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1.  ÚVOD 

Tato část projektu řeší odvedení dešťových vod a přeložky areálové kanalizace, které budou 

vyvolány přístavbou spojovacího krčku a úpravami zpevněných ploch v jeho okolí v areálu 

SPŠel-it v Dobrušce. 

Odvedení dešťových vod bude provedeno:  

1) spojovací chodba v 2.NP - napojením na stávající dešťový svod  

2) spojovací krček v 1.NP - svedením do travnaté plochy a přirozeným zasakováním do 

půdních vrstev a evapotranspirací  

3) zpevněné plochy -  stávajícím odvodněním do stávající areálové jednotné kanalizace. 

 

Stavebními úpravami dojde k mírnému navýšení množství vypouštěných dešťových vod. 

Kapacity stávající přípojek, vedení a zařízení kanalizace jsou dostačující. 

Tato projektová dokumentace byla zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. 

S ohledem na druh a význam stavby, umístění, stavebně technické provedení, účel využití, vliv 

na životní prostředí a dobu trvání stavby byl rozsah jednotlivých částí zjednodušen. 

 

 

1.1 Výchozí podklady 

 

Podkladem pro vypracování projektu byly výkresy stavební části objektu v digitální podobě, 

požadavky správců veřejných sítí, požadavky hlavního projektanta a investora, technické 

podklady výrobců. 

 

Technické normy - ZTI: 

ČSN 01 3450 Technické výkresy – Instalace – Zdravotnětechnické a plynovodní instalace 

ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách – Připrava tepé vody – Navrhování a projektování 

ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení 

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 

ČSN 73 3050 Zemné práce. Všeobecná ustanovenia. 

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN 75 6081  Žumpy  

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky  

ČSN EN 752 Odvodňovací systémy vně budov  

ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení  

ČSN EN 476 (75 6301) Všeobecné požadavky na stavební dílce stok a přípojek gravitačních systémů 

ČSN EN 12889 Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení  

ČSN 75 6230 Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací  

ČSN 75 6261 Dešťové nádrže  

ČSN EN 858-2 (75 6510) Odlučovače lehkých kapalin – Část 2: Volba jmenovité velikosti, instalace a 

údržba 

ČSN EN 1825-2 (75 6560) Lapáky tuků – Část 2: Výběr jmenovitého rozměru, osazování, obsluha a 

údržba 

ČSN 75 6551 Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek 



 

 

ČSN 75 6401 Čistírny odpadních vod pro více než 500 ekvivalentních obyvatel  

ČSN 75 6402 Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel  

ČSN EN 12566-1 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 1: Prefabrikované 

septiky 

ČSN 75 6406 Odvádění a čištění odpadních vod ze zdravotnických zařízení  

ČSN 75 6551 Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek  

ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace  

ČSN EN 12056-1 až 5 (75 6760) Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy 

ČSN EN 12109 (75 6761) Vnitřní kanalizace – Podtlakové systémy 

ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek  

ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží 

 

Zákony a předpisy: 

Zákon č. 183/2006 Sb. - stavební zákon a související předpisy  

Zákon č. 360/1992 Sb. - o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě 

Zákon č. 22/1997 Sb. - o technických požadavcích na výrobky a související předpisy 

Zákon č. 406/2000 Sb. - o hospodaření energií a související předpisy 

Zákon č. 458/2000 Sb. - energetický zákon a související předpisy 

Zákon č. 180/2005 Sb. - zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů a související předpisy 

Zákon č. 86/2002 Sb. - o ochraně ovzduší a související předpisy 

Zákon č. 17/1992 Sb. - o životním prostředí  

Zákon č. 185/2001 Sb. - o odpadech a o změně některých dalších zákonů  

Zákon č. 258/2000 Sb. - o ochraně veřejného zdraví a související předpisy 

Zákon č. 274/2001 Sb. - o vodovodech a kanalizacích a související předpisy 

Zákon č. 150/2010 Sb. - o vodách (vodní zákon) a související předpisy 

Zákon č. 133/1985 Sb. - o požární ochraně a související předpisy 

Zákon č. 505/1990 Sb. - o metrologii a související předpisy 

Zákon č. 174/1968 Sb. - o státním odborném dozoru nad bezpečností práce a související předpisy 

 

 

1.2  Výpočet potřeby vody a množství odpadních vod 

 

Stavebními úpravami dojde k mírnému navýšení množství vypouštěných dešťových vod. 

Kapacity stávající přípojek, vedení a zařízení kanalizace jsou plně dostačující. 

 
Výpočet množství srážkových vod       

Bilance srážkových vod:  

   č. druh odběru povrch plocha 
 

MJ koef. průtok 
  

1. spojovací krček 2.np - stáv. plochá s. 35 
 

m
2
 1 0,6 

 
l.s

-1
 

2. spojovací krček 1.np - nový plochá s. 100 
 

m
2
 1 1,6 

 
l.s

-1
 

3. dvorek - stáv. dlažba 85 
 

m
2
 0,6 0,8 

 
l.s

-1
 

4. zeleň - stáv. tráva 75 
 

m
2
 0,1 0,1 

 
l.s

-1
 



 

 

5. komunikace - stávající asfalt 285 
 

m
2
 0,8 3,6 

 
l.s

-1
 

6. parkoviště - nové dlažba 35 
 

m
2
 0,6 0,3 

 
l.s

-1
 

 
celkem 

 
615 

 
m

2
 

 
7,1 

 
l.s

-1
 

 
návrhová srážka 15 min. -  

   
P = 0,2 160 

 
l.s

-1
.ha

-1
 

 
Objem návrhové srážky 

     
6,4 

 
m

3
 

 
Odtok z původní plochy 

     
4,7 

 
m

3
 

 
Retence (2-násobek návrhové srážky ) 

    
2,9 

 
m

3
 

 
Roční bilance srážkových vod: 

   
   

plocha 
 

MJ koef. objem 
  

 
Roční srážkový úhrn 

     
605 

 
mm 

1. spojovací krček 2.np - stáv. plochá s. 35 
 

m
2
 1 21 

 
m

3
.rok

-1
 

2. spojovací krček 1.np - nový plochá s. 100 
 

m
2
 1 61 

 
m

3
.rok

-1
 

3. dvorek dlažba 85 
 

m
2
 0,6 31 

 
m

3
.rok

-1
 

4. zeleň tráva 75 
 

m
2
 0,1 5 

 
m

3
.rok

-1
 

5. komunikace - stávající asfalt 285 
 

m
2
 0,8 3,6 

 
l.s

-1
 

6. parkoviště - nové dlažba 35 
 

m
2
 0,6 13 

 
m

3
.rok

-1
 

 
celkem 

 
615 

 
m

2
 

 
133 

 
m

3
.rok

-1
 

 

 

2. KANALIZACE 

2.1  Vnější dešťová kanalizace 

 

Stávající stav: 

 

Odpadní vody z areálu školy jsou odvedeny jednotnou kanalizační přípojkou DN 200 mm do 

jednotné kanalizační stoky v ulici Čs. Odboje. 

Dále je v areálu školy vedena jednotná areálová kanalizace DN 200 mm, do které jsou svedeny 

splaškové odpadní vody z objektu školy a dešťové vody z vnějších dešťových svodů ze střechy 

objektů školy. 

Stávající areálová kanalizace vykazuje poruchy funkčnosti (ucpávání) a materiálově je na hranici 

životnosti, z tohoto důvodu je navržena výměna páteřních tras areálové kanalizace. 

 

 

Nový stav: 

 

Stávající areálová kanalizace vykazuje poruchy funkčnosti (ucpávání) a materiálově je na hranici 

životnosti, z tohoto důvodu je navržena výměna páteřních tras areálové kanalizace. Bude 

provedena výměna dešťové a jednotné kanalizace DN 200 mm mezi dvěma revizními šachtami 

Šst. A dále výměna stávajícího dešťového potrubí ve stávající trase a dimenzi od místa zaústění 

ve stávajících šachtách až po podchycení stávajících dešťových odpadů. Stávající odpady 

budou nově opatřeny lapači splavenin. 



 

 

Dešťové vody ze střechy objektu spojovací chodby v 2.NP budou svedeny odpadem D1 a 

napojeny do blízkého dešťového svodu ze střechy hlavní budovy. Napojení bude provedeno 

jako klempířský prvek provedením vysazením odbočky. 

Stávající dešťový odpad D2 bude přemístěn, opatřen lapačem splavenin osazeným v úrovni 

terénu a zaústěn do stávající kanalizace. 

Dešťové vody ze střechy objektu spojovacího krčku v úrovni 1.NP budou podchyceny střešními 

žlaby a svedeny novými dešťovými odpady D3 a D4 s vyústěním volně na přilehlý terén, který 

bude tvořen mocnou vrstvou travnaté plochy. Likvidace dešťových vod bude dále provedena 

přirozeným zásakem do půdních vrstev a evapotranspirací. 

 

Množství těchto dešťových vod činí 1.44 m3 a kapacita půdní vrstvy je 4.5 m3, čili je dostačující 

pro vsakování těchto dešťových vod. Jako bezpečnostní opatření při případném nahlcení 

zeminy při přívalových srážkách bude proveden snížený obrubník u sousední dlážděné plochy, 

podél které bude osazen liniový odvodňovací žlab, který bude napojen do stávající revizní 

šachty Šst 2 na areálové kanalizaci. 

 

Zpevněná plocha dvorku bude odvodněna zmíněným liniovým odvodňovacím žlabem, který 

bude proveden podél travnaté plochy. Stávající uliční vpust UV2, která je v kolizi s novým 

řešením odpočinkového schodiště bude zrušena. 

Stávající zpevněná plocha vjezdu a nového parkování bude odvodněna stávající uliční vpustí 

UV1, které je zaústěna do stávající areálové kanalizace. 

 

Stávající potrubí kanalizace, vpusti, apod. budou pročištěny tlakovým vozem. 

 

Navržená gravitační dešťová kanalizace bude provedena z kanalizačního PVC KG-systém o DN 

200 mm a PVC DN 150 mm. Navržená gravitační splašková kanalizace bude provedena z 

kanalizačního PVC KG-systém o DN 200 mm.  

 

Revizní šachty na venkovní kanalizaci jsou stávající a jsou provedeny pro možnou vizuální 

a technickou kontrolu. Šachty jsou stávající prefabrikované průměru 1000 mm s prefa 

betonovým dnem. Šachty jsou provedeny z rovných a přechodových skruží s oceloplastovými 

stupadly, popř. s vyrovnávacími prstenci a zakryty jsou litinovými těžkými poklopy s rámem 

D400 průměru 600 mm. Šachty budou vyspraveny a bude provedena úprava kinety dna šachty. 

 

Trasa kanalizace je vedena nejoptimálnějším směrem a je vyznačena na situaci. Trasa bude 

vedena převážně v nezpevněném povrchu a v asfaltovém povrchu. 

 

3. PROVÁDĚNÍ STAVBY 

 

Potrubí kanalizace bude uloženo v hloubené zapažené rýze. Dno rýhy bude zbaveno kamenů 

aby nedocházelo k bodovému namáhání potrubí a bude vyrovnáno. Lože pod potrubí bude 

provedeno pískem fr. 0-4 mm. Tloušťka  zhutněné vrstvy lože bude 100 mm. Obsyp potrubí 

bude rovněž proveden pískem fr. 0-4 mm do výšky cca 300 mm nad vrch potrubí. Obsyp bude 



 

 

hutněn vhodným způsobem. Zbytek výkopu bude zasypán původní zeminou, hutněnou po 

vrstvách cca 300 mm. 

Výkopy pro všechna potrubí budou provedeny jako rýha s příložným alternativně zátažným 

pažením. Upozorňuji dodavatele prací na nutnost hutnění zásypu rýhy na takovou míru, která 

odpovídá stavu podloží okolního terénu. 

Zatravněné plochy, dotčené stavbou, budou ohumusovány a osety. Komunikace bude uvedena 

do původního stavu ve stejné skladbě. Přebytečná výkopová zemina bude odvezena na 

skládku, určenou investorem, popř. bude použita v rámci stavby. 

 
Zkouška těsnosti kanalizace bude provedena v souladu s ČSN 73 6760 - Vnitřní kanalizace.  

Zkoušení vnitřní kanalizace se bude skládat: 

a) z technické prohlídky; 

b) ze zkoušky vodotěsnosti svodného potrubí; 

a) Technická prohlídka se provádí před zkouškami vodotěsnosti a plynotěsnosti. Potrubí 

se musí ponechat k prohlídce přístupné a očištěné, tj. nezakryté, nezasypané a  nezazděné, a to 

tak, aby spoje byly dostupné. Technická prohlídka se provádí po  jednotlivých smontovaných 

částech, nebo vcelku. O výsledku technické prohlídky vnitřní kanalizace nebo její části se 

provede záznam. 

b) Zkouška vodotěsnosti svodného potrubí bude provedena vodou bez mechanických 

nečistot. Ve zkoušené části potrubí je nutno všechny otvory po dobu zkoušky utěsnit. Potrubí se 

musí ponechat ke zkoušce přístupné a očištěné, tj. nezakryté, nezasypané a nezazděné, a to 

tak, aby spoje byly dostupné. Před započetím zkoušky vodotěsnosti se svodná potrubí zkoušené 

části vnitřní kanalizace plní vodou tak, aby všechen vzduch z potrubí mohl volně uniknout, a aby 

se dosáhlo přetlaku potřebného pro vlastní zkoušku daného úseku. Mezi naplněním potrubí a 

vlastní zkouškou vodotěsnosti musí uplynout přiměřený čas, aby se teplota a vlhkost potrubí 

ustálily, stěny potrubí dočasně nasákly vodou, a aby všechen vzduch měl možnost uniknout. 

Tento čas je pro: kameninové potrubí 2 hodiny; litinové potrubí 1 hodina; potrubí z plastů a 

ocelové potrubí 0.5 hodiny. 

Před započetím zkoušky se provede prohlídka, při které se zjišťuje zda nedochází k viditelnému 

úniku vody, např. odkapávání. Vodotěsnost svodného potrubí vnitřní kanalizace se zkouší vodou 

přetlakem nejméně 3 kPa, nejvýše 50 kPa. 

Zkouška vodotěsnosti trvá jednu hodinu. Během této doby se sleduje úroveň hladiny vody a 

případné dolévání se měří. Vodotěsnost svodného potrubí vnitřní kanalizace je vyhovující, 

jestliže únik vody vztahující se na 10 m2 vnitřní plochy potrubí nepřesahuje 0,5 l/h. Při 

negativním výsledku zkoušky je nutné zkoušku vodotěsnosti po odstranění závad (netěsností) 

opakovat. O výsledku zkoušky vodotěsnosti vnitřní kanalizace nebo její části se provede 

záznam. 

 

Jelikož se jedná o rekonstrukci, mohou se při realizaci vyskytnout odlišnosti od projektové 

dokumentace. Technické řešení je nutné přizpůsobit vzniklým skutečnostem. 

Trasy rozvodů ZTI je nutné průběžně koordinovat a v případě kolize postupovat dle koordinační 

částí projektu ve stavební části. 



 

 

Stávající vedení a zařízení kanalizace, která nebudou dále využita, budou demontována a 

odvezena na skládku. 

Vedení potrubí bude prováděno v souladu s příslušnými normami a předpisy výrobce potrubí. 

 

Součástí této části PD není vyjádření správců podzemních sítí. Jestliže dojde při stavbě veřejné 

části přípojky ke křížení s podzemními vedeními, požádá investor před započetím výkopových 

prací o jejich vytýčení. Při stavbě je nutno dodržet podmínky stanovené ve vyjádřeních 

jednotlivých správců podzemních sítí.  

 

Ochranná pásma inženýrských sítí 
Ochranným pásmem se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti inženýrské sítě k zajištění jejího 

spolehlivého provozu a ochraně života, zdraví a majetku osob.  
Vodovod a kanalizace– dle podmínek správy vodovodních zařízení je ochranné pásmo do DN 500  

na každou stranu 1.5 m od líce potrubí, nad DN 500 na každou stranu 2.5 m od líce potrubí dle zákona 
č.274/2001 Sb. § 23, odstavec 3 a 5. 

NTL a STL plynovodů a přípojek, jímž se přivádí plyn v zastavěném území obce je 1.0 m na 
každou stranu od půdorysu – Energetický zákon č. 457/2000 Sb. §68.  

Kabely sdělovací – vyhláška č.111/64 Sb. §10 ods.1 je ochranné pásmo 1.0 m. Při křížení a 
souběhu s těmito kabely nutno těžit zeminu ručně 1.5 m na obě strany od krajního vodiče. 

Kabely silové – Energetický zákon č. 457/200 Sb. §46 je ochranné pásmo u podzemních vedení 
do 110 kV 1.0 m na obě strany od krajního kabelu. 

Před zahájením stavby musí být vytýčeny trasy stávajících inženýrských sítí příslušnými správci. 
Ochranná pásma sítí, podmínky správců a předpisy pro práci v blízkosti sítí musí být dodržovány. Poloha 
sítí bude případně ověřena sondami. Vytýčení sítí bude předáno dodavateli a zaznamenáno ve stavebním 
deníku.  

 

 

4. BEZPEČNOST PRÁCE 

 

Za provádění prací je odpovědná realizační firma. Tyto práce smějí provádět jen pracovníci 

řádně poučení a musí nad nimi být zajištěn odborný dozor stavebním technikem. Požadavky na 

bezpečnost práce na pracovišti včetně dalších náležitostí a souvislostí upravuje zákon 309/2006 

Sb. včetně prováděcích předpisů. Při provádění veškerých prací, spojených s výstavbou 

instalací je nutné dodržovat dále požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništi, specifikované v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

 
 
 
 
 
 


