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KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ, VJEZDY - OBJEDNATEL CHLUMEC NAD CIDLINOU

KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ, VJEZDY - OBJEDNATEL CHLUMEC NAD CIDLINOU

Rozpočet:

III/32736 Chlumec nad Cidlinou, ul. Palackého_Chlumec_27042018_neoceněný

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: 16-3-022

SOUPIS PRACÍ
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  859,140  0,00  0,00

Uložení nestmelených vrstev vozovky viz  položka 11332.

(197+535+265+594)*0,3*1,8=859,140 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  75,840  0,00  0,00

Uložení živice položky na skládku viz. položka 11313.

stávající chodník:(17+415+106+160)*0,05*2=69,800 [A]

opravy stávající vozovky: (24,1+20+16,3)*0,05*2=6,040 [B]

A+B=75,840 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  57,740  0,00  0,00

Uložení vybouraných bet. konstrukcí viz  položka 11318, 11352 a 11315.

betonové dlaždice: (113+78+37+2+24+55)*0,05*2=30,900 [A]

obruby: (51+79+7+42+43+25)*0,08=19,760 [B]

betonové plochy: (4,2+7,2+3+21)*0,1*2=7,080 [C]

A+B+C=57,740 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  7,056  0,00  0,00

Uložení ornice na skládku položka č. 12110.

(14,5+14,7+10)*0,1*1,8=7,056 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1
 5 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  37,920  0,00  0,00

Vč. odvozu na skládku.

Poplatek za skládkuzahrnuje položka č. 014102.2.
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stávající chodník:(17+415+106+160)*0,05=34,900 [A]

opravy stávající vozovky: (24,1+20+16,3)*0,05=3,020 [B]

A+B=37,920 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3  3,540  0,00  0,00

Vč. odvozu na skládku.

Poplatek za skládkuzahrnuje položka č. 014102.4.

(4,2+7,2+3+21)*0,1=3,540 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3  3,624  0,00  0,00

Odstranění kamenných kostek vč odvozu na skládku města.

(24,1+20+16,3)*0,06=3,624 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  15,450  0,00  0,00

Odstranění betonobých dlaždic 40/40/5mm.

Odtranění betonové zámkové dlažby tl. 60mm.

Poplatek za skládku zahrnuje položka č. 014102.4.

betonové dlaždice: (113+78+37+2+24+55)*0,05=15,450 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  477,300  0,00  0,00

Odstranění nestmelených podkladních vrstev vozovky  vč. odvozu na skládku 

(skládka určena zhotovitelem).
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Poplatek za skládku v položce č. 014102.1

(197+535+265+594)*0,3=477,300 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  247,000  0,00  0,00

Odstranění chodníkových obrub podél vozovky, vč. odvozu na skládku (skládka 

určena zhotovitelem).

Poplatek za skládku v položce č. 014102.4.

51+79+7+42+43+25=247,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  175,000  0,00  0,00

Odstranění chodníkových obrub podél vozovky, vč. odvozu na skládku města.

50+40+7+78=175,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 12 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  35,040  0,00  0,00

Frézování živičných vrstev vč. zazubení v místě napojení. Předpokládaná tl. 

asfaltových vrstev je 200mm. 

Položka zahrnuje manipulaci a dopravu suti na skládku zhotovitele.

(30,1+21,5+40+4,4+25,2+2+46+6)*0,2=35,040 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 13 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  3,920  0,00  0,00

(14,5+14,7+10)*0,1=3,920 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu
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nezahrnuje uložení na trvalou skládku

Zemní práce  0,001

Komunikace5
 14 562131 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL 

DO 150MM

M2  1 712,590  0,00  0,00

Stabilizace cementem SC C 1,5/2,0, tl. 150mm.

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 15 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  1 476,840  0,00  0,00

Chodník: stěrkodť 0/30 ŠDa,tl.150mm

chodník: 242,7+383,1+96,9+4,59+80+8,2+369+93,4=1 277,890 [A]

přídlažba: 184=184,000 [B]

vjezdy varovný pás: 9,2+3+2,75=14,950 [C]

A+B+C=1 476,840 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 16 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  235,750  0,00  0,00

Vjezd: stěrkodrť 0/63 ŠDa, tl. 250mm

vjezdy: 9,6+14,6+3,2+2,2+4,7+3,5+4,2+6,2+51,4+5,5+7,7+5,3+6+3,6+3,7+4+4,4+8,8+6,2+8,1+7,9+20=190,800 [A]

vjezdy varovný pás: 2,25+3,65+3,8+2,05+2,60+4,1+1,65+2,20+1,15+0,9+2,10+1,85+1,5+1,50+1,55+2,25+2,20+2,45+2,6+2,6=44,950 [B]

A+B=235,750 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
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- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 17 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM TL 60MM DO LOŽE Z 

KAMENIVA

M2  1 461,890  0,00  0,00

Chodník: zámková dlažba DL, 60mm do lože z kameniva 4/8 L, tl.40mm

barva přírodní: 242,7+383,1+96,9+4,59+80+8,2+369=1 184,490 [A]

barva karamel: 93,4=93,400 [B]

přídlažba, barva přírodní: 184=184,000 [C]

A+B+C=1 461,890 [D]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 18 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  190,800  0,00  0,00

barva karamel: 9,6+14,6+3,2+2,2+4,7+3,5+4,2+6,2+51,4+5,5+7,7+5,3+6+3,6+3,7+4+4,4+8,8+6,2+8,1+7,9+20=190,800 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 19 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  14,950  0,00  0,00

Chodník: zámková dlažba DL, 60mm do lože z kameniva 4/8 L, tl.40mm

9,2+3+2,75=14,950 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 20 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  44,950  0,00  0,00

barva červená: 2,25+3,65+3,8+2,05+2,60+4,1+1,65+2,20+1,15+0,9+2,10+1,85+1,5+1,50+1,55+2,25+2,20+2,45+2,6+2,6=44,950 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  0,005

Přidružená stavební výroba7
 21 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE 

FÓLIÍ

M2  574,800  0,00  0,00
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KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ, VJEZDY - OBJEDNATEL CHLUMEC NAD CIDLINOU

KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ, VJEZDY - OBJEDNATEL CHLUMEC NAD CIDLINOU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-3-022

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Nopová fólie podél budova a podezdívek.

(32+19+13,5+24+3,5+77+106+9,2+193,5+65+16,9+15,2)*1=574,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

Přidružená stavební výroba  0,007

Potrubí8
 22 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  2,000  0,00  0,00

Samonivelační ((plovoucí) poklopy.

2=2,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí  0,008

Ostatní konstrukce a práce9
 23 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  12,000  0,00  0,00

12=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)
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KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ, VJEZDY - OBJEDNATEL CHLUMEC NAD CIDLINOU

KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ, VJEZDY - OBJEDNATEL CHLUMEC NAD CIDLINOU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-3-022

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 24 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  34,000  0,00  0,00

17+6+11=34,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 25 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M  194,600  0,00  0,00

21,4+19,5+9,1+59,5+6,1+20,90+3+2,1+4,4+1,2+4,4+15,8+14,7+12,5=194,600 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 26 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  8,720  0,00  0,00

Napojení na stávající komunikace.

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

PŘECHODY PRO CHODCE , MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ - OBJEDNATEL CHLUMEC 

NAD CIDLINOU

PŘECHODY PRO CHODCE , MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ - OBJEDNATEL CHLUMEC 

NAD CIDLINOU

Rozpočet:

III/32736 Chlumec nad Cidlinou, ul. Palackého_Chlumec_27042018_neoceněný

SO 102

Objekt: SO 102

Stavba: 16-3-022

SOUPIS PRACÍ
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PŘECHODY PRO CHODCE , MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ - OBJEDNATEL CHLUMEC NAD CIDLINOU

PŘECHODY PRO CHODCE , MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ - OBJEDNATEL CHLUMEC NAD CIDLINOU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-3-022

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  16,983  0,00  0,00

Uložení nestmelených vrstev vozovky viz  položka 11332.

pod stávající silnicí: (4,83+2,34)*0,5*1,8=6,453 [A]

pod stávajícími chodníky: (12,5+7)*0,3*1,8=10,530 [B]

A+B=16,983 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1,950  0,00  0,00

Uložení živice položky na skládku viz. položka 11313 a 11372.

stávající chodník:(12,5+7)*0,05*2=1,950 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  0,816  0,00  0,00

Uložení vybouraných bet. konstrukcí viz  položka 11352.

bet. obruby: (5,1+5,1)*0,08=0,816 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1
 4 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  0,975  0,00  0,00

Vč. odvozu na skládku.

Poplatek za skládku zahrnuje položka č. 014102.2.

stávající chodník:(12,5+7)*0,05=0,975 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3  0,552  0,00  0,00

Odstranění kamenných kostek vč. odvozu na skládku města.
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PŘECHODY PRO CHODCE , MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ - OBJEDNATEL CHLUMEC NAD CIDLINOU

PŘECHODY PRO CHODCE , MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ - OBJEDNATEL CHLUMEC NAD CIDLINOU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-3-022

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

(4,6*0,06)*2=0,552 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  10,815  0,00  0,00

Odstranění nestmelených podkladních vrstev vozovky  vč. odvozu na skládku 

(skládka určena zhotovitelem).

Poplatek za skládku v položce č. 014102.1

pod stávající silnicí: (4,83+2,34)*0,5=3,585 [A]

pod stávajícími chodníky: (12,5+7+4,6)*0,3=7,230 [B]

A+B=10,815 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  10,200  0,00  0,00

Odstranění chodníkových obrub podél vozovky, vč. odvozu na skládku (skládka 

určena zhotovitelem).

Poplatek za skládku v položce č. 014102.4.

5,1+5,1=10,200 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  1,434  0,00  0,00

Frézování živičných vrstev vč. zazubení v místě napojení. Předpokládaná tl. 

asfaltových vrstev je 200mm. 

Položka zahrnuje manipulaci  a dopravu suti na skládku zhotovitele.

(4,83+2,34)*0,2=1,434 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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PŘECHODY PRO CHODCE , MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ - OBJEDNATEL CHLUMEC NAD CIDLINOU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-3-022

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce  0,001

Komunikace5
 9 562131 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL 

DO 150MM

M2  45,500  0,00  0,00

Stabilizace cementem SC C 1,5/2,0, tl. 1500mm.

12+12+10+3,7+3,2+4,6=45,500 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 10 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  45,500  0,00  0,00

Chodník: stěrkodť 0/30 ŠDa,tl.150mm

12+12+10+3,7+3,2+4,6=45,500 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 11 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  50,120  0,00  0,00

Vjezd: stěrkodrť 0/63 ŠDa, tl. 250mm

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 12 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM TL 60MM DO LOŽE Z 

KAMENIVA

M2  34,000  0,00  0,00
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PŘECHODY PRO CHODCE , MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ - OBJEDNATEL CHLUMEC NAD CIDLINOU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-3-022

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Chodník: zámková dlažba, DL, 60mm do lože z kameniva 4/8 L, tl.40mm

barva přírodní: 12+12=24,000 [A]

barva karamel: 10=10,000 [B]

A+B=34,000 [C]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 13 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  11,500  0,00  0,00

Chodník: zámková dlažba DL, 60mm do lože z kameniva 4/8 L, tl.40mm

3,7+3,2+4,6=11,500 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  0,005

Přidružená stavební výroba7
 14 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE 

FÓLIÍ

M2  23,000  0,00  0,00
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PŘECHODY PRO CHODCE , MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ - OBJEDNATEL CHLUMEC NAD CIDLINOU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-3-022

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Nopová fólie podél budov.

0,8+16,5+5,7=23,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

Přidružená stavební výroba  0,007

Ostatní konstrukce a práce9
 15 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  13,000  0,00  0,00

Předznačeníbílou barvou.

V 7: 13=13,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 16 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  13,000  0,00  0,00

Bílý tichý plast.

V 7: 13=13,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16-3-022

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- předznačení a reflexní úpravu

 17 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  8,720  0,00  0,00

Napojení na stávající komunikace.

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:


