



## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** Projekt 30.8. II/317 BOROHRÁDEK - ČERMNÁ NAD ORLICÍ, 3.ETAPA

**Objekt:** SO 000 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

**Rozpočet:** SO 000 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

**Objednavatel:** Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové

**Zhotovitel dokumentace:** M.I.S. a.s., Hradec Králové

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 200 000,00 Kč

**Cena celková:** 200 000,00 Kč

**DPH:** 42 000,00 Kč

**Cena s daní:** 242 000,00 Kč

**Měrné jednotky:** SOUBOR

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 200 000,00 Kč

**Vypracoval zadání:** M.I.S.a.s.

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Projekt 30.8. II/317 BOROHRÁDEK - ČERMNÁ NAD ORLICÍ, 3.ETAPA  
**Objekt:** SO 000 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY  
**Rozpočet:** SO 000 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<b>Všeobecné a předběžné položky</b>				
1	02620		KONTROLA ROZHODUJÍCÍCH KVALITATIVNÍCH PARAMETRŮ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU provizorní cena = 50 000,- Kč	BOD	50 000,000	1,00	50 000,00
2	02821		Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami a posudky PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU Provizorní cena = 30 000 Kč 30000	BOD	30 000,000	1,00	30 000,00
3	02910		Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ DÍLA ke kolaudaci stavby Pevná cena 1=1,000 [A]	SOUBOR	1,000	0,00	0,00
4	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ GEOMETRICKÝ ODDĚLOVACÍ PLÁN pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů Pevná cena 1=1,000 [A]	SOUBOR	1,000	0,00	0,00
5	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY ve 3 vyhotoveních Pevná cena 1=1,000 [A]	SOUBOR	1,000	0,00	0,00
6	02945		FOTODOKUMENTACE 1x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě 3x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické formě Pevná cena 1=1,000 [A]	KPL	1,000	0,00	0,00
7	02949		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY Pevná cena	KPL	1,000	0,00	0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Projekt 30.8. II/317 BOROHRÁDEK - ČERMNÁ NAD ORLICÍ, 3.ETAPA  
 Objekt: SO 000 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY  
 Rozpočet: SO 000 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	02960		1=1,000 [A] OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR  AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA Provizorní cena = 120 000 Kč  120 000	BOD	120 000,000	1,00	120 000,00
9	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - INFORMAČNÍ TABULE  náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele Pevná cena	KUS	2,000	0,00	0,00
10	03101		2=2,000 [A] ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - PAMĚTNÍ DESKA  s osazením na kamenném podstavci po dokončení stavby dle vzoru objednatele ( min rozměr 300 x 400 mm) Pevná cena	KUS	1,000	0,00	0,00
11	03710		1=1,000 [A] POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY  Zajištění provozu v průběhu výstavby - objízdné trasy, jakým koli způsobem (světelná sign., řízení osobami, použití provizorního dopr.značení) dle stanovení schváleného příslušnými úřady Pevná cena  (dle přílohy PD SO901 př.č.5. 6.) (pro hlavní výstavbu komunikace : B1 : 5ks, Z2 + 3xsvětla souprava : 3ks, IP10a : 5ks, IP22 : 8ks, IS 11c : 29ks, IS11b : 18ks) (pro obnovu objízdných tras : 6 pracovních úseků - 1 úsek : Z2 + 3x světla : 1ks, Semaforová souprava : 2ks, Z4 : 10x, A15+E3a : 2ks, B21a : 4ks, B20a : 6ks, A10 : 2ks, B26 : 2ks)	KPL	1,000	0,00	0,00
12	03720	Technická specifikace:	1=1,000 [A] zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY  Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy ( i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi . Pevná cena  1=1,000 [A]	KPL	1,000	0,00	0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Projekt 30.8. II/317 BOROHRÁDEK - ČERMNÁ NAD ORLICÍ, 3.ETAPA  
**Objekt:** SO 000 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY  
**Rozpočet:** SO 000 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele				
			Všeobecné a předběžné položky				200 000,00
			Celkem:				200 000,00