

Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám

Zakázka: „Stavební práce a povinná publicita v rámci projektu
Digitální planetárium v Hradci Králové“
(oznámení o zakázce bylo zveřejněno v ISVZ dne 20. 11. 2012 pod ev. č. VZ
238434)

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Způsob zadání: otevřené řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Zadavatel poskytuje v zákonné lhůtě dodatečné informace k zadávacím podmínkám, a to na základě níže uvedených dotazů, které v průběhu zadávacího řízení obdržel.

Dotaz č. 1:

Ve vymezení předmětu zakázky se hovoří o stavebních objektech SO 01 – SO 09, ale v celkové rekapitulaci je ještě zmíněn objekt SO 11 – přeložka kabelového vedení NN, s poznámkou zajistí ČEZ. Prosíme o jednoznačné stanovisko, zda je či není tento stavební objekt součástí cen. V případě, že je součástí ceny, žádáme o zaslání smlouvy o přeložce el.kabelu mezi KHK a ČEZ, nebo vyčíslení podílu na nákladech fy ČEZ.

Dodatečná informace na dotaz č. 1:

Objekt SO 11- přeložka kabelového vedení NN není předmětem nabídky uchazeče. Kompletně je řešeno na základě samostatně uzavřené smlouvy mezi Královéhradeckým krajem a společností ČEZ Distribuce a.s. včetně financování.

Dotaz č. 2:

Součástí SOD je rovněž příloha č. 4 – pojistná smlouva. Má být tato smlouva součástí nabídky nebo bude až součástí smlouvy s vítězným uchazečem? V případě, že má být pojistná smlouva již součástí nabídky, je nutné, aby byla doložena v originále či v ověřené kopii nebo postačí do nabídky předložit prostou kopii?

Dodatečná informace na dotaz č. 2:

V zadávací dokumentaci v článku 11.1.8 Smlouva o dílo na str. 15 je stanoveno, že uchazeč vloží do nabídky doplněný návrh smlouvy. Na konci tohoto článku je stanoveno, že jako přílohu smlouvy o dílo uchazeč předloží prostou kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě ve výši 20.000.000,- Kč. Tzn., že do nabídky každý uchazeč vloží originálně podepsanou smlouvu o dílo včetně pojistné smlouvy, která bude v prosté kopii.

Dotaz č. 3:

Objevili jsme rozpor mezi výkazem výměr a výpisem prvků. Konkrétně se jedná o výrobky A22, A23 a A24, kdy výkaz výměr uvádí jiné počty než výpis prvků. Žádáme o upřesnění.

Dodatečná informace na dotaz č. 3:

Položky jsme upravili a zasíláme nový Výkaz výměr. Položka A22 – platí beze změny. A23 – upraveno na 6 ks, A24 – upraveno na 4 ks.

Dotaz č. 4:

Ve výkazu výměr Stavební části je položka č. 193 - Opláštění ŽB konstrukce hlavního schodiště sádrokartonem 1 kpl. Žádáme o upřesnění této položky, protože tento obecný popis, bez výměry obkládané konstrukce a bez jakýchkoliv požadavků na vlastní obklad, může zapříčinit, že si jednotliví uchazeči pod touto položkou představí prováděné práce velmi rozdílně a dojde tím k naprosto neporovnatelným nabídkám.

Dodatečná informace na dotaz č. 4:

Nikoliv pod položkou 193, ale pod položkou č. 194 je „Opláštění ŽB konstrukce hlavního schodiště sádrokartonem 1 kpl“ – položka viz. detail B – výkres interiéru INT.08

Dotaz č. 5:

Ve výkazu výměr Stavební části je položka č. 241 – A23 – D+M stěny za recepcí (kombinace sklo, plast, SDK, obklad umělým kamenem) 1 soubor. Ve výpisu ostatních výrobků je však pod označením A23 přechodová lišta. Žádáme o přesnou specifikaci této položky.

Dodatečná informace na dotaz č. 5:

Položka č. 241 – Stěna za recepcí obsahuje ve výkazu výměr chybný popis A23, popis A23 jsme smazali. Vlastní položka platí beze změny a je jednoznačně definovaná – viz. výkresy INT.15 až INT.17.

V Hradci Králové 3. 12. 2012



Mgr. Jitka Bučková

vedoucí oddělení zakázek

na základě pověření