
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Číslo stavby: 32883

SMLOUVA č. 760301-26268-5-18056/135005

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku (NOZ) ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

(1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

(2) Skanskaa.s. °
Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín °
IČO: 26271303°
DIČ: CZ699004845°
zastoupený Ing. Robertem Billikem, ředitelem závodu a Ing. Jaroslavem Richterem,
obchodním náměstkem, oba na základě plné moci°
zapsaný v OR vedeném u Městského soudu v Pražem oddíl B, vložka 15904°
bankovní spojení: 
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

I.
Základní ustanovení

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „II/324 Dolní
Přím - Stěžery“ v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech
v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla
zaplatit cenu ve výši 52 931 974,-° Kč vč. DPH (slovy:
padesátdvamilionůdevětsettřicetjednatisícdevětsetsedmdesátčtyři1' Korun českých)
v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit řádně a včas Dílo bez vad za výše uvedenou
cenu specifikovanou v odstavci 1 tohoto článku, a to v souladu s podmínkami
obsaženými v dokumentech uvedených v článku II. této Smlouvy.
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Číslo stavby: 32883

II.
Obsah Smlouvy

1. Níže uvedený souhrn dokumentů tvoří nedílnou součást obsahu Smlouvy. Pojmy 
a definice uvedené v této Smlouvě a především v tomto článku II. mají stejný význam, 
jaký jim je přiřazen v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na stavební práce „11/324 
Dolní Přím - Stěžery“ a ve Smluvních podmínkách na zhotovení Díla.

Jedná se o následující dokumenty, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, jejich 
důležitost je dána pořadím:
(a) Smlouva o dílo;
(b) Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v zadávacím řízení podle 

§ 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, na stavební práce: „11/324 Dolní Přím - Stěžery“ ze dne4kMjý.(A2), 
zn. TOÚ/105-17/Ko;

(c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce ze dne 2.3.20181};
(d) Zadávací dokumentace, včetně vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací 

dokumentace, týkající se provedení Díla;

Smluvní podmínky, které zahrnují:
(e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb

projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky;
(f) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb

projektovaných objednatelem - Obecné podmínky (které tvoří součást FIDIC 
„Smluvních podmínek pro výstavbu“, 1. vydání 1999, vydané v českém překladu 
Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015); 
(jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a www.cace.cz a ke smlouvě 
se nepřikládají)

Technická specifikace, která obsahuje:
(g) Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) objednatele;
(h) Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) Díla, vypracované jako součást 

projektové dokumentace Díla;
(i) Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) (schválené 

MD - OPK); (jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se 
nepřikládají)

(j) Výkresy;
(k) Formuláře a další dokumenty uvedené ve Smlouvě o dílo. Tyto dokumenty 

zahrnují:
- Rekapitulaci nabídkové ceny,
- Oceněný Výkaz výměr týkající se provedení Díla včetně preambule,
- Harmonogram,
- Seznam poddodavatelů,
- Rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ - PK) (je 

přístupný na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se nepřikládá) a
- Plán jakosti Díla včetně kontrolního a zkušebního plánu, ze dne

2. Strany si ujednaly, že dokumenty, uvedené v čl. II. pod písmenem d), f), h), i), j) 
a Rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ - PK), jsou stranám známé
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Číslo stavby: 32883

a považované jimi za nedílnou součást této Smlouvy, budou v listinné podobě uloženy 
u Objednatele a tamtéž stranám k dispozici.

III.
Ostatní a závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva, jejíž součástí jsou dokumenty uvedené v odst. 1 - (a) až (k) článku II., 
nabude platnosti dnem podpisu smluvních stran.

2. Finanční krytí ceny Díla objednatelem je závislé na přidělení finančních prostředků 
z Evropské unie, případně z jiného dotačního programu. Smluvní strany se proto 
dohodly na odkládací podmínce, podle které nabývá tato Smlouva účinnosti dnem, kdy 
je Objednatelem doručena Zhotoviteli výzva k provedení Díla podle této Smlouvy, když 
tato bude učiněna, pokud bude závazně schváleno poskytnutí finančních prostředků 
na krytí celkové ceny Díla, která není kryta z rozpočtu Objednatele dle této Smlouvy. 
Toto doručení Zhotoviteli bude provedeno ve lhůtě maximálně jednoho roku od nabytí 
platnosti této Smlouvy.

Uveřejnění Smlouvy v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů, není tímto ujednáním dotčeno a bude provedeno 
v zákonem stanovené lhůtě.

3. Strany se dále dohodly, že pokud bude rozhodnuto o neposkytnutí finančních prostředků 
na krytí ceny Díla, je Objednatel povinen Zhotovitele o této skutečnosti bezodkladně 
informovat, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy se o neposkytnutí finančních 
prostředků dozvěděl. Tímto oznámením tato Smlouva zaniká - viz ust. § 1981 
Občanského zákoníku (NOZ).

4. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) povinen spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly.

5. Obsah této Smlouvy je možné změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, 
odsouhlaseným a podepsaným oběma smluvními stranami.

6. V otázkách, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy 
smluvních stran ustanoveními Občanského zákoníku (NOZ) a dalšími obecně 
závaznými právními předpisy České republiky v platném znění.

7. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České 
republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

8. Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či 
stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti 
ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové 
ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této 
Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy 
vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Smlouvy.

9. Strany prohlašují, že ke dni podpisu Smlouvy mají všechny dokumenty (případně jejich 
kopie), které jsou označeny jako součást Smlouvy, k dispozici alespoň v jednom 
vyhotovení, v návaznosti na ujednání čl. II odst. 2 této Smlouvy.
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10. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace vzájemně poskytnuté a vztahující se 
ke Smlouvě se považují za důvěrné. Kterákoli smluvní strana nesmí bez předchozího 
písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytnout nebo zpřístupnit třetím osobám 
jakékoli informace nebo dokumenty, které se vztahují ke Smlouvě, které jí již byly nebo 
budou druhou smluvní stranou předány nebo jinak zpřístupněny. Ustanovení tohoto 
odstavce se nevztahuje na případy, kdy:

a) mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem,
b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost 

mlčenlivosti
c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než 

porušením povinností vyplývajících z tohoto odstavce,
d) je poskytnutí takových informací v souladu se Smlouvou a jejím účelem.

11. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel 
obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

12. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu 
as jejím zněním souhlasí. Dále prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, 
nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení 
připojují své vlastnoruční podpisy.

13. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním textu Smlouvy v Registru smluv, ve 
smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní 
strany se zároveň dohodly, že povinnost uveřejnit Smlouvu ve smyslu zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv, v platném znění, má Objednatel.

14. Smlouva byla schválena Radou Královéhradeckého kraje dne^:$4-Mk2), číslo usnesení

V Hradci Králové dne .. V Pardubicích dne
skanska Skanska a.s.

Křižíkova 682/348 
Karlin, 186 00 Praha 8

Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 

Hejtman

čx Zhotovitel '
Ing. Robert Billik, ředitel závodu1’

Ing. Jaroslav Richter, obc 
oba na základě plné moci

Poznámka: Údaje označené ” musí být doplněny dodavatelem před předložením nabídky a údaje označené2) 
budou doplněny před podpisem Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem
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Královéhradecký kraj

Telefon: 495 540 211
E-mail: 
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Váš dopis zn. ze dne: Naše značka
TOÚ/105-17/KO

Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a
186 00 Praha 8

Vyřizuje/linka Hradec Králové dne
 f 2 '04' 2018

Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele

I. Informace o zadavateli
Zadavatel

Sídlem

Zastoupený

IČO:

5) •

II. Informace o veřejné zakázce

: Název veřejné zakázky:

Druh veřejné zakázky:

< 'Forma zadávacího řízení:
1

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem

708 89 546

11/324 Dolní Přím - Stěžery

Veřejná zakázka na stavební práce

Otevřené řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“)

Zadavatel výše uvedené zakázky dne 19. 3. 2018 rozhodnutím Rady Královéhradeckého kraje
ROZHODL

o výběru dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle
výsledku hodnocení, a který splnil podmínky účasti v zadávacím řízení, a to tak, že

vybraným dodavatelem je
Skanska a.s.
Sídlo:
Právní forma:
IČO:

Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8
akciová společnost
262 71 303

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



III. Zpráva o hodnocení nabídek

Podrobná zpráva je obsažena ve Zprávě o hodnocení a posouzení nabídek, jež tvoří přílohu tohoto 
oznámení.

Nabídka vybraného dodavatele byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku 
hodnocení nabídek. Nabídka splnila podmínky účasti v zadávacím řízení. Dodavatel nabídl nejnižší 
nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky bez DPH a nejkratší dobu realizace díla.

IV. Seznam vyřazených účastníků

Ze zadávacího řízení nebyla vyřazena žádná nabídka.

V. Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

Popis posouzení splnění podmínek účasti, včetně seznamu dokladů, kterými vybraný dodavatel 
prokazoval kvalifikaci, a údajů rozhodných pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace je 
obsažen ve Zprávě o hodnocení a posouzení nabídek. Tato zpráva tvoří přílohu tohoto oznámení.

VI. Seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení si zadavatel vyhradil podle §104 písm. a) 
zákona

Zadavatel v souladu s § 104 písm. a) zákona požadoval od vybraného dodavatele jako další podmínku 
k uzavření smlouvy předložení dokladů o vlastnictví obalovny asfaltových směsí nebo smluvním 
zajištění dodávek asfaltových směsí v dopravní vzdálenosti v souladu s ČSN a TKP. s minimálním 
výkonem 80 t/hod. Dodavatel byl povinen doložit: Výpis z majetkové evidence dodavatele nebo 
příslušnou smluvní dokumentaci (kopie příslušné smlouvy). Dále dodavatel byl povinen 
předložit dokumenty k výrobnímu zařízení a ITT zkoušek asfaltových směsí včetně specifikací platných 
v České republice, doklad o používaných frakcích kameniva dle ČSN EN 13043 nebo rovnocenný, 
pro laboratoř osvědčení o akreditaci, mezinárodní certifikát způsobilosti dle ČSN EN ISO/IEC 17025 
nebo rovnocenný a splnění požadavků TKP 7. Zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné 
řešení.

Vybraný dodavatel zadavateli doložil ve stanovené lhůtě následující doklady:

Rámcová smlouva o dodávkách asfaltových směsí se společností Skanska Asfalt s.r.o. ze dne 
1.3.2013 uzavřená na dobu neurčitou;

- Obalovna asfaltových směsí - popis zařízení pobočky obalovna Pardubice - Semtín;
Osvědčení o správné činnosti laboratoře č. j. 663/17 pro zkušební laboratoř čís. 168 společnosti 
Skanska Asfalt s.r.o. ze dne 13.4.2017 s platností do 17.4.2022;

- Protokol č. ZT SA/02Pu/13 Zkouška typu asfaltové směsi - ČSN EN 13 108 - 20 asfaltové 
směsi ACO 11+ 50/70 ze dne 26.3.2013;
Protokol č. ZT SA/09Pu/13 Zkouška typu asfaltové směsi - ČSN EN 13 108 - 20 asfaltové 
směsi ACL 16+ 50/70 ze dne 26.3.2013;
ES Certifikát systému řízení výroby č. 1392-CPD-423 na stavební výrobek Kamenivo uvedený 
na trh společností Skanska a.s. ze dne 1.9.2012;
Prohlášení o vlastnostech používaných frakcí kameniva (přírodní hrubé drcené kamenivo frakce 
8/16, 11/22, 8/11, 4/8, přírodní drobné drcené kamenivo frakce 0/4);
Osvědčení o shodě řízení výroby Certifikát č. 1020 - CPR - 060038043 pro stavební výrobek 
Kamenivo vyrobený výrobcem CARMEUSE CZECH REPUBLIC s.r.o. ze dne 6.9.2013; 
Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1517 - CPR - 0292016 pro stavební výrobek Asfaltové 
směsi uvedený na trh společností Skanska Asfalt s.r.o. ze dne 29.4.2016;
Zpráva o průběžném dozoru, posouzení a hodnocení systému řízení výroby č. 677/2017 ze dne 
10.5.2017.

VII. Výsledek zkoušek vzorků, jejichž předložení si zadavatel vyhradil podle §104 písm. b) zákona



VIII. Další závazné podmínky:

Tento dopis nevytváří závaznou Smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem. Závazná Smlouva o dílo 
vznikne jejím podpisem v souladu se zadávacími podmínkami. Nedílnou součástí Smlouvy o dílo je 
Plán jakosti Díla včetně kontrolního a zkušebního plánu, odsouhlasený zadavatelem, resp. jeho 
zástupcem.

Smlouva o dílo, vztahy z ní vzniklé a s ní související se řídí právním řádem ČR.

IX. Poučení

Dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky hrozí nebo vznikla 
újma, může podat námitky podle § 241 zákona. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, 
které je zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat dodavateli, musí být doručeny zadavateli 
do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Příloha: Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek ze dne 12. 3. 2018

V Hradci Králové dne 12 -04- 2018



DOPIS NABÍDKY

NÁZEV DÍLA: „11/324 Dolní Přím - Stěžery“

PRO: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové

Prozkoumali jsme zadávací podmínky veřejné zakázky včetně jejich vysvětlení, změny nebo 
doplnění, zejména včetně Smluvních podmínek, Technické specifikace, Výkresů, Výkazu výměr 
(Soupisu prací) včetně preambule, dalších souvisejících dokumentů a připojenou Přílohu k nabídce 
pro realizaci výše uvedené stavby. Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění 
veškerých vad v souladu s touto nabídkou, jejíž součástí jsou všechny uvedené dokumenty, za 
částku ve výši (v měně platby)

cena bez DPH (údaj pro hodnocení nabídek) 
DPH (21%) 
cena celkem

43 745 433,- korun českých
9 186 541,- korun českých

52 931 974,- korun českých

nebo za Částku, která bude stanovena v souladu se Smlouvou.

Prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, 
tj. do 31. 7.2018. Uznáváme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadované Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní 
záruky, začneme s realizací Díla, co nejdříve to bude možné po datu zahájení prací, a dokončíme 
Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro její dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o Dílo, nebude tato nabídka, spolu s jejím písemným 
přijetím z Vaší strany, představovat závaznou Smlouvu o Dílo mezi námi.



Dále prohlašujeme, že minimálně následující části zakázky budeme realizovat Vlastními kapacitami, 
tj. nikoliv prostřednictvím podzhotovitele: Pokládka asfaltobetonových vrstev.

Uznáváme, že nejste povinni přijmout nejnižší nebo jakoukoli nabídku, kterou obdržíte.

skanska Skanska a.s.
Křižíkova 682734a

funkce: ředitel závodu

Podpis funkce: obchodní náměstek

řádně oprávněn podepisovat nabídky jménem Skanska a.s. 

Adresa : Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín

Datum
0 2 -03- 2018



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

NÁZEV DÍLA:

PŘÍLOHA K NABÍDCE

„II/324 Dolní Přím - Stěžery“

Název Pod-článku Číslo Pod-
článku

Příslušné údaje

Název a adresa Objednatele 1.1.2.2, 1.3 Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Název a adresa Zhotovitele 1.1.2.3, 1.3 Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a,
186 00 Praha 8 - Karlín

Hlavni stavbyvedoucí

Geodet

Jméno a adresa Správce stavby 1.1.2.4, 1.3 ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého
kraje a.s.
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec
Králové, IČO 275 02 988

Hlavní inženýr stavby:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého
kraje a.s.
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec
Králové, IČO 275 02 988

Technický dozor stavebníka:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého
kraje a.s., oddělení přípravy a realizace
staveb Hradec Králové, IČO 275 02 988

Jméno a adresa koordinátora BOZP 
na staveništi:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého
kraje a.s.
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec
Králové, IČO 275 02 988

Datum zahájení prací 1.1.3.2 V termínu určeném zadavatelem

Doba pro dokončení Stavby (= prací) 1.1J.3 16 týdnů od termínu určeného
zadavatelem

Doba pro dokončení Díla
(6 týdnů po termínu dokončení
Stavby)
Doba realizace Díla (údai pro
hodnocení nabídek)

6 týdnů po termínu dokončení Stavby

16 týdnů + 6 týdnů

Záruční doba 1.1.3.7 60 měsíců
Použité právo 1.4 právo České republiky
Jazyk pro komunikaci 14 čeština
Doba pro přístup na staveniště 2.1 od Data zahájení prací

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Výše bankovní záruky za Zajištění 
splnění smlouvy

4.2 5 % přijaté smluvní částky bez DPH

Smluvní pokuta za prodlení s 
předáním Objednateli bankovní 
záruky za zajištění splnění smlouvy

4.2 0,9 % z požadované výše bankovní 
záruky za každý započatý den prodlení 
s předáním bankovní záruky za zajištění 
splnění smlouvy splňující požadavky 
Smlouvy

Výše bankovní záruky za odstranění 
vad

4.25 3 % smluvní ceny bez DPH

Smluvní pokuta za porušení 
povinnosti zhotovitele

4.28

4.28 a) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení

4.28 b) 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 c) 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 d) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení

4.28 e) Nepoužije se
4.28 f) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 g) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 h) 0,2 % z hodnoty vadného plnění nebo 
poškození bez DPH za každý započatý 
den prodlení Zhotovitele s odstraněním 
vady nebo poškození

4.28 i) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

4.28 j) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení a započatý den trvání takového 
porušení

Maximální celková výše smluvních 
pokut

4.28 30% přijaté smluvní částky bez DPH

Postupné závazné milníky 4.29 Nepoužije se
Pracovní doba 6.5 Bez omezení
Smluvní pokuta za zpoždění
Za nedodržení Doby pro uvedení do 
provozu
Za nedodržení Doby pro dokončení 
Stavby
Za nedodržení Doby pro dokončení 
Díla

8.7 0,2 % přijaté smluvní částky bez DPH 
za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením

Měny plateb 14.15 Koruna česká
Výše pojistného plnění 18.2 výše pojistného plnění musí ke každému 

okamžiku plnění Smlouvy dosahovat 
alespoň souhrnné ceny do té doby 
provedených prací bez DPH



Minimální částka pojistného krytí | 18.3 30 mil. Kč

Zhotovitel:

Podpis funkce: ředitel závodu

Ing. Robert Billik

Podpis _________ _________________funkce: obchodní náměstek

Ing. Jaroslav Richter ' —

řádně oprávněn podepisovat nabídky jménem Skanska a.s.

Adresa : Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín

Datum : 0 2 "03‘ 2018

Poznámka: s výjimkou položek vyplněných zadavatelem doplní dodavatel informace před tím, než podá nabídku



Smluvní podmínky pro
VÝSTAVBU
POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB PROJEKTOVANÝCH 
OBJEDNATELEM

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

Smluvní obchodní podmínky zahrnují Obecné podmínky, které tvoři součást FIDIC „Smluvních podmínek pro 
výstavbu", 1. vydání, 1999, vydaných v českém předkladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první 
vydání v roce 2015, a následující Zvláštní podmínky, které obsahují úpravy a doplnění těchto Obecných podmínek. 
Obecné podmínky je možné získat na adrese České asociace konzultačních inženýrů (CACE, Havlíčkovo nábřeží 38. 702 
00 Ostrava, tel: *420 597 464 222, cace@cace.cz, www.cace.cz/Fidic-publikace.php konkrétně http://cace.cz/order- 
red-book.php).

1 Obecná ustanovení
1.1
Definice

1.1.1
Smlouva
1.1.1.2 V Pod-článku 1.1.12 jsou odstraněna slova v závorce „pokud existuje".
1.1.1.3 Pod-článek 1.1.13 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Dopis o přijeti nabídky* je oznámeni rozhodnutí Objednatele o výběru dodavatele, přičemž Smlouva vznikne až 
podepsáním Smlouvy o dílo oběma Stranami."
1.1.1.5 Na konec Pod-článku 1.1.l.S se přidává následující ustanovení:
„Technickou specifikaci tvoří Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) vydané 
Ministerstvem dopravy ve znění platném k Základnímu datu a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) 
objednatele a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP] tak, jak jsou uvedeny v přílohách Smlouvy.’
1.1.1.6 Na konec Pod-článku 11.1.6 se přidává následující ustanoveni:
„Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro vydání stavebního povoleni (DSP) a pro provedení stavby (PDPS)."
1.1.1.10 Na konec Pod-článku 1.1.1.10 se přidává následující ustanovení:
„V těchto Podmínkách je „Výkaz výměr" Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, sestavený podle Oborového 
třídníku stavebních konstrukci a prací staveb pozemních komunikaci schváleného Ministerstvem dopravy."
1.1.1.11 Přidává se nový Pod-čiánek 1.1.1.11:
„Stavební deník" je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné Právní předpisy."

1.1.2
Strany a osoby
1.1.2.2 Na konec Pod-článku 1.12.2 se přidává následující ustanovení:
„Pojmem Objednatel se rozumí i „zadavatel* ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, ve zněni pozdějších 
předpisů, ve všech mluvnických formách a podobách."
1.12.3 Pod-článek 1.123 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel" je totožný termín, jako „dodavatel" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, ve zněni pozdějších 
předpisů, ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) označenou (é) Jako Zhotovitel v Příloze 
k nabídce a ve Smlouvě o dílo podepsané Stranami, a právní nástupce této osoby nebo osob."
1.1.23 Na konec Pod-článku 1.12.8 se přidává následující ustanovení:
„Podzhotovitel* je totožný termín, jako „poddodavatel" případně „subdodavatel* ve všech mluvnických formách a 
podobách."

1.13
Data, zkoušky, Ihůty a dokončeni
1.13.6 Pod-článek 1.13.6 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zkoušky po dokončeni" znamenají zkoušky (pokud nějaké jsou), které jsou obsaženy ve Smlouvě a provedeny v 

souladu s Technickou specifikaci poté, co jsou Dílo nebo Sekce (podle okolností) převzaty Objednatelem."
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1.1.3.8 Pod-článek 1.1.3.8je odstraněn.
1.1.3.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.310:
„Doba pro uvedeni do provozu' je doba pro dokončení Díla nebo Sekce Zhotovitelem v rozsahu nezbytném pro účely 
uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona tak, jak je stanovena v Příloze k nabídce (se 
všemi prodlouženími podle Pod-článku 8.13 [Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění 
postupného závazného milníku]), počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je stanoveno v Příloze k nabídce."

1.1.4
Peníze a platby
1.1.4.3 Pod-článek 1.1.4.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
.Náklady' jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, hospodárně a efektivně vynaložené 
Zhotovitelem, ať JIŽ na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk.'
1.1.4.10 Pod-článek 1.1.4.10 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
.Cena provizorní položky' znamená cenu (je-li jaká), která Je jako provlzomi položka uvedena ve Smlouvě o dílo, za 
provedení nějaké části prací nebo za dodávku technologického zařízení, materiálu nebo služeb podle článku 13.S 
(Provizorní položky).“
1.1.4.11 Pod-článek 1.1.4.11 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Faktura" je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů."
1.1.4.13 Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.13:
„Záruka za odstraněni vad" znamená záruku (nebo záruky) podle článku 4.2S [Záruko za odstranění vod) “

1.1.6
Další defince
1.1.6.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.10:
.Předčasné užívání" znamená časové omezené užívání Dila nebo Sekce před jejích úplným dokončením na základě 
pravomocného povoleni vydaného stavebním úřadem na žádost Objednatele jako stavebníka ve smyslu ustanoveni 
stavebního zákona. Práva a povinnosti Stran související s předčasným užíváním Díla nebo Sekce jsou upraveny 
především v Pod-článku 10.5 [Předčasné užívání).’
1.1.6.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.11:
„Přístupové cesty" Jsou komunikace, které napojuji Staveniště na síť veřejně přístupných pozemních komunikací, není- 
II v Příloze k nabídce, v dalších ustanoveních těchto Zvláštních podmínek. Technické specifikaci nebo ostatních 
dokumentech tvořících Smlouvu uvedeno jinak.“
1.1.6.12 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.12:
„Ménépráce* znamenají změnu, jejichž důsledkem je neprovedené plnění odpovídající určité položce ve Výkazu 
výměr, nebo jeho provedení v menším rozsahu, než je uvedeno ve Výkazu výměr.

1.2
Výklad
2a pod-odstavec (d) se vkládají pod-odstavce (e) a (f) následujícího znění:
„(e) počítáni času se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku;
(f) v ustanoveních obsahujících slovní spojení „přiměřený zisk' je přiměřeným ziskem 2% Nákladů.“

1.6
Smlouva o dílo
První dvě věty Pod-článku 1.6 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním:
„Podkladem pro Smlouvu o dňo musí být Formulář, který je součástí zadávací dokumentace.'

1.7
Postoupeni
Pod-článek 1.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„žádná ze Stran nesmí převést (postoupit) celou Smlouvu nebo její část ani jakoukoli výhodu nebo prospěch i ni 
vyplývajici na třetí osobu, s výjimkou následujících případů:
a) Objednatel je oprávněn kdykoli neomezené podle svého uvážení postoupit na budoucí vlastníky nebo majetkové 
správce Díla nebo Jeho jednotlivých Sekci (v podobě například stavebních objektů) či jiných části Díla veškerá nebo 
jednotlivá práva Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady Dila, Sekci nebo části Díla včetně práv Objednatele 
vyplývajících ze záruk za jakost poskytnutých Zhotovitelem, a to bez ohledu na to, zda taková práva Objednatel vůči 
Zhotoviteli již má nebo zda mu teprve vzniknou v budoucnu. Zhotovitel uděluje výslovný souhlas s postoupením práv 
Objednatele podle předcházejíc! věty; a
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b) k postoupeni Smlouvy nebo její části dojde po předchozím písemném souhlasu druhé Strany a v souladu s platnými 
a účinnými Právními předpisy."

lA
Péče o dokumenty a jejich dodáni
V první váté třetího odstavce Pod-článku 1.8 se 2a slova „v Technické specifikaci“ vkládá závorka s textem „(lze i v 
elektronické podobě)".
Za třetí odstavec Pod-článku 1.8 se vkládá následující odstavec:
„Výkresy a všechny doklady týkající se prováděné Stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie budou k dispozicí též 
příslušnému stavebnímu úřadu při výkonu jeho pravomoci podle stavebního zákona. K dispozici bude rovněž Stavební 
deník vedený Zhotovitelem podle zvláštních předpisů."

1.10
Užíváni dokumentů zhotovitele objednatelem
Za pod-odstavec c) Pod článku 1.10 se vkládá nový pod-odstavec dj následujícího znění:
„d) umožňovat udělení podlfcence *
Na konec Pod-článku 1.10 se přidává následující odstavec:
„Ve vztahu k softwaru je Zhotovitel povinen zajisth a předat Objednateli všechny verze zdrojového kódu softwaru, 
který je podle Smlouvy součástí Díla, a s ním související vývojové i uživatelské dokumentace. Objednatel je oprávněn 
předaný zdrojový kód tohoto softwaru volně využit v rozsahu, který je nezbytný k zajištění provedení, provozu, údržby 
anebo oprav Díla a dalších technologických systémů Objednatele, které na Dílo navazuji, jakož i k výkonu všech dalších 
oprávněni, které Objednatel nabyl k tomuto softwaru podle Smlouvy, jestliže bude splněna alespoň jedna z 
následujících podmínek:
(i) dojde k odstoupení od Smlouvy Objednatelem;
(lij Zhotovitel se ocitne v úpadku;
(III) ve stanovené době. Jinak v době přiměřené. Zhotovitel řádně neodstraní jakoukoli vadu počítačového programu či 
softwaru, k jejímuž odstraněni je podle Smlouvy povinen; nebo
|hr) Objednatel začne v souladu se Smlouvou užívat Dík). Zdrojový kód bude po přezkoušeni příslušné verze určenými 
zástupci obou Stran uložen ve schránce nebo obálce, která bude do doby oprávněného užití zdrojového kódu 
Objednatelem zapečetěna způsobem umožňujícím objektivně ověřit neporušenost jejího uzavření.“

2 Objednatel
2.1
Právo přístupu na staveniště
Za druhý odstavec Pod-Článku 2.1 se vkládá následující odstavec:
„Staveniště musí být předáno zápisem podepsaným oběma Stranami Smlouvy. V zápise se uvede, že Zhotovitel 
Staveniště přejímá, jsou mu známy podmínky jeho užívání a je si vědom všech důsledků vyplývajících z nedodržení 
hranic Staveniště."

2.3
Personál objednatele
V Pod-odstavci (b] se text „(a), (bj a (c)* odstraňuje a nahrazuje textem „(a) až (e)".

2.4
Zajištěni financováni objednatelem
Pod-článek 2.4 je odstraněn a nahrazen následujiam zněním:
Dílo se bude ucházet o spolufinancování z prostředků Evropské Unie nebo Jiného dotačního programu. Dík) bude 
realizováno pouze v případě přiděleni finančních prostředků. Pokud se Objednateli nepodaří zajistit finanční 
prostředky na realizaci dila do 1 roku od podpisu smlouvy, marným uplynutím této lhůty Smlouva zaniká. V takovém 
případě nemají vůči sobě smluvní strany žádné závazky z takové smlouvy.

3 Správce stavby
3.1
Povinnosti a pravomoc správce stavby
Za třetí odstavec Pod-článku 3.1 se vkládá následující odstavec:
„Správce stavby získá zvláštní souhlas Objednatele, než přistoupí ke krokům podle následujících Pod-článků těchto 
Podmínek:
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a) 13.2 [Návrh no zlepSeni] v případě Variaci, které mají vliv na Přijatou smluvní částku;
bj 8.4 (Prodlouženi doby pro dokončen/} nebo 8.13 [Prodloužen/ doby pro uveden/ do provozu nebo doby pro splněni 
postupného závazného mdn/ku}. buóei Pod-článku 8.13 ulito."

3.3
Pokyny správce stavby
Na konec Pod-Článku 3.3 se přidává následující ustanovení:
„Písemné vydání pokynu, jeho potvrzení nebo odmítnuti Je mol né provést zápisem do Stavebního deníku."
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Výměna správce stavby
V Pod-článku 3.4 se text „42 dnů* odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů".

3.6
Kontrolní dny
Přidává se nový Pod-článek 36 [Kontrolní dny}:
„Sptivce stavby je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijeti opatření pro další práce na Díle. Zástupce 
zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Správce stavby musí zaznamenat záležitostí projednávané na 
kontrolním dnu a musí poskytnout kopie záznamu účastníkům kontrolního dne. V záznamu musí být uvedena 
odpovědnost za veškeré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou. První kontrolní den musí Správce 
stavby svolat do 14 dnů po Datu zahájeni prací."
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Registr rizik
Přidává se nový Pod-článek 3.7 [Registr rizik}:
„Správce stavby. Objednatel a Zhotovitel mohou kdykoli spolu nebo samostatné svolat schůzku za účelem sníženi 
rizika, aby mohli diskutovat jakýkoli problém nebo potenciální problém, který má vliv na Smluvní cenu, kvalitu nebo 
Dobu pro dokončeni Schůzky se musí účastnit Zhotovitel a Správce stavby Jakýkoli takový problém musí být 
zaznamenán Správcem stavby do registru rizik, který musí Správce stavby vést a aktualizovat. Na schůzce ke snížení 
rizika musí být v souladu se Smlouvou dohodnut postup vedouci ke snížení vlivu problému na Smluvní cenu, kvalitu 
nebo Dobu pro dokončení. Cílem tohoto Pod-článku je společně najít optimální řešení a Správce stavby. Objednatel a 
Zhotovitel jsou k tomu povinni vynaložit maximální úsilí."

4 Zhotovitel
4.1
Obecné povinnosti zhotovitele
Na konec druhého odstavce Pod-článku 4.1 se přidávají následující slova:
„Zhotovitel ani osoby Jím ovládané nebo Jej ovládající nesmi vykonávat funkce Správce stavby."
Na konci třetího odstavce Pod-článku 4.1 se odstraňuje tečka a přidávají se následující slova:
„ledaže se na jejich zpracování podílel nebo byl povinen podílet podle Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za všechny vady 
a následky vadné realizační dokumentace stavby (RDS), jestliže byl k jejímu vypracováni podle Smlouvy povinen. 
Ustanovení § 2630 občanského zákoníku neni dotčeno."
Pod-odstavec (d) se odstraňuje a nahrazuje se následujícím zněním:
„(d) před zahájením Přejímacích zkoušek musí Zhotovitel:
(i) předložit Správci stavby „Dokumentaci skutečného provedení' a dále veškeré příručky, návody a manuály provozu, 
údržby, servisu a užívání a provozní řády ke všem technologickým objektům a celkům v souladu s Technickou 
specifikaci dostatečně podrobné tak, aby Objednatel mohl Dílo provozovat, udržovat, demontovat, znovu smontovat, 
upravovat a opravovat; a
(li) zaškolit Personál objednatele nebo třetí osobu určenou Objednatelem v odborném zacházení, zejména provozu a 
údržbě, s technologickými objekty a celky tvořícími součást Díla.
Dílo není považováno za dokončené pro účely převzetí podle Pod-článku 10.1 (Převzetí dila a seka}. dokud nebudou 
dokumenty uvedené pod bocem (i) předány Správci stavby a nebudou dokončena všechna potřebná školen! podle 
bodu (li)."
Na konec Pod-článku 4.1 se přidávají následující odstavce:
„Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit Stavbu informační tabulí k označení Stavby 
dle pokynu Objednatele (s uvedením loga poskytovatele finančních prostředků), se zapracováním Identifikačních údajů 
uvedených ve štítku o povolení Stavby a rovněž náležitosti pro oznámení zahájení prací oblastnímu Inspektorátu práce 
podle zákona č. 309/2006 Sb., a to podle vzoru předaného mu k tomuto účelu Objednatelem (Generátor povinné
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publicity je dostupný na adrese: https://publicita.d0taceeu.c2/. V případě rozhodnuti o spolufinancování Stavby 
2 prostředků EU bud? informační tabule upravena podle pokynu Objednatele tak, aby odpovídala požadavkům 
Evropské komise pro publicitu u takto spolufinancovaných staveb.
Zhotovitel Je povinen informační tabuli udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění Díla až do 
doby dokončení Díla.
Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými požadavky a podmínkami 
případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně zejména závazných požadavků a podmínek stanovených 
pravomocným územním rozhodnutím pro Dílo a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, jakož i případnými 
veřejnoprávními smlouvami vydanými pro prováděni Díla."

4.?
Zajištěni splněni smlouvy
Pod-článek 4.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištěni splněni smlouvy ve formě bankovní záruky a ve výši uvedené v Příloze k 
nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.
Zhotovitel musi předat bankovní záruku Objednateli nejpozději do 14 dnů po uzavření Smlouvy nebo k Datu zahájeni 
prací podle toho, co nastane později. Bankovní záruka musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí 
mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace. Bankovní záruka musí být účinná nejpozdějl v den Jejího 
předání Objednateli.
Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná, dokud neprovede a nedokonči Dílo a nepředá 
Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-článku 4.2S {Záruko za odstraněni vad]. Pokud podmínky bankovní 
záruky specifikují datum její platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdrženi Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední 
Sekce a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů před datem ukončení platnosti bankovní 
záruky, potom Zhotovitel podle toho musí rozšířit platnost bankovní záruky, dokud není Dílo dokončeno a Objednatel 
neobdrží Záruku za odstranění vad.
Objednatel smi uplatnit nárok z bankovni záruky pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn podle Smlouvy v 
případě, že:
(a) Zhotovitel neprodlouží platnost bankovni záruky tak, jak je popsáno v předchozích odstavcích, kdy v takovém 
případě múze Objednatel nárokovat plnou Částku bankovní záruky,
(b-J Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta 
nebo určena podle Pod-článku 2.5 {Cloimy objednatele] nebo článku 20 {Qaimy, spory a rozhodčí řízení] do 42 dnů po 
dohodě nebo určení,
(c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 21 dnů po tom, co obdržel oznámení Objednatele požadující 
nápravu porušené smluvní povinnosti nebo
(d) dojde k odstoupeni Objednatelem podle Pod-článku 15.2 {Odstoupeniobjednatelem].
Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky.
Objednatel musi Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody a v 
případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku z bankovní záruky v 
rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn.
Objednatel musí bankovní záruku Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, co obdržel kopii Potvrzení o převzetí na Dílo nebo 
poslední Sekci a poté, co obdržel od Zhotovitele Záruku za odstranění vad, přičemž obě tyto skutečnosti musí nastat. 
Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky finanční prostředky na první výzvu a 
bez námitek čl omezujících podmínek právnické osoby, která bankovní záruku vydala.
V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti bankovni záruky se Zhotovitel zavazuje neprodlené učinit veškeré kroky 
nezbytné k obstaráni bankovni záruky ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně 
možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.
Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zaplaceni smluvní pokuty ve výší stanovené v Příloze k nabídce za každý 
den prodlení Zhotovitele s předáním Objednateli této bankovní záruky za zajištění splnění smlouvy v souladu se 
Smlouvou."

4.4
Podzhotovítelé
V Pod-článku 4.4 v Pod-odstavci (c) se text „28 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „21 dnů".
Na konec Pod-článku 4.4 se přidává následující odstavec:
„V případě porušeni jakékoli z výše uvedených povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu v souladu 
s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu) a bezodkladné zjednat nápravu."
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4.6
Spolupráce
Na konec Pod-odstavce (a) Pod-článku 4.6 se přidávají následující slova:
„přičemž specifikace požadavků Objednatele k zajištění vhodných podmínek podle tohoto odstavce je uvedena ve 
Výkazu výměr nebo v Technické specifikaci,"
Na konec Rod-článku 4.6 se přidává následující odstavec:
„Zhotovitel se musí podrobit kontrolám ze strany Centra pro regionální rozvoj České republiky. Ministerstva pro místní 
rozvoj. Ministerstva financí, Státního fondu dopravní infrastruktury, Evropského účetního dvora. Evropské komise, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, audltního orgánu, finančních orgánů, platebního a certlfikačního orgánu, Řídícího 
orgánu a dalších kontrolních orgánů prováděným podle předpisů České republiky a předpisů Evropské unie, včetně 
orgánů interního auditu a kontroly Objednatele. Zhotovitel musí poskytnout nezbytnou součinnost při zajišťování 
veškerých podkladů a údajů nutných pro tyto kontroly. Zhotovitel musí uchovat všechny originální dokumenty 
související s Dílem, za předpokladu spolufinancování akce z Evropské unie nebo jiných programů, minimálně do 31.12. 
2028."

4.7
Vytyčení
První odstavec Pod-článku 4.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se Stavbou 
a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os a referenčních výšek uvedených ve Smlouvě nebo oznámených Správcem 
stavby. Zhotovitel je odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musi napravit jakékoli chyby v rozmístění, 
výskách, rozměrech a trasování Díla. Zhotovitel je povinen zajistit obnovení vytyčeni obvodu Staveniště a pevných 
vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu provádění Díla zničeny či poškozeny."

4.8
Bezpečnost práce
Na konec Pod-článku 4.8 se přidává následující ustanovení:
„Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli Objednatele (pokud existují) je povinností Objednatele, 
není-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.
Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu musi být odpovědný zástupce Zhotovitele 
proškolen pověřeným pracovníkem Objednatele v oblasti bezpečnosti práce na pozemních komunikacích za provozu 
v souladu s platnými právními předpisy. Odpovědný zástupce Zhotovitele je pak povinen provést školení zaměstnanců 
Zhotovitele-, kteří budou práce vykonávat.
Povinnosti Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdrávi při práci na pozemních komunikacích za provozu 
jsou:
1) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a Právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdrávi při práci a bezpečnosti technických zařízeni a pokyny od pověřených pracovníků Objednatele.
2) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborné a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v 
předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při prácí.
3, Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce 
zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování osob zajišťujících tento dozor zástupci Objednatele.
4) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízeni Objednatele a naopak.
5) V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele musi vyšetřit a sepsat záznam o pracovním úrazu vedoucí 
zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré 
povinnosti v souladu se zákoníkem práce a s příslušnými dalšími Právními předpisy.
6) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiných vécí, jichž 
bylo při plněni závazků ze Smlouvy použito.
7) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením a na základě výsledků 
kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu.
Porušení p-ředpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisů o bezpečnosti provozu na pozemních 
komunlkacTch se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a múze být sankcionováno v souladu 
s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zoplottt objednateli smluvnipokutu).“

4.9
Zajištěni kvality
První odstavec Pod-článku 4.9 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí do zahájení prací předložit Správci stavby doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu 
Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJPK), který bude zabezpečovat Jakostní 
požadavky Smlouvy. Systém musí odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě. Správce stavby je oprávněn

6



podrobit jakýkoliv aspekt systému přezkoumáni. V případě porušeni této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit 
smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)."

4.1S
Přístupové cesty
Na konec Pod-článku 4.1S se přidává následující ustanovení:
„Zhotovitel je povinen předat Objednateli v zákresu i popisu všechny Přístupové cesty na Staveniště, které bude 
využívat k napojení na síť veřejně přístupných pozemních komunikaci včetně dokladu o projednání těchto 
Přístupových cest (je-li takové projednáni nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikaci před 
jejich použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelú.
Zhotovitel je povinen předat v zákresu i popisu také všechny veřejné přístupné pozemní komunikace, které bude 
využívat v souvislosti s prováděním Dila, včetně dokladu o projednání užití těchto veřejně přístupných komunikací (je-li 
takovéto projednáni nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací před jejich použitím pro 
potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelú. Tyto veřejně přístupné pozemní komunikace se nepovažuji za Přístupové 
cesty, pokud za né nejsou Objednatelem výslovně označeny v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech 
tvořících součást Smlouvy. V případě zvláštního užíváni veřejné přístupných pozemních komunikací Zhotovitelem 
podle zákona o pozemních komunikacích se má za to, že takováto komunikace je Přístupovou cestou bez ohledu na 
předchozí větu.
Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištěni pozemních komunikaci, která způsobí v souvislosti s prováděním 
Dila, a to bez průtahů, nejpozdéji však do 1 hodiny od vzniku každého takového znečištění.
Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby minimalizoval poškozeni veřejné přístupných pozemních komunikací 
staveništni dopravou. V rámci postupu výstavby je Zhotovitel povinen pro přepravu Materiálů upřednostnit využiti 
Přístupových cest před veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. Zhotovitel nesmí využívat veřejné přístupné 
pozemní komunikace, jejichž stavebně-technický stav neodpovídá možnosti vedení staveništni dopravy. Zajištěni 
odpovídajícího stavebnétechnického stavu veřejně přístupných pozemních komunikací provedeni staveništni dopravy 
je povinností Zhotovitele.
V případě jejich užívání Zhotovitelem v rozporu s jejich technickými parametry, stavebním stavem a dopravně 
technickým stavem komunikace nese veškeré závazky na jejich opravy Zhotovitel. Zhotovitel je povinen na své náklady 
zajistit pasportizaci všech veřejně přístupných pozemních komunikací před zahájením a po ukončení jejich používáni. 
Porušení povinnosti podle tohoto Pod-článku se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může 
být sankcionováno v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednoteli smluvní pokutu)."

4.2?
Zabezpečeni staveniště
Na konec pod-odstavce (b) Pod-článku 4.22 se přidávají následující slova:
„a na oprávněné úřední osoby."

4.23
Činnost zhotovitele na staveništi
Na konec prvního odstavce Pod-článku 4.23 se přidávají následující slova:
.Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednatelem pouze v rozsahu a způsobem, v jakém 
k tomu je oprávněn Objednatel (např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného pozemku nebo smlouvou o právu 
provést stavbu). Jestliže Zhotovitel bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor Stavby, které je v souladu 
se Smiouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastni odpovědnost a náklady
(i) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlastníky a uživateli pozemků a
(ii) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnuti, souhlasy a práva umožňující Zhotovitelem zamýšlené překročen! 
příslušných trvalých nebo dočasných záborů.
Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně zejména odpovědnosti za škodu 
vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese výlučně Zhotovitel."
Za druhý odstavec Pod-článku 4.23 se vkládá následující odstavec:
.Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpadů podle zákona o odpadech a je 
povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany případných Podzhotovitelú, a to včetně vedení průběžné evidence 
o odpadech a způsobech nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou příslušnými Právními 
předpisy. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele bez zbytečného odkladu předložit jím vedenou evidenci o 
odpadech a způsobech nakládání s nimi ke kontrole, včetně takové evidence vedené Podz hotovíte li."
Na konec Pod-článku 4.23 se přidává následující ustanovení:
Porušení povinnosti se považuje za neplnění povinnosti Zhotoviteie podle Smlouvy a může být sankcionováno 
v souladu s Pod-článkem 4.28 písm. j) (Povinnost zhotovitele zaplatit objednoteli smluvní pokutu).
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4.24
Archeologické a další nálezy na staveništi
Pod-článek 4.24 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Na základě § 176 zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) v platném znění zhotovitel zajisti za stavebníka 
archeologický dohled u organizace ze soupisu oprávněných organizací vydaného Archeologickým ústavem AV ČR. Této 
organizaci je povinen 10 dní před zahájením výkopových prací oznámit termín zahájení. Pokud dojde k nálezům a bude 
nařízen „Záchranný archeologický výzkum", uzavře s oprávněnou organizaci smlouvu a poskytne součinnost dle 
zákona č. 20/1987 Sb. (O státní památkové péči) v platném znéní.

4.25
Záruka za odstranění vad
Přidává se nový Pod-článek 4.25 (Záruko zo odstraněni vad):
„Zhotovitel musí získat Záruku za odstraněni vad ve formě a výši uvedené v Příloze k nabídce. Jestliže v Příloze k 
nabidce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.
Zhotovitel musí předat Záruku za odstraněni vad Objednateli do 21 dnů poté, co obdržel Potvrzeni o převzetí Dila nebo 
posledni Sekce a jednu kopli musí zaslat Správci stavby. Záruka za odstranění vad musí být vydána právnickou osobou 
z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace.
Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná do konce uplynutí všech Záručních dob, 
včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud Zhotovitel nedokončí veškeré k datu dokončení známé 
nedokončené práce uvedené v Potvrzení o převzetí Dila a neodstraní všechny vady, podle toho, která okolnost 
nastane později. Pokud podmínky Záruky za odstraněni vad specifikují datum její platnosti a Zhotovitel neodstranil 
vady do data 28 dnů před datem ukončení její platnosti, potom Zhotovitel musí rozšířit platnost Záruky za odstraněni 
vad do doby, než budou všechny vady odstraněny.
Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn podle 
Smlouvy v případě, ze:
a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno v předcházejícím odstavci; za těchto 
okolnosti může Objednatel nárokovat plnou výši částky Záruky za odstraněni vad,
b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta 
nebo určena podle Pod-článku 2.5 (Cloimy objednatele) nebo Článku 20 (Cloimy, spory o rozhodli řízeni) do 42 dnů po 
dohodě nebo určeni,
c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Potvrzení o převzetí v přiměřené době 
podle pokynů Správce stavby a neodstraní vadu do 42 dnů poté, co obdržel oznámeni Objednatele, v němž bylo 
požadováno odstranění vady.
Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za odstranění vad.
Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody a v 
případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku ze Záruky za 
odstraněni vad v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn.
Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za odstraněni vad finanční prostředky na 
první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která záruku vydala.
V připadé neplatnosti nebo nevymahatelnosti Záruky za odstraněni vad se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit 
veškeré kroky nezbytné k obstarání Záruky za odstranění vad ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky 
budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.
Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Záruku za odstraněni vad do 21 dnú po ukončeni data její platnosti za předpokladu, 
že všechny vady byly odstraněny."

4.26
Kontrolní prohlídky stavby
Přidává se nový Pod-článek 4.26 (Kontrolníprohlídky stovby):
„Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnú předem nahlásit Správci stavby provedení prací odpovídajících fázim 
výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění kontrolních prohlídek Stavby podle stavebního zákona, 
podle dohody se Správcem stavby k nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci a těchto 
kontrolních prohlídek se zúčastnit."

4.27
Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci nebo pokynu
Přidává se nový Pod-článek 4.27 (Povinnost upozornit no nevhodnou povahu věci nebo pokynu):
„Obdrží-li Zhotovitel od Správce stavby svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný či nesprávný pokyn, je povinen 
Správce stavby bez zbytečného odkladu poté, kdy nevhodnost věci čí nevhodnost nebo nesprávnost pokynu zjistil 
nebo při vynaložení potřebné péče zjistit mohl a měl, upozornit na jejich nevhodnost či nesprávnost. Zhotovitel se
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nemůže zprostit odpovědnosti za použiti nevhodné věci či postupu podle nevhodného či nesprávného pokynu, jestliže 
řádné a včas nesplní svou povinnost podle první věty.
Trvá-li Správce stavby i přes upozornění Zhotovitele na použiti nevhodné véd nebo postupu podle nevhodného či 
nesprávného pokynu, může Zhotovitel po Správci stavby žádat, aby svůj požadavek na použití této věci nebo postupu 
podle tohoto pokynu učinil v písemné formě. Ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku se nepoužije.“

4.28
Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu
Přidává se nový Pod-článek 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu):
.Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce, jestliže:
a) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.4 (Podzhotovítelé) nebo Pod-článku 4.30 (Podmínky pro zrninu 
podzhotovitele) nebo podle Pod-článku 6.9 (Personál zhotovitele}:
b) Zhotovitel poruší obecné závazné právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nebo povinnost 
stanovenou zejména Pod-článkem 4.8 (Bezpečnost práce) nebo Pod-článkem 6.7 (Ochrona zdroví o bezpečnost při
práci);
c) Zhotovitel poruš! povinnost podle Pod-článku 4.9 (Zajištěníkvolity):
d) Zhotovitel se dostane do prodlení se splněním povinnosti podle Pod-článku 4.15 (Přístupové cesty):
e) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 4.29 (Postupné závazné milníky} uvedený v Příloze k 
nabídce;
f) Zhotovitel nedodrží lhůty (a dalši časová určení) stanovené jemu v rozhodnuti příslušného veřejnoprávního orgánu 
podle Pod-článku 4.31 (Pokyny o přikozypři omezení provozu na pozemních komunikacích}:
g) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 8.3 (Harmonogram):
h) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 11.4 (Neúspěšné 
odstraňování vody}:
i) Zhotovitel nepředloží na základě pokynu Objednatele nebo Správce stavby ve stanoveném terminu nebo bude 
v prodlení s uzavřením nebo udržováním v platnosti pojistné smlouvy podře Čárku 18 (POftštěn/j;
j) v dalších případech porušeni povinností stanovených ve Smlouvě.
Dopadají-li na jedno skutkové stejnorodé porušeni povinnosti Zhotovitele dvě a více ustanoveni o smluvní pokutě, 
uplatní se na takové porušeni povinnosti pouze jedna smluvní pokuta, a to ta, která je v nejvyšši částce.
Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost Strany splnit 
povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno.
Ujednáním smluvni pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti 
Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.
Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný popis a 
časové určeni porušení smluvni povinnosti, za néž se smluvni pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o 
požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, musí uhradit 
Objednateli zákonný úrok z prodleni z dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý den prodlení.
Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušeni Smlouvy, včetně 
smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem na základě Pod-článku 8.7 (Smluvní pokuta za zpoždění), nepřesáhne částku 
uvedenou v Příloze k nabídce."

4.29
NEPOUŽIJE SE

4.30
Podmínky pro změnu podzhotovitele
Přidává se nový Pod-článek 4.30 (Podmínky pro změnu podzhotovitele):
.Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel 
prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele takovým Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních 
dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uveden! relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od 
oznámeni shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Objednateli potřebné dokumenty 
prokazující splněni kvalifikace v plném rozsahu, přičemž příslušný kvalifikační předpoklad může prokázat sám 
Zhotovitel, nebo jej může prokázat prostřednictvím jiného Podzhotovitele.
V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 
(Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)."

4.31
Pokyny a příkazy při omezeni provozu r»a pozemních komunikacích
Přidává se nový Pod-článek 4.31 (Pokyny o příkazy při omezení provozu no pozemních komunikacích):
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„Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a dalši časová určení a řídit se pokyny a příkazy jemu stanovenými v rozhodnuti 
příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se povoluje částečná nebo úplná uzavírka pozemní komunikace za 
účelem provádéní Dila. Zhotovitel musí vždy dbát přiměřenosti a proporcionality těchto omezení tak, aby způsob 
označeni a doba trvání uzavírky co nejméně omezovala uživatele pozemních komunikaci v jejich právu na obecné 
užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na 
pozemních komunikacích.
Jestliže Zhotovitel nedodrží lhůty a další časová určení jemu stanovené v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního 
orgánu, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto porušení své 
povinnosti smluvni pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednoteli smluvní pokutu).“

6 Pracovníci a dělníci
6.2
Mzdové tarify a pracovní podmínky
Pod-článek 6.2 je odstraněn bez náhrady.

6.3
Osoby ve službě objednateli
Na konec odstavce Pod-článku 6.3 se přidávají následující slova: „nebo Správce stavby“

6.5
Pracovní doba
Pod-článek 6.5 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Na Staveništi se mohou vykonávat práce bez jakéhokoliv časového omezeni, ledaže Smlouva, platné a účinné Právní 
předpisy nebo správní rozhodnutí stanoví nebo Správce stavby odůvodněně určí svým pokynem jinak."

6.6
Zázemí pro pracovníky nebo dělníky
Na konec prvního odstavce Pod-článku 6.6 se přidávají následující slova: „nebo ve Výkazu výměr.“

6.7
Ochrana zdrávi a bezpečnost při práci
Na konec Pod-Článku 6.7 se přidává následující ustanovení:
„Zhotovitel musí zajistit dodržování podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákoníku práce, 
zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů, včetně:
a) plnění zákonných požadavků týkajících se provozu vyhrazených technických zařízení,
b) plněni požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,
c) zavedení systému požární ochrany podle příslušných Právních předpisů,
d) zavedení systému nakládání s odpady podle zákona o odpadech,
e) plnění požadavků zákona o chemických látkách a chemických přípravcích,
f) plnění požadavků v dopravě, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozováni dopravy dopravními prostředky 
(mj. zpracování dopravné-provoznfch řádů) a plnění požadavků norem ADR pří přepravě nebezpečných vécí.
Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se 
písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením.
Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na Staveništi (byl-li Objednatelem určen).
Dále Je Zhotovitel povinen zavázat Jiné fyzické osoby působící s jeho vědomím při provádění Díla:
(i) k dodržování předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a k povinnosti používat osobní ochranné prostředky, 
technické zařízení, přístroje a nářadí splňující požadavky zvláštních předpisů,
(ii) k povinnosti 5 dnů před převzetím pracoviště informovat Zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly vést ke 
zvýšení rizika ohrožení života a poškození zdraví jiných pracovníků.
Neplnění výše uvedených povinností se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může být 
sankcionováno v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednoteli smluvnípokata/."

6.9
Personál zhotovitele
Na konec Pod-článku 6.9 se přidává následující odstavec:
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„Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí vedeni prováděni Dila a vybrané činnosti ve výstavbě zabezpečit fyzickými 
osobami, které získaly oprávněni k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů a to v počtu, o zkušenostech a 
odborné kvalifikaci v souladu s kvalifikačními předpoklady, stanovenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na 
provedení Dila.
Jestliže z objektivních důvodů neni možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel prokázal 
kvalifikaci prostřednictvím osob dle předcházejícího odstavce těmito osobami, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních 
dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od 
oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Objednateli potřebné dokumenty 
prokazující splněni kvalifikace v plném rozsahu.

Porušení povinnosti podle tohoto Pod-článku se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může 
být sankcionováno s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)."

6.10
Záznamy o personálu a vybaveni zhotovitele
Na konec Pod-Článku 6.10 se přidává následující odstavec:
Na žádost Správce stavby předá Zhotovitel seznam technického personálu, případné všech pracovníků, které na stavbě 
zaměstnává.

7 Technologické zařízení, materiály a řemeslné zpracování
7.3
Kontrola
Na konec druhého odstavce Pod-článku 7.3 se přidává následující ustanovení:
Jestliže bude na základě postupu Objednatele podle písm. bj výše zjištěna jakákoliv vada díla, za kterou Zhotovitel 
odpovídá, je Zhotovitel povinen (A, takovou vadu na vlastni náklady odstranit bezodkladně poté, co Objednatel 
Zhotovitele s takto zjištěnou vadou seznámí, a (B) nahradit Objednateli veškeré náklady vynaložené Objednatelem v 
souvislosti se zjišťováním příslušné vady (včetně zjišťování její povahy, rozsahu a příčin), zejména náklady na provedení 
příslušných zkoušek, kontrol, měřeni, odběrů vzorků apod. Konkrétní způsob odstraněni zjištěné vady odsouhlasí v 
souladu s čl. 11.1 (Dokončeni nedokončených proci o odstranění vod) Objednatel. Nebude-li na základě postupu 
Objednatele podle pism. b) výše zjištěna žádná vada díla, ta kterou Zhotovitel oópovlóá, ponese náklady spojené 
postupem podle písm. b| výše Objednatel.

7.4
Zkoušeni
Na konec druhého odstavce Pod-článku 7.4 se přidává následující ustanovení:
„Zkoušky musí být provedeny laboratořemi se způsobilostí podle MP SJ-PK v závislosti na účelu zkoušek."

8 Zahájení, zpoždění a přerušení
8.1
Zahájení prací na díle
Pod-článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Objednatel nebo Správce stavby musí dát Zhotoviteli nejméně 7 dnů předem oznámeni o Datu zahájeni práci. 
Zhotovitel musí začít s prováděním prací na Díle bezodkladně po Datu zahájení prací a musí pak v pracích na Díle 
postupovat s náležitou rychlosti a bez zpoždění."

8.2
Doba pro dokončení
Na konec Pod-článku 8.2 se přidává následující ustanovení:
.Dílo se nepovazuje za dokončené, pokud a dokud Zhotovitel nesplní podmínky uvedené v pod-odstavcích (a) a (b) 
výše, přičemž stavební práce dle písm. b) výše budou provedeny ve lhůtě dokončení stavby.
Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti podle Smlouvy související s převzetím Díla nebo Sekcí (podle okolnosti) 
Objednatelem podle Pod-článku 10.1 {Převzetí díla o sekcí) a jeho dokončením tak, aby mohlo dojít k dokončení Díla a 
jeho převzetí (včetně úspěšného provedení Přejímacích zkoušek jsou-li nějaké, v Době pro dokončení.
Zhotovitel je povinen zajistit, že Správce stavby obdrží veškeré dokumenty a doklady podle pod-odstavce (d) Pod- 
článku 4.1 [Obecné povinnosti zhotovitele) a dokumenty uvedené v Technické specifikaci, které má před dokončením a 
převzetím Oíla nebo Sekte obdržet.
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Pokud Zhotovitel nesplní tuto povinnost a v důsledku toho nebude moci dojít k převzetí podle Pod-článku 10.1 
(Převzetí dila a sekcí, v Době pro dokončeni, nesplní svo(i povinnost dokončit Ofto nebo ieho Sekci (podle okolnosti) v 
Době pro dokončení.
Zhotovitel musí dokončit Dílo nebo Sekci v rozsahu nezbytném pro účely uvedeni Díla nebo Sekce do provozu za 
podmínek stavebního zákona během Doby pro uvedení do provozu Díla nebo Sekce {podle okolností)."

8.3
Harmonogram
Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.3 jsou přidána následující slova:
„a včetně doby na přípravu a předložení dokumentů a dokladů potřebných pro převzetí a dokončení Díla nebo Sekcí 
(podle okolnosti) podle Pod-článku 8.2,"
Pod-odstavce (b) Pod-článku 8.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„každou z těchto etap pro práce každého z Podzhotovitelů (podle definice v Pod-článku 4.4 (Podzhotovitelé)."
Za pod-odstavec (d) Pod-článku 8.3 jsou přidány pod-odstavce následujícího znění:
„(e, harmonogram odevzdávání jednotlivých částí realizační dokumentace stavby a harmonogram předávání 
technologických předpisů a výrobně technické dokumentace,
(f) smluvní hodnotu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících provádění Díla podle Smlouvy."
V předposledním odstavci Pod-článku 8.3 jsou mezi slova „předpokládaného vlivu" vložena slova „časového i 
finančního".
Na konec posledního odstavce Pod-článku 8.3 jsou přidána následující slova:
„V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 
(Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)."

86
Míra postupu prací
Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.6 jsou přidána následující slova před slovo „anebo":
„nebo připraveno pro uvedení do provozu v Době pro uvedeni do provozu,"
V posledním odstavci Pod-článku 8.6 jsou slova „s náhradou škody“ odstraněna a nahrazena slovy „se smluvní 
pokutou".

8.7
Náhrada škody za zpožděni
Pod-článek 8.7 je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:
„Smluvní pokuta za zpoždění
Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanoveni Pod-článku 8.2 (Doba pro dokončeni), musí Zhotovitel podle Pod-článku 2.S 
(Cloimy objednatele) zaplatit za toto nesplnění závazku Objednateli smluvní pokutu za zpoždění. Tato smluvní pokuta 
za zpožděni je částka stanovená v Příloze k nabídce, která musí být zaplacena za každý den, který uplyne od konce 
příslušné Doby pro dokončeni do data stanoveného v Potvrzení o převzetí. Avšak celková částka způsobilá k platbě 
podle tohoto Pod-článku nesmí překročit maximální hodnotu smluvní pokuty za zpožděni (je-li taková, stanovenou v 
Příloze k nabídce.
Tato smluvní pokuta nezbavuje Zhotovitele závazku dokončit Dílo nebo jakékoli jiné povinnosti, závazku nebo 
odpovědnosti, které může mít podle Smlouvy, zejména povinnosti k náhradě škody.“

8.11
Dlouhodobé přerušeni
V první větě Pod-článku 8.11 se text „84 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „42 dnů".
V Pod-článku 8.11 se za třetí větu vkládá následující věta:
„Při omezení rozsahu prací se však nesmí jednat o podstatnou změnu práv a povinností vymezených v § 222 odst. 3 
Zákona o zadávání veřejných zakázek, ve zněni pozdějších předpisů."

8.13
NEPOUŽIJE SE

10 Převzetí objednatelem
10.1
Převzetí dila a sekci
Na konci prvního odstavce Pod-článku 10.1 jsou odstraněna slova „Dila nebo se má za to, že bylo vydáno v souladu s 
tímto Pod-článkem" a jsou nahrazena následujícím zněním: „na Dílo."
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Poslední odstavec Pod-člénku 10.1 Je odstraněn.

10.7
Převzetí částí dBa
Druhý a třetí odstavec Pod-článku 10.2 Jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním:
.Objednatel nesmí užívat jakoukoli část Díla (kromě případů, že jde o dočasné opatření podle Pod-článku 10.5 
(Předčosné užívání], nebo se na něm obě Strany dohodnou) pokud a dokud Správce stavby nevydal Potvrzení o 
převzetí na tuto část. Pokud Objednatel užívá jakoukoli část Díla před vydáním Potvrzení o převzetí, postupuje se 
podle Pod-článku 10.5 (Předčasné užívaní)."
V posledním odstavci Pod-článku 10.2 jsou ve všech případech a mluvnických pádech slova .náhrada škody“ 
nahrazena slovy .smluvní pokuta*.

10.3
Překážky při přejímacích zkouškách
Pod-Článek 10.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Jestliže je Zhotoviteli bráněno v provedeni Přejímacích zkoušek z důvodů, za něž nese odpovědnost Objednatel, po 
více než 14 dnů od data
(I) kdy byl Zhotovitel poprvé připraven k provedeni Přejímacích zkoušek,
nebo
(ii) kdy bylo Zhotoviteli doručeno oznámeni o terminu prováděni Přejímacích zkoušek, pokud nastalo později než 
datum uvedené pod bodem (i) shora,
a jestliže Zhotoviteli proto vznikne zpoždění anebo Náklady v důsledku opoždění v provedení Přejímacích zkoušek, 
musí
(i) dát Zhotovitel Správci stavby oznámeni a
(ii) je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Cloimy zhotovitele] k:
(a) prodlouženi doby za jakékoli takové zpožděni, jestliže dokončeni je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 
(Prodlouženi doby pro dokončení] a
(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny.
Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určení], aby tyto 
záležitosti dohodl nebo urči.
V připadé některých druhu Přejímacích zkoušek může být v Technické specifikací stanovena odlišná doba než doba 
uvedená v první věté tohoto Pod-článku."

10.5
Předčasné užíváni
Přidává se nový Pod-článek 10.S (Předčasné užívání]-.
.Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby Dílo nebo Sekce (podle 
okolností) mohly být uvedeny do provozu v době podle Pod-článku 1.1.3.10. Za tímto účelem je Zhotovitel zejména 
povinen:
a) uzavřít s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o předčasném užíváni, která bude obsahovat zejména (i) 
souhlas Zhotoviteie s Předčasným užíváním a (ii) popřípadě podmínky Předčasného užívání, a to nejpozději 1 měsíc 
před uplynutím doby podle Pod článku 1.1.3.10;
b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včetně zejména údajů určujících polohu 
definičního bodu Díla nebo Sekce a adresního místa a jiných obsahových náležitostí žádosti o Předčasné užívání Díla 
nebo Sekce), které jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před 
jejím úplným dokončením;
c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem rozhodujícím o vydání povoleni k 
Předčasnému užívání Dila nebo Sekce před Jejím úplným dokončením, aby toto povoleni mohlo být vydáno co nejdříve 
od podáni žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce ze strany Objednatele."

II Odpovědnost za vady
III
Dokončení nedokončených prací a odstraňováni vad
V pod-odstavci (a) se na korci odstraňuje písmeno .a' a nahrazuje se čárkou.
V pod-odstavci (b) se na konci odstraňuje čárka a nahrazuje se písmenem .a*.
Za pod-odstavec (b) se vklácá nový pod^xlstavec (c) následujícího znění:
Je) předat veškeré výše uvedené práce protokolárně Objednateli (nebo jeho zástupci)."
Na konec Pod-článku 11.1 se přidává nový odstavec následujícího znění:
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„Zhotovitel Je povinen Objednateli, nejrychleji jak je to molné po oznámení vady oznámit, jakým způsobem zamýšlí 
vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstraněni vady musí odsouhlasit Objednatel. Tento souhlas nesmi být bez 
závažného důvodu zdržován nebo zpožďován."

n.?
Náklady na odstraňování vad
Posledni odstavec Pod-dánku 11.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněnim:
„Když a v takovém rozsahu Jak lze takovou prárl přiřfo k jakékoli jiné příčině a Objednatel rozhodne o nutnosti 
provedeni nových prací a uzavřeni smlouvy (dodatku Smlouvy) na jejich provedení postupem podle zákona o zadávání 
veřejných zakázek, ve znéní pozdějších předpisů, se Zhotovitel zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost a 
zejména předložit návrh na provedení nových práci. Zhotovitel se dále v připadé, že ve smyslu § 222 zákona o zadáváni 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel 
rozhodne o nutnosti zadáni nových prací v zadávacím řízeni, a nebude-ll vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje 
poskytnout dodavateli nových prací veškerou součinnost oro jejich řádnou realizaci."

11.3
Prodloužení záruční doby
V posledni větě prvního odstavce Pod-článku 11.3 Jsou sleva „o víc než dva roky“ nahrazena slovy „o víc než pět let".

11.4
Neúspěšné odstraňováni vady
Na konec Pod-článku 11.4 se vkládá nový odstavec následujícího znění:
Jestliže Zhotovitel do data oznámeného podle prvního odstavce tohoto Pod-článku vadu nebo poškozeni neodstraní, 
vzniká Objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost rbotovttete roptottt 
objednateli smluvní pokutu)."

11.7
Právo na přistup
V Pod-článku 11.7 jsou odstraněna slova „Dokud nebylo vydáno Potvrzení o splnění smlouvy," a jsou nahrazena slovy: 
„Dokud neskonč la platnost Záruky za odstranění vad,”.

11.9
Potvrzeni o splnění smlouvy
Pod-článek 11.9 je odstraněn bez náhrady.

11.10
Nesplněné závazky
Pod-článek 11.10 je odstraněn a nahrazen následujícím zněnim:
„Po uplynutí platnosti Záruky za odstraněni vad musí každá ze Stran zůstat odpovědná za splnění jakéhokoli závazku, 
který v té době zůstal nesplněný Smlouva je považována za platnou a účinnou pro účely určení povahy a rozsahu 
neprovedených závazků ”

11.11
Úklid staveniště
V prvním odstavci Pod-článku 11.11 jsou odstraněna slova „Po obdrženi Potvrzeni o splnění smlouvy“ a jsou nahrazena 
slovy: „Po uplynutí doby platnosti Záruky za odstranění vad".
První věta druhého odstavce Pod článku 11.11 je odstraněna a nahrazena následujícím zněním:
Jestliže nebudou veškeré tyto položky odvezeny do 28 dnů po tom, co uplynula doba platnosti Záruky za odstranění 
vad, může Objednatel Jakékoli zbývajíc! položky prodat nebo je použit jinak.”

12 Měření a oceňování
12.1
Měření díla
V Pod-článku 12.1 se za druhý odstavec vkládá následující odstavec:
„Na každou Jednotlivou položku bude zhotovitel vést měřicí záznam, který bude obsahovat výpočet množství 
k měsíčnímu soupisu provedených prací, dodávek a služeb. Měřici záznam Je veden a potvrzován Správcem stavby 
průběžné, originál odevzdá zhotovitel Správci stavby po odsouhlasení posledního soupisu provedených prací, dodávek 
a služeb."
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12.3
Oceňováni
Na konci prvního odstavce se odstraňují slova .položkové ceny" a nahrazují se slovy .ceny položky.*
V Pod-článku 12.3 se odstraňují druhý, třetí a čtvrtý odstavec a nahrazuji se následujícím ustanovením:
.Vhodnou cenou pro jakoukoli položku musí být taková cena, která (v následujícím pořadí priority):
(a) je specifikovaná ve Smlouvé,
(b) je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvé,
(c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této položky) databáze 
Expertních cen Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikaci (OTSKP-SPK), platných 
ke dni předloženi návrhu Zhotovitele k Variaci. K použitým Expertním cenám se nepřipočítává přirážka přiměřeného 
zisku ani přirážka výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách zahrnuta,
(d) musí být určena Správcem stavby podle Pod-článku 3.S na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených 
přímých nákladů položky. Tento návrh musi Zhotovitel Správci stavby předložit nejdříve. Jak Je to možné po vznesení 
požadavku Správce stavby, spolu s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 2% přímých nákladů příslušné položky, 
přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a přirážkou na správní režii ve výši 5% přímých 
nákladů příslušné položky. Tyto přirážky se považují pro účely tohoto Pod-článku mezi Stranami za dohodnuté.
Nové položkové ceny, stanovené na základě Expertních cen nebo kalkubcí podle předchozích pod-odstavců (c) a (d), 
nepodléhají úpravám v důsledku změn nákladů, pokud se použije postup podle Pod-článku 13.8.2 (Úpravy cen v 
důsledku tměn nákladů jsou povoleny)."

12.4
Vypuštěni práce
Pod-článek 12.4 je odstraněn bez náhrady.

13 Variace a úpravy
13.1
Právo na variaci
Na konec Pod-článku 13.1 se přidává následující ustanovení:
.Strany jsou povinny řídit se platným zněním zákona o zadávání veřejných zakázek, ve zněni pozdějších předpisů, a 

postupovat v případě Variací v souladu s tímto zákonem.
Zhotovíte! se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplnění požadavků zákona o zadávání 
veřejných zakázek, ve znénl pozdějších předpisů.
V případě, že Objednatel rozhodne o nutnosti provedeni stavebních prací a o jejich zadání ve smyslu zákona o 
zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje se Zhotovitel poskytnout veškerou potřebnou 
součinnost a zejména předložit na výzvu Objednatele návrh na provedeni prací za podmínek, které budou odpovídat 
podmínkám stanoveným pro provádéní Díla podle Smlouvy a požadavkům Objednatele. Zhotovitelem navržená cena 
za provedení dodatečných prací (resp. kterékoliv jejich části) bude stanovena postupem podle Pod-článku 12.3 
(Oceňování).
Zhotovitel se v případě, že ve smyslu § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek, ve zněni pozdějších předpisů, 
nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti zadání nových prací v zadávacím 
řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout dodavateli nových prací veškerou součinnost 
pro jejich řádnou realizací
Jestliže Zhotoviteli vznikne zpožděni anebo Náklady v příčinné souvislosti s poskytováním součinnosti jinému 
dodavateli, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámeni a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 (Cloimy rhotovrtele) k:
(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 
(Prodlouženi doby pro dokončeni) a
(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny.
Po obdržení tohoto oznámeni musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 (Určeni), aby tyto 
záležitosti dohodl nebo určil."

13.2
Návrh na zlepšeni
Na konec Pod-článku 13.2 se vkládá nový odstavec následujícího znění:
Správce stavby není povinen návrh Zhotovitele akceptovat. Správce stavby zejména nebude akceptovat návrh 
Zhotovitele, pokud by přijetí tohoto návrhu vedlo k podstatné změně původních podmínek Smlouvy o dílo. Zhotovitel 
nesmi před rozhodnutím Správce stavby o změnách díla odkládat provádění díla.
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13.5
Podmíněné obnosy
Pod-článek 13.5 je odstraněn včetně nárvu a nahrazen následujícím zněním:
Provizorní položky
Každá provizorní položka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny Správce stavby, a podle toho bude 
upravena cena díla. Celková suma vyplacená Zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za práci, dodávky nebo služby, 
k nimž se provizorní položky vztahuji, podle pokynů Správce stavby. Pro každou provizorní položku může Správce 
stavby vydat pokyn týkající se:
a) práce, která má být vykonára {včetně technologického zařízeni, materiálů nebo služeb, které máji být dodány) 
Zhotovitelem a oceněna podle Pod-článku 13.3 (Postup pfi variaci), a/nebo
b) technologických zařízeni, materiálů nebo služeb, které má Zhotovitel nakoupit od Podzhotovitele (tak jak je 
definován v článku 4.4. (Podzhotovitdé)) nebo jinak, a za něž budou do ceny díla zahrnuty Zhotovitelem skutečně 
zaplacené {nebo splatné) částky.
Zhotovitel vystaví předběžné kalkulace, faktury, poukazy a účty nebo potvrzenky v písemné podobě, když o to bude 
Správcem stavby požádán.

13.8
Úpravy v důsledku změn nákladů

Pod-článek 13.8 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Jakákoliv změna přijaté ceny stavby nebo kterékoliv jeji součásti (zejména jednotkových cen jednotlivých položek 
uvedených ve Výkazu výměr z důvodu případné změny nákladů zhotovitele v čase (např. případného růstu cen 
pracovní síly, pohonných hmot, technického vybaveni apod.) je zcela vyloučena, a to jak ve vztahu k pracím pode 
Smlouvy o dílo, tak ve vztahu k případným Vlcepracím. Možnost provedeni úpravy ceny díla v důsledku změny práva 
podle článku 13.7 (Úpravy v důsledku změn právo) tím není dotčena.
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Upřesňováni projektové dokumentace pro provedení stavby

Za Pod-článek 13.8 se vkládá nový Pod-článek 13.9 následujícího znění:
.Změny v množství jednotlivých položek vznikající v důsledku pouhého upřesňování projektové dokumentace pro 
provedeni stavby zpracováním realizační dokumentace stavby, nebo odrážející zjištěný skutečný stav na Staveništi 
rozdílný oproti stavu předpokládanému v projektové dokumentaci pro provedení stavby nejsou Variací, ani 
provedením nové položky oproti položkám uvedeným ve Výkazu výměr."

13 10
Ménépráce
Přidává se nový Pod-článek 13.10 (Ménépráce):
Jestliže se budou Zhotovitel nebo Správce stavby domnívat, že k řádnému provedení díla dle Smlouvy o dík, není 
nutné provést určité práce (ménépráce), oznámí to Objednateli. O neprovedení určitých prací je Správce stavby 
oprávněn rozhodnout i z vlastního podnětu a toto oznámí Objednateli.
Pokud Správce stavby rozhodne, že určité práce nebudou provedeny, bude o tom proveden zápis do stavebního 
deníku. Součástí tohoto zápisu bude rovněž specifikace druhu a objemu prací, které Zhotovitel není oprávněn provést, 
a tomu od po* Ida j to sníženi ceny día."

14 Smluvní cena a platební podmínky
14.1
Smluvní cena

V Pod-článku 14.1 se odstraňuje pododstavec (d) a nahrazuje tímto textem:
.{d) Není-li v Technické specifikací nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu stanoveno jinak, platí, že Zhotovitel 
ocenil všechny položky Výkazu výměr tak. že již zahrnují náklady na pořízeni realizační dokumentace stavby a 
Zhotovitel tedy nemá na úhradu nákladů spojených s pořízením této dokumentace nad rámec ceny položek oceněných 
ve Výkazu výměr žádný nárok."

14.2
Zálohová platba
Pod-článek 14.2 je odstraněn bez náhrady.

14.3
Žádost o potvrzeni průběžné platby
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Na konci první věty prvního odstavce Pod-článku 14.3 se odstraňuji slova které musí obsahovat zprávu o postupu 
prací během tohoto měsíce v souladu s Pod-článkem 4.21 (Zprávy o postupu prací}“ a nahrazují se tečkou."
Na konec prvního odstavce se přidává text následujícího zněni:
„Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a závěrečných plateb bude 
Zhotovitelem předávána na Formulářích předepsaných Objednatelem. Zhotovitel je povinen Správci stavby předat 
Vyúčtování rovněž v elektronické podobé ve formátu *xml na kompaktním disku CD-R."
Pod-odstavec (c) se odstraňuje bez náhrady.
Pod-odstavec (d) se odstraňuje bez náhrady.
V pod-odstavci (g) se mezi slova „Potvrzeních platby" vkládá slovo „průběžné'*.

14.4
Harmonogram plateb
V Pod-článku 14.4 se odstraňuje druhý odstavec a nahrazuje se následujícím ustanovením:
„Jestliže Smlouva neobsahuje harmonogram plateb, musi Zhotovitel předložit nezávazné odhady plateb, jejichž 
splatnost očekává během každého měsíce. První odhad musí být předložen do 7 dnů po Datu zahájení prací. 
Revidované odhady musí být předkládány v měsíčných intervalech až do vydání Potvrzeni o převzetí Díla."

14.5
Technologické zařízeni a materiály určené pro dílo
Pod-článek 14.S je odstraněn bez náhrady.

14.6
Vydáni potvrzení průběžné platby
Za první odstavec Pod-článku 14.6 se vkládá následující text:
„Jestliže některé údaje uvedené ve Vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich správnost 
nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Správce stavby tuto 
skutečwst spojů s důvody oznámit Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Vyúčtová ní. V takovém případě se
(i) k Vyúčtování nepřihlíží a
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Vyúčtování spolu se všemi podpůrnými 
dokumenty, které bude v souladu se Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat Objednateli Potvrzení průběžné 
platby, v němž je stanovena výše průběžné platby, kterou Objednatel na základě Vyúčtování uhradí Zhotoviteli. Dnem 
uskutečnění zdanitelného plněni se rozumí den odsouhlasení Vyúčtováni. Daňový doklad k průběžné platbě lze 
vystavit až po odsouhlasení Vyúčtování."
Ve druhém odstavci se v závorce odstraňují slova „zádržného a jiných".
Ve třetím odstavci se v Pod-odstavci (a) odstraňuje slovo „zadrženy" a nahrazuje slovy „odečteny od částky jinak 
splatné".
Ve třetím odstavci se v Pod-odstavci |b, odstraňuje slovo „zadržena“ nahrazuje slovy „odečtena od částky jinak 
splatné".

14.7
Platba
Pod-odstavce (a) až (c) Pod-článku 14.7 se odstraňují a nahrazuji se následujícím textem:
„(a) částku potvrzenou v každém Potvrzeni průběžné platby do 30 dnů od data, kdy Správci stavby bude doručena 
faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzeni průběžné platby, a
(b) částku potvrzenou v Potvrzení závěrečné platby do 30 dnů od data, kdy Správci stavby bude doručena faktura 
Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení závěrečné platby."

14.8
Zpožděná platba
První a druhý odstavec Pod-článku 14.8 se odstraňují a nahrazuji se tímto textem:
„Jestliže Zhotovitel neobdrží platbu v souladu s Pod-článkem 14.7 (Platbo], je Zhotovitel oprávněn k úhradě smluvní 
pokuty, která čini 0,1 % za každý započatý den prodlení, a úroků z prodleni v zákonné výši (nejméně však 0,015%) 
z částky nezaplacené platby za každý kalendářní den období zpožděné platby."

14.9
Platba záckžného
Pod-článek 14.9 se odstraňuje bez náhrady.

14.10
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Vyúčtováni při dokončeni
Pod-článek 14.10 se odstraňuje bez náhrady.

14.11
žádost o potvrzení závěrečné platby
Text Pod-článku 14.11 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:
„Do 28 dnů po obdržení Potvrzeni o převzetí Díla, musí Zhotovitel Správci stavby předložit šest kopií Závěrečného
vyúčtování s podpůrnými dokumenty, které znázorňuje:
(a) hodnotu veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou a
(b) jakékoli další obnosy, o kterých se Zhotovitel domnívá, že mu budou náležet podle Smlouvy nebo jinak.
Zhotovitel je povinen Objednateli předat Závěrečné prohlášení rovněž v elektronické podobě ve formátu *.xml na
kompaktním disku CD-R.
Jestliže některé údaje uvedené v Závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich
správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musi Správce
stavby tuto skutečnost oznámit spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Závěrečného vyúčtování. V takovém
případě se
(i) k Závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Závěrečné vyúčtováni spolu se všemi
podpůrnými dokumenty, které bude v souladu s touto Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat podle Pod-
článku 14.13 Objednateli Potvrzeni závěrečné platby. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den
odsouhlasení Závěrečného vyúčtování. Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Závěrečného
vyúčtování.
Jestliže však po diskuzích m.ezi Správcem stavby a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnutých změnách návrhu
závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor. musí Správce stavby doručit Objednateli (s kopií Zhotoviteli)
Potvrzeni průběžné platby na dohodnuté části návrhu závěrečného vyúčtování. Poté co je spor konečným způsobem
vyřešený podle Článku 20 [Claimy, spory o rozhodčí řízeni), musí Zhotovitel připravit a Objednateli předložit (s kopii
Správci stavby) Závěrečné vyúčtování."

14.13
Vydáni potvrzeni závěrečné platby
V prvním a druhém odstavci Pod-článku 14.13 se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů".

14.14
Skončeni odpovědnosti objednatele
První odstavec Pod-článku 14.14 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:
„Objednatel neni odpovědný Zhotoviteli za žádnou záležitost nebo věc podle nebo v souvislosti se Smlouvou nebo
prováděním Díla mimo připad (a v takovém rozsahu), že Zhotovitel výslovné zahrnul za tímto účelem částku do
Závěrečného vyúčtování mimo záležitosti a věci, které se vyskytly po vydání Potvrzení o převzetí Díla."

14.16
Fakturace
Přidává se nový Pod-článek 14.16 [Fakturace]:
Zhotovitel bude fakturovat cenu díla tak, aby faktury obsahovaly účel fakturovaných částek a přesné specifikovaly
jednotlivé uznatelné náklady. Na každé faktuře bude uveden název stavby „11/324 Dolní Přím - Stěžery" a registrační
číslo projektu (není-li uvedeno, sdělí Správce stavby), tak aby byla jednoznačně patrná souvislost jednotlivých faktur se
Stavbou. Jednotlivé faktury budou zpracovány bez zaokrouhlování (bez haléřového vyrovnání fakturované částky).
Faktury budou vystavovány na Objednatele a předkládány prostřednictvím Správce stavby na adrese ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.. Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové nebo osobné:

, na adrese ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy a realizace staveb Hradec
Králové, tel: 
Objednatel sl vyhrazuje právo požadovat vystavení samostatných faktur dle různých skupin nákladů, příp. dalších
požadavků poskytovatele dotace.

15 Ukončení smlouvy objednatelem
15.2
Odstoupeni objednatelem
V pod-odstavci (a) prvního odstavce Pod-článku 15.2 se za závorku [Zajištěnísplnění smlouvy] vkládají slova: „anebo
Pod-článkem 4.2S [Záruko za odstroněni vad]".
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Pod-odstavec (e, zní:
„(e) je-li rozhodnuto o jeho úpadku, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo události, které 
mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí, nebo"
Poslední veta Pod-odstavce (f) se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:
„Pobídky a odměny směřované Personálu zhotovitele, resp. Podzhotovitelům, které jsou legální, však neopravňuji 
k odstoupení."
Za pod-odstavec (f) se vkládá následující text:
„(g) nedodržuje podmínky stanovené v zadávací dokumentaci nebo v kvalifikační dokumentaci zakázky na provedení 
Dila ani po uplynutí dodatečné přiměřené lhůty, která mu byla stanovena Objednatelem ke splněni příslušných 
podmínek,
(h) v zadávacím řízení na zadání zakázky na provedení Díla uvedl ve své Nabídce informace nebo doklady, které 
neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného zadávacího řízení,
(i) nepostupuje v souladu s Pod-článkem 4.4 (Podzhotovitelé} a
jj) za podmínek stanovených v občanském zákoníku."
Druhý odstavec Pod-číánku 15.2 zni:
„Při jakékoli z těchto události nebo okolnosti může Objednatel po tom, co dá 14 dnů předem oznámeni Zhotoviteli, 
odstoupit od Smlouvy a vykázat Zhotovitele ze Staveniště. V případě pod-odstavců (e), (f) a (i) však může Objednatel 
oznámením od Smlouvy odstoupit ihned."

16 Přerušení a ukončení smlouvy zhotovitelem
16.2
Odstoupeni zhotovitelem
Pododstavec (g) Pod-článku 16.2. je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„(g) je-li rozhodnuto o úpadku Objednatele, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo události, 
které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí."

16.4
Platba při odstoupeni
Na konec pod-odstavce (a) se vkládají slova: „nebo Záruku za odstraněni vad.".

17 Riziko a odpovědnost
17.1
Odškodněni
Na konci posledního odstavce Pod-článku 17.1 se odstraňuji slova: „tak, jak je popsáno v pod-odstavcich (d) (i), (ii) a 
(iiij Pod-článku 183 (Pojištěnípro pfípod úrozu osob o škod no majetku)".

17.2
Péče zhotovitele o dílo
V prvním odstavci Pod-článku 17.2 se odstraňují slova v obou závorkách: „(nebo se má za to, že je vydáno podle Pod- 
článku 10.1 (Převzetí díla o sekci))" a „(nebe se má za to, že je vydáno)".

17.3
Rizika objednatele
V pod-odstavci (g) Pod-článku 17.3 se na konci odstraňuje písmeno „a" a nahrazuje se čárkou.
V pod-odstavci (h) se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje se písmenem „a".
Za pod-odstavec (h) se vkládá nový pod-odstavec (i):
„(i) ztráty a škody v důsledku veřejného provozu během Předčasného užívární podle Pod-článku 10.S (Předčosné 
užíváni).''

17.5
Práva průmyslového a jiného duševního vlastnictví
Před první odstavec Pod-článku 17.5 se vkládá následující ustanoveni:
„17.5.1 Zhotovitel musi zajistit zachováni plného rozsahu práv z duševního vlastnictví podle Smlouvy v případě, že 
dojde ke zrněné vlastníka Díla zhotoveného na základě Smlouvy. V případě, že by pro třetí osobu, jež se v budoucnosti 
stane majitelem Díla, nebylo z jakéhokoliv důvodu možné se domáhat práv podle předchozí věty, zavazuje se 
Zhotovitel kdykoli na vyzvání této osoby v době, po kterou bude trvat ochrana práv z duševního vlastnictví, uzavřít s
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touto osobou (majitelem či provozovatelem Díla) licenční smlouvu za podmínek shodných s podmínkami licence 
udělené Objednateli.
17.5.2 Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli bezúplatné nevýhradni právo (licenci) využívat v rámci používání a 
provozu Dila příslušný vynález chráněný patentem, a to ve vztahu ke všem vynálezům, které jsou uvedeny ve 
Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů", který je nedílnou součásti Dopisu nabídky, a které 
jsou chráněny patentem podle příslušných ustanovení Právních předpisů nebo jsou předmětem ekvivalentní či 
obdobné právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na územi České republiky požívají obdobné právní 
ochrany jako patent. Uvedená licence zahrnuje také právo Objednatele zajistit vlastními silami nebo prostřednictvím 
třetích osob zhotovení anebo opravy či úpravy Dila a všech jeho části využívajících příslušné patentované zařízení nebo 
příslušný výrobní postup, který je předmětem patentu, v případě, že (i) dojde k odstoupeni od Smlouvy o dílo; (ii) 
Zhotovitel se ocitne v úpadku; (iii) ve stanovené lhůtě, jinak v době přiměřené
neodstraní řádně jakoukoli vadu Díla, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen nebo (řv) Objednatel začne v 
souladu se Smlouvou užívat Dílo.
V případě uvedeném v předcházející větě je Objednatel oprávněn poskytnout třetím osobám, jež využije ke zhotoveni 
nebo opravám Díla, veškeré podklady a informace nezbytné ke zhotovení anebo opravám Dila a týkající se příslušného 
zařízení nebo příslušného výrobního postupu, který je předmětem patentu. Uvedená licence se uděluje na celou dobu, 
po kterou bude trvat ochrana práv Zhotovitele na základě patentu, a nelze ji jednostranně vypovědět. Uvedená licence 
se (sděluje pro celé území české republiky.
17.5.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradni právo (licenci, také ve vztahu ke všem technickým 
řešením a vzhledu výrobku, výrobkům či věcem, které jsou uvedeny ve Formuláři „Přehíecf patentů, užitných vzorů a 
průmyslových vzorů", který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, a které jsou chráněny užitným vzorem ve smyslu 
příslušných Právních předpisů chránících užitné vzory nebo průmyslovým vzorem ve smyslu příslušných Právních 
předpisů chránících průmyslové vzory nebo jsou předmětem ekvivalentní či obdobné právní ochrany podle 
zahraničních právních řádů a na území české republiky požívají obdobné právní ochrany.
17.5.4 Zhotovitel prohlašuje, že ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů", který je 
nedílnou součástí Dopisu nabídky, uvedl správný, pravdivý a úplný výčet vynálezů, zařízení, výrobků či věci, které jsou 
předmětem právní ochrany podle Smlouvy a jejichž výkon je nezbytný pro
užíváni či jakékoliv jiné nakládáni s (i, technologickými procesy a (ii) zařízeními či jejich součástmi, které jsou součástí 
Zhotovitelem použitého technického a technologického řešení Díla a které (ani funkční ekvivalenty těchto zařízeni či 
jejich součástí, nelze za běžných podmínek pořídit na trhu od subjektů nezávislých na Zhotoviteli.
17.5.5 Smluvní Strany se dohodly, že v případě vadného či zatíženého práva z duševního vlastnictví se bude výše škody 
rovnat obvyklé ceně tohoto práva. K výši škody podle předcházející věty bude připočten také ušlý zisk a skutečně a 
účelně vynaložené Náklady.“
První odstavec Pod-článku 17.5 se označuje číslem; „17.5.6“.
Čtvrtý odstavec Pod-článku 17.5 zni:
„Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě jakéhokoli nároku ve smyslu 
tohoto článku, který vyplývá ze Smlouvy."

18 Pojištění
18.1
Obecné požadavky na pojištěni
Pod-článek 18.1 se odstraňuje bez náhrady.

18.2
Pojištěni dila a vybaveni zhotovitele
Text Pod-článku 18.2 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem;
„Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít a na žádost Objednatele nebo Správce stavby 
bezodkladně předložit pojistnou smlouvu na majetkové pojištěni typu „all risk" (vztahující se zejména na požáry, 
povodně, záplavy či jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození) Dila, součástí Díla a jeho 
příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací. Materiálu, výrobků, zařízení, dokumentů souvisejících s 
prováděním Díla, a to na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo 
srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu (dále jen „Pojištění díla“, s pojistným 
plnéním ve výši stanovené v Příloze k nabídce.
Stavebně montážní pojištěni bude zahrnovat;
- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům* (all risk,
- pojištění záručního období 60 měsíců
- pojištění rizika výrobce (výrobní vada) s limitem plněni
- pojištění okolního majetku s limitem plnění
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- pojištěn i převzatého majetku od Objednatele $ limitem plněni
- pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovltelé smluvně vázaní na budovaném 
dne
- maximální spoluúčast 0,S mil. Kč.
Zhotovitel je povinen udržovat Pojištěni díla do řádného a úplného převzetí Díla Objednatelem. Pojistná smlouva 
nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména 
ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plněni v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou 
události poškozené části Dila v určitém čoSOvém termínu, J výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně 
uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytováni pojistných služeb v České republice. 
Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po celou dobu trvání Pojištění díla 
splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a
a) že jako osoba oprávněná k přijeti pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání Pojištění díla 
označen Objednatel, nebo
b) že pojistné plněni, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objednatele vinkulováno.
Jinou osobu (včetně sebe, coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel oprávněn v pojistných 
smlouvách označit jen po obdrženi předchozího písemného souhlasu Objednatele.
Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištěni díla bude stanoveno, že pojistné 
plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost 
Objednatele a aniž by byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. Porušení povinnosti dle tohoto 
odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem.
Kdykoli to Objednatel bude požadovat. Je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy Objednatelem 
a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. Zhotovitel Je rovněž povinen Objednateli na jeho žádost 
doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností Zhotovitele z příslušných pojistných smluv.“

18.3
Pojištěni pro případ úrazu osob a škod na majetku
Text Pod-článku 18.3 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:
.Zhotovitel je povinen před zahájením Dila uzavřít a na žádost Objednatele nebo Správce stavby bezodkladně předložit 
pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která vznikne Objednateli 
nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku v souvislosti s prováděním Dila v 
důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu 
způsobenou vadným výrobkem nebo vadné vykonanou prací a povinnost nahradit škodu ČI újmu vzniklou na věci, 
kterou převzal za účelem provedení objednané činnosti. Celková částka pojistného krytí na základě takového pojištění 
bude dosahovat alespoň výše stanovené v Příloze k nabídce.
Pojištěni odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadnou realizační 
dokumentací stavby.
Zhotovitel Je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za škody případné 
vzniklé dle Smlouvy.
Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméné ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu trvání Smlouvy. Pojistná 
smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vylučující odpovědnost plněni pojišťovny (tzv. výluky z pojištěni) s výjimkou 
výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 
poskytováni pojistných služeb v České republice.
Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavřených v souladu s touto Smlouvou uvedeni jako 
spolupojištění. V připadé, že spolupojištění Subdodavatelů nebude možné. Zhotovitel bude vyžadovat, aby 
Subdodavatelé splnIS požadavky na pojištění zde uvedené.
Bude-li to Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy pojišťovacímu makléři 
určenému Objednatelem.
V pojistné smlouvě bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči Objednateli.“

18.4
Pojištěni personálu zhotovitele
Pod-článek 18.4 je odstraněn bez náhrady.

19 Vyšší moc
191
Definice vyšší moci
Na konci pod-odstavce (v) druhého odstavce Pod-článku 19.1 se tečka nahrazuje čárkou.
Za pod-odstavec (v) se vkládá nový pod-odstavec (vi) následujícího zněni:
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„(ví) i rušen i stavebního povoleni příslušným orgánem po podpisu Smlouvy o dílo *

20 Claimy, spory a rozhodčí řízení
20.1
Claimy zhotovitele
V prvním a druhém odstavci Pod-článku 20.1 se text „28 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „7 dnů".
V pátém odstavci Pod-článku 201 se text „42 dnů* odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů"
V Pod-odstavci (c) pátého odstavce Pod-článku 20.1 se text „28 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „bez 
zbytečného odkladu".
V Šestém odstavci Pod-článku 20.1 se text „do 42 dnů po obdržení claimu' odstraňuje a nahrazuje se textem „bez 
zbytečného odkladu*.
Poslední věta druhého odstavce Pod-článku 20.1 se odstraňuje a nahrazuje se tímto znénim:
„Domnlvá-li se Zhotovitel, že existovaly nebo existují objektivní okolnosti, které ospravedlňuji nedodržení výše 
uvedené oznamovací povinnosti, může záležitost předložit k posouzení Objednateli s uvedením podrobností. 
Objednatel pak může tyto okolnosti posoudit, a jestliže je to spravedlivé a okolnosti Jsou objektivní, může Objednatel 
odsouhlasit, že Doba pro dokončeni může být prodloužena podle Pod-článku 8.4 {Prodlouženi doby pro dokončen/] a 
Doba pro uvedení do provozu nebo doba pro splnéní postupného závazného milníku může být prodloužena podle 
Pod-článku 8.13 [Prodlouženi doby pro uvedeni do provozu nebo doby pro splnénipostupného závazného milníku).“

Za Pod článek 20.1 se vkládá nový text
Za sedmý odstavec Pod-článku 20.1 se vkládá následující ustanovení:
Jestliže Správce stavby stanoveným způsobem neodpoví v době definované v tomto Pod-článku, jakákoli ze Stran 
může považovat tento daím za odmítnutý Správcem stavby a jakákoli ze Stran může postoupit spor k rozhodnuti podle 
ustanovení Článku 20 [Cloimy. spory a rozhodčí Uzení).“

202
Jmenováni rady pro rozhodováni spárů
Pod-článek 20.2 se odstraňuje bez náhrady.

20.3
Neschopnost se dohodnout při jmenováni rady pro rozhodováni sporů
Pod-článek 20.3 se odstraňuje bez náhrady.

20.4
Získáni rozhodnutí rady pro rozhodování sporů
Pod-článek 20.4 se odstraňuje bez ráhrady.

20.5
Smírné narovnáni
Text Pod-článku 20.5 se odstraňuje včetné názvu a nahrazuje se následujícím textem:
„20.S Rozhodováni sporů
Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodaří odstranit smírné na základé Jednání Stran, 
budou s konečnou platnosti vyřešeny před obecnými soudy české republiky."

20.6
Rozhodčí řízení
Pod-článek 20.6 se odstraňuje bez náhrady.

20.7
Nesplněni rozhodnutí rady pro rozhodováni sporů
Pod-článek 20.7 se odstraňuje bez náhrady.

20.8
Uplynuti funkčního období rady pro rozhodováni sporů
Pod-článek 20.8 se odstraňuje bez náhrady.
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Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele

Hradec Králové - říjen 2017

Zpracoval: 

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s

  



Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele (dále jen ZTKP objednatele):

1) Minimální tloušťky asfaltových hutněných vrstev na jednotlivém vývrtu 0,9 h, průměr min. 
1,0 h, kde h je tloušťka vrstvy dle projektové dokumentace.

2) Spojení vrstev bude dokladováno u všech staveb, kde jsou požadovány vývrty v parametrech

Průměr vývrtu Minimální smyková síla spojení vrstev
Obrusná a ložná Ložná a podkladní

150 mm 15 kN 12 kN
100 mm 6,7 kN 5,3 kN

3) Připouští se tolerance podkladních vrstev do 10 mm.

4) Na každou jednotlivou technologii, použitou při realizaci díla, předloží zhotovitel 
prokazatelným způsobem objednateli, resp. Správci stavby, objednatelem, resp. Správcem 
stavby, schválený technologický postup před zahájením prací. Za zhotovitele bude na 
technologickém předpisu podpis hlavního stavbyvedoucího, uvedeného ve smlouvě, a OZO 
zhotovitele. Za práce bez schváleného technologického postupu bude účtována smluvní 
pokuta ve výši dle Podčlánku 4.28 b) Přílohy k nabídce, resp. Smluvních podmínek pro 
výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní 
podmínky.

5) Pokládka obrusných asfaltobetonových vrstev bude realizována v celé šířce vozovky beze 
spáry, pokud tomu nebudou bránit dopravní opatření, stanovená pro stavbu.

6) Tyto ZTKP objednatele mají v bodech jimi upravených přednost před Zvláštními technickými 
kvalitativními podmínkami, které jsou součástí projektové dokumentace.



11/324 Dolní Přím - Stěžery 
Rekapitulace nabídkové ceny

Název Díla:
11/324 Dolní Přím - Stěžery

Rekapitulace nabídkové ceny

Objekt PODOBJEKT Název objektu Cena bez dph

SO 001 Všeobecné a předběžné položky 808 686,91

SO 131 Komunikace 33 406 209,99

1 Komunikace 29 941 395,09

2 Sjezdy a křižovatky 2 038 389,41

3 Příčné propustky 1 332 833,01

4 Zastávka Horní Přím 93 592,48

SO 132 Trvalé dopravní značení 694 856,76

SO 133 Dočasné dopravní značení - D1O 116 927,05

SO 134 Přestavba křižovatky 587616,44

SO 140 Komunikace - Stěžírky 4 749 504,44

1 Komunikace 4 652 558,38

2 Sjezdy a křižovatky 96 946,06

SO 142 Trvalé dopravní značení - Stěžírky 139 458,40

SO 199 Údržbové práce na silničním tělese 1 303 334,64

SO313 Odvodňovací zařízení 1 751 483,60

SO 431 Nasvícení vjezdového ostrůvku 187 354,84

NABÍDKOVÁ CENA bez DPH 43 745 433

DPH 21% 9 186 541

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH 52 931 974

V Pardubicích dne



Firma: Skanska a.s. Strana: 1

Soupis objektů s DPH
Stavba: 328 83 -11/324 Dolní Přím - Stěžeryneoceněný 

Varianta: V2 -
Odbytová cena | Kč] 43 745 433,07

OC + DPH (KčJ 52 931 974,01
Objekt Popis OC DPH OC + DPH

SO 001 Všeobecné předběžné položky 808 686,91 169 824,25 978 511,16

SO 131 Komunikace 33 406 209,99 7 015 304,10 40 421 514,09

SO 132 Trvalé dopravní značení 694 856,76 145 919,92 840 776,68

SO 133 Dočasné dopravní značení - DIO 116 927,05 24 554,68 141 481,73

SO 134 Přestavba křižovatky 587 616,44 123 399,45 711 015,89

SO 140 Komunikace - Stěžírky 4 749 504,44 997 395,93 5 746 900,37

SO 142 Trvalé dopravní značení - Stěžírky 139 458,40 29 286,26 168 744,66

SO 199 Údržbové práce na silničním tělese 1 303 334,64 273 700,27 1 577 034,91

SO313 Odvodňovací zařízení 1 751 483,60 367 811,56 2 119 295,16

SO431 Nasvícení vjezdového ostrůvku 187 354,84 39 344,52 226 699,36
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Firma: Skanska a.s. Strana: 1

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
Z------------

Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neocenéný

Objekt: SO 001 Všeobecné předběžné položky

<_______

Rozpočet: SO 001 Všeobecné předběžné položky

J

(----------------------------------------------------------
Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a. s.

Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 808 686,91 Kč

Cena celková: 808 686,91 Kč
S

DPH: 169 824,25 Kč

Cena s daní: 978 511,16 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 5 862,60

Náklad na měrnou jednotku: 137,94 Kč

z
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

\______________________ _____________________________>
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POLOŽKY ROZPOČTU
Z

Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný
Objekt: SO 001 Všeobecné předběžné položky

Rozpočet: SO 001 Všeobecné předběžné položky
N

Poř.č. Položka TV£ Text MJ Počet M J J.cena Celkem
0

1 02710
Všeobecné konstrukce a práce

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY SOUBOR 1,000 8 941,35 8 941,35

2 02730

3 02730

5 02730

Inženýrská činnost, zajištění povolení uzavírky, zajištění objízdných tras, dle PD 
část E. Zásady organizace výstavby. Délka stavby 3,27 km.
PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními 
a POMOC PRÁČE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL

Plynovod a jiné produktovody v místě stavby, vč. přípojek - vytýčeni, manipulace, 
ochrana
Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné 
vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců.
Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. V trase příčné 
přechody.
Přechody nutno ochránit. Zajištěni stavby proti škodě na okolních pozemcích a 
objektech.
PEVNÁ CENA

1=1,000 [A] 
viz. příloha B.2.2

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi 
b POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL

Vodovod , vytýčení, manipulace, ochrana
Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné 
vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců.
Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. V trase příčné 
přechody.
Přechody nutno ochránit. Zajištěni stavby proti škodě na okolních pozemcích a 
objektech.
PEVNÁ CENA

1=1,000 [A] 
viz. příloha B.2.2

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi 
d ’’ POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KP1.

Elektrické vedení ČEZ i jiných správců, vytýčení, manipulace, ochrana 
Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné

1,000 28 082,84 28 082,84

1,000 14 041,42 14 041,42

1,000 35 741,80 35 741,80
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Firma: Skanska a.s. Strana: 3

POLOŽKY ROZPOČTU
z -------------------------------------------------------------

Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný
Objekt: SO 001 Všeobecné předběžné položky

Rozpočet: SO 001 Všeobecné předběžné položky
\____________________________________________________________________ -__________________________________________________________________________________________________y

Poř.č. Položka LE Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

4 02730

6 02910

7 02911

vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců.
Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. V trase příčné 
přechody.
Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a 
objektech.
PEVNÁ CENA

1=1,000 [A] 
viz. příloha B.2.2

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi 
c.................... POMOC PRÁCE ZŘÍŽ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Sdělovací vedení různých správců, vytýčení, manipulace, ochrana
Zajištění inženýrských síti během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné
vytyčení všech podzemních síti s protokolárním zápisem příslušných správců.
Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. V trase příčné 
přechody.
Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a 
objektech.
PEVNÁ CENA

1=1,000 [A] 
viz. příloha B.2.2

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi ____
“ATNÍ poŽADÁVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ SOUBOR

Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby (tiskem 3x). Délka úseku 
3,27 km.
PEVNÁ CENA.

Technická specifikace^ zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SOUBOR

Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů včetně 
potvrzení KÚ pro Královéhradecký kraj (12 x tiskem). Délka úseku 3,27 km.
PEVNÁ CENA

Technická specifikace: Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi.
OSTATNÍ POŽADÁVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ VRSTEV SOUBOR

KPL 1,000

1,000

1,000

39 571,28

114 884,36

185 091,47

39 571,28

114 884,36

185 091,47

Zaměření vrstev pro určení kubatur výkopů a sanací (dle zaměření příčných řezů v 
PD) a pro určení kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných a délkových

8 029112 1,000 274 445,98 274 445,98
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 POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžeryneoceněný
Objekt: SO 001 Všeobecné předběžné položky

Rozpočet: SO 001 Všeobecné předběžné položky
\--------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- ---------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------'

Poř.č. Položka Typ Text ________________________________. .^_MJ Počet MJ J.cena ______________Celkem
výměr. Délka úseku 3,27 km.
PEVNÁ CENA.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

9 02911a OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SOUBOR

vytyčení obvodu staveniště a prostorové polohy stavby, kontrola geometrické 
polohy stavby. Délka úseku 3,27 km.
PEVNÁ CENA.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

1,000 25 529,86 25 529,86

10 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SOUBOR 1,000 34 488,06 34 488,06

Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti 
zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a 
změn stavby oproti DSP, PDPS. Ověřené podpisem odpovědného zástupce 
zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 4 vyhotoveních., 3x kompletní 
fotodokumentace + 1x na CD,
2x měsíčně zpráva o průběhu výstavby s fotodokumentací. Délka úseku 3,27 km.
Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu ’DWG.
PEVNÁ CENA

Technická specifikace: Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi.
Jednou měsíčně zajištění jedné sady barevných fotografií v tištěné formě i na CD dokumentující postup výstavby. Sadu uspořádat do alba s popisy, 
stručně určujícími místo, čas a předmět fotografie. Pro převzetí stavby zajistit zvláštní sadu z průběhu celé stavby ve 2 vyhotoveních včetně uložení na 
CD. ................................... . .................................... .... ................................................................................................... ..........................................................................

11 03100.................................. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ-INFORMAČNÍ TABULE KUS " 1,000 20 423,89 20 423,89

Náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem a v rozměrech dle 
vzoru objednatele. Po ukončení stavby odstranění.
PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka obsahuje náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem a v rozměrech dle vzoru objednatele. Po ukončení stavby odstranění. 
__________ Zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízeni (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení. _________________

12 03101 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - PAMĚTNÍ DESKA KUS 1,000 15 317,92 15 317,92

Pamětní deska s osazením na kamenném podstavci s textem dle vzoru objednatele, 
min. rozměr 40 x 30cm.
PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný
Objekt: SO 001 Všeobecné předběžné položky

\____
Rozpočet: SO 001 Všeobecné předběžné položky

J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Technická specifikace: Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi.

13 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU KPL 1,000 12 126,68 12 126,68
DOPRAVY

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci 
dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z 
požadavků BOZP na staveništi. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užíváni staveb.
Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie, 
záchranné služby.
PEVNÁ CENA

Technická specifikace; Zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele.
Úhrnná částka (pevná cena) na položku musí pokrývat všechny dočasné úpravy na regulaci dopravy po staveništi. Zahrnuje náklady na veškeré 
dočasné svislé resp. vodorovné dopravní značení vč. jeho odstranění, které neobsahuje Dočasné dopravní opatření. Případné více náklady z důvodu 
ztížení stavby částečným či plným provozem, které nejsou obsahem této položky, budou zahrnuty do jednotkových cen položek stavby a nemohou být 
důvodem pro pozdější zvyšování nákladů stavby,_________________________ ____

0 Všeobecné konstrukce a práce 808 686,91

Celkem: 808 686,91
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NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný

Objekt: SO 131 Komunikace

Rozpočet: 1 Komunikace

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 29 941 395,09 Kč

Z
Cena celková: 29 941 395,09 Kč

DPH: 6 287 692,97 Kč

Cena s daní:
v

36 229 088,06 KČ
v

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

29 941 395,09 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

\____________

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY ROZPOČTU
/-------------------------------------

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
—

328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neocenžný 
SO 131 Komunikace 

1 Komunikace
J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 28 006,733

Zemina a kamení (17 05 04)

Počítaná hmotnost l,8t/m3. Objem z položek:
Položka č. 12273 Odkopávky a prokopávky: 8629,32*1,8=15 532,776 [A]
Položka č. 12373 Odkop pro spodní stavbu silnic: 6211,8*1,8=11 181,240 [B]
Položka č. 11332 Odstranění podkl vozovek z kameniva nestm.: 3330,396*1,8=5 994,713 [C]
Položka č. 12922 krajnice od nánosu [pl.*tl.*pfevod] 4907,25*0,1 * 1,8=883,305 [D]
Položka č. 13173 Hloubení jam 62,105*1,8=111,789 [EJ
Odečet Stěžírky:
Počítaná hmotnost l,8t/m3. Objem z položek:
Položka č. 12273 Odkopávky a prokopávky: -1513,82* l,8=-2 724,876 [F]
Položka č. 12373 Odkop pro spodní stavbu silnic:-1081,3*1,8—1 946,340 [G]
Položka č. 11332 Odstraněni podkl vozovek z kameniva nestm.: -554,93*1,8— 998,874 [H]
Položka Č. 12922 krajnice od nánosu[pl.*tl.*převod] -150,0*0,1*1,8—27,000 [1]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=28 006,733 (J)

__  _____ _____ Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce

58,72 1 644 555,36

1 644 555,36

r 1
2 11201

Zemní práce
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 10,000

vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného 
využiti dřeva

Převzato ze situace: 
km 39,035: 1=1,000 [A] 
km 39,051: 2=2,000 [B] 
km 39,840: 2=2,000 [C] 
km 39,846: 1=1,000 [D] 
km 39,902: 1=1,000 [E] 
km 39,930: 1=1,000 [F] 
km 39,965: 1=1,000 [G] 
km 41,135: 1=1,000 [H]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H= 10,000 [I]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

2 145,92 21 459,20
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POLOŽKY ROZPOČTU
Z

Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný
Objekt: SO 131 Komunikace

Rozpočet: 1 Komunikace
>

- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace 
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech__ _ .... _

3 11314 ~~ ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENTOVÝM M3 4 267,720 477,22 " 2 036 641,34

POJIVÉM
Vrstva stmelená cementem (KSC)

Výměra změřená v situaci pomoci programu. Umístění dle situace a Vzorového příčného řezu:
Plocha vozovky + odstupňování vrstev [pl+dl.*š]:
Konstrukce "S3" sanace:
km 38,404 - km 39,078 vyrovnání šířky vozovky: (673+674* l,6)*0,l=175,140 [A]
km 38,900 - km 39,115 rozšíření jízdních pruhů: (340+215* 1,6)*0,1 =68,400 [B]
km 39,078 - km 39,540 rozšíření jízdních pruhů: (693+462* l,6)*0,1=143,220 [C]
km 39,310 - km 39,470 rozšířeni jízdních pruhů: (194+160* l,6)*0,13=58,500 [D]
km 39,720 - km 39,790 vyrovnání šířky vozovky: (214+70* 1,6)*0,13=42,380 [E]
km 40,325 - km 40,730 Sníženi nivelety: 3348+(2*405)*l,6*0,2=3 607,200 [F]
km 40,730 - km 40,920: Rozšířeni jízdních pruhů Stěžírky: (1032+( 190+170)* l,6)*0,2=321,600 [G]
km 40,824 křižovatka na Charbuzicc: (60+22* l,6)*0,1=9,520 [H]
km41,170- km 41,390 vyrovnání šířky vozovky: (331+220*1,6)*0,2=136,600 [1]
km 41,570 - km 41,660 Vjezdový ostrůvek: (327+2*(90+2+2)* l,6)*0,2=125,560 [J]
příčný propustek v km 39,032: 14*0,1=1,400 [K]
příčný propustek v km 39,085: 12*0,1=1,200 [L]
Odečet Stěžírky:
km 40,682 - km 40,730 Snížení nivelety: -(485+(2*50)*l,6)*0,2=- 129,000 [N]
km 40,730 - km 40,882: Rozšíření jízdních pruhů Stěžírky: -<936+(l 72+132)* l,6)*0,2=- 284,480 [M]
km 40,824 křižovatka na Charbuzice: -(60+22* l,6)*0,l =-9,520 [O]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+l+J+K+L+N+M+O=4 267,720 [P]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce). ___ ___ ___
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery _neoceněný 
SO 131 Komunikace 

1 Komunikace
J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA M3 2 775,466 203,43 564 613,05

NESTMELENÉHO

vč. naložení, uložení na meziskládku - materiál se zpětně využije na recyklaci za 
studená, zbytek vč. naloženi, odvozu a uložen! na trvalou skládku

Výměra změřená v situaci pomocí programu. Umístění dle situace a Vzorového příčného řezu:
Plocha vozovky + odstupňování vrstev [pl+dl. *š]:
Konstrukce "S3" sanace:
km 38,404 - km 39,078 vyrovnání Šířky vozovky: (673*674*l,6)*0,34=595,476 [A]
km 38,900 - km 39,115 rozšíření jízdních pruhů: (340+215* l,6)*0,31=212,040 [B]
km 39,078 - km 39,540 rozšíření jízdních pruhů: (693+462* 1,6)*0,3=429,660 [C]
km 39,310 - km 39,470 rozšířeni jízdních pruhů: (194+160* l,6)*0,3=135,000 |D]
km 39,720 - km 39,790 vyrovnáni šířky vozovky: (214+70* 1,6)*0,3=97,800 [E]
km 40,325 - km 40,730 Snižení nivelety: (3348+{2*405)*l,6)*0,25=l 161,000 [F]
km 40,730 - km 40,920: Rozšíření jízdních pruhů Stěžírky: (1032+( 190+170)* l,6)*0,25=402,000 [G]
km 40,824 křižovatka na Charbuzice: -(66+22* 1,6) *0,4—38,080 [H]
km 41,170 - km 41,390 vyrovnání šířky vozovky: (331+220*l,6)*0,25= 170,750 [I]
km 41,570 - km 41,660 Vjezdový ostrůvek: (327+2*(90+2+2)*l,6)*0,25=156,950 [J]
příčný propustek v km 39,032: 14*0,3=4,200 [K]
příčný propustek v km 39,085: 12*0,3=3,600 [L]
Odečet Stěžírky:
km 40,682 - km 40,730 Snížení nivelety: -(485+(2*50)*1.6)*0.25=- 161,250 (M]
km 40,730 - km 40,882: Rozšíření jízdních pruhů Stěžírky: -(936+( 172+132)* 1,6)*0,25=- 35 5,600 [N]
km 40,824 křižovatka na Charbuzice: -(66+22*1,6)*0,4=-38,080 [O]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=2 775,466 [P]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH ‘ M3 2363,220 _504,55~ [293 27265

vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného 
využiti recyklovaného materiálu, zhotovitel ocení dopravní vzdálenost dle svých 
možností.
Hutněná asfaltová vrstva, obalové kamenivo a koberec z obalovaného štěrkopísku 
tl. až 0,05 m
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POLOŽKY ROZPOČTU
Z

Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný
Objekt: SO 131 Komunikace

V______
Rozpočet: 1 Komunikace

V

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Výměra spočítaná pomocí Autocadu v situaci.
Celoplošné frézování krytu [pl.*prům. tl.]: Konstrukce "A" km 38,40463 - km 41,675 72: (18193+1632+6342)*0,1=2 616,700 [A]
Výměra změřená v situaci pomocí programu. Umístění dle situace a Vzorového příčného řezu:
Plocha vozovky + odstupňování vrstev [(pl+dl.*š)*tl.]:
Konstrukce "S3" sanace:
km 38,404 - km 39,078 vyrovnání šířky vozovky: (673+674*0, l)*0,03=22,212 [B]
km 38,900 - km 39,115 rozšíření jízdních pruhů: (340+215*0, l)*0,06=21,690 [C]
km 39,078 - km 39,540 rozšíření jízdních pruhů: (693+462*0, l)*0,06=44,352 [D]
km 39,310 - km 39,470 rozšíření jízdních pruhů: (194+160*0, l)*0,06=12,600 [EJ
km 39,720 - km 39,790 vyrovnání šířky vozovky: (214+70*0,1)*0,03=6,630 [F]
km 40,325 - km 40.730 Snížení nivelety: (3348+(2*405)*0.1)*0,06=205,740 [GJ
km 40,730 ■ km 40,920: Rozšíření jízdních pruhů Stěžírky: (1032+(190H 70)*0,0*0,05=53,400 [H]
km 40,824 křižovatka naCharbuzice: (60+22*0,1 )*0,05=3,110 [I]
km 41,170 - km 41,390 vyrovnáni šířky vozovky: (331+220*0, l)*0,05= 17,650 [J]
km 41,570 - km 41,660 Vjezdový ostrůvek: (327+2*(90+2+2)*0,l)*0,05= 17,290 [K]
příčný propustek v km 39,032: 14*0,06=0,840 [L]
příčný propustek v km 39,085: 12*0,06=0,720 [M]
Odečet Stěžírky:
Celoplošné frézováni krytu km 40,682 - km 40,882: -1632*0,1=- 163,200 [N] 
km 40,682 - km 40,730 Sníženi nivelety: -(485+(2*50)*0,l)*0,06=-29,700 [O] 
km 40,730 - km 40.882: Rozšířeni jízdních pruhů Stěžírky: -(936+(172+132)*0,l)*0,05=-48,320 [P] 
km 40,824 křižovatka na Charbuzice: -(60+22*0,1 )*0,05=-3,110 [Q]
Odečet SO 199:
v km 38,640: -26,12*0,l=-2,612 [R] 
km 39,468 - km 39,612: -836,56*0,l=-83,656 [S] 
km 40,117 - km 40,276: -1248,71*0,1 — 124,871 [T] 
km 40,469 - km 40,480: -42,45*0,1=^,245 [U]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U=2 563.220 [V]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

_6 12110 SEJMUTÍ ORN1CE NEBO LESNÍ PŮDY M3 2 487,190 78,69 195 716,98

Provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu.
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Stavba: 328 83
Objekt: SO 131

Rozpočet: 1

11/324 Dolní Prim - Slěžery_neocenřný
Komunikace
Komunikace

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Výmčra spočítaná pomocí Autocadu v situaci. Umísténi dle situace.
V rámci konstrukce "S3" [pl.*prům. tl.]: 
km 38,440 - km 39,010 vlevo: 2523*0,15=378,450 [A] 
km 38,457 - km 38,550 vpravo: 91*0,15=13,650 [B] 
km 38,550 - km 39,225 vpravo: 896*0,15=134,400 [C] 
km 39,240 - km 40,270 vlevo: 4629*0,15=694,350 [D] 
km 39,310 - km 40,260 vpravo: 2716*0,15=407,400 [E] 
km 40,275 - km 40,813 vlevo: 1783*0,15=267,450 (FJ 
km 40,320 - km 40,730 vpravo: 970*0,15=145,500 [Gj 
km 40,744 - km 41,010 vpravo: 586*0,15=87,900 [H] 
km 41,160 - km 41,675 vpravo: 2776*0,15=416,400 [I] 
km 40,830 - km 41,150 vlevo: 1512*0,15=226,800 [J] 
km 41,150 - km 41,675 vlevo: 462*0,15=69,300 [K] 
dopravní ostrůvek v km 41,620: 104*0,15=15,600 [L]
Odečet Stčžirky:
km 40,682 - km 40,813 vlevo:-(70,5+85)*0,15=-23,325 [M] 
km 40,744 - km 40,882 vpravo:-(38,5+104)*0,15=-21,375 [N]
Odečet SO 199:
v km 38,640: -26,12*0,15=-3,918 [R] 
km 39,468 - km 39,612: -836,56*0,15=- 125,484 [S] 
km 40,117 - km 40,276: -1248,71*0,15=- 187,307 [T] 
km 40,469 - km 40,480: -42,45*0,15=-6,368 [U] 
km 38,830: -14,9*0,15=-2,235 [V]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+R+S+T+U+V=2 487,188 [W]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí omice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

7~ 12273 ODKOPÁVKY APROKOPÁVKY OBECNÉ ŤŘ. 1 M3 7TÍ5'5ÓÓ 813 230,50

Nestmelené podkladní vrstvy vozovky (kontaminovaná šd zeminou), 
s naložením a odvozem na trvalou skládku.
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY ROZPOČTU
328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný 
SO 131 Komunikace 

1 Komunikace

A

Poř.č. Položka Typ_________Text______________________________________________________ MJ_________ Počet MJ______________ J.cena_______________Celkem
Výměra změřená v situaci pomoci programu. Umístění dle situace a Vzorového příčného řezu:
Plocha vozovky + odstupňováni vrstev [pl+dl.*ŠJ:
Konstrukce "S3" sanace:
km 38,404 - km 39,078 vyrovnání šířky vozovky: 673+674* 1,6=1 751,400 [A]
km 38,900 - km 39,115 rozšířeni jízdních pruhů: 340+215*1,6=684,000 [B]
km 39,078 - km 39,540 rozšíření jízdních pruhů: 693+462*1,6=1 432,200 [C]
km 39,310 - km 39,470 rozšíření jízdních pruhů: 194+160*1,6=450,000 [D]
km 39,720 - km 39,790 vyrovnání šířky vozovky: 214+70*1,6=326,000 [E]
km 40,325 - km 40,730 Snížení nivelety: 3348+(2*405)* 1,6=4 644,000 [F]
km 40,730-km 40,920: Rozšíření jízdních pruhů Stěžírky: 1032+(190+170)* 1,6=1 608,000 [G]
km 40,824 křižovatka na Charbuzice: 60+22* 1,6=95,200 [H]
km 41,170- km 41,390 vyrovnáni šířky vozovky: 331+220*1,6=683,000 [I]
km 41,570 - km 41,660 Vjezdový ostrůvek: 327+2*(90+2+2)*l,6=627,800 [J]
příčný propustek v km 39,032: 14=14,000 [K]
příčný propustek v km 39,085: 12=12,000 [L]
Odečet Stěžírky:
km 40,682 - km 40,730 Sníženi nivelety: -(485+(2*50)*l,6)=- 645,000 [O]
km 40,730 - km 40,882: Rozšíření jízdních pruhů Stěžírky: -(936+(l 72+132)* 1,6)=-1 422,400 [P]
km 40,824 křižovatka na Charbuzice: -(60+22* 1,6)=-95,200 [Q]
Celkem [plAtl.j: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+O+P+Q)*0,7=7 115,500 [R]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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POLOŽKY ROZPOČTU
z

Stavba:
Objekt:

Rozpočet: 
k_____________________

328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný 
SO 131 Komunikace 

1 Komunikace

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

8 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 5 130,500 1126,32! 648 084,76

Aktivní zóna. S naložením a odvozem na trvalou skládku,

Výmčra změřená v situaci pomoci programu. Umístění dle situace a Vzorového příčného fezu:
Plocha vozovky + odstupňování vrstev [pl+dl.*š]:
Konstrukce "S3" sanace:
km 38,404 - km 39,078 vyrovnáni šířky vozovky: 673+674*1,6=1 751,400 [A]
km 38,900 - km 39,115 rozšíření jízdních pruhů: 340+215* 1,6=684,000 [B]
km 39,078 - km 39,540 rozšíření jízdních pruhů: 693+462* 1,6=1 432,200 [C]
km 39,310 - km 39,470 rozšíření jízdních pruhů: 194+160* 1,6=450,000 [D]
km 39,720 - km 39,790 vyrovnání šířky vozovky: 214+70* 1,6=326,000 [E]
km 40,325 - km 40,730 Snížení nivelety: 3348+(2*405)* 1,6=4 644,000 [F]
km 40,730 - km 40,920: Rozšíření jízdních pruhů Stěžírky: 1032+(19O+l 70)* 1,6=1 608,000 [G]
km 40,824 křižovatka na Charbuzice: 60+22* 1,6=95,200 [H]
km 41,170 - km 41,390 vyrovnání šířky vozovky: 331+220* 1,6=683,000 [I]
km 41,570 - km 41,660 Vjezdový ostrůvek: 327+2*(9O+2+2)*l,6=627,800 [J]
příčný propustek v km 39,032: 14=14,000 [K]
příčný propustek v km 39,085: 12=12,000 [L]
Odečet Stěžírky:
km 40,682 - km 40,730 Sníženi nivelety: -<48S+(2*50)*l,6)=- 645,000 [R]
km 40,730 - km 40,882: Rozšíření jízdních pruhů Stěžírky: -(936+(I72+132)»l,6)=-l 422,400 [S]
km 40,824 křižovatka na Charbuzice: -(60+22* l,6)=-95,200 [Q]
Celkový objem [pl.*tl.]: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+R+S+D)*O,5=5 082,500 [M]
Výměna podloží pod parapláni: 20*8*0,3=48,000 [O]
Celkem: M+O5 130,500 [P]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
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Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný
Objekt: SO 131 Komunikace

Rozpučet: 1 Komunikace
\__________

Pořč^Položka T2£ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

9 12922

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištěni dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

SEŘÍZNUTÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TI„ DO 100MM M2 4 423,875 30.71 135 857,20

S naložením a odvozem na trvalou skládku



10Aspe
3.6 1.8

Firma: Skanska a.s. Strana:

POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stčžery_neoceněný
Objekt: SO 131 Komunikace

Rozpočet: 1 Komunikace
>

MJ Počet MJ J.cenaPoř.č. Položka Typ Text Celkem
Délka změřená v situaci pomocí autocadu. Umístění dle situace [dl. * Š.J: 
km 38,404 63 - km 41,675 72 (3274+3269)*0,75=4 907,250 [A]
Odečet Stčžírky:
km 40,682 - km 40,882: -(100+100)*0,75=-150,000 [B]
Odečet SO 199:
v km 38,640: -3*0,75=-2.250 [C]
km 39,468 - km 39,612: -135*0,75=- 101,250 [D]
km 40,117 - km 40,276: -<20,5+127+156)*0,75=- 227,625 [E]
km 40,469 - km 40,480: -3*0,75=-2,250 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=4 423,875 [G]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeloženi, manipulace svýkopkem ajuložení na skládku (bez poplatku)
10 13173 HLOUBENÍ JAM ZAP AŽ 1NEP AŽ TŘ. I M3 62,105 “321,01 19 936,33

Aktivní zóna. S naložením a odvozem na trvalou skládku,

Převzato ze situace: Šachty:
km 40,420 Š9:12,45*2,45* 1,8=54,905 [A]
Horské vpusti:
km 41,590 HS01 [počet*pl.*hl]:l*2,0*2,0* 1,8=7,200 [B]
Celkem: A+B=62,10S [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
\________________________

328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný 
SO 131 Komunikace 

1 Komunikace
J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

_________________________________ - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** ___
11 171303 ULOŽENÍ S YPANÍNY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚSEZHUT DO 100% M3 5 130.500 ~79,58 408 285,19

PS

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení průkazních a 
kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení dle zadávací dokumentace a 
příslušných ČSN, TKP, ZTKP.

Výmčra změřená v situaci pomocí programu. Umístění dle situace a Vzorového příčného řezu:
Plocha vozovky + odstupňováni vrstev [pt+dl.*š]:
Konstrukce "S3" sanace:
km 38,404 - km 39,078 vyrovnáni šířky vozovky: 673+674* 1,6=1 751,400 [A]
km 38,900 - km 39,115 rozšíření jízdních pruhů: 340+215*1,6=684,000 [B]
km 39,078 - km 39,540 rozšíření jízdních pruhů: 693+462*1,6=1 432,200 [C]
km 39,310 - km 39,470 rozšíření jízdních pruhů: 194+160*1,6=450,000 [D]
km 39,720 - km 39,790 vyrovnání šířky vozovky: 214+70* 1,6=326,000 [E]
km 40,325 - km 40,730 Snížení nivelety: 3348+(2*405)* 1,6=4 644,000 [F]
km 40,730-km 40,920: Rozšíření jízdních pruhů Stěžírky: 1032+fl 90+170)* 1,6=1 608,000 [G]
km 40,824 křižovatka na Charbuzice: 60+22* 1,6=95,200 [H]
km 41,170 - km 41,390 vyrovnáni šířky vozovky: 331+220*1,6=683,000 [I]
km 41,570 - km 41,660 Vjezdový ostrůvek: 327+2*(9O+2+2)* 1,6=627,800 [J]
příčný propustek v km 39,032: 14=14,000 [K]
příčný propustek v km 39,085: 12=12,000 [L]
Odečet Stěžírky:
km 40,682 - km 40,730 Sníženi nivelety: -(485+(2*50)*l,6)=- 645,000 [R]
km 40,730 - km 40,882: Rozšíření jízdních pruhů Stěžírky: -(936+0 72+132)* 1,6)=-l 422,400 [S]
km 40,824 křižovatka na Charbuzice; -(60+22* l ,6)=-95,2Q0 [Q]
Celkový objem [pl.*tl.]: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+R+S+Q)*0,5=5 082,500 [MJ 
Výměna podloží pod paraplání: 20*8*0,3=48,000 [O]
Celkem: M+O=5 130,500 [P]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
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Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný

Objekt: SO 131 Komunikace

A
Rozpočet: 1 Komunikace

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemni konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

...12173103.. ........ . ..... ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKÝSEZHUT DO 100% PS M3 395,434 230,35 91 088,22

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení průkazních a 
kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení dle zadávací dokumentace a 
příslušných ČSN, TKP, ZTKP.
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3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU
z

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
\________________________

Poř.č. Položka Typ Text

328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery neoceněný 
SO 131 Komunikace 

1 Komunikace
y

MJ Počet M J J.cena Celkem
Výměra změřená v situaci pomocí programu. Umístěni dle situace a Vzorového příčného řezu:
Plocha vozovky + odstupňování vrstev [dl. x plocha příčného řezu]:
Konstrukce "S3" sanace:
km 38,404 - km 39,078 vyrovnání šířky vozovky: (674)*0,13=87,620 [A]
km 38,900 - km 39,115 rozšíření jízdních pruhů: (215)*0,13=27,950 [B]
km 39,078 - km 39,540 rozšíření jízdních pruhů: (462)*0,13=60,060 [C]
km 39,310 - km 39,470 rozšíření jízdních pruhů: (160)*0,13=20,800 [D]
km 39,720 - km 39,790 vyrovnání šířky vozovky: (70*1,6)*0,13=14,560 [E]
km 40,325 - km 40,730 Snížení nivelety: (2*405)*0,13=105,300 [F]
km 40,730 - km 40,920: Rozšíření jízdních pruhů Stěžírky: (190+170)*0,13=46,800 [G]
km 40,824 křižovatka na Charbuzice viz SO 140: 22*0,13=2,860 [H]
km 41,170 - km 41,390 vyrovnání šířky vozovky: (220* l,6)*0,13=45,760 [I]
km 41,570 - km 41,660 Vjezdový ostrůvek: (2*(90+2+2)*l,6)*0,13=39,104 [J]
Odečet Stěžírky:
km 40,682 - km 40,730 Snížení nivelety: -(2*50)*0,13=-13,000 [K]
km 40,730 - km 40,882: Rozšíření jízdních pruhů Stěžírky: -(172+132)*0,13=-39,520 [L]
km 40,824 křižovatka na Charbuzice:-22*0,13=-2,860 [M]
Celkem: A+B+C+D+E+F+O+H+l+J+K+L+M=395,434 [N]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

328 83 11/324 Dolní Přím - Stžžery_neoceněný 
SO 131 Komunikace 

1 Komunikace
J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
13 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 31,000 103,16 3 197,96

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení průkazních a 
kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení dle zadávací dokumentace a 
příslušných ČSN, TKP, ZTKP.

Dle situace a přílohy C. 1.4.4:
DN300 Zatrubnčni příkopu km 41,590: 47,5+14,5=62,000 [A]
Celkem [dl *š.*v.]: A* 1,0*0,5=31,000 [Q]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné

___  plochy, zakrytí a pod.)
14 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ’ 1M3 6,200 809,16 ~5016J9

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení průkazních a 
kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení dle zadávací dokumentace a 
příslušných ČSN, TKP, ZTKP.

Dle situace a přílohy C. 1.4.4:
DN300 Zatrubnčni příkopu km 41,590: 47,5+14,5=62,000 (A]
Celkem [dl. *pl. příčného řezu] A*0,1=6,200 [QJ

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
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POLOŽKY ROZPOČTU
--------------------- ■ - -

Stavba: 328 83 II/324 Dolní Přím - Stěžeryneoceněný
Objekt: SO 131 Komunikace

Rozpočet: 1 Komunikace
< ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- >

Poř.č. Položka Typ_________ Text_________ ____________________________________________________ MJ_________ Počet MJ______________ J.cena_______________ Celkem
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné

____ _____ plochy, zakrytí a pod.) _______ ___ __ ____
15 181Í0 1 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 10 235,400 14,61 149 539,19

Zemní pláň, Edef2=45 MRa.
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení průkazních a 
kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení dle zadávací dokumentace a 
příslušných ČSN, TKP, ZTKP.
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POLOŽKY ROZPOČTU
/

Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný
Objekt: SO 131 Komunikace

v
Rozpočet: 1 Komunikace

v

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Výmžra zméřená v situaci pomocí programu. Umístění dle situace a Vzorového pfíěného řezu:
Plocha vozovky + odstupňování vrstev [pl+dl.*š]:
Konstrukce "S3" sanace:
km 38,404 - km 39,078 vyrovnání šířky vozovky: 673+674*1,6=1 751,400 [A]
km 38,900 - km 39,115 rozšíření jízdních pruhů: 340+215*1,6=684,000 [B]
km 39,078 - km 39,540 rozšíření jízdních pruhů: 693+462* 1,6=1 432,200 [C]
km 39,310 - km 39,470 rozšíření jízdních pruhů: 194+160*1,6=450,000 [D]
km 39,720 - km 39,790 vyrovnáni šířky vozovky: 214+70*1,6=326,000 [E]
km 40,325 - km 40,730 Snížení nivelety:3348+(2*405)* 1,6=4 644,000 [F]
km 40,730 - km 40,920: Rozšíření jízdních pruhů Stéžirky: 1032+(19O+l 70)* 1,6=1 608,000 [G]
km 40,824 křižovatka na Charbuzice: 60+22* 1,6=95,200 [H]
km 41,170 - km 41,390 vyrovnáni šířky vozovky: 331+220*1,6=683,000 [I]
km 41,570 - km 41,660 Vjezdový ostrůvek: 327+2*(9O+2+2)* 1,6=627,800 |JJ
příčný propustek v km 39,032: 14=14,000 [K]
příčný propustek v km 39,085: 12=12,000 [L]
Odečet Stěžírky:
km 40,682 - km 40,730 Sníženi nivelety: -(485+(2*50)* 1,6)=- 645,000 [R]
km 40,730 - km 40,882: Rozšíření jízdních pruhů Stéžirky: -(936+( 172+132)* 1,6)=-1 422,400 [S]
km 40,824 křižovatka na Charbuzice: -60+22* 1,6=-24,800 [Q]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+R+S+Q=10 235.400 (TJ

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
16 18110 2 ÚPRAVA PLÁNĚ ŠÉ ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ.Í M2 10 971,400

Parapláň. Parametry, provedeni dle zadávací dokumentace. Včetně provedení 
průkazních a kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení dle zadávací 
dokumentace a příslušných ČSN, TKP, ZTKP.

14,61 160 292,15
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POLOŽKY ROZPOČTU
c—

Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný
Objekt: SO 131 Komunikace

Rozpočet: 1 Komunikace
v _______________________________________ >

Poňč Položka rv£>^rcx£ MJ Počet M J J.cena Celkem
Výmčra zmčfená v situaci pomocí programu. Umístění dle situace a Vzorového příčného fezu:
Plocha vozovky + odstupňování vrstev [pl+dl.*š]:
Konstrukce "S3" sanace:
km 38,404- km 39,078 vyrovnání šířky vozovky: 673+674*1,6=1 751,400 [A]
km 38,900 - km 39,115 rozšířeni jízdních pruhů: 340215* 1,6=684,000 [B]
km 39,078 - km 39,540 rozšíření jízdních pruhů: 693+462*1,6=1 432,200 [C]
km 39,310 - km 39,470 rozšíření jízdních pruhů: 194+160*1,6=450,000 [D]
km 39,720 - km 39,790 vyrovnáni šířky vozovky: 214+70* 1,6=326,000 [E]
km 40,325 - km 40,682 Snížení nivelety: 3348+(2»405)* 1.6=4 644,000 [FJ
km 40,882 - km 40,920: Rozšíření jízdních pruhů Stěžírky: 1032+2*( 190+170)* 1,6=2 184,000 (G]
km 40,824 křižovatka na Charbuzice: 60+-22* 1,6=95,200 [H]
km 41,170 - km 41,390 vyrovnání šířky vozovky: 331+220*1,6=683,000 [I] 
km 41,570 - km 41,660 Vjezdový ostrůvek: 327+2*(90+2+2)* 1,6=627,800 [J] 
příčný propustek v km 39,032: 14=14,000 [K]
příčný propustek v km 39,085: 12=12,000 [L]
Výměna podloží pod parapláni: 20*8=160,000 [M]
Odečet Stěžírky:
km 40,682 - km 40.730 Snížení nivelety: -(485+(2*50)* 1,6)=- 645.000 [N]
km 40,730 - km 40,882: Rozšířeni jízdních pruhů Stěžírky: -(936+( 172+132)* 1,6)=-1 422,400 [O]
km 40,824 křižovatka na Charbuzice: -60+22* 1,6=-24,800 [P]
Celkem: A+B+C+EH-E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P= 10 971,400 [Q]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
17 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNlČĚ VE SVAHU V TL DO 6,15M M2 16 581,260 48,88 810 491,99
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný
Objekt: SO 131 Komunikace

Rozpočet: 1 Komunikace
J

Poř.č. Položka Typ_________ Text_____________________________________________________________ MJ
Výmčra spočítaná pomocí Autocadu v situaci. Umístční dle situace:
km 38,440 - km 39.010 vlevo: 2523=2 523,000 [A]
km 38,457 - km 38,550 vpravo: 91=91,000 [B]
km 38,550 - km 39,225 vpravo: 896=896,000 [C]
km 39,240 - km 40,270 vlevo: 4629=4 629,000 [D]
km 39,310 - km 40,260 vpravo: 2716=2 716,000 [E]
km40,275-km40,813 vlevo: 1783=1 783,000[F]
km 40,320 - km 40,730 vpravo: 970=970,000 [GJ
km 40,744 - km 41,010 vpravo: 586=586,000 [HJ
km 41,160 - km 41,675 vpravo: 2776=2 776,000 [I]
km 40,830-km 41,150 vlevo: 1512=1 512,000 [J]
km 41,150 - km 41,675 vlevo: 462=462,000 [K]
dopravní ostrůvek v km 41,620: 104=104,000 [L]
Odečet Stčžirky:
km 40,682 - km 40,813 vlevo:-(70,5+85)=- 155,500 [M] 
km 40,744 - km 40,882 vpravo:-(38,5+104)=- 142,500 [N]
Odečet SO 199:
v km 38,640: -26,12=-26,120 [R] 
km 39,468 - km 39,612: -836,56=- 836,560 [SJ 
km 40,117 - km 40,276: -1248,71=-1 248.710 [T] 
km 40,469 - km 40,480: -42,45=-42,450 [U] 
km 38,830: -14,9=-14,900 [V]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+t+M+N+R+S+T+U+V=16 581,260 [WJ 

Technická specifikace: položka zahrnuje:
nutné přemístění omice z dočasných skládek vzdálených do 50m 
rozprostření omicev předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5 _ __

18 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2

Počet MJ J.cena Celkem

16 581,260 14.05 232 966,70
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POLOŽKY ROZPOČTU
z

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
\________________________

328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný 
SO 131 Komunikace 

1 Komunikace

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Výměra spočítaná pomocí Autocadu v situaci. Umístění dle situace:
km 38,440 - km 39.010 vlevo: 2523=2 523,000 [A]
km 38,457 - km 38,550 vpravo: 91=91,000 [B]
km 38,550 - km 39,225 vpravo: 896=896.000 [C]
km 39,240 - km 40,270 vlevo: 4629=4 629,000 [D]
km 39,310 - km 40,260 vpravo: 2716=2 716,000 [E]
km40,275-km40,813vlevo: 1783=1 783,000 [F]
km 40,320 - km 40,730 vpravo: 970=970,000 [G]
km 40,744 - km 41,010 vpravo: 586=586,000 [H]
km 41,160 - km 41,675 vpravo: 2776=2 776,000 [1]
km 40,830-km 41,150 vlevo: 1512=1 512,000 [J]
km 41,150 - km 41,675 vlevo: 462=462,000 [K]
dopravní ostrůvek v km 41,620: 104=104,000 [LJ
Odečet Stěžírky:
km 40,682 - km 40,813 vlevo:-(70,5+85)=- 155,500 [M] 
km 40,744 - km 40,882 vpravo:-(38,5+104)=- 142,500 [N]
Odečet SO 199:
v km 38,640: -26,12=-26,120 [R] 
km 39,468 - km 39,612: -836,56=- 836,560 [S] 
km 40,117 - km 40,276: -1248,71=-1 248,710 [T] 
km 40,469 - km 40,480:-42,45=-42,450 [U] 
km 38,830:-14,9=-14,900 [V]
Celkem: A+B+C+E>+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+R+S+T+U+V=16 581,260 [W]

_ Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travnísměsi, jej í vysev na omici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu 

1 Zemní práce 7 589 690,20

r 2 Základy
19 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 3 214,000

Filtrační geotextilie v místě trativodů. Min. propustnost D > 10 NA -4 m/s 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení průkazních a 
kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení dle zadávací dokumentace a 
příslušných ČSN, TKP, ZTKP.

40,08 128 817,12
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Strana: 20

POLOŽKY ROZPOČTU
Z

Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stížery_neoceněný
A

Objekt: SO 131 Komunikace

V
Rozpočet: 1 Komunikace

>

Poř.č. Položka Typ Text _______ _________________________________ MJ Počet MJ J.cena Celkem
Délka zmčfená v situaci pomocí programu, 
km 40,310 - km 40,830 vlevo: 11 0+210+53+150=523,000 [A] 
km 40,360 - km 40,460 vpravo: 105=105,000 [B] 
km 40,460 - km 40,730 vpravo: 58+99+62+37+9=265,000 [C] 
km 40,730 - km 40,830 vpravo: 92+26=118,000 [D] 
km 40,820 - km 40,920 vpravo: 100=100,000 [E] 
km 41,150 - km 41,655 vpravo: 441+65=506,000 [F] 
km 41,590: 12=12,000 [G]
km 41,655: 11=11,000 [H]
km 41,570 - km 41,655 vlevo: 85=85,000 [I]
Odečet Stčžírky:
km 40,730 - km 40.830 vpravo: -(92+26)=- 118,000 [Jj
Celkem [dl. ♦ rozvinutá šířka]: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)*2,0=3 214,000 [K]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se 
__________ __________  do výměry)________________________ __ _____________________________________ __________ ___________________________ ____________________

20 212635 TRATIVODYKOMPLZ TRUB Z PLASTHM DN DO 150MM, RÝHA TŘI M Í~607,Q00 408,15 655 897,05

Pevnost SN 4, neděrované dno
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení průkazních a 
kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení die zadávací dokumentace a 
příslušných ČSN, TKP, ZTKP.

Délka zmčfená v situaci pomocí programu, 
km 40,310 - km 40,830 vlevo: 110+210+53+150=523,000 [A] 
km 40,360 - km 40,460 vpravo: 105=105,000 [Bj 
km 40,460 - km 40,730 vpravo: 58+99+62+37+9=265,000 [C] 
km 40,730 - km 40,830 vpravo: 92+26=118,000 [D] 
km 40,820 - km 40,920 vpravo: 100=100,000 [E] 
km 41,150 - km 41,655 vpravo: 441+65=506,000 [F] 
km 41,590: 12=12,000 [G]
km 41,655: 11=11,000 [H]
km 41,570 - km 41,655 vlevo. 85=85,000 [1]
Odečet Stčžírky:
km 40,730 - km 40,830 vpravo: -(92+26)=-118,000 [J]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=l 607,000 [K]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodů včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 
předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
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J

- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

~2l‘ 272325 " ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C3O/37(B37) M3 ... 0,527 ”5 737,99 ...3 023,92

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a přílohy C.1.4.3 
Deskovitý základ čela propustku.

Umístční dle situace. Km 39,032 příčný propustek [dl.*š.*tl.]: 1,95*0,9*0,3=0,527 [A]
Celkem: A=0,527 [B]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

22 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN " M2 ’ 9 439,410 ’ 38,47 363 134,10
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\________________________

328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžeryneoceněný 
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1 Komunikace

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Separační geotextilie - min. pevnost v podélném a příčném sméru 10 kN/m. 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedeni průkazních a 
kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení dle zadávací dokumentace a 
příslušných ČSN, TKP, ZTKP.

Výměra změřená v situaci pomocí programu. Umístění dle situace a Vzorového příčného řezu: 
Plocha vozovky + odstupňování vrstev [pl+dl.*š]:
Konstrukce "S3" sanace:
km 38,404 - km 39,078 vyrovnání šiřky vozovky: 673+674*(0,81+0,5)=l 555,940 [A]
km 38,900 - km 39,115 rozšíření jízdních pruhů: 34O+215*(0,81+0,5)=621,650 [B]
km 39,078 - km 39,540 rozšíření jízdních pruhů: 693+462*(0,81+0,5)=l 298,220 [C]
km 39,310 - km 39,470 rozšířeni jízdních pruhů: 194+160‘(0,81+0,5)=403,600 [D]
km 39,720 - km 39,790 vyrovnání šířky vozovky: 214+70*(0,81+0,5)=305,700 [E]
km 40,325 - km 40,682 Snížení nive!ety:3348+(2*405)*(0,81+0,5)=4 409,100 [F]
km 40,882 - km 40,920: Rozšíření jízdních pruhů Stěžírky: 1032+2*( 190+170)*(0,8 l+0,5)=l 975,200 [G]
km 40,824 křižovatka na Charbuzice:60+22*(0,81+0,5)=88,820 [H]
km 41,170 - km 41,390 vyrovnání šířky vozovky: 331+220*(0,81+0,5)=619,200 [I]
km 41,570 - km 41,660 Vjezdový ostrůvek: 327+2*(90+2+2)*(0,81+0,5)=573,280 [J]
příčný propustek v km 39,032: 14=14,000 [K]
příčný propustek v km 39,085: 12=12,000 [L]
Odečet Stěžírky:
km 40,325 - km 40,730 Snížení nivelety: -(485+(2‘50)*(0,81+0,5))=- 616,000 [M]
km 40,730 - km 40,920: Rozšíření jízdních pruhů Stěžírky: -(936+2*(172+132)*(0,81+0,5))=-l 732,480 [N]
km 40,824 křižovatka na Charbuzice: -(60+22*(0,81+0,5))=-88,820 [O]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O9 439,410 [P]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy

______ _________- mimostaveništnf a vnitrostaveništni dopravu_________________________________

2 Základy 1 150 872,19
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4 Vodorovné konstrukce
23 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 1.000 2 559,23 2 559,23

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení průkazních a 
kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení dle zadávací dokumentace a 
příslušných ČSN, TKP, ZTKP.

Převzato ze situace: loie pod šachty a horské vpustí tl. 0,1 m
Šachty: km41,638Šil aŠ12 [poíet*pl.*tl.]: (1+1)*2,0*2,5*0,1=1,000[A]
Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

24 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 0,144 2 530,98 364.46

Podkladní beton pro opevnění čel či svahů propustků dle přílohy C.1.4.4 
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení průkazních a 
kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení dle zadávací dokumentace a 
příslušných ČSN, TKP, ZTKP.
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MJ Počet M J J.cenaPoř.č. Položka Typ Text Celkem
Umístění dle situace:
Kolem horské vpusti HS01 km 41,590 [di.*š.*tl.]: (1,5+1,5+0,9+0,9)*0,3*0,1=0,144 [A]
Opevnění vyústění drenáže km 41,655: 3*0,1=0,300 [B]
Odečet Stěžírky:
Opevnění vyústění drenáže km 41,655: -3*0,1 =-0,300 [C]
Celkem: A+B+C=0,144 [D]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízeni ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

25 45152 PODKLADNíTvVÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 6,200 847,20 5 215,44

Drcený kámen 0/4.
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedeni průkazních a 
kontrolních zkoušek na materiál a zhotoveni dle zadávací dokumentace a 
příslušných ČSN, TKP, ZTKP.

Ze situace:
DN300 Zatrubnění příkopu km 41,590: 47,5+14,5=62,000 [A]
Celkem [dl.*š.*tl.]:A*l,0*0,1=6,200 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništni dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,
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Poř.č. Položka T>P Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

případně s uložením.
26 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,288 6 453,70 1 858,67

Dlažba pro opevněni čel propustků či svahů kolem propustku.
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedeni průkazních a 
kontrolních zkoušek na materiál a zhotoveni dle zadávací dokumentace a 
příslušných ČSN, TKP, ZTKP a přílohy C.1.4.4

Umístění dle situace:
Kolem horské vpusti HS01 km 41,590 [dl.»š.*tl.J: (l,5+l,5+0,9+0,9)*0,3*0,2=0,288 [A]
Opevnění vyústěni drenáže km 41,655: 3*0,2=0,600 [B]
Odeěet Stěžírky:
Opevnění vyústění drenáže km 41,655: -3*0,2=-0,600 [C]
Celkem: A+B+C=O,288 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spař MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45________________ _____________________________

4 Vodorovné konstrukce 9 997,80

l_ 5 Komunikace
27 56330 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 83.158

Pouze materiál. Součástí položky č. 56334
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetné provedení průkazních a 
kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení dle zadávací dokumentace a 
příslušných ČSN, TKP, ZTKP.

Umístění dle situace:
Konstrukce "S3" sanace - výplň mezi rozdílem příčného sklonu vozovky a pláně u vrstvy ŠD tl. 200 mm:
[Plocha ŠD z pol. č. 56334 * prúm. tl.] 8315,79*0,01=83,158 [A]
Stěžírky již odečteny.
Celkem: A=83,158[B]

917,89 76 329,90
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Poř.Č. Položka Typ Text MJ Počet MJ
Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

28 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 7 241,730

Parametry, provedeni dle zadávací dokumentace. Včetně provedení průkazních a 
kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení dle zadávací dokumentace a 
příslušných ČSN, TKP, ZTKP.

Výměra změřená v situaci pomocí programu. Umístění dle situace a Vzorového příčného řezu:
Plocha vozovky + odstupňování vrstev [pl+dl.*šj:
Konstrukce "S3" sanace:
km 38,404 - km 39,078 vyrovnání šířky vozovky: 673+674*0,47=989,780 [A]
km 38,900 - km 39,115 rozšíření jízdních pruhů: 340+215*0,47=441,050 [B]
km 39,078 - km 39,540 rozšíření jízdních pruhů: 693+462*0,47=910,140 [C]
km 39,310 - km 39,470 rozšíření jízdních pruhů: 194+160*0,47=269,200 [D]
km 39,720 - km 39,790 vyrovnání šířky vozovky: 214+70*0,47=246,900 [E]
km 40,325 - km 40,730 Snížení nivelety: 3348+(2*405)*0,47=3 728,700 [F]
km 40,730 - km 40,920: Rozšíření jízdních pruhů Stěžírky: 1032+2*(190+170)*0,47=1 370,400 [G]
km 40,824 křižovatka na Charbuzice: 60+22*0,47=70,340 [H]
km 41,170 - km 41,390 vyrovnání šířky vozovky: 331+220*0,47=434,400 [I]
km 41,570 - km 41,660 Vjezdový ostrůvek: 327+2*(9O+2+2)*0,47=415,360 [J]
příčný propustek v km 39,032: 14=14,000 [K]
příčný propustek v km 39,085: 12=12,000 [L]
Odečet Stěžírky:
km 40,682 - km 40,730 Snížení nivelety: -(485+(2*50)*0,47)=- 532,000 [M]
km 40,730 - km 40,882: Rozšíření jízdních pruhů Stěžírky: -(936+( 172+132)*0,47)=-l 078,880 [N]
km 40,824 křižovatka na Charbuzice: -60+22*0,47=-49,660 [O]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=7 241,730 [P]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

29 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZEŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 8 315,790

J.cena Celkem

138,22 1000 951,92

183,58 1 526 612,73

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení průkazních a 
kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení dle zadávací dokumentace a
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POLOŽKY ROZPOČTU
r

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
\________________________

328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný 
SO 131 Komunikace 

1 Komunikace

Poř.č. Položka Typ Text MJ__________Počet MJ
příslušných ČSN, TKP, ZTKP.

Výměra změřená v situaci pomocí programu. Umístění dle situace a Vzorového příčného řezu:
Plocha vozovky + odstupňování vrstev [pl+dl.*5]:
Konstrukce "S3" sanace:
km 38,404 - km 39,078 vyrovnáni šiřky vozovky: 673+674*0,81=1 218,940 [A]
km 38,900 - km 39,115 rozšíření jízdních pruhů: 340+215*0,81=514,150 [B]
km 39,078 - km 39,540 rozšíření jízdních pruhů: 693+462*0,81_l 067,220 [C]
km 39,310 - km 39,470 rozšířeni jízdních pruhů: 194+160*0,81=323,600 [D]
km 39,720 - km 39,790 vyrovnání šiřky vozovky: 214+70*0,81=270,700 [E]
km 40,325 - km 40,730 Sníženi nivelety: 3348+(2*405)*0,81=4 004,100 [F]
km 40,730 - km 40,920: Rozšíření jízdních pruhů Stěžírky: 1032+2*( 190+170)*0,81=l 615,200 [G]
km 40,824 křižovatka na Charbuzice: 60+22*0,81=77,820 [H]
km 41,170 - km 41,390 vyrovnání šířky vozovky: 331+220*0,81=509,200 [I]
km 41,570 - km 41,660 Vjezdový ostrůvek: 327+2*(9O+2+2)*0,81=479,280 [J]
příčný propustek v km 39,032: 14=14.000 [K]
příčný propustek v km 39,085: 12=12,000 [L]
Odečet Stěžírky:
km 40,682 - km 40,730 Snížení nivelety: -(485+(2*50)*0,81)=- 566,000 [M]
km 40,730 - km 40,882: Rozšíření jízdních pruhů Stěžírky: -(936+( 172+132)*0,81)=-1 182,240 [N]
km 40,824 křižovatka na Charbuzice: -60+22*0,81=-42,180 [O]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O-8 315,790 [P]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

__ _____________ - nezahrnuje postřiky, nátěry_______________________ _________________ _________________
30 56364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO M2 6 388,800

200MM

Zřízení vrstvy pro provedení recyklace za studená na místě v tl. 200 mm.
(Materiál z původní vozovky, který bude chybět pro provedení vlastní recyklace za 
studená na místě.)
Včetně předrcení na požadovanou frakci
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení průkazních a 
kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení dle zadávací dokumentace a 
příslušných ČSN, TKP, ZTKP.

J.cena Celkem

132,76 848 177,09
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
< ________ ________

328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný 
SO 131 Komunikace 

1 Komunikace

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Výmčra změřená v situaci pomocí programu. Umístění dle situace a Vzorového příčného řezu:
Plocha vozovky + odstupňování vrstev [pl+dl.*š]:
Konstrukce "S3" sanace:
km 38,404 - km 39,078 vyrovnání šířky vozovky: 673+674*0,2=807,800 [A]
km 38,900 - km 39,115 rozšířeni jízdních pruhů: 340+215*0,2=383,000 [B]
km 39,078 - km 39,540 rozšíření jízdních pruhů: 693+462*0,2=785,400 [C]
km 39,310 - km 39,470 rozšíření jízdních pruhů: 194+160*0,2=226,000 [D]
km 39,720 - km 39,790 vyrovnání šířky vozovky: 214+70*0,2=228,000 [E]
km 40,325 ■ km 40,730 Snížení nivelety: 3348+(2*405)*0,2=3 510,000 [F]
km 40,730 - km 40,920: Rozšíření jízdních pruhů Stěžírky: 1032+2*(190+170)*0,2=1 176,000 [G]
km 40,824 křižovatka na Charbuzice: 60+22*0,2=64,400 [H]
km 41,170 - km 41,390 vyrovnáni šířky vozovky: 331+220*0,2=375,000 [I]
km 41,570 - km 41,660 Vjezdový ostrůvek: 327+2*(90+2+2)*0,2=364,600 [J]
příčný propustek v km 39,032: 14=14,000 [K]
příčný propustek v km 39,085: 12=12,000 [L]
Odečet Stěžírky:
km 40,682 - km 40,730 Snížení nivelety: -(485+(2*50)*0,2)=- 505,000 [M]
km 40,730 - km 40,882: Rozšíření jízdních pruhů Stčžirky: -(936+(172+132)*0,2)=- 996,800 [N]
km 40,824 křižovatka na Charbuzice: -60+22*0,2=-55,600 [Oj
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=6 388,800 [P]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení

____ ______________ _________ - nezahrnuje postřiky, nátěry_________________________________________
31 567346 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO M2 26 700,600 154,56

200MM

200 mm RS CA 0/63 TP 208 ( na místě )
Přesná receptura není stanovena. Pro směsi stmelené cementem + asfaltovou 
emulzí / zpěněným asfaltem se dávkováni asfaltové emulze / zpěněného asfaltu 
navrhuje v rozmezí 2,5% až 3,5% v množství zbytkového asfaltu a dávkování 
cementu 3,0% až 4,0% při splnění TP 208 UPŘESNĚNO DLE PRŮKAZNÍCH 
ZKOUŠEK ZE VZORKŮ ODEBRANÝCH NA STAVBĚ, VČ.ROZFRÉZOVÁNf,
REPROFILACE, ZHUTNĚNI, PŘEDRCENÍ, PŘESUN HMOT A DOPLNĚNÍ MATEŘI/

4 126 844,74
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Stavba: 328 83 II/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný
Objekt: SO 131 Komunikace

Rozpočet: 1 Komunikace
\__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________/

Pořjh Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cetm

Plocha změřená v situaci pomocí programu. Umístění dle situace:
Konstrukce "A" km 38,406 63 - km 41,675:
Plocha vozovky: 27491=27 491,000 [A]
Odstupňování konstrukčních vrstev [dl. *šj: (3274+3269)*0,20=l 308,600 [B[
Odečet Stčžírky:
km 40,682 - km 40,882: -2059=-2 059,000 [C]
Odstupňování konstrukčních vrstev [dl. *š]: -2*100*0,2=-40,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=26 700,600 [E]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry____________________________________________________________ ________________

32 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO M2 4 757,250 59,62

150MM

R-mat 32 RA 0/16
Parametry, provedeni dle zadávací dokumentace. Včetně provedení průkazních a 
kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení dle zadávací dokumentace a 
příslušných ČSN, TKP, ZTKP.

Délka změřená v situaci pomocí autocadu. Umístění dle situace [dl. * 5.]: 
km 38,404 63 - km 41.675 72 (3274+3269)*0,75=4 907,250 [A]
Odečet Stěžírky:
km 40,682 - km 40,882: -(100+100)*0,75=- 150,000 [B]
Celkem: A+B=4 757,250 [Cj

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry_______ _________________________________________________________

33 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO L0KG/M2 M2 :24 455,760 19,54

Množství 0,4 - 0,6 kg/m2 po vyštěpení včetně podrcení fr 4/8 v množství do 2 
kg/m2

Celkem

283 627,25

477 865,55
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Stavba: 328 83 H/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný
Objekt: SO 131 Komunikace

v Rozpočet: 1 Komunikace
>

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení průkazních a 
kontrolních zkoušek na materiál a zhotoveni dle zadávací dokumentace a 
příslušných ČSN, TKP, ZTKP.

Plocha zmčřcná v situaci pomocí programu. Umístční dle situace:
Konstrukce "A" km 38,406 63 - km 41,675:
Plocha vozovky: 27491=27 491,000 [A]
Odstupňování konstrukčních vrstev [dl. *S]: (3274+3269)*0,20=l 308,600 [B]
Odečet Stčžirky:
km 40,682 - km 40,882: -2059=-2 059,000 [C]
Odstupňování konstrukčních vrstev [dl. *š): -2*l00*0,2=-40,000 [D]
Odečet SO 199:
v km 38,640: -26,12=-26,120 [E] 
km 39,468 - km 39,612: -836,56=- 836,560 [F] 
km 40,117 - km 40,276: -1248,7 I=-l 248,710 [G] 
km 40,469 - km 40,480: -42,45=42,450 [H]
Odstupňování konstrukčních vrstev [dl. *š]: -(3+3+140+-153+156)*02—91,000 [I]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=24 455,760 [J]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

_________________ _____ - úpravu napojení, ukončení
34 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 23 631.440 14,31 338 165,91

Množství 0,2 kg/m2 po vyštěpení.
Parametry, provedeni dle zadávací dokumentace. Včetně provedení průkazních a 
kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení dle zadávací dokumentace a 
příslušných ČSN, TKP. ZTKP.
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný 
SO 131 Komunikace 

1 Komunikace

A

Poř.č. Položka Typ Text MJ_________ Počet MJ
Plocha změřená v situaci pomocí programu. Umístění dle situace:
Konstrukce "A" km 38,406 63 - km 41,675:
Plocha vozovky: 27491=27 491,000 [A]
Odstupňování konstrukčních vrstev [dl. *SJ: (3274+3269)*0,06=392,580 [B]
Odečet Stčžírky:
km 40,682 - km 40,882: -2059=-2 059,000 [C]
Odstupňování konstrukčních vrstev [dl. *ŠJ: -2*I00*0.06=-12,000 [D]
Odečet SO 199:
v km 38,640: -26,12=-26,120 [E] 
km 39,468 - km 39,612: -836,56=- 836,560 [F] 
km 40,117 - km 40,276: -1248,71=-1 248,710 [GJ 
km 40.469 - km 40,480: -42,45=42.450 [H]
Odstupňováni konstrukčních vrstev [dl. *SJ: -(3+3+140t.l53+156)*0,06=-27,300 [1]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=23 631,440 [J]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

35 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 +, 11S TL. 40MM M2 23 278,160

ACO 11 +
Parametry, provedeni dle zadávací dokumentace. Včetně provedení průkazních a 
kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení dle zadávací dokumentace a 
příslušných ČSN, TKP, ZTKP.

J.cena

196,20

Celkem

4 567 174,99
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný 
SO 131 Komunikace

1 Komunikace

>1

J

Poř.č. Položka Typ_________ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Plocha změtená v situaci pomocí programu. Umístěni dle situace:
Konstrukce "A" km 38,406 63 - km 41,675:
Plocha vozovky: 27491=27 491,000 [A]
Odstupňování konstrukčních vrstev [dl. *š]: (3274+3269)*0=0,000 [B]
Odečet Stěžírky:
km 40,682 - km 40,882: -2059=-2 059,000 [C]
Odstupňování konstrukčních vrstev [dl. *š]: -2*100*0,0=0,000 [D]
Odečet SO 199:
v km 38,640: -26,12=-26,120 [E] 
km 39,468 - km 39,612: -836,56=- 836,560 [F] 
km 40,117 - km 40,276: -1248,71=-1 248,710 [GJ 
km 40,469 - km 40,480: -42,45=-42,450 [H]
Odstupňováni konstrukčních vrstev [dl. *š]: (3+3+140+153+156)*0=0,000 [I]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+l=23 278,160 [J]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

36 574C46... ..................... ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+,16S TL. 50MM M2..................... 23 637,440 '245,25 ...”“5797 082,16

ACL 16+
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení průkazních a 
kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení dle zadávací dokumentace a 
příslušných ČSN, TKP, ZTKP.
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY ROZPOČTU
328 83 II/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný 
SO 131 Komunikace

1 Komunikace

PořL_Položka^^_Typ ______ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Plocha změřená v situaci pomocí programu. Umístěni dle situace:
Konstrukce "A" km 38,406 63 - km 41,675:
Plocha vozovky: 27491=27 491,000 [A]
Odstupňování konstrukčních vrstev [dl. *š]: (3274+3269)*0,06=392,580 [B|
Odečet Stěžírky:
km 40,682 - km 40,882: -2059=-2 059,000 [C]
Odstupňování konstrukčních vrstev [dl. *$]: -2*100*0,03=-6,000 [DJ 
Odečet SO 195:
v km 38,640: -26,12=-26,120 [E] 
km 39,468 - km 39,612: -836,56=- 836,560 [F] 
km 40,117 - km 40,276: -1248,71=1 248,710 [G ] 
km 40,469 - km 40,480: -42,45=42,450 [H]
Odstupňování konstrukčních vrstev [dl. *š]: -(3+3+140+153+156)*0,06=-27,300 [I]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=23 637,440 [.I]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

5 Komunikace 19 042 832,24

. 8 Potrubí
37 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO KUS

300MM

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení průkazních a 
kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení dle zadávací dokumentace a 
příslušných ČSN, TKP, ZTKP.

Převzato ze situace: Šachty: 
km41,638Šil: 1=1,000 [A]
Celkem: A= 1,000 [B]

Technická specifikace; položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

1,000 17 670,27 17 670,27
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Stavba: 328 83 II/324 Dolní Přím - Stžžery_neoceněný
Objekt: SO 131 Komunikace

v
Rozpočet: 1 Komunikace

y

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

38 894172 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1200MM KUS 1,000 ’ 36 381,85 36 381,85

Monolitické dno. Včetně napojení na stávající propustek DN1200.
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení průkazních a 
kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení dle zadávací dokumentace a 
příslušných ČSN, TKP, ZTKP.

Dle situace. Příčný propustek v km 41,638, Š12: 1=1,000 [A]
Celkem: A=l,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY ROZPOČTU
328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_ncoceněný 

SO 131 Komunikace 
1 Komunikace

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

39 89722 ~VPUSŤ KANALIZAČNÍHORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS 1,000 24 558,76 24 558,76

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a přílohy C.2.6.
Včetně mříže pevnosti C250.

Převzato ze situace; horské vpusti: 
km 41,590 HS01:l=l,000 [A]
Celkem: A= 1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce______ _________ _______ ___

8 Potrubí 78 610,88

r 9 Ostatní konstrukce a práce
40 918345 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM M 62,000 617,28 38 271,36

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu.
PP SN16

Dle situace. Zatrubnéní příkopu km 41,590: 47,5+14,5=62,000 [A]
Celkem: A=62,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení,případně s uložením._____________ _________ _______________________________ ___________

41 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 37,250 70,25 2 616^81

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu.

Dle přílohy situace:
ZÚaKÚ: 8+8=16,000 [A]
Mezi etapami výstavby: 9,75+11,5=21,250 [B]
Celkem: A+B=3 7,250 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
42 '931311 TÉSNĚNÍDÍLÁTAČ SPARASFZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 M 37,250 83,03 3 092.87
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

328 83 II/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný 
SO 131 Komunikace 

1 Komunikace
J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu.

Dle přílohy situace:
ZÚaKÚ: 8+8=16,000 [A]
Mezi etapami výstavby: 9,75+11,5=21,250 [B]
Celkem: A+B=37,250 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 
43 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU M 7467000 510,53 380 85538

TL 100MM

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu.

Délka změřená v situaci pomocí programu, 
km 40,310 - km 40,810 vlevo: 90+69+122+34+31=346,000 [A] 
km 40,360 - km 40,465 vpravo: 105+7=112,000 [B] 
km 40,480 - km 40,728 vpravo: 140+98+7=245,000 [C] 
km 40,775 - km 40,921 vpravo: 43=43,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=746,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništni i mimostaveništní dopravu
- ukončení, patky, spárování

_ _____ ___ ______________________ -měří se v metrech běžných délky osy žlabu

9 Ostatní konstrukce a práce 424 836,42

Celkem: 29 941 395,09
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NABÍDKOVÝ ROZPOČET
z

Stavba: 328 83 II/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný

Objekt: SO 131 Komunikace

\________

Rozpočet: 2 Sjezdy a křižovatky

y
- X

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

z
Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 2 038 389,41 Kč

Z
Cena celková: 2 038 389,41 Kč

DPH: 428 061,78 Kč

Cena s daní: 2466451,19 Kč
k

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 2 038 389,41 Kč

Z
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

\______________________ Z
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POLOŽKY ROZPOČTU
Z

Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery neoceněný
Objekt: SO 131 Komunikace

v
Rozpočet: 2 Sjezdy a křižovatky

J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
P 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 395,604 58,72 23 229,87

Zemina a kamení (17 05 04)

Počítaná hmotnost l,St/m3. Objemz položek:
Položka č. 11332 Odstranění podkl vozovek z kameniva nestm.: 75,96*1,8=136,728 [A]
Položka č. 12273Odkopávky aprokopávky: 143,82*1,8=258,876 [B]
Celkem: A+B=39S,604 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
2 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 131,038 229,77~ 30 108.60

Beton armovaný (17 01 01)

Počítaná hmotnost 2,5t/m3. Objem z položek:
Položka č. 966166 Bourání konstrukcí ze železobetonu: 55,215*2,5=138,038 [A]
Odečet Stěžírky:
Položka č. 966166 Bourání konstrukcí ze železobetonu: -2,8*2,5=-7,000 [B]
Celkem: A+B=131,038 [C]

____  __ ___________ Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
' 3 014102 4• POPLATKY ZA SKLÁDKU "“ _T 21,142 204,24 4 318,04

Cihly, prostý beton (17 01 02)

Převzato z následujících položek *plocha profilu propustku. Počítaná hmotnost 2,2t/m3 
Položka č. 966345 Bourání propustů dn300: 25*0,1*2,2=5,500 [A]
Položka č. 966346 Bourání propustů dn400: 71,5*0,07*2,2=11,011 [B]
Položka č. 966357 Bourání propustů dn500: 13,5*0,09*2,2=2,673 [C]
Položka č. 966358 Bourání propustů dn600: 31*0,1 *2,2=6,820 [D]
Odečet Stěžírky:
Položka č. 966345 Bourání propustů dn300: -13*0,l*2,2=-2,860 [E]
Položka č. 966346 Bourání propustů dn400: -13*0,07*2,2=-2,002 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=21,142 [G]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce 57 656,51

1r Zemní práce
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
\__

POLOŽKY ROZPOČTU
328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný 

SO 131 Komunikace
2 Sjezdy a křižovatky

4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA M3 75,960 203,43 15 452,54
NESTMELENÉHO

S naložením a odvozem na trvalou skládku,

Výmčra spočítaná pomocí Autocadu v situaci.
Plocha sjezdu [pí j:
V místě nezpevněných sjezdu (‘N2’) 
km 38,766: 18,5=18,500 [A]
km 39,026: 13.5=13,500 [B] 
km 39,047: 32.5=32,500 [C] 
km 39.817: 21.0=21,000 [D] 
km 39.822: 19.0=19,000 [E] 
km 33,987: 30.0=30,000 [F] 
km 40.140: 26.0=26,000 [G] 
km 40,272: 38.0=38,000 [H] 
km 40.730: 27=27,000 [I]
V místě zpevněných sjezdů ("Z2") 
km 33.019: 98.0=98,000 [J]
km 39.615: 23.3=23,300 [L] 
km 40.470: 42.5=42,500 [M] 
km 41,265: 31,0=31,000 [O] 
km 41.392: 22=22,000 [P] 
km 39.610 Z2: 27.1=27,100 [K] 
km 40.473 Z2: 64.0=64,000 [N]
Odečet Stěžírky: 
km 40.730: -27.0=-27,000 [Q]
Celkem [pl.*tl.j: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+L+M+O+P+Q+K+N)*0,15=75,960 [R]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce). _____

...  5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 40,065 504,55 20 214.80

vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného 
využití recyklovaného materiálu, zhotovitel ocení dopravní vzdálenost dle svých 
možností.
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POLOŽKY ROZPOČTU
z

Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný
Objekt: SO 131 Komunikace

v
Rozpočet: 2 Sjezdy a křižovatky

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Výmčra spočítaná pomocí Autocadu v situaci.
Plocha sjezdu:
V místč zpevněných sjezdu (‘Zl ’) 
km 38,440: 11,5=11,500 [A]
km 39,235: 74,0=74,000 [B] 
km 39,300: 51,0=51,000 [C] 
km 40,740: 41=41,000 [D] 
km 40,826: 20=20,000 [E] 
km 41,157: 49,0=49,000 [F] 
km 40,740: 41,0=41,000 [S] 
km 40,826: 20.0=20,000 [T]
Mezisoučet objemu za sjezdy "Zl" (pl.*prům tl.]: (A+B+C+EH-E+F)»0,05=12,325 [P]
V místě zpevněných sjezdů ("Z2") 
km 33.019: 98 0=98,000 [G]
km 39.615: 233=23,300 [I] 
km 40.470: 425=42,500 [J] 
km 41,265: 31,0=31,000 [L] 
km 41.392: 22.0=22,000 [M] 
km 39.610 Z2:27.1=27,100 [W] 
km 40.473 Z2:64.0=64,000 [X]
Mezisoučet objemu za sjezdy "Z2" (pITprům. tl.]: (G+I+J+L+M+W+X)*0,1=30,790 [Q]
Odečet Stěžírky [pl.*prúm. tl.]: 
km 40,740: -41,0*0,05=-2,050 [U] 
km 40,826: -20,0*0,05=-1,000 [V]
Celkem: P+Q+U+V=40,065 [Z]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt

__ musí být uveden v doplňujícím textu k položceý______
6 11524 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 400 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,4M M 29,500 850,60 25 092,70

Čerpáni či převedeni vody pň výstavbě propustku.

Umístění dle situace.
Podélný propustek km 39,019: 29,5=29,500 [A]
Celkem: A=29,S00 [B]

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 
nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).
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Stavba: 328 83 II/324 Dolní Přím - Stěžery _neoceněný
Objekt: SO 131 Komunikace

Rozpočet:
k_______________ .___________

2 Sjezdy a křižovatky
y

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ_______________J.cena
7 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 1 M3 143,820 114,29

Nestmelené podkladní vrstvy vozovky (kontaminovaná šd zeminou). S naložením a 
odvozem na trvalou skládku,

Výměra spočítaná pomocí Autocadu v situaci.
Plocha sjezdu [pl.]:
V místč nezpevněných sjezdu (*N2’) 
km 38,766: 18,5=18,500 [A]
km 39.026: 13.5=13,500 [B] 
km 39,047: 32.5=32,500 [C] 
km 39.817: 21.0=21,000 [D] 
km 39.822: 19.0=19,000 [E] 
km 33,987: 30.0=30,000 |F) 
km 40.140: 26.0=26,000 [G] 
km 40,272: 38.0=38,000 [H] 
km 40.730 viz SO 140: 0=0,000 [I]
V místč zpevnéných sjezdů ("Z2") 
km 33.019: 98.0=98,000 [J]
km 39.615: 233=23,300 [L] 
km 40.470:425=42,500 [M] 
km 41,265:31,0=31,000 [O] 
km 41.392:22=22,000 [P] 
km 39.610: 27 1=27,100 [K] 
km 40.473: 64 0=64,000 [N]
Odečet Stěžírky: 
km 40.730: -27.0=-27.000 [Q]
Celkem za sjezdy [plocha*tl.]: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+L+M+0+P+K+N+Q)*0,3=143,820 [R]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

Celkem
16437,19
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Stavba: 328 83 II/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný
Objekt: SO 131 Komunikace

v
Rozpočet: 2 Sjezdy a křižovatky

Poř.č. Položka Typ

8 17411

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM " ’ M3 311,388 103,16 i32 122,79

Parametry, provedeni dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu.



Firma: Skanska a.s. Strana: 7A$pe
3.6.1.8
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Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery neoceněný
Objekt: SO 131 Komunikace

\______
Rozpočet: 2 Sjezdy a křižovatky

Poř.č. Položka Typ Text __ MJ Počet MJ J.cena Celkem
Dle situace a přílohy C. 1.4.4:
DN400
V místě nezpevněných sjezdu (‘N2’) 
km 38,766: 18,5=18,500 [A]
km 39,026: 13.5=13,500 [B] 
km 39,047: 32.5=32,500 [C] 
km 39.817: 21.0=21,000 [D] 
km 39.822: 19.0=19,000 [E] 
km 33,987: 30.0=30,000 [F] 
km 40.140: 26.0=26,000 [G] 
km 40,272: 38.0=38,000 [H] 
km 40.730: 27=27,000 [I]
V místě zpevněných sjezdů ("Z2") 
km 33.019: 98.0=98,000 [J]
km 39.615:23.3=23,300 [L] 
km 40.470: 42.5=42,500 [M] 
km 41,265: 31.0=31,000 [Tj 
km 41.392: 22=22,000 [P] 
km 39.610 Z2: 27.1=27,100 [K] 
km 40.473 Z2: 64.0=64,000 [N]
Mezisoučet [dl.*š.*v.]:(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+L+M+T+P+K+N)* 1,15*0,5=306,705 [U]
DN600
Podélný propustek km 39,019 [dl.*š.*v.J: 29,5*1,37*0,5=20,208 [O]
Odeěet Stěžírky:
km 40.730 [dl.*š.*v.]: -27.0*1,15*0,5=-15,525 [WJ 
Celkem: U+O+W=311,388 [X]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
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Rozpočet:
—

328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný 
SO 131 Komunikace

2 Sjezdy a křižovatky
J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné

_______________________plochy, zakrytí a pod.)_________________________ ________
9 17581 OBSYP POTRUBÍ AOBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 183,337 809,16 148348/17

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu.

Dle situace a přílohy C.1.4.4:
DN400
V místé nezpevněných sjezdu (‘N2’) 
km 38,766: 18,5=18,500 [A]
km 39,026: 13.5=13,500 [B] 
km 39,047: 32.5=32,500 [C] 
km 39.817: 21.0=21,000 [D] 
km 39.822: 19.0=19,000 [E] 
km 33,987: 30.0=30,000 [F] 
km 40.140: 26.0=26,000 [G] 
km 40,272: 38.0=38,000 [H] 
km 40.730 žlab: 0=0,000 [I]
V místí zpevněných sjezdů ("Z2") 
km 33.019: 98.0=98,000 [J]
km 39.615: 23.3=23,300 [L] 
km 40.470: 42.5=42,500 [M] 
km 41,265: 31,0=31,000 [T] 
km 41.392: 22=22,000 [P] 
km 39.610 Z2: 27.1=27,100 [KJ 
km 40.473 Z2: 64.0=64,000 [N]
Mezisoučet [dl *plocha příčného řezu]:(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+L+M+T+P+K+N)*O,33=167,112 [U]
DN600
Podélný propustek km 39,019: 29,5=29,500 [O]
Mezisoučet [dl.‘plocha příčného řezu.]:(O)‘0,55=16,225 [S]
Celkem: U+S=l 83,337 [V]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace



Asfie
3.6.1.8

Firma: Skanska a.s. Strana:

POLOŽKY ROZPOČTU
z

Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný
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Rozpočet: 2 Sjezdy a křižovatky
<____________ __ ____________

- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnéní i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakryti a pod.) _____________________________________

10 18Í70- 1 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 506,400 14,61 7 398,50

Zemní pláň. Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení 
průkazních a kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení dle zadávací 
dokumentace a příslušných ČSN, TKP, ZTKP.
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328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný 
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2 Sjezdy a křižovatky
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Výměra změřená v situaci pomocí programu. Umístění dle situace a Vzorového příčného řezu:
Plocha sjezdu [pl.]:
V místě nezpevněných sjezdu (‘N2’) 
km 38,766: 18,5=18,500 [A]
km 39,026: 13.5=13,500 [B] 
km 39,047: 32.5=32,500 [C] 
km 39.817: 21.0=21,000 [D] 
km 39.822: 19.0=19,000 [E] 
km 33,987: 30.0=30,000 [F] 
km 40.140: 26.0=26,000 [G] 
km 40,272: 38.0=38,000 [H] 
km 40.730: 27=27,000 [I]
V místě zpevněných sjezdů ("Z2") 
km 33.019: 98.0=98,000 [J]
km 39.610: 27.1=27,100 [K] 
km 39.615: 23.3=23,300 [L] 
km 40.470: 42.5=42,500 [M] 
km 40.473: 64.0=64,000 [N] 
km 41,265: 31,0=31,000 [O] 
km 41.392: 22=22,000 [P]
Odečet Stěžírky: 
km 40.730: -27.0=-27,000 [Q]
Celkem [plocha ]: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+0+P+Q)=506,400 [R]

______________________Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt._________________________ ____________
1 Zemní práce 265 067,49

p 4 Vodorovné konstrukce
11 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 1,000 2 559,23 2 559,23

Parametry, provedeni dle zadávací dokumentace. Včetně provedení průkazních a 
kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení dle zadávací dokumentace a 
příslušných ČSN, TKP, ZTKP.

Převzato ze situace; lože pod šachty a horské vpustě tl. 0,1 m
Šachty: km 41,638 Sl 1 a Š12 [poěet»pl.•«.]: (l+l)*2,0*2,5*0,1=1,000 [A]
Celkem: A= 1,000 [B]

Technická specifikace: -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

12 451314

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěiy zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
-opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochranyjíonstrukce proti vlivu bludných proudů__ _________________________________

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 35,200 2 5.30.98 89 090JO

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení průkazních a
kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení dle zadávací dokumentace a
příslušných ČSN, TKP, ZTKP.
Podkladní beton pro opevnění čel či svahů propustků dle přílohy C.1.4.4
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V y

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Umístění dle situace:
V místě nezpevněných sjezdu ('N2’) 
km 38,766: 2=2,000 [A]
km 39,026: 2=2,000 [B] 
km 39,047: 2=2,000 [C] 
km 39.817: 2=2,000 [D] 
km 39.822: 2=2,000 [E] 
km 33,987: 2=2,000 [F] 
km 40.140: 2=2,000 [G] 
km 40,272: 2=2,000 [H] 
km 40.730: 2=2,000 [1]
V místě zpevněných sjezdů ("Z2") 
km 39.610:2=2,000 [R]
km 40.473:2=2,000 [S J 
km 39.019: 2=2,000 [J] 
km 39.615: 2=2,000 [L] 
km 40.470: 2=2,000 (M) 
km 41,265: 2=2,000 [O] 
km 41.392: 2=2,000 [P]
Celkem [poěet‘prům. pl.*tl.]: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+R+S+J+L+M+O+P)* 11,0*0,1=35,200 [Q]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
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Poř.č. Položka

13 45152

14 46251

- výplň, tčsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 23,812 841,20 20 030.65

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení průkazních a 
kontrolních zkoušek na materiál a zhotoveni dle zadávací dokumentace a 
příslušných ČSN, TKP, ZTKP.
Drcený kámen 0/4.

Ze situace:
DN300 Zatrubnění příkopu km 41,590: 47,5+14,5=62,000 [A]
Mezisoučet [dl.*š.*tl.]: A* 1,0*0,1=6,200 [QJ 
DN400
Sjezdy - konstrukce "Z2" 
km 39,610: 16.0=16,000 [N] 
km 39,615: 10.0=10,000 [B] 
km 41,265: 10,0=10,000 [C] 
km 41,392: 8,0=8,000 [D]
V místě nezpevněných sjezdu (‘N2’) 
km 38,766: 9=9,000 [E] 
km 39,026: 8=8,000 [F] 
km 39,047: 10=10,000 [G] 
km 39.817: 9=9,000 [H] 
km 39.822: 8=8,000 [1] 
km 33,987: 9=9,000 [J] 
km 40.140: 9=9,000 [K] 
km 40,272: 12=12,000 [L]
Mezisoučet [dl.*š.*tl.]:(N+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)*l,15*0,l=13,570 [R]
DN600
Podélný propustek km 39,019: 29,5=29,500 [O]
Mezisoučet [dl. *š.*tl.]:(O)* 1,37*0,1=4,042 [S]
Celkem: Q+R+S=23.812 [T]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením. ____ __________ _____ _______ __________

ZÁHÓŽZLOMOVÉHOKAMENE M3 15,300 1 2Ó3.77- 19 335,68
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet M J J.cena Celkem

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a přílohy C.1.4.4 
Těžký kamenný zához.

V místě nezpevněných sjezdu (‘N2’) 
km 38,766: 2=2,000 [A]
km 39,026: 2=2,000 [B] 
km 39,047: 2=2,000 [C] 
km 39.817: 2=2,000 [D] 
km 39.822: 2=2,000 [E] 
km 33,987: 2=2,000 [F] 
km 40.140: 2=2,000 [G] 
km 40,272: 2=2,000 [H] 
km 40.730: 2=2,000 [I]
V místě zpevněných sjezdů (”Z2") 
km 39.019: 2=2,000 [J]
km 39.610: 2=2,000 [K] 
km 39.615: 2=2,000 [L] 
km 40.470: 2=2,000 [M] 
km 40.473: 2=2,000 [N] 
km 41,265: 2=2,000 [O] 
km 41.392: 2=2,000 [P]
Celkem [poěet»dl.*hl.*š.]: (A+B+C+E>+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+0+P)*(0,5»0,6+0,7*0,6/2)* 1,0=16,320 [Q]
Odečet Stěžírky:
km 40.730 [pofet*dL*hl.»S.]: -2*(0,5»0,6+0,7‘0,6/2)»1,0=-1,020 [R]
Celkem: Q+R=15,300 [S]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
______ _______ ______ _______ -dodávku a^ához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništni dopravy

15 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3_ 70,400 ~6453,70 454 340,48

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a přílohy C.1.4.4 
Dlažba pro opevnění čel propustků či svahů kolem propustku.
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328 83 H/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný 
SO 131 Komunikace

2 Sjezdy a křižovatky
y

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ
Umístění dle situace:
V místě nezpevněných sjezdu (‘N2’) 
km 38,766: 2=2,000 [AI
km 39,026: 2=2,000 [B] 
km 39,047: 2=2,000 [C] 
km 39.817: 2=2,000 [D] 
km 39.822: 2=2,000 [E] 
km 33,987: 2=2,000 [F] 
km 40.140:2=2,000 [G] 
km 40,272: 2=2,000 [H] 
km 40.730: 2=2,000 [I]
V místě zpevněných sjezdů ("Z2") 
km 39.610:2=2,000 [R]
km 40.473:2=2,000 (S) 
km 39.019:2=2,000 [Jj 
km 39.615: 2=2,000 [L] 
km 40.470: 2=2,000 [M] 
km 41,265: 2=2,000 [O] 
km 41.392: 2=2,000 [P]
Celkem [poěet*prům. pl.*tl.j: (A+B+C+D+E+F+O+H+I+R+S+J+L+M+O+P)* 11,0*0,2=70,400 [Qj 

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spař MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

16 46731 STÚPNĚTpŘAHY VODNÍCH KORYT Ž PROSTÉHO BETONU M3 14,400

J-cena Celkem

7 469.64 107 562,82

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a přílohy C.1.4.4 
Stabilizační prahy proti podemletí propustku. Beton C25/30nXF3
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný 
SO 131 Komunikace

2 Sjezdy a křižovatky

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Umisténí dle situace:
V místě nezpevněných sjezdu (‘N2’) 
km 38,766: 2=2,000 [A]
km 39,026: 2=2,000 [B] 
km 39,047: 2=2,000 [C] 
km 39.817: 2=2,000 [D] 
km 39.822: 2=2,000 [E] 
km 33,987: 2=2,000 [F] 
km 40.140: 2=2,000 [G] 
km 40,272: 2=2,000 [H] 
km 40.730: 2=2,000 [I]
V místě zpevněných sjezdů ("Z2") 
km 39.610 Z2: 2=2,000 [T]
km 40.473 Z2: 2=2,000 [U] 
km 39.019: 2=2,000 [J] 
km 39.615: 2=2,000 [L] 
km 40.470: 2=2,000 [M] 
km 41,265: 2=2,000 [O] 
km 41.392: 2=2,000 [P]
Celkem [poěet*tl.*hl.*š.]: (A+B+C+I>+E+F+G+H+I+T+U+J+L+M+O+P)*(0,25*0,6+0,25*0,6+0,6*0,6/2)* 1,0=15,360 [Q]
Odeěet Stěžírky
km 40.730 [poěct»tl.»hl.*S.]: -2*(0,25*0,6+0,25*0,6+0,6*0,6/2)* l,0=-0,960 [R]
Celkem:Q+R= 14,400 [S]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
-zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,
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Objekt: SO 131 Komunikace

v
Rozpočet: 2 Sjezdy a křižovatky
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

__________________ _ - případné zřízeni spojovací vrstvy u základů______________________ ___________________________________________________
4 Vodorovné konstrukce 692 919,36

r 5
17 56330

18 56334

Komunikace
2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3

TL 0,3 m. Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení 
průkazních a kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení dle zadávací 
dokumentace a příslušných ČSN, TKP, ZTKP.

V místé nezpevněných sjezdu (‘N2’) 
km 38,766: 18,5=18,500 [A] 
km 39,026: 13.5=13,500 (BJ 
km 39,047: 32.5=32,500 [C] 
km 39.817: 21.0=21.000 [D] 
km 39.822: 19.0=19,000 [EJ 
km 33,987: 30.0=30,000 [F] 
km 40.140: 26.0=26,000 (GJ 
km 40,272: 38.0=38,000 [H] 
km 40.730: 27=27,000(1]
Odečet Stěžírky: km 40.730: -27=-27,000 [J]
Celkový objem [pl*tl]: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)*0,3=59,550 [K]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry_________________________________________

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení průkazních a 
kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení dle zadávací dokumentace a 
příslušných ČSN, TKP, ZTKP.

59,550 917,89 54 660,35

307,900 183,58 56 524,28
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

328 83
SO 131

2

II/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný
Komunikace
Sjezdy a křižovatky

S

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Plocha změřená v situaci pomocí programu. Umístěni dle situace:
V místě zpevněných sjezdů (“Z2") 
km 33.019: 98.0=98,000 [J] 
km 39.615: 23.3=23,300 [L] 
km 40.470: 42.5=42,500 [M] 
km 41,265: 31,0=31,000 [O] 
km 41.392: 22=22,000 [P] 
km 39.610 Z2: 27.1=27,100 [K] 
km 40.473 Z2: 64.0=64,000 [N]
Celkem: J+L+M+0+P+K+N=307,900 [Q]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěiy

19 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU “ M3............... 7,100 ......... 55X56 3 930,28

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetné provedení průkazních a 
kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení dle zadávaci dokumentace a 
příslušných ČSN, TKP, ZTKP.

Dle situace. Konstrukce "NI" Vyrovnávky nezpevněných sjezdů [pl.*prům. tl.]: 
km 40,775: 34*0,1=3,400 [A] 
km 41,266 5,5*0,2=1,100 [B] 
km 40,140: 26*0,1=2,600 [C]
Celkem: A+B+C=7,I00 [D]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- včetně provedení průkazních a kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení, které jsou požadovány v zadávací dokumentaci a v příslušných ČSN, TKP,

___ ______ ______ _______ ______ZTKP_________ _______ ______________
20 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO M2 506,400 132,62 67 158,77

100MM

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetné provedeni průkazních a
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
\________________________

328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery neoceněný 
SO 131 Komunikace

2 Sjezdy a křižovatky

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena
kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení dle zadávací dokumentace a 
příslušných ČSN, TKP, ZTKP.

Výmčra změřená v situaci pomocí programu. Umístění dle situace a Vzorového pfíěného řezu:
Plocha sjezdu [pl.]:
V místě nezpevněných sjezdu ('N2’j 
km 38,766: 18,5=18,500 [A]
km 39,026: 13.5=13,500 [B] 
km 39,047: 32.5=32,500 [C] 
km 39.817: 21.0=21,000 [D] 
km 39.822: 19.0=19,000 [E] 
km 33,987: 30.0=30,000 [F] 
km 40.140: 26.0=26,000 [G] 
km 40,272: 38.0=38,000 [H] 
km 40.730: 27=27,000 [I]
V místě zpevněných sjezdů ("Z2") 
km 33.019: 98.0=98,000 [J]
km 39.615: 23.3=23.300 [L] 
km 40.470: 42.5=42,500 [M] 
km 41,265: 31,0=31,000 [O] 
km 41.392: 22=22,000 [P] 
km39.610Z2: 27.1=27,100 [K] 
km 40.473 Z2: 64.0=64,000 [N]
Odečet Stěžírky: 
km 40.730: -27.0=-27,000 [Q]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+L+M+0+P+K+N+Q=506,400 [R]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry____ _________ _______ _____ ____  ____  ___ ___ ____  ___ ___ _

21572121 1INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO l,0KG/M2 M2 205,500 13,41

Množství 0,4 - 0,6 kgřm2 po vyštépení.
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení průkazních a 
kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení dle zadávací dokumentace a 
příslušných ČSN, TKP, ZTKP.

Celkem

2 755,76

I
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Rozpočet: 2 Sjezdy a křižovatky
J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Plocha změřená v situaci pomocí programu. Umístění dle situace:
V místě zpevněných sjezdu (*Z1 ’) 
km 38,440: 11,5=11,500 [A] 
km 39,235: 74,0=74,000 [B| 
km 39,300: 51,0=51,000 [C] 
km 40,740: 41=41,000 [D] 
km 40,826: 20,0=20,000 [E] 
km 41,157: 49,0=49,000 [F]
Odeěet Stěžírky: km 40,740: -41,0=-4I,000 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=2O5,5OO [H]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

22 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 ....M2 307.900 14,31 4 406,05

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu.
Množství 0,2 kg/m2 po vyštěpení.

Plocha změřená v situaci pomocí programu. Umístění dle situace:
V místě zpevněných sjezdů ("Z2“) 
km 33.019: 98.0=98.000 [A] 
km 39.610: 27.1=27,100 [B] 
km 39.615: 23.3=23,300 [C] 
km 40.470: 42.5=42,500 [D] 
km 41,265: 31,0=31,000 [F] 
km 41.392: 22=22,000 [G] 
km 40.473 Z2: 64.0=64,000 fH]
Celkem: A+B+C+CH-F+G+H=307,900 [1]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

______________________- úpravu napojení, ukončení__________________________________
23 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO O BRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3

ACO 11 +
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení průkazních a 
kontrolních zkoušek na materiál a zhotoveni dle zadávací dokumentace a

10,275 4 904,97 50 398,57
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Rozpočet: 2 Sjezdy a křižovatky
\___________________________________________________ _____________ -________________________________________________________________________________________________ ______________________/

Poř.č. Položka Typ_________ Text__________________________________________________________ MJ_________ Počet MJ______________ J.cena_______________Celkem
příslušných ČSN, TKP, ZTKP.

Dle situace. V místě zpevněných sjezdu (‘Zl ’) 
km 38,440: 11,5=11,500 [A]
km 39,235: 74,0=74,000 [B] 
km 39,300: 51,0=51,000 [C] 
km 40,740: 41=41,000 [D] 
km 40,826: 20,0=20,000 [E] 
km 41,157: 49,0=49,000 [F]
Odečet Stěžírky: km 40,740: -41.0=-4l,000 [G]
Celková plocha: A+B+C+D+E+F+G=205,500 [H|
Celkový objem [celková pl.*prům. tl.]: H*0,05=10,275 [I]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

24 774Á34- ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11STL.40MM M2 307,900 _ _ 196,20 _ ~ 60409,98

AC011 +
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedeni průkazních a 
kontrolních zkoušek na materiál a zhotoveni dle zadávaci dokumentace a 
příslušných ČSN, TKP, ZTKP.

Plocha změřená v situaci pomocí programu. Umístění dle situace:
V místě zpevněných sjezdů ("Z2") 
km 33.019: 98.0=98,000 [A] 
km 39.610: 27.1=27,100 [B] 
km 39.615: 23.3=23,300 [C] 
km 40.470: 42.5=42,500 [D] 
km 41,265: 31,0=31,000 [F] 
km 41.392: 22=22,000 [G] 
km 40.473 Z2: 64.0=64,000 [H]
Celkem: A+B+C+D+F+G+H=307,900 [I]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
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Rozpočet: 2 Sjezdy a křižovatky

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

25 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3 12.330 4 726,14

ACL 16+
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení průkazních a 
kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení dle zadávací dokumentace a 
příslušných ČSN, TKP, ZTKP.

Dle situace. V místě zpevněných sjezdu (‘Zl ’)
km 38,440: 11,5=11,500 [A]
km 39,235: 74,0=74,000 [BJ
km 39,300: 51,0=51,000 [C]
km 40,740:41,0=41,000 [D]
km 40,826: 20,0=20,000 [E]
km 41,157: 49,0=49,000 [FJ
Odcěet Stěžírky:
km 40,740. -41,0=41,000 [G]
Celková plocha: A+B+C+D+E+F+G=205,500 [H]
Celkový objem [celková pl.*prům. tl.]: H*0,06=12,330 [I]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry

_________ ___ _____ _____________ - nezahrnujejěsněn( podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
26 58730 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) M2 20,000 _ ” 352,00

Výplň spař drobným kamenivem.

Dle situace. Km 40,740: 20=20,000 [A]
Celkem: A=20,000 [B]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

Celkem

58 273,31

7 040,00
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spař
- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582 _

5 Komunikace 365 557,35

9
27 918346

Ostatní konstrukce a práce
PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M 110,000 701,02 77 112,20

HDPE SN8
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetné provedení průkazních a 
kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení dle zadávací dokumentace a 
příslušných ČSN. TKP, ZTKP.

Dle situace:
Sjezdy - konstrukce "Z2" 
km 39,019 dn600 
km 39,610: 16,0=16,000 [A] 
km 39,615: 10,0=10,000 [B] 
km 40,470: žlab 
km 40,473: žlab 
km 41,265: 10,0=10,000 [C) 
km 41,392: dn600
V místí nezpevnéných sjezdu (‘N2’) 
km 38,766: 9=9,000 [E] 
km 39,026: 8=8,000 [F] 
km 39,047: 10=10,000 [G]
km 39.817: 9=9,000 [H] 
km 39.822: 8=8,000 [I] 
km 33,987: 9=9,000 [J] 
km 40.140: 9=9,000 [K] 
km 40,272: 12=12,000 [L] 
km 40,730: žlab

28 918358

Celkem: A+B+C+E+F+G+H+I+J+K+L= 110,000 [M]
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a

______ složení,případně s uložením.____ ______ ______ ___________ _____ ____  ________ ____ ___ _____________ ____________ ____
PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M 37,500 2 288,46 85 817,25
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POLOŽKY ROZPOČTU
Z

Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný
S

Objekt: SO 131 Komunikace
Rozpočet: 2 Sjezdy a křižovatky

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet M J J.cena Celkem

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení průkazních a 
kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení dle zadávací dokumentace a 
příslušných ČSN, TKP, ZTKP.
korugovaná SN12

Umístění dle situace, 
km 39,019: 29,5=29,500 [A] 
km 41,392: 8,0=8,000 [B]
Celkem: A+B=37,5OO [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništnf a vnitrostaveništni dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
_______ ______________ ______ složeni,případně s uložením.

29 919111 _ ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTI; VOZOVEK TL DO50MM M 270,350 ~ 70'25 " 18 99Í209

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu.

Dle přílohy situace:
Konstrukce "Z1 ” - napojení na sjezdy a větví křižovatek
km 38,440: 4,2+3,5=7,700 [A]
km 39,019: 21,8+7,5=29,300 [B]
km 39,235: 23,0+7,1=30,100 [C]
km 39,300: 22,3+5,75=28,050 [D]
km 40,281: 12,1+5,1=17,200 [E]
km 40,740: (19,5+13,6)=33,100 [F]
km 40,826: 8,5+5,4=13,900 [G]
km 41,157: 11,2+9,2=20,400 [H]
Konstrukce "Z2” - napojení na sjezdy a větví křižovatek
km 39,019: 21,8+7,5=29,300 (I]
km 39,610: 12,7+6,3=19,000 [J]
km 39,615: 6,3+5,0=11,300 [K]
km 40,470: 11,1=11,100 [L]
km 40,473: 7,0=7,000 [M]
km 40,824: 20,0+6,0=26,000 [N]
km 41,265: 6,0+6,0=12,000 [O]
km 41,392: 4,0+4,0=8,000 [P]
Odeěet Stěžírky:
km 40,740: -(19,5+13,6)=-33,100 [Q]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+0+P+Q=270,350 [R]

____________________ Technická specifikace: položka zahrnuje řezáni vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody ______
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POLOŽKY ROZPOČTU
z

Stavba:
Objekt:

Rozpořet:
\________

328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery neoceněný 
SO 131 Komunikace

2 Sjezdy a křižovatky
y

Poř.č. Položka Typ_________Text _________________________________________________________ MJ_________ Počet MJ______________ J.cena_______________Celkem
30 931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPARASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 M 270,350 83,03 22 447.16

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu.

Dle přílohy situace:
Konstrukce "Zl " - napojení na sjezdy a větví křižovatek
km 38,440: 4,2+3,5=7,700 [A)
km 39,019: 21,8+7,5=29,300 [B]
km 39,235: 23,0+7,1=30,100 [C]
km 39,300: 22,3+5,75=28,050 [D]
km 40,281: 12,1+5,1=17,200 [E]
km 40,740: (19,5+13,6)=33,100 [F]
km 40,826: 8,5+5,4=13.900 [G]
km 41,157: 11,2+9,2=20,400 [H]
Konstrukce "Z2" - napojení na sjezdy a větví křižovatek
km 39,019: 21,8+7,5=29,300 [I]
km 39,610: 12,7+6,3=19,000 [J]
km 39,615: 6,3+5,0=11,300 [K]
km 40,470: 11,1=11.100 [L]
km 40,473: 7,0=7,000 [M]
km 40,824: 20,0+6,0=26,000 [N]
km 41,265; 6,0+6,0=12,000 [O]
km 41,392: 4,0+4,0=8,000 [P]
Odeěet Stěžírky:
km 40,740: -(19,5+13,6)=-33,100 [QJ
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+0+P+Q=270,350 [R]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávkua osazení předepsaného materiálu. očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 
31_93557~ ŽLABY ŽDÍLCŮ^BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 500MM VČET MŘÍŽÍ M 21,000 ~ 5 234,16 _ 109 917,36

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetné provedení průkazních a 
kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení dle zadávací dokumentace a 
příslušných ČSN, TKP, ZTKP.

Dle situace 7+14=21,000 [A]
Celkem: A=21,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže
- spárování, úpravy vtoku a výtoku
- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování
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POLOŽKY ROZPOČTU
/

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
\________________________

328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný 
SO 131 Komunikace

2 Sjezdy a křižovatky
j

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
________ ______ ______ měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě
32 966166 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 ""Š^ŤÍŠ 2924^91“ ”l7Í~n^09

S naložením a odvozem na trvalou skládku,

Ze situace [dl.*tl.*v.j:
V místě nezpevněných sjezdů ("N2") 
km 38,766: 2*(2,5*0,5*1,0)=2,500 [A] 
km 39,026: 2»(2,5*0,5»l,5)=3,7S0 [SJ 
km 39,047: 2*(2,5*0,5*l,5)=3,750 [T] 
km 39,817: 2,2*0,5*1,0=1,100 [B] 
km 39.822: 2*(2,4*0,5*l,0)=2,400 [C] 
km 39,987: 2*(2,0*0,5*1,0)=2,000 [D] 
km 40,140: 2*(4,0*0,5*2,0)=8,000 [E] 
km 40,272: 2*(2,0*0,5* 1,0)=2,000 [F] 
km 40,730: 2*(2,8*0,5*1,0)=2,800 [G]
V místě zpevněných sjezdů ("Z2")
km 39,019: 2,5*0,5*1,5+5,0*0,5*2,0=6,875 [1] 
km 39,615: 2,3*0,3*1,0=0,690 [K] 
km 40,470: 2*(2,0*0,5*1,0)=2>000 [L] 
km 40,473: 2*(l,5*0,5*l,5)=2,250 [M] 
km 41,265: 2*(3,5*0,6*1,5)=6,300 [N] 
km 41,392: 2*(3,5*0,6*1,5)=6,300 [O] 
km 39,610: 2,7*0,5*1,0+2,3*0,5*1,0=2,500 [J] 
km 41,265: 2*(3,5*0,6*l,5)=6,300 [W]
Odečet Stěžírky: km 40,730: -2*(2,8*0,5* l,0)=-2,800 [U]
Celkem: A+S+T+B+C+D+E+F+G+I+K+L+M+N+O+J+W+U=58,715 [V]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)

_ _ _ - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
33 966345 BOURÁNÍ PROPUSTÚ Z TRUB DN DO 300MM - - M 12,000 879,00 10 548.00

S naložením a odvozem na trvalou skládku,
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POLOŽKY ROZPOČTU
. - X

Stavba: 328 83 II/324 Dolní Přím - Stčžery_neoceněný
Objekt: SO 131 Komunikace

Rozpočet: 2 Sjezdy a křižovatky
\--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- y

Poř.č. Položka Typ_________ Text ____________________________________________________________ MJ_________ Počet MJ______________ J.cena_______________Celkem

V místě nezpevněných sjezdů ”N2": 
km 38,766: 5=5,000 [A]
km 39,026: dn400 
km 39.047: dn400 
km 39.817: dn500 
km 39.822: dn500 
km 40.140: dn500 
km 40,272: dn400 
km 40,730: 13=13,000 [B]
V místě zpevněných sjezdů: "Z2": 
km 39.019: dn600
km 39.610: dn400 
km 39.615: dn400 
km 40.470: dn400 
km 40.473: 7=7,000 [C] 
km 41,265: dn600 
km 41.392: dn600
Odeěet Stěžírky: km 40.730: -13=-13,000 [DJ 
Celkem: A+B+C+D= 12,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

34 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M 71,500 1219.10 87 165,65

S naložením a odvozem na trvalou skládku,
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Stavba: 328 83
Objekt: SO 131

Rozpočet: 2

II/324 Dolní Prim - Stžžery_neocenčný
Komunikace
Sjezdy a křižovatky

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet M J J.cena Celkem
V místí nezpevněných sjezdu (‘N2’) 
km 38,766: dn300
km 39,026: 5,5=5,500 [A] 
km 39,047: 5,5=5,500 [B] 
km 39.817: dn500 
km 39.822: dn500 
km 40.140: dn500 
km 40,272: 5,5=5,500 [C] 
km 40,730: dn300
V místě zpevněných sjezdů ("Z2") 
km 39.019: dn600
km 39.610: 13,0=13,000 [D] 
km 39.615:9,5=9,500 [EJ 
km 40.470: 14,0=14,000 [F] 
km 40,473: dn300 
km 41.392: 5,5=5,500 [G] 
km 41,265: dn600 
km 41.392: dn600
křižovatka na Charbuzice km 40,824: 13=13,000 [H]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=71,500 [K]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

_______________________ _______ - nezahrnuje bourání čel.vtokových a výtokových jímek, odstraněni zábradlí
35 966357 " BOURÁNÍ PROPÚSTÉTzTRUB DN DO500MM ~ ~ ~ M ~ " 13,500 ~ ~ 1 219,10 ~ ^ 16 457,85

S naložením a odvozem na trvalou skládku,

V místě nezpevněných sjezdu (‘N2’) 
km 39.817: 4,5=4,500 [A]
km 39.822: 4,5=4,500 [B] 
km 40.140: 4,5=4,500 [C]
Celkem: A+B+C=13,500 [D]
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Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný
Objekt: SO 131 Komunikace

v
Rozpočet: 2 Sjezdy a křižovatky

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokovýcha výtokových jímek, odstranění zábradlí

36966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M 31,000 1838,55 56 995.05
S naložením a odvozem na trvalou skládku,

V mistč zpevněných sjezdů ("Z2") 
km 39.019: 19=19,000 [A] 
km 41,265: 6,5=6,500 [B] 
km 41,392: 5,5=5,500 [C]
Celkem: A+B+C=31,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

9 Ostatní konstrukce a práce 657 188,70

Celkem: 2 038 389,41
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NABÍDKOVÝ ROZPOČET
z

Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný

Objekt: SO 131 Komunikace

v

Rozpočet: 3 Příčné propustky

Z
Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 1 332 833,01 Kč

Z
Cena celková: 1 332 833,01 Kč

A

DPH: 279 894,93 Kč

Cena s daní: 1612 727,94 Kč
J

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 332 833,01 Kč

z
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

v J
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet: 
x_____________________

328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný 
SO 131 Komunikace

3 Příčné propustky

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet M J J.cena
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 4 747,639 58,72

Zemina a kamení (17 05 04)

Počítaná hmotnost l,8t/m3. Objem z položek:
Položka č. 12373 Odkopávky a prokopávky: 2635* 1,8=4 743,000 [A]
Položka č. 129958 Potrubní od nánosu (dl.*prům. tl.*prům. š.j: 30*0,1*0,3* 1,8=1,620 [B]
Položka C. 129971 Potrubní od nánosu [dl.*prům. tl.*prúm. S.]: 55,9*0,1*0,3*1,8=3,019 |C]
Celkem: A+B+C=4 747,639 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
2 014102‘ 3~ ~ POPLATKY ŽA SKLÁDKU ' ’ Ť 180,038" ’ 229,77

Beton armovaný (17 01 01)

Počítaná hmotnost 2,St/m3. Objem z položek:
Položka č. 966166 Bourání konstrukci ze železobetonu: 72,015*2,5=180,038 [A]
Celkem: A=180,038 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce._____ ______________ ______
~ 3~ 014102 7 ~ POPLATKY ZA SKLÁDKU T 7,920 204,24

Cihly, prostý beton (17 01 02)

Převzato z následujících položek *plocha profilu propustku. Počítaná hmotnost 2,2t/m3 
Položka č. 966358 Bourání propustů dn600: 36*0,1*2,2=7,920 [A]
Celkem: A=7,920 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškerépoplatkyprovozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce._

0 Všeobecné konstrukce a práce

Celkem

278 781,36

41 367,33

1 617,58

321 766,27

- 1 Zemní práce
4 11524 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 400 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,4M M 13,700 850,60 11653,22

čerpání či převedení vody při výstavbě propustku.

Umístění dle situace.
Příčný propustek km 39,032: 13,7=13,700 [A]
Celkem: A=13,700 [B]

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 
nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.m).
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 328 83 II/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný
Objekt: SO 131 Komunikace

Rozpořet: 3 Příčné propustky

Poř.č. Položka Typ ___  Text _______ ________ _______________ ____ MJ Počet MJ J.cena Celkem
5 129958 ZPRŮTOČNĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M 30,000 464,05 13 921,50

Provedení dle zadávací dokumentace.

Dle situace [dl.]:
Km 38,447 příčný propustek [dl.]: 14,0=14,000 [A] 
km 41,138 příčný propustek [dl.]: 8,0+8,0=16,000 [B]
Celkem: A+B=30,000 [C]

_______________________ Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)
6 129971 ZPRŮTOČNĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM M 55,900 721,22 40 316,20

Provedeni dle zadávací dokumentace.

Ze situace [dí.J:
Km 40,313 příčný propustek: 17,9=17,900 [A]
Km 41,183 příčný proustek dvoutroubový: 2*14,0=28,000 [B] 
km 41,638 příčný propustek: 10=10,000 [C]
Celkem: A+B+C=55,900 [D]

_____ Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)
7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM “M3 21,030 103,16 2 169,45

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení průkazních a 
kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení dle zadávací dokumentace a 
příslušných ČSN, TKP, ZTKP.

Dle situace a přílohy C. 1.4.4:
Příčný propustek km 39,032: 13,7=13,700 [P] 
km 39,085 příčný propustek: 17=17,000 [B]
Celkem [dl.*š.*v.]:(P+B)*l,37*0,5=21,030 [S]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
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POLOŽKY ROZPOČTU
z

Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery _neoceněný

Objekt: SO 131 Komunikace

<
Rozpočet: 3 Příčné propustky

>

Poř.č. Položka Typ_________ Text_____________________________________________________________ MJ_________ Počet MJ______________ J.cena_______________Celkem
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni zemni konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakryti a pod.) ____ _______________________________________

8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 22,712 i809,16 18 377,64

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení průkazních a 
kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení dle zadávací dokumentace a 
příslušných ČSN, TKP, ZTKP.

Dle situace a přílohy C. 1.4.4:
Příčný propustek km 39,032: 13,7=13,700 [P] 
km 39,085 příčný propustek: 17=17,000 [B]
Celkem [dl.*š.*v.]:(P+B)*l,37*0,54=22,712 [S]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna Částí zemni konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 328 83 II/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný
Objekt: SO 131 Komunikace

Rozpořet: 3 Příčné propustky
J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

1 Zemní práce 86 438,01

2 Základy
9 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 0,527 5 737,99 3 023,92

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a přílohy C.1.4.3 
Deskovitý základ čela propustku.

Umístční dle situace. Km 39,032 příčný propustek [dI.*S.*tl.]: 1,95*0,9*0,3=0,527 [A]

Technická specifikace: -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

_________ __ - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
10 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 T 1.050 28 750,05 30 187,55

Základ propustku v příloze C.1.4.3

Umístční dle situace. Km 39,032 příčný propustek: 1,05=1,050 [A]
Celkem: A=l,050 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,
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POLOŽKY ROZPOČTU
z

Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný
Objekt: SO 131 Komunikace

K
Rozpočet: 3 Příčné propustky

Poř.č. Položka Typ_________ Text MJ_________ Počet MJ J.cena Celkem
případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

2 Základy 33 211,47

r 3 Svislé konstrukce
11 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 1,890 14 195,10 26 828,74

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a přílohy C.1.4.3

Umístěni dle situace. Km 39,032 příčný propustek [dl.*š.*tl.]:9,0*0,7*0,3=l,890 [A]
Celkem: A= 1,890 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstT. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
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Stavba: 328 83 II/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný
Objekt: SO 131 Komunikace

v
Rozpočet: 3 Příčné propustky

y

Poř.č. Položka

12 317365

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

_______________  - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů_______________ _____
VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T 0,400 28 819,33 11 527,73

Parametry, provedeni die zadávacf dokumentace a přílohy C.1.4.3

Umístění dle situace. Km 39,032 příčný propustek: 0,4=0,400 [A]
Celkem: A=0,400 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
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Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný
Objekt: SO 131 Komunikace

Rozpočet: 3 Příčné propustky
V ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/

Poř.č. Položka Typ Text MJ_________ Počet MJ______________ J.cena Celkem
13 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPER A KŘÍDEL Z OCELI 10505 T 2,360 29 626,91 69 919,51

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a přílohy C.1.4.3

Umístění dle situace. Km 39,032 příčný propustek: 2,36=2,360 [A]
Celkem: A=2,360 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništni dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

__________ -^osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.______ ____________________________ ________________________ ____________
25 9111AI ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 42,500 3 550,99 150 917,08

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a přílohy C.1.4.4

Parametry, provedeni dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu. Silniční dopravně bezpečnostní zábradlí.
Ukotvení pomocí patek do římsy.
Km 38,447 příčný proustek [dl.]: 5,0+3,0=8,000 [A] 
km 39,032 příčný propustek [dl.]: 8,5=8,500 [B] 
km 40,310 příčný propustek [dl ]: 5,5+4,5=10,000 [C] 
km 41,138 příčný propustek [dl.]: 8,0+8,0=16,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=42,500 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
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Stavba: 328 83 II/324 Dolní Přím - Stěžery _neoceněný
Objekt: SO 131 Komunikace

Rozpočet: 3 Příčné propustky
v

Typ Text MJ Počet MJ J.cenaPoř.č. Položka Celkem
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

Svislé konstrukce 259 193,06

P 4 Vodorovné konstrukce
14 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 5.100 2 530,98 12 908,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.
Podkladní beton pro opevnění čel či svahů propustků dle přílohy C.1.4.4

Umístění dle situace:
Km 38,447 příčný proustek [pí.]: 5,0+3,0=8,000 [R] 
km 39,032 příčný propustek [pl.]: 8,5=8,500 [S] 
km 39,085 příčný propustek [pí.]: 4,0+4,5=8,500 [T] 
km 40,310 příčný propustek [pl.]: 5,5+4,5=10,000 [U] 
km 41,13 8 příčný propustek [pl.]: 8,0+8,0= 16,000 [V]
Celkem za příčné propustky (R+S+T+U+V)* 0,1 =5,100 [W]

Technická specifikace: -dodání Čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
-opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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Stavba: 328 83 H/324 Dolní Přím - Stěžery neoceněný
Objekt: SO 131 Komunikace

\______
Rozpočet: 3 Příčné propustky

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
15 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 4.206 841.20 3 538.09

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu.
Drcený kámen 0/4.

Ze situace:
Příčný propustek km 39,032: 13,7=13,700 [P] 
km 39,085 příčný propustek: 17=17,000 [B]
Celkem [dl.*š.*tl.]:(P+B)*l,37*0,1=4,206 [S]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením. ____________________ _____

16 46251 ZÁHOZZLOMOVÉHOKAMENE ]M3 1.530 1 263,77 1 933,57

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a přílohy C.1.4.4 
Těžký kamenný zához.

Umístční dle situace:
km 39,032 příčný propustek [pl.]: 1—1,000 [Y] 
km 39,085 příčný propustek [ks): 2=2,000 [B]
Celkem za příčné propustky [počet*dl.*hl.*š.]: (Y+B)*(0,5*0,6+0,7*0,6/2)*l,0=l,530 [Z]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

17465512 ......... DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 10,200 ............. 6 453,70 ...... ...... ~........  65 827,74

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a přílohy C.1.4.4 
Dlažba pro opevněni čel propustků či svahů kolem propustku.

Umístění dle situace:
Km 38,447 příčný proustek [pl.]: 5,0+3,0=8,000 [R] 
km 39,032 příčný propustek [pl.]: 8,5=8,500 [S] 
km 39,085 příčný propustek [pl.]: 4,0+4,5=8,500 [T] 
km 40,310 příčný propustek [pl.]: 5,5+4,5=10,000 [U] 
km 41,138 příčný propustek [pí.]: 8,0+8,0=16,000 [V]
Celkem za příčné propustky [pl.*tl.]: (R+S+T+U+V)*0,2= 10,200 [W]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spař MC případně s vyklínováním
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neocenčný 
SO 131 Komunikace

3 Příčné propustky

Poř.č, Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

18 46731 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU M3 1,440 7 469,64 10 756,28
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a přílohy C.1.4.4 
Stabilizační prahy proti podemletí propustku. Beton C25/30nXF3

Umístění dle situace:
km 39,032 příčný propustek [ks]: l=l ,000 [A] 
km 39,085 příčný propustek [ks]: 2=2,000 [B]
Mezisoučet za příčné propustky [počet*tl.*hl.*š.]: (A+B)*(0,25*0,6+0,25*0,6+0,6*0,6/2)* 1,0=1,440 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

_ ____________________ - případné zřízení spojovací vrstvy u základů_______________________________________________________________________________________

4 Vodorovné konstrukce 94 963,68

6

[
Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
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Rozpočet:

POLOŽKY ROZPOČTU
328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery neoceněný 
SO 131 Komunikace

3 Příčné propustky

Poř.č. Položka Tyd Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
19 625451 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR BETON OMÍT CEMENT BEZ M2 82,000

VLOŽKY

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu.
Čela a římy propustku.

Umístění dle situace. Příčný propustek [počet*rozv. pl.]. 
km 38,447: 2*5,0*2,0=20,000 [A] 
km 40,313: 2*6,0*2,5=30,000 [B] 
km 41,138: 2*8,0*2,0=32,000 [C]
Celkem: A+B+C=82,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalité 
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spař zdivá 
položení vrstvy v předepsané tloušťce

_____________________potřebná lešení a podpěrné konstrukce______________________________________________

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

380,84 31 228.88

31 228,88

P 7 Přidružená stavební výroba
20 711321 IZOLACE PODZEM OBJ PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2 64.199 178,76 11 476,21

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a přílohy C.1.4.3

Umístění dle situace. Příčný propustek.
Příčný propustek km 39,032:
základ: (1,95+9,0+1,95+9,01*0,5l+(l, 15+0,3)*9,0=24,219 [A] 
dřík: 2*(9,0*l,94+0,5*l,94)=36,860 [B] 
římsa: 9,0*0,3+2*0,7*0,3=3,120 [C]
Celkem: A+B+C=64,199 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému podle příslušného technolog, předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

328 83 H/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný 
SO 131 Komunikace

3 Příčné propustky

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii, cementový potěr, izolační přizdívku

21 78382’ ' NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 Í21,980 421,52 "ŠTmŤÍQÍ
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Umístění dle situace.
Příčný propustek km 39,032 dle přílohy C.1.4.3: 
dřík: 2*(9,0*1,94+0,5*1,94)=36,860 [A] 
římsa: 9,0*0,3+2*0.7*0,3=3,120 [B]
Příčný propustek [počet*rozv. pl.]. 
km 38,447: 2*5,0*2,0=20,000 [C] 
km 40,313: 2*6,0*2,5=30,000 [D] 
km 41,138: 2*8,0*2,0=32,000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E= 121,980 [F]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeh< 
____________________________ vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

7 Přidružená stavební výroba 62 893,22

r 8 Potrubí
22 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO KUS 1,000 17 670,27 17 670,27

300MM

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Převzato ze situace: Šachty: 
km 41,638 Šil: 1 = 1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
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V

MJ Počet M J J.cenaPoř.č. Položka Typ Text Celkem
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

23 ”894172 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO Í200MM KUS " 1,000 ~ 36 38Í.85 36 381,85

Provedení dle zadávací dokumentace.
Monolitické dno. Včetně napojení na stávající propustek DN1200.

Dle situace. Příčný propustek v km 41,638, ŠI2: 1=1,000 [A]
Celkem: A= 1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodrženi požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

24 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS 1,000 24 558,76 ~ 24Á58J6

Parametry, provedeni dle zadávací dokumentace a přílohy C.2.6. 
Včetně mříže pevnosti C250.
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Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžeryneoceněný
Objekt: SO 131 Komunikace

Rozpočet: 3 Příčné propustky
v_____________________________________ ___________________________

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena_______________Celkem

Převzato ze situace; horské vpusti: 
km 41,590 HS01:1=1,000 [A]
Celkem: A=l,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

_________________________________ - nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce_____ ____

8 Potrubí 78 610,88

- 9 Ostatní konstrukce a práce
26 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SVODOR MADLY-DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 38,000 395,71 15 036,98

Silniční (dopravně bezpečnostní zábradlí) trubkové kotvené do římsy.
Včetně odvozu na skládku do 15 km a poplatku za skládku.

Dle situace:
Km 38,447 příčný propustek [dl.]: 3+5=8,000 [A]
Km 39,032 příčný propustek [dl.]: 4=4,000 [B]
Km 40,313 příčný propustek [dl.]: 4,5+5,5=10,000 [C]
Km 41,138 příčný propustek [dl.]: 8,0+8,0=16,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=38,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení

__  - jeho odvoz na předepsané místo
27 91816 ’ " “ ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM KUS 1,000 28279,02 28 279,02

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a přílohy C.1.4.3 
Beton C30/37 XF4

Dle situace, příčný propustek v km 39,032: 1=1,000 [A]
Celkem: A=l,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení,případně s uložením.
-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
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- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
-zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

.....28 918358 ..... .......PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M 17,000 2 288,46 38903^82

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a přílohy C.1.4.3 
PP SN12

Umístční dle situace.
Příčný propustek km 39,085: 17,0=17,000 [A]
Celkem: A=17,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
__  složení,případně s uložením.

29 91836 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM M 13,700 3 519,57 48218,11

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a přílohy C.1.4.3 
PPSN12 ‘

Umístění dle situace.
Příčný propustek km 39,032: 13,7=13,700 [A]
Celkem: A=13,700 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
_____  složení,případně s uložením.______ _____________ ___ ____________________ __________ _________ ____________________
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Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný
Objekt: SO 131 Komunikace

K.
Rozpočet: 3 Příčné propustky

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
30 93842 OČIŠTĚNÍ ZDIVÁ OD VEGETACE M2 82,000 249,12 20 427,84

Provedeni dle zadávací dokumentace.

Umístění dle situace. Příčný propustek [poěct*rozv. pl.]. 
km 38,447: 2*5,0*2,0=20,000 [A] 
km 40,313: 2*6,0*2,5=30,000 [B] 
km 41,138: 2*8,0*2,0=32,000 [C]
Celkem: A+B+C=82,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
31 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 ~ 53,600 ' 2 751,38 147473,97

S naložením a odvozem na trvalou skládku,

Ze situace [dl.*tl.*v.J:
Příčné propustky
km 39,032: 6,0*1,0*2,0*2=24,000 [A] 
km 39,085: 5,0* 1,0*2,0*2=20,000 [B] 
km 41,638: 4,0*0,8*1,5*2=9,600 [C]
Celkem: A+B+C=53,600 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)

_ __________________________ - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
32 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M 36.000 1 838,55 66 187,80

S naložením a odvozem na trvalou skládku,

Ze situace [dl.]:
Příčné propustky 
km 39,032: 15=15,000 [A] 
km 39,085: 13=13,000 [B] 
km 41,638: 8=8,000 [C]
Celkem: A+B+C=36,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
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Stavba: 328 83 II/324 Dolní Přím - Stěžery_neocenčný
Objekt: SO 131 Komunikace

Rozpočet: 3 Příčné propustky
\------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí___  __ ___ __ __

9 Ostatní konstrukce a práce 364 527,54

Celkem: 1 332 833,01
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z

Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný

Objekt: SO 131 Komunikace

Rozpočet: 4 Zastávka Horní Přím

k >

/ X
Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: Skanska a.s.

k---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>
Základní cena: 93 592,48 Kč

Cena celková: 93 592,48 KČ

DPH: 19 654,42 Kč

Cena s daní: 113 246,90 Kč
k_____________________________________________________________________________ /

Měrné jednotky: 

Počet měrných jednotek: 
Náklad na měrnou jednotku:

1,00

93 592,48 Kč

Z-----------------------------------------------------------
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

\_______________________________________
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Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný
Objekt: SO 131 Komunikace

Rozpočet: 4 Zastávka Horní Přím
z

Poř.č. Položka Typ Text _____ MJ Počet MJ J.cena Celkem
r 1 Zemní práce

1 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 12,330 103,16 1 271,96

Parametry, provedeni dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu.

Dle situace v km 39,275 [dl. x š. x tl.]: 18*1,37*0,5=12,330 [A]
Celkem: A=12,330 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.) ___ _____ ______ ______ ________________

:2 18110i ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ.I M2 59,000 14,61 861,99

Zemní pláň. Parametry, provedeni dle zadávací dokumentace. Včetně provedení 
průkazních a kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení dle zadávací 
dokumentace a příslušných ČSN, TKP, ZTKP.

Dle situace v km 39,275 [pl.]: 59=59,000 [A]
Celkem: A=59,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. ____  _________ _ __ _____

1 Zemní práce 2 133,95

4 Vodorovné konstrukce
] 3 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 2,200 2 530,98 5 568,16
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Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery _neoceněný
Objekt: SO 131 Komunikace

Rozpočet: 4 Zastávka Horní Přím
\____________________________________________ -______________________________________________________________________________________________ >

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedeni průkazních a 
kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení dle zadávací dokumentace a 
příslušných ČSN, TKP, ZTKP.
Podkladní beton pro opevnění čel či svahů propustků dle přílohy C.1.4.4 

Dle situace v km 39,275 [počet x pl. x tl.]: 2* 11*0,1=2,200 [A]
Celkem: A=2.200 [B]

Technická specifikace: -dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

_________________________________ - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů____________________________
4 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 1,553 MUČ” 1 306,38

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení průkazních a 
kontrolních zkoušek na materiál a zhotoveni dle zadávací dokumentace a 
příslušných ČSN, TKP, ZTKP.
Drcený kámen 0/4.

[dl. x 5. x tl.]: 13,5*1.15*0,1=1,553 [A]
Celkem: A=l,553 [BJ

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
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Stavba: 328 83 117324 Dolní Přím - Stěžery_neocenčný
Objekt: SO 131 Komunikace

Rozpočet: 4 Zastávka Horní Přím

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

5 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 4,400 6 453,70 28 396,28

Parametry, provedení dle zadávaci dokumentace a přílohy C.1.4.4 
Dlažba pro opevnění čel propustků či svahů kolem propustku.

Dle situace v km 39,275 [počet x pl. x tl.]: 2* 11*0,2=4,400 [A]
Celkem: A=4,400 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spař MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

6~4673l STUPNĚ ÁPŘAHYVODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU M3 0,960 7 469,64 7 170,85

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a přílohy C.1.4.4 
Stabilizační prahy proti podemletí propustku. Beton C25/30nXF3

2*(0,25*0,6+0,25*0,6+0,6*0,6/2)=0,960 [A]
Celkem: A=0,960 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,
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Rozpočet: 4 Zastávka Horní Přím
—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- /

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

_________________________________ - případné zřízení spojovací vrstvy u základů ________ _____ __

4 Vodorovné konstrukce 42 441,67

r 5 Komunikace
7 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO M2 59,000

100MM

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení průkazních a 
kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení dle zadávací dokumentace a 
příslušných ČSN, TKP, ZTKP.

Dle situace v km 39,275: 59=59,000 (A]
Celkem: A=59,000 [B]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení

__ - nezahrnuje postřiky, nátěry ____________ _ ________________ ____________ _________

5 Komunikace

132,62 7 824,58

7 824,58

l_ 9 Ostatní konstrukce a práce
8 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení průkazních a 
kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení dle zadávací dokumentace a 
příslušných ČSN, TKP, ZTKP.
korugovaná SN12

18,000 2 288,46 41 192,28
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f

Stavba: 328 83 II/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný
1 Objekt: SO 131 Komunikace

1
Rozpočet: 4 Zastávka Horní Přím

J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet M J J.cena Celkem
Dle situace v km 39.275: 18=18,000 [A]
Celkem: A= 18,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

________ Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.__ _________

9 Ostatní konstrukce a práce 41192,28

Celkem: 93 592,48

I
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Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery neoceněný
■x

Objekt: SO 132 Trvalé dopravní značení

\________

Rozpočet: SO 132 Trvalé dopravní značení

--------------------------------- .

Objednavatel: Královéhradecký kraj 

Zhotovitel dokumentace: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 694 856,76 Kč

z
Cena celková: 694 856,76 Kč

DPH: 145 919,92 Kč

Cena s daní: 840 776,68 Kč
\________________________________________ z

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 694 856,76 Kč

z
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

v z
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Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neocenéný
Objekt: SO 132 Trvalé dopravní značení

Rozpočet: SO 132 Trvalé dopravní značení

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce
3 91228 3 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU KUS 20,000 7 536,20376,81

Dle zadávací dokumentace. Sloupek Z11g 
Červená barva - označení sjezdů.

Umístění dle přílohy situace, 
km 38,440: 2=2,000 [A] 
km 39,019: 2=2.000 [B] 
km 39,610:2=2,000 [C] 
km 40,272: 2=2,000 [D] 
km 40,281: 2=2,000 [E] 
km 40,470: 2=2,000 [F] 
km 40,473: 2=2,000 [G] 
km 40,740: 2=2,000 [H] 
km 41,157: 2=2,000 [II 
km 41,265: 2=2,000 [J] 
km 41,266: 2=2,000 [K]
Odečet Stěřížky: km 40,740: -2=-2,000 [L]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+l+J+K+L=20,000 [M]

Technická specifikace: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací 
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

__ ___ _ ____ ____ __ - zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.___
2 91228 ~ 2 ~ SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU KUS 111,000 485,39 53 878,29

Parametry - viz příloha Vzorové příčné řezy. Směrový sloupek včetné odražeče 
proti zvěři typu B 
Bilá barva.

Dle situace, [délka úseku/vzdál.sloupků*2 strany komunikace] 
km 38,540 - km 38,920: 130/30*2+0,333=9,000 [A] 
km 38,920 - km 39,450: 530/20*2=53,000 [B] 
km 39,450 - km 39,520: 70/50*2+0,2=3,000 [C] 
km 39,520 - km 39,850: 330/40*2+0,5=17,000 [D] 
km 39,850 - km 40,570: 720/50*2+0,2=29,000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=l 11,000 [F]

Technická specifikace: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací 
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

___  __ - zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.
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Poř.č. Položka

POLOŽKY ROZPOČTU

Celkem

Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný
Objekt: SO 132 Trvalé dopravní značení

Rozpočet: SO 132 Trvalé dopravní značení

Typ Text MJ Počet MJ J.cena
1 91228 1 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU

Parametry - viz příloha Vzorové příčné řezy
Bílá barva.

Dle situace, [délka úseku/vzdá!.sloupků*2 strany komunikace] 
km 40,570 - km 41,170: 600/50*2=24,000 [A] 
km 41,170 - km 41,675: 505/30*2+0,333=34,000 [B] 
odečet úsek Stčžírky: -(40880-40680)/50*2=-8,000 [C]
Celkem: A+B+C=50,000 [D]

Technická specifikace: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništni a mimostaveništní doprava
- zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.

KUS 50,000 370,43 18 521.50

4 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS

Počet spočítán v terénu.
km 38,404 - km 41,675 [dUvzdál]: (2*3271)/50=130,840 [A]
Celkem: A=130,840 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávaj ícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

130,840 6,39 836,07

5 914113 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DEMONTÁŽ

Včetně odvozu a poplatku za skládku.

Dle situace. 55=55,000 [A]
odečet Stéžirky (včetné Pl a E2d v km 40,620 a 40,930): -17=-l7,000 [B]
Celkem: A+B=38,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

KUS 38,000 153,28 5 824,64

6 914131 41,000 1 468,94 60 226,54
MONT

svislé dopravní značky v provedení podkladový plech lisovaný pozinkovaný s 
dvojím ohybem bez hliníkových komponentů
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POLOŽKY ROZPOČTU
z

Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stéžery_neocenčný
Objekt: SO 132 Trvalé dopravní značení

Rozpočet: SO 132 Trvalé dopravní značení
\------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dle situace.
A2a: 2=2,000 [A]
All: 1=1,000 [B]
A14: 2=2,000 [C]
A24: 2=2,000 [D]
B4: 2=2,000 [E]
B21a: 1=1,000 [F]
B28: 1=1,000 [G]
C2a: 2=2,000 [H]
C4a: 2=2,000 [I]
E2b: 2=2,000 [J]
E2d: 2=2,000 [K]
E4: 3=3,000 [L]
E7b: 2=2,000 [M]
E9: 3=3,000 [N]
Pl: 5=5,000 [O]
P6: 1=1,000 [P]
IJ4b: 4=4.000 [Q]
IS3c: 4=4,000 [R]
IS4c:2=2,000 [S]
IS3d: 2=2.000 [T]
IS 10c: 2=2,000 [U]
IS12a: 2=2,000 [V]
IS 12b: 2=2,000 [W]
Odečet Stěžírky:
C2a: -2—2,000 [Y]
E2d: -2=2,000 [Z]
E7b: 2=2,000 [AA]
E9: -2=-2,000 [ABJ 
Pl:-2—2,000 [AQ 
IJ4b: -2—2,000 [AD]
IS3c: -4=-4,000 [AE]
IS4c:-2—2,000 [AF]
Celkem: A+B+CtD+E+F+<?-H+I+J+K+L+M+N+0+P+Q+R+S+T+U+V+W+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF=41,000 [AG]

Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka,
zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka

7 914913

9 915111

8 915111

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Typ Text

328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný 
SO 132 Trvalé dopravní značení 
SO 132 Trvalé dopravní značení

poškozených částí
- u výstražných světelnapájení z baterie včetně záložní baterie 

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ 

S naložením a odvozem na trvalou skládku.

Dle situace. 40=40,000 [A]
Odečet Stčžírky: -8=-8,000 [B]
Celkem: A+B=32,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku. 
2 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A

POKLÁDKA

Parametry - viz vzorový příčný řez a zadávací dokumentace. Žlutá barva.

Výměry převzaty z přílohy situace, VI la 
km 39,260 a km 39,270: 2*4,5=9,000 [A] 
km 40,760 a km 40,770: 2*4,5=9,000 [B]
Odečet Stěžírky:
km 40,760 a km 40,770: -2*4,5=-9,000 [C]
Celkem: A+B+C=9,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 
POKLÁDKA

Parametry - viz vzorový příčný řez a zadávací dokumentace. Bílá barva.

MJ

KUS

M2

M2

Počet MJ

32,000

9,000

1 116,097

J.cena

319,33

153,28

99,63

Celkem

10 218,56

1 379,52

111 196,74
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z

Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stžžery_neoceněný
Objekt: SO 132 Trvalé dopravní značení

v
Rozpočet: SO 132 Trvalé dopravní značení

Poř.č. Položka Typ Text
Výměry převzaty z přílohy situace 
Via [dl.l
km 38,404 - km 38,560: 156=156,000 [A] 
km 39,075 - km 39.210: 135=135,000 [B] 
km 39,250 - km 39,290: 47=47,000 [D] 
km 39,315 - km 39,730: 415=415,000 [E] 
km 40,730 - km 40,810: 60=60,000 [F] 
km 41,590 - km 41,675: 86=86,000 [G] 
km 41,590 - km 41,650: 67=67,000 [H]
Délka: A+B+I>E+F+G+H=966,000 [I]
Plocha [dl.*tl. J: 1*0,125=120,750 [J]

V2a 3/6/0,125
km 39,955 - km 40,527 [dl.*3/9*tl.]: 575*3/9*0,125=23,958 [K]

V2b 3,0/1,5/0,125 [dl.*tl.*3/4,5] 
km 38,560 - km 38,920: 125=125,000 [L] 
km 39,050: 30=30,000 [M] 
km 39,210 - km 39,245: 37=37,000 [N] 
km 39,300: 20=20,000 [O] 
km 39,855 - km 39,955: 100=100,000 [P] 
km 40,527 - km 40,627: 100=100,000 [Q] 
km 40,727 - km 40,750: 23=23,000 [R] 
km 40,810 - km 40,833: 23=23,000 [S] 
km 40,933 - km 41,470: 537=537,000 [T]
Délka V2b: L+M+N+CH-P+Q+R+S+T=995,000 [U]
Plocha [dl.*tl.]: U*0,125*3/4,5=82,917 [V]
V3 (plná+přcrušovaná)
km 38,920 - km 39,045: 125=125,000 [W] 
km 39,730 - km 39,855: 125=125,000 [X] 
km 40,627 - km 40,727: 100=100,000 [Y] 
km 40,833 - km 40,933: 100=100,000 [Z] 
km 41,740-km 41,590: 120=120,000 [AA]
Plocha [dl.*tl.]:(W+X+Y+Z+AA)*0,125*(l+3/4,5)=118,750 [AC] 
V4 tl. 0,125 [poéet stran*dl.*tl ] 
km 38,404 - km 39,210 vpravo: 803=803,000 [AD] 
km 39,250 vpravo: 8=8,000 [AE]

MJ Počet MJ J.cena Celkem
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POLOŽKY ROZPOČTU
/

Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery neoceněný
Objekt: SO 132 Trvalé dopravní značení

Rozpočet: SO 132 Trvalé dopravní značení
<_____________ ._________

Poř.č. Položka Typ_________ Text MJ_________ Počet MJ
km 39,267 - km 39,294 vpravo: 25=25,000 [AF] 
km 39,315 - km 40,290 vpravo: 960=960,000 [AO] 
km 40,290 - km 40,730 vpravo: 358=358,000 [AH] 
km 40,750 vpravo: 7=7,000 [AI]
km 40,767 - km 40,822 vpravo: 54=54,000 [AJ] 
km 40,832 - km 41,675 vpravo: 841=841,000 [AK] 
km 38,404 - km 39,405 vlevo: 640=640,000 [AL] 
km 39,080 - km 40,770 vlevo: 1693=1 693,000 [AM] 
km 40,782 - km 40,813 vlevo: 31=31,000 [AN] 
km 40,831 - km 41,675 vlevo: 843=843,000 [AO]
Plocha V4 [dl.*tl.]: (AD+AE+AF+AG+AH+A1+AJ+AK+AL+AM+AN+AO)*0,125=782,875 [AP]
V2b 1,5/1,5/0,125 
km 39,060: 35=35,000 [AQ] 
km 39,235: 37=37,000 [AR] 
km 39,300: 22=22,000 [AS] 
km 40,281: 12=12,000 [AT] 
km 40,740: 21=21,000 [AU] 
km 40,824: 20=20,000 [AV] 
km 40,826: 12=12,000 [AW]
Plocha: (AQ+AR+AS+AT+AU+AV+AW)*3/l,5*0,125=39,750 [AX]
V13a 0,5/0,5
km 41,590 a km 41,640 [pl.]: 12,7=12,700 [AY]
Celkem plocha: J+K+V+AC+AP+AX+AY=1 181,700 [AZ]

Odečet Stčžírky:
Via [dl.] km 40,730 - km 40,810: -6O*O,125=-7,5OO [BA]
V2b 3,0/1,5/0,125 [dl.*tl.*3/4,5]
km 40,727 - km 40,750: -23*3/4,5=-! 5,333 [BB]
km 40,810 - km 40,833: -23* 3/4,S=-l 5,333 [BC]
V4 tl. 0,125 [počet stran*dl.*tl.] 
km 40,750 vpravo: -7*0,125=-0,875 [BD] 
km 40,767 - km 40,822 vpravo: -54*0,125=-6,750 [BE] 
km 40,832 - km 40,882 vpravo: -50*0,125=^250 [BF] 
km 40,782 - km 40,813 vlevo: -31*0,125=-3,875 [BG] 
km 40,831 - km 40,882 vlevo: -51*0,125=-6,375 [BH]
V2b 1,5/1,5/0,125
km 40,740: -21*0,5*0,125=-!,313 [Bl]

J.cena Celkem
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Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stéžery_neoceněný
Objekt: SO 132 Trvalé dopravní značení

Rozpočet: SO 132 Trvalé dopravní značení

Poř.č. Položka Typ_________ Text_____________________________________________________________ MJ_________ Počet MJ
km 40,824: -20*0,5*0,125=-1,250 [BJ] 
km 40,826: -12*0,5*0,125=-0,750 [BK]
Celkem odečet Stéžirky: BA+BB+BC+BEH-BE+BF+BG+BH+BI+BJ+BK=-65,604 [BL]
Celkem: AZ+BL=1 116,096 [BM]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu______  __________________

" 11 915221 2 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL NEHLUČNÉ-DODÁ M2 9,000
POKLÁDKA

Parametry - viz vzorový příčný řez a zadávací dokumentace. Žlutá barva.

Výmčry převzaty z přílohy situace, VI la 
km 39,260 a km 39,270: 2*4,5=9,000 [A] 
km 40,760 a km 40,770: 2*4,5=9,000 [B]
Odečet Stéžirky:
km 40,760 a km 40,770: -2*4,5=-9,000 [C]
Celkem: A+B+C=9,000 [D]

Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky,
__________________________  - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.__________________________________

10 915221 1 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL NEHLUČNÉ-DODÁ M2 I 116,097
POKLÁDKA

Parametry - viz vzorový příčný řez a zadávací dokumentace. Bílá barva.

J.cena

347,44

347,44

Celkem

3 126,96

387 776,74
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

328 83 H/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný
SO 132 Trvalé dopravní značení
SO 132 Trvalé dopravní značení

v J

Poř.č. Položka Typ_________ Text__________________________________________
Výměry převzaty z přílohy situace 
Via [dl.]
km 38,404 - km 38,560: 156=156,000 [A] 
km 39,075 - km 39,210: 135=135,000 [B] 
km 39,250 - km 39,290: 47=47,000 [D] 
km 39,315 - km 39,730: 415=415,000 [E] 
km 40,730 - km 40,810: 60=60,000 [F] 
km 41,590 - km 41,675: 86=86,000 [G] 
km 41,590 - km 41,650: 67=67,000 [H]
Délka: A+B+D+E+F+G+H=966,000 [I]
Plocha [dl.*tl.]: 1*0,125=120,750 [J]

V2a 3/6/0,125
km 39,955 - km 40,527 [dl.*3/9*tl.]: 575*3/9*0,125=23,958 [K]

V2b 3,0/1,5/0,125 [dl.*tl.*3/4,5] 
km 38,560 - km 38,920: 125=125,000 [L] 
km 39,050: 30=30,000 [M] 
km 39,210 - km 39,245: 37=37,000 [N] 
km 39,300: 20=20,000 [O] 
km 39,855 - km 39,955: 100=100,000 [P] 
km 40,527 - km 40,627: 100=100,000 [Q] 
km 40,727 - km 40,750: 23=23,000 [R] 
km 40,810 - km 40,833: 23=23,000 [S] 
km 40,933 - km 41,470: 537=537,000 [T]
Délka V2b: L+M+N+CM-P+Q+R+S+T=995,000 [U]
Plocha [dl.*tl.]: U*0,125*3/4,5=82,917 [V]
V3 (plné+přerušovaná)
km 38,920 - km 39,045: 125=125,000 [W] 
km 39,730 - km 39,855: 125=125,000 [X] 
km 40,627 - km 40,727: 100=100,000 [Y] 
km 40,833 - km 40,933: 100=100,000 [Z] 
km 41,740 - km 41,590: 120=120,000 [AA]
Plocha [dl.*tl.]:(W+X+Y+Z+AA)*0,125*(l+3/4,5)=l 18,750 [AC] 
V4tl. 0,125 [počet stran*dl.*tl.l 
km 38,404 - km 39,210 vpravo: 803=803,000 [AD] 
km 39,250 vpravo: 8=8,000 [AE]

MJ Počet MJ J.cena Celkem



Firma: Skanska a.s. Strana: 10A$pe
3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

328 83 11/324 Dolní Přím - Stčžery_neoceněný 
SO 132 Trvalé dopravní značení 
SO 132 Trvalé dopravní značení

Pořč;Položka r^£ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
km 39,267 - km 39,294 vpravo: 25=25.000 [AF]
km 39,315 - km 40,290 vpravo: 960=960,000 [AG]
km 40,290 - km 40,730 vpravo: 358=358,000 [AH]
km 40,750 vpravo: 7=7,000 [AI]
km 40,767 - km 40,822 vpravo: 54=54,000 [AJ]
km 40,832 - km 41,675 vpravo: 841=841,000 [AK]
km 38,404 - km 39,405 vlevo: 640=640,000 [AL]
km 39,080 - km 40,770 vlevo: 1693=1 693,000 [AM]
km 40,782 - km 40,813 vlevo: 31=31,000 [AN]
km 40,831 - km 41,675 vlevo: 843=843,000 [AO]
Plocha V4 [dl.*tl.]: (AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO)*0,125=782,875 [AP]
V2b 1,5/1,5/0,125
km 39,060: 35=35,000 [AQ]
km 39,235: 37=37,000 [AR]
km 39,300: 22=22,000 [AS]
km 40,281: 12=12,000 [AT]
km 40,740: 21=21,000 [AU]
km 40,824: 20=20,000 [AV]
km 40,826: 12=12,000 [AW]
Plocha: (AQ+AR+AS+AT+AU+AV+AW)*3/1,5*0,125=39,750 [AX]
V13a0.5/0.5
km 41,590 a km 41,640 [pl.]: 12,7=12,700 [AY]
Celkem plocha: J+K+V+AC+AP+AX+AY=1 181,700 [AZ]
Odečet Stčžírky:
Via [dl ] km 40,730 - km 40,810: -60*0,125=-7,500 [BA]
V2b 3,0/1,5/0,125 [dl *tl.*3/4,5]
km 40,727 - km 40,750: -23*3/4,5=-! 5,333 [BB]
km 40,810 - km 40,833: -23*3/4,5=-! 5,333 [BC]
V4 tl, 0,125 [počet stran*dl.*tl ]
km 40,750 vpravo: -7*0,125=-0,875 [BD]
km 40,767 - km 40,822 vpravo: -54*0.125=-6,750 [BE]
km 40,832 - km 40,882 vpravo: -50*0.125=-6,2S0 [BF]
km 40,782 - km 40,813 vlevo: -31*0,125=-3,875 [BG]
km 40,831 - km 40,882 vlevo: -51*0,125=-6,375 [BH]
V2b 1,5/1,5/0,125
km 40,740: -2l*0,5*0,l25=-l,313 [Bl]
km 40,824: -20*0,5*0,125=-!,250 [BJ]



Firma: Skanskaa.s. Strana: 11ÁSP.e
3.6.1.8
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<______

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný
SO 132 Trvalé dopravní značení
SO 132 Trvalé dopravní značení

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
km 40,826: -12*0,5*0,125=-0,750 [BK]
Celkem odečet Stěžírky: BA+BB+BC+BCH-BE+BF+BG+BH+BI+BJ+BK=-65,604 [BL]
Celkem: AZ+BL=1 116,096 [BM]

Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky,
- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.

12 91551 VODOR DOPRAV ZNAČ - PŘEDEM PŘIPRAV SYMBOLY

Parametry - viz vzorový příčný řez a zadávací dokumentace.
Plast

Výměry převzaty z přílohy situace
V9b předběžné šipky: 30=30,000 [A]
Celkem: A=30,000 [B]

Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky,
- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.

KUS 30,000 408,75 12 262,50

13 91551 2 VODOR DOPRAV ZNAČ - PŘEDEM PŘIPRAV SYMBOLY

Parametry - viz vzorový příčný řez a zadávací dokumentace.
Nástřik

Výměry převzaty z přílohy situace
V9b předběžné šipky: 30=30,000 [A]
Celkem: A=30,000 [R]

Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky,
- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.

KUS 30,000 408,75 12 262,50

14 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA

Parametry - zadávací dokumentace. Plast, žlutá barva.

Výměry převzaty z přílohy situace, VI la - nápis BUS
km 39,260 a km 39,270 [počet zastávek * počet písmen]: 2*6=12,000 [A]
km 40,760 a km 40,770 [počet zastávek * počet písmen]: 2*6= 12,000 [B]
Odečet Stěžírky:
km 40,760 akm 40,770 [počet zastávek * počet písmen]: -2*6=-12,000 [C]
Celkem: A+B+C= 12,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu

KUS 12,000 408,75 4 905,00

15 91552 2 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS 12,000 408,75 4 905,00
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný
Objekt: SO 132 Trvalé dopravní značení

Rozpočet: SO 132 Trvalé dopravní značení
\________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ >

Poř.č. Položka Text MJ Počet M J J.cena Celkem
Parametry - zadávací dokumentace. Nástřik, žlutá barva.

Výměry převzaty z přílohy situace, VI la - nápis BUS
km 39,260 a km 39,270 [počet zastávek * počet písmen): 2*6=12,000 [A]
km 40,760 a km 40,770 [počet zastávek * počet písmen]: 2*6=12,000 [B|
Odečet Stěžírky:
km 40,760 a km 40,770 [počet zastávek * počet písmen]: -2*6=-12,000 [C]
Celkem: A+B+C=12,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu

9 Ostatní konstrukce a práce 694 856,76

Celkem: 694 856,76
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NABÍDKOVÝ ROZPOČET
/"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stavba: 328 83 II/324 Dolní Přím - Stěžery neoceněný

Objekt: SO 133 Dočasné dopravní značení DIO

Rozpočet: SO 133 Dočasné dopravní značení - DIO

\______________________________________________________________________________________________________________________________ >
Z

Objednavatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel dokumentace: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Zhotovitel: Skanska a.s.
v

Základní cena: 116 927,05 KČ
z

Cena celková: 116 927,05 Kč A

DPH: 24 554,68 Kč

v
Cena s daní: 141 481,73 Kč

J
Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00
Náklad na měrnou jednotku: 116 927,05 Kč

r
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

\_______________________________________ J
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POLOŽKY ROZPOČTU
/-

Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný
Objekt: SO 133 Dočasné dopravní značení - DIO

\----------
Rozpočet: SO 133 Dočasné dopravní značení - DIO

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

1 914132 KUS 13,000 1 226,24 15 941,12

2 914133

3 914134

C2b:
C2c:

Technická specifikace:

Ostatní konstrukce a práce
DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S 
PŘESUNEM

Osazeni po celou dobu výstavby, včetně pravidelné kontroly.
2 x přesun v rámci etap.

Dle přílohy Zásady organizace výstavby a TP66. Začátek a konec stavby.
Bl: 1+1=2,000 [A]
El3: 1=1,000 [B]
C4a: 2=2,000 [C]

1+1=2,000 [D]
1+1=2,000 [E]

B20a: 2+2=4,000 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=13,000 [G]

demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí
- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

•DEMONTÁŽDOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 ■ 

Po ukončení 3. etapy.

KUS 13,000 383,20 4 981,60

Dle přílohy Zásady organizace výstavby a TP66. Začátek a konec stavby.
Bl: 1+1=2,000 [A]
E13: 1=1,000 [B]
C4a: 2=2,000 [C]
C2b: 1+1=2,000 [D]
C2c: 1+1=2,000 [E]
B20a: 2+2=4,000 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=13,000 [G]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.__
DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DOD, MONT, KUS

DEMONT
Osazení po celou dobu výstavby včetně pravidelné kontroly.

69,000 574,80 39 661,20
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POLOŽKY ROZPOČTU
Z

Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný
Objekt: SO 133 Dočasné dopravní značení - DIO

v
Rozpočet: SO 133 Dočasné dopravní značení - DIO

J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Dle přílohy Zásady organizace výstavby a TP66.
Objízdná trasa pro nákladní dopravu pro všechny etapy
IS1 lb včetně dodatkov tabulky nákladní vozidlo: 17+4+6+11+8=46,000 [A]
Objízdná trasa pro osobní vozidla a autobusy přes Hrádek u Nechanic pro všechny etapy:
IS 11b: 2=2,000 [B]
Objízdná trasa pro osobní vozidla přes Bor pro 2. a 3. etapu:
IS 11b: 4+7+4=15,000 [C]
Bl: 1=1,000 [D]
E3a: 1=1,000 [E]
IJ4b: 2=2,000 [F]
Začátek a konec stavby.
C2e: 1=1,000 [G]
C2f: 1=1,000 [H]
Celkem. A+B+C+D+E+F+G+H=69,000 [I]

Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 
zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí
- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie 

___________ - odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.
4 914434 DOPRAV ZNAČKY 100x150CM OCEL FÓLIE TŘ 2- DOD, MONT, KUS 14,000 1532,80 ~ 21 459,20

DEMONT
Osazení po celou dobu výstavby včetně pravidelné kontroly.

Dle přílohy Zásady organizace výstavby.
Objízdná trasa pro nákladní automobily pro všechny etapy.
ISlla: 1=1,000 [A]
IP22: 3+2+1+1=7,000 [B]
Objízdná trasa pro osobní automobily a autobusy pro 1. etapu 
ISlla: 1+1=2,000 [D]
IP22: 2+2=4,000 [E]
Celkem: A+B+D+E=14,000 [F]

Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 
zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí
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POLOŽKY ROZPOČTU
/

Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný
Objekt: SO 133 Dočasné dopravní značení - DIO

Rozpočet: SO 133 Dočasné dopravní značení - DIO

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

5 914732

- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

STÁLÁ DOPRAV ZAŘfŽ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 MONTÁŽ S PŘESUNEM 

1x přesun z 1. do 2. a 3. etapy

KUS 1,000 127,73 127,73

6 916122

7 916123

Dle přílohy Zásady organizace výstavby a TP66. Objízdná trasa pro osobní automobily a autobusy pro všechny etapy.
1=1,000 [A]
Celkem: A=l,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí 
nezahrnuje dodávku značky

DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S KUS
PŘESUNEM

Osazení po dobu výstavby 2. a 3. etapy, včetně pravidelné kontroly.
1x přesun v rámci stavby.

Dle přílohy Zásady organizace výstavby a TP66.
2=2,000 [A]
Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: - demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí

________________ ^u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie _  __ __ __ __ _ __
_DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ

2,000 4 598,41 9 196,82

KUS 2,000 638,67 1 277.34

8 916132

Osazení po dobu výstavby 2. a 3. etapy, včetně pravidelné kontroly.
1x přesun v rámci stavby.

Dle přílohy Zásady organizace výstavby a TP66. Začátek a konec stavby.
2=2,000 [A]
Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku. 
DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S 
PŘESUNEM

KUS 3,000 1 277,34 3 832,02
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POLOŽKY ROZPOČTU 
Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný
Objekt: SO 133 Dočasné dopravní značení - DIO

Rozpočet: SO 133 Dočasné dopravní značení - DIO
'----------------------------------------------------------------- - -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Osazení po celou dobu výstavby včetně pravidelné kontroly. Trvalé svícení za 
snížené viditelnosti.

Dle přílohy Zásady organizace výstavby a TP66.
Objízdná trasa pro osobní automobily a autobusy pro všechny etapy.
1+2=3,000 [A]
Celkem: A=3,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě urěeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

9 916322 .............. DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM ~~ KUS ” 2,000 1 226,24 2 452,48

Osazení po dobu výstavby 2. a 3. etapy, včetně pravidelné kontroly.
1x přesun v rámci stavby.

Dle přílohy Zásady organizace výstavby a TP66.
2=2,000 [A]
Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: - demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí

___  ______ _____ ____  ______- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložmbaterie__ ___
~7o 976323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS Ř000 _ 638,67 638^67

Demontáž po ukončeni 3. etapy.

Dle přílohy Zásady organizace výstavby a TP66.
1=1,000 [A]
Celkem: A=l,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.
II 916324 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2S FÓLIÍ TŘ 2-DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ KUS “4,000 1 226,24 4 904,96

Osazení po celou dobu výstavby včetně pravidelné kontroly.

Dle přílohy Zásady organizace výstavby a TP66.
4=4,000 [A]
Celkem: A=4,000 [B]

Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka,
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný
Objekt: SO 133 Dočasné dopravní značení - DIO

Rozpočet: SO 133 Dočasné dopravní značení - DIO
V-

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí
- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

12 916343 SMĚROVACÍDESKYZ4 JEDNOSTR S FÓLIÍ ŤŘ 2 -DEMONTÁŽ KUS 10,000 ~255,47 2 554,70

10=10,000 [A]
Celkem: A= 10,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku. _____ ____
~13 916362~ -- --- SMĚROVACÍ DESKY Z4 OSOUSTR S FÓLIÍ TŘ2- MONTÁŽ S KUS 10.000 645,05 6450,50

PŘESUNEM

Osazení po dobu výstavby 2. a 3. etapy, včetně pravidelné kontroly.
1x přesun v ráma stavby.

Dle přílohy Zásady organizace výstavby a TP66.
10=10,000 [A]
Celkem: A=10,000[BJ

Technická specifikace: - demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí
- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

___ ____________________ __- včetně patek______ ______ ___ _ __ __ ___ ___ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____
_14 95324 BEZPEČNOST ZNAČKY RETROREFLEX SAMOLEPICÍ VÝSTRAŽNÁ M 27,000 127,73 3 448,71

PÁSKA

Na dočasné zrušení platnosti SDZ, oranžovo-černý pruh v šíři 50 mm dle TP66

Dle přílohy Zásady organizace výstavby a TP66. 
dl.*počet značek 1,8*15=27,000 [A]
Celkem: A=27,000 [B]

Technická specifikace: Součástí značky jsou i nosné prvky, připevňovací prvky a potřebný spojovací materiál.

9 Ostatní konstrukce a práce 116 927,05
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POLOŽKY ROZPOČTU
Z

Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery neoceněný
Objekt: SO 133 Dočasné dopravní značení - DIO

v
Rozpočet: SO 133 Dočasné dopravní značení - DIO

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: 116 927,05
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NABÍDKOVÝ ROZPOČET
Z"

Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery neoceněný

Objekt: SO 134 Přestavba křižovatky

\______

Rozpočet: SO 134 Přestavba křižovatky

r~~ a
Objednavatel: Královéhradecký kraj 

Zhotovitel dokumentace: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. 
Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 587 616,44 Kč
z

Cena celková: 587 616,44 Kč

DPH: 123 399,45 Kč

Cena s daní: 
v

711 015,89 Kč
J

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:
Náklad na měrnou jednotku:

1,00
587 616,44 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

\____________

Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery neoceněný
Objekt: SO 134 Přestavba křižovatky

Rozpočet: SO 134 Přestavba křižovatky
V

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

r 0
1 014102

Všeobecné konstrukce a práce
2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T

Zemina a kamení (17 05 04)

Počítaná hmotnost l,8t/m3 Objem z položek:
Položka č. 12273 Odkopávky a prokopávky: 23,745* 1,8=42,741 [A]
Položka č. 12373 Odkop pro spodní stavbu silnic: 169,61*1,8=305,298 |B]
Položka č. 11332 Odstraněni podkl vozovek z kameniva nestm.: 52,5*1,8=94,500 [C]
Položka č. 13273 Hloubení rýh..: 34,65*1,8=62,370 [D]
Celkem: A+B+C+D=504,909 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

504,909 58,72 29 648,26

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T

Kamenivo s asfaltovým pojivém

Počítaná hmotnost 2,4t/m3. [Objem z položek x hmotnost]: 
p.č. 11333: 17,5*2,4=42,000 [A]
Celkem: A=42,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

42,000 319,12 13 403,04

0 Všeobecné konstrukce a práce 43 051,30

1 Zemní práce
2 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNÉNÝCH PLOCH Z KAMENIVA M3 52,500 203,43 10 680,08

NESTMELENÉHO

s naložením a odvozem na trvalou skládku

Plocha změřená v situaci a vzorovém příčném řezu pomocí programu. Umístění v situaci B.2.2:
Konstrukce "A": 175*0,30=52.500 [A]
Celkem: A=52,500 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt

_______________ ________________ musí být uveden v doplňujícím textu k položce)._____________________________________________________________________________________
3 Í1333 ~ ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT M3 17,500 423,43 7 410,03

POJIVÉM
Penetrační makadam tl. cca 0,1 m. S naložením a odvozem na trvalou skládku,
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

328 83 II/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný
SO 134 Přestavba křižovatky
SO 134 Přestavba křižovatky

y

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Plocha změřená v situaci a vzorovém příčném řezu pomocí programu. Umístění v situaci B.2.2:
Konstrukce "A": 175*0,1=17,500 [A]
Celkem: A=17,500 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 63.300 504,55 31 938,02

vč. naloženi, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného 
využití recyklovaného materiálu

Plocha změřená v situaci a vzorovém příčném řezu pomocí programu. Umístění v situaci B.2.2:
Konstrukce "A": 422*0,15=63,300 [A]
Celkem. A=63,300 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

~6~12I1O SEJMUTÍ ÓRNICENEBO LESNÍ PŮDY M3...  485/000 78,69 ~~38 Í64,65

Výměra spočítaná pomocí Autocadu v situaci a vzorového příčného řezu. Svah silničního tělesa Umístění v situaci B.2.2: 485=485,000 [A]
Celkem: A=485.000 [BJ

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí omice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu 
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

7 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 23,745 114,29 ^713~,82

Nestmelené podkladní vrstvy vozovky (kontaminovaná šd zeminou). S naložením a 
odvozem na trvalou skládku,

Plocha změřená v situaci a vzorovém příčném řezu pomocí programu. Umístění v situaci B.2.2:
Konstrukce "A": (154+135)*O,07=20,230 [A]
Odstupňování konstrukčních vrstev [dl. *§]: (37+25)*0,07*0,81=3,515 [B]
Celkem: A+B=23,745 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
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Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery _neoceněný
Objekt: SO 134 Přestavba křižovatky

Rozpočet: SO 134 Přestavba křižovatky
\______ J

- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazuji se v položce č.0141**_ __

8 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 1 M3 169,610 126,32 21 425,14

Aktivní zóna. S naložením a odvozem na trvalou skládku,

Plocha zmčfená v situaci a vzorovém příčném fezu pomocí programu. Umísténí v situaci B.2.2:
Konstrukce "A": (154+135)*0,5=144,500 [A)
Odstupňování konstrukčních vrstev [dl. *š]: (37+25)*0,5*0,81=25,110 [B]
Celkem: A+B=169,610 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)



Firma: Skanska a.s. Strana: 5Asne
3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU
/

Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný
Objekt: SO 134 Přestavba křižovatky

<______
Rozpočet: SO 134 Přestavba křižovatky

Pořč;_Položka_____rv£^_______Text_^^_^^_^^^_^_^_______^_^_^^_^^_^_^^_^_MJ_^____PočetJMJ^_____^^_J;cena_^^__^____Celkem_
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

... 9 13273 HLOUBENÍRÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽI NEPAŽ TŘ.I M3 "34,650 350,47 12 143,79

Příkop; s naložením a odvozem na trvalou skládku

Objem změřený v situaci a vzorovém příčném řezu pomocí programu. Umístění v situaci B.2.2:
[dl.*pl. příčného řezu] 33*1,05=34,650 [A]
Celkem: A=34,650 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný
SO 134 Přestavba křižovatky
SO 134 Přestavba křižovatky

\______

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

10 171303 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% M3 169,610 79,58 13 497,56

PS
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu.

Plocha změřená v situaci a vzorovém příčném řezu pomocí programu. Umístění v situaci B.2.2:
Konstrukce "A": (154+135)*0,5=144,500 [A]
Odstupňováni konstrukčních vrstev [dl. *5]: (37+25)*0,5*0,81=25,110 [B]
Celkem: A+B= 169,610 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
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POLOŽKY ROZPOČTU
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Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný

<_____

Objekt:
Rozpočet:

SO 134 Přestavba křižovatky
SO 134 Přestavba křižovatky

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

11 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3 8,866 230,35....... 2 042,28

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu.

Plocha změřená v situaci a vzorovém příčném řezu pomoci programu. Umístění v situaci B.2.2:
Konstrukce "S3"[dl.*pl. příčného řezu]: (37+25)*0,143=8,866 [A]
Celkem: A=8,866 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)_____

12 18110 1 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 339,220 14,61 4 956,00

Zemni pláň. Parametry, provedeni dle zadávací dokumentace a vzorového 
příčného řezu.
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný 
SO 134 Přestavba křižovatky 
SO 134 Přestavba křižovatky

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet M J J.cena Celkem
Plocha změřená v situaci a vzorovém příčném řezu pomocí programu. Umístění v situaci B.2.2:
Konstrukce "S3": 154+135=289,000 [A]
Odstupňování konstrukčních vrstev [dl. *S]: (37+25)*0,81=50,220 [B]
Celkem. A+B=339,220 [C]

Technická spccitíkace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
-Í3~18no 2 ÚPRAVAPLÁNĚSE ZHUTNĚNÍM VHORNINĚTŘ.I " M2 339,220 14,61..................................4 956,00

Parapláň. Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného 
řezu.

Plocha změřená v situaci a vzorovém příčném řezu pomoci programu. Umístění v situaci B.2.2:
Konstrukce "S3": 154+135=289,000 [A]
Odstupňování konstrukčních vrstev [dl. *š]: (37+25)*0,81=50,220 [13]
Celkem: A+B=339,220 [C]

_______________________ Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
14 182221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M ~~ iM2! 485,000 48,88 _ 23 706,80

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu.

Výměra spočítaná pomocí Autocadu v situaci a vzorového příčného řezu. Svah silničního tělesa Umístění v situaci B.2.2: 485=485,000 [A]
Celkem: A=485,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
nutné přemístění omice z dočasných skládek vzdálených do 50m 
rozprostřeni omice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5_____________

15 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM 1 M2 485,000 14,05i 6 814,25

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu.

Výměra spočítaná pomocí Autocadu v situaci a vzorového příčného řezu. Svah silničního tělesa Umístěni v situaci B.2.2: 485=485,000 [A]
Celkem: A=485,000 [B]

_______________________ Technická specifikace. Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na omici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

1 Zemní práce 180 448,42

r 2 Základy
22 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 339,220

Separační geotextilie - min. pevnost v podélném a příčném směru 10 kN/m.
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetné provedení průkazních a 
kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení dle zadávací dokumentace a

38,47 13 049,79
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery neoceněný
SO 134 Přestavba křižovatky
SO 134 Přestavba křižovatky

v J

Poř.č. Položka Tyd Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
příslušných ČSN, TKP, ZTKP.

Plocha změřená v situaci a vzorovém příčném řezu pomocí programu. Umístění v situaci B.2.2: 
Konstrukce "S3": 154+135=289,000 [A]
Odstupňování konstrukčních vrstev [dl. *š]: (37+25)*0,81=50,220 [B]
Celkem: A+B=339,220 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřižoviny
- úpravu, očištěni a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

2 Základy 13 049,79

r 5 Komunikace
16 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedeni průkazních a 
kontrolních zkoušek na materiál a zhotoveni dle zadávací dokumentace a 
příslušných ČSN, TKP, ZTKP.

Plocha změřená v situaci a vzorovém příčném řezu pomocí programu. Umístění v situaci B.2.2:
Konstrukce "S3": 154+135=289,000 [A]
Odstupňování konstrukčních vrstev [dl. *š]: (37+25)*0,47=29,140 [B]
Celkem: A+B=318,140 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

318,140 138,22 43 973,31

17 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení průkazních a
kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení dle zadávací dokumentace a
příslušných ČSN, TKP, ZTKP.

339,220 183,58 62 274,01
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POLOŽKY ROZPOČTU
Z

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

328 83 II/324 Důlní Přím - Stčžery_neoceněný
SO 134 Přestavba křižovatky
SO 134 Přestavba křižovatky

v

Poř.č. Položka Typ Text  MJ Počet MJ J.cena

Plocha změřená v situaci a vzorovém příčném řezu pomocí programu. Umístění v situaci B.2.2:
Konstrukce "S3": 154+135=289,000 [A]
Odstupňováni konstrukčních vrstev (dl. *S]: (37+25)*0,81=50,220 [B]
Celkem: A+B=339,220 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tlouSťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

________________________________- nezahrnuje postřiky, nátěry_________________________________________ _________ __ _______
18 56364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO M2 301,400 132,76

200MM

Zřízení vrstvy pro provedení recyklace za studená na místě v tl. 180 mm.
(Materiál nakoupený, který bude chybět pro provedení vlastní recyklace za 
studená na místě.)
Parametry, provedení dle zadávaci dokumentace. Včetné provedení průkazních a 
kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení dle zadávací dokumentace a 
příslušných ČSN, TKP, ZTKP.

Plocha změřená v situaci a vzorovém příčném řezu pomocí programu. Umístění v situaci B.2.2:
Konstrukce "S3": 154+135=289,000 [A]
Odstupňování konstrukčních vrstev [dl. *5J: (37+25)*0,20= 12,400 [B]
Celkem: A+B=301,400 [Cl

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení

______________________________ - nezahrnuje postřiky, nátěry__________________
19 567346 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO M2 301,400 _ 154,5?

200MM

180 mm RS CA 0/63 TP 208 ( na místě )
Přesná receptura není stanovena. P'o směsi stmelené cementem + asfaltovou 
emulzí / zpěněným asfaltem se dávkování asfaltové emulze / zpěněného asfaltu 
navrhuje v rozmezí 2,5% až 3,5% v množství zbytkového asfaltu a dávkování 
cementu 3,0% až 4,0% při splnění TP 208 UPŘESNĚNO DLE PRŮKAZNÍCH 
ZKOUŠEK ZE VZORKŮ ODEBRANÝCH NA STAVBĚ, VČ.ROZFRÉZOVÁNf,

Celkem

40 013,86

46 584,38
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POLOŽKY ROZPOČTU
Z

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný
SO 134 Přestavba křižovatky
SO 134 Přestavba křižovatky

v V

REPROFILACE. ZHUTNĚNÍ, PŘEDRCENl, PŘESUN HMOT A DOPLNĚNÍ MATEŘI/

Plocha změřená v situaci a vzorovém příčném řezu pomocí programu. Umístění v situaci B.2.2:
Konstrukce "S3": 154+135=289,000 [A]
Odstupňování konstrukčních vrstev [dl. *š]: (37+25)*0,20=12,400 [B]
Celkem: A+B=301,400 [C]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry ______  __ ______________  ___  ___ __ ___ __

20 56963 ~ ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO M2 46,500 59,62

150MM

Provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu. R-mat 32 RA 
0/16

Délka změřená v situaci pomoci autocadu. Umístěni v situaci B.2.2:
Konstrukce ,S3": (37+25)*0,75=46,500 [A]
Celkem: A=46,500 [B]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončeni
- nezahrnuje postřiky, nátěry__________________________________________ _

21 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1.0KG/M2 M2 298,300 19,54

Provedeni dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu. Množství 0,4- 
0,6 kg/m2 po vyštěpení včetně podrcení 4/8 do 2 kg/m2

Plocha změřená v situaci a vzorovém příčném řezu pomocí programu. Umístěni v situaci B.2.2:
Konstrukce "A": 154+135=289,000 [A]
Odstupňování konstrukčních vrstev [dl. *5]: (37+25)*0,15=9,300 [B]
Celkem: A+B=298,300 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu

Celkem

2 772,33

5 828,78
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POLOŽKY ROZPOČTU
Z

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neocenžný
SO 134 Přestavba křižovatky
SO 134 Přestavba křižovatky

K______ J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet M J J.cena Celkem
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

22 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIF1K EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 292,720 14,31 4 188,82
Provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu. Množství 0,2 
kg/m2 po vyštépení.

Plocha změřená v situaci a vzorovém příčném řezu pomocí programu. Umístění v situaci B.2.2:
Konstrukce "A": 154+13 5=289,000 [A]
Odstupňování konstrukčních vrstev [dl. *š]: (37+25)*0,06=3,720 [B]
Celkem: A+B=292,720 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

23574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11STL. 40MM M2 289,000 ""196,20 " 56 701,80

ACO 11 +
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení průkazních a 
kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení dle zadávací dokumentace a 
příslušných ČSN, TKP, ZTKP.

Plocha změtená v situaci pomocí programu. Umístění v situaci B.2.2:
Konstrukce "A”: 154+135=289,000 [A]
Celkem: A=289,000 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsněnipodél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

24 574C46 ASFALTOVÝ BETONPRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TÍ. 50MM M2 292,720 245,25 71 789,58

ACL16+
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení průkazních a 
kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení dle zadávací dokumentace a 
příslušných ČSN, TKP, ZTKP.
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POLOŽKY ROZPOČTU
z---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- \

Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný
Objekt: SO 134 Přestavba křižovatky

Rozpočet: SO 134 Přestavba křižovatky
\__________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ /

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Plocha zmčřená v situaci a vzorovém příčném řezu pomocí programu. Umísténi v situaci B.2.2:
Konstrukce "A": 154+135=289,000 [A]
Odstupňování konstrukčních vrstev [dl. *š]: (37+25)*0,06=3,720 [B]
Celkem: A+B=292,720 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

5 Komunikace 334 126,87

r 9
25 915111

Ostatní konstrukce a práce
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A M2 19,000
POKLÁDKA

Parametry - viz vzorový příčný řez a zadávaci dokumentace. Bílá barva.

178,83 3 397,77

10 915221

[dl. x š.] (32+19)*0,25+10*0,5+10*0,125=19,000 [A]
Celkem: A=19,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

_______________ - předznačení a reflexní úpravu_______________ _____  ___ __  ___ __
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL NEHLUČNÉ - DOD A M2
POKLÁDKA

Parametry - viz vzorový příčný řez a zadávací dokumentace. Bílá barva.

19,000 421,52 8 008,88

26 919111

[dl. x š.] (32+19)*0,25+10*0,5+10*0,125=19,000 [A)
Celkem: A= 19,000 [B]

Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky,
_______________ - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu. _______ ____  _____________

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu.

36,100 70,25 2 536,03
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POLOŽKY ROZPOČTU—
Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný
Objekt: SO 134 Přestavba křižovatky

Rozpočet: SO 134 Přestavba křižovatky

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Dle přílohy situace: 306,1=36,100 [A]
Celkem: A=36,100 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
27 931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 M 36,100 83,03 2 997,38

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného fezu.

Dle přílohy situace: 306,1 “36,100 [A] 
Celkem: A=36,100 [B]

_______ Technická specifikace: položka zahmujedodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

9 Ostatní konstrukce a práce 16 940,06

Celkem: 587 616,44



Firma: Skanska a.s. Strana: 1Aspe
3.6.1.8

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
z

Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný

Objekt: SO 140 Komunikace - Stčžírky

_____

Rozpočet: 1 Komunikace

z

Z
Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: ATELIER MOK PARDUBICE

>
Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 4 652 558,38 Kč
z

Cena celková: 4 652 558,38 Kč

DPH: 977 037,26 Kč

Cena s daní: 
v

5 629 595,64 Kč

Mčrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek:
Náklad na měrnou jednotku:

2 633,00
1 767,02 Kč

Z
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

V J
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POLOŽKY ROZPOČTU
Z

Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neocenžný
Objekt: SO 140 Komunikace - Stěžírky

v
Rozpočet: 1 Komunikace

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet M J J.cena Celkem
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 3 063,980 178,71 547 563,87

výkopová zemina

pol 21264 zemina z výkopu trativodu 0,25*10,72*2=5,360 [C] 
pol.12273: 1514,31*2=3 028,620 [D] 
pol.12922: 150*0,10*2=30,000 [E]
Celkem: C+D+E=3 063,980 [F]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) f 1 957,210 204,24 ——-

BETON, DRŤ

POL.966345: 7,5*0,3*0,3*2=1,350 [B] 
pol.l 1314: 423*2=846,000 [C] 
pol. 11332:554,93*2=1 109,860 [D]
Celkem: B+C+D=l 957,210 [E]

_______________________ Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce 947 304,44

- 1 Zemní práce
3 11314 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENTOVÝM M3 423,000 477,22 201 864,06

POJIVÉM

s naložením a odvozem na trvalou skládku 

129+284,48+9,52=423,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt

_____________________ _____ musí být uveden v doplňujícím textu k položce)._____________
4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA M3 554,930 203,43 " 112 889,41

NESTMELENÉHO

s naložením a odvozem na trvalou skládku 

161,25+355,60+38,08=554,930 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY ROZPOČTU
328 83 H/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný 

SO 140 Komunikace-Stěžírky 
1 Komunikace

PoEč^Poltóka____T^g^
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 244,330 504.55 123 276,70

vč. naloženi, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného 
využití recyklovaného materiálu, zhotovitel ocení dopravní vzdálenost dle svých 
možností.
Hutněná asfaltová vrstva, obalové kamenivo a koberec z obalovaného štěrkopísku 
tl. až 0,05 m

163,20+29,70+48,32+3,11=244,330 [A]
Celkem: A=244,330 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce). ________

6 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 80,280 78,69 6 317,23

Vč. odvozu na dočasnou skládku

(150+221,5+139,7+291,6)*0,1 =80,280 [A]
Celkem: A=80,280 [B]

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, včetně vodor.dopravy________ ________
7 ...12273 ......... ... ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 1 M3 1 514,310 114,29 173 070,49

s naložením a odvozem na trvalou skládku, Nestmeléhé podkladní vrstvy vozovky 
(kontaminovaná šd zeminou)

2163,3*0,7=1 514,310 [A]
Celkem: A=1 514,310 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
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3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neocenžný
Objekt: SO 140 Komunikace - Stěžírky

Rozpočet: 1 Komunikace
k_________________________________________________________________ J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vě. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

8 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ.. I M3 1081^650 126,32 1366344)3

s naložením a odvozem na trvalou skládku,

Výměra spoěítanů pomocí Autocadu 
2163,3*0,5=1 081,650 [A]
Celkem: A=l 081,650 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těženi a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
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3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU
Z

Stavba: 328 83 IIZ324 Dolní Přím - Stěžery _neoceněný
Objekt: SO 140 Komunikace-Stěžírky

K
Rozpočet: 1 Komunikace

J

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

~ 9 12573’ VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1 M3 1 143,800 13938 159 422,84

materiál potřebný pro stavbu z dočasných skládek

omice pro ohumusování: 38,91=38,910 [A] 
zemina:pro aktivní zónu: 1081,65=1 081,650 [B] 
zemina pro zásyp propustku: 2,5=2,500 [D] 
zemina pro ZK: 20,74=20,740 [E]
Celkem: A+B+D+E=l 143,800 [F]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
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3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU
r

Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný
Objekt: SO 140 Komunikace - Stěžírky

N
Rozpočet: 1 Komunikace J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena_______________Celkem
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování
- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

“Í0”Í2922 SEŘÍZNUTÍ KRAJNÍC OD NÁNOSU TL.DO100MM M2~ 150’000 30,71 ~4606,50

tl.100mm

150=150,000 [A]
Celkem: A=150,000 [B]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)
II ’l3273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NF.PAŽ TŘ. I ' M3 ~ 15,600 350,47 5 467,33

NA DOČASNOU SKLÁDKU

odměr z PC a dopočet ze situace:
rýha pro přikop tvárnice: 0,08*(6,63+43,28+44,89+40,16)= 10,797 [A] 
rýha pro propustek: 7,5*0,8*0,8+0,003=4,803 [B]
Celkem: A+B=l 5,600 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
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POLOŽKY ROZPOČTU
Z

Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery neoceněný
,,

Objekt: SO 140 Komunikace - Stěžírky
Rozpočet: 1 Komunikace

J

- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

______________________________ - nezahrnuje uloženi zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** ___ ______________________ _
~~12Í7120 ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3 I 555,680 25,53 39 716,51

Uložení do nezhutněných zásypů,
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetné provedení průkazních a 
kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení dle zadávací dokumentace a 
příslušných ČSN, TKP, ZTKP.

přebytek omice:41,37=41,370 [A] 
zemina pol. 122734: 1514,31=1 514,310 [D]
Celkem: A+D=l 555,680 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)
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POLOŽKY ROZPOČTU
Z

Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný

Objekt: SO 140 Komunikace - Stěžírky

Rozpočet: 1 Komunikace

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
13 171303 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% M3 1081,650 79,58 86 077,71

PS

Parametry, provedeni dle zadávací dokumentace. Včetné provedení průkazních a 
kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení dle zadávací dokumentace a 
příslušných ČSN, TKP, ZTKP.

odměr z Autocadu: 2163,3*0,5=1 081,650 [A]
Celkem: A-l 081,650 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

14 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3 20,740 230,35 4 77746

materiál z dočasné skládky
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedeni průkazních a 
kontrolních zkoušek na materiál a zhotoveni dle zadávací dokumentace a 
příslušných ČSN, TKP, ZTKP.

délka*plocha v řezu: (59,5+45,3+46,4+56,2)*0,10=20,740 [A]
Celkem: A=20,740 [B]
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POLOŽKY ROZPOČTU
Z

Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stéžery_neoceněný
Objekt: SO 140 Komunikace - Stčžírky

v
Rozpočet: 1 Komunikace

>

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

15 174Í1 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM ‘ M3 2,5Č0~ 103,16 257,90

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení průkazních a 
kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení dle zadávací dokumentace a 
příslušných ČSN, TKP, ZTKP.

propustek: 2,5=2,500 [A]
Celkem: A=2,500 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný
Objekt: SO 140 Komunikace - Stěžírky

Rozpočet: 1 Komunikace
\>

Poř.č. Položka Typ ___ JText_____________________________________________________________ MJ_________ Počet_MJ^ J.cena Celkem
- výměna ěástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné

_________________________________ plochy, zakrytí a pod.)___________________________________ _____________________ ___________________
16 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1,500 809J6 “ 1 2L3,74

ŠP; Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení 
průkazních a kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení dle zadávací 
dokumentace a příslušných ČSN, TKP, ZTKP.

propustek: 1,5=1,500 [A]
Celkem: A=l,500 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- nákup materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

_________________________________ - případné prohození nebo tříděni materiálu. __ __ __ __
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POLOŽKY ROZPOČTU
Z

Stavba: 328 83 II/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný
—

Objekt: SO 140 Komunikace-Stěžírky

v
Rozpočet: 1 Komunikace

17 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 2 163,300 14,61 31 605,81

zemní pláň; Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedeni 
průkazních a kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení dle zadávací 
dokumentace a příslušných ČSN, TKP, ZTKP.

2163,3=2 163,300 [A]
Celkem: A-2 1 63,300 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
18 18110 1 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 2 163,300 14,61 31 605,81

parapláň; Parametry, provedeni dle zadávací dokumentace. Včetně provedení 
průkazních a kontrolních zkoušek na materiál a zhotoveni dle zadávaci 
dokumentace a příslušných ČSN, TKP, ZTKP.

2163,3=2 163,300 [A]
Celkem: A=2 163,300 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdflů. Míru zhutnění určuje projekt.
19 18220 ROZPROSTŘENÍ ÓRNICE VĚ SVAHU M3 34,600 ~317,84~’ 10997,26

tl. 100 mm

346*0,10=34,600 [A]
Celkem: A=34,600 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
nutné přemístění omice z dočasných skládek vzdálených do 50m 
rozprostření omice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

20 18230 ROZPROSTŘENÍ ÓRNICE V ROVINĚ ' M3 4,300 330,48 1421,06

tl. 100 mm

43*0,1=4,300 [A]
Celkem: A=4,300 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
nutné přemístění omice z dočasných skládek vzdálených do 50m 
rozprostření omice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

21 18243 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU M2 389,000' 43,43 16894,27

389=389,000 [A]
Celkem: A=389,000 [B]

____ ____________ Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na hlušinu, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný 
SO 140 Komunikace-Stěžírky 

1 Komunikace
\_______________________________________________________________

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet M J J.cena

y

Celkem
22 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 389,000

389=389,000 [A]
Celkem: A=389,000 [B]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením

7,66 2 979,74

1 Zemní práce 1 151 095,86

r 2 Základy
23 21264 TRATI VODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM M 10,720 478,25 5 126,84

PVC DN 160; Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetné provedení 
průkazních a kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení dle zadávací 
dokumentace a příslušných ČSN, TKP, ZTKP.

10,72=10,720 [A]
Celkem: A=10,720[B]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodů včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 
předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodů z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodů předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodů předepsaným materiálem
- ukončení trativodů zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništni dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

24 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 21,840 ...840,18
Separační geotextilie - min. pevnost v podélném a příčném sméru 10 kNřm.
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu.

21,84=21,840 [A]
Celkem: A=21,840 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neocenžný
Objekt: SO 140 Komunikace-Stěžírky

Rozpočet: 1 Komunikace
V__________________________________________________ _ ____________________________ .__________________________________________________________>

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet M J J.cena Celkem
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu _______________ ______________________ ________  _____ ____ ______

2 Základy 5 967,02

■- 4 Vodorovné konstrukce
25 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 19,460 2 530,98 49 252,87

Parametry, provedeni dle zadávací dokumentace. Včetně provedení průkazních a 
kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení dle zadávací dokumentace a 
příslušných ČSN, TKP, ZTKP.

odmčr ze situace a Autocadu:
9,26*0,15+01,13+2,65+2,65+12,93)*0,25=8,729 [A] 
propustek: 7,5*0,8*0,20=1,200 [B]
opevnění výtoku propustku pod dlažbu: 0,7=0,700 [C]
UV: 0,8*0,8*0,15=0,096 [D]
pod dlažbu z kostek 120/120: 5,30*0,25=1,325 [F]
pod zámk. dlažbu šedou: ((9,26-( 1,7*0,8)-(0,4*3)-(0,4*4,45))*0,15)+((l 1,13+12,93)*0,25)=6,753 [O] 
pod zámk. dlažbu barevnou: 4,34*0,15=0,651 [H]
Celkem: A+B+C+D+F+<3+H=l 9,454 [I]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vě. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
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Firma: Skanska a.s. Strana: 14

POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný
Objekt: SO 140 Komunikace-Stěžírky

Rozpočet: 1 Komunikace
\_ ______________________________________________________________________________________________________________________________ ,

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
-opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů _____

26 46591 DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ M2 0,700 12 509,63 8 756,74

opevnění čela propustu kamennou kostkou
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení průkazních a 
kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení dle zadávací dokumentace a 
příslušných ČSN, TKP, ZTKP.

0,7=0,700 [A]
Celkem: A=0,700 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- úpravu podkladu
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu
- dodávku a uložení dlažby z předepsaných kamenických výrobků do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spař případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45 _______________ ____________

4 Vodorovné konstrukce 58 009,61

5 Komunikace
27 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení průkazních a 
kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení dle zadávací dokumentace a 
příslušných ČSN, TKP, ZTKP.

plocha+rozšíření: 2075,7+438*0,2=2 163,300 [A]
Celkem: A=2 163,300 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

2 163,300 138,22 299 011,33
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POLOŽKY ROZPOČTU
Z

Stavba: 328 83 H/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný
Objekt: SO 140 Komunikace - Stěžírky

Rozpočet: 1 Komunikace
v J

Poř.č. Položka

28 56334

29 56364

Typ Text MJ Počet MJ
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

_______ - nezahrnuje postřiky, nátěry___________________________________________ _______________
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRT1 TL. DO 200MM M2 2 163,300

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení průkazních a 
kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení dle zadávací dokumentace a 
příslušných ČSN, TKP, ZTKP.

plocha + rozšíření: 2075,7+438*0,2=2 163,300 [A]
Celkem: A=2 163,300 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

__- nezahrnuje postřiky, nátěry___  ______
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO M2 2 054,000

200MM

Zřízeni vrstvy pro provedení recyklace za studená na místě v tl. 200 mm.
(Materiál z původní vozovky, který bude chybět pro provedení vlastní recyklace za 
studená na místě.)
Včetně předrcení na požadovanou frakci.
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení průkazních a 
kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení dle zadávací dokumentace a 
příslušných ČSN, TKP, ZTKP.

plocha + rozšíření: 2010,2+438*0,1=2 054,000 [A]
Celkem: A=2 054,000 [B]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení

___________ - nezahrnuje postřiky, nátěry_____________ _________ ___ _______
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO M2 2 099,000
200MM

200 mm RS CA 0/63 TP 208 ( na místě )

J.cena Celkem

183,58 397 138,61

132,76 272 689,04

154,56 324421,4430 567346
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POLOŽKY ROZPOČTU
Z

Stavba: 328 83 II/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný
Objekt: SO 140 Komunikace-Stěžírky

v
Rozpočet: 1 Komunikace J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ _Jxena
Přesná receptura není stanovena. Pro směsi stmelené cementem + asfaltovou 
emulzí / zpěněným asfaltem se dávkování asfaltové emulze / zpěněného asfaltu 
navrhuje v rozmezí 2,5% až 3,5% v množství zbytkového asfaltu a dávkování 
cementu 3,0% až 4,0% při splnění TP 208 UPŘESNĚNO DLE PRŮKAZNÍCH 
ZKOUŠEK ZE VZORKŮ ODEBRANÝCH NA STAVBĚ, VČ.ROZFRÉZOVANÍ,
REPROFILACE, ZHUTNĚNÍ, PŘEDRCENÍ, PŘESUN HMOT A DOPLNĚNÍ MATER!/

"RS CA 0/63 TP 208 (na místě) včetně reprofilace.
Včetně předrcení kameniva do požadované frakce a křivky zrnitosti, doplnění požadovaného pojivá a meteriálu.
Včetně zkoušek pro stanovení receptury.
2099=2 099,030 [A]
Celkem: A=2 099,000 [B]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry__  _____ _____ _____ ______ ___

31 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO M2 172,700 59,62

150MM 

150 mm
Provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu. R-mat 32 RA 
0/16

172,7=172,703 [A]
Celkem: A=172,700 [B]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení

_________________________________ - nezahrnuje postřiky, nátěry____________________________________________________________________ ___________
32 572121 INF1LTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1.0KG/M2 M2 2 054,000 19,54

Provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu. Množství 0,4 - 
0,6 kg/m2 po vyštépení. Včetně podrcení fr 4/8 v množství cca 2 kcým2

Celkem

10 296,37

40 135,16



Firma: Skanska a.s. Strana: 17Asue_
3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 328 83 II/324 Dolní Přím - Stěžery neoceněný
Objekt: SO 140 Komunikace-Stěžírky

Rozpočet: 1 Komunikace
v J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

2054=2 054,000 [A]
Celkem: A=2 054,000 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

33572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK. EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 2 054,000 14,3129 392,74

Provedeni dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu. Množství 0,2 
kg/m2 po vyštěpení.

2054=2 054,000 [A]
Celkem: A=2 054,000 [B]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
«provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení ___

~34574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 1 IS TL. 40MM M2 2 010,200 196,20 394 401,24

AC011 +
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení průkazních a 
kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení dle zadávací dokumentace a 
příslušných ČSN, TKP, ZTKP.

výměra odvozena z Autocad: 2010,2=2 010,200 [A]
Celkem: A=2 010,200 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry

_________________________________ - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.___
35 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 2 010,200 245/25 493 001,55

ACL16+
Parametry, provedení dle zadávaci dokumentace. Včetně provedení průkazních a 
kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení dle zadávací dokumentace a
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery neoceněný
Objekt: SO 140 Komunikace-Stěžírky

Rozpučet: 1 Komunikace

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
příslušných ČSN, TKP, ZTKP.

výměra odvozena z Autocad: 2010,2=2 010,200 [A]
Celkem: A=2 010,200 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, Šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

36 58222 ... DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC " M2 5,300 ..... 1 313,89 6 963,62

120/120; Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedeni 
průkazních a kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení dle zadávací 
dokumentace a příslušných ČSN, TKP, ZTKP.

ostrůvek: 2*2,65=5,300 [A]
Celkem: A=5,300 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spař
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spař
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry

___________ _____ _ - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
37 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL60MM DO LOŽE M2 28,340 393~21 11 Í43?57

Z KAM

200/100/60; Parametry, provedeni dle zadávací dokumentace. Včetně provedení 
průkazních a kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení dle zadávací 
dokumentace a příslušných ČSN, TKP, ZTKP.

ze situace: 9,26-(0,8*2,5)-(3*0,4)-(4,45*0,4)+12,93+11,13=28,340 [A]
Celkem: A=28,340 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný
Objekt: SO 140 Komunikace - Stěžírky

Rozpočet: 1 Komunikace
V____________________________________________________________________________________________________________________________________________ /

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

spař
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spař
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry

___ - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
38 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO M2 4,980 620,643 090,79

LOŽE Z KAM

PRO NEVIDOMÉ 200/100/60; Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.
Včetně provedení průkazních a kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení dle 
zadávací dokumentace a příslušných ČSN, TKP, ZTKP.

ze situace: (0,8*2,5)+(0,4‘3)+(0,4*4,45)=4,980 [A]
Celkem: A=4,980 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spař
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spař
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

39 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO M2 10,480 854,13 8 951,28
LOŽE Z KAM

200/100/80; Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení 
průkazních a kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení dle zadávací 
dokumentace a příslušných ČSN, TKP, ZTKP.

1,75+1,5+3,05+4,18=10,480 [A]
Celkem: A=10,480 [B]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spař
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný
Objekt: SO 140 Komunikace-Stěžírky

Rozpočet: 1 Komunikace
y

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spař
- zřízení vrstvy bez rozlišení Šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

5 Komunikace 2 290 636,74

r- 8 Potrubí
40 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 1,000 9 729,81 9 729,81

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení průkazních a 
kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení dle zadávací dokumentace a 
příslušných ČSN, TKP, ZTKP.

1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
-opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce____ ______________ _________

~41 89944 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM KUS 1,000 2 382,72 2 382/72

napojení trativodu do zatrubněného přikopu

1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 
uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubíapod. __ __

8 Potrubí 12 112,53

r- 9 Ostatní konstrukce a práce
42 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M 51,950 1 812,38 94 153.14
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POLOŽKY ROZPOČTU

k

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

328 83
SO 140

1

II/324 Dolní Přim - Stěžery neoceněný
Komunikace - Stěžírky
Komunikace

_ J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

OP4, 200/250; Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetné provedení 
průkazních a kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení dle zadávací 
dokumentace a příslušných ČSN, TKP, ZTKP.

odmčr ze situace:
přímá: 9,84+4,44+3,78+1,44+6,5+4,44+3,78+1,44+7,98-2,88+2,5+2,87+1,47+1,47=49,070 [A] 
oblouk R=0,5: 2,88=2,880 [B]
Celkem: A+B=S 1,950 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodáni a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 
betonové lože i boční betonovou opěrku.

43 9?742r 1 ~~CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘloOMM “ M~".......~~ ~"7,450 í 643,75

OP5 200/200; Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení 
průkazních a kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení dle zadávací 
dokumentace a příslušných ČSN, TKP, ZTKP.

3+4,45=7,450 [A]
Celkem: A=7,450 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 
betonové lože i boční betonovou opěrku.

44 91772 ............................... OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH ~..............M.............. 99,120 ...~... ..... 309,00

dvoulinka, 120/120; Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetné 
provedení průkazních a kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení dle zadávací 
dokumentace a příslušných ČSN, TKP, ZTKP.

2*(7,45+39,23+2,88)=99,120 [A]
Celkem: A=99,)20 [BJ

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 
betonové lože i boční betonovou opěrku.

45 918345........... PROPUSTY Z TRUB DN 300MM ~ M 7,500 617,28

12 245,94

30 628,08

4 629,60

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení průkazních a 
kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení dle zadávací dokumentace a 
příslušných ČSN, TKP, ZTKP.
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stéžery_ncoccněný
Objekt: SO 140 Komunikace - Stěžírky

Rozpočet: 1 Komunikace
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
7,5=7,500 [A]
Celkem: A=7,500 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složeni,případně s uložením. ________________

4693543 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POL YMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM M 7,820 3 364,44 26 309?92

VČETNĚ MŘÍŽÍ

Pa-ametry. provedeni dle zadávací dokumentace. Včetně provedení průkazních a 
kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení dle zadávací dokumentace a 
příslušných ČSN, TKP, ZTKP.

v rozjezdu: 7,82=7,820 [A]
Celkem: A=7,820 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže
- spárování, úpravy vtoku a výtoku
- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě

47 93818 ODSTRÁNĚNÍNĚČISTOTAŠFALTVOZOVEK ZAMETENÍM M2 2 100,000............... 6,13..... ..............12 873.00

2100=2 100,000 [A]
Celkem: A=2 100,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu___
48 966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM M 7,500 879,00 ~6592^50

S naložením a odvozem na trvalou skládku,

7,5=7,500 [A]
Celkem: A=7,500 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí _______________ _ _______________________ ___________
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POLOŽKY ROZPOČTU
/--------

k_____

Poř.č. Položka

Stavba: 328 83
Objekt: SO 140

Rozpočet: 1

11/324 Dolní Přím - Stěžery neoceněný
Komunikace - Stěžírky
Komunikace J

CelkemTyp Text MJ Počet MJ J.cena

9 Ostatní konstrukce a práce 187 432,18

Celkem: 4 652 558,38
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NABÍDKOVÝ ROZPOČET
z

Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný

Objekt: SO 140 Komunikace - Stěžírky

k______

Rozpočet: 2 Sjezdy a křižovatky

y

(
Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: ATELIER MOK PARDUBICE

____)
Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 96 946,06 Kč

z
Cena celková: 96 946,06 Kč

DPH: 20 358,67 Kč

Cena s daní: 117 304,73 Kč
v y

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 96 946,06 Kč

z
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadáni: Datum vypracování nabídky:

\____________________ -J
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery neoceněný
Objekt: SO 140 Komunikace-Stěžírky

Rozpočet: 2 Sjezdy a křižovatky
<________________________________________________________ -_____________________________________________________________________________________________________A

PoEL_Položka^^_Typ_________ Text MJ Počet MJ J.cena _________ Celkem

r 0
1 014102

Všeobecné konstrukce a práce
2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T

Zemina a kamení (17 05 04)

21,870 58,72 1 284,21

Počítaná hmotnost l,8t/m3. Objem z položek:
Položka č. 11332 Odstranéní podkladů ... z kameniva nestmeleného: 4,050* 1,8=7,290 [A]
Položka č. 12273 Odkopávky aprokopávky: 8,1*1,8=14,580 [B]
Celkem: A+B=21,870 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 2,002 204,24 408,89

Cihly, prostý beton (17 01 02)

Převzato z následujících položek *plocha profilu propustku. Počítaná hmotnost 2,2t/m3
Položka č. 966346 Bourání propustů dn400: 13*0,07*2,2=2,002 [A]
Celkem: A=2,002 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce 1 693,10

P 1 Zemní práce
4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA M3 4,050 203,43 823,89

NESTMELENÉHO

S naložením a odvozem na trvalou skládku,

km 40.730: 27.0=27,000 [Q]
Celkem [pl.*tl.]: (Q)*0,l 5=4,050 [R]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).___________________________

5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 3,050 504,55 1 538,88

vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného 
využití recyklovaného materiálu, zhotovitel ocení dopravní vzdálenost dle svých 
možnosti.
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 328 83 11/324 Dolnf Přím - Stěžery neoceněný
Objekt: SO 140 Komunikace - Stěžírky

Rozpočet: 2 Sjezdy a křižovatky
\_________________________________________________ -______________________________________________________________________________ __________ 7

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena _____ Celkem^
Výměra spočítaná pomocí Autocadu v situaci. [pl.*prům. tl.]: 
km 40,740: 41,0*0,05-2,050 [U] 
km 40,826: 20,0*0,05=1,000 [V]
Celkem: U+V=3,050 [W]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

’~7~“l2273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ ŤŘ. I M3 8,100 114,29 ” 925,75

Nestmelené podkladní vrstvy vozovky (kontaminovaná šd zeminou). S naložením a 
odvozem na trvalou skládku.

Výměra spočítaná pomocí Autocadu v situaci. Plocha sjezdu [pl.]: 
km 40.730: 27.0=27,000 [Q]
Celkem za sjezdy [plocha*tl.]: (Q)*0,3=8,100 [R]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný
Objekt: SO 140 Komunikace-Stěžírky

Rozpočet: 2 Sjezdy a křižovatky
'------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- /

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

____ _______ - nezahrnuje uloženi zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141* *

1 Zemní práce 3 288,52

5 Komunikace
17 56330 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 8,100 917,89 7 434,91

Tl. 0,3 m. Parametry, provedeni dle zadávací dokumentace. Včetně provedeni 
průkazních a kontrolních zkoušek na materiál a zhotoveni dle zadávací 
dokumentace a příslušných ČSN, TKP, ZTKP.

V místí nezpevněných sjezdu (‘N2’) 
km 40.730: 27=27,000 [J]
Celkový objem [pl*tl]: (J)*0,3=8,100 [K]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry______ _____________________________

20 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO M2 27,000 132,62 3 580,74

100MM

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení průkazních a 
kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení dle zadávaci dokumentace a 
příslušných ČSN, TKP, ZTKP.

Výměra změřená v situaci pomoci programu. Umístění dle situace a Vzorového příčného řezu:
Plocha sjezdu [pl.]: 
km 40.730: 27.0=27,000 [Q]
Celkem: Q=27,000 [R]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení
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POLOŽKY ROZPOČTU—
Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery neoceněný
Objekt: SO 140 Komunikace - Stěžírky

Rozpočet: 2 Sjezdy a křižovatky
V_________________________________________________-_______________________________________________________________________ __________________ >

- nezahrnuje postřiky, nátěry______ ______________
21 572121..........." INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1.0KG/M2 M2 61,000 13,41 818,01

Množství 0,4 - 0,6 kg/m2 po vyštěpení.
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení průkazních a 
kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení dle zadávací dokumentace a 
příslušných ČSN, TKP, ZTKP.

Dle situace.
km 40,740: 41,0=41,000 [D] 
km 40,826:20,0=20,000 [E]
Celkem: D+E=61,000 [H]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

" 23"Š74Á04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRŠTVY ACO11+, j IS M3 4,270 4904,97 " 20 944,22

ACO 11+
Parametry, provedeni dle zadávací dokumentace. Včetně provedeni průkazních a 
kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení dle zadávací dokumentace a 
příslušných ČSN. TKP, ZTKP.

Dle situace. V místč zpevněných sjezdu (*Z1 ’) 
km 40,740: 41,0=41,000 [D] 
km 40,826: 20,0=20,000 [E]
Celkový objem [celková plTprům. tl.]: (D+E)*0,07=4,270 [I]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

24 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM 1M2 61,000 196,20i ]11 968,20

ACO 11+
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení průkazních a 
kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení dle zadávací dokumentace a
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY ROZPOČTU
328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný 

SO 140 Komunikace - Stěžírky 
2 Sjezdy a křižovatky

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena_______________Celkem
příslušných ČSN, TKP, ZTKP.

Dle situace.
km 40,740: 41,0=41,000 [D] 
km 40,826: 20,0=20,000 [E]
Celkem: D+E=61,000 [H]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry

_______ __ - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
25 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ~ M3 4,270 4 726,14! 20180,62

ACL 16+
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení průkazních a 
kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení dle zadávací dokumentace a 
příslušných ČSN, TKP, ZTKP.

Dle situace. V místí zpevněných sjezdu (‘Zl ’) 
km 40,740: 41,0=41,000 [D] 
km 40,826: 20,0=20,000 [E]
Celkový objem [celková pl.*prům. tl.]: (D+E)*0,07=4,270 [I]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry

_______ ___________ ___ - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

5 Komunikace 64 926,70

Í9 Ostatní konstrukce a práce
29 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 73,000 70,25 5 128,25
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POLOŽKY ROZPOČTU
Z

Stavba: 328 83 II/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný
Objekt: SO 140 Komunikace-Stěžírky

Rozpočet: 2 Sjezdy a křižovatky
N______ J

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu.

Dle přílohy situace: 
km 40,826: 8,5+5,4=13,900 [A] 
km 40,824: 20,0+6,0=26,000 [B] 
km 40,740: (19,5+13,6)=33,100 [C]
Celkem: A+B+C=73,000 [D]

_______________________ Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tlouSťce, včetně spotřeby vody
30 931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 M ŤŠJoO 83,03 6061,19

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu.

Dle přílohy situace: 
km 40,826: 8,5+5,4=13,900 [A] 
km 40.824: 20.0+6,0=26,000 [B] 
km 40,740: (19,5+13,6)=33,100 [C]
Celkem: A+B+C=73,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 
34 966346~ ~ ~~ BOURÁNÍ PROPUSTÚ Z TRUB DN DO 400MM M “ 13,000 — 15 848,30

S naložením a odvozem na trvalou skládku,

křižovatka na Charbuzice km 40,824: 13=13,000 [HJ 
Celkem: H=13,000 [1]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí  

9 Ostatní konstrukce a práce 27 037,74
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POLOŽKY ROZPOČTU
z

Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný
Objekt: SO 140 Komunikace - Stěžírky

Rozpočet: 2 Sjezdy a křižovatky
v

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: 96 946,06
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NABÍDKOVÝ ROZPOČET
z

Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžeryneoceněný

Objekt: SO 142 Trvalé dopravní značení - Stěžírky

v

Rozpočet: SO 142 Trvalé dopravní značení - Stěžírky

__________________________ )

z
Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: ATELIER MOK PARDUBICE

>V
Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 139 458,40 Kč
c

Cena celková: 139 458,40 Kč "N

DPH: 29 286,26 Kč

Cena s daní: 168 744,66 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:
Náklad na měrnou jednotku:

1,00
139 458,40 Kč

z
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
v z
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POLOŽKY ROZPOČTU
/---------

Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný
Objekt: SO 142 Trvalé dopravní značení - Stěžírky

v
Rozpočet: SO 142 Trvalé dopravní značení - Stěžírky

7

Poř.č. Položka
9

1 91228

2 914131

3 914133

Celkem_
Ostatní konstrukce a práce

SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 7,000 370,43 2 593,01

Parametry, provedeni dle zadávací dokumentace. Včetně provedení průkazních a 
kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení dle zadávací dokumentace a 
příslušných ČSN, TKP, ZTKP.

7=7,000 [A]
Celkem: A=7,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - KUS 16,000 1468,9423 503,04
DODÁVKA A MONTÁŽ

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení průkazních a 
kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení dle zadávací dokumentace a 
příslušných ČSN, TKP, ZTKP.

Pl: 2=2,000 [A]
E2d: 4=4,000 [B]
B20a: 2=2,000 [C]
IS3a:2=2,000 [D]
IS3b: 2=2,000 [E]
E13: 1=1,000 [F]
B24b: 1=1,000 [G]
VI la: 2=2,000 [H]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H= 16,000 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu

__________ poškozených částí_____________ _________ _____________________
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - KUS 4,000 153,28 613,12
DEMONTÁŽ

stávající značky: 2xP1 + 2xE2c, na skládku
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POLOŽKY ROZPOČTU
Z

Stavba: 328 83 H/324 Dolní Přím - Stěžeryneoceněný

Objekt: SO 142 Trvalé dopravní značení - Stěžírky

v
Rozpočet: SO 142 Trvalé dopravní značení - Stčžírky

>

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet M J J.cena Celkem
2+2=4,000 [A]
Celkem: A=4,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
4 914331 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2-DODÁVKA A KUS 2,000 1 213,47 2426,94

MONT

Parametry, provedeni dle zadávací dokumentace. Včetně provedení průkazních a 
kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení dle zadávací dokumentace a 
příslušných ČSN, TKP, ZTKP.

C4a: 2=2,000 [A]
Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu

________ poškozených částí_______________ ____________________________________ ________________________
5 9Í49Tr SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE KUS 7,000 1 979,87 13 859,09

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení průkazních a 
kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení dle zadávací dokumentace a 
příslušných ČSN, TKP, ZTKP.

7=7,000 [A]
Celkem: A=7,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu
poškozených částí _______________ ___

6 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 2,000 319,33 ..... 638,66

stávající sloupky značek, na skládku

2=2,000 [A]
Celkem: A=2,300 [B]

___________________ Technická specifikace: Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo ____________
7 915111 VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA M2 104,420 153,28 16 005,50
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POLOŽKY ROZPOČTU
/

Stavba: 328 83 II/324 Dolní Přím - Stěžery_neocenžný
Objekt: SO 142 Trvalé dopravní značení - Stěžírky

v
Rozpočet: SO 142 Trvalé dopravní značení - Stěžírky

>

Poř.č. Položka Typ_________ Text MJ
Via: 0,125*8,97=1,121 [A]
Vlb: 0,125*(27,17+15,25)=5,303 [B]
V2b: 0,25*(9+l 0=5,000 [C]
V2c: 0,125*( 17+19,7)=4,588 [D]
V3: 0,125*(48,15+45,4)=l 1,694 [EJ
V4: 0,25*(18,13+45,34+59,5+48+48,23)=54,800 [F]
V5: 0,25*(l 1,33+9,67+11,28)=8,070 [G]
V13a: 2,65+2,2=4,850 [H]
Vila: 2*36*0,125=9,000 [JJ
Celkem: A+B+C+EH-E+F+G+H+J=104,426 [K]

Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky,
_____________ - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.__________ ___________

8 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - M2
DOD A POKLÁDKA 

104,42=104,420 [A]
Celkem: A= 104,420 [BJ

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) 

____________ - předznačení a reflexní úpravu
9 915401 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA M2

A POKLÁDKA 

odměr ze situace

(5,61+3+17,61+16,51+3,05+1+9,68+58,18+0,5+1,46)*0,25m=29,l 50 [A]
Celkem: A=29,150[B]

Technická specifikace: zahrnuje dodávku betonových prefabrikátů a jejich osazení do předepsaného lože
10 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS

BUS, plastem

2*6=12,000 [AJ

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu

Počet MJ J.cena

104,420

29,150

12,000

370,43

1 243,01

408,75

Celkem

38 680,30

36 233,74

4 905,00

9 Ostatní konstrukce a práce 139 458,40
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POLOŽKY ROZPOČTU
Z

Stavba: 328 83 H/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný S

Objekt: SO 142 Trvalé dopravní značení - Stěžírky
Rozpočet:

<_____________________________
SO 142 Trvalé dopravní značení - Stěžírky

>

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: 139 458,40
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NABÍDKOVÝ ROZPOČET
Z

Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný
A

Objekt: SO 199 Údržbové práce na silničním tělese

v

Rozpočet: 1 Komunikace

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 1 303 334,64 Kč

Cena celková: 1 303 334,64 Kč

DPH: 273 700,27 Kč

Cena s daní: 1 577 034,91 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:
Náklad na měrnou jednotku:

1,00
1 303 334,64 Kč

z-------------------------
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

k___________
Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY ROZPOČTU
/ s

Stavba: 328 83 H/324 Dolní Přím - Stěžery neoceněný
Objekt: SO 199 Údržbové práce na silničním tělese

Rozpočet: 1 Komunikace
\__ ______________________________________________________________________________________________________________________________y

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
o

1 014102
VSeobeené konstrukce a práce
2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 60,008

Zemina a kamení (17 05 04)

Počítaná hmotnost l,8t/m3. Objem z položek:
Položka Č. 12922 krajnice od nánosu [pl.*tl.*pfevod] 333,375*0,1*1,8=60,008 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. 

Všeobecné konstrukce a práce

58,72 3 523,67

3 523,670

- 1 Zemní práce
1 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 215,384 504,55 108 672,00

vč. naložení, odvozu a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného 
využití recyklovaného materiálu
Hutněná asfaltová vrstva, obalové kamenivo a koberec z obalovaného štěrkopísku 
tl. až 0,05 m

Výměra spočítaná pomocí Autocadu v situaci. Umístění dle situace: 
v km 38,640: 26,12*0,1=2,612 [R] 
km 39,468 - km 39,612: 836,56*0,1=83,656 [S] 
km 40,117 - km 40,276: 1248,71*0,1=124,871 [T] 
km 40,469 - km 40,480: 42,45*0,1=4,245 [U]
Celkem: R+S+T+U=215,384 [V]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt

_______ musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
2 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY :M3 i325,312 78,69' :25 598,80

Výměra spočítaná pomocí Autocadu v situaci. Umístění dle situace: [pl. x prům. tl.]
v km 38,640: 26,12*0,15=3,918 [R]
km 39,468 - km 39,612: 836,56*0,15=125,484 [S]
km 40,117 - km 40,276: 1248,71*0,15=187,307 [T]
km 40,469 - km 40,480: 42,45*0,15=6,368 [U]
km 38,830: 14,9*0,15=2,235 [V]
Celkem: R+S+T+U+V=325,312 [WJ

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí omice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu 
nezahrnuje uložení na trvalou skládku
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POLOŽKY ROZPOČTU
Z

Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný
Objekt: SO 199 Údržbové práce na silničním tělese

v
Rozpočet: 1 Komunikace

y

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
3 12922 SEŘÍZNUTÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 333,375 30,71 10 237,95

v km 38,640: 3*0,75=2,250 [A]
km 39,468 - km 39,612: 135*0,75=101,250 [B]
km 40,117 - km 40,276: (20,5+127+156)*0,75=227,625 [C]
km 40,469 - km 40,480: 3*0,75=2,250 [D]
Celkem: A+B+C+D=333,375 [E]

Technická spécilíkaee: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)
4 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 2 168,740 48,88 106 008,01

Výmčra spočítaná pomocí Autocadu v situaci. Umístění dle situace: [plocha]
v km 38,640: 26,12=26,120 [R]
km 39,468 - km 39,612: 836,56=836,560 [S]
km 40,117 - km 40,276: 1248,71=1 248,710 [T]
km 40,469 - km 40,480: 42,45=42,450 [U]
km 38,830: 14,9=14,900 [V]
Celkem: R+S+T+U+V=2 168,740 [W]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
nutné přemístění omice z dočasných skládek vzdálených do 50m 
rozprostření omice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

5 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 2 168,740 14,05 30 470,80

Výměra spočítaná pomocí Autocadu v situaci. Umístění dle situace: [plocha]
v km 38,640:26,12=26,120 [R]
km 39,468 - km 39,612: 836,56=836,560 [S]
km 40,117 • km 40,276: 1248,71=1 248,710 [T]
km 40,469 - km 40,480: 42,45=42,450 [U]
km 38,830: 14,9=14,900 [V]
Celkem: R+S+T+U+V=2 168,740 [W]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na omici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

1 Zemní práce 280 987,56

■- 5 Komunikace
6 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu. 
Množství 0,4 - 0,6 kgřm2 po vyštépení.

M2 2 244,840 13,41 30 103,30
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POLOŽKY ROZPOČTU
Z

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

328 83
SO 199

1

11/324 Dolní Přím - Stěžery _neoceněný
Údržbové práce na silničním tělese
Komunikace

S

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

7 572214

8 574A34

Plocha zmčřená v situaci pomocí programu. Umístční dle situace:
v km 38,640: 26,12=26,120 [E]
km 39,468 - km 39,612: 836,56=836,560 [F]
km 40,117 - km 40,276: 1248,71= 1 248,710 [G]
km 40,469 - km 40,480: 42,45=42,450 [H]
Odstupňování konstrukčních vrstev [dl. ‘SJ: (3+3+I4O+153+156)*0,2=91,000 [I]
Celkem: E+F-KJ+H+I=2 244,840 [J]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 2i 81/140

Parametry, provedeni dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu.
Množství 0.2 kg/m2 po vyštěpení.

Plocha změřená v situaci pomocí programu. Umístění dle situace:
v km 38,640: 26,12=26,120 [E]
km 39,468 - km 39,612: 836,56=836,560 [F]
km 40,117 - km 40,276: 1248,71=1 248,710 [G]
km 40,469 - km 40,480: 42,45=42,450 [H]
Odstupňováni konstrukčních vrstev [dl. *š]: (3+3+140+153+156)*0,06=27,300 [I]
Celkem: E+F+G+H+I=2 181,140 [J]

Technická specifikace; - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

_______ - úpravu napojení, ukončení
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO lidy 1IS TL 40MM M2 ’ 2 153,840

14.3 1 " 31 2 12.1 1

196,20 422 583,41

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu. ACO 
11 +
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POLOŽKY ROZPOČTU
Z

Stavba: 328 83 H/324 Dolní Přím - Stěíery_neoceněný
Objekt: SO 199 Údržbové práce na silničním tělese

V
Rozpočet: 1 Komunikace

j

Poř.č. Položka Typ_________ Text _______________________________________________________ MJ_________ Počet MJ______________ J.cena_______________Celkem
Plocha zméřená v situaci pomocí programu. Umístění dle situace:
v km 38,640: 26,12=26,120 [E]
km 39,468 - km 39,612: 836,56=836,560 [F]
km 40,117 - km 40,276: 1248,71=1 248.710 [G]
km 40,469 - km 40,480: 42,45=42,450 [H]
Odstupňování konstrukčních vrstev [dl. *š]: (3+3+140+153+156)*0=0,000 [I]
Celkem: E+F+G+H+I=2 153,840 [J]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

~ 9^574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 2 181,140 245,25 534 924,59

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu. ACL 
16+

Plocha změřená v situaci pomoci programu. Umístěni dle situace:
v km 38,640: 26,12=26,120 [E]
km 39,468 - km 39,612: 836,56=836,560 [F]
km 40,117 - km 40,276: 1248,71=1 248,710 [G]
km 40,469 - km 40,480: 42,45=42,450 [H]
Odstupňování konstrukčních vrstev [dl. *SJ: (3+3+140+153+156)*0,06=27,300 [1]
Celkem: E+F+G+H+l=2 181,140 [J]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuj etěsněnípodél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.___________

5 Komunikace 1 018 823,41
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 328 83 H/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný
Objekt: SO 199 Údržbové práce na silničním tělese

_____
Rozpočet: 1 Komunikace

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: 1 303 334,64
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NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 328 83

Objekt: SO 313

Rozpočet: SO 313

11/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný

Odvod ůovací zařízení

Odvodňovací zařízení

Z

c NObjednavatel: Královéhradecký kraj 
Zhotovitel dokumentace: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Zhotovitel: Skanska a.s.
k______________________

Základní cena:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->

1 751 483,60 Kč

Z
Cena celková: 1 751 483,60 Kč

DPH: 367 811,56 Kč

Cena s daní: 2 119 295,16 Kč
V

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 751 483,60 Kč

z----------------------------------
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

v J
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POLOŽKY ROZPOČTU
Z

Stavba: 328 83 II/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný
Objekt: SO 313 Odvodňovací zařízení

v
Rozpočet: SO313 Odvodňovací zařízení

y

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

r 0 Všeobecné konstrukce a práce
1 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 410,860 58,72 82 845,70

Zemina a kamení (17 05 04)

Počítaná hmotnost l,8t/m3 Objem z položek:
Položka i. 13173 Hloubení jam 135,041=135,041 [A]
Položka č. 13273 Hloubení rýh..: 648,77=648,770 [B]
Celkem: (A+B)*l,8=l 410,860 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce 82 845,70

r- 1 Zemní práce
2 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ 1NEPAŽ TŘ. 1 M3 135.041 321,01 43 349,51

s naložením a odvozem na trvalou skládku,
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POLOŽKY ROZPOČTU
Z" AStavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný

Objekt: SO313 Odvodňovací zařízení
Rozpočet: SO 313 Odvodňovací zařízení

------------------ - ------------------------ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poř.č. Položka Typ_________ Text_________ ____________________________________________________MJ_________ Počet MJ_______________J.cena______________ Celkem
Převzato ze situace: Šachty: 
km 40,420 §9:1 = 1,000 [A] 
km 40,466 §8:1=1.000 [B] 
km 40,520 §7:1 = 1,000 [C] 
km 40,570 Š6:1=1,000 [DJ 
km 40,620 §5:1=1,000 [E] 
km 40,670 §4:1=1,000 [F] 
km 40,720 §3:1=1,000 [G] 
km 40,770 §2:1=1,000 [H] 
km40,812ŠI:l=l,000 [I]
Počet: A+B+C+D+E+F+G+H+I=9,000 [J]
Mezisoučet [počct*pl.*hl]:J*2,45*2,45* 1,8=97,241 [K]
Horské vpusti:
km 40,460 HV04:1 =1,000 [L] 
km 40,520 HV03:1 =1,000 [M] 
km 40,620 HV02:1=1,000 [N] 
km 40,720 HV0l:l=l,000 [O]
Počet: L+M+N+0=4,000 [Q]
Mezisoučet [počct*pl.*hl]:Q*2.0*2,5* 1,8=36,000 [R]
Uliční vpusti:
km 40,821: 1*1,0* 1,0*1,8=1,800 [S]
Celkem:K+R+S=l 35,041 [T]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vě. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
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POLOŽKY ROZPOČTU
Z

Stavba: 328 83 II/324 Dolní Přím - Stěžery neoceněný
Objekt: SO 313 Odvodňovací zařízení

N
Rozpočet: SO313 Odvodňovací zařízení

MJ Počet MJ J.cenaPoř.č. Položka Typ Text Celkem
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma Štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) anipoplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

3 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽI NEPAŽ TŘ.I M3 648,770 350,47 227 374.42

s naložením a odvozem na trvalou skládku,

Výpočet dle přílohy C.2.3 a vzorového příčného řezu [dl.*š.*prům. hl.]: 
km 40,420 - km 40,770 vlevo: 350* 1,0* 1,3=455,000 [A] 
km 40,770 - km 40,840 vlevo: 73*1,3*1,3=123,370 [B] 
přípojky:
km 40,460: 12,0=12,000 [F] 
km 40,520: 10,0=10,000 [G] 
km 40,620: 10,0=10,000 [C] 
km 40,720: 12,7=12,700 [D] 
km 40,820: 25,7=25,700 [E]
Mezisoučet [dl.*š.*prům. hl.]: (F+G+C+D+E)* 1,0* 1,0=70,400 [H]
Celkem: A+B+H=648,770 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po j iných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
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POLOŽKY ROZPOČTU
/

Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný
Objekt: SO313 Odvodňovací zařízení

Rozpočet: SO313 Odvodňovací zařízení
v v

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
POd.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 257,650 438?66 113 020/75

Parametry, provedeni dle zadávaci dokumentace a vzorového příčného řezu.

Výpočet dle přílohy C.2.3 a vzorového příčného řezu [dl.*š.*prúm hl.]: 
km 40,420 - km 40,770 vlevo: 350*1,0*0,5=175,000 [A] 
km 40,770 - km 40,840 vlevo: 73*1,3*0,5=47,450 [B] 
přípojky:
km 40,460: 12,0=12,000 [F] 
km 40,520: 10,0=10,000 [G] 
km 40,620: 10,0=10,000 [C] 
km 40,720: 12,7=12,700 [D] 
km 40,820: 25,7=25,700 [E]
Mezisoučet [dl.*5.*prům. hl.]: (F+G+C+D+E)* 1,0*0,5=35,200 [H]
Celkem: A+B+H=257,650 P]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
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POLOŽKY ROZPOČTU
Z

Stavba: 328 83 IIZ324 Dolní Přím - Stěžery_neocenžný
Objekt: SO313 Odvodňovací zařízení

Rozpočet: SO 313 Odvodňovací zařízení
v z

MJ Počet MJ J.cenaPoř.č. Položka Text Celkem

6

5 17581

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)__ ______ ______________________________ _________________

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮZ NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 739,208 809,16 598 137,55

ŠD 0/4 Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Včetně provedení
průkazních a kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení dle zadávací
dokumentace a příslušných ČSN, TKP, ZTKP.



Aspe_____ Firma: Skanska a.s.
3.6.1.8

Strana: 7

POLOŽKY ROZPOČTU
—

Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný
Objekt: SO313 Odvodňovací zařízení

v
Rozpočet: SO313 Odvodňovací zařízení

y

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet M J J.cena Celkem
Převzato ze situace: Šachty: 
km 40,420 Š9:1=1,000 [A] 
km 40,466 Š8:1=1,000 [B] 
km 40,520 Š7:1=1,000 [C] 
km 40,570 §6:1=1,000 [D] 
km 40,620 Š5:1 = 1,000 [E] 
km 40,670 Š4:1=1,000 [F] 
km 40,720 Š3:1=1,000 [G] 
km 40,770 Š2:1=1,000 [H] 
km 40,812 §1:1=1,000 [I]
Počet: A+B+C+D+E+F+G+H+I=9,000 [J]
Mezisoučet [počet*pl.*hl-objemšachty]: J*(2,45*2,45*l,8)-<3,14*0,65*0,65*1,3)=95,516 [K]
Horské vpusti:
km 40,460 HV04:1=1,000 [AE] 
km 40,520 HV03:1=1,000 [L] 
km 40,620 HV02:1=1,000 [M] 
km 40,720 HV01:1=1,000 [N]
Počet: AE+L+M+N=4,000 [P]
Mezisoučet [počet*pl.*hl]: P*(2,0*2,5*l,8)-(l,5*0,9*l,5)=33,975 [Q]
Potrubí [dl.*(š.*prům. hl.- objem potrubí)]:
km 40,420 - km 40,770 vlevo: 350*0,0*1,3 - 3,14*0,15*0,15)=430,273 [U] 
km 40,770 - km 40,840 vlevo: 73*03*1,3 - 3,14*0.25*0,25)=109,044 [V]
Mezisoučet: U+V=539,317 [AD]
přípojky:
km 40,460: 12,0=12,000 [W] 
km 40,520: 10,0=10,000 [X] 
km 40,620: 10,0=10,000 [Y] 
km 40,720: 12,7=12,700 [Z] 
km 40,820: 25,7=25,700 [AA]
Mezisoučet [dl.*(š.*prům. lil]: (W+X+Y+Z+AA)*(l,0*l,0)=70,400 [AB]
Celkem: K-K>AD+AB=739,208 [AC]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
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POLOŽKY ROZPOČTU
z----------------------------------------

Stavba: 328 83 II/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný
Objekt: SO313 Odvodňovací zařízení

Rozpořet: SO313 Odvodňovací zařízení
K------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poř.č. Položka Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po j iných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, 
plochy, zakrytí a pod.)

sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné

1 Zemní práce 981 882,23

5,440 2 530,98 13 768,53
r 4 Vodorovné konstrukce

6 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3

Parametry, provedení dle zadávaci dokumentace. Včetně provedení průkazních a 
kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení dle zadávací dokumentace a 
příslušných ČSN, TKP, ZTKP.
Podkladní beton pro opevnění lomovým kamenem. Beton C25/30nXF4 dle TKP 18
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stčžery_neoceněný
Objekt: SO 313 Odvodňovací zařízení

Rozpočet: SO3Í3 Odvodňovací zařízení
\__________________________________________________ _ ____________________ ____ _____________________________________________________________ J

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Převzato ze situace; horské vpusti: 
km 40,460 HV04: 1=1,000 [A] 
km 40,520 HV03:1=1,000 [B] 
km 40,620 HV02:1=1,000 [C] 
km 40,720 HV01:1=1,000 [D]
Mezisoučet [počet*obvod*š.*tl.]: (A+B+C+D)*(l + I+l,5+l,5)*0,2*0,2=0,800 [F]
Převzato ze situace: Šachty: 
km 40,420 §9:1=1,000 [L] 
km 40,466 Š8:l=l,000 [M] 
km 40,520 Š7:l=1,000 [N] 
km 40,570 §6:1=1,000 [O] 
km 40,620 §5:1=1,000 [P] 
km 40,670 Š4:1=1,000 [Q] 
km 40,720 §3:1=1,000 [G] 
km 40,770 §2:1=1,000 [H] 
km 40,812 §1:1=1,000 [I] 
km 41,638 §1 la Š12: 1+1=2,000 [K]
Mezisoučet [počet*obvod*š.*tl.]: (L+M+N+OP+Q+G+H+I)*(I+1+1+1)*0,2*0,2=I,440 [J]
Opevnéní vyústnční potrubí:
km 40,833 VO1 [pl.*tl.]: 8*0,2=1,600 [R]
km 40,843 VO2 [pl.*tl.]: 8*0,2=1,600 [S]
Mezisoučet (pl *tl.]: R+S=3,200 [T]
Celkem: F+J+T=5,440 [U]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 328 83 II/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný
Objekt: SO313 Odvodňovací zařízení

Rozpořet: SO313 Odvodňovací zařízení
\_________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _____ ______________ J

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazeni zařízeni ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů __

7 45152 ~ PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 51,330 841,20 43 347,04

lože pod potrubí, drcený kámen 0/4; Parametry, provedení dle zadávací 
dokumentace. Včetně provedení průkazních a kontrolních zkoušek na materiál a 
zhotovení dle zadávací dokumentace a příslušných ČSN, TKP, ZTKP.

Výpočet dle přílohy C.2.3 a vzorového příčného řezu [dl.*š.*tl.j: 
km 40,420 - km 40,770 vlevo: 350*1,0*0,1=35,000 [A] 
km 40,770 - km 40,840 vlevo: 73* 1,3 *0,1 =9,490 [B] 
přípojky:
km 40,460: 12,0=12,000 (F] 
km 40,520: 10,0=10,000 [G] 
km 40,620: 10,0=10,000 [C] 
km 40.720: 12,7=12,700 [D] 
km 40,820: 25,7=25,700 [E]
Mezisoučet [dl.*5.*tl.]: (F+G+C+D+E)* 1,0*0,1=7,040 [H]
Celkem: A+B+H=51,530 [I]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení. 
případné s uložením. __________________ __ _______________ ____ _________ __________________

... 8 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 5,640 6 453,70 36 398,87

Opevněni kolem šachet a horských vpustí š. 0,2 m.
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný
SO313 Odvodňovací zařízení
SO3I3 Odvodňovací zařízení

v

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Převzato ze situace; horské vpusti: 
km 40,460 HV04: 1=1,000 [A] 
km 40,520 HV03:l=l,000 [B] 
km 40,620 HV02:l=l,000 [C] 
km 40,720 HV01:1=1,000 [Dl 
km 41,590 HS01:I=l,000 [E]
Mezisoučet [počct*obvod*š.*tl.]: (A+B+C+D+E)*(l + l+l,5+l,5)*0,2*0,2=l,000 [F]
Převzato ze situace: Šachty: 
km 40,420 Š9:1=1,000 [L] 
km 40,466 § 8:1=1,000 [M] 
km 40,520 Š7:1=1,000 [N] 
km 40,570 Š6:1=1,000 [O] 
km 40,620 §5:1=1,000 [P] 
km 40,670 Š4:1=1,000 [Q] 
km 40,720 Š3:1 =1,000 [G] 
km 40,770 Š2:1=1,000 [H] 
km 40,812 Šl:l=l,000 [I] 
km 41,638 Š1 la Š12: 1 + 1=2,000 [K]
Mezisoučet [počet*obvod*5.*tl.]: (A+B+C+D+E+F+G+H+I)*(l+l+l+l)*0,2*0,2=l,440 [J]
Opevnění vyústnění potrubí:
km 40,833 VO1 [pl.*tl.]: 8*0,2=1,600 [R]
km 40,843 VO2 [pl.*tl.[: 8*0,2=1,600 [S]
Mezisoučet [pl *tl.]: R+S=3,200 [T]
Celkem: F+J+T=5,640 [U]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spař MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

_____ _ ' nezahmuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

4 Vodorovné konstrukce 93 514,44

r 8 Potrubí
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 328 83 H/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný
Objekt: SO 313 Odvodňovací zařízení

Rozpočet: SO 313 Odvodňovací zařízení
k____________________________________________________________________________________________________________________________________________

9 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 70,400 482,93 33 998,27

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a vzorového příčného řezu.
Pevnost SN16

Převzato ze situace; přípojky od horských vpusti:
km 40,460: 12,0=12,000 [A]
km 40,520: 10,0=10,000 [B]
km 40,620: 10,0=10,000 [C]
km 40,720: 12,7=12,700 [D]
km 40,820: 25,7=25,700 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=70,400 [F]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízeni potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spař a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku________ __

10 87445 ............ POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM iMI 350,000i 549,66 ~192 381,00

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Pevnost SN10

Délka změřená v situaci pomocí programu, 
km 40,420 - km 40,770 vlevo: 350=350,000 [A]
Celkem: A=350,000 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný
Objekt: SO313 Odvodňovací zařízení

Rozpočet: SO 313 Odvodňovací zařízení
\--------------------------------------------------------------------- ------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- >

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spař a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody 
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

ÍI 87457 POTRUBÍ Ž TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM M 63,000 1 693,63 106 698,69

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace. Pevnost SN12 
Včetně šikmého seříznutí na výtoku.

Délka změřená v situaci pomocí programu, 
km 40,770 - km 40,840 vlevo: 63=63,000 [A]
Celkem: A=63,000 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spař a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

________________________ nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku_______________________________________________ ________ ___
12 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO KUS 7,000 17 670,27 123 691,89

300MM
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POLOŽKY ROZPOČTU
--------------------------------------------------------- ~ \

Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neocenčný
Objekt: SO 313 Odvodňovací zařízení

Rozpočet: SO 313 Odvodňovací zařízení
___________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________ ________/

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a přílohy C.2.5.
Včetně vtokové mříže C250.

Převzato ze situace: Šachty: 
km 40,420 §9:1=1,000 [A] 
km 40,466 Š8:1=1,000 [B] 
km 40,520 Š7:1=1,000 [C] 
km 40,570 Š6:1=1,000 [D] 
km 40,620 Š5:l=l,000 [E] 
km 40,670 Š4:1=1,000 [F] 
km 40,720 §3:1=1.000 [G]
Celkem: A+B+C+EH-E+F+G=7,000 [H]

Technická specifikace: položka zahmuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

13 894157' ~~ ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO KUS 2,000 19118,17 38 236,34

500MM
Parametry, provedení dle zadávací dokumentace a přílohy C.2.5.
Včetně vtokové mříže C250.

Převzato ze situace: Šachty: 
km 40,770 Š2:1=1,000 [H] 
km 40,812 §1:1=1,000 [1]
Celkem: H+I=2,000 [J]
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3.6.1.8
POLOŽKY ROZPOČTU

z------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x
Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný
Objekt: SO 313 Odvodňovací zařízení

Rozpočet: SO 313 Odvodňovací zařízení
\ ................................................................. ......................................... .......................................................................................... ........................ ......................................... Z

Poř.č. Položka

14 89722

Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS ..................4,000 24 558,76 98 235,04

Parametry, proveden! dle zadávací dokumentace a přílohy C.2.6.
Včetně vtokové mříže C250.

Převzato ze situace; horské vpusti: 
km 40,460 HV04: 1=1,000 [A] 
km 40,520 HV03:>],000 [BJ 
km 40,620 HV02:l=l,000 [C] 
km 40,720 HV01:1=1,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=4,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

_______ - nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce

Potrubí 593 241,23
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<___

Poř.č. Položka

POLOŽKY ROZPOČTU

Celkem

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

328 83
SO 313
SO313

11/324 Dolní Přím - Stěžery neoceněný
Odvodňovací zařízení
Odvodňovací zařízení

Typ Text MJ Počet MJ J.cena

Celkem: 1 751 483,60
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NABÍDKOVÝ rozpočet
z

Stavba: 328 83 II/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný

Objekt: SO 431 Nasvícení vjezdového ostrůvku

k

Rozpočet: SO 431 Nasvícení vjezdového ostrůvku

J

________  yk

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: ATELIER MOK PARDUBICE

Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 187 354,84 Kč

(
Cena celková: 187 354,84 Kč

DPH: 39 344,52 Kč

Cena s daní: 226 699,36 Kč
k________________________________________________

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 187 354,84 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
k_______________________________________ >
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POLOŽKY ROZPOČTU —
Stavba: 328 83 H/324 Dolní Přim - Stžžery_neoceněný
Objekt: SO431 Nasvícení vjezdového ostrůvku

Rozpočet: SO431 Nasvícení vjezdového ostrůvku
\_________________________________________________________________________________ 7

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 103,680

Zemina a kameni (17 05 04)

Počítaná hmotnost l,8t/m3. Objem z položky č. 13273: 57,6*1,8=103,680 [A]
Celkem: A= 103,680 [B]

______________________Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky souvisejici s uložením odpadu na skládce. _________

0 Všeobecné konstrukce a práce

236,15 24 484,03

24 484,03

- 1 Zemní práce
2 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽI NEPAŽ TŘ. I M3 57,600 1 213,47 69 895,87

s naložením a odvozem na trvalou skládku,

Dle situace B.2.6 [dl. x š. x hl.]: (6+6+52)* 1,0*0,9=57,600 [A]
Celkem: A=57,600 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
• vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedeni vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných Částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
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POLOŽKY ROZPOČTU
Z

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

328 83 II/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný
SO 431 Nasvícení vjezdového ostrůvku
SO 431 Nasvícení vjezdového ostrůvku

k z

Poř;č;^oložka_^_T^£^MJ_^_^_^^očetMJ_^^_^_^^^Lcena^___^_^^_Celkem_
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahmuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce ě.0141**

3 17581 iOBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 44,800 542,87 ;24 320,58

Parametry, provedení dle projektové a zadávací dokumentace.

Dle situace B.2.6 [dl. x š. x hl.]: (6+6+52)* 1,0*0,7=44,800 [A]
Celkem: A=44,800 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

1 Zemní práce 94 216,45

741157
Přidružená stavební výroba

SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ KUS 2,000 15 647,36 31 294,72
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

328 83 II/324 Dolní Přím - Stěžery_neoceněný
SO 431 Nasvícení vjezdového ostrůvku
SO 431 Nasvícení vjezdového ostrůvku

A

v ____________________________________________ /

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

výška 8 m, včetně základu, napojení, uzemnění, odzkoušení, revize
Včetně provedení průkazních a kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení a 
parametry dle zadávací dokumentace a příslušných ČSN, TKP, ZTKP.

Dle situace B.2.6: 2=2,000 [A]
Celkem: A=2,000 [B]

5 742112 PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV AL DO KABELOVÉHO LOŽE

Parametry, provedeni dle projektové a zadávací dokumentace. Včetně napojení na 
stávající VO, ocelového drátu pozinkovaného, odzkoušení, revize, lože, uzemnění. 
Včetně provedení průkazních a kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení a 
parametry dle zadávací dokumentace a příslušných ČSN, TKP, ZTKP.

Dle situace B.2.6: 6+6+52=64,000 [A]
Celkem: A=64,000 [B]

M 64,000 236,31 15 123,84

6 74313 SVÍTIDLA VÝBOJKOVÁ

Včetně provedení průkazních a kontrolních zkoušek na materiál a zhotovení a 
parametry dle zadávací dokumentace a příslušných ČSN, TKP, ZTKP.
Včetně napojení, odzkoušení.
Výbojka 70 W včetně výložníku dl. 0,5 m, závěsná výška 8 m

2=2,000 [A]
Celkem: A=2,000 [BJ

KUS 2,000 10 027,08 20 054,16

7 Přidružená stavební výroba 66 472,72

r 8
7 87615

Potrubí
CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM M 12,000 83,03 996,36

DN50, IP 40, v případě použití těsnícího kroužku IP 67

Parametry, provedení dle projektové a zadávací dokumentace 
Dle situace B.2.6: 6+6=12,000 [A]
Celkem: A=12,000 [B]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba: 328 83 11/324 Dolní Přím - Stěžery_neocenéný
Objekt: SO431 Nasvícení vjezdového ostrůvku

Rozpořet: SO431 Nasvícení vjezdového ostrůvku
<________________________________________________________ —---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/

Poř.č. Položka Typ Text __________________________________________________________ MJ_________ PočetMJ_____________ J.cena ____ Celkem
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spař a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 
včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
8 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ -VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 64,000 18,52 f 185,28

po celé délce trasy.
Parametry, provedeni dle projektové a zadávací dokumentace.

Dle situace B.2.6: 6+6+52=64,000 [A]
Celkem: A=64,000 [B]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a
složení,případně s uložením. ___________________ ______  ________________ ________ ___________________ ____

8 Potrubí 2181,64

Celkem: 187 354,84



Výkaz výměr - preambule

Název Díla: „11/324 Dolní Přím - Stěžery“

1. Všeobecně

a) Tuto preambuli je nutno číst ve spojitosti s ostatními částmi zadávací dokumentace, a to zejména s:
podmínkami smlouvy 
technickými kvalifikacemi

• výkresy
b) Pro fakturaci budou výměry všech položek, tj. délky, plochy a kubatury měřeny na staveništi v souladu se Zvláštními 

podmínkami Pod-článek 12.1.
c) Sazby a ceny v oceněném výkazu výměr musí, pokud a nakolik není stanoveno podle smlouvy, zahrnovat veškeré 

zhotovitelovo vybavení, pracovní síly, dozor, materiály, výstavbu vč. vyhotovení realizační dokumentace, 
fotodokumentace postupu výstavby, dokumentace stavu okolní zástavby, údržbu, pojištění, zisk, daně (kromě DPH) 
a poplatky spolu se všemi obecnými riziky, závazky a povinnostmi stanovenými nebo implikovanými ve smlouvě. Částka 
DPH musí být přičtena jako oddělená položka v sumáři výkazu výměr.

d) Veškeré sazby a ceny jsou míněny v korunách českých.
e) Stručné popisy položek uvedené ve výkazech výměr jsou určeny k účelům identifikace a nenahrazují podrobný popis prací 

obsažených jinde v zadávací dokumentaci. V případě rozdílu mezi výkazem výměr a ostatnimi částmi zadávací 
dokumentace, zejména projektovou dokumentací, plati informace uvedené ve výkazu výměr. S výjimkou případů, kde je 
ve specifikaci nebo soupisu prací konkrétně a výslovně stanoveno jinak, se kvalifikují pouze trvalé práce. Dílo se měří 
v čistých rozměrech podle dimenzí vyznačených v projektové dokumentaci (dokumentaci stavby) nebo písemně 
stanovených správcem stavby, pokud není ve smlouvě konkrétně popsáno nebo předepsáno jinak.
Na každou jednotlivou položku bude vést zhotovitel měřící záznam, který' bude obsahovat výpočet množství k měsíčnímu 
soupisu prací. Měřící záznam je veden a potvrzován správcem stavby průběžně, originál se odevzdá správci stavby po 
odsouhlasení posledního soupisu provedených prací.

f) Jestliže není ve smluvní (zadávací) dokumentaci stanoveno jinak, musí být metoda měření hotového díla k úhradě 
v souladu s „Oborovým třídníkem stavebních konstrukcí pozemních komunikací OTSKP“ MD ČR vč. elektronické formy.

g) Nebude poskytována žádná srážka na ztráty materiálu či zmenšení jejich objemu během dopravy nebo zhutňování.
h) Sazby a ceny zahrnuté do výkazu výměr se pokládají za vše zahrnující hodnoty prací popsaných dotyčnými položkami 

včetně všech nákladů a výdajů, které mohou být nutné při provádění a pro účely popsaných prací, spolu s veškerými 
dočasnými pracemi a instalacemi, jichž může být zapotřebí, a všemi obecnými riziky, povinnostmi a závazky stanovenými 
nebo implikovanými v dokumentech, na nichž je nabídka založena. Vzhledem k zabránění určitých nejasností se 
upozorňuje konkrétně: v ceně za výkopy musí být zahrnuty veškeré práce a ceny, tedy vodorovné i svislé přemístění a 
odvoz na skládku, vč. uložení a případných poplatků. Zásadně se neurčuje místo a vzdálenost skládek, s veškerým 
vytěženým materiálem hospodaří zhotovitel a určuje si své vlastní skládky. Obdobně pro uložení do násypů se předpokládá 
i získání vhodného materiálu, pro každý násyp či zásyp vč. odkopání, naložení, odvozu a kalkulace případného rozdílu 
objemové hmotnosti a zatlačení násypů do podloží, pokud není v projektu uvedeno jinak. V cenách a sazbách odkopávek. 
násypů, zásypů a dalších podobných zemních pracích musí být zahrnuty veškeré náklady na úpravu zemníků, skládek vč. 
příjezdných komunikací a případného uvedení do původního stavu či rekultivace, pokud není v projektu uvedeno jinak. 
Bude se předpokládat, že poplatky, režie, zisk a přirážky na všechny závazky jsou rozděleny rovnoměrně na všechny 
jednotkové ceny či sazby.

2. Prozatímní částky
Kde se v soupisu prací vyskytuje položka označená „Provizorní cena (Prov.cena)" v popisu položky, je nutno práci 
nařízenou správcem stavby hodnotit podle čl. 13.5 Obecných podmínek, resp. Zvláštních podmínek. Částka určená 
zadavatelem (objednatelem), kterou nesmí účastník zadávacího řízení (zhotovitel) v soupisu prací změnit, tj. snížit nebo 
zvýšit, bude fakturována dle skutečnosti na základě specifikace zhotovitele, resp. odsouhlaseného podzhotovitele, 
odsouhlasené správcem stavby.
Každá provizorní položka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny správce stavby a podle toho bude upravena 
cena díla. Celková suma vyplacená zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za práci, dodávky nebo služby bez jakýchkoli 
ostatních nákladů nebo zisků, k nimž se provizorní položky vztahují, podle pokynů správce stavby.

3. Pevná cena
Ceny uvedené v soupisu prací, pokud jsou označeny v popisu položek „Pevná cena (Úhrnná částka)“, jsou ceny neměnné, 
a není-li uvedeno jinak ve smlouvě, nesmí být částka uvedená v soupisu práci žádným způsobem zvýšena ani snížena 
z titulu vyšších nebo nižších skutečných nákladů, než byly odhadnuty při určování ceny. Úhrady se potvrzuji po splátkách 
úměrně rozsahu, v jakém byly podle posouzení objednatele příslušné práce provedeny.



4. Všeobecné položky - obecný popis
Obecný popis aktuálních položek je uveden v soupisu prací stavebních objektů -SO 001 Všeobecné a předběžné položky.

5. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude zpracována oceněním předaného soupisu zhotovovacích prací. Jednotkové ceny uvedené v nabídce 
ve výkazu výměr zahrnují úhradu všech prací zhotovovacích i pomocných, vyplývajících z předmětu díla v rozsahu a za 
podmínek uvedených ve všech předaných zadávacích podkladech, které jsou nejen požadovány a fyzicky uvedeny ve 
výkazu výměr (agregované položky), ale i prací vyplývajících ze zadávacích podkladů nutných pro zdárné dokončení a 
předání díla objednateli, i když nejsou ve výkazu výměr konkrétně uvedeny, včetně ostatních vedlejších nákladů.

Nabídková cena bude účastníkem zadávacího řízení zpracována a předána jednak v písemné formě ajednak v elektronické 
formě na CD/flash disku. V zadávací dokumentaci uveřejněné na Profilu zadavatele je výkaz výměr, jako součást zadávací 
dokumentace, uveden ve formátu ASPE (formát XC4) a Excel. Účastník si dle vlastních možností zvolí elektronický 
formát, ve kterém ocení výkaz výměr a předloží ho v nabídce. Zadavatel upřednostňuje v případě možnosti výběru na 
straně účastníka předkládání oceněného výkazu výměr ve formátu ASPE (formát XC4).

Účastník zadávacího řízení nesmí provádět ve struktuře výkazu výměr žádné změny. Ve formátu ASPE předloží 
účastník oceněny výkaz výměr jako rozpočet (nikoliv nabídku). Ve formátu Excel předloží účastník oceněný výkaz 
výměr v předloženém formátu. Při oceňování výkazu výměr ve formátu Excel musí účastník respektovat následující 
pokyny:

• výkaz výměr je rozdělen na jednotlivé listy sešitu členěné dle objektů
• doplnit údaje do sloupce cena jednotková, přičemž dojde k dopočtu sloupce cena celkem
• předdefinované vzorce, uvedené v jednotlivých buňkách souboru, účastník nesmí měnit nebo žádným způsobem 

upravovat
• soubor výkazu výměr musí být ve formátu MS Excel
• ve sloupcích s číselnými hodnotami musí být v případě desetinného čísla použita čárka, nikoliv tečka.
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SO • 001 Všeobecné přcdbéžné položky .

SO -131 Komunikace

11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH AS‘ALTOVÝCH
12273 ODKOPÁVKY a PROKOPÁVKY OBECNĚ TR. 1
12373 OOKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC Tft. -

171303 ULOŽEN: SYPANINY do NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNÉ SE ZHUT DO 10C% 
PS

18222 rozprostřen: ÓRNICE ve SVAHU VTl DO0.1SM
56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STÉRKCORTI TL. OO 150MM ...
56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 2COMM

567346 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RiCYKL MATERIÁLU TL OO 
20CMM

574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11*. 11S TL
40MM

574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LC2NI VRSTVY ACL 16*. 16S TL 5CMM
918345 PROPUSTY Z TRUB DN 3OSMM

935212 příkopové žlaby z beton tvarní šíř oo ěoomm do betonu 
TL100MM

SO - 134 Přestavba křižovatkv

11372 FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

171303 U.OŽENl SYPANINY OO NÁSYPU V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT OO 100% 
PS

56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STÉRKCORTI TL CO200M.M

567346 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 
200MM

574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11*. 11S TL.
40MM

374C4S ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNl VRSTVY ACL 16*. 16S TL. 50MM L

931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKCU PRÚŘ OO 10OWM2

SO -140 Komunikace - Stěžírky

11314 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH P.OCH S CEMENTOVÝM 
POJIVÉM

12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ Tft. :

567346 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL řZATERlALU TL OO 
20CMM

574A34 .ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VtSTVY ACO 1!-. 11S TL
40MM

56261! KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM OO LOŽE 
Z KAM

SO • 199 Údržbové práce na silničním tělese
L

11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

574A34 A3FALTCVÝ 8ETON PRO OBRUSNÉ V3STVY ACO 11*. 11S TL
4CMM

574C46 ASFALTOVÝ SĚTON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16*. 163 TL SOUM

SO - 313 Odvodňovací zařízení
1

13273 HLOUBENI RÝH SIŘ DO 2M PAŽ I NEP/Ž TŘ. I

17461 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

67445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH ON DC 30CMM ..
89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLE’Nl Z 8ETCN DÍLCŮ

SO - 431 Nasviccni vjezdového ostrůvku

13273 HLOUBENÍ RÝH SIŘ CO 2M PAŽ I NEPAŽ Tft. 1

17561 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

741157 SLOUPY VEŘEJNÉHO O3VÉTLENÍ OCEL TRU8KOVÉ

742112 PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. OO 1KV AL DO KABELOVÉHO LOZE

74313 SVÍTIDLA. VÝBOJKOVÁ

Datum zahájení prací:
Termín dokončeni Stavby (= prací): 
Termín dokončení Díla:

2.7.2018
21.10.2018 
30.11.2018

Doba realizace Díla: 16 týdnů + 6 týdnů



 
  

 
 

 

  

  

  

 
 

 

  

 

  

 
 

 

 

 
 

 

Seznam poddodavatelů
Veřejná zakázka s názvem:

11/324 Dolní Přím - Stěžery

Seznam poddodavatelů v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů

Veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů

Činnost poddodavatele, kterou bude
při realizaci provádět

1. Obchodní firma nebo název /
Obchodní firma nebo jméno a
příjmení:

Dopravně inženýrská
kancelář, s.r.o.

Projektová dokumentace ve stupni DSPS

Sídlo / Místo podnikání, popř.
místo trvalého pobytu:

Bozděchova 1668, 500 02
Hradec Králové

IČO: 27466868
Osoba oprávněná jednat jménem
či za poddodavatele:

Ing. Miloš Burianec,
jednatel

Spisová značka v obchodním
rejstříku:

C 20666 vedená u
Krajského soudu v Hradci
Králové

Tel./fax:
E-mail:

2. Obchodní firma nebo název /
Obchodní firma nebo jméno a
příjmení:

Dopravní značení Náchod
s.r.o.

Dopravní značení a DIO

Sídlo / Místo podnikání, popř.
místo trvalého pobytu:

Vysokov 181, 549 12
Vysokov

IČO: 27467040
Osoba oprávněná jednat jménem
či za poddodavatele: Petr Matýska, jednatel

Spisová značka v obchodním
rejstříku:

C 20591 vedená u
Krajského soudu v Hradci
Králové

Tel./fax:
E-mail:

3. Obchodní firma nebo název /
Obchodní firma nebo jméno a
příjmení:

Gamet elektro s.r.o.

Nasvícení vjezdového ostrůvku

Sídlo / Místo podnikání, popř.
místo trvalého pobytu: Žižkova 165, 533 03 Dašice

IČO: 25945670
Osoba oprávněná jednat jménem
či za poddodavatele: Josef Vajer, jednatel

Spisová značka v obchodním
rejstříku:

C 166 29 vedená u
Krajského soudu v Hradci
Králové

Tel./fax:
E-mail:

 
  

 
 

 

  

  

  

 
 

 

  

 

  

 
 

 

 

 
 

 

 
  

 
 

 

  

  

  

 
 

 

  

 

  

 
 

 

 

 
 

 

 
  

 
 

 

  

  

  

 
 

 

  

 

  

 
 

 

 

 
 

 

 
  

 
 

 

  

  

  

 
 

 

  

 

  

 
 

 

 

 
 

 

 
  

 
 

 

  

  

  

 
 

 

  

 

  

 
 

 

 

 
 

 

 
  

 
 

 

  

  

  

 
 

 

  

 

  

 
 

 

 

 
 

 

 
  

 
 

 

  

  

  

 
 

 

  

 

  

 
 

 

 

 
 

 

 
  

 
 

 

  

  

  

 
 

 

  

 

  

 
 

 

 

 
 

 

 
  

 
 

 

  

  

  

 
 

 

  

 

  

 
 

 

 

 
 

 

 
  

 
 

 

  

  

  

 
 

 

  

 

  

 
 

 

 

 
 

 

 
  

 
 

 

  

  

  

 
 

 

  

 

  

 
 

 

 

 
 

 

 
  

 
 

 

  

  

  

 
 

 

  

 

  

 
 

 

 

 
 

 



Poznámka: Tabulku Dodavatel použije tolikrát, kolik bude mít poddodavatelů.

SKAH5KA Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a

0316 Karlin, 186 00 Praha 8

Podpis funkce: obchodní náměstek

Ing. JaroslaV-Richter

řádně oprávněn podepisovat nabídky jménem Skanska a.s.
\

Adresa : Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín 

Datum : 2 - -03’ 2010



 

SKANSKA

PLÁN JAKOSTI
pro přípravu a provádění stavby

„II/324 Dolní Přím - Stěžery“

Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a 
186 00 Praha 8 - Karlín

Vypracoval : , specialista jakosti

V Pardubicích, dne : 23.4.2018
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SKANSKA

1. Předmět plánu jakosti

Předmětem tohoto plánu jakosti, zpracovaného podle ČSN ISO 10005 (Management 
jakosti - Směrnice pro plány jakosti), je stanovení metod managementu kvality a vytvoření 
podkladů pro zabezpečení systému managementu jakosti při přípravě a realizaci stavby 
„II/324 Dolní Přím - Stěžery“, sestávající se ze stavebních objektů:

SO 001 Všeobecné a předběžné položky
SO 131 Komunikace
SO 132 Trvalé dopravní značení
SO 133 Dočasné dopravní značení - DIO
SO 134 Přestavba křižovatky
SO 140 Komunikace - Stěžírky
SO 142 Trvalé dopravní značení - Stěžírky
SO 199 Údržbové práce na silničním tělese
SO 313 Odvodňovací zařízení
SO 431 Nasvícení vjezdového ostrůvku.

Stavební práce budou probíhat po etapách, vždy za úplné uzavírky silnice II/324. 
Stavba bude z důvodu zachování dopravní obslužnosti obcí rozdělena na tři úseky, které 
budou zhotoveny ve dvou etapách:

1) Etapa I. - úsek 2 v délce 1568m (km 39,260 - km 40, 828),
2) Etapa II. - úsek 1 v délce 885m (ZÚ km 38,405 - km 39,290) a úsek 3 v délce 

848m (km 40,828 - KÚ km 41,676).

Plán jakosti upřesňuje organizační, materiálně-technické a personální podmínky tak, 
aby byla zabezpečena shoda s technickými specifikacemi stavby, danými:
■ souhrnem smluvních dohod s objednatelem,
■ technickými kvalitativními podmínkami staveb pozemních komunikací (a zároveň se 

ZTKP),
■ projektovou dokumentací,
■ technickými normami,
■ ostatními předpisy.

Plán jakosti uvádí základní přehled QMS při přípravě a realizaci stavby, je závazný pro 
zaměstnance společnosti Skanska a.s. a jeho podzhotovitele, podílející se na této stavbě.

2. Cíle kvality

Cílem kvality je realizace stavby v zadavatelem požadovaném termínu při dodržení 
kvalitativních parametrů díla podle zadání stavby a tam citovaných technických předpisů. Cíle 
kvality jsou měřitelné a jsou ve shodě s „Politikou jakosti skupiny Skanska v ČR a SR“.
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SKANSKA

3. Odpovědnosti

Společnost Skanska a.s. (zhotovitel) má pro provádění pozemních komunikací a 
mostů, sanací mostů a betonových konstrukcí, vodohospodářských staveb, ekologických 
staveb, pro speciální zakládání a pro provádění stavebních prací souvisejících v rozsahu 
technologických postupů uvedených v příloze č. 1, 2 a 3 certifikátu systému managementu 
kvality č. QMS - 4107/2017 zavedený systém managementu jakosti, odpovídající 
požadavkům ČSN EN ISO 9001:2016 (v souladu s Metodickým pokynem Ministerstva 
dopravy ČR PJ-PK z 3.1.2013). Uvedený systém managementu jakosti je certifikován 
certifikačním orgánem č. S3024 provádějícím certifikaci systémů jakosti - STAVCERT Praha 
s.r.o., akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

Certifikační orgán pro kvalifikaci Silmos-Q s.r.o. vydal v rozsahu své akreditace podle 
ČSN EN 45011 certifikát č. 89069 dne 14.12.2017, včetně platné změny č.3 ze dne 29.3.2018. 
Tento certifikát potvrzuje, že zhotovitel prokázal splnění kvalifikačních předpokladů, které 
stanovuje Systém certifikovaných stavebních dodavatelů, který je certifikován certifikačním 
orgánem provádějícím certifikaci Silmos-Q s.r.o., akreditovaný Českým institutem pro 
akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17065 : 2013.

Pro výše uvedené činnosti má společnost Skanska a.s. rovněž zavedený a udržovaný 
systém environmentálního managementu certifikát č. EMS-1231/2017 (včetně příloh č. 1 a 2) 
odpovídající požadavkům ČSN EN ISO 14001:2016. Systém EMS je certifikován 
certifikačním orgánem č. S3024 provádějícím certifikaci EMS - STAVCERT Praha s.r.o., 
akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

Pro výše uvedené činnosti má společnost Skanska a.s. rovněž zavedený a udržovaný 
systém managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci certifikát č. OHSMS- 
743/2017 (včetně příloh č. 1 a 2) odpovídající požadavkům ČSN OHSAS 18001:2008. 
Systém BOZP je certifikován certifikačním orgánem č. S3024 provádějícím certifikaci BOZP 
- STAVCERT Praha s.r.o., akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

Pro výše uvedené činnosti má společnost Skanska a.s. rovněž zavedený a udržovaný 
systém managementu bezpečnosti informací certifikát č. ISMS-036/2017 (včetně příloh č. 1 a 
2) odpovídající požadavkům ČSN ISO/IEC 27001:2014, a je v souladu s prohlášením o 
aplikovatelnosti vydaném dne 25.5.2017. Systém ISMS je certifikován certifikačním orgánem 
č. S3024 provádějícím certifikaci ISMS - STAVCERT Praha s.r.o., akreditovaný Českým 
institutem pro akreditaci, o.p.s.

Dále společnost Skanska a.s. (zhotovitel) má pro generální dodávky, provádění a 
rekonstrukce pozemních, inženýrských a dopravních staveb, správu majetku a poskytování 
služeb v oblasti stavebnictví a příbuzných oborech rovněž zavedený a udržovaný systém 
managementu kvality č. 3009/121-17/SMJ včetně přílohy č.l k certifikátu ze dne 29.9.2017 
(ve spojení s ČSN EN ISO 3834-2:2006) odpovídající požadavkům ČSN EN ISO 9001:2016. 
Systém SMJ je certifikován certifikačním orgánem č. S3009 provádějícím certifikaci SMJ -
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'VÚPS-Certifíkační společnost, s.r.o., Praha, akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, 
o.p.s.

Pro výše uvedené činnosti má společnost Skanska a.s. rovněž zavedený a udržovaný 
systém environmentálního managementu certifikát č. 3009/123-17/EMS (včetně přílohy č. 1 
ze dne 29.9.2017) odpovídající požadavkům ČSN EN ISO 14001:2016. Systém EMS je 
certifikován certifikačním orgánem č. S3009 provádějícím certifikaci EMS - VÚPS- 
Certifikační společnost, s.r.o., Praha, akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

Pro výše uvedené činnosti má společnost Skanska a.s. rovněž zavedený a udržovaný 
systém managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci certifikát č. 3009/124- 
17/BOZP (včetně přílohy č. 1) odpovídající požadavkům ČSN OHSAS 18001:2008. Systém 
BOZP je certifikován certifikačním orgánem č. S3009 provádějícím certifikaci BOZP - 
VÚPS-Certifikační společnost, s.r.o., Praha, akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, 
o.p.s.

Pro výše uvedené činnosti má společnost Skanska a.s. rovněž zavedený a udržovaný 
systém managementu bezpečnosti informací certifikát č. 3009/118-17/1SMS (včetně přílohy 
č.l) odpovídající požadavkům ČSN EN ISO/IEC 27001:2014. Systém ISMS je certifikován 
certifikačním orgánem č. S3009 provádějícím certifikaci ISMS - VÚPS-Certifikační 
společnost, s.r.o., Praha, akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

Pro společnost Skanska a.s. vydal Národní bezpečnostní úřad „Osvědčení podnikatele 
č. 002336“ pro stupeň „Důvěrné“.

Společnost Skanska Asfalt s.r.o. má pro výrobu asfaltových směsí rovněž zavedený a 
udržovaný systém managementu kvality (viz. certifikát č. QMS-3798/2015) odpovídající 
požadavkům ČSN EN ISO 9001:2009, dále systém environmentálního managementu ( viz. 
certifikát č. EMS-1085/2015) odpovídající požadavkům ČSN EN ISO 14001:2005, a dále 
systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (viz. certifikát č. BOZP- 
646/2015) odpovídající požadavkům ČSN OHSAS 18001:2008.

Odpovědnosti zaměstnanců stanovuje organizační řád společnosti, vnitřní řád závodu a 
popisy pracovních míst. Přípravu a realizaci stavby „11/324 Dolní Přím - Stěžery“ zajistí 
zhotovitel Skanska a.s., divize Morava, závod IS Morava - pobočka Pardubice (Průmyslová 
493,530 03 Pardubice). Manažerem - specialistou jakosti pro tento závod a tuto stavbu je Ing. 
Martin Kolář. Stavbyvedoucí a další zaměstnanci jsou jmenováni příkazem ředitele závodu 
k realizaci stavby (nebo pověřením - jmenováním).

4. Dokumentace

Dokumentace systému managementu jakosti společnosti Skanska a.s. obsahuje
zejména:
■ zákonné požadavky, předpisy, normy,

4



SKANSKA

■ podnikatelský záměr společnosti Skanska a.s.,
■ příručky jakosti,
■ dokumentované postupy (řády, směrnice, metodické pokyny, technologické postupy a 

pracovní postupy, které upravují nebo konkretizují způsob řízení jednotlivých procesů).

Zadavatel předkládá pro tuto stavbu PDPS (resp. RDS), zhotovitel pak dokumentaci 
skutečného provedení a zaměření skutečného provedení.

Při realizaci nebo před realizací zakázky jsou využity interní organizační dokumenty 
společnosti Skanska a.s. a technologické předpisy společnosti, které jsou zaměstnancům 
společnosti dostupné, min. na intranetu. Pro stavbu jsou v rámci přípravy stavby zpracovány 
harmonogramy postupu stavebních prací a kontrolní zkušební plány (KZP) stavby. Vytváření 
speciálních organizačních dokumentů se neuvažuje.

V průběhu realizace zakázky:
■ bude zhotovitel průběžně reagovat na změny,
■ zhotovitel umožní zákazníkovi zasahovat do procesu (stavební dozor - stavební deník, 

zástupce zákazníka - kontrolní dny, připomínky k realizaci, k provádění jakosti díla, k 
BOZP a ke změnám RDS, zkušebnictví, harmonogramy, apod.).

■ bude zhotovitel kontrolovat jakost stavebního díla - provádět kontrolní laboratorní 
zkoušky AZL, nebo příp. laboratoří s odbornou způsobilostí, a provádět kontrolní 
geodetická měření.

■ bude zhotovitel dodržovat platné a požadované předpisy, normy, TP, TKP a ZTKP 
stavby.

Po ukončení stavby:
■ zhotovitel předá objednateli stavbu bez vad a nedodělků,
■ neprodleně odstraní skryté vady v záruční době, pokud se vyskytnou.

Politika kvality, enviromentu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti 
informací a majetku společnosti je vyjádřena v prohlášení vedení společnosti. Politika 
společnosti je řízena, je zveřejněna „vyvěšením“, je dokumentována, a musí být dodržována.

5. Záznamy

O zakázce bude vedena standardní dokumentace a záznamy, jejichž archivace se řídí 
archivačním řádem společnosti a obecně závaznými právními předpisy. Záznamy o 
provedených zkouškách, měřeních a další doklady o kvalitě materiálů, výrobků a prací budou 
během stavby uloženy u stavbyvedoucího resp. u kvalitáře stavby, následně budou 
vyhodnoceny a uloženy do archivu společnosti.

Po dokončení stavby bude pro jednotlivé stavební objekty a dílčí konstrukce 
zpracována souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla, která bude 
s ostatními doklady předána objednateli.
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6. Zdroje

Výrobky a materiály k zabudování do stavby musí odpovídat příslušným a platným 
TKP (ZTKP), od dodavatelů stavby budou předloženy potřebné doklady o kvalitě (atesty, 
certifikáty, prohlášení, výsledky provedených zkoušek a měření, ...). Veškeré dodávky a 
materiály použité na stavbě budou v souladu s §12 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb. o 
technických požadavcích na výrobky a nařízením vlády 163/2002 Sb. a 190/2002 Sb., včetně 
navazujících předpisů, a 312/2005 Sb., které stanoví požadavky na stavební výrobky, nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č.305/2011 (Prohlášení o vlastnostech) a nařízení vlády 
č. 100/2013 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, 
v platném znění.

7. Požadavky

Kvalitativní požadavky jsou dány splněním platných norem, technologických předpisů 
a TKP (ZTKP stavby).

8. Komunikace
Před prováděním prací na stavbě budou stanoveny osoby oprávněné k zápisům do 

stavebního deníku (SD) na straně zhotovitele a objednatele.
Komunikace s objednatelem se bude realizovat dle potřeby, anebo podle požadavků 

objednatele. Další komunikace bude přímým průběžným jednáním se stavebním dozorem, 
dále prostřednictvím pracovních porad a kontrolních dnů stavby, a dále písemnou formou - 
dle potřeby.

9. Monitorování a měření
Před prováděním hlavních stavebních prací (resp. v rámci přípravy stavby) bude 

zpracován „Kontrolní zkušební plán“ (KZP) pro jednotlivé stavební objekty nebo etapy stavby 
nebo konstrukce, vycházející z platných příslušných kapitol TKP pozemních komunikací a 
tam citovaných norem. KZP předepisuje nejen četnost a druh kontrolních zkoušek stavby, ale i 
hodnoty, kterých musí být při provádění kontrolních zkoušek stavby dosaženo, aby bylo 
zajištěno kvalitní zhotovení stavebního díla. Kontrola a zkoušení zahrnuje všechna opatření 
nezbytná k dodržení smluvních dohod a požadavků TP, TKP, ZTKP, projektu (RDS), 
technických norem a ostatních předpisů.

Za kontrolu dodržování a vyhodnocování KZP budou odpovídat určení technici nebo 
specialisté kontroly jakosti.

Pro řízení, kalibraci, kontrolu a údržbu kontrolního, měřícího a zkušebního zařízení je 
u společnosti zpracována a vedena směrnice „Metrologický řád“.
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10. Neshody
Za neshodu se v souvislosti se zakázkou bude považovat taková odchylka od 

kvalitativních požadavků, která nemůže být běžným technologickým postupem odstraněna.
Případné neshody budou řešeny v rámci komunikace s objednatelem, případně 

projektantem stavby, tj. zápisem do SD, případně jinou dokumentovatelnou formou.

11. Interní audit
Současně se interní audit na stavbě neplánuje. Případné interní audity se provádějí dle 

směrnice „Program interních auditů“.

12. Závěr, účinnost plánu jakosti
Plán jakosti nabývá účinnosti dnem zahájení prací na stavbě a trvá po dobu stavby. 

Podklady pro zpracování plánu jakosti:
- zadání stavby, zadávací dokumentace,
- ČSN ISO 10005 Systémy managementu kvality - Směrnice pro plány kvality,
- technologické předpisy, TKP a ZTKP stavby,
- projektová dokumentace pro provedení stavby.

V Pardubicích, dne 23.4.2018
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Kontrolní zkušební plán
Stavla: aW24.Dolní.TRm,-Sttftrv
Zhotovitel: Skanska a.í., divize Morava, závod IS Morava, Prii m ys tové 493, 530 03 Pardubice

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovaraká náméjtl 1245, 500 03 Hradec Králové

Misi. iprtve*: Údrtba silnic Královéhradeckého kraje aj. Kutnohorská 69,500 04 Hradec Králové

KZP- IU324 Dolní Pflm-Sttoiy
množství výméra,

!2i
četnost,
podmínka

počet zk.
celkem

požadované min.
parametry

provádí TKP, ČSN, TP, norma, předpis

KZP ■ IV324 Dolní Pflm - Stélary (80131 - Komunikací)
rarapian - prenutnans poaiozj Úrovně parapiéné bude dosaženo v úseku km 40,325 - km 40,730 (kde je v zářezu navržena úprava nivelety), dále v místech sanaci vozovky

(konstrukce A ♦ S3). v místech rozšíření jízdního pruhu a v určených místech stávajících nezpevněných sjezdů.

přirozená vlhkost zeminy podtožJ 1x/2000 m2 6 akreditovaná TKP4, CSN 17 892-1

objemová hmotnost zeminy a míra zhutnění D 6 D-min.92%PS zkušební TKP4, CSN 72 1010. CSN 721006

zhutnilo,nost (PS) 10 072 m2 1x/4000m2 3 laboratoř (AZL) TKP4. CSN 13 286-2

kontrolní geodetické zaměřeni paraplóné (resp. misi 
sanací) zaměření všech míst paraplání geodet stavby

Nová - vyměněná vrstva aktivní zóny (AZ) a
zemní pliA

Nová vrstva aktivní zóny v li. 0,5m a zemní pláň bude provedena v určených místech "Sanace celé
vozovky ("Konstrukce A ♦ S3")

konstrukce vozovky", tj. I v místech sanací

zrnitost materiálu AZ 1x/10000 m3 
nebo při změně 

sypaniny

min. 1zk křivka zrnitosti TKP4, CSN CEN ISO/TS 17892-4

zhutnliolnost PS (max. obj. hmotnost ♦ optimální 
vtikost)

10238 MÍ2

1x/4 000m2 
nebo při změně 

sypaniny

min. 3zk. TKP4. CSN 13258-2

vlhkost přirozená, objemová hmotnost 5131 m3
1x/2000m2

6
akreditovaná 

zkušební 
laboratoř (AZL)

TKP4.CSN 17 892-1

Míra zhutnění D nebo pfip. relativní ufehlost Id nebo
1x/1000m3

6 D-mln.100% PS. 
příp. Io = mln.0.85

TKP4. CSN 72 1008, CSN 72 1010.
ČSN 73 6133

statická zatéžovad zk deskou 1x/1500 m2 7 Edef.2 = mto 45MPa, 
Edef^ZEdeř.1 S2.5

1KP4. CSN 72 1006, CSN 73 6133

nerovnost povrchu podélná (4m latí) - bude 
provedeno jen u celoplošné AZ v zářezu

průběžně
(2 Jízdní směry)

1x soubor
měřeni

max. 25 mm TKP4. CSN 73 6175

nerovnost povrchu příčná (2m lati) - bude 
provedeno jen u celoplošné AZ v zářozu

úsek km 
40.325- délka (m)

v určených profilech - 
příčných řezech (po 40-ti m)

max. 15 mm TKP4. CSN 73 6175

Kontrolní výškové zaměřeni (odchylky od výšek), 
příčný akton (odchyty od příčného sklonu) - příp. 
bude provedeno po dohodě s TDS (jen u 
celoplošné AZ v zářezu)

40.730 
dí. 405 m

v určených profilech - 
příčných řezech (po40-tlm) 
a bodech

odchyl. max. ±30 mm, 
odchyl, max. ±0,5%

geodot TKP4

Podkladní (ochranná) vozovkové vrstva - áttrkodrť SDa fr. WM ntbo 0B2 v Béuíťee 200 mm

Statická zatéžovad zkouška deskou (modul 
přetvámostl Edeř.2)

8 318 
1083

fflft
m3

1x/1500m2 6zk

E^j B min. 70 MPa
E^/ y / Ea^4 S 2,3

AZL
TKPS, ČSN 736128-1. CSN EN 13242, ČSN
EN 13285, CSN 72 1006, ČSN EN 933-1

zrnitost materiálu

obsah jemných částic

1x/1000m3, 
max. 2zk Z 

slavbu

celkem 2 
zk

křivka zrnitosti (Ge).
to*

Podkladní vozovkové vrstva za ttérkodrtěSDa fr. 0/32 v tloušťce 150 mm - bude odzkoušena předavší m mtité "léřazu" -<. ú«k SO v oMé pote vozovky (Otek Km 40,325 - 40,730)

Statická zatéžovad zkouška deskou (modul 
pfetvámosti Edef.2)

7 242

1086

m2

m3
1x/1500 m2 5zk

Ew<J=mto. 100 MPa
E«K2 7 E44, i 2,3

AZL

tloušťka obou vrstev SO - bude provedeno jen u
celoplošného provedení ŠO v zářezu - nivalad úsek km 

40.325- 
40,730 

dl. 405 m

v určených profitech -
příčných řezech (po 100 m)

min. 0,8H,
průměrná 0.9H

geodet TKP5. ČSN 736126-1, ČSN EN 13242, ČSN
EN 13285. ČSN 72 1006. ČSN EN 933-1

Kontrolní měření (odchyty od příčného sklonu) - 
bude provedeno po dohodě s TDS Qen u 
celoplošné vrstvy ŠD v zářezu)

délka (m) v určených profilech - 
příčných řezech (po 100 m)

odchyl max. ±1.0%

Rjcykla ca konstrukt!* vrstvy vozovky za 
studení na míjté RS CA 0153, do hloubky
30ómm louk km 31 401.41.1721

Přesná rsceptt.
dávkováni asf. 
4.0% obi. (port

ire bude stanovena (dto průkazních zkoušek) Pro tyto směsi stmelené cementem * asfaltovou emulzi nebo zpěněným asfaltem se
emulze nebo zpěněného asfaltu navrhuje v rozmezí 2.5% až 3.5% v množství zbytkového asfaltu a dávkování cementu 3.0% až

Zrnitost materiálu - kamenivo a asi. recyWát (R- 
mat) pro stmelenou vrstvu
Kamenivo (max. obsah Jemných částic Í15. nadsltné 
10%)

1x-2x Z stavbu 1-2zk křivka zrnitosti 
recyklované stmelené 

směsí

Laboratorní srovnávací objemová hmotnost a 
optimální vlhkost

Ixdertně
deklarovaná hodnota

Vlhkost smési 1x denně -3% až *2%
Požadavek pro racyW. smés: Win. pevnost v 
příčném tahu Rit po 7-mi dnech,
Odolnost proS vodé (7 dní na vzduchu ♦ 7 dni ve 
vodě)

IxZdenné
3tělesa/den

nato
1x/6000m2

cca6x
sada

(Ij. 6x3 = 
18 těles)

požad. 0,3až0,7MPa, 
resp. min 0,25 MPa 

75% pevnosti Rit
AZL

Kontrolní zkoušky recyklované vrstvy: (a určené 
zkoušky 
provede 

zhotovitel), 
některé geodet 

stavby

TP 206. ČSN EN 1097-5,
Rázový modul deformace Mvd (24 až 48 hod od
provedeni recyklované vrstvy) 26 701 m2

1x/500m2 54 zk min. 100 MPa ČSN EN 14227-1. ČSN 73 8175
ČSN 73 6192-skupina C

Statické zatéžovad zkouška deskou (modul
pfetvámosti Edef2} • v určených místech. Bude 
provedona sedmý den po provedení RS CA 0/Š3.

cca 3264 m 1xZ2500m2 11 zk min. 150 MPa ČSN 721006

Odchylky od projektových výšek (jen pro úsek km
40,325-40,730) -dvelací

v určených profile 
příčných řezech

ch-
po 40-ti m)

max.i20mm

Odchylka od příčného sklonu (jen pro úsek km
40,325 - 40,730)

1x měření/
120m

12 max. ± 0.5 %

Nerovnost povrchu - podélná (latí dl. 4m). Jen pro
úsek km 40,325-40,730.

průběžně max. 20 mm

Nerovnost povrchu - příčná (teti d. 2m). Jen pro
úsek km 40,325 - 40.730

1x měření Z 40m 11 max. 20 mm

Tloušťka vrstvy H (nlvelací nebo sondou) 1xZ1500 m2 18 min. 0.85 H.
min. průměr 0,9 H

inflltračnl a spojovací postřiky z asf. emulze (0,2

dávkováni pojívá 
rovnoměrnost postřiku

celkem

48 038 m2
průběžné kontrola, 

vizuálně
stavbyvedoucí,

TDS
TKP 7, ČSN 73 6129

Ložní aař. vrstva - aefaltový.beton ACL 18* OTO (tt 50 mm)
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Kontrolní zkušební plán ■
Stavba: JV3?4,polní Přim - Stěžerv

L__L---------------------------------il------u

2CSL;-../:

Zhotovitel: Skanska a^., divize Morava, závod IS Morava, Průmyslová 493,830 03 Pardubice
Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1248,500 03 Hradec Králové
Násl. správce: Údržba sliníc Královéhradeckého kraje a^., Kutnohorská 59,500 04 Hradec Králové

SVánka2z3



  

 

  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

  

 

 
 

 
 

 

 

 

  

  

 

 
 

Kontrolní zkušební plán
Stavba: 11/324 Dolní Přim - Stěžerv

Zhotovitel: Skanska a.s., divize Morava, závod IS Morava, Průmyslová 493,630 03 Pardubice

Objednatel: Královéhradecký kraj. Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové
Násl. správce: Údržba silnic Královéhradeckého kraje a^^ Kutnohorská 59,500 04 Hradec Králové

KZP - IU324 Dolní PRm - Sttiery
množství výměra,

mi
četnost,
podmínka

počet zk.
celkem

požadované min.
parametry

provádí TKP, ČSN, TP, norma, předpis

KZP - II/324 Dolní PRm - Sttiery (30140 - Komunikace - Stěilrky)
Parapláň - přehutněné podloží
přirozená vlhkost zeminy 2163 m2 1zk/SO140 1 AZL TKP4, CSN 17 892-1
objemová hmotnost zeminy a míra zhutněni D 1 D = min. 92% PS TKP4. CSN 721010. CSN 721006

Vrstva aktivní zóny (AZ) a zemni pláft 2163

200

m2

m

1zk./100m
resp.
2zk/SO140

statické zatěžovací zk deskou 2 Edef.2 = min 45UPa.
Edef.2/Edef,1 S2.5

AZL TKP4, CSN 72 1006. CSN 73 6133

Homl podkladní vozovková vrstva ze átěrkodrtě Da fr. 0/32 v tloušťce 160 mm
Statická zatěžovací zkouška deskou (modul
přetvámostl Edef.2)

2163 m2
1x/1500m2 2zk

E^4«mto. 100 MPa
EfleU / E«»í.1 s 2.3

AZL TKP5, CSN 736126-1. CSN 72 1006

Recyklace konstrukční vrstvy vozovky za studená na mlátě RS CA 0/63, do hloubky 200mm úsek km « ,682 * 40,562)
Rázový modul deformace Mvd (24 až 45 hod od
provedeni recyklované vrstvy)

2O» m2

1x/500 m2 5zk. mto. 100 MPa AZL.
zhotovitel

TP 208, ČSN EN 1097-5.
ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6175
ČSN 73 6192-Skupina C
ČSN 721006

Statická zatěžovací zkouška deskou (modul
přetvámosů Edeí,2) - v určených místech. Budu
provedena sedmý den po provedení RS CA 0/53.

1x/2500m2 1 zk min. 150 MPa

Tloušťka vrstvy H (nfveJad nebo sondou) 1x/1500m2 2 třtin. 0,85 H,
min. průměr 0,9 H

Ložní asf. vrstva '- asfaltový beton ACL 16* 60/70 (tL 60 mm)

TKP 7. ČSN 73 6121, ČSN EN 13109 -1 (20).
ČSN 73 6160

tepiola směsi při pokládce (asi. 50/70)

2 010
cca 241

m2
t

1x/hodtou 140-175 *C

tlouštka vrstvy při pokládce průběžně cca 60 mm

Kontrolní zkoušky „I. em4»L
zrnitost kameniva (křivka zrnitosti)

1x/20001 min. 1 zk.

křivka zrnitosti

laboratoř s
odbornou

způsobilosti,
obáovna

obsah asfaltu v as/. směsi 4.6 (±0.6)%

objemová hmotnost asf. směsi vtz. zkouška typu

mezerovitost směsi 3.0-8.0%

Kontrolní zkouékv hotov* vr»tw;
míra zhutněni vrstvy - vývrty (nobo radtosondou -
Troxler) ((-))

1x/1600 m2
(nebo

1x/500 m2)O

2zk-z
vývrtú

(nebo4zk
-Troxler)

<r»

min. 96.0%

mezerovitost vrstvy - vývrty (nebo radosondou -
Troxler) (O)

2,5-8,5%

tloušťka vrstvy - vývrty ((•)). nebo geodeticky
nivelacf

jednotí, min. tl. 0.9H.
min. průměr 1.OH

objemové hmotnost - z vývrtú (nebo radkaondou -
Troxler) ((•))

vtz. OH směsi

O brus ni asf. vrstva - asfaltový beton ACO 11* 60/70 (U. 40mm)

TKP 7. ČSN 736121. ČSN EN 13106-1 (20).
ČSN 73 6180. ČSN 73 6175

teplota smésl pfl poldédce (uf. 50/70)

2 010
cca 193

m2
i

1x/hodinu 140-175’C stavbyvedoucí
dojítka vrstvy pfi pokládce průběžné cca 48 mm

Kontrolní zkouéky asf, smésl:
zrnitost kameniva (křivka zrnitosti)

1x/10001 min. 1 zk

křivka zrnitosti

laboratoř s
odbornou

způsobilosti,
obalovna

obsah asfaitu v asf. směsi 5,9 (±0.5)%

objemová hmotnost asf. smési viz. zkouška typu

mezerovitost směsi 2.0-6.0%

Kontrolní zkouékv hotové.vatvy;
míra zhutněni vrstvy - vývrty (nebo radiosondou -
Troxler) (O)

1x/5000m2
(nebo

1x/500m2) ((•))

izk-z
vývrtú

(neboězk.
-Troxler)

O.
ostatní
vývrtyv
rárnd

SO131

min. 96.0%

mezerovitost vrstvy - vývrty (nebo radiosondou -
Troxler) (O)

2.0-7.5%

tlouštka vrstvy - vývrty ((*)), nebo geodeticky
nivetatí

Jednotí, min. tl. 0.9H.
min. průměr 1. OH

objemová hmotnost - z vývrtú (nebo radiosondou -
Troxler) (D)

vtz. OH směsi

pevnost spojeni vrstev - prům. vývrtú 100mm ((*)) min. 6,7 kN

(ne)rovnost povrchu v podélném směru (lati dl. 4m,
resp. planograf)

průběžně oba jízdní
směry

max. 5mm

(na)rovnost povrchu v příčném směru (tatí dl. 2m) v určených příčných řezech
(po 50-ti m)

max. 5mm

Po^SzwS?aSáltověho vozovkového souvrství bode za účasti' projektanta, TOS a zhotovitele provedena prohlídka stavby (pro stanoveni poruch, sanaci, určeni jejich rozsahu a způsobu opravy).

(Q)Po dohodě te zástupcem objednatele nebo TOS budou provedeny a odzkoušeny vývrty anebo provedeno radtometrické měřeni Troxler.

1) Pro stanovené výrobky budou před prováděním prad pfedtaženy objednáte* doktedy, prokazující kvalitu výrobku (certifikáty, prohlášeni o vlastnostech výrobku, prohlášeni o shodě,.,.)____________

2) Po dokončeni obrusné asfaltové vrstvy bude provedeno vodorovné dopravní značení dle PO (objednateli budou předloženy doklady prokazující jakost materiálu VDZ).

V Pardubicích.
dne 25.4.2018

Zpracoval:  Skanska a.a.
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I£°datekíčJJ<e Kontro|mmu zkušebnímu!sgl£nu
Stavba: IIZ 324 Dolní Přim - Stěžery

Zhotovitel: Skanska a.s., divize Morava, závod IS Morava, Průmyslová 493, 530 03 Pardubice
Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Násl. správce: Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

Stavební objekt: SO131 Komunikace, SO132 Trvalé dopravní značeni, SO134 Přestavba křižovatky, SO140 Komunikace - Stěžírky,
SO142 Trvalé dopravní značení - Stěžirky

KZP - H/324 Dolní Přim - Stěžery
množství výměra, 1 četnost, I počet zk. | požadované min.

m.J. podmínka celkem parametry
provádí TKP, ČSN, TP, norma, předpis

Vodorovné dopravní značeni strukturální'
plastem

nehlučný protil, barva bílá: 1 116 +19 ♦ 104,5m2, barva žlutá: 9m2 AZL,
certifikáty,
prohlášeni o
vlastnostech

ČSN EN 1436 + A1. národní příloha NA
ČSN 73 7013.
TKP 14,
TP70

Součinitel jasu při difuznim osvětleni Qd

1 240 m2

za sucha, třída Q2 min.100mcďřm2‘b0
Retroreflexe pň osvětleni světlomety vozkfla -
měrný součinitel svítivosti RL za sucha, třída R2 min.100mcd/(m2tx)

Drsnost SRT třída S1 SRT min. 45
Kontrola rozměrů VDZ - přípustné odchylky:
• podélně čáry - cca v každém 0,5km čáry
• příčné čáry
• přechod pro chodce, přejezd pro cyklisty, šikmé
rovnoběžné čáry, křivky
• šipky, pismo. ostatní značky a symboly

TDSa
zhotovitelv podélném směru ±50mm, v šířce čáry ±1 Omm

±50mm ve všech směrech

±50mm ve všech směrech

±2% v příčném směru. ±1% v podélném směru
Kontrola rovnoměrnosti naneseni batvy-balouny vizuálně

Ocelově dopravně bezpečnostní silniční žábra
38.447, v km 39.032, v km 40.310 a v km 41,138

dli * na římsách propustků (trubkové zábradlí s vodorovnými madly, vč< tně PKO). Jec ná se o zábradlí pro příčné propustky: v km

Protikorozní ochrana bude provedena systémem
IIIA, IIIB. tj. kombinovaným povlakem pro
předpokládaný stupeň korozní agresivity C4*K8
a životnost povlaku velmi vysoká: 30 let, dle
TKP19B.
Vrchní nátěr: dle výběru investora stavby a dle
TP 186.

5.0
3.0
8.5
5.5
4.5
8.0
8.0

m
m
m
m
m
m
m

Žárové zinkování
ponorem min. 70pm

(dle ČSN EN ISO
1461). Základní nátěr
NDFT 150pm. Vrchní
nátěr polyuretanový

NDFT 60pm

AZL
nebo

laboratoř s
odbornou

způsobilostí

TKP19B. TKP 11. TP 186
ČSN EN ISO 12944,
VL4- 501.52

V Pardubicích dne 15.5.2018

Zpracoval: Skanska a.s
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