



Královéhradecký kraj
se sídlem
Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/035-18/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
7. 6. 2018

Vysvětlení, změna č. 4 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „II/286 Jičín, Robousy – Valdice - přeložka“

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou/doplněním zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Žádost č. 1:

Dobrý den,

po prostudování zadávací dokumentace na výše uvedenou zakázku jsme dospěli k určitým nesrovnalostem.

Dotaz č. 1:

v přiloženém slepém rozpočtu jsou položky pro ocenění skládek zemin, které nekorespondují s výkazy výměr u odkopů.

U obj. SO 100 – pol. č. 014101-nevhodná zemina (10.185,425 m³) si myslíme, že by měla korespondovat s pol. 12373.b (10.110,345 m³).

U obj. SO 202 – pol. č. 014101-výměra 312,913 m³ by měla korespondovat s pol. č. 13173 (311,5 m³).

U obj. SO 203 – pol. č. 014101-výměra 249,874 m³ by měla korespondovat s pol. č. 13273 (89,64 m³).

Prosíme o doplnění a úpravu těchto požadavků do Zadávací dokumentace.

Předem děkuji za odpověď a přeji příjemný den.

Žádost č. 2:

Dobrý den,

v souvislosti se zadávacím řízením k veřejné zakázce „II/286 Jičín, Robousy – Valdice - přeložka“, zadavatel Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 708 89 546, si Vás dovoluji, pro vyloučení všech pochybností, požádat o dodatečné informace k formálnímu zápisu níže uvedených údajů do vzorových formulářů harmonogramů.

1) Předpokládáme, že období kácení zeleně (HMG 2018, 2019) má účastník započítat do „Doby realizace stavby“ v jednotlivých letech?

2) Vzhledem ke grafickému oddělení kácení zeleně v dílčích HMG 2018, 2019 se raději ptáme, zda termín ukončení kácení zeleně 2018 je totožný s „Termínem ukončení prací 2018“ a termín zahájení kácení zeleně 2019 je totožný s „Termínem zahájení prací 2019“?

3) V HMG 2021 předpokládáme, že do „Doby realizace stavby v roce 2021“ se nezapočítává 12 týdnů mezi termínem dokončení stavby (prací) a termínem dokončení díla?

Velmi děkuji.

Vysvětlení, změna zadávací dokumentace:

Zadavatel k výše uvedeným dotazům uvádí následující:

Žádost č. 1:

Objekt SO 100 KOMUNIKACE:

Hodnota 10 185,425 m³ z položky 014101 je součtem hodnot z položek 12373b, 13173b a 13273b tedy 10110,345 m³ + 27,579 m³ + 47,501 m³ = 10185,425 m³. Položka je správně.

Objekt SO 202 PODCHOD V KM 1,398:

Hodnota 312,913 m³ z položky 014101 je součtem hodnot z položky 13173 (311,5 m³) a z položky 17120 (1,413 m³), součet je tedy 312,913 m³ a položka je správně.

Objekt SO 203 NADJEZD V KM 2,271:

Shodné jako u SO 202, hodnota 249,874 m³ z položky 014101 je součtem hodnot z položky 13273 (89,640 m³) a z položky 17120 (160,234 m³), součet je tedy 249,874 m³ a položka je správně.

Žádost č. 2:

Ad 1)

Kácení zeleně je součástí stavby, proto je třeba jej zahrnout do „Doby realizace stavby“ v jednotlivých letech.

Ad 2)

Termín ukončení kácení zeleně v roce 2018 je totožný s termínem ukončení prací 2018 a termín zahájení kácení zeleně 2019 je totožný s termínem zahájení prací 2019. Termíny kácení zeleně určí zhotovitel v rámci zadavatelem stanoveného období a tím stanoví i termín ukončení prací v roce 2018, resp. termín zahájení prací v roce 2019. Zadavatel ve vzorovém harmonogramu graficky oddělil termíny kácení zeleně z důvodu, že je třeba kácení provést v rozmezí termínů určených zadavatelem.

Ad 3)

Doba realizace stavby v roce 2021 je počet týdnů realizace stavby v roce 2021, bez 12 týdnů mezi termínem dokončení stavby (prací) a termínem dokončení díla, těchto 12 týdnů se započítává do celkové doby realizace Díla.

Zadavatel zároveň uvádí, že v příloze č. 9 Harmonogram je v harmonogramech pro rok 2020 a 2021 chybně uveden rok v řádku „Doba realizace stavby v roce 2019“. Správně má být uvedeno „Doba realizace stavby v roce 2020“ a „Doba realizace stavby v roce 2021“. V této souvislosti se dotčená část zadávací dokumentace (příloha č. 9 – Harmonogram) nahrazuje dokumentem, který je součástí těchto dodatečných informací jako jejich přílohy. **Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě kompletní zadávací dokumentace (příp. dalších dokumentů), která je doplněna tímto vysvětlením, změnou zadávacích podmínek.**

Vzhledem k výše uvedenému a dále k tomu, že žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (č. 1 – viz výše) byla doručena včas a zadavatel neuveřejnil vysvětlení do 3 pracovních dnů, mění se v souladu s § 98 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále

jen zákon) v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona na stavební práce „II/286 Jičín, Robousy – Valdice – přeložka“:

- bod 5. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

5. Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a předložena písemně **v listinné formě v 1 originálu** včetně oceněného rozpočtu. Oceněný rozpočet dodavatel v nabídce předloží i v elektronické podobě (formát xml, příp. Excel) na datovém médiu (např. na CD). Dodavatel dále předloží nabídku **v 1 elektronické kopii** na datovém médiu (např. na CD, ve formátu pdf). Dokumenty, jejichž originál bude v jiném než českém jazyce, musí mít ještě překlad do českého jazyka s výjimkou podle § 45 odst. 3 zákona.

Nabídku lze doručit osobně, nebo doporučeně poštou v uzavřené obálce označené v souladu s § 107 odst. 2 zákona a slovem „NEOTEVÍRAT“ na adresu:

**ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
podatelna
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové**

nebo osobně:

**podatelna ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Hradec Králové
v době 7,00-14,00 hod. v pracovní dny**

do 21. 6. 2018 do 9,00 hodin

Za rozhodující termín doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky na výše uvedené adrese.

Nabídky doručené na výše uvedenou adresu po uplynutí stanovené lhůty se nepovažují za podané a v průběhu zadávacího řízení se k nim nepřihlíží.

- bod 8. Termín a místo pro otevírání obálek následovně:

8. Termín a místo pro otevírání obálek

Otevírání obálek bude provedeno dne **21. 6. 2018 v 9,00 hodin** v zasedací místnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, Hradec Králové.

Při otevírání obálek mohou být přítomni vedle členů komise pro otevírání obálek, příp. jejich náhradníků, také členové statutárního orgánu dodavatelů nebo zástupci dodavatelů, kteří jsou zmocněni k účasti na základě plné moci podepsané oprávněnou osobou, a jejich nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. Jednání komise se dále mohou zúčastnit jako pozorovatelé zástupci poskytovatele dotace.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

.....
Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření