
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.2.2018

Zadavatel: IČ:

Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr DIČ:

Uchazeč: IČ: 00486361
DIČ: CZ00486361

Projektant: IČ:

ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

2016-167-9

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

PRIMA spol. s r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky.

15 567 864,17

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 15 567 864,17 3 269 251,48
15,00% 0,00 0,00

CZK 18 837 115,65
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2016-167-9

Stavba:

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum:

Zadavatel: Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr Projektant:
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

Typ

Náklady stavby celkem
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STA

STA

STA
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STA

STA
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STA

STA
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STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

21.02.2018

ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

4 162,933 440,44
2016-167-
01

Bourací práce 1.PP

226 652,71187 316,29
2016-167-
02

Bourací práce 1.NP

150 844,01124 664,47
2016-167-
03

Bourací práce 2.NP

154 717,50127 865,70
2016-167-
04

Bourací práce 3.NP

130 102,62107 522,83
2016-167-
05

Bourací práce 4.NP

193 940,72160 281,59
2016-167-
06

Bourací práce 5.NP

4 883,314 035,79
2016-167-
07

Nové kce -1.PP

1 170 745,39967 558,17
2016-167-
08

Nové kce -1.NP

1 670 798,201 380 824,96
2016-167-
09

Nové kce -2.NP

1 510 716,991 248 526,44
2016-167-
10

Nové kce -3.NP

1 310 414,331 082 987,05
2016-167-
11

Nové kce -4.NP

1 508 828,811 246 965,96
2016-167-
12

Nové kce -5.NP

86 921,7271 836,13
2016-167-
13

Spojovací chodba

769 791,85636 191,61
2016-167-
14

Střecha

213 718,62176 626,96
2016-167-
15

Vzduchotechnika

49 595,3040 987,85
2016-167-
16

Vytápění

349 766,23289 063,00
2016-167-
17

Slaboproud

256 622,61212 084,80
2016-167-
18

Elektroinstalace YY

1 552 095,921 282 723,90
2016-167-
19

Elektroinstalace   RXY

122 755,76101 451,04
2016-167-
20

Hromosvod

1 058 199,30874 544,88
2016-167-
21

ZTI- voda, kanalizace, zař.předměty

241 918,28199 932,46
2016-167-
22

Atrium- zeleň

31 423,7025 970,00
2016-167-
24

Publicita projektu

28 723,5123 738,44
2016-167-
25

Bourací práce 1.NP  - chodba 

25 004,9620 665,26
2016-167-
26

Bourací práce 2.NP  - chodba 

21 401,9517 687,56
2016-167-
27

Bourací práce 3.NP  - chodba 

30 664,5125 342,57
2016-167-
28

Bourací práce 4.NP  - chodba 

189 396,55
2016-167-
33

Nové kce -3.NP - chodba   

604 625,19499 690,24
2016-167-
34

Nové kce -4.NP - chodba   

39 936,2433 005,16
2016-167-
29

Bourací práce 5.NP  - chodba 

18 395,6715 203,03
2016-167-
30

Bourací práce - spojovací chodba

612 510,32506 206,88
2016-167-
31

Nové kce -1.NP - chodba   

15 567 864,17 18 837 115,65

631 152,58521 613,70
2016-167-
35

Nové kce -5.NP - chodba   

232 117,11191 832,32
2016-167-
36

Nové kce -  spojovací chodba  

2 253 271,681 862 208,00
2016-167-
37

Výtah

627 530,99518 620,65
2016-167-
32

Nové kce -2.NP - chodba   

229 169,83
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TypKód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

STA712 994,30589 251,49
2016-167-
38

Vedlejší rozpočtové náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: IČ:
Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr DIČ:

Uchazeč: IČ: 00486361
PRIMA spol. s r.o. DIČ: CZ00486361

Projektant: IČ:
ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 440,44

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 440,44 21,00% 722,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 162,93

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-01 - Bourací práce 1.PP

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních 
konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2016/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle 
brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení 
technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají 
podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla 
odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr Projektant:
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 440,44

HSV - Práce a dodávky HSV 3 334,23

    96 - Bourání konstrukcí 1 721,19

    97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 917,60

    997 - Přesun sutě 695,44

PSV - Práce a dodávky PSV 106,21

    766 - Konstrukce truhlářské 22,80

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 83,41

ČOS exim,s.r.o. 
Alešova 26, České 

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-01 - Bourací práce 1.PP
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr Projektant: ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 3 440,44

D HSV Práce a dodávky HSV 3 334,23
D 96 Bourání konstrukcí 1 721,19

1 K 962052210 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3 m3 0,228 6 158,30 1 404,09 CS ÚRS 2016 02

VV 1/PP
VV bourací práce
VV vybourání zdiva
VV 1,14*(2,13+0,1)*0,2-(0,7*2*0,2) 0,228
VV Součet 0,228

2 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 
obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 1,400 226,50 317,10 CS ÚRS 2016 02

VV 1/PP
VV bourací práce
VV vybourání zárubní /700*2000/
VV 1ks
VV 0,7*2 1,400
VV Součet 1,400

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 917,60

3 K 973042251
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 
300 mm

kus 2,000 458,80 917,60 CS ÚRS 2016 02

VV 1/PP
VV bourací práce
VV vysekání kapes
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

D 997 Přesun sutě 695,44

4 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně 
(nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m

t 0,753 439,60 331,02 CS ÚRS 2016 02

5 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 0,753 177,50 133,66 CS ÚRS 2016 02

6 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 7,530 7,70 57,98 CS ÚRS 2016 02

VV 0,753*10 'Přepočtené koeficientem množství 7,530

7 K 997013802 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového t 0,621 212,00 131,65 CS ÚRS 2016 02

VV 0,547+0,074 0,621

8 K 997013803
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických 
materiálů

t 0,002 159,00 0,32 CS ÚRS 2016 02

VV Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m
VV 0,002 0,002
VV Součet 0,002

9 K 997013811 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného t 0,024 530,00 12,72 CS ÚRS 2016 02

VV 0,024 0,024

10 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 0,106 265,00 28,09 CS ÚRS 2016 02

VV 0,106 0,106

D PSV Práce a dodávky PSV 106,21
D 766 Konstrukce truhlářské 22,80

11 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným 
zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

kus 1,000 22,80 22,80 CS ÚRS 2016 02

VV 1/PP
VV bourací práce
VV vyvěšení dveří rozměr
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 83,41
12 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 5,636 14,80 83,41 CS ÚRS 2016 01

VV 1/PP
VV nové kce
VV oškrabání malby cca.
VV (2,13+0,4)+(2,13+0,2)+(1,14+0,4+0,4)*0,4 5,636
VV Součet 5,636

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-01 - Bourací práce 1.PP
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: IČ:

Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr DIČ:

Uchazeč: IČ: 00486361

PRIMA spol. s r.o. DIČ: CZ00486361

Projektant: IČ:

ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 187 316,29

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 187 316,29 21,00% 39 336,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 226 652,71

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-02 - Bourací práce 1.NP

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních 
konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2016/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle 
brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení 
technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají 
podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla 
odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr Projektant:
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 187 316,29

HSV - Práce a dodávky HSV 145 222,10

    96 - Bourání konstrukcí 77 549,13

    97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 6 247,98

    997 - Přesun sutě 61 424,99

PSV - Práce a dodávky PSV 42 094,19

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 1 621,90

    766 - Konstrukce truhlářské 205,20

    767 - Konstrukce zámečnické 29 118,50

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 11 148,59

ČOS exim,s.r.o. 
Alešova 26, České 

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-02 - Bourací práce 1.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr Projektant: ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 187 316,29

D HSV Práce a dodávky HSV 145 222,10
D 96 Bourání konstrukcí 77 549,13

1 K 962052210 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3 m3 1,274 6 158,30 7 845,67 CS ÚRS 2016 02

VV 1/NP
VV bourací
VV chodba /106/ u výtahu
VV vybourání zdiva
VV 1,14*(2,13+0,1)*0,2-(0,7*2*0,2) 0,228
VV 1/NP
VV bourací
VV schodiště/101 - u výtahu
VV vybourání zdiva
VV 0,26*(2,13+0,1)*0,2-(0,8*2*0,2) -0,204
VV 1/NP
VV bourací
VV pův.m.č./110/
VV zdivo tl/200/mm
VV 2,73*3,3*0,2-(0,6*1,97*0,2)-(0,8*1,97*0,2) 1,250
VV Součet 1,274

2 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 
obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 11,820 226,50 2 677,23 CS ÚRS 2016 02

VV 1/NP
VV bourací
VV chodba /106/ u výtahu
VV vybourání zárubní /700*2000/
VV 0,7*1,97 1,379

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-02 - Bourací práce 1.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 1/NP
VV bourací
VV schodiště/101 - u výtahu
VV vybourání zárubní /700*2000/
VV 0,7*1,97 1,379
VV Mezisoučet 2,758
VV 1/NP
VV 0,000
VV 0,000
VV demontáže- bourání
VV 0,000
VV 1/NP
VV bourací
VV pův.m.č./110/
VV vybourání zárubní /600*1970/
VV 0,6*1,97 1,182
VV 1/NP
VV bourací
VV pův.m.č./110/
VV vybourání zárubní /600*1970/
VV 0,6*1,97 1,182
VV 1/NP
VV bourací
VV pův.m.č./110/
VV vybourání zárubní /800*1970/
VV 0,8*1,97 1,576
VV 1/NP
VV bourací
VV pův.m.č./110/
VV vybourání zárubní /800*1970/
VV 0,8*1,97 1,576
VV 1/NP
VV bourací
VV pův.m.č./111/
VV vybourání zárubní /600*1970/
VV 0,6*1,97 1,182
VV 1/NP
VV bourací
VV pův.m.č./111/
VV vybourání zárubní /600*1970/
VV 0,6*1,97 1,182
VV 1/NP
VV bourací
VV pův.m.č./111/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV vybourání zárubní /600*1970/
VV 0,6*1,97 1,182
VV Mezisoučet 9,062
VV Součet 11,820

3 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých 
na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 53,103 74,90 3 977,41 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV vybourání příček- ytong
VV 0,000
VV 1/NP
VV bourací
VV pův.m.č./110/
VV vybourání příček tl/85/90/mm
VV (1+1+1,35+1,35+1,655+3,055+3,185+0,09)*3,3 41,861
VV 1/NP
VV bourací
VV pův.m.č./110/
VV mínus dveře
VV 0,6*1,97*3*-1 -3,546
VV 1/NP
VV bourací
VV pův.m.č./110/
VV mínus dveře
VV 0,8*1,97*-1 -1,576
VV 1/NP
VV bourací
VV pův.m.č./111/
VV vybourání příček tl/85/90/mm
VV (1,6+1+3,075)*3,3 18,728
VV 1/NP
VV bourací
VV pův.m.č./111/
VV mínus dveře
VV 0,6*1,97*2*-1 -2,364
VV Součet 53,103

4 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých 
na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 199,990 89,70 17 939,10 CS ÚRS 2016 02

5 K 965042121 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2 m3 2,347 3 029,80 7 110,94 CS ÚRS 2016 02

VV 1/NP
VV 0,000
VV 0,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV vybourání podkladu pod dlažbou tl. cca.20 mm
VV 0,000
VV 1/NP
VV bourací
VV šatna/103/
VV vybourání podkladu pod -dlažbou
VV 82,26 82,260
VV 1/NP
VV bourací
VV pisoár/115/
VV vybourání podkladu pod -dlažbou
VV 1,9 1,900
VV 1/NP
VV bourací
VV stávající sociální zařízení
VV vybourání podkladu pod -dlažbou
VV 1,35+1,21+8,69+9,60+5,37+1,44+5,53 33,190
VV Mezisoučet v m2 117,350
VV 117,35*0,02 2,347
VV Mezisoučet v m3 2,347

6 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 171,140 129,60 22 179,74 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV přebroušení- úběr
VV 0,000
VV /1/NP
VV bourací
VV dílna truhlářská/105/
VV přebroušení- úběr
VV 171,14 171,140
VV Součet 171,140

7 K 965046119 Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru m2 171,140 57,60 9 857,66 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV přebroušení- úběr
VV 0,000
VV /1/NP
VV bourací
VV dílna truhlářská/105/
VV přebroušení- úběr
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 171,14 171,140
VV Součet 171,140

8 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní 
spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

m2 117,350 50,80 5 961,38 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV vybourání dlažby
VV 0,000
VV 1/NP
VV bourací
VV šatna/103/
VV vybourání dlažby
VV 82,26 82,260
VV 1/NP
VV bourací
VV pisoár/115/
VV vybourání dlažby
VV 1,9 1,900
VV 1/NP
VV bourací
VV stávající sociální zařízení
VV vybourání dlažby
VV 1,35+1,21+8,69+9,60+5,37+1,44+5,53 33,190
VV Součet 117,350

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 6 247,98

9 K 973042251
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 
300 mm

kus 4,000 458,80 1 835,20 CS ÚRS 2016 02

VV 1/NP
VV bourací
VV schodiště/101 - u výtahu
VV vysekání kapes
VV 2 2,000
VV 1/NP
VV bourací
VV chodba /106/ u výtahu
VV vysekání kapes
VV 2 2,000
VV Součet 4,000

10 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček 
vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

m2 24,380 72,40 1 765,11 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 0,000
VV vybourání obkladů
VV 0,000
VV 1/NP
VV bourací
VV pův.m.č./110/
VV vybourání obkladů
VV (1+0,085+1)*2 4,170
VV 1/NP
VV bourací
VV pův.m.č./111/
VV vybourání obkladů
VV (3,075-0,09+0,9+1,35+1,795+3,075)*2 20,210
VV Součet 24,380

11 K 978071221
Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace 
lepenkové svislé, plochy přes 1 m2

m2 24,380 108,60 2 647,67 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV vybourání obkladů
VV 0,000
VV 1/NP
VV bourací
VV pův.m.č./110/
VV vybourání obkladů
VV (1+0,085+1)*2 4,170
VV 1/NP
VV bourací
VV pův.m.č./111/
VV vybourání obkladů
VV (3,075-0,09+0,9+1,35+1,795+3,075)*2 20,210
VV Součet 24,380

D 997 Přesun sutě 61 424,99

12 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s 
omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

t 78,644 361,90 28 461,26 CS ÚRS 2016 02

13 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 78,644 177,50 13 959,31 CS ÚRS 2016 02

14 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 786,440 7,70 6 055,59 CS ÚRS 2016 02

VV 78,644*10 'Přepočtené koeficientem množství 786,440

15 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 5,163 132,50 684,10 CS ÚRS 2016 02

VV Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2
VV 5,163 5,163
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Součet 5,163

16 K 997013802 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového t 3,206 212,00 679,67 CS ÚRS 2016 02

VV Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3
VV 3,058 3,058

VV
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 
300 mm

VV 0,148 0,148
VV Součet 3,206

17 K 997013803
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických 
materiálů

t 66,932 159,00 10 642,19 CS ÚRS 2016 02

VV Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m
VV 0,234 0,234

VV
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček 
vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

VV 1,658 1,658

VV
Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace 
lepenkové svislé, plochy přes 1 m2

VV 1,780 1,780

VV
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní 
spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

VV 4,107 4,107

VV
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých 
na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

VV 52,197 52,197

VV
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých 
na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm

VV 6,956 6,956
VV Součet 66,932

18 K 997013811 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného t 0,216 530,00 114,48 CS ÚRS 2016 02

VV
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným 
zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

VV 0,216 0,216
VV Součet 0,216

19 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 3,126 265,00 828,39 CS ÚRS 2016 02

VV Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem
VV 0,039 0,039
VV Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem
VV 0,034 0,034
VV Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel
VV 0,019 0,019
VV Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin
VV 0,088 0,088
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček
VV 0,025 0,025

VV
Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí 
ocelových nebo litinových

VV 0,019 0,019
VV Demontáž baterií nástěnných do G 3/4
VV 0,003 0,003
VV Demontáž baterií sprchových diferenciálních T 1954 do G 3/4 x 1
VV 0,002 0,002
VV Demontáž stěn a příček s výplní z drátěné sítě šroubovaných
VV 1,999 1,999

VV
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 
obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

VV 0,898 0,898
VV Součet 3,126

D PSV Práce a dodávky PSV 42 094,19
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 1 621,90

20 K 725110811 Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem soubor 2,000 170,70 341,40 CS ÚRS 2016 02

VV 1/NP
VV bourací
VV pův.m.č./111/110
VV demontáž WC
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

21 K 725122813 Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem soubor 2,000 130,40 260,80 CS ÚRS 2016 02

VV 1/NP
VV bourací
VV pův.m.č./111
VV demontáž pisoáry
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

22 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 1,000 119,80 119,80 CS ÚRS 2016 02

VV 1/NP
VV bourací
VV pův.m.č./110
VV demontáž umyvadlo
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

23 K 725240811 Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin soubor 1,000 209,90 209,90 CS ÚRS 2016 02

VV 1/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV bourací
VV pův.m.č./111
VV demontáž sprcha
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

24 K 725240812 Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček soubor 1,000 209,90 209,90 CS ÚRS 2016 02

VV 1/NP
VV bourací
VV pův.m.č./111
VV demontáž sprch. Vanička
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

25 K 725330840
Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí 
ocelových nebo litinových

soubor 1,000 179,10 179,10 CS ÚRS 2016 02

VV 1/NP
VV bourací
VV pův.m.č./111
VV demontáž výlevka
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

26 K 725820801 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 soubor 2,000 84,80 169,60 CS ÚRS 2016 02

VV 1/NP
VV bourací
VV pův.m.č./111/110
VV demontáž baterie
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

27 K 725840850 Demontáž baterií sprchových diferenciálních T 1954 do G 3/4 x 1 kus 1,000 131,40 131,40 CS ÚRS 2016 02

VV 1/NP
VV bourací
VV pův.m.č./111/110
VV demontáž baterie
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 766 Konstrukce truhlářské 205,20

28 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným 
zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

kus 9,000 22,80 205,20 CS ÚRS 2016 02

VV 1/NP
VV bourací
VV pův.m.č./110/
VV vyvěšení dveří /600*1970/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 1 1,000
VV 1/NP
VV bourací
VV pův.m.č./110/
VV vyvěšení dveří /600*1970/
VV 1 1,000
VV 1/NP
VV bourací
VV pův.m.č./110/
VV vyvěšení dveří /800*1970/
VV 1 1,000
VV 1/NP
VV bourací
VV pův.m.č./110/
VV vyvěšení dveří /800*1970/
VV 1 1,000
VV 1/NP
VV bourací
VV pův.m.č./111/
VV vyvěšení dveří /600*1970/
VV 1 1,000
VV 1/NP
VV bourací
VV pův.m.č./111/
VV vyvěšení dveří /600*1970/
VV 1 1,000
VV 1/NP
VV bourací
VV pův.m.č./111/
VV vyvěšení dveří /600*1970/
VV 1 1,000
VV 1/NP
VV bourací
VV chodba /106/ u výtahu
VV vyvěšení dveří rozměr
VV 1 1,000
VV 1/NP
VV bourací
VV schodiště/101 - u výtahu
VV vyvěšení dveří rozměr
VV 1 1,000
VV Součet 9,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D 767 Konstrukce zámečnické 29 118,50
29 K 767122811 Demontáž stěn a příček s výplní z drátěné sítě šroubovaných m2 117,603 247,60 29 118,50 CS ÚRS 2016 02

VV /1/NP
VV bourací
VV pův.-šatna žáků /103/
VV demontáž příček - pletivo

VV
(1,558+2+2+2+2+2+0,05+0,05+0,05+0,05+1,558+2+2+2+2+2+0,05+0,05+0,05+0,05+4,70
5+4,705+4,705+4,705+4,705)*2,5

117,603

VV Součet 117,603

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 11 148,59
30 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 753,283 14,80 11 148,59 CS ÚRS 2016 01

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV oškrabání omítek- maleb
VV 0,000
VV 1/NP
VV bourací
VV m.č./120/
VV oškrabání omítek- maleb
VV 0,9*1,3 1,170
VV 1/NP
VV bourací
VV m.č./121/
VV oškrabání omítek- maleb
VV 1,63*1,3 2,119
VV 1/NP
VV bourací
VV m.č./115
VV oškrabání omítek- maleb
VV (1,41+1,35)*1,3 3,588
VV 1/NP
VV bourací
VV m.č./116
VV oškrabání omítek- maleb
VV (0,9*1,3) 1,170
VV 1/NP
VV bourací
VV m.č./117
VV oškrabání omítek- maleb
VV (1,66+3,165)*1,3 6,273
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 1/NP
VV bourací
VV m.č./118
VV oškrabání omítek- maleb
VV 1,69*1,3 2,197
VV /1/NP
VV bourací
VV zádveří/100/
VV oškrabání omítek- maleb
VV (2,75+2,75+5,6)*3,3-(4,8*3) 22,230
VV /1/NP
VV bourací
VV schodiště/101/
VV oškrabání omítek- maleb
VV (2,15+0,2+1,6+0,2+0,2+0,67+0,2+0,4+0,4+0,25+1,7)*(3,3-1,6) 13,549
VV /1/NP
VV bourací
VV chodba/102/
VV oškrabání omítek- maleb

VV (0,4+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+4,34+4,35)*(3,3-1,6) 24,633

VV /1/NP
VV bourací
VV šatna/103/
VV oškrabání omítek- maleb

VV
(0,2+7,4+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,2+0,4+0,1+0,3+6,6+0,3+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4
+0,4)*(3,3-1,6)

34,850

VV /1/NP
VV bourací
VV chodba/104/
VV oškrabání omítek- maleb

VV
(8,98+0,27+2,77+0,2+0,2+0,23+0,11+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1)*(
3,3-1,6)

28,322

VV /1/NP
VV bourací
VV dílna truhlářská/105/
VV oškrabání omítek- maleb
VV (0,4+0,2+0,11+0,23+0,2+7,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6) 19,958
VV /1/NP
VV bourací
VV dílna truhlářská/105/
VV oškrabání omítek- maleb

VV
(3,02+0,5+0,1+0,4+0,4+0,14+0,2+0,15+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1+0,82)*(3,3-
1,6)

14,331
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV /1/NP
VV bourací
VV dílna truhlářská/105/
VV oškrabání omítek- maleb

VV
(2,15+2+0,4+0,3+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+6,39+0,4+0,4+0,2+5,59+0,2+0,
4)*(3,3-1,6)

37,451

VV /1/NP
VV bourací
VV chodba/106/
VV oškrabání omítek- maleb
VV (0,2+0,4+2,7+0,35+0,5+2,7+0,2+0,2+0,2)*(3,3-1,6) 12,665
VV /1/NP
VV bourací
VV schodiště/107/
VV oškrabání omítek- maleb
VV (0,4+2,84+2,3+0,5+0,35)*(3,3-1,6) 10,863
VV /1/NP
VV bourací
VV vyučující/109/
VV oškrabání omítek- maleb
VV (2,94+2,94+4+4)*3,3 45,804
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV oškrabání omítek stropy
VV 0,000
VV /1/NP
VV bourací
VV zádveří/100/
VV oškrabání omítek stropy
VV 15,36 15,360
VV /1/NP
VV bourací
VV schodiště/101/
VV oškrabání omítek stropy
VV 36,64 36,640
VV /1/NP
VV bourací
VV chodba/102/
VV oškrabání omítek stropy
VV 67,51 67,510
VV /1/NP
VV bourací
VV šatna/103/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV oškrabání omítek stropy
VV 82,26 82,260
VV /1/NP
VV bourací
VV chodba/104/
VV oškrabání omítek stropy
VV 25,9 25,900
VV /1/NP
VV bourací
VV dílna truhlářská/105/
VV oškrabání omítek stropy
VV 171,14 171,140
VV /1/NP
VV bourací
VV chodba/106/
VV oškrabání omítek stropy
VV 6,52 6,520
VV /1/NP
VV bourací
VV schodiště/107/
VV oškrabání omítek stropy
VV 22,33 22,330
VV /1/NP
VV bourací
VV vyučující/109/
VV oškrabání omítek stropy
VV 11,66 11,660
VV /1/NP
VV bourací
VV pisoár/115/
VV oškrabání omítek stropy
VV 1,9 1,900
VV /1/NP
VV bourací
VV WC studenti/116/
VV oškrabání omítek stropy
VV 1,25 1,250
VV /1/NP
VV bourací
VV sprcha/117/
VV oškrabání omítek stropy
VV 5,2 5,200
VV /1/NP
VV bourací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV předsíň/118/
VV oškrabání omítek stropy
VV 4,11 4,110
VV /1/NP
VV bourací
VV šatna studenti /119//
VV oškrabání omítek stropy
VV 15,95 15,950
VV /1/NP
VV bourací
VV WC pedagog /120/
VV oškrabání omítek stropy
VV 1,56 1,560
VV /1/NP
VV bourací
VV předsíň WC/121/
VV oškrabání omítek stropy
VV 2,82 2,820
VV Součet 753,283
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: IČ:

Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr DIČ:

Uchazeč: IČ: 00486361

PRIMA spol. s r.o. DIČ: CZ00486361

Projektant: IČ:

ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 124 664,47

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 124 664,47 21,00% 26 179,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 150 844,01

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-03 - Bourací práce 2.NP

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních 
konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2016/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle 
brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení 
technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají 
podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla 
odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Strana 24 z 822



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr Projektant:
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 124 664,47

HSV - Práce a dodávky HSV 97 308,39

    96 - Bourání konstrukcí 59 712,92

    97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 9 382,18

    997 - Přesun sutě 28 213,29

PSV - Práce a dodávky PSV 27 356,08

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 3 116,70

    766 - Konstrukce truhlářské 410,40

    776 - Podlahy povlakové 10 899,73

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 12 929,25

ČOS exim,s.r.o. 
Alešova 26, České 

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-03 - Bourací práce 2.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr Projektant: ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 124 664,47

D HSV Práce a dodávky HSV 97 308,39
D 96 Bourání konstrukcí 59 712,92

1 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých 
na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 77,645 89,70 6 964,76 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV vybourání příček
VV 0,000
VV 2/NP
VV bourací
VV pův.m.č./214/
VV vybourání příček do tl/150/mm
VV (2,3+1,52+1,52+1,52+1,52+1,535+1,535+0,1+1+1+1+1,5)*3,3 52,965
VV 2/NP
VV bourací
VV pův.m.č./214/
VV mínus dveře
VV 0,6*1,97*3*-1 -3,546
VV 2/NP
VV bourací
VV pův.m.č./214/
VV mínus dveře
VV 0,8*1,97*3*-1 -4,728
VV 2/NP
VV bourací

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-03 - Bourací práce 2.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV pův.m.č./215/
VV vybourání příček tl/85/90/mm
VV (1,98+0,85+0,1+0,1+1,105+0,945+2,35+2,35+1,4)*3,3 36,894
VV 2/NP
VV bourací
VV pův.m.č./215/
VV mínus dveře
VV 0,6*1,97*2*-1 -2,364
VV 2/NP
VV bourací
VV pův.m.č./215/
VV mínus dveře
VV 0,8*1,97*-1 -1,576
VV Součet 77,645

2 K 962052210 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3 m3 0,470 6 158,30 2 894,40 CS ÚRS 2016 02

VV 2/NP
VV bourací
VV chodba /204/ u výtahu
VV vybourání zdiva
VV 1,14*(2,13+0,1)*0,2-(0,7*2*0,2) 0,228
VV 2/NP
VV bourací
VV schodiště/201 - u výtahu
VV vybourání zdiva
VV 1,26*(2,13+0,1)*0,2-(0,8*2*0,2) 0,242
VV Součet 0,470

3 K 965042131 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2 m3 0,381 2 624,50 999,93 CS ÚRS 2016 02

VV 2/NP
VV bourací
VV stávající sociální zařízení
VV vybourání dlažby
VV 1,97+2,55+2,05+4,14+2,36+1,36+1,36+1,36+1,88 19,030
VV Mezisoučet 19,030
VV 19,03*0,02 0,381
VV Mezisoučet  v m3 0,381

4 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 0,905 2 183,30 1 975,89 CS ÚRS 2016 02

VV 2/NP
VV bourací
VV stávající sociální zařízení
VV vybourání dlažby
VV 35,78+9,45 45,230
VV Mezisoučet 45,230

Strana 27 z 822



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 45,23*0,02 0,905
VV Mezisoučet v m3 0,905

5 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 200,800 129,60 26 023,68 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV přebroušení- úběr
VV 0,000
VV 2/NP
VV bourací
VV nábyt.dílna/207/
VV přebroušení- úběr
VV 126,42 126,420
VV 2/NP
VV bourací
VV dílna řezbářská/208/
VV přebroušení- úběr
VV 74,38 74,380
VV Součet 200,800

6 K 965046119 Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru m2 200,800 57,60 11 566,08 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV přebroušení- úběr
VV 0,000
VV 2/NP
VV bourací
VV nábyt.dílna/207/
VV přebroušení- úběr
VV 126,42 126,420
VV 2/NP
VV bourací
VV dílna řezbářská/208/
VV přebroušení- úběr
VV 74,38 74,380
VV Součet 200,800

7 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní 
spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

m2 64,260 50,80 3 264,41 CS ÚRS 2016 02

VV 2/NP
VV bourací
VV stávající sociální zařízení
VV vybourání dlažby
VV 35,78+1,97+2,55+2,05+9,45+4,14+2,36+1,36+1,36+1,36+1,88 64,260
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Součet 64,260

8 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 
obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 26,595 226,50 6 023,77 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV demontáže- bourání
VV 0,000
VV 2/NP
VV bourací
VV pův.m.č./213/
VV vybourání zárubní /800*1970/
VV 0,8*1,97 1,576
VV 2/NP
VV bourací
VV pův.m.č./214/
VV vybourání zárubní /600*1970/
VV 0,6*1,97*3 3,546
VV 2/NP
VV bourací
VV pův.m.č./214/
VV vybourání zárubní /800*1970/
VV 0,8*1,97*3 4,728
VV 2/NP
VV bourací
VV pův.m.č./215/
VV vybourání zárubní /800*1970/
VV 0,8*1,97 1,576
VV 2/NP
VV bourací
VV pův.m.č./215/
VV vybourání zárubní /600*1970/
VV 0,6*1,97 1,182
VV 2/NP
VV bourací
VV pův.m.č./215/
VV vybourání zárubní /600*1970/
VV 0,6*1,97 1,182
VV 2/NP
VV bourací
VV pův.m.č./212/
VV vybourání zárubní /800*1970/
VV 0,8*1,97 1,576
VV 2/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV bourací
VV pův.m.č./211/
VV vybourání zárubní /900*1970/
VV 0,9*1,97 1,773
VV 2/NP
VV bourací
VV pův.m.č./209/
VV vybourání zárubní /900*1970/
VV 0,9*1,97 1,773
VV 2/NP
VV bourací
VV pův.m.č./207/
VV vybourání zárubní /900*1970/
VV 0,9*1,97 1,773
VV 2/NP
VV bourací
VV pův.m.č./210/
VV vybourání zárubní /1600*1970/
VV 1,6*1,97 3,152
VV Mezisoučet 23,837
VV 2/NP
VV bourací
VV chodba /204/ u výtahu
VV vybourání zárubní /700*2000/
VV 1*0,7*1,97 1,379
VV 2/NP
VV bourací
VV schodiště/201 - u výtahu
VV vybourání zárubní /700*2000/
VV 1*0,7*1,97 1,379
VV Mezisoučet 2,758
VV Součet 26,595

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 9 382,18

9 K 973042251
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 
300 mm

kus 4,000 458,80 1 835,20 CS ÚRS 2016 02

VV 2/NP
VV bourací
VV chodba /204/ u výtahu
VV vysekání kapes
VV 2 2,000
VV 2/NP
VV bourací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV schodiště/201 - u výtahu
VV vysekání kapes
VV 2 2,000
VV Součet 4,000

10 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček 
vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

m2 41,696 72,40 3 018,79 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV vybourání obkladů
VV 0,000
VV 2/NP
VV bourací
VV pův.m.č./213/
VV vybourání obkladů
VV (3,03+3,03+3,14)*2 18,400
VV 2/NP
VV bourací
VV pův.m.č./214/
VV vybourání obkladů
VV (1,4+0,9+0,9+0,9+1,523+2,675)*2 16,596
VV 2/NP
VV bourací
VV pův.m.č./215/
VV vybourání obkladů
VV (2,35+0,5+0,5)*2 6,700
VV Součet 41,696

11 K 978071221
Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace 
lepenkové svislé, plochy přes 1 m2

m2 41,696 108,60 4 528,19 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV vybourání obkladů
VV 0,000
VV 2/NP
VV bourací
VV pův.m.č./213/
VV vybourání obkladů
VV (3,03+3,03+3,14)*2 18,400
VV 2/NP
VV bourací
VV pův.m.č./214/
VV vybourání obkladů
VV (1,4+0,9+0,9+0,9+1,523+2,675)*2 16,596
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 2/NP
VV bourací
VV pův.m.č./215/
VV vybourání obkladů
VV (2,35+0,5+0,5)*2 6,700
VV Součet 41,696

D 997 Přesun sutě 28 213,29

12 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s 
omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

t 35,765 361,90 12 943,35 CS ÚRS 2016 02

13 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 35,765 177,50 6 348,29 CS ÚRS 2016 02

14 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 357,650 7,70 2 753,91 CS ÚRS 2016 02

VV 35,765*10 'Přepočtené koeficientem množství 357,650

15 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 2,829 132,50 374,84 CS ÚRS 2016 02

VV Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2
VV 0,838 0,838
VV Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2
VV 1,991 1,991
VV Součet 2,829

16 K 997013802 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového t 1,276 212,00 270,51 CS ÚRS 2016 02

VV
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 
300 mm

VV 0,148 0,148
VV Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3
VV 1,128 1,128
VV Součet 1,276

17 K 997013803
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických 
materiálů

t 28,664 159,00 4 557,58 CS ÚRS 2016 02

VV Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m
VV 0,271 0,271

VV
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 
300 mm

VV 0 0,000

VV
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček 
vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

VV 2,835 2,835

VV
Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace 
lepenkové svislé, plochy přes 1 m2

VV 3,044 3,044

VV
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní 
spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 2,249 2,249

VV
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých 
na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

VV 20,265 20,265
VV Součet 28,664

18 K 997013811 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného t 0,432 530,00 228,96 CS ÚRS 2016 02

VV
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným 
zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

VV 0,432 0,432
VV Součet 0,432

19 K 997013813 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot t 0,152 636,00 96,67 CS ÚRS 2016 02

VV Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou
VV 0,152 0,152
VV Součet 0,152

20 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 2,412 265,00 639,18 CS ÚRS 2016 02

VV
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 
obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

VV 2,021 2,021
VV Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem
VV 0,077 0,077
VV Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem
VV 0,052 0,052
VV Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel
VV 0,117 0,117
VV Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin
VV 0,088 0,088
VV Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček
VV 0,025 0,025

VV
Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí 
ocelových nebo litinových

VV 0,019 0,019
VV Demontáž baterií nástěnných do G 3/4
VV 0,011 0,011
VV Demontáž baterií sprchových diferenciálních T 1954 do G 3/4 x 1
VV 0,002 0,002
VV Součet 2,412

D PSV Práce a dodávky PSV 27 356,08
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 3 116,70

21 K 725110811 Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem soubor 4,000 170,70 682,80 CS ÚRS 2016 02

VV 2/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV bourací
VV pův.m.č./214/215/
VV demontáž WC
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

22 K 725122813 Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem soubor 3,000 130,40 391,20 CS ÚRS 2016 02

VV 2/NP
VV bourací
VV pův.m.č./214/
VV demontáž pisoáry
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

23 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 6,000 119,80 718,80 CS ÚRS 2016 02

VV 2/NP
VV bourací
VV pův.m.č./213/214/215/
VV demontáž umyvadlo
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

24 K 725240811 Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin soubor 1,000 209,90 209,90 CS ÚRS 2016 02

VV 2/NP
VV bourací
VV pův.m.č./215/
VV demontáž sprcha
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

25 K 725240812 Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček soubor 1,000 209,90 209,90 CS ÚRS 2016 02

VV 2/NP
VV bourací
VV pův.m.č./215/
VV demontáž sprch. Vanička
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

26 K 725330840
Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí 
ocelových nebo litinových

soubor 1,000 179,10 179,10 CS ÚRS 2016 02

VV 2/NP
VV bourací
VV pův.m.č./214/
VV demontáž výlevka
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

27 K 725820801 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 soubor 7,000 84,80 593,60 CS ÚRS 2016 02

VV 2/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV bourací
VV pův.m.č./213/214/215/
VV demontáž baterie
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

28 K 725840850 Demontáž baterií sprchových diferenciálních T 1954 do G 3/4 x 1 kus 1,000 131,40 131,40 CS ÚRS 2016 02

VV 2/NP
VV bourací
VV pův.m.č./213/214/215/
VV demontáž baterie
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 766 Konstrukce truhlářské 410,40

29 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným 
zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

kus 18,000 22,80 410,40 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV dveře
VV 0,000
VV 2/NP
VV bourací
VV pův.m.č./213/
VV vyvěšení dveří /800*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV bourací
VV pův.m.č./214/
VV vyvěšení dveří /600*1970/
VV 3 3,000
VV 2/NP
VV bourací
VV pův.m.č./214/
VV vyvěšení dveří /800*1970/
VV 3 3,000
VV 2/NP
VV bourací
VV pův.m.č./215/
VV vyvěšení dveří /800*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV bourací
VV pův.m.č./215/
VV vyvěšení dveří /600*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV bourací
VV pův.m.č./215/
VV vyvěšení dveří /600*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV bourací
VV pův.m.č./212/
VV vyvěšení dveří /800*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV bourací
VV pův.m.č./211/
VV vyvěšení dveří /900*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV bourací
VV pův.m.č./209/
VV vyvěšení dveří /900*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV bourací
VV pův.m.č./207/
VV vyvěšení dveří /900*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV bourací
VV pův.m.č./210/
VV vyvěšení dveří /1600*1970/
VV 2 2,000
VV Mezisoučet 16,000
VV 2/NP
VV bourací
VV chodba /204/ u výtahu
VV vyvěšení dveří rozměr
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV bourací
VV schodiště/201 - u výtahu
VV vyvěšení dveří rozměr
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 1 1,000
VV Mezisoučet 2,000
VV Součet 18,000

D 776 Podlahy povlakové 10 899,73
30 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 50,720 96,00 4 869,12 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV PVC
VV 0,000
VV /2/NP
VV bourací
VV učebna tech.př./210/
VV demontáž PVC
VV 40,94 40,940
VV /2/NP
VV bourací
VV vyučující/209/
VV demontáž PVC
VV 9,78 9,780
VV Součet 50,720

31 K 776991821 Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah m2 50,720 118,90 6 030,61 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV odstranění lepidla pod PVC
VV 0,000
VV /2/NP
VV bourací
VV učebna tech.př./210/
VV odstranění lepidla pod PVC
VV 40,94 40,940
VV /2/NP
VV bourací
VV vyučující/209/
VV odstranění lepidla pod PVC
VV 9,78 9,780
VV Součet 50,720

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 12 929,25
32 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 873,598 14,80 12 929,25 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV oškrabání omítek- maleb
VV 0,000
VV 2/NP
VV bourací
VV pův.m.č./213/
VV oškrabání omítek- maleb
VV (3,03+3,03+3,14)*1,3 11,960
VV 2/NP
VV bourací
VV pův.m.č./214/
VV oškrabání omítek- maleb
VV (1,4+0,9+0,9+0,9+1,523+2,675)*1,3 10,787
VV 2/NP
VV bourací
VV pův.m.č./215/
VV oškrabání omítek- maleb
VV (2,35+0,5+0,5)*1,3 4,355
VV 2/NP
VV bourací
VV mč./201
VV oškrabání omítek- maleb
VV (2,4+0,5+0,4+0,4+0,17+0,65+1,6+0,2+0,2+0,2)*(3,3-1,6) 11,424
VV 2/NP
VV bourací
VV mč./202
VV oškrabání omítek- maleb
VV (0,4+0,2+11,85+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6) 26,945
VV 2/NP
VV bourací
VV mč./203
VV oškrabání omítek- maleb

VV
(0,4+0,2+0,2+12,15+0,2+5,630+0,2+0,4+0,2+5,6+0,2+0,4+0,2+5,59+0,2+0,4+0,2+5,6+0,
2+0,2+0,2)*(3,3-1,6)

65,569

VV 2/NP
VV bourací
VV mč./203
VV oškrabání omítek- maleb

VV
(0,2+0,2+0,3+2,15+2,15+0,3+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0
,4+0,4)*(3,3-1,6)

19,210

VV 2/NP
VV bourací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV mč./203
VV oškrabání omítek- maleb
VV (0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6) 6,800
VV 2/NP
VV bourací
VV mč./204
VV oškrabání omítek- maleb
VV (0,45+0,45+2,7+0,2+0,16+0,16+0,4)*(3,3-1,6) 7,684
VV 2/NP
VV bourací
VV mč./205
VV oškrabání omítek- maleb
VV (0,45+0,45+2,4+0,45)*(3,3-1,6) 6,375
VV 2/NP
VV bourací
VV mč./207
VV oškrabání omítek- maleb

VV
(18,6+0,83+6,6+0,1+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1)*
(3,3-1,6)

54,111

VV 2/NP
VV bourací
VV mč./208
VV oškrabání omítek- maleb

VV
(5,583+0,4+0,2+3,530+3+3,5+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1+6,6+6,115+0,3)*(3,3-
1,6)

54,618

VV 2/NP
VV bourací
VV mč./210
VV oškrabání omítek- maleb
VV (5,6+7,315+7,315+0,4+0,4)*(3,3-1,6) 35,751
VV 2/NP
VV bourací
VV m.č./206
VV oškrabání omítek- maleb
VV (5,83+5,83+4+4)*3,3 64,878
VV 2/NP
VV bourací
VV vyučující/209/
VV oškrabání omítek- maleb
VV (2,915+2,915+3,385+3,385)*3,3 41,580
VV 2/NP
VV bourací
VV sprcha/212/
VV oškrabání omítek- maleb
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV (2,725+1,26)*(3,3-2) 5,181
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV oškrabání omítek stropy
VV 0,000
VV /2/NP
VV bourací
VV schodiště/201/
VV oškrabání omítek stropy
VV 36,96 36,960
VV /2/NP
VV bourací
VV chodba/202/
VV oškrabání omítek stropy
VV 24,86 24,860
VV /2/NP
VV bourací
VV chodba/203/
VV oškrabání omítek stropy
VV 81,97 81,970
VV /2/NP
VV bourací
VV chodba/204/
VV oškrabání omítek stropy
VV 6,5 6,500
VV /2/NP
VV bourací
VV schodiště/205/
VV oškrabání omítek stropy
VV 22,68 22,680
VV /2/NP
VV bourací
VV kancelář mistra/206/
VV oškrabání omítek stropy
VV 21,88 21,880
VV /2/NP
VV bourací
VV nábyt.dílna/207/
VV oškrabání omítek stropy
VV 126,42 126,420
VV /2/NP
VV bourací
VV dílna řezbářská/208/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV oškrabání omítek stropy
VV 74,38 74,380
VV /2/NP
VV bourací
VV vyučující/209/
VV oškrabání omítek stropy
VV 9,78 9,780
VV /2/NP
VV bourací
VV učebna tech.př./210/
VV oškrabání omítek stropy
VV 40,94 40,940
VV Součet 873,598
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: IČ:

Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr DIČ:

Uchazeč: IČ: 00486361

PRIMA spol. s r.o. DIČ: CZ00486361

Projektant: IČ:

ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 127 865,70

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 127 865,70 21,00% 26 851,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 154 717,50

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-04 - Bourací práce 3.NP

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních 
konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2016/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle 
brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení 
technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají 
podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla 
odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr Projektant:
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 127 865,70

HSV - Práce a dodávky HSV 98 889,70

    96 - Bourání konstrukcí 56 583,80

    97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 9 290,95

    997 - Přesun sutě 33 014,95

PSV - Práce a dodávky PSV 28 976,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 3 463,30

    766 - Konstrukce truhlářské 478,80

    776 - Podlahy povlakové 13 469,93

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 11 563,97

ČOS exim,s.r.o. 
Alešova 26, České 

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-04 - Bourací práce 3.NP

Strana 43 z 822



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr Projektant: ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 127 865,70

D HSV Práce a dodávky HSV 98 889,70
D 96 Bourání konstrukcí 56 583,80

1 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých 
na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 107,914 89,70 9 679,89 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV vybourání příček
VV 0,000
VV 3/NP
VV bourací
VV pův.m.č./309
VV vybourání příček do tl/150/mm
VV (3,3+3,16)*3,3 21,318
VV 3/NP
VV bourací
VV pův.m.č./309
VV mínus dveře
VV 0,6*1,97*-1 -1,182
VV 3/NP
VV bourací
VV pův.m.č./310
VV vybourání příček do tl/150/mm
VV (2,818+1,4+1,3+0,8)*3,3-(0,8*1,97*2)-(0,6*1,97) 16,515
VV 3/NP
VV bourací

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-04 - Bourací práce 3.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV pův.m.č./311
VV vybourání příček do tl/150/mm
VV (2,818*3,3)-(0,8*1,97) 7,723
VV 3/NP
VV bourací
VV pův.m.č./312
VV vybourání příček do tl/150/mm
VV (3,065+3,065+1,2+1,2+2,72+2,72+1,58+1,4)*3,3-(0,6*1,97*3)-(0,8*1,97*3) 47,661
VV 3/NP
VV bourací
VV pův.m.č./313
VV vybourání příček do tl/150/mm
VV (2,01+0,1+1,29+1,4)*3,3-(0,8*1,97*3)+(2,27*2,1) 15,879
VV Součet 107,914

2 K 962052210 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3 m3 0,024 6 158,30 147,80 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV Bourací práce
VV 0,000
VV 3/NP
VV bourací
VV chodba /304/ u výtahu
VV vybourání zdiva
VV 1,14*(2,13+0,1)*0,2-(0,7*2*0,2) 0,228
VV 3/NP
VV bourací
VV schodiště/301 - u výtahu
VV vybourání zdiva
VV 0,26*(2,13+0,1)*0,2-(0,8*2*0,2) -0,204
VV Součet 0,024

3 K 965042131 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2 m3 0,379 2 624,50 994,69 CS ÚRS 2016 02

VV vybourání podkladu pod dlažbou tl. cca.20 mm
VV 3/NP
VV bourací
VV WC učitelé/312/
VV vybourání dlažby
VV 2,13 2,130
VV 3/NP
VV bourací
VV WC studentky/315/
VV vybourání dlažby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 1,35 1,350
VV 3/NP
VV bourací
VV WC studentky/316/
VV vybourání dlažby
VV 2,29 2,290
VV 3/NP
VV bourací
VV sklad/318/
VV vybourání dlažby
VV 3,9 3,900
VV 3/NP
VV bourací
VV WC studenti/319/
VV vybourání dlažby
VV 1,26 1,260
VV 3/NP
VV bourací
VV WC studenti/320/
VV vybourání dlažby
VV 1,26 1,260
VV 3/NP
VV bourací
VV úklid/322/
VV vybourání dlažby
VV 3,03 3,030
VV 3/NP
VV bourací
VV předsíň/WC/323/
VV vybourání dlažby
VV 3,71 3,710
VV Mezisoučet v m2 18,930
VV 18,93*0,02 0,379
VV Mezisoučet v m3 0,379

4 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 0,673 2 183,30 1 469,36 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV vybourání podkladu pod dlažbou tl. cca.20 mm
VV 0,000
VV 3/NP
VV 3/NP
VV bourací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV předsíňWC/311/
VV vybourání dlažby
VV 7,2 7,200
VV 3/NP
VV bourací
VV WC učitelé/312/
VV vybourání dlažby
VV 2,13=2,13
VV 3/NP
VV bourací
VV sklad/314/
VV vybourání dlažby
VV 8 8,000
VV 3/NP
VV bourací
VV WC studentky/315/
VV vybourání dlažby
VV 1,35=1,35
VV 3/NP
VV bourací
VV WC studentky/316/
VV vybourání dlažby
VV 2,29=2,29
VV 3/NP
VV bourací
VV předsíň WC/317/
VV vybourání dlažby
VV 9,6 9,600
VV 3/NP
VV bourací
VV sklad/318/
VV vybourání dlažby=3,9
VV 3,9=3,9
VV 3/NP
VV bourací
VV WC studenti/319/
VV vybourání dlažby
VV 1,26=1,26
VV 3/NP
VV bourací
VV WC studenti/320/
VV vybourání dlažby
VV 1,26=1,26
VV 3/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV bourací
VV pisoár/321/
VV vybourání dlažby
VV 8,84 8,840
VV 3/NP
VV bourací
VV úklid/322/
VV vybourání dlažby
VV 3,03=3,03
VV 3/NP
VV bourací
VV předsíň/WC/323/
VV vybourání dlažby
VV 3,71=3,71
VV 0,000
VV Mezisoučet v m2 33,640
VV 33,64*0,02 0,673
VV Mezisoučet v m3 0,673

5 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 185,630 129,60 24 057,65 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV přebroušení- úběr
VV 0,000
VV 3/NP
VV bourací
VV atelier kresby/303/
VV přebroušení- úběr
VV 185,63 185,630
VV Součet 185,630

6 K 965046119 Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru m2 185,630 57,60 10 692,29 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV přebroušení- úběr
VV 0,000
VV 3/NP
VV bourací
VV atelier kresby/303/
VV přebroušení- úběr
VV 185,63 185,630
VV Součet 185,630
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

7 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní 
spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

m2 52,570 50,80 2 670,56 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV vybourání dlažby
VV 0,000
VV 3/NP
VV bourací
VV předsíňWC/311/
VV vybourání dlažby
VV 7,2 7,200
VV 3/NP
VV bourací
VV WC učitelé/312/
VV vybourání dlažby
VV 2,13 2,130
VV 3/NP
VV bourací
VV sklad/314/
VV vybourání dlažby
VV 8 8,000
VV 3/NP
VV bourací
VV WC studentky/315/
VV vybourání dlažby
VV 1,35 1,350
VV 3/NP
VV bourací
VV WC studentky/316/
VV vybourání dlažby
VV 2,29 2,290
VV 3/NP
VV bourací
VV předsíň WC/317/
VV vybourání dlažby
VV 9,6 9,600
VV 3/NP
VV bourací
VV sklad/318/
VV vybourání dlažby
VV 3,9 3,900
VV 3/NP
VV bourací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV WC studenti/319/
VV vybourání dlažby
VV 1,26 1,260
VV 3/NP
VV bourací
VV WC studenti/320/
VV vybourání dlažby
VV 1,26 1,260
VV 3/NP
VV bourací
VV pisoár/321/
VV vybourání dlažby
VV 8,84 8,840
VV 3/NP
VV bourací
VV úklid/322/
VV vybourání dlažby
VV 3,03 3,030
VV 3/NP
VV bourací
VV předsíň/WC/323/
VV vybourání dlažby
VV 3,71 3,710
VV Součet 52,570

8 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 
obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 30,338 226,50 6 871,56 CS ÚRS 2016 02

VV 3/NP
VV bourací
VV schodiště/301 - u výtahu
VV vybourání zárubní /700*2000/
VV 0,7*1,97 1,379
VV 3/NP
VV bourací
VV chodba /304/ u výtahu
VV vybourání zárubní /700*2000/
VV 0,7*1,97 1,379
VV Mezisoučet 2,758
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV demontáže- bourání
VV 0,000
VV 3/NP
VV bourací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV pův.m.č./308
VV vybourání zárubní /800*1970/
VV 0,8*1,97 1,576
VV 3/NP
VV bourací
VV pův.m.č./309
VV vybourání zárubní /800*1970/
VV 0,8*1,97 1,576
VV 3/NP
VV bourací
VV pův.m.č./309
VV vybourání zárubní /600*1970/
VV 0,6*1,97 1,182
VV 3/NP
VV bourací
VV pův.m.č./310
VV vybourání zárubní /600*1970/
VV 0,6*1,97 1,182
VV 3/NP
VV bourací
VV pův.m.č./310
VV vybourání zárubní /800*1970/
VV 0,8*1,97*3 4,728
VV 3/NP
VV bourací
VV pův.m.č./312/
VV vybourání zárubní /800*1970/
VV 0,8*1,97*3 4,728
VV 3/NP
VV bourací
VV pův.m.č./312/
VV vybourání zárubní /600*1970/
VV 0,6*1,97*4 4,728
VV 3/NP
VV bourací
VV pův.m.č./313
VV vybourání zárubní /600*1970/
VV 0,8*1,97*3 4,728
VV 3/NP
VV bourací
VV pův.m.č./309
VV vybourání zárubní /1600*1970/
VV 1,6*1,97 3,152
VV Mezisoučet 27,580
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Součet 30,338

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 9 290,95

9 K 973042251
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 
300 mm

kus 4,000 458,80 1 835,20 CS ÚRS 2016 02

VV 3/NP
VV bourací
VV chodba /304/ u výtahu
VV vysekání kapes
VV 2 2,000
VV 3/NP
VV bourací
VV schodiště/301 - u výtahu
VV vysekání kapes
VV 2 2,000
VV Součet 4,000

10 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček 
vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

m2 41,192 72,40 2 982,30 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV vybourání obkladů
VV 0,000
VV 3/NP
VV bourací
VV pův.m.č./313/
VV vybourání obkladů
VV (2,01+1,4)*2-(0,8*1,97) 5,244
VV 3/NP
VV bourací
VV pův.m.č./310
VV vybourání obkladů
VV (1,4+1,504)*2 5,808
VV 3/NP
VV bourací
VV pův.m.č./312
VV vybourání obkladů
VV (2,924+0,725+0,15+0,915+3,1+3,065+3,1+2,27+0,2)*2-(0,8*1,97)-(0,6*1,97) 30,140
VV Součet 41,192

11 K 978071221
Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace 
lepenkové svislé, plochy přes 1 m2

m2 41,192 108,60 4 473,45 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV vybourání obkladů
VV 0,000
VV 3/NP
VV bourací
VV pův.m.č./313/
VV vybourání obkladů
VV (2,01+1,4)*2-(0,8*1,97) 5,244
VV 3/NP
VV bourací
VV pův.m.č./310
VV vybourání obkladů
VV (1,4+1,504)*2 5,808
VV 3/NP
VV bourací
VV pův.m.č./312
VV vybourání obkladů
VV (2,924+0,725+0,15+0,915+3,1+3,065+3,1+2,27+0,2)*2-(0,8*1,97)-(0,6*1,97) 30,140
VV Součet 41,192

D 997 Přesun sutě 33 014,95

12 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s 
omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

t 42,057 361,90 15 220,43 CS ÚRS 2016 02

13 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 42,057 177,50 7 465,12 CS ÚRS 2016 02

14 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 420,570 7,70 3 238,39 CS ÚRS 2016 02

VV 42,057*10 'Přepočtené koeficientem množství 420,570

15 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 1,481 132,50 196,23 CS ÚRS 2016 02

VV Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2
VV 1,481 1,481
VV Součet 1,481

16 K 997013802 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového t 0,058 212,00 12,30 CS ÚRS 2016 02

VV Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3
VV 0,058 0,058
VV Součet 0,058

17 K 997013803
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických 
materiálů

t 36,204 159,00 5 756,44 CS ÚRS 2016 02

VV
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých 
na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

VV 28,166 28,166

VV
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní 
spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

VV 1,84 1,840
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 
300 mm

VV 0,148 0,148

VV
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček 
vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

VV 2,801 2,801

VV
Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace 
lepenkové svislé, plochy přes 1 m2

VV 3,007 3,007
VV Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m
VV 0,242 0,242
VV Součet 36,204

18 K 997013811 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného t 0,504 530,00 267,12 CS ÚRS 2016 02

VV
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným 
zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

VV 0,504 0,504
VV Součet 0,504

19 K 997013813 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot t 0,188 636,00 119,57 CS ÚRS 2016 02

VV Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou
VV 0,188 0,188
VV Součet 0,188

20 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 2,790 265,00 739,35 CS ÚRS 2016 02

VV
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 
obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

VV 2,306 2,306
VV Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem
VV 0,077 0,077
VV Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem
VV 0,052 0,052
VV Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel
VV 0,097 0,097
VV Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin
VV 0,176 0,176
VV Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček
VV 0,049 0,049

VV
Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí 
ocelových nebo litinových

VV 0,019 0,019
VV Demontáž baterií nástěnných do G 3/4
VV 0,009 0,009
VV Demontáž baterií sprchových diferenciálních T 1954 do G 3/4 x 1
VV 0,005 0,005
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Součet 2,790

D PSV Práce a dodávky PSV 28 976,00
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 3 463,30

21 K 725110811 Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem soubor 4,000 170,70 682,80 CS ÚRS 2016 02

VV 3/NP
VV bourací
VV pův.m.č./310/312/
VV demontáž WC
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

22 K 725122813 Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem soubor 3,000 130,40 391,20 CS ÚRS 2016 02

VV 3/NP
VV bourací
VV pův.m.č./312/
VV demontáž pisoáry
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

23 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 5,000 119,80 599,00 CS ÚRS 2016 02

VV 3/NP
VV bourací
VV pův.m.č./310/312/
VV demontáž umyvadlo
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

24 K 725240811 Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin soubor 2,000 209,90 419,80 CS ÚRS 2016 02

VV 3/NP
VV bourací
VV pův.m.č./312/
VV demontáž sprcha
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

25 K 725240812 Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček soubor 2,000 209,90 419,80 CS ÚRS 2016 02

VV 3/NP
VV bourací
VV pův.m.č./312/
VV demontáž sprch. Vanička
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

26 K 725330840
Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí 
ocelových nebo litinových

soubor 1,000 179,10 179,10 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 3/NP
VV bourací
VV pův.m.č./313
VV demontáž výlevka
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

27 K 725820801 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 soubor 6,000 84,80 508,80 CS ÚRS 2016 02

VV 3/NP
VV bourací
VV pův.m.č./310/312/313
VV demontáž baterie
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

28 K 725840850 Demontáž baterií sprchových diferenciálních T 1954 do G 3/4 x 1 kus 2,000 131,40 262,80 CS ÚRS 2016 02

VV 3/NP
VV bourací
VV pův.m.č./310/312/313
VV demontáž baterie
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

D 766 Konstrukce truhlářské 478,80

29 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným 
zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

kus 21,000 22,80 478,80 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV dveře
VV 0,000
VV 3/NP
VV bourací
VV pův.m.č./308
VV vyvěšení dveří /800*1970/
VV 1 1,000
VV 3/NP
VV bourací
VV pův.m.č./309
VV vyvěšení dveří /800*1970/
VV 1 1,000
VV 3/NP
VV bourací
VV pův.m.č./309
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV vyvěšení dveří /600*1970/
VV 1 1,000
VV 3/NP
VV bourací
VV pův.m.č./310
VV vyvěšení dveří /600*1970/
VV 1 1,000
VV 3/NP
VV bourací
VV pův.m.č./310
VV vyvěšení dveří /800*1970/
VV 3 3,000
VV 3/NP
VV bourací
VV pův.m.č./312/
VV vyvěšení dveří /800*1970/
VV 3 3,000
VV 3/NP
VV bourací
VV pův.m.č./312/
VV vyvěšení dveří /600*1970/
VV 4 4,000
VV 3/NP
VV bourací
VV pův.m.č./313
VV vyvěšení dveří /600*1970/
VV 3 3,000
VV 3/NP
VV bourací
VV pův.m.č./309
VV vyvěšení dveří /1600*1970/
VV 2 2,000
VV Mezisoučet 19,000
VV 3/NP
VV bourací
VV chodba /304/ u výtahu
VV vyvěšení dveří rozměr
VV 1 1,000
VV 3/NP
VV bourací
VV schodiště/301 - u výtahu
VV vyvěšení dveří rozměr
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Součet 21,000

D 776 Podlahy povlakové 13 469,93
30 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 62,680 96,00 6 017,28 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV PVC
VV 0,000
VV 3/NP
VV bourací
VV atelier desingn/308/
VV demontáž PVC
VV 62,68 62,680
VV Součet 62,680

31 K 776991821 Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah m2 62,680 118,90 7 452,65 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV odstranění lepidla pod PVC
VV 0,000
VV 3/NP
VV bourací
VV atelier desingn/308/
VV odstranění lepidla pod PVC
VV 62,68 62,680
VV Součet 62,680

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 11 563,97
32 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 781,349 14,80 11 563,97 CS ÚRS 2016 01

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV oškrabání omítek- maleb
VV 0,000
VV 3/NP
VV bourací
VV pův.m.č./313/
VV oškrabání omítek- maleb
VV (2,01+1,4)*1,3 4,433
VV 3/NP
VV bourací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV pův.m.č./310
VV oškrabání omítek- maleb
VV (1,4+1,504)*1,3 3,775
VV 3/NP
VV bourací
VV pův.m.č./312
VV oškrabání omítek- maleb
VV (2,924+0,725+0,15+0,915+3,1+3,065+3,1+2,27+0,2)*1,3 21,384
VV 3/NP
VV bourací
VV mč./301
VV oškrabání omítek- maleb
VV (2,4+0,5+0,4+0,4+0,17+0,65+1,6+0,2+0,2+0,2)*(3,3-1,6) 11,424
VV 3/NP
VV bourací
VV mč./302
VV oškrabání omítek- maleb

VV
(12,14+0,5+5,57+0,3+0,4+0,3+5,58+0,3+0,3+0,3+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4
+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1)*(3,3-1,6)

56,083

VV 3/NP
VV bourací
VV mč./303
VV oškrabání omítek- maleb

VV
(0,4+5,63+0,2+0,4+7,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,82+2
,9+0,5+0,1)*(3,3-1,6)

40,035

VV 3/NP
VV bourací
VV mč./303
VV oškrabání omítek- maleb

VV
(0,4+0,4+0,2+0,2+0,16+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,
4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6)

14,552

VV 3/NP
VV bourací
VV mč./303
VV oškrabání omítek- maleb
VV (0,4+0,4+0,4+1,39+0,4+0,4+0,2+5,59+0,2+0,4)*(3,3-1,6) 16,626
VV 3/NP
VV bourací
VV mč./304
VV oškrabání omítek- maleb
VV (0,45+0,45+2,7+0,2+0,16+0,16+0,4)*(3,3-1,6) 7,684
VV 3/NP
VV bourací
VV mč./305
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV oškrabání omítek- maleb
VV (0,45+0,45+2,4+0,45)*(3,3-1,6) 6,375
VV 3/NP
VV bourací
VV mč./308
VV oškrabání omítek- maleb
VV (9+7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,2+6,68)*(3,3-1,6) 43,656
VV 3/NP
VV bourací
VV mč./309
VV oškrabání omítek- maleb
VV (5,555+7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+3,66+3,205+3,34)*(3,3-1,6) 42,772
VV 3/NP
VV bourací
VV sklad/307/
VV oškrabání omítek- maleb
VV (2,6+2,6+7+7)*3,3 63,360
VV Mezisoučet 332,159
VV 0,000
VV 0,000
VV oškrabání omítek stropy
VV 0,000
VV 3/NP
VV bourací
VV schodiště/301/
VV oškrabání omítek stropy
VV 36,96 36,960
VV 3/NP
VV bourací
VV chodba/302/
VV oškrabání omítek stropy
VV 54,79 54,790
VV 3/NP
VV bourací
VV atelier kresby/303/
VV oškrabání omítek stropy
VV 185,63 185,630
VV 3/NP
VV bourací
VV chodba/304/
VV oškrabání omítek stropy
VV 6,78 6,780
VV 3/NP
VV bourací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV schodiště/305/
VV oškrabání omítek stropy
VV 22,68 22,680
VV 3/NP
VV bourací
VV sklad/307/
VV oškrabání omítek stropy
VV 18,18 18,180
VV 3/NP
VV bourací
VV atelier desingn/308/
VV oškrabání omítek stropy
VV 62,68 62,680
VV 3/NP
VV bourací
VV učebna /309/
VV oškrabání omítek stropy
VV 50,68 50,680
VV 3/NP
VV bourací
VV 3D tiskárna/310/
VV oškrabání omítek stropy
VV 10,81 10,810
VV Mezisoučet 449,190
VV Součet 781,349
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: IČ:

Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr DIČ:

Uchazeč: IČ: 00486361

PRIMA spol. s r.o. DIČ: CZ00486361

Projektant: IČ:

ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 107 522,83

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 107 522,83 21,00% 22 579,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 130 102,62

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-05 - Bourací práce 4.NP

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních 
konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2016/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle 
brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení 
technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají 
podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla 
odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr Projektant:
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 107 522,83

HSV - Práce a dodávky HSV 60 770,06

    96 - Bourání konstrukcí 20 393,34

    97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 10 122,10

    997 - Přesun sutě 30 254,62

PSV - Práce a dodávky PSV 46 752,77

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 3 208,00

    766 - Konstrukce truhlářské 501,60

    776 - Podlahy povlakové 35 342,45

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 7 700,72

ČOS exim,s.r.o. 
Alešova 26, České 

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-05 - Bourací práce 4.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr Projektant: ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 107 522,83

D HSV Práce a dodávky HSV 60 770,06
D 96 Bourání konstrukcí 20 393,34

1 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých 
na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 84,716 74,90 6 345,23 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV vybourání příček
VV 0,000
VV 4/NP
VV bourací
VV pův.m.č./417
VV vybourání příček do tl/100/mm
VV 3,065*3,3-(0,8*1,97) 8,539
VV 4/NP
VV bourací
VV pův.m.č./418
VV vybourání příček do tl/100/mm
VV (5,505+1,165+1,165+1,165+1,19+0,1+1,165+1,6)*3,3-(0,6*1,97*4)-(0,8*1,97) 36,778
VV 4/NP
VV bourací
VV pův.m.č./419
VV vybourání příček do tl/100/mm
VV (3,14+1,385+1,385+1+1)*3,3-(0,8*1,97)-(0,6*1,97*2) 22,163
VV 4/NP
VV bourací

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-05 - Bourací práce 4.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV pův.m.č./420
VV vybourání příček do tl/100/mm
VV (3,53+0,65+0,085+1,355+1,155)*3,3-(0,6*1,97*3)-(0,8*1,97) 17,236
VV Součet 84,716

2 K 962052210 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3 m3 0,470 6 158,30 2 894,40 CS ÚRS 2016 02

VV 4/NP
VV bourací
VV chodba /403/ u výtahu
VV vybourání zdiva
VV 1,14*(2,13+0,1)*0,2-(0,7*2*0,2) 0,228
VV 4/NP
VV bourací
VV schodiště/401 - u výtahu
VV vybourání zdiva
VV 1,26*(2,13+0,1)*0,2-(0,8*2*0,2) 0,242
VV Součet 0,470

3 K 965042131 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2 m3 0,375 2 624,50 984,19 CS ÚRS 2016 02

VV vybourání podkladu pod dlažbou tl. cca.20 mm
VV 4/NP
VV bourací
VV WC imobil.osoby/418/
VV vybourání dlažby
VV 3,9 3,900
VV 4/NP
VV bourací
VV WC studentky/419/
VV vybourání dlažby
VV 2,29 2,290
VV 4/NP
VV bourací
VV WC studentky/420/
VV vybourání dlažby
VV 1,21 1,210
VV 4/NP
VV bourací
VV WC studentky/421/
VV vybourání dlažby
VV 1,21 1,210
VV 4/NP
VV bourací
VV sklad/422/
VV vybourání dlažby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 3,9 3,900
VV 4/NP
VV bourací
VV sklad/423/
VV vybourání dlažby
VV 3,8 3,800
VV 4/NP
VV bourací
VV WC studenti/424/
VV vybourání dlažby
VV 1,21 1,210
VV 4/NP
VV bourací
VV WC studenti/425/
VV vybourání dlažby
VV 1,21 1,210
VV 0,000
VV Mezisoučet v m2 18,730
VV 18,73*0,02 0,375
VV Mezisoučet v m3 0,375

4 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 0,478 2 183,30 1 043,62 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV vybourání podkladu pod dlažbou tl. cca.20 mm
VV 0,000
VV 4/NP
VV bourací
VV předsíŇ WC/417/
VV vybourání dlažby
VV 10,18 10,180
VV 4/NP
VV bourací
VV pisoáry/426/
VV vybourání dlažby
VV 8,75 8,750
VV 4/NP
VV bourací
VV předsíň WC/427/
VV vybourání dlažby
VV 4,96 4,960
VV 0,000
VV Mezisoučet v m2 23,890
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 23,89*0,02 0,478
VV Mezisoučet v m3 0,478

5 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní 
spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

m2 42,620 50,80 2 165,10 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV vybourání dlažby
VV 0,000
VV 4/NP
VV bourací
VV předsíŇ WC/417/
VV vybourání dlažby
VV 10,18 10,180
VV 4/NP
VV bourací
VV WC imobil.osoby/418/
VV vybourání dlažby
VV 3,9 3,900
VV 4/NP
VV bourací
VV WC studentky/419/
VV vybourání dlažby
VV 2,29 2,290
VV 4/NP
VV bourací
VV WC studentky/420/
VV vybourání dlažby
VV 1,21 1,210
VV 4/NP
VV bourací
VV WC studentky/421/
VV vybourání dlažby
VV 1,21 1,210
VV 4/NP
VV bourací
VV sklad/422/
VV vybourání dlažby
VV 3,9 3,900
VV 4/NP
VV bourací
VV sklad/423/
VV vybourání dlažby
VV 3,8 3,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 4/NP
VV bourací
VV WC studenti/424/
VV vybourání dlažby
VV 1,21 1,210
VV 4/NP
VV bourací
VV WC studenti/425/
VV vybourání dlažby
VV 1,21 1,210
VV 4/NP
VV bourací
VV pisoáry/426/
VV vybourání dlažby
VV 8,75 8,750
VV 4/NP
VV bourací
VV předsíň WC/427/
VV vybourání dlažby
VV 4,96 4,960
VV Součet 42,620

6 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 
obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 30,732 226,50 6 960,80 CS ÚRS 2016 02

VV 4/NP
VV bourací
VV chodba /403/ u výtahu
VV vybourání zárubní /700*2000/
VV 0,7*1,97 1,379
VV 4/NP
VV bourací
VV schodiště/401 - u výtahu
VV vybourání zárubní /700*2000/
VV 0,7*1,97 1,379
VV Mezisoučet 2,758
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV demontáže- bourání
VV 0,000
VV 4/NP
VV bourací
VV pův.m.č./407
VV vybourání zárubní /800*1970/
VV 0,8*1,97 1,576
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 4/NP
VV bourací
VV pův.m.č./408
VV vybourání zárubní /800*1970/
VV 0,8*1,97 1,576
VV 4/NP
VV bourací
VV pův.m.č./411
VV vybourání zárubní /800*1970/
VV 0,8*1,97 1,576
VV 4/NP
VV bourací
VV pův.m.č./413
VV vybourání zárubní /800*1970/
VV 0,8*1,97 1,576
VV 4/NP
VV bourací
VV pův.m.č./414
VV vybourání zárubní /800*1970/
VV 0,8*1,97 1,576
VV 4/NP
VV bourací
VV pův.m.č./415
VV vybourání zárubní /800*1970/
VV 0,8*1,97 1,576
VV 4/NP
VV bourací
VV pův.m.č./416
VV vybourání zárubní /800*1970/
VV 0,8*1,97 1,576
VV 4/NP
VV bourací
VV pův.m.č./417
VV vybourání zárubní /800*1970/
VV 0,8*1,97 1,576
VV 4/NP
VV bourací
VV pův.m.č./418
VV vybourání zárubní /800*1970/
VV 0,8*1,97 1,576
VV 4/NP
VV bourací
VV pův.m.č./419
VV vybourání zárubní /800*1970/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 0,8*1,97 1,576
VV 4/NP
VV bourací
VV pův.m.č./420
VV vybourání zárubní /800*1970/
VV 0,8*1,97 1,576
VV 4/NP
VV bourací
VV pův.m.č./417
VV vybourání zárubní /600*1970/
VV 0,6*1,97*4 4,728
VV 4/NP
VV bourací
VV pův.m.č./419
VV vybourání zárubní /600*1970/
VV 0,6*1,97*2 2,364
VV 4/NP
VV bourací
VV pův.m.č./420
VV vybourání zárubní /600*1970/
VV 0,6*1,97*3 3,546
VV Mezisoučet 27,974
VV 0,000
VV 0,000
VV Součet 30,732

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 10 122,10

7 K 973042251
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 
300 mm

kus 4,000 458,80 1 835,20 CS ÚRS 2016 02

VV bourací
VV chodba /403/ u výtahu
VV vysekání kapes
VV 2 2,000
VV bourací
VV schodiště/401 - u výtahu
VV vysekání kapes
VV 2 2,000
VV Součet 4,000

8 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček 
vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

m2 45,784 72,40 3 314,76 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV vybourání obkladů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 0,000
VV 4/NP
VV bourací
VV pův.m.č./417
VV vybourání obkladů
VV (5,505*2) 11,010
VV 4/NP
VV bourací
VV pův.m.č./419
VV vybourání obkladů
VV (3,78+3,14+1,81+0,9+0,9)*2 21,060
VV 4/NP
VV bourací
VV pův.m.č./420
VV vybourání obkladů
VV (3,53+1,95+1,265+0,9)*2-(0,8*1,97) 13,714
VV Součet 45,784

9 K 978071221
Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace 
lepenkové svislé, plochy přes 1 m2

m2 45,784 108,60 4 972,14 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV vybourání obkladů
VV 0,000
VV 4/NP
VV bourací
VV pův.m.č./417
VV vybourání obkladů
VV (5,505*2) 11,010
VV 4/NP
VV bourací
VV pův.m.č./419
VV vybourání obkladů
VV (3,78+3,14+1,81+0,9+0,9)*2 21,060
VV 4/NP
VV bourací
VV pův.m.č./420
VV vybourání obkladů
VV (3,53+1,95+1,265+0,9)*2-(0,8*1,97) 13,714
VV Součet 45,784

D 997 Přesun sutě 30 254,62

10 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s 
omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 26,067 719,30 18 749,99 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

11 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 26,067 177,50 4 626,89 CS ÚRS 2016 02

12 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 260,670 7,70 2 007,16 CS ÚRS 2016 02

VV 26,067*10 'Přepočtené koeficientem množství 260,670

13 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 1,877 132,50 248,70 CS ÚRS 2016 02

VV Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2
VV 0,825 0,825
VV Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2
VV 1,052 1,052
VV Součet 1,877

14 K 997013802 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového t 1,128 212,00 239,14 CS ÚRS 2016 02

VV Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3
VV 1,128 1,128
VV Součet 1,128

15 K 997013803
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických 
materiálů

t 19,354 159,00 3 077,29 CS ÚRS 2016 02

VV
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých 
na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm

VV 11,098 11,098

VV
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní 
spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

VV 1,492 1,492

VV
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 
300 mm

VV 0,148 0,148

VV
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček 
vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

VV 3,113 3,113

VV
Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace 
lepenkové svislé, plochy přes 1 m2

VV 3,342 3,342
VV Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m
VV 0,161 0,161
VV Součet 19,354

16 K 997013811 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného t 0,528 530,00 279,84 CS ÚRS 2016 02

VV
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným 
zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

VV 0,528 0,528
VV Součet 0,528

17 K 997013813 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot t 0,493 636,00 313,55 CS ÚRS 2016 02

VV Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou

Strana 72 z 822



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 0,493 0,493
VV Součet 0,493

18 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 2,687 265,00 712,06 CS ÚRS 2016 02

VV
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 
obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

VV 2,336 2,336
VV Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem
VV 0,135 0,135
VV Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem
VV 0,069 0,069
VV Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel
VV 0,117 0,117

VV
Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí 
ocelových nebo litinových

VV 0,019 0,019
VV Demontáž baterií nástěnných do G 3/4
VV 0,011 0,011
VV Součet 2,687

D PSV Práce a dodávky PSV 46 752,77
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 3 208,00

19 K 725110811 Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem soubor 7,000 170,70 1 194,90 CS ÚRS 2016 02

VV 4/NP
VV bourací
VV pův.m.č./417/419/420
VV demontáž WC
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

20 K 725122813 Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem soubor 4,000 130,40 521,60 CS ÚRS 2016 02

VV 4/NP
VV bourací
VV pův.m.č./419
VV demontáž pisoáry
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

21 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 6,000 119,80 718,80 CS ÚRS 2016 02

VV 4/NP
VV bourací
VV pův.m.č./417/420/
VV demontáž umyvadlo
VV 6 6,000
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[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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VV Součet 6,000

22 K 725330840
Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí 
ocelových nebo litinových

soubor 1,000 179,10 179,10 CS ÚRS 2016 02

VV 4/NP
VV bourací
VV pův.m.č./417/
VV demontáž výlevka
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

23 K 725820801 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 soubor 7,000 84,80 593,60 CS ÚRS 2016 02

VV 4/NP
VV bourací
VV pův.m.č./417/420/
VV demontáž baterie
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

D 766 Konstrukce truhlářské 501,60

24 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným 
zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

kus 22,000 22,80 501,60 CS ÚRS 2016 02

VV 4/NP
VV bourací
VV chodba /403/ u výtahu
VV vyvěšení dveří rozměr
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV bourací
VV schodiště/401 - u výtahu
VV vyvěšení dveří rozměr
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 2,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV dveře
VV 0,000
VV 4/NP
VV bourací
VV pův.m.č./407
VV vyvěšení dveří /800*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
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J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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VV bourací
VV pův.m.č./408
VV vyvěšení dveří /800*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV bourací
VV pův.m.č./411
VV vyvěšení dveří /800*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV bourací
VV pův.m.č./413
VV vyvěšení dveří /800*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV bourací
VV pův.m.č./414
VV vyvěšení dveří /800*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV bourací
VV pův.m.č./415
VV vyvěšení dveří /800*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV bourací
VV pův.m.č./416
VV vyvěšení dveří /800*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV bourací
VV pův.m.č./417
VV vyvěšení dveří /800*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV bourací
VV pův.m.č./418
VV vyvěšení dveří /800*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV bourací
VV pův.m.č./419
VV vyvěšení dveří /800*1970/
VV 1 1,000
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Cenová 
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VV 4/NP
VV bourací
VV pův.m.č./420
VV vyvěšení dveří /800*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV bourací
VV pův.m.č./417
VV vyvěšení dveří /600*1970/
VV 4 4,000
VV 4/NP
VV bourací
VV pův.m.č./419
VV vyvěšení dveří /600*1970/
VV 2 2,000
VV 4/NP
VV bourací
VV pův.m.č./420
VV vyvěšení dveří /600*1970/
VV 3 3,000
VV Součet 22,000

D 776 Podlahy povlakové 35 342,45
25 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 164,460 96,00 15 788,16 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV PVC
VV 0,000
VV 4/NP
VV bourací
VV schodiště/401/
VV demontáž PVC
VV 36,96 36,960
VV 4/NP
VV bourací
VV učebna/413/
VV demontáž PVC
VV 63,27 63,270
VV 4/NP
VV bourací
VV učebna/415/
VV demontáž PVC
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J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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VV 64,23 64,230
VV Součet 164,460

26 K 776991821 Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah m2 164,460 118,90 19 554,29 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV odstranění lepidla pod PVC
VV 0,000
VV 4/NP
VV bourací
VV schodiště/401/
VV odstranění lepidla pod PVC
VV 36,96 36,960
VV 4/NP
VV bourací
VV učebna/413/
VV odstranění lepidla pod PVC
VV 63,27 63,270
VV 4/NP
VV bourací
VV učebna/415/
VV odstranění lepidla pod PVC
VV 64,23 64,230
VV Součet 164,460

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 7 700,72
27 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 520,319 14,80 7 700,72 CS ÚRS 2016 01

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV oškrabání omítek- maleb
VV 0,000
VV 4/NP
VV bourací
VV pův.m.č./417
VV oškrabání omítek- maleb
VV 5,505*(3,3-2) 7,157
VV 4/NP
VV bourací
VV pův.m.č./419
VV oškrabání omítek- maleb
VV (3,78+3,14+1,81+0,9+0,9)*(3,3-2) 13,689
VV 4/NP
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VV bourací
VV pův.m.č./420
VV oškrabání omítek- maleb
VV (3,53+1,95+1,265+0,9)*(3,3-2) 9,939
VV 4/NP
VV bourací
VV mč./401
VV oškrabání omítek- maleb
VV (2,4+0,5+0,4+0,4+0,17+0,65+1,6+0,2+0,2+0,2)*3,3 22,176
VV 4/NP
VV bourací
VV mč./402
VV oškrabání omítek- maleb

VV
(0,4+0,4+0,1+23,9+0,2+0,2+5,63+0,2+0,4+0,4+0,2+0,5+5,85+0,9+0,4+0,2+5,6+0,2+0,2+
5,94)*3,3

171,006

VV 4/NP
VV bourací
VV mč./402
VV oškrabání omítek- maleb

VV
(0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4
+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*3,3

32,340

VV 4/NP
VV bourací
VV mč./402
VV oškrabání omítek- maleb
VV (0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*3,3 19,800
VV 4/NP
VV bourací
VV mč./403
VV oškrabání omítek- maleb
VV (0,45+0,45+2,7+0,2+0,16+0,16+0,4)*3,3 14,916
VV 4/NP
VV bourací
VV mč./404
VV oškrabání omítek- maleb
VV (0,45+0,45+2,4+0,45)*3,3 12,375
VV 4/NP
VV bourací
VV mč./413
VV oškrabání omítek- maleb
VV (7+7,4+2,78+0,4+6,13+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*3,3 87,483
VV 4/NP
VV bourací
VV mč./415

Strana 78 z 822



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV oškrabání omítek- maleb
VV (8,76+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+7,2)*3,3 65,208
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV oškrabání omítek stropy
VV 0,000
VV 4/NP
VV bourací
VV učebna/415/
VV oškrabání omítek stropy
VV 64,23 64,230
VV Součet 520,319
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: IČ:

Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr DIČ:

Uchazeč: IČ: 00486361

PRIMA spol. s r.o. DIČ: CZ00486361

Projektant: IČ:

ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 160 281,59

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 160 281,59 21,00% 33 659,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 193 940,72

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-06 - Bourací práce 5.NP

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních 
konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2016/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle 
brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení 
technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají 
podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla 
odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr Projektant:
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 160 281,59

HSV - Práce a dodávky HSV 79 733,93

    96 - Bourání konstrukcí 19 087,09

    97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 18 665,67

    997 - Přesun sutě 41 981,17

PSV - Práce a dodávky PSV 80 547,66

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 3 003,40

    766 - Konstrukce truhlářské 433,20

    776 - Podlahy povlakové 63 687,76

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 13 423,30

ČOS exim,s.r.o. 
Alešova 26, České 

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-06 - Bourací práce 5.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr Projektant: ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 160 281,59

D HSV Práce a dodávky HSV 79 733,93
D 96 Bourání konstrukcí 19 087,09

1 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých 
na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 80,241 74,90 6 010,05 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV vybourání příček
VV 0,000
VV 5/NP
VV bourací
VV pův.m.č./511
VV vybourání příček do tl/100/mm
VV 6,05*3,3-(0,6*1,97*2) 17,601
VV 5/NP
VV bourací
VV pův.m.č./512
VV vybourání příček do tl/100/mm
VV (3,065*3,3)-(0,8*1,97) 8,539
VV 5/NP
VV bourací
VV pův.m.č./511
VV vybourání příček do tl/100/mm
VV (1,165*3*3,3) 11,534
VV 5/NP
VV bourací

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-06 - Bourací práce 5.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV pův.m.č./513
VV vybourání příček do tl/100/mm
VV (0,085+0,085+0,9+0,9+1,355+1,355+3,14)*3,3-(0,8*1,97)-(0,6*1,97*2) 21,866
VV 5/NP
VV bourací
VV pův.m.č./514
VV vybourání příček do tl/100/mm
VV (3,53+0,3+0,3+1,155+1,35+1,19)*3,3-(0,8*1,97)-(0,6*1,97*3) 20,701
VV Součet 80,241

2 K 962052210 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3 m3 0,470 6 158,30 2 894,40 CS ÚRS 2016 02

VV 5/NP
VV bourací
VV chodba /503/ u výtahu
VV vybourání zdiva
VV 1,14*(2,13+0,1)*0,2-(0,7*2*0,2) 0,228
VV 5/NP
VV bourací
VV schodiště/501 - u výtahu
VV vybourání zdiva
VV 1,26*(2,13+0,1)*0,2-(0,8*2*0,2) 0,242
VV Součet 0,470

3 K 965042131 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2 m3 0,386 2 624,50 1 013,06 CS ÚRS 2016 02

VV 5/NP
VV bourací
VV WC studentky/512/
VV vybourání podkladu pod dlažbou tl. cca./20 /mm
VV 2,29 2,290
VV 5/NP
VV bourací
VV WC studentky/513
VV vybourání podkladu pod dlažbou tl. cca./20 /mm
VV 1,21 1,210
VV 5/NP
VV bourací
VV sklad/514/
VV vybourání podkladu pod dlažbou tl. cca./20 /mm
VV 3,71 3,710
VV 5/NP
VV bourací
VV sklad/515/
VV vybourání podkladu pod dlažbou tl. cca./20 /mm
VV 3,87 3,870
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 5/NP
VV bourací
VV WC studenti/516/
VV vybourání podkladu pod dlažbou tl. cca./20 /mm
VV 1,21 1,210
VV 5/NP
VV bourací
VV WC studenti/517/
VV vybourání podkladu pod dlažbou tl. cca./20 /mm
VV 1,21 1,210
VV 5/NP
VV bourací
VV WC učitelé/519/
VV vybourání podkladu pod dlažbou tl. cca./20 /mm
VV 2,08 2,080
VV 5/NP
VV bourací
VV předsíň WC/521/
VV vybourání podkladu pod dlažbou tl. cca./20 /mm
VV 3,71 3,710
VV 0,000
VV Mezisoučet v m2 19,290
VV 19,29*0,02 0,386
VV Mezisoučet v m3 0,386

4 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 0,468 2 183,30 1 021,78 CS ÚRS 2016 02

VV 5/NP
VV bourací
VV předsíň/511/
VV vybourání podkladu pod dlažbou tl. cca./20 /mm
VV 10,26 10,260
VV 5/NP
VV bourací
VV pisoáry/518/
VV vybourání podkladu pod dlažbou tl. cca./20 /mm
VV 8,8 8,800
VV 5/NP
VV bourací
VV předsíň WC/520/
VV vybourání podkladu pod dlažbou tl. cca./20 /mm
VV 4,34 4,340
VV 0,000
VV Mezisoučet v m2 23,400
VV 23,4*0,02 0,468

Strana 84 z 822



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Mezisoučet v m3 0,468

5 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní 
spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

m2 42,690 50,80 2 168,65 CS ÚRS 2016 02

VV vybourání dlažby
VV 5/NP
VV bourací
VV předsíň/511/
VV vybourání dlažby
VV 10,26 10,260
VV 5/NP
VV bourací
VV WC studentky/512/
VV vybourání dlažby
VV 2,29 2,290
VV 5/NP
VV bourací
VV WC studentky/513
VV vybourání dlažby
VV 1,21 1,210
VV 5/NP
VV bourací
VV sklad/514/
VV vybourání dlažby
VV 3,71 3,710
VV 5/NP
VV bourací
VV sklad/515/
VV vybourání dlažby
VV 3,87 3,870
VV 5/NP
VV bourací
VV WC studenti/516/
VV vybourání dlažby
VV 1,21 1,210
VV 5/NP
VV bourací
VV WC studenti/517/
VV vybourání dlažby
VV 1,21 1,210
VV 5/NP
VV bourací
VV pisoáry/518/
VV vybourání dlažby
VV 8,8 8,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 5/NP
VV bourací
VV WC učitelé/519/
VV vybourání dlažby
VV 2,08 2,080
VV 5/NP
VV bourací
VV předsíň WC/520/
VV vybourání dlažby
VV 4,34 4,340
VV 5/NP
VV bourací
VV předsíň WC/521/
VV vybourání dlažby
VV 3,71 3,710
VV Součet 42,690

6 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 
obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 26,398 226,50 5 979,15 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV demontáže- bourání
VV 0,000
VV 5/NP
VV bourací
VV pův.m.č./506
VV vybourání zárubní /800*1970/
VV 0,8*1,97 1,576
VV 5/NP
VV bourací
VV pův.m.č./507
VV vybourání zárubní /800*1970/
VV 0,8*1,97 1,576
VV 5/NP
VV bourací
VV pův.m.č./508
VV vybourání zárubní /800*1970/
VV 0,8*1,97 1,576
VV 5/NP
VV bourací
VV pův.m.č./509
VV vybourání zárubní /800*1970/
VV 0,8*1,97 1,576
VV 5/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV bourací
VV pův.m.č./510
VV vybourání zárubní /800*1970/
VV 0,8*1,97 1,576
VV 5/NP
VV bourací
VV pův.m.č./511
VV vybourání zárubní /800*1970/
VV 0,8*1,97 1,576
VV 5/NP
VV bourací
VV pův.m.č./512
VV vybourání zárubní /800*1970/
VV 0,8*1,97 1,576
VV 5/NP
VV bourací
VV pův.m.č./513
VV vybourání zárubní /800*1970/
VV 0,8*1,97 1,576
VV 5/NP
VV bourací
VV pův.m.č./514
VV vybourání zárubní /800*1970/
VV 0,8*1,97 1,576
VV 5/NP
VV bourací
VV pův.m.č./511
VV vybourání zárubní /600*1970/
VV 0,6*1,97*3 3,546
VV 5/NP
VV bourací
VV pův.m.č./513
VV vybourání zárubní /600*1970/
VV 0,6*1,97*2 2,364
VV 5/NP
VV bourací
VV pův.m.č./514
VV vybourání zárubní /600*1970/
VV 0,6*1,97*3 3,546
VV 5/NP
VV bourací
VV chodba /503/ u výtahu
VV vybourání zárubní /700*2000/
VV 0,7*1,97 1,379
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 5/NP
VV bourací
VV schodiště/501 - u výtahu
VV vybourání zárubní /700*2000/
VV 0,7*1,97 1,379
VV Součet 26,398

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 18 665,67

7 K 973042251
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 
300 mm

kus 4,000 458,80 1 835,20 CS ÚRS 2016 02

VV 5/NP
VV bourací
VV chodba /503/ u výtahu
VV vysekání kapes
VV 2 2,000
VV 5/NP
VV bourací
VV schodiště/501 - u výtahu
VV vysekání kapes
VV 2 2,000
VV Součet 4,000

8 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček 
vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

m2 92,986 72,40 6 732,19 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV vybourání obkladů
VV 0,000
VV 5/NP
VV bourací
VV pův.m.č./511
VV vybourání obkladů
VV 6,02*2 12,040
VV 5/NP
VV bourací
VV pův.m.č./513
VV vybourání obkladů

VV
(3,14+3,14+3,78+3,78++0,9+0,9+1,385+1,385+1,385+1,385+1,385)*2-(0,8*1,97)-
(0,6*1,97*2)

41,190

VV 5/NP
VV bourací
VV pův.m.č./514
VV vybourání obkladů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV
(1,95+1,95+3,53+3,53+1,19+1,19+1,355+1,355+1,265+1,265+1,155+1,155+0,9+0,9+1,1
55+1,155)*2-(0,8*1,97*2)-(0,6*1,97*6)

39,756

VV Součet 92,986

9 K 978071221
Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace 
lepenkové svislé, plochy přes 1 m2

m2 92,986 108,60 10 098,28 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV vybourání obkladů
VV 0,000
VV 5/NP
VV bourací
VV pův.m.č./511
VV vybourání obkladů
VV 6,02*2 12,040
VV 5/NP
VV bourací
VV pův.m.č./513
VV vybourání obkladů

VV
(3,14+3,14+3,78+3,78++0,9+0,9+1,385+1,385+1,385+1,385+1,385)*2-(0,8*1,97)-
(0,6*1,97*2)

41,190

VV 5/NP
VV bourací
VV pův.m.č./514
VV vybourání obkladů

VV
(1,95+1,95+3,53+3,53+1,19+1,19+1,355+1,355+1,265+1,265+1,155+1,155+0,9+0,9+1,1
55+1,155)*2-(0,8*1,97*2)-(0,6*1,97*6)

39,756

VV Součet 92,986

D 997 Přesun sutě 41 981,17

10 K 997013154
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s 
omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

t 32,234 862,50 27 801,83 CS ÚRS 2016 02

11 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 32,234 177,50 5 721,54 CS ÚRS 2016 02

12 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 322,340 7,70 2 482,02 CS ÚRS 2016 02

VV 32,234*10 'Přepočtené koeficientem množství 322,340

13 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 1,879 132,50 248,97 CS ÚRS 2016 02

VV Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2
VV 0,849 0,849
VV Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2
VV 1,03 1,030
VV Součet 1,879
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

14 K 997013802 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového t 1,128 212,00 239,14 CS ÚRS 2016 02

VV Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3
VV 1,128 1,128
VV Součet 1,128

15 K 997013803
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických 
materiálů

t 25,546 159,00 4 061,81 CS ÚRS 2016 02

VV Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m
VV 0,281 0,281

VV
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 
300 mm

VV 0,148 0,148

VV
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček 
vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

VV 6,323 6,323

VV
Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace 
lepenkové svislé, plochy přes 1 m2

VV 6,788 6,788

VV
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní 
spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

VV 1,494 1,494

VV
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých 
na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm

VV 10,512 10,512
VV Součet 25,546

16 K 997013811 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného t 0,456 530,00 241,68 CS ÚRS 2016 02

VV
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným 
zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

VV 0,456 0,456
VV Součet 0,456

17 K 997013813 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot t 0,889 636,00 565,40 CS ÚRS 2016 02

VV Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou
VV 0,889 0,889
VV Součet 0,889

18 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 2,335 265,00 618,78 CS ÚRS 2016 02

VV
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 
obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

VV 2,006 2,006
VV Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem
VV 0,135 0,135
VV Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem
VV 0,069 0,069
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel
VV 0,097 0,097

VV
Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí 
ocelových nebo litinových

VV 0,019 0,019
VV Demontáž baterií nástěnných do G 3/4
VV 0,009 0,009
VV Součet 2,335

D PSV Práce a dodávky PSV 80 547,66
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 3 003,40

19 K 725110811 Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem soubor 7,000 170,70 1 194,90 CS ÚRS 2016 02

VV 5/NP
VV bourací
VV pův.m.č./511/513/514
VV demontáž WC
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

20 K 725122813 Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem soubor 4,000 130,40 521,60 CS ÚRS 2016 02

VV 5/NP
VV bourací
VV pův.m.č./513
VV demontáž pisoáry
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

21 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 5,000 119,80 599,00 CS ÚRS 2016 02

VV 5/NP
VV bourací
VV pův.m.č./511/514
VV demontáž umyvadlo
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

22 K 725330840
Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí 
ocelových nebo litinových

soubor 1,000 179,10 179,10 CS ÚRS 2016 02

VV 5/NP
VV bourací
VV pův.m.č./511
VV demontáž výlevka
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

23 K 725820801 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 soubor 6,000 84,80 508,80 CS ÚRS 2016 02

VV 5/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV bourací
VV pův.m.č./511/514
VV demontáž baterie
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

D 766 Konstrukce truhlářské 433,20

24 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným 
zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

kus 19,000 22,80 433,20 CS ÚRS 2016 02

VV 5/NP
VV bourací
VV chodba /503/ u výtahu
VV vyvěšení dveří rozměr
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV bourací
VV schodiště/501 - u výtahu
VV vyvěšení dveří rozměr
VV 1 1,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV dveře
VV 0,000
VV 5/NP
VV bourací
VV pův.m.č./506
VV vyvěšení dveří /800*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV bourací
VV pův.m.č./507
VV vyvěšení dveří /800*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV bourací
VV pův.m.č./508
VV vyvěšení dveří /800*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV bourací
VV pův.m.č./509
VV vyvěšení dveří /800*1970/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 1 1,000
VV 5/NP
VV bourací
VV pův.m.č./510
VV vyvěšení dveří /800*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV bourací
VV pův.m.č./511
VV vyvěšení dveří /800*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV bourací
VV pův.m.č./512
VV vyvěšení dveří /800*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV bourací
VV pův.m.č./513
VV vyvěšení dveří /800*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV bourací
VV pův.m.č./514
VV vyvěšení dveří /800*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV bourací
VV pův.m.č./511
VV vyvěšení dveří /600*1970/
VV 3 3,000
VV 5/NP
VV bourací
VV pův.m.č./513
VV vyvěšení dveří /600*1970/
VV 2 2,000
VV 5/NP
VV bourací
VV pův.m.č./514
VV vyvěšení dveří /600*1970/
VV 3 3,000
VV Součet 19,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D 776 Podlahy povlakové 63 687,76
25 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 296,360 96,00 28 450,56 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV PVC
VV 0,000
VV 5/NP
VV bourací
VV pedagog/505/
VV demontáž PVC
VV 16,42 16,420
VV 5/NP
VV bourací
VV učebna/506/
VV demontáž PVC
VV 85,79 85,790
VV 5/NP
VV bourací
VV učebna/507/
VV demontáž PVC
VV 65,71 65,710
VV 5/NP
VV bourací
VV učebna/508/
VV demontáž PVC
VV 64,2 64,200
VV 5/NP
VV bourací
VV učebna/509/
VV demontáž PVC
VV 64,24 64,240
VV Součet 296,360

26 K 776991821 Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah m2 296,360 118,90 35 237,20 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV odstranění lepidla pod PVC
VV 0,000
VV 5/NP
VV bourací
VV pedagog/505/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV odstranění lepidla pod PVC
VV 16,42 16,420
VV 5/NP
VV bourací
VV učebna/506/
VV odstranění lepidla pod PVC
VV 85,79 85,790
VV 5/NP
VV bourací
VV učebna/507/
VV odstranění lepidla pod PVC
VV 65,71 65,710
VV 5/NP
VV bourací
VV učebna/508/
VV odstranění lepidla pod PVC
VV 64,2 64,200
VV 5/NP
VV bourací
VV učebna/509/
VV odstranění lepidla pod PVC
VV 64,24 64,240
VV Součet 296,360

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 13 423,30
27 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 906,980 14,80 13 423,30 CS ÚRS 2016 01

VV 0,000
VV oškrabání omítek- maleb
VV 0,000
VV 5/NP
VV bourací
VV pův.m.č./505
VV oškrabání omítek- maleb
VV (4+4+3,02+3,02)*3,3 46,332
VV 5/NP
VV bourací
VV pův.m.č./510
VV oškrabání omítek- maleb
VV (7,4+7,4+2,813+2,813)*3,3 67,406
VV 5/NP
VV bourací
VV pův.m.č./511
VV oškrabání omítek- maleb
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV (1,81+6,05)*(3,3-2) 10,218
VV 5/NP
VV bourací
VV pův.m.č./512
VV oškrabání omítek- maleb
VV (1,26+1,26+3,065)*3,3 18,431
VV 5/NP
VV bourací
VV pův.m.č./513
VV oškrabání omítek- maleb
VV (3,14+1,26+3,78+0,9+0,9)*(3,3-2) 12,974
VV 5/NP
VV bourací
VV pův.m.č./514
VV oškrabání omítek- maleb
VV (3,53+1,95+0,9+1,265)*(3,3-2) 9,939
VV 5/NP
VV bourací
VV mč./501
VV oškrabání omítek- maleb
VV (2,4+0,5+0,4+0,4+0,17+0,65+1,6+0,2+0,2+0,2)*3,3 22,176
VV 5/NP
VV bourací
VV mč./502
VV oškrabání omítek- maleb

VV
(23,9+0,2+0,2+5,6+0,2+0,2+5,99+0,2+0,2+5,59+0,2+0,2+5,94+2,115+0,14+0,4+0,4+0,4
+0,4+0,4+0,4)*3,3

175,808

VV 5/NP
VV bourací
VV mč./502
VV oškrabání omítek- maleb
VV (0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*3,3 22,440
VV 5/NP
VV bourací
VV mč./502
VV oškrabání omítek- maleb
VV (0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*3,3 18,480
VV 5/NP
VV bourací
VV mč./503
VV oškrabání omítek- maleb
VV (0,45+0,45+2,7+0,2+0,16+0,16+0,4)*(3,3-1,6) 7,684
VV 5/NP
VV bourací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV mč./504
VV oškrabání omítek- maleb
VV 2,4*3,3 7,920
VV 5/NP
VV bourací
VV mč./506
VV oškrabání omítek- maleb
VV (5,99+0,4+5,6+0,4+0,4+0,1+0,5+3,02+0,9+7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*3,3 89,463
VV 5/NP
VV bourací
VV mč./506
VV oškrabání omítek- maleb
VV (0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*3,3 7,920
VV 5/NP
VV bourací
VV mč./507
VV oškrabání omítek- maleb
VV (7+3,21+0,4+5,6+0,4+0,31+6,6)*1,6+(0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*3,3 45,552
VV 5/NP
VV bourací
VV mč./508
VV oškrabání omítek- maleb
VV (0,2+0,4+5,6+0,4+3,120+7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,2+6,6)*3,3 86,856
VV 5/NP
VV bourací
VV mč./509
VV oškrabání omítek- maleb
VV (1,05+0,2+1,8+0,4+0,4+0,4+5,57+7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+7,25)*3,3 87,351
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV oškrabání omítek stropy
VV 0,000
VV 5/NP
VV bourací
VV schodiště/501/
VV oškrabání omítek stropy
VV 36,96 36,960
VV 5/NP
VV bourací
VV chodba/502/
VV oškrabání omítek stropy
VV 103,61 103,610
VV 5/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV bourací
VV chodba/503/
VV oškrabání omítek stropy
VV 6,78 6,780
VV 5/NP
VV bourací
VV schodiště/504/
VV oškrabání omítek stropy
VV 22,68 22,680
VV Součet 906,980
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: IČ:

Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr DIČ:

Uchazeč: IČ: 00486361

PRIMA spol. s r.o. DIČ: CZ00486361

Projektant: IČ:

ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 035,79

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 035,79 21,00% 847,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 883,31

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-07 - Nové kce -1.PP

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních 
konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2016/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle 
brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení 
technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají 
podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla 
odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr Projektant:
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 035,79

HSV - Práce a dodávky HSV 3 590,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 009,63

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 052,56

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 404,88

    998 - Přesun hmot 122,93

PSV - Práce a dodávky PSV 445,79

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 445,79

ČOS exim,s.r.o. 
Alešova 26, České 

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-07 - Nové kce -1.PP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr Projektant: ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 4 035,79

D HSV Práce a dodávky HSV 3 590,00
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 009,63

1 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou m3 0,031 5 110,50 158,43 CS ÚRS 2016 02

VV 1/PP
VV nové kce
VV vyzdívka mezi nosníky
VV (0,2+1,14+0,2)*0,1*0,2 0,031
VV Součet 0,031

2 K 317944321
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do 
č. 12

t 0,020 35 296,30 705,93 CS ÚRS 2016 02

VV 1/PP
VV nové kce
VV osazení profilu I/80/ počet/2/ks… 1bm=5,94 kg
VV (0,2+1,14+0,2)*2*5,94*1,1*0,001 0,020
VV Součet 0,020

3 K 340238233
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 příčkovkami 
hladkými pórobetonovými , objemové hmotnosti 500 kg/m3, tl. příčky 100 mm

m2 0,213 682,00 145,27 CS ÚRS 2016 02

VV 1/PP
VV nové kce
VV dozdívka zdiva/Ytong/
VV 0,1*2,13 0,213
VV příčkovka/100/
VV Součet 0,213

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 052,56

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-07 - Nové kce -1.PP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

4 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 
sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

m2 0,699 280,90 196,35 CS ÚRS 2016 02

VV 1/PP
VV nové kce
VV potažení pletivem do tmelu
VV (0,1+0,2)*2,13+(1,5*0,2*0,2) 0,699
VV Součet 0,699

5 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 5,836 121,90 711,41 CS ÚRS 2016 02

VV 1/PP
VV nové kce
VV přeštukování
VV (2,13+0,4)*2+(1,14+0,4+0,4)*0,4 5,836
VV Součet 5,836

6 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 5,400 212,00 1 144,80 CS ÚRS 2016 02

VV 1/PP
VV nové kce
VV začištění omítek
VV (1,14+2,13+2,13) 5,400
VV Součet 5,400

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 404,88

7 K 952901111

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské 
výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, 
chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a 
vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé 
výšce podlaží do 4 m

m2 6,034 67,10 404,88 CS ÚRS 2016 02

VV 1/PP
VV nové kce
VV úklid cca.
VV 2,67*2,26 6,034
VV Součet 6,034

D 998 Přesun hmot 122,93

8 K 998018001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití 
mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou 
konstrukcí výšky do 6 m

t 0,126 975,60 122,93 CS ÚRS 2016 02

D PSV Práce a dodávky PSV 445,79
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 445,79

9 K 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 5,636 8,50 47,91 CS ÚRS 2016 01

VV 1/PP
VV nové kce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV oškrabání malby cca.
VV (2,13+0,4)+(2,13+0,2)+(1,14+0,4+0,4)*0,4 5,636
VV Součet 5,636

10 K 784121031 Mydlení podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 5,636 10,60 59,74 CS ÚRS 2016 01

VV 1/PP
VV nové kce
VV oškrabání malby cca.
VV (2,13+0,4)+(2,13+0,2)+(1,14+0,4+0,4)*0,4 5,636
VV Součet 5,636

11 K 784171101
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí 
podlah

m2 6,034 5,30 31,98 CS ÚRS 2016 01

VV 2,67*2,26 6,034

12 M 581248420 fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7µ,  4 x 5 m m2 6,336 3,20 20,28 CS ÚRS 2016 01

VV 1.PP
VV 2,67*2,26 6,034
VV 6,034*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 6,336

13 K 784171111
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí 
svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80

m2 2,428 5,30 12,87 CS ÚRS 2016 01

VV dveře výtah
VV 1,14*2,13 2,428

14 M 581248420 fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7µ,  4 x 5 m m2 2,549 3,20 8,16 CS ÚRS 2016 01

VV dveře výtah
VV 1,14*2,13 2,428
VV Součet 2,428
VV 2,428*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,549

15 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 5,836 8,50 49,61 CS ÚRS 2016 01

VV 1/PP
VV nové kce
VV výmalba
VV (2,13+0,4)*2+(1,14+0,4+0,4)*0,4 5,836
VV Součet 5,836

16 K 784191005
Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo 
vrat

m2 2,428 10,60 25,74 CS ÚRS 2016 01

VV dveře výtah
VV 1,14*2,13 2,428
VV Součet 2,428

17 K 784191007 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah m2 6,034 2,10 12,67 CS ÚRS 2016 01

VV zakrývání- podlaha
VV 1.PP
VV 2,26*2,67 6,034
VV Součet 6,034
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

18 K 784211121
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra 
otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m

m2 5,836 30,30 176,83 CS ÚRS 2016 01

VV 1/PP
VV nové kce
VV výmalba
VV (2,13+0,4)*2+(1,14+0,4+0,4)*0,4 5,836
VV Součet 5,836
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: IČ:

Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr DIČ:

Uchazeč: IČ: 00486361

PRIMA spol. s r.o. DIČ: CZ00486361

Projektant: IČ:

ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 967 558,17

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 967 558,17 21,00% 203 187,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 170 745,39

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-08 - Nové kce -1.NP

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních 
konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2016/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle 
brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení 
technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají 
podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla 
odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr Projektant:
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 967 558,17

HSV - Práce a dodávky HSV 220 090,45

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 265,62

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 152 807,34

    94 - Lešení a stavební výtahy 20 631,21

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 32 791,27

    998 - Přesun hmot 11 595,01

PSV - Práce a dodávky PSV 747 467,72

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 15 781,09

    763 - Konstrukce suché výstavby 117 198,52

    766 - Konstrukce truhlářské 25 745,77

    767 - Konstrukce zámečnické 6 191,54

    771 - Podlahy z dlaždic 328 777,02

    777 - Podlahy lité 130 674,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 58 529,84

    783 - Dokončovací práce - nátěry 2 632,27

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 61 937,67

ČOS exim,s.r.o. 
Alešova 26, České 

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-08 - Nové kce -1.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr Projektant: ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 967 558,17

D HSV Práce a dodávky HSV 220 090,45
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 265,62

1 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou m3 0,057 5 110,50 291,30 CS ÚRS 2016 02

VV 1/NP
VV nové kce
VV nové kce-m.č./106- u výtahu
VV vyzdívka mezi nosníky
VV (0,2+1,14+0,2)*0,1*0,2 0,031
VV 1/NP
VV nové kce
VV schodiště/101 - u výtahu
VV vyzdívka mezi nosníky
VV (0,2+0,89+0,2)*0,1*0,2 0,026
VV Součet 0,057

2 K 317944321
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do 
č. 12

t 0,037 35 296,30 1 305,96 CS ÚRS 2016 02

VV 1/NP
VV nové kce
VV nové kce-m.č./106- u výtahu
VV osazení profilu I/80/ počet/2/ks… 1bm=5,94 kg
VV (0,2+1,14+0,2)*2*5,94*1,1*0,001 0,020
VV 1/NP
VV nové kce
VV schodiště/101 - u výtahu
VV osazení profilu I/80/ počet/2/ks… 1bm=5,94 kg
VV (0,2+0,89+0,2)*2*5,94*1,1*0,001 0,017

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-08 - Nové kce -1.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Součet 0,037

3 K 340238233
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 příčkovkami 
hladkými pórobetonovými , objemové hmotnosti 500 kg/m3, tl. příčky 100 mm

m2 0,980 682,00 668,36 CS ÚRS 2016 02

VV 1/NP
VV nové kce
VV nové kce-m.č./106- u výtahu
VV dozdívka zdiva/Ytong/
VV 0,1*2,13 0,213
VV 1/NP
VV nové kce
VV schodiště/101 - u výtahu
VV dozdívka zdiva/Ytong/
VV 0,26*2,13+(0,1*2,13) 0,767
VV Součet 0,980

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 152 807,34

4 K 611311131
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů 
rovných

m2 472,110 121,90 57 550,21 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 0,000
VV /1/NP
VV nové kce
VV zádveří/100/
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 15,36 15,360
VV /1/NP
VV nové kce
VV schodiště/101/
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 36,64 36,640
VV /1/NP
VV nové kce
VV chodba/102/
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 67,51 67,510
VV /1/NP
VV nové kce
VV šatna/103/
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 82,26 82,260
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV /1/NP
VV nové kce
VV chodba/104/
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 25,9 25,900
VV /1/NP
VV nové kce
VV dílna truhlářská/105/
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 171,14 171,140
VV /1/NP
VV nové kce
VV chodba/106/
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 6,52 6,520
VV /1/NP
VV nové kce
VV schodiště/107/
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 22,33 22,330
VV /1/NP
VV nové kce
VV vyučující/109/
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 11,66 11,660
VV /1/NP
VV nové kce
VV pisoár/115/
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 1,9 1,900
VV /1/NP
VV nové kce
VV WC studenti/116/
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 1,25 1,250
VV /1/NP
VV nové kce
VV sprcha/117/
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 5,2 5,200
VV /1/NP
VV nové kce
VV předsíň/118/
VV oprava omítek stropy 10/%
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 4,11 4,110
VV /1/NP
VV nové kce
VV šatna studenti /119//
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 15,95 15,950
VV /1/NP
VV nové kce
VV WC pedagog /120/
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 1,56 1,560
VV /1/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/121/
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 2,82 2,820
VV Součet 472,110

5 K 611325421
Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, 
tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%

m2 472,110 37,10 17 515,28 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 0,000
VV /1/NP
VV nové kce
VV zádveří/100/
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 15,36 15,360
VV /1/NP
VV nové kce
VV schodiště/101/
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 36,64 36,640
VV /1/NP
VV nové kce
VV chodba/102/
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 67,51 67,510
VV /1/NP
VV nové kce
VV šatna/103/
VV oprava omítek stropy 10/%
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 82,26 82,260
VV /1/NP
VV nové kce
VV chodba/104/
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 25,9 25,900
VV /1/NP
VV nové kce
VV dílna truhlářská/105/
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 171,14 171,140
VV /1/NP
VV nové kce
VV chodba/106/
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 6,52 6,520
VV /1/NP
VV nové kce
VV schodiště/107/
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 22,33 22,330
VV /1/NP
VV nové kce
VV vyučující/109/
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 11,66 11,660
VV /1/NP
VV nové kce
VV pisoár/115/
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 1,9 1,900
VV /1/NP
VV nové kce
VV WC studenti/116/
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 1,25 1,250
VV /1/NP
VV nové kce
VV sprcha/117/
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 5,2 5,200
VV /1/NP
VV nové kce
VV předsíň/118/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV oprava omítek stropy 10/%
VV 4,11 4,110
VV /1/NP
VV nové kce
VV šatna studenti /119//
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 15,95 15,950
VV /1/NP
VV nové kce
VV WC pedagog /120/
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 1,56 1,560
VV /1/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/121/
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 2,82 2,820
VV Součet 472,110

6 K 612135001
Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm 
vápenocementovou stěn

m2 24,380 280,90 6 848,34 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV vyrovnání podkladu( po vybourání obkladů)
VV 0,000
VV 1/NP
VV nové kce
VV pův.m.č./110/nyní /121/122/
VV vyrovnání podkladu( po vybourání obkladů)
VV (1+0,085+1)*2 4,170
VV 1/NP
VV nové kce
VV pův.m.č./111/nově /115-118/
VV vyrovnání podkladu( po vybourání obkladů)
VV (3,075-0,09+0,9+1,35+1,795+3,075)*2 20,210
VV Součet 24,380

7 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 
sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

m2 2,638 280,90 741,01 CS ÚRS 2016 02

VV 1/NP
VV nové kce
VV nové kce-m.č./106- u výtahu
VV potažení pletivem do tmelu
VV (0,1+0,2)*2,13+(1,5*0,2*0,2) 0,699
VV 1/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV nové kce
VV schodiště/101 - u výtahu
VV potažení pletivem do tmelu
VV (0,1+0,2+0,26+0,2)*2,13+(1,6*0,2) 1,939
VV Součet 2,638

8 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 288,841 121,90 35 209,72 CS ÚRS 2016 02

VV 1/NP
VV nové kce
VV nové kce-m.č./106- u výtahu
VV přeštukování
VV (2,13+0,4)*2+(1,14+0,4+0,4)*0,4 5,836
VV 1/NP
VV nové kce
VV schodiště/101 - u výtahu
VV přeštukování
VV (2,13*0,46)+(2,13*0,25)+(1,6*0,2) 1,832
VV Mezisoučet 7,668
VV 0,000
VV 0,000
VV oprava omítek/10/%- stěny
VV 0,000
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./120/
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV 0,9*1,3 1,170
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./121/
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV 1,63*1,3 2,119
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./115
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV (1,41+1,35)*1,3 3,588
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./116
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV (0,9*1,3) 1,170
VV 1/NP
VV nové kce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV m.č./117
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV (1,66+3,165)*1,3 6,273
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./118
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV 1,69*1,3 2,197
VV /1/NP
VV nové kce
VV zádveří/100/
VV oprava omítek- stěny /10/%
VV (2,75+2,75+5,6)*3,3-(4,8*3) 22,230
VV /1/NP
VV nové kce
VV schodiště/101/
VV oprava omítek- stěny /10/%
VV (2,15+0,2+1,6+0,2+0,2+0,67+0,2+0,4+0,4+0,25+1,7)*(3,3-1,6) 13,549
VV /1/NP
VV nové kce
VV chodba/102/
VV oprava omítek- stěny /10/%

VV (0,4+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+4,34+4,35)*(3,3-1,6) 24,633

VV /1/NP
VV nové kce
VV šatna/103/
VV oprava omítek- stěny /10/%

VV
(0,2+7,4+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,2+0,4+0,1+0,3+6,6+0,3+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4
+0,4)*(3,3-1,6)

34,850

VV /1/NP
VV nové kce
VV chodba/104/
VV oprava omítek- stěny /10/%

VV
(8,98+0,27+2,77+0,2+0,2+0,23+0,11+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1)*(
3,3-1,6)

28,322

VV /1/NP
VV nové kce
VV dílna truhlářská/105/
VV oprava omítek- stěny /10/%
VV (0,4+0,2+0,11+0,23+0,2+7,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6) 19,958
VV /1/NP
VV nové kce
VV dílna truhlářská/105/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV oprava omítek- stěny /10/%

VV
(3,02+0,5+0,1+0,4+0,4+0,14+0,2+0,15+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1+0,82)*(3,3-
1,6)

14,331

VV /1/NP
VV nové kce
VV dílna truhlářská/105/
VV oprava omítek- stěny /10/%

VV
(2,15+2+0,4+0,3+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+6,39+0,4+0,4+0,2+5,59+0,2+0,
4)*(3,3-1,6)

37,451

VV /1/NP
VV nové kce
VV chodba/106/
VV oprava omítek- stěny /10/%
VV (0,2+0,4+2,7+0,35+0,5+2,7+0,2+0,2+0,2)*(3,3-1,6) 12,665
VV /1/NP
VV nové kce
VV schodiště/107/
VV oprava omítek- stěny /10/%
VV (0,4+2,84+2,3+0,5+0,35)*(3,3-1,6) 10,863
VV /1/NP
VV nové kce
VV vyučující/109/
VV oprava omítek- stěny /10/%
VV (2,94+2,94+4+4)*3,3 45,804
VV Mezisoučet 281,173
VV Součet 288,841

9 K 612321121
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 
mm hladká svislých konstrukcí stěn

m2 11,368 217,30 2 470,27 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV omítka nové zdivo
VV 0,000
VV /1/NP
VV nové kce
VV m.č./104
VV omítka nové zdivo
VV 2,74*3,3-(0,8*1,97*2) 5,890
VV /1/NP
VV nové kce
VV m.č./121
VV omítka nové zdivo
VV 1,63*3,3-(0,8*1,97) 3,803
VV /1/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV nové kce
VV m,.č./119
VV omítka nové zdivo
VV (2,74-1,63-0,125)*3,3-(0,8*1,97) 1,675
VV Součet 11,368

10 K 612325421
Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, 
tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%

m2 281,173 37,10 10 431,52 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV oprava omítek/10/%- stěny
VV 0,000
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./120/
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV 0,9*1,3 1,170
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./121/
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV 1,63*1,3 2,119
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./115
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV (1,41+1,35)*1,3 3,588
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./116
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV (0,9*1,3) 1,170
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./117
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV (1,66+3,165)*1,3 6,273
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./118
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV 1,69*1,3 2,197
VV /1/NP
VV nové kce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV zádveří/100/
VV oprava omítek- stěny /10/%
VV (2,75+2,75+5,6)*3,3-(4,8*3) 22,230
VV /1/NP
VV nové kce
VV schodiště/101/
VV oprava omítek- stěny /10/%
VV (2,15+0,2+1,6+0,2+0,2+0,67+0,2+0,4+0,4+0,25+1,7)*(3,3-1,6) 13,549
VV /1/NP
VV nové kce
VV chodba/102/
VV oprava omítek- stěny /10/%

VV (0,4+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+4,34+4,35)*(3,3-1,6) 24,633

VV /1/NP
VV nové kce
VV šatna/103/
VV oprava omítek- stěny /10/%

VV
(0,2+7,4+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,2+0,4+0,1+0,3+6,6+0,3+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4
+0,4)*(3,3-1,6)

34,850

VV /1/NP
VV nové kce
VV chodba/104/
VV oprava omítek- stěny /10/%

VV
(8,98+0,27+2,77+0,2+0,2+0,23+0,11+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1)*(
3,3-1,6)

28,322

VV /1/NP
VV nové kce
VV dílna truhlářská/105/
VV oprava omítek- stěny /10/%
VV (0,4+0,2+0,11+0,23+0,2+7,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6) 19,958
VV /1/NP
VV nové kce
VV dílna truhlářská/105/
VV oprava omítek- stěny /10/%

VV
(3,02+0,5+0,1+0,4+0,4+0,14+0,2+0,15+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1+0,82)*(3,3-
1,6)

14,331

VV /1/NP
VV nové kce
VV dílna truhlářská/105/
VV oprava omítek- stěny /10/%

VV
(2,15+2+0,4+0,3+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+6,39+0,4+0,4+0,2+5,59+0,2+0,
4)*(3,3-1,6)

37,451

VV /1/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV nové kce
VV chodba/106/
VV oprava omítek- stěny /10/%
VV (0,2+0,4+2,7+0,35+0,5+2,7+0,2+0,2+0,2)*(3,3-1,6) 12,665
VV /1/NP
VV nové kce
VV schodiště/107/
VV oprava omítek- stěny /10/%
VV (0,4+2,84+2,3+0,5+0,35)*(3,3-1,6) 10,863
VV /1/NP
VV nové kce
VV vyučující/109/
VV oprava omítek- stěny /10/%
VV (2,94+2,94+4+4)*3,3 45,804
VV Součet 281,173

11 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 20,030 212,00 4 246,36 CS ÚRS 2016 02

VV 1/NP
VV nové kce
VV nové kce-m.č./106- u výtahu
VV začištění omítek
VV (1,14+2,13+2,13) 5,400
VV 1/NP
VV nové kce
VV schodiště/101 - u výtahu
VV začištění omítek
VV (0,89+2,13+2,13) 5,150
VV Mezisoučet 10,550
VV 0,000
VV 0,000
VV začištění omítek
VV 0,000
VV /1/NP
VV nové kce
VV m.č./121
VV začištění omítek
VV 0,8+1,97+1,97 4,740
VV /1/NP
VV nové kce
VV mč./119
VV začištění omítek
VV 0,8+1,97+1,97 4,740
VV Mezisoučet 9,480
VV Součet 20,030
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

12 K 632451031
Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 
do 20 mm

m2 85,410 124,70 10 650,63 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV vyrovnávací vrstva- potěr( podlah po vybourání)
VV /1/NP
VV nové kce
VV šatna/103/
VV vyrovnávací vrstva- potěr( podlah po vybourání)
VV 82,26 82,260
VV /1/NP
VV nové kce
VV pisoár/115/
VV vyrovnávací vrstva- potěr( podlah po vybourání)
VV 1,9 1,900
VV /1/NP
VV nové kce
VV WC studenti/116/
VV vyrovnávací vrstva- potěr( podlah po vybourání)
VV 1,25 1,250
VV Součet 85,410

13 K 642942611
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez 
dveřních křídel, na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2

kus 2,000 752,40 1 504,80 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV zárubně do zdiva/200/
VV 0,000
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./121/
VV zárubně do zdiva/200/-/800/mm
VV 1 1,000
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./119/
VV zárubně do zdiva/200/-/800/mm
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

14 M 553311770 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 190 800 L/P kus 2,000 2 819,60 5 639,20 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV zárubně do zdiva/200/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 0,000
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./121/
VV zárubně do zdiva/200/-/800/mm
VV 1 1,000
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./119/
VV zárubně do zdiva/200/-/800/mm
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

D 94 Lešení a stavební výtahy 20 631,21

15 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o 
výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

m2 472,110 43,70 20 631,21 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV lešení pomocné
VV 0,000
VV /1/NP
VV nové kce
VV zádveří/100/
VV lešení pomocné
VV 15,36 15,360
VV /1/NP
VV nové kce
VV schodiště/101/
VV lešení pomocné
VV 36,64 36,640
VV /1/NP
VV nové kce
VV chodba/102/
VV lešení pomocné
VV 67,51 67,510
VV /1/NP
VV nové kce
VV šatna/103/
VV lešení pomocné
VV 82,26 82,260
VV /1/NP
VV nové kce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV chodba/104/
VV lešení pomocné
VV 25,9 25,900
VV /1/NP
VV nové kce
VV dílna truhlářská/105/
VV lešení pomocné
VV 171,14 171,140
VV /1/NP
VV nové kce
VV chodba/106/
VV lešení pomocné
VV 6,52 6,520
VV /1/NP
VV nové kce
VV schodiště/107/
VV lešení pomocné
VV 22,33 22,330
VV /1/NP
VV nové kce
VV vyučující/109/
VV lešení pomocné
VV 11,66 11,660
VV /1/NP
VV nové kce
VV pisoár/115/
VV lešení pomocné
VV 1,9 1,900
VV /1/NP
VV nové kce
VV WC studenti/116/
VV lešení pomocné
VV 1,25 1,250
VV /1/NP
VV nové kce
VV sprcha/117/
VV lešení pomocné
VV 5,2 5,200
VV /1/NP
VV nové kce
VV předsíň/118/
VV lešení pomocné
VV 4,11 4,110
VV /1/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV nové kce
VV šatna studenti /119//
VV lešení pomocné
VV 15,95 15,950
VV /1/NP
VV nové kce
VV WC pedagog /120/
VV lešení pomocné
VV 1,56 1,560
VV /1/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/121/
VV lešení pomocné
VV 2,82 2,820
VV Součet 472,110

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 32 791,27

16 K 952901111

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské 
výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, 
chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a 
vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé 
výšce podlaží do 4 m

m2 472,110 67,10 31 678,58 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV závěrečný úklid
VV 0,000
VV /1/NP
VV nové kce
VV zádveří/100/
VV závěrečný úklid
VV 15,36 15,360
VV /1/NP
VV nové kce
VV schodiště/101/
VV závěrečný úklid
VV 36,64 36,640
VV /1/NP
VV nové kce
VV chodba/102/
VV závěrečný úklid
VV 67,51 67,510
VV /1/NP
VV nové kce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV šatna/103/
VV závěrečný úklid
VV 82,26 82,260
VV /1/NP
VV nové kce
VV chodba/104/
VV závěrečný úklid
VV 25,9 25,900
VV /1/NP
VV nové kce
VV dílna truhlářská/105/
VV závěrečný úklid
VV 171,14 171,140
VV /1/NP
VV nové kce
VV chodba/106/
VV závěrečný úklid
VV 6,52 6,520
VV /1/NP
VV nové kce
VV schodiště/107/
VV závěrečný úklid
VV 22,33 22,330
VV /1/NP
VV nové kce
VV vyučující/109/
VV závěrečný úklid
VV 11,66 11,660
VV /1/NP
VV nové kce
VV pisoár/115/
VV závěrečný úklid
VV 1,9 1,900
VV /1/NP
VV nové kce
VV WC studenti/116/
VV závěrečný úklid
VV 1,25 1,250
VV /1/NP
VV nové kce
VV sprcha/117/
VV závěrečný úklid
VV 5,2 5,200
VV /1/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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VV nové kce
VV předsíň/118/
VV závěrečný úklid
VV 4,11 4,110
VV /1/NP
VV nové kce
VV šatna studenti /119//
VV závěrečný úklid
VV 15,95 15,950
VV /1/NP
VV nové kce
VV WC pedagog /120/
VV závěrečný úklid
VV 1,56 1,560
VV /1/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/121/
VV závěrečný úklid
VV 2,82 2,820
VV Součet 472,110

17 K 952902021 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením m2 463,620 2,40 1 112,69 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 0,000
VV 1/NP
VV nové kce
VV schodiště/101/- jen podesta
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 13,56 13,560
VV 1/NP
VV nové kce
VV chodba/102/
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 67,51 67,510
VV 1/NP
VV nové kce
VV šatna/103/
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 82,26 82,260
VV 1/NP
VV nové kce
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J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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VV chodba/104/
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 25,9 25,900
VV 1/NP
VV nové kce
VV pisoár/115/
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 1,9 1,900
VV 1/NP
VV nové kce
VV stávající sociální zařízení
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 1,35+1,21+8,69+9,60+5,37+1,44+5,53 33,190
VV /1/NP
VV nové kce
VV dílna truhlářská/105/
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 171,14 171,140
VV /1/NP
VV nové kce
VV chodba/106/
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 6,52 6,520
VV /1/NP
VV nové kce
VV schodiště/107/
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 22,33 22,330
VV 1/NP
VV nové kce
VV chodba /106/ u výtahu
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 6,52 6,520
VV /1/NP
VV nové kce
VV pisoár/115/
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 1,9 1,900
VV /1/NP
VV nové kce
VV WC studenti/116/
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 1,25 1,250
VV /1/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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VV nové kce
VV sprcha/117/
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 5,2 5,200
VV /1/NP
VV nové kce
VV předsíň/118/
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 4,11 4,110
VV /1/NP
VV nové kce
VV šatna studenti /119//
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 15,95 15,950
VV /1/NP
VV nové kce
VV WC pedagog /120/
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 1,56 1,560
VV /1/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/121/
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 2,82 2,820
VV Součet 463,620

D 998 Přesun hmot 11 595,01

18 K 998018001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití 
mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou 
konstrukcí výšky do 6 m

t 11,885 975,60 11 595,01 CS ÚRS 2016 02

D PSV Práce a dodávky PSV 747 467,72
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 15 781,09

19 K 711113117
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V 
těsnicí stěrkou nepružnou (cementem pojená)

m2 12,730 386,90 4 925,24 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV hydroizolační stěrka
VV 0,000
VV /1/NP
VV nové kce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV pisoár/115/
VV hydroizolační stěrka
VV 1,9 1,900
VV /1/NP
VV nové kce
VV WC studenti/116/
VV hydroizolační stěrka
VV 1,25 1,250
VV /1/NP
VV nové kce
VV sprcha/117/
VV hydroizolační stěrka
VV 5,2 5,200
VV /1/NP
VV nové kce
VV WC pedagog /120/
VV hydroizolační stěrka
VV 1,56 1,560
VV /1/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/121/
VV hydroizolační stěrka
VV 2,82 2,820
VV Součet 12,730

20 K 711113127
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí 
stěrkou nepružnou (cementem pojená)

m2 25,410 386,90 9 831,13 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV stěrka hydroizolační
VV 0,000
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./120/
VV stěrka hydroizolační
VV 0,9*2 1,800
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./121/
VV stěrka hydroizolační
VV 1,63*2 3,260
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./115
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV stěrka hydroizolační
VV (1,35+1,41)*2 5,520
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./116
VV stěrka hydroizolační
VV 0,9*2 1,800
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./117
VV stěrka hydroizolační
VV (1,66+3,165)*2 9,650
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./118
VV stěrka hydroizolační
VV 1,69*2 3,380
VV Součet 25,410

21 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m

t 0,114 4 494,40 512,36 CS ÚRS 2016 02

22 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,114 4 494,40 512,36 CS ÚRS 2016 02

D 763 Konstrukce suché výstavby 117 198,52

23 K 763111444
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových 
profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými H2DF tl. 2 
x 12,5 mm, EI 90, příčka tl. 125 mm, profil 75 TI tl. 60 mm, Rw 53 dB

m2 51,348 1 282,60 65 858,94 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV SDK příčky
VV 0,000
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./120/
VV SDK příčky/125/mm
VV (1,63+1,73+0,125)*3,3 11,501
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./121/
VV SDK příčky/125/mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV (1,73+0,125+0,9)*3,3 9,092
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./115
VV SDK příčky/125/mm
VV (1,35+0,125+1,41)*3,3-(0,8*1,97) 7,945
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./116
VV SDK příčky/125/mm
VV (0,9+0,125+1,35)*3,3-(0,7*1,97) 6,459
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./117
VV SDK příčky/125/mm
VV (1,69*3,3)-(0,8*1,97)+(1,66*3,3) 9,479
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./118
VV SDK příčky/125/mm
VV (0,125+2,435)*3,3-(0,8*1,97) 6,872
VV Součet 51,348

24 K 763111717
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze 
sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

m2 78,251 10,60 829,46 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV penetrace SDK příčky
VV 0,000
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./120/
VV penetrace SDK příčky/125/mm
VV (1,63+1,73+0,125)*3,3 11,501
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./121/
VV penetrace SDK příčky/125/mm
VV (1,73+0,125+0,9)*3,3 9,092
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./115
VV penetrace SDK příčky/125/mm
VV (1,35+0,125+1,41)*3,3-(0,8*1,97) 7,945
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./116
VV penetrace SDK příčky/125/mm
VV (0,9+0,125+1,35)*3,3-(0,7*1,97) 6,459
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./117
VV penetrace SDK příčky/125/mm
VV (1,69*3,3)-(0,8*1,97)+(1,66*3,3) 9,479
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./118
VV penetrace SDK příčky/125/mm
VV (0,125+2,435)*3,3-(0,8*1,97) 6,872
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./119
VV penetrace SDK příčky/125/mm
VV (7+1,63)*3,3-(0,8*1,97) 26,903
VV Součet 78,251

25 K 763111771
Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální 
tmelení -.. přetmelení spojů páskou, stěrkování, přebroušení

m2 51,348 243,80 12 518,64 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV SDK příčky
VV 0,000
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./120/
VV SDK příčky/125/mm
VV (1,63+1,73+0,125)*3,3 11,501
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./121/
VV SDK příčky/125/mm
VV (1,73+0,125+0,9)*3,3 9,092
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./115
VV SDK příčky/125/mm
VV (1,35+0,125+1,41)*3,3-(0,8*1,97) 7,945
VV 1/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV nové kce
VV m.č./116
VV SDK příčky/125/mm
VV (0,9+0,125+1,35)*3,3-(0,7*1,97) 6,459
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./117
VV SDK příčky/125/mm
VV (1,69*3,3)-(0,8*1,97)+(1,66*3,3) 9,479
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./118
VV SDK příčky/125/mm
VV (0,125+2,435)*3,3-(0,8*1,97) 6,872
VV Součet 51,348

26 K 763135102
Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 
600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné

m2 32,790 190,80 6 256,33 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV SDK kazetový podhled
VV 0,000
VV /1/NP
VV nové kce
VV pisoár/115/
VV SDK kazetový podhled
VV 1,9 1,900
VV /1/NP
VV nové kce
VV WC studenti/116/
VV SDK kazetový podhled
VV 1,25 1,250
VV /1/NP
VV nové kce
VV sprcha/117/
VV SDK kazetový podhled
VV 5,2 5,200
VV /1/NP
VV nové kce
VV předsíň/118/
VV SDK kazetový podhled
VV 4,11 4,110
VV /1/NP
VV nové kce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV šatna studenti /119//
VV SDK kazetový podhled
VV 15,95 15,950
VV /1/NP
VV nové kce
VV WC pedagog /120/
VV SDK kazetový podhled
VV 1,56 1,560
VV /1/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/121/
VV SDK kazetový podhled
VV 2,82 2,820
VV Součet 32,790

27 M 590305780
podhled kazetový děrovaný 9x9mm podíl 18%, viditelný rastr, tl. 10 mm, 600 x 600 
mm

m2 34,430 572,40 19 707,73 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV SDK kazetový podhled
VV 0,000
VV /1/NP
VV nové kce
VV pisoár/115/
VV SDK kazetový podhled
VV 1,9 1,900
VV /1/NP
VV nové kce
VV WC studenti/116/
VV SDK kazetový podhled
VV 1,25 1,250
VV /1/NP
VV nové kce
VV sprcha/117/
VV SDK kazetový podhled
VV 5,2 5,200
VV /1/NP
VV nové kce
VV předsíň/118/
VV SDK kazetový podhled
VV 4,11 4,110
VV /1/NP
VV nové kce
VV šatna studenti /119//
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV SDK kazetový podhled
VV 15,95 15,950
VV /1/NP
VV nové kce
VV WC pedagog /120/
VV SDK kazetový podhled
VV 1,56 1,560
VV /1/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/121/
VV SDK kazetový podhled
VV 2,82 2,820
VV Součet 32,790
VV 32,79*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 34,430

28 K 763181311
Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s 
příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s 
profily CW a UW jednokřídlové

kus 5,000 689,00 3 445,00 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV zárubně - do SDK
VV 125/mm
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./115
VV zárubně - do SDK /800
VV 1 1,000
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./117
VV zárubně - do SDK /800
VV 1 1,000
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./118
VV zárubně - do SDK /800
VV 1 1,000
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./120/
VV zárubně - do SDK /700
VV 1 1,000
VV 1/NP
VV nové kce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV m.č./116
VV zárubně - do SDK /700
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

29 M 553315310 zárubeň ocelová pro sádrokarton 125 700 L/P kus 2,000 879,80 1 759,60 CS ÚRS 2016 02

VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./120/
VV zárubně - do SDK /700
VV 1 1,000
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./116
VV zárubně - do SDK /700
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

30 M 553315320 zárubeň ocelová pro sádrokarton 125 800 L/P kus 3,000 922,20 2 766,60 CS ÚRS 2016 02

VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./115
VV zárubně - do SDK /800
VV 1 1,000
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./117
VV zárubně - do SDK /800
VV 1 1,000
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./118
VV zárubně - do SDK /800
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

31 K 998763301
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, 
cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 3,037 667,80 2 028,11 CS ÚRS 2016 02

32 K 998763381
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, 
cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez 
použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 3,037 667,80 2 028,11 CS ÚRS 2016 02

D 766 Konstrukce truhlářské 25 745,77
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[CZK]
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Cenová 
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33 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 
povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 7,000 477,00 3 339,00 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV dveře
VV 0,000
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./115
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./117
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./118
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./121/
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./119/
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./120/
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./116
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV Součet 7,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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34 M 611627010 dveře vnitřní hladké folie bílá plné 1křídlové 70x197 cm kus 2,000 3 180,00 6 360,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./120/
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./116
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

35 M 611627020 dveře vnitřní hladké folie bílá plné 1křídlové 80x197 cm kus 5,000 3 180,00 15 900,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./115
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./117
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./118
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./121/
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./119/
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

36 K 998766101
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,126 709,00 89,33 CS ÚRS 2016 02

Strana 136 z 822



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
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[CZK]
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Cenová 
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37 K 998766181
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 
jakoukoliv výšku objektu

t 0,126 455,90 57,44 CS ÚRS 2016 02

D 767 Konstrukce zámečnické 6 191,54
38 K 767647911.1 Oprava a údržba dveří - zámek kus 7,000 109,00 763,00

VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./115
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./117
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./118
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./121/
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./119/
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./120/
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./116
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV Součet 7,000

39 M 549641100 vložka zámková cylindrická oboustranná kus 7,000 186,60 1 306,20 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./115
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./117
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./118
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./121/
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./119/
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./120/
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./116
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV Součet 7,000

40 K 767647912.R Oprava a údržba dveří - doplnění klik se štítky sada 7,000 164,10 1 148,70

VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./115
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 1/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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VV nové kce
VV m.č./117
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./118
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./121/
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./119/
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./120/
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./116
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV Součet 7,000

41 M 549146220 kování vrchní dveřní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikl kus 7,000 422,90 2 960,30 CS ÚRS 2016 02

VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./115
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./117
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 1/NP
VV nové kce
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J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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VV m.č./118
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./121/
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./119/
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./120/
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./116
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV Součet 7,000

42 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,009 1 046,00 9,41 CS ÚRS 2016 02

43 K 998767181
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 
jakoukoliv výšku objektu

t 0,009 437,00 3,93 CS ÚRS 2016 02

D 771 Podlahy z dlaždic 328 777,02

44 K 771574152
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo 
glazovaných velkoformátových s rozlivovým lepidlem přes 0,5 do 2 ks/ m2

m2 130,410 614,80 80 176,07 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nová dlažba
VV 0,000
VV /1/NP
VV nové kce
VV zádveří/100/
VV dlažba

Strana 140 z 822



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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VV 15,36 15,360
VV /1/NP
VV nové kce
VV šatna/103/
VV dlažba
VV 82,26 82,260
VV /1/NP
VV nové kce
VV pisoár/115/
VV ker.dlažba
VV 1,9 1,900
VV /1/NP
VV nové kce
VV WC studenti/116/
VV ker.dlažba
VV 1,25 1,250
VV /1/NP
VV nové kce
VV sprcha/117/
VV ker.dlažba
VV 5,2 5,200
VV /1/NP
VV nové kce
VV předsíň/118/
VV ker.dlažba
VV 4,11 4,110
VV /1/NP
VV nové kce
VV šatna studenti /119//
VV ker.dlažba
VV 15,95 15,950
VV /1/NP
VV nové kce
VV WC pedagog /120/
VV ker.dlažba
VV 1,56 1,560
VV /1/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/121/
VV ker.dlažba
VV 2,82 2,820
VV Součet 130,410

45 M 597613700 dlažba velkoformátová keramická slinutá, v barvě 80 x 80 cm m2 149,972 901,00 135 124,77 CS ÚRS 2016 02
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[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nová dlažba
VV 0,000
VV /1/NP
VV nové kce
VV zádveří/100/
VV dlažba
VV 15,36 15,360
VV /1/NP
VV nové kce
VV šatna/103/
VV dlažba
VV 82,26 82,260
VV /1/NP
VV nové kce
VV pisoár/115/
VV ker.dlažba
VV 1,9 1,900
VV /1/NP
VV nové kce
VV WC studenti/116/
VV ker.dlažba
VV 1,25 1,250
VV /1/NP
VV nové kce
VV sprcha/117/
VV ker.dlažba
VV 5,2 5,200
VV /1/NP
VV nové kce
VV předsíň/118/
VV ker.dlažba
VV 4,11 4,110
VV /1/NP
VV nové kce
VV šatna studenti /119//
VV ker.dlažba
VV 15,95 15,950
VV /1/NP
VV nové kce
VV WC pedagog /120/
VV ker.dlažba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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VV 1,56 1,560
VV /1/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/121/
VV ker.dlažba
VV 2,82 2,820
VV Součet 130,410
VV 130,41*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 149,972

46 K 771579196
Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací 
tmel

m2 130,410 47,70 6 220,56 CS ÚRS 2016 02

VV nová dlažba
VV 0,000
VV /1/NP
VV nové kce
VV zádveří/100/
VV dlažba
VV 15,36 15,360
VV /1/NP
VV nové kce
VV šatna/103/
VV dlažba
VV 82,26 82,260
VV /1/NP
VV nové kce
VV pisoár/115/
VV ker.dlažba
VV 1,9 1,900
VV /1/NP
VV nové kce
VV WC studenti/116/
VV ker.dlažba
VV 1,25 1,250
VV /1/NP
VV nové kce
VV sprcha/117/
VV ker.dlažba
VV 5,2 5,200
VV /1/NP
VV nové kce
VV předsíň/118/
VV ker.dlažba
VV 4,11 4,110
VV /1/NP
VV nové kce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV šatna studenti /119//
VV ker.dlažba
VV 15,95 15,950
VV /1/NP
VV nové kce
VV WC pedagog /120/
VV ker.dlažba
VV 1,56 1,560
VV /1/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/121/
VV ker.dlažba
VV 2,82 2,820
VV Součet 130,410

47 K 771579191 Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě m2 7,530 37,10 279,36 CS ÚRS 2016 02

VV /1/NP
VV nové kce
VV pisoár/115/
VV ker.dlažba
VV 1,9 1,900
VV /1/NP
VV nové kce
VV WC studenti/116/
VV ker.dlažba
VV 1,25 1,250
VV /1/NP
VV nové kce
VV WC pedagog /120/
VV ker.dlažba
VV 1,56 1,560
VV /1/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/121/
VV ker.dlažba
VV 2,82 2,820
VV Součet 7,530

48 K 771591111 Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu m2 130,410 23,30 3 038,55 CS ÚRS 2016 02

VV nová dlažba
VV 0,000
VV /1/NP
VV nové kce
VV zádveří/100/
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[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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VV dlažba
VV 15,36 15,360
VV /1/NP
VV nové kce
VV šatna/103/
VV dlažba
VV 82,26 82,260
VV /1/NP
VV nové kce
VV pisoár/115/
VV ker.dlažba
VV 1,9 1,900
VV /1/NP
VV nové kce
VV WC studenti/116/
VV ker.dlažba
VV 1,25 1,250
VV /1/NP
VV nové kce
VV sprcha/117/
VV ker.dlažba
VV 5,2 5,200
VV /1/NP
VV nové kce
VV předsíň/118/
VV ker.dlažba
VV 4,11 4,110
VV /1/NP
VV nové kce
VV šatna studenti /119//
VV ker.dlažba
VV 15,95 15,950
VV /1/NP
VV nové kce
VV WC pedagog /120/
VV ker.dlažba
VV 1,56 1,560
VV /1/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/121/
VV ker.dlažba
VV 2,82 2,820
VV Součet 130,410
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J.cena 
[CZK]
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Cenová 
soustava

49 K 771990111 Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa m2 301,550 196,10 59 133,96 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nová dlažba
VV 0,000
VV /1/NP
VV nové kce
VV zádveří/100/
VV dlažba
VV 15,36 15,360
VV /1/NP
VV nové kce
VV šatna/103/
VV dlažba
VV 82,26 82,260
VV /1/NP
VV nové kce
VV pisoár/115/
VV ker.dlažba
VV 1,9 1,900
VV /1/NP
VV nové kce
VV WC studenti/116/
VV ker.dlažba
VV 1,25 1,250
VV /1/NP
VV nové kce
VV sprcha/117/
VV ker.dlažba
VV 5,2 5,200
VV /1/NP
VV nové kce
VV předsíň/118/
VV ker.dlažba
VV 4,11 4,110
VV /1/NP
VV nové kce
VV šatna studenti /119//
VV ker.dlažba
VV 15,95 15,950
VV /1/NP
VV nové kce
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[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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VV WC pedagog /120/
VV ker.dlažba
VV 1,56 1,560
VV /1/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/121/
VV ker.dlažba
VV 2,82 2,820
VV Mezisoučet 130,410
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV vyrovnávací vrstva- samonivel. Stěrka
VV 0,000
VV /1/NP
VV nové kce
VV dílna truhlářská/105/
VV vyrovnávací vrstva- samonivel. Stěrka
VV 171,14 171,140
VV Mezisoučet 171,140
VV 0,000
VV Součet 301,550

50 K 771990191
Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k 
cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 15 MPa

m2 301,550 58,30 17 580,37 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nová dlažba
VV 0,000
VV /1/NP
VV nové kce
VV zádveří/100/
VV dlažba
VV 15,36 15,360
VV /1/NP
VV nové kce
VV šatna/103/
VV dlažba
VV 82,26 82,260
VV /1/NP
VV nové kce
VV pisoár/115/
VV ker.dlažba
VV 1,9 1,900
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[CZK]
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Cenová 
soustava

VV /1/NP
VV nové kce
VV WC studenti/116/
VV ker.dlažba
VV 1,25 1,250
VV /1/NP
VV nové kce
VV sprcha/117/
VV ker.dlažba
VV 5,2 5,200
VV /1/NP
VV nové kce
VV předsíň/118/
VV ker.dlažba
VV 4,11 4,110
VV /1/NP
VV nové kce
VV šatna studenti /119//
VV ker.dlažba
VV 15,95 15,950
VV /1/NP
VV nové kce
VV WC pedagog /120/
VV ker.dlažba
VV 1,56 1,560
VV /1/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/121/
VV ker.dlažba
VV 2,82 2,820
VV Mezisoučet 130,410
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV vyrovnávací vrstva- samonivel. Stěrka
VV 0,000
VV /1/NP
VV nové kce
VV dílna truhlářská/105/
VV vyrovnávací vrstva- samonivel. Stěrka
VV 171,14 171,140
VV Mezisoučet 171,140
VV 0,000
VV Součet 301,550
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

51 K 998771101
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 4,958 2 745,40 13 611,69 CS ÚRS 2016 02

52 K 998771181
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 
objektu

t 4,958 2 745,40 13 611,69 CS ÚRS 2016 02

D 777 Podlahy lité 130 674,00

53 K 777615117
Nátěry epoxidové podlah s penetrací betonových jednonásobné dvousložkové 
silnovrstvé 

m2 171,140 578,80 99 055,83 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV epoxidová stěrka
VV 0,000
VV /1/NP
VV nové kce
VV dílna truhlářská/105/
VV epoxidová stěrka
VV 171,14 171,140
VV Součet 171,140

54 K 777695113 Nátěry ostatní podlah s penetrací betonových jednonásobné epoxidové m2 171,140 183,60 31 421,30 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV penetrace
VV 0,000
VV nové kce
VV dílna truhlářská/105/
VV penetrace
VV 171,14 171,140
VV Součet 171,140

55 K 998777101
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,240 471,30 113,11 CS ÚRS 2016 02

56 K 998777181
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 
objektu

t 0,240 349,00 83,76 CS ÚRS 2016 02

D 781 Dokončovací práce - obklady 58 529,84

57 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
režných nebo glazovaných hladkých přes 6 do 12 ks/m2

m2 63,484 371,00 23 552,56 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV obklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 0,000
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./120/
VV obklady
VV (1,73+1,73+0,9+0,9)*2-(0,7*1,97) 9,141
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./121/
VV obklady
VV (0,9+0,9+1,73+1,73)*2-(0,7*1,97) 9,141
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./115
VV obklady
VV (1,35+1,35+1,41+1,41)*2-(0,8*1,97) 9,464
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./116
VV obklady
VV (0,9+0,9+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97) 7,621
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./117
VV obklady
VV (3,165+3,165+1,66+1,66)*2-(0,8*1,97) 17,724
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./118
VV obklady
VV (1,69+1,69+2,435+2,435)*2-(0,8*1,97*3)-(0,7*1,97) 10,393
VV Součet 63,484

58 M 597610000.1 obkládačky keramické - koupelny  (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm I. j. m2 69,832 376,30 26 277,78

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV obklady
VV 0,000
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./120/
VV obklady
VV (1,73+1,73+0,9+0,9)*2-(0,7*1,97) 9,141
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./121/
VV obklady
VV (0,9+0,9+1,73+1,73)*2-(0,7*1,97) 9,141
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./115
VV obklady
VV (1,35+1,35+1,41+1,41)*2-(0,8*1,97) 9,464
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./116
VV obklady
VV (0,9+0,9+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97) 7,621
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./117
VV obklady
VV (3,165+3,165+1,66+1,66)*2-(0,8*1,97) 17,724
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./118
VV obklady
VV (1,69+1,69+2,435+2,435)*2-(0,8*1,97*3)-(0,7*1,97) 10,393
VV Součet 63,484
VV 63,484*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 69,832

59 K 781479191
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 
10 m2 jednotlivě

m2 35,367 37,10 1 312,12 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV obklady
VV 0,000
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./120/
VV obklady
VV (1,73+1,73+0,9+0,9)*2-(0,7*1,97) 9,141
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./121/
VV obklady
VV (0,9+0,9+1,73+1,73)*2-(0,7*1,97) 9,141
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./115
VV obklady
VV (1,35+1,35+1,41+1,41)*2-(0,8*1,97) 9,464
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./116
VV obklady
VV (0,9+0,9+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97) 7,621
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./117
VV obklady
VV (3,165+3,165+1,66+1,66)*2-(0,8*1,97)=17,724
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./118
VV obklady
VV (1,69+1,69+2,435+2,435)*2-(0,8*1,97*3)-(0,7*1,97)=10,393
VV Součet 35,367

60 K 781479196
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za 
dvousložkový spárovací tmel

m2 63,484 58,30 3 701,12 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV obklady
VV 0,000
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./120/
VV obklady
VV (1,73+1,73+0,9+0,9)*2-(0,7*1,97) 9,141
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./121/
VV obklady
VV (0,9+0,9+1,73+1,73)*2-(0,7*1,97) 9,141
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./115
VV obklady
VV (1,35+1,35+1,41+1,41)*2-(0,8*1,97) 9,464
VV 1/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV nové kce
VV m.č./116
VV obklady
VV (0,9+0,9+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97) 7,621
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./117
VV obklady
VV (3,165+3,165+1,66+1,66)*2-(0,8*1,97) 17,724
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./118
VV obklady
VV (1,69+1,69+2,435+2,435)*2-(0,8*1,97*3)-(0,7*1,97) 10,393
VV Součet 63,484

61 K 998781101
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 1,008 1 828,50 1 843,13 CS ÚRS 2016 02

62 K 998781181
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 
objektu

t 1,008 1 828,50 1 843,13 CS ÚRS 2016 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 632,27

63 K 783301303
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění 
odrezovačem bezoplachovým

m2 11,550 37,10 428,51 CS ÚRS 2016 02

VV nátěr zárubní
VV zárubně - do SDK
VV 0,000
VV 1/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./115
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 1/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./117
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 1/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./118
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 1/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV nové kce- nátěr
VV m.č./120/
VV zárubně - do SDK /700
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 1/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./116
VV zárubně - do SDK /700
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 0,000
VV nové kce- nátěr
VV 0,000
VV zárubně do zdiva/200/
VV 0,000
VV 1/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./121/
VV zárubně do zdiva/200/-/800/mm
VV (4+1,6)*(0,2+0,05) 1,400
VV 1/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./119/
VV zárubně do zdiva/200/-/800/mm
VV (4+1,6)*(0,2+0,05) 1,400
VV 1/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./114
VV nátěr zárubeň/0,8*1,97/
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 1/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./111
VV nátěr zárubeň/0,8*1,97/
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 1/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./109
VV nátěr zárubeň/0,8*1,97/
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 1/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./108
VV nátěr zárubeň/0,8*1,97/
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Součet 11,550

64 K 783301311
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění 
odmašťovačem vodou ředitelným

m2 11,550 26,50 306,08 CS ÚRS 2016 02

VV nátěr zárubní
VV zárubně - do SDK
VV 0,000
VV 1/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./115
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 1/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./117
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 1/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./118
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 1/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./120/
VV zárubně - do SDK /700
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 1/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./116
VV zárubně - do SDK /700
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 0,000
VV nové kce- nátěr
VV 0,000
VV zárubně do zdiva/200/
VV 0,000
VV 1/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./121/
VV zárubně do zdiva/200/-/800/mm
VV (4+1,6)*(0,2+0,05) 1,400
VV 1/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./119/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV zárubně do zdiva/200/-/800/mm
VV (4+1,6)*(0,2+0,05) 1,400
VV 1/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./114
VV nátěr zárubeň/0,8*1,97/
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 1/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./111
VV nátěr zárubeň/0,8*1,97/
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 1/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./109
VV nátěr zárubeň/0,8*1,97/
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 1/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./108
VV nátěr zárubeň/0,8*1,97/
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV Součet 11,550

65 K 783314201
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 
standardní

m2 11,550 58,30 673,37 CS ÚRS 2016 02

VV nátěr zárubní
VV zárubně - do SDK
VV 0,000
VV 1/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./115
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 1/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./117
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 1/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./118
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 1/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV nové kce- nátěr
VV m.č./120/
VV zárubně - do SDK /700
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 1/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./116
VV zárubně - do SDK /700
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 0,000
VV nové kce- nátěr
VV 0,000
VV zárubně do zdiva/200/
VV 0,000
VV 1/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./121/
VV zárubně do zdiva/200/-/800/mm
VV (4+1,6)*(0,2+0,05) 1,400
VV 1/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./119/
VV zárubně do zdiva/200/-/800/mm
VV (4+1,6)*(0,2+0,05) 1,400
VV 1/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./114
VV nátěr zárubeň/0,8*1,97/
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 1/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./111
VV nátěr zárubeň/0,8*1,97/
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 1/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./109
VV nátěr zárubeň/0,8*1,97/
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 1/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./108
VV nátěr zárubeň/0,8*1,97/
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Součet 11,550

66 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 11,550 47,70 550,94 CS ÚRS 2016 02

VV nátěr zárubní
VV zárubně - do SDK
VV 0,000
VV 1/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./115
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 1/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./117
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 1/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./118
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 1/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./120/
VV zárubně - do SDK /700
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 1/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./116
VV zárubně - do SDK /700
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 0,000
VV nové kce- nátěr
VV 0,000
VV zárubně do zdiva/200/
VV 0,000
VV 1/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./121/
VV zárubně do zdiva/200/-/800/mm
VV (4+1,6)*(0,2+0,05) 1,400
VV 1/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./119/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV zárubně do zdiva/200/-/800/mm
VV (4+1,6)*(0,2+0,05) 1,400
VV 1/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./114
VV nátěr zárubeň/0,8*1,97/
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 1/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./111
VV nátěr zárubeň/0,8*1,97/
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 1/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./109
VV nátěr zárubeň/0,8*1,97/
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 1/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./108
VV nátěr zárubeň/0,8*1,97/
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV Součet 11,550

67 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 11,550 58,30 673,37 CS ÚRS 2016 02

VV nátěr zárubní
VV zárubně - do SDK
VV 0,000
VV 1/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./115
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 1/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./117
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 1/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./118
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 1/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV nové kce- nátěr
VV m.č./120/
VV zárubně - do SDK /700
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 1/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./116
VV zárubně - do SDK /700
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 0,000
VV nové kce- nátěr
VV 0,000
VV zárubně do zdiva/200/
VV 0,000
VV 1/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./121/
VV zárubně do zdiva/200/-/800/mm
VV (4+1,6)*(0,2+0,05) 1,400
VV 1/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./119/
VV zárubně do zdiva/200/-/800/mm
VV (4+1,6)*(0,2+0,05) 1,400
VV 1/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./114
VV nátěr zárubeň/0,8*1,97/
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 1/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./111
VV nátěr zárubeň/0,8*1,97/
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 1/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./109
VV nátěr zárubeň/0,8*1,97/
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 1/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./108
VV nátěr zárubeň/0,8*1,97/
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Součet 11,550

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 61 937,67
75 K 784121011.1 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 753,283 8,50 6 402,91 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV oškrabání omítek- maleb
VV 0,000
VV 1/NP
VV bourací
VV m.č./120/
VV oškrabání omítek- maleb
VV 0,9*1,3 1,170
VV 1/NP
VV bourací
VV m.č./121/
VV oškrabání omítek- maleb
VV 1,63*1,3 2,119
VV 1/NP
VV bourací
VV m.č./115
VV oškrabání omítek- maleb
VV (1,41+1,35)*1,3 3,588
VV 1/NP
VV bourací
VV m.č./116
VV oškrabání omítek- maleb
VV (0,9*1,3) 1,170
VV 1/NP
VV bourací
VV m.č./117
VV oškrabání omítek- maleb
VV (1,66+3,165)*1,3 6,273
VV 1/NP
VV bourací
VV m.č./118
VV oškrabání omítek- maleb
VV 1,69*1,3 2,197
VV /1/NP
VV bourací
VV zádveří/100/
VV oškrabání omítek- maleb
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV (2,75+2,75+5,6)*3,3-(4,8*3) 22,230
VV /1/NP
VV bourací
VV schodiště/101/
VV oškrabání omítek- maleb
VV (2,15+0,2+1,6+0,2+0,2+0,67+0,2+0,4+0,4+0,25+1,7)*(3,3-1,6) 13,549
VV /1/NP
VV bourací
VV chodba/102/
VV oškrabání omítek- maleb

VV (0,4+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+4,34+4,35)*(3,3-1,6) 24,633

VV /1/NP
VV bourací
VV šatna/103/
VV oškrabání omítek- maleb

VV
(0,2+7,4+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,2+0,4+0,1+0,3+6,6+0,3+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4
+0,4)*(3,3-1,6)

34,850

VV /1/NP
VV bourací
VV chodba/104/
VV oškrabání omítek- maleb

VV
(8,98+0,27+2,77+0,2+0,2+0,23+0,11+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1)*(
3,3-1,6)

28,322

VV /1/NP
VV bourací
VV dílna truhlářská/105/
VV oškrabání omítek- maleb
VV (0,4+0,2+0,11+0,23+0,2+7,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6) 19,958
VV /1/NP
VV bourací
VV dílna truhlářská/105/
VV oškrabání omítek- maleb

VV
(3,02+0,5+0,1+0,4+0,4+0,14+0,2+0,15+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1+0,82)*(3,3-
1,6)

14,331

VV /1/NP
VV bourací
VV dílna truhlářská/105/
VV oškrabání omítek- maleb

VV
(2,15+2+0,4+0,3+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+6,39+0,4+0,4+0,2+5,59+0,2+0,
4)*(3,3-1,6)

37,451

VV /1/NP
VV bourací
VV chodba/106/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV oškrabání omítek- maleb
VV (0,2+0,4+2,7+0,35+0,5+2,7+0,2+0,2+0,2)*(3,3-1,6) 12,665
VV /1/NP
VV bourací
VV schodiště/107/
VV oškrabání omítek- maleb
VV (0,4+2,84+2,3+0,5+0,35)*(3,3-1,6) 10,863
VV /1/NP
VV bourací
VV vyučující/109/
VV oškrabání omítek- maleb
VV (2,94+2,94+4+4)*3,3 45,804
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV oškrabání omítek stropy
VV 0,000
VV /1/NP
VV bourací
VV zádveří/100/
VV oškrabání omítek stropy
VV 15,36 15,360
VV /1/NP
VV bourací
VV schodiště/101/
VV oškrabání omítek stropy
VV 36,64 36,640
VV /1/NP
VV bourací
VV chodba/102/
VV oškrabání omítek stropy
VV 67,51 67,510
VV /1/NP
VV bourací
VV šatna/103/
VV oškrabání omítek stropy
VV 82,26 82,260
VV /1/NP
VV bourací
VV chodba/104/
VV oškrabání omítek stropy
VV 25,9 25,900
VV /1/NP
VV bourací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV dílna truhlářská/105/
VV oškrabání omítek stropy
VV 171,14 171,140
VV /1/NP
VV bourací
VV chodba/106/
VV oškrabání omítek stropy
VV 6,52 6,520
VV /1/NP
VV bourací
VV schodiště/107/
VV oškrabání omítek stropy
VV 22,33 22,330
VV /1/NP
VV bourací
VV vyučující/109/
VV oškrabání omítek stropy
VV 11,66 11,660
VV /1/NP
VV bourací
VV pisoár/115/
VV oškrabání omítek stropy
VV 1,9 1,900
VV /1/NP
VV bourací
VV WC studenti/116/
VV oškrabání omítek stropy
VV 1,25 1,250
VV /1/NP
VV bourací
VV sprcha/117/
VV oškrabání omítek stropy
VV 5,2 5,200
VV /1/NP
VV bourací
VV předsíň/118/
VV oškrabání omítek stropy
VV 4,11 4,110
VV /1/NP
VV bourací
VV šatna studenti /119//
VV oškrabání omítek stropy
VV 15,95 15,950
VV /1/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV bourací
VV WC pedagog /120/
VV oškrabání omítek stropy
VV 1,56 1,560
VV /1/NP
VV bourací
VV předsíň WC/121/
VV oškrabání omítek stropy
VV 2,82 2,820
VV Součet 753,283

76 K 784121031.1 Mydlení podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 753,283 10,60 7 984,80 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV oškrabání omítek- maleb
VV 0,000
VV 1/NP
VV bourací
VV m.č./120/
VV oškrabání omítek- maleb
VV 0,9*1,3 1,170
VV 1/NP
VV bourací
VV m.č./121/
VV oškrabání omítek- maleb
VV 1,63*1,3 2,119
VV 1/NP
VV bourací
VV m.č./115
VV oškrabání omítek- maleb
VV (1,41+1,35)*1,3 3,588
VV 1/NP
VV bourací
VV m.č./116
VV oškrabání omítek- maleb
VV (0,9*1,3) 1,170
VV 1/NP
VV bourací
VV m.č./117
VV oškrabání omítek- maleb
VV (1,66+3,165)*1,3 6,273
VV 1/NP
VV bourací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV m.č./118
VV oškrabání omítek- maleb
VV 1,69*1,3 2,197
VV /1/NP
VV bourací
VV zádveří/100/
VV oškrabání omítek- maleb
VV (2,75+2,75+5,6)*3,3-(4,8*3) 22,230
VV /1/NP
VV bourací
VV schodiště/101/
VV oškrabání omítek- maleb
VV (2,15+0,2+1,6+0,2+0,2+0,67+0,2+0,4+0,4+0,25+1,7)*(3,3-1,6) 13,549
VV /1/NP
VV bourací
VV chodba/102/
VV oškrabání omítek- maleb

VV (0,4+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+4,34+4,35)*(3,3-1,6) 24,633

VV /1/NP
VV bourací
VV šatna/103/
VV oškrabání omítek- maleb

VV
(0,2+7,4+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,2+0,4+0,1+0,3+6,6+0,3+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4
+0,4)*(3,3-1,6)

34,850

VV /1/NP
VV bourací
VV chodba/104/
VV oškrabání omítek- maleb

VV
(8,98+0,27+2,77+0,2+0,2+0,23+0,11+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1)*(
3,3-1,6)

28,322

VV /1/NP
VV bourací
VV dílna truhlářská/105/
VV oškrabání omítek- maleb
VV (0,4+0,2+0,11+0,23+0,2+7,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6) 19,958
VV /1/NP
VV bourací
VV dílna truhlářská/105/
VV oškrabání omítek- maleb

VV
(3,02+0,5+0,1+0,4+0,4+0,14+0,2+0,15+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1+0,82)*(3,3-
1,6)

14,331

VV /1/NP
VV bourací

Strana 166 z 822



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV dílna truhlářská/105/
VV oškrabání omítek- maleb

VV
(2,15+2+0,4+0,3+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+6,39+0,4+0,4+0,2+5,59+0,2+0,
4)*(3,3-1,6)

37,451

VV /1/NP
VV bourací
VV chodba/106/
VV oškrabání omítek- maleb
VV (0,2+0,4+2,7+0,35+0,5+2,7+0,2+0,2+0,2)*(3,3-1,6) 12,665
VV /1/NP
VV bourací
VV schodiště/107/
VV oškrabání omítek- maleb
VV (0,4+2,84+2,3+0,5+0,35)*(3,3-1,6) 10,863
VV /1/NP
VV bourací
VV vyučující/109/
VV oškrabání omítek- maleb
VV (2,94+2,94+4+4)*3,3 45,804
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV oškrabání omítek stropy
VV 0,000
VV /1/NP
VV bourací
VV zádveří/100/
VV oškrabání omítek stropy
VV 15,36 15,360
VV /1/NP
VV bourací
VV schodiště/101/
VV oškrabání omítek stropy
VV 36,64 36,640
VV /1/NP
VV bourací
VV chodba/102/
VV oškrabání omítek stropy
VV 67,51 67,510
VV /1/NP
VV bourací
VV šatna/103/
VV oškrabání omítek stropy
VV 82,26 82,260
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV /1/NP
VV bourací
VV chodba/104/
VV oškrabání omítek stropy
VV 25,9 25,900
VV /1/NP
VV bourací
VV dílna truhlářská/105/
VV oškrabání omítek stropy
VV 171,14 171,140
VV /1/NP
VV bourací
VV chodba/106/
VV oškrabání omítek stropy
VV 6,52 6,520
VV /1/NP
VV bourací
VV schodiště/107/
VV oškrabání omítek stropy
VV 22,33 22,330
VV /1/NP
VV bourací
VV vyučující/109/
VV oškrabání omítek stropy
VV 11,66 11,660
VV /1/NP
VV bourací
VV pisoár/115/
VV oškrabání omítek stropy
VV 1,9 1,900
VV /1/NP
VV bourací
VV WC studenti/116/
VV oškrabání omítek stropy
VV 1,25 1,250
VV /1/NP
VV bourací
VV sprcha/117/
VV oškrabání omítek stropy
VV 5,2 5,200
VV /1/NP
VV bourací
VV předsíň/118/
VV oškrabání omítek stropy

Strana 168 z 822



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 4,11 4,110
VV /1/NP
VV bourací
VV šatna studenti /119//
VV oškrabání omítek stropy
VV 15,95 15,950
VV /1/NP
VV bourací
VV WC pedagog /120/
VV oškrabání omítek stropy
VV 1,56 1,560
VV /1/NP
VV bourací
VV předsíň WC/121/
VV oškrabání omítek stropy
VV 2,82 2,820
VV Součet 753,283

77 K 784171101
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí 
podlah

m2 472,110 5,30 2 502,18 CS ÚRS 2016 01

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV zakrývání podlah
VV 0,000
VV /1/NP
VV nové kce
VV zádveří/100/
VV zakrývání podlah
VV 15,36 15,360
VV /1/NP
VV nové kce
VV schodiště/101/
VV zakrývání podlah
VV 36,64 36,640
VV /1/NP
VV nové kce
VV chodba/102/
VV zakrývání podlah
VV 67,51 67,510
VV /1/NP
VV nové kce
VV šatna/103/
VV zakrývání podlah
VV 82,26 82,260
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV /1/NP
VV nové kce
VV chodba/104/
VV zakrývání podlah
VV 25,9 25,900
VV /1/NP
VV nové kce
VV dílna truhlářská/105/
VV zakrývání podlah
VV 171,14 171,140
VV /1/NP
VV nové kce
VV chodba/106/
VV zakrývání podlah
VV 6,52 6,520
VV /1/NP
VV nové kce
VV schodiště/107/
VV zakrývání podlah
VV 22,33 22,330
VV /1/NP
VV nové kce
VV vyučující/109/
VV zakrývání podlah
VV 11,66 11,660
VV /1/NP
VV nové kce
VV pisoár/115/
VV zakrývání podlah
VV 1,9 1,900
VV /1/NP
VV nové kce
VV WC studenti/116/
VV zakrývání podlah
VV 1,25 1,250
VV /1/NP
VV nové kce
VV sprcha/117/
VV zakrývání podlah
VV 5,2 5,200
VV /1/NP
VV nové kce
VV předsíň/118/
VV zakrývání podlah
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 4,11 4,110
VV /1/NP
VV nové kce
VV šatna studenti /119//
VV zakrývání podlah
VV 15,95 15,950
VV /1/NP
VV nové kce
VV WC pedagog /120/
VV zakrývání podlah
VV 1,56 1,560
VV /1/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/121/
VV zakrývání podlah
VV 2,82 2,820
VV Součet 472,110

78 M 581248420 fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7µ,  4 x 5 m m2 495,716 3,20 1 586,29 CS ÚRS 2016 01

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV zakrývání podlah
VV 0,000
VV /1/NP
VV nové kce
VV zádveří/100/
VV zakrývání podlah
VV 15,36 15,360
VV /1/NP
VV nové kce
VV schodiště/101/
VV zakrývání podlah
VV 36,64 36,640
VV /1/NP
VV nové kce
VV chodba/102/
VV zakrývání podlah
VV 67,51 67,510
VV /1/NP
VV nové kce
VV šatna/103/
VV zakrývání podlah
VV 82,26 82,260
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV /1/NP
VV nové kce
VV chodba/104/
VV zakrývání podlah
VV 25,9 25,900
VV /1/NP
VV nové kce
VV dílna truhlářská/105/
VV zakrývání podlah
VV 171,14 171,140
VV /1/NP
VV nové kce
VV chodba/106/
VV zakrývání podlah
VV 6,52 6,520
VV /1/NP
VV nové kce
VV schodiště/107/
VV zakrývání podlah
VV 22,33 22,330
VV /1/NP
VV nové kce
VV vyučující/109/
VV zakrývání podlah
VV 11,66 11,660
VV /1/NP
VV nové kce
VV pisoár/115/
VV zakrývání podlah
VV 1,9 1,900
VV /1/NP
VV nové kce
VV WC studenti/116/
VV zakrývání podlah
VV 1,25 1,250
VV /1/NP
VV nové kce
VV sprcha/117/
VV zakrývání podlah
VV 5,2 5,200
VV /1/NP
VV nové kce
VV předsíň/118/
VV zakrývání podlah
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 4,11 4,110
VV /1/NP
VV nové kce
VV šatna studenti /119//
VV zakrývání podlah
VV 15,95 15,950
VV /1/NP
VV nové kce
VV WC pedagog /120/
VV zakrývání podlah
VV 1,56 1,560
VV /1/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/121/
VV zakrývání podlah
VV 2,82 2,820
VV Součet 472,110
VV 472,11*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 495,716

79 K 784171111
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí 
svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80

m2 93,155 5,30 493,72 CS ÚRS 2016 01

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV zakrývání dveří
VV 0,000
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./115
VV dveře/800*1970/
VV 0,8*1,97*2 3,152
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./117
VV dveře/800*1970/
VV 0,8*1,97*2 3,152
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./118
VV dveře/800*1970/
VV 0,8*1,97*2 3,152
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./121/
VV dveře/800*1970/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 0,8*1,97*2 3,152
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./119/
VV dveře/800*1970/
VV 0,8*1,97*2 3,152
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./120/
VV dveře/700*1970/
VV 0,7*1,97*2 2,758
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./116
VV dveře/700*1970/
VV 0,7*1,97*3 4,137
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./104
VV dveře/1,45*3,3/
VV 1,45*3,3*2 9,570
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./102
VV dveře/1,45*3,3/
VV 1,45*3,3 4,785
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./105
VV dveře/1,45*3,3/
VV 1,45*3,3 4,785
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./100
VV dveře/5,6*3,3/
VV 5,6*3,3 18,480
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./102
VV dveře/5,6*3,3/
VV 5,6*3,3 18,480
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV dveře /4,8*3/
VV 4,8*3,0 14,400
VV Součet 93,155

80 M 581248420 fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7µ,  4 x 5 m m2 97,813 3,20 313,00 CS ÚRS 2016 01

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV zakrývání dveří
VV 0,000
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./115
VV dveře/800*1970/
VV 0,8*1,97*2 3,152
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./117
VV dveře/800*1970/
VV 0,8*1,97*2 3,152
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./118
VV dveře/800*1970/
VV 0,8*1,97*2 3,152
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./121/
VV dveře/800*1970/
VV 0,8*1,97*2 3,152
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./119/
VV dveře/800*1970/
VV 0,8*1,97*2 3,152
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./120/
VV dveře/700*1970/
VV 0,7*1,97*2 2,758
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./116
VV dveře/700*1970/

Strana 175 z 822



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 0,7*1,97*3 4,137
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./104
VV dveře/1,45*3,3/
VV 1,45*3,3*2 9,570
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./102
VV dveře/1,45*3,3/
VV 1,45*3,3 4,785
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./105
VV dveře/1,45*3,3/
VV 1,45*3,3 4,785
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./100
VV dveře/5,6*3,3/
VV 5,6*3,3 18,480
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./102
VV dveře/5,6*3,3/
VV 5,6*3,3 18,480
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./100
VV dveře /4,8*3/
VV 4,8*3,0 14,400
VV Součet 93,155
VV 93,155*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 97,813

81 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 996,639 8,50 8 471,43 CS ÚRS 2016 01

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV výmalba

VV
např. ref. Výrobek vzorek Jupol Goold je vysoce kvalitní vnitřní vodou ředitelná 
malířská barva.

VV /1/NP
VV nové kce
VV zádveří/100/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV výmalba stropy
VV 15,36 15,360
VV /1/NP
VV nové kce
VV schodiště/101/
VV výmalba stropy
VV 36,64 36,640
VV /1/NP
VV nové kce
VV chodba/102/
VV výmalba stropy
VV 67,51 67,510
VV /1/NP
VV nové kce
VV šatna/103/
VV výmalba stropy
VV 82,26 82,260
VV /1/NP
VV nové kce
VV chodba/104/
VV výmalba stropy
VV 25,9 25,900
VV /1/NP
VV nové kce
VV dílna truhlářská/105/
VV výmalba stropy
VV 171,14 171,140
VV /1/NP
VV nové kce
VV chodba/106/
VV výmalba stropy
VV 6,52 6,520
VV /1/NP
VV nové kce
VV schodiště/107/
VV výmalba stropy
VV 22,33 22,330
VV /1/NP
VV nové kce
VV vyučující/109/
VV výmalba stropy
VV 11,66 11,660
VV /1/NP
VV nové kce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV pisoár/115/
VV výmalba stropy
VV 0 0,000
VV /1/NP
VV nové kce
VV WC studenti/116/
VV výmalba stropy
VV 0 0,000
VV bude SDK
VV /1/NP
VV nové kce
VV sprcha/117/
VV výmalba stropy
VV 0 0,000
VV bude SDK
VV /1/NP
VV nové kce
VV předsíň/118/
VV výmalba stropy
VV 0 0,000
VV bude SDK
VV /1/NP
VV nové kce
VV šatna studenti /119//
VV výmalba stropy
VV 0 0,000
VV bude SDK
VV /1/NP
VV nové kce
VV WC pedagog /120/
VV výmalba stropy
VV 0 0,000
VV bude SDK
VV /1/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/121/
VV výmalba stropy
VV 0 0,000
VV bude SDK
VV /1/NP
VV nové kce
VV zádveří/100/
VV výmalba stěny
VV (2,75+2,75)*3,3 18,150
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV /1/NP
VV nové kce
VV schodiště/101/
VV výmalba stěny
VV (2,15+0,2+1,6+0,2+0,2+0,67+0,2+0,4+0,4+0,25+1,7)*(3,3-1,6) 13,549
VV /1/NP
VV nové kce
VV chodba/102/
VV výmalba stěny

VV (0,4+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+4,34+4,35)*(3,3-1,6) 24,633

VV /1/NP
VV nové kce
VV šatna/103/
VV výmalba stěny

VV
(0,2+7,4+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,2+0,4+0,1+0,3+6,6+0,3+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4
+0,4)*(3,3-1,6)

34,850

VV /1/NP
VV nové kce
VV chodba/104/
VV výmalba stěny

VV
(8,98+0,27+2,77+0,2+0,2+0,23+0,11+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1)*(
3,3-1,6)

28,322

VV /1/NP
VV nové kce
VV dílna truhlářská/105/
VV výmalba stěny
VV (0,4+0,2+0,11+0,23+0,2+7,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6) 19,958
VV /1/NP
VV nové kce
VV dílna truhlářská/105/
VV výmalba stěny

VV
(3,02+0,5+0,1+0,4+0,4+0,14+0,2+0,15+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1+0,82)*(3,3-
1,6)

14,331

VV /1/NP
VV nové kce
VV dílna truhlářská/105/
VV výmalba stěny

VV
(2,15+2+0,4+0,3+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+6,39+0,4+0,4+0,2+5,59+0,2+0,
4)*(3,3-1,6)

37,451

VV /1/NP
VV nové kce
VV chodba/106/
VV výmalba stěny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV (0,2+0,4+2,7+0,35+0,5+2,7+0,2+0,2+0,2)*(3,3-1,6) 12,665
VV /1/NP
VV nové kce
VV schodiště/107/
VV výmalba stěny
VV (0,4+2,84+2,3+0,5+0,35)*(3,3-1,6) 10,863
VV /1/NP
VV nové kce
VV vyučující/109/
VV výmalba stěny
VV (2,94+2,94+4+4)*3,3 45,804
VV /1/NP
VV nové kce
VV pisoár/115/
VV výmalba stěny
VV (1,35+1,35+1,41+1,41)*1,3 7,176
VV /1/NP
VV nové kce
VV WC studenti/116/
VV výmalba stěny
VV (0,9+0,9+1,35+1,35)*1,3 5,850
VV /1/NP
VV nové kce
VV sprcha/117/
VV výmalba stěny
VV (3,165+3,165+1,66+1,66)*1,3 12,545
VV /1/NP
VV nové kce
VV předsíň/118/
VV výmalba stěny
VV 1,69+1,69+2,435+2,435)*1,3
VV /1/NP
VV nové kce
VV šatna studenti /119//
VV výmalba stěny
VV (7+7+2,93+2,93)*3,3 65,538
VV /1/NP
VV nové kce
VV WC pedagog /120/
VV výmalba stěny
VV (1,73+1,73+0,9+0,9)*1,3 6,838
VV /1/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/121/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV výmalba stěny
VV (1,73+1,73+1,63+1,63)*1,3 8,736
VV Mezisoučet 806,579
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nátěry stěn
VV např. ref. Výrobek Jupol Latex satin, Jupol Strong
VV /1/NP
VV nové kce
VV schodiště/101/
VV nátěry stěn
VV (2,15+0,2+1,6+0,2+0,2+0,67+0,2+0,4+0,4+0,25+1,7)*1,6+(3,6*0,9) 15,992
VV /1/NP
VV nové kce
VV chodba/102/
VV nátěry stěn

VV
(0,4+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+4,34+4,35)*1,6+((4,8
+4,8+1,2+1,2)*0,9

VV /1/NP
VV nové kce
VV šatna/103/
VV nátěry stěn

VV
(0,2+7,4+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,2+0,4+0,1+0,3+6,6+0,3+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4
+0,4)*1,6+(4,8+4,8)*0,9

41,440

VV /1/NP
VV nové kce
VV chodba/104/
VV nátěry stěn

VV
(8,98+0,27+2,77+0,2+0,2+0,23+0,11+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1)*1
,6+(4,8+4,8)*0,9

35,296

VV /1/NP
VV nové kce
VV dílna truhlářská/105/
VV nátěry stěn
VV (0,4+0,2+0,11+0,23+0,2+7,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*1,6 18,784
VV /1/NP
VV nové kce
VV dílna truhlářská/105/
VV nátěry stěn
VV (3,02+0,5+0,1+0,4+0,4+0,14+0,2+0,15+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1+0,82)*1,6 13,488
VV /1/NP
VV nové kce
VV dílna truhlářská/105/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV nátěry stěn

VV
(2,15+2+0,4+0,3+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+6,39+0,4+0,4+0,2+5,59+0,2+0,
4)*1,6

35,248

VV /1/NP
VV nové kce
VV chodba/106/
VV nátěry stěn
VV (0,2+0,4+2,7+0,35+0,5+2,7+0,2+0,2+0,2)*1,6 11,920
VV /1/NP
VV nové kce
VV schodiště/107/
VV nátěry stěn
VV (0,4+2,84+2,3+0,5+0,35)*1,6 10,224
VV Mezisoučet 182,392
VV 1/NP
VV nové kce
VV nové kce-m.č./106- u výtahu
VV výmalba
VV (2,13+0,4)*2+(1,14+0,4+0,4)*0,4 5,836
VV 1/NP
VV nové kce
VV schodiště/101 - u výtahu
VV výmalba
VV (2,13*0,46)+(2,13*0,25)+(1,6*0,2) 1,832
VV Mezisoučet 7,668
VV Součet 996,639

82 K 784191005
Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo 
vrat

m2 93,155 10,60 987,44 CS ÚRS 2016 01

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV zakrývání dveří
VV 0,000
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./115
VV dveře/800*1970/
VV 0,8*1,97*2 3,152
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./117
VV dveře/800*1970/
VV 0,8*1,97*2 3,152
VV 1/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV nové kce
VV m.č./118
VV dveře/800*1970/
VV 0,8*1,97*2 3,152
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./121/
VV dveře/800*1970/
VV 0,8*1,97*2 3,152
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./119/
VV dveře/800*1970/
VV 0,8*1,97*2 3,152
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./120/
VV dveře/700*1970/
VV 0,7*1,97*2 2,758
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./116
VV dveře/700*1970/
VV 0,7*1,97*3 4,137
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./104
VV dveře/1,45*3,3/
VV 1,45*3,3*2 9,570
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./102
VV dveře/1,45*3,3/
VV 1,45*3,3 4,785
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./105
VV dveře/1,45*3,3/
VV 1,45*3,3 4,785
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./100
VV dveře/5,6*3,3/
VV 5,6*3,3 18,480
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./102
VV dveře/5,6*3,3/
VV 5,6*3,3 18,480
VV 1/NP
VV nové kce
VV m.č./100
VV dveře /4,8*3/
VV 4,8*3,0 14,400
VV Součet 93,155

83 K 784191007 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah m2 472,110 2,10 991,43 CS ÚRS 2016 01

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV zakrývání podlah
VV 0,000
VV /1/NP
VV nové kce
VV zádveří/100/
VV zakrývání podlah
VV 15,36 15,360
VV /1/NP
VV nové kce
VV schodiště/101/
VV zakrývání podlah
VV 36,64 36,640
VV /1/NP
VV nové kce
VV chodba/102/
VV zakrývání podlah
VV 67,51 67,510
VV /1/NP
VV nové kce
VV šatna/103/
VV zakrývání podlah
VV 82,26 82,260
VV /1/NP
VV nové kce
VV chodba/104/
VV zakrývání podlah
VV 25,9 25,900
VV /1/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV nové kce
VV dílna truhlářská/105/
VV zakrývání podlah
VV 171,14 171,140
VV /1/NP
VV nové kce
VV chodba/106/
VV zakrývání podlah
VV 6,52 6,520
VV /1/NP
VV nové kce
VV schodiště/107/
VV zakrývání podlah
VV 22,33 22,330
VV /1/NP
VV nové kce
VV vyučující/109/
VV zakrývání podlah
VV 11,66 11,660
VV /1/NP
VV nové kce
VV pisoár/115/
VV zakrývání podlah
VV 1,9 1,900
VV /1/NP
VV nové kce
VV WC studenti/116/
VV zakrývání podlah
VV 1,25 1,250
VV /1/NP
VV nové kce
VV sprcha/117/
VV zakrývání podlah
VV 5,2 5,200
VV /1/NP
VV nové kce
VV předsíň/118/
VV zakrývání podlah
VV 4,11 4,110
VV /1/NP
VV nové kce
VV šatna studenti /119//
VV zakrývání podlah
VV 15,95 15,950
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV /1/NP
VV nové kce
VV WC pedagog /120/
VV zakrývání podlah
VV 1,56 1,560
VV /1/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/121/
VV zakrývání podlah
VV 2,82 2,820
VV Součet 472,110

84 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra 
otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

m2 182,392 41,30 7 532,79 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nátěry stěn
VV např. ref. Výrobek Jupol Latex satin, Jupol Strong
VV /1/NP
VV nové kce
VV schodiště/101/
VV nátěry stěn
VV (2,15+0,2+1,6+0,2+0,2+0,67+0,2+0,4+0,4+0,25+1,7)*1,6+(3,6*0,9) 15,992
VV /1/NP
VV nové kce
VV chodba/102/
VV nátěry stěn

VV
(0,4+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+4,34+4,35)*1,6+((4,8
+4,8+1,2+1,2)*0,9

VV /1/NP
VV nové kce
VV šatna/103/
VV nátěry stěn

VV
(0,2+7,4+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,2+0,4+0,1+0,3+6,6+0,3+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4
+0,4)*1,6+(4,8+4,8)*0,9

41,440

VV /1/NP
VV nové kce
VV chodba/104/
VV nátěry stěn

VV
(8,98+0,27+2,77+0,2+0,2+0,23+0,11+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1)*1
,6+(4,8+4,8)*0,9

35,296

VV /1/NP
VV nové kce
VV dílna truhlářská/105/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV nátěry stěn
VV (0,4+0,2+0,11+0,23+0,2+7,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*1,6 18,784
VV /1/NP
VV nové kce
VV dílna truhlářská/105/
VV nátěry stěn
VV (3,02+0,5+0,1+0,4+0,4+0,14+0,2+0,15+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1+0,82)*1,6 13,488
VV /1/NP
VV nové kce
VV dílna truhlářská/105/
VV nátěry stěn

VV
(2,15+2+0,4+0,3+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+6,39+0,4+0,4+0,2+5,59+0,2+0,
4)*1,6

35,248

VV /1/NP
VV nové kce
VV chodba/106/
VV nátěry stěn
VV (0,2+0,4+2,7+0,35+0,5+2,7+0,2+0,2+0,2)*1,6 11,920
VV /1/NP
VV nové kce
VV schodiště/107/
VV nátěry stěn
VV (0,4+2,84+2,3+0,5+0,35)*1,6 10,224
VV Součet 182,392

85 K 784211121
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra 
otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m

m2 814,247 30,30 24 671,68 CS ÚRS 2016 01

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV výmalba

VV
např. ref. Výrobek vzorek Jupol Goold je vysoce kvalitní vnitřní vodou ředitelná 
malířská barva.

VV /1/NP
VV nové kce
VV zádveří/100/
VV výmalba stropy
VV 15,36 15,360
VV /1/NP
VV nové kce
VV schodiště/101/
VV výmalba stropy
VV 36,64 36,640
VV /1/NP
VV nové kce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV chodba/102/
VV výmalba stropy
VV 67,51 67,510
VV /1/NP
VV nové kce
VV šatna/103/
VV výmalba stropy
VV 82,26 82,260
VV /1/NP
VV nové kce
VV chodba/104/
VV výmalba stropy
VV 25,9 25,900
VV /1/NP
VV nové kce
VV dílna truhlářská/105/
VV výmalba stropy
VV 171,14 171,140
VV /1/NP
VV nové kce
VV chodba/106/
VV výmalba stropy
VV 6,52 6,520
VV /1/NP
VV nové kce
VV schodiště/107/
VV výmalba stropy
VV 22,33 22,330
VV /1/NP
VV nové kce
VV vyučující/109/
VV výmalba stropy
VV 11,66 11,660
VV /1/NP
VV nové kce
VV pisoár/115/
VV výmalba stropy
VV 0 0,000
VV bude SDK
VV /1/NP
VV nové kce
VV WC studenti/116/
VV výmalba stropy
VV 0 0,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV bude SDK
VV /1/NP
VV nové kce
VV sprcha/117/
VV výmalba stropy
VV 0 0,000
VV bude SDK
VV /1/NP
VV nové kce
VV předsíň/118/
VV výmalba stropy
VV 0 0,000
VV bude SDK
VV /1/NP
VV nové kce
VV šatna studenti /119//
VV výmalba stropy
VV 0 0,000
VV bude SDK
VV /1/NP
VV nové kce
VV WC pedagog /120/
VV výmalba stropy
VV 0 0,000
VV bude SDK
VV /1/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/121/
VV výmalba stropy
VV 0 0,000
VV bude SDK
VV /1/NP
VV nové kce
VV zádveří/100/
VV výmalba stěny
VV (2,75+2,75)*3,3 18,150
VV /1/NP
VV nové kce
VV schodiště/101/
VV výmalba stěny
VV (2,15+0,2+1,6+0,2+0,2+0,67+0,2+0,4+0,4+0,25+1,7)*(3,3-1,6) 13,549
VV /1/NP
VV nové kce
VV chodba/102/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV výmalba stěny

VV (0,4+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+4,34+4,35)*(3,3-1,6) 24,633

VV /1/NP
VV nové kce
VV šatna/103/
VV výmalba stěny

VV
(0,2+7,4+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,2+0,4+0,1+0,3+6,6+0,3+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4
+0,4)*(3,3-1,6)

34,850

VV /1/NP
VV nové kce
VV chodba/104/
VV výmalba stěny

VV
(8,98+0,27+2,77+0,2+0,2+0,23+0,11+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1)*(
3,3-1,6)

28,322

VV /1/NP
VV nové kce
VV dílna truhlářská/105/
VV výmalba stěny
VV (0,4+0,2+0,11+0,23+0,2+7,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6) 19,958
VV /1/NP
VV nové kce
VV dílna truhlářská/105/
VV výmalba stěny

VV
(3,02+0,5+0,1+0,4+0,4+0,14+0,2+0,15+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1+0,82)*(3,3-
1,6)

14,331

VV /1/NP
VV nové kce
VV dílna truhlářská/105/
VV výmalba stěny

VV
(2,15+2+0,4+0,3+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+6,39+0,4+0,4+0,2+5,59+0,2+0,
4)*(3,3-1,6)

37,451

VV /1/NP
VV nové kce
VV chodba/106/
VV výmalba stěny
VV (0,2+0,4+2,7+0,35+0,5+2,7+0,2+0,2+0,2)*(3,3-1,6) 12,665
VV /1/NP
VV nové kce
VV schodiště/107/
VV výmalba stěny
VV (0,4+2,84+2,3+0,5+0,35)*(3,3-1,6) 10,863
VV /1/NP
VV nové kce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV vyučující/109/
VV výmalba stěny
VV (2,94+2,94+4+4)*3,3 45,804
VV /1/NP
VV nové kce
VV pisoár/115/
VV výmalba stěny
VV (1,35+1,35+1,41+1,41)*1,3 7,176
VV /1/NP
VV nové kce
VV WC studenti/116/
VV výmalba stěny
VV (0,9+0,9+1,35+1,35)*1,3 5,850
VV /1/NP
VV nové kce
VV sprcha/117/
VV výmalba stěny
VV (3,165+3,165+1,66+1,66)*1,3 12,545
VV /1/NP
VV nové kce
VV předsíň/118/
VV výmalba stěny
VV 1,69+1,69+2,435+2,435)*1,3
VV /1/NP
VV nové kce
VV šatna studenti /119//
VV výmalba stěny
VV (7+7+2,93+2,93)*3,3 65,538
VV /1/NP
VV nové kce
VV WC pedagog /120/
VV výmalba stěny
VV (1,73+1,73+0,9+0,9)*1,3 6,838
VV /1/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/121/
VV výmalba stěny
VV (1,73+1,73+1,63+1,63)*1,3 8,736
VV Mezisoučet 806,579
VV 1/NP
VV nové kce
VV schodiště/101 - u výtahu
VV výmalba
VV (2,13*0,46)+(2,13*0,25)+(1,6*0,2) 1,832
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 1/NP
VV nové kce
VV nové kce-m.č./106- u výtahu
VV výmalba
VV (2,13+0,4)*2+(1,14+0,4+0,4)*0,4 5,836
VV Mezisoučet 7,668
VV Součet 814,247

Strana 192 z 822



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: IČ:

Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr DIČ:

Uchazeč: IČ: 00486361

PRIMA spol. s r.o. DIČ: CZ00486361

Projektant: IČ:

ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 380 824,96

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 380 824,96 21,00% 289 973,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 670 798,20

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-09 - Nové kce -2.NP

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí 
a prací. Použita databáze směrných cen 2016/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků 
příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a 
provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo 
minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné 
hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a 
digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr Projektant:
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 380 824,96

HSV - Práce a dodávky HSV 284 705,21

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 21 048,96

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 194 776,59

    94 - Lešení a stavební výtahy 23 081,90

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 36 520,33

    998 - Přesun hmot 9 277,43

PSV - Práce a dodávky PSV 1 096 119,75

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 55 975,37

    763 - Konstrukce suché výstavby 209 588,94

    766 - Konstrukce truhlářské 127 956,82

    767 - Konstrukce zámečnické 16 807,96

    771 - Podlahy z dlaždic 235 113,33

    776 - Podlahy povlakové 48 652,99

    777 - Podlahy lité 153 320,43

    781 - Dokončovací práce - obklady 164 845,89

    783 - Dokončovací práce - nátěry 4 931,75

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 78 926,27

ČOS exim,s.r.o. Alešova 
26, České Budějovice

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-09 - Nové kce -2.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr Projektant: ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 380 824,96

D HSV Práce a dodávky HSV 284 705,21
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 21 048,96

1 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou m3 0,057 5 110,50 291,30 CS ÚRS 2016 02

VV 2/NP
VV nové kce
VV nové kce-m.č./204- u výtahu
VV vyzdívka mezi nosníky
VV (0,2+1,14+0,2)*0,1*0,2 0,031
VV 2/NP
VV nové kce
VV schodiště/201 - u výtahu
VV vyzdívka mezi nosníky
VV (0,2+0,89+0,2)*0,1*0,2 0,026
VV Součet 0,057

2 K 317944321
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 
12

t 0,037 35 296,30 1 305,96 CS ÚRS 2016 02

VV 2/NP
VV nové kce
VV nové kce-m.č./204- u výtahu
VV osazení profilu I/80/ počet/2/ks… 1bm=5,94 kg
VV (0,2+1,14+0,2)*2*5,94*1,1*0,001 0,020
VV 2/NP
VV nové kce
VV schodiště/201 - u výtahu
VV osazení profilu I/80/ počet/2/ks… 1bm=5,94 kg
VV (0,2+0,89+0,2)*2*5,94*1,1*0,001 0,017
VV Součet 0,037

3 K 340238233
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 příčkovkami 
hladkými pórobetonovými , objemové hmotnosti 500 kg/m3, tl. příčky 100 mm

m2 0,980 682,00 668,36 CS ÚRS 2016 02

VV 2/NP
VV nové kce
VV nové kce-m.č./204- u výtahu
VV dozdívka zdiva/Ytong/
VV 0,1*2,13 0,213
VV příčkovka/100/
VV 2/NP
VV nové kce
VV schodiště/201 - u výtahu

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-09 - Nové kce -2.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV dozdívka zdiva/Ytong/
VV 0,26*2,13+(0,1*2,13) 0,767
VV Součet 0,980

4 K 340238235
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 příčkovkami 
hladkými pórobetonovými , objemové hmotnosti 500 kg/m3, tl. příčky 150 mm

m2 3,152 917,50 2 891,96 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV zazdívky
VV 0,000
VV /2/NP
VV nové kce
VV m.č./221
VV zazdívka /150/mm
VV 0,8*1,97 1,576
VV /2/NP
VV nové kce
VV m.č./226
VV zazdívka /150/mm
VV 0,8*1,97 1,576
VV Součet 3,152

5 K 342248112
Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku klasických na maltu 
MVC, pevnost cihel P 10, tl. příčky 115 mm

m2 24,437 650,30 15 891,38 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV příčka porotherm/125/mm
VV 0,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./221/217
VV příčka porotherm/125/mm
VV (6,02+0,125+1,26)*3,3 24,437
VV Součet 24,437

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 194 776,59

6 K 611311131
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů 
rovných

m2 446,370 121,90 54 412,50 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 0,000
VV /2/NP
VV nové kce
VV schodiště/201/
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 36,96 36,960
VV /2/NP
VV nové kce
VV chodba/202/
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 24,86 24,860
VV /2/NP
VV nové kce
VV chodba/203/

Strana 196 z 822



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 81,97 81,970
VV /2/NP
VV nové kce
VV chodba/204/
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 6,5 6,500
VV /2/NP
VV nové kce
VV schodiště/205/
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 22,68 22,680
VV /2/NP
VV nové kce
VV kancelář mistra/206/
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 21,88 21,880
VV /2/NP
VV nové kce
VV nábyt.dílna/207/
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 126,42 126,420
VV /2/NP
VV nové kce
VV dílna řezbářská/208/
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 74,38 74,380
VV /2/NP
VV nové kce
VV vyučující/209/
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 9,78 9,780
VV /2/NP
VV nové kce
VV učebna tech.př./210/
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 40,94 40,940
VV Součet 446,370

7 K 611325421
Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, 
tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%

m2 446,370 37,10 16 560,33 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 0,000
VV /2/NP
VV nové kce
VV schodiště/201/
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 36,96 36,960
VV /2/NP
VV nové kce
VV chodba/202/
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 24,86 24,860
VV /2/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV nové kce
VV chodba/203/
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 81,97 81,970
VV /2/NP
VV nové kce
VV chodba/204/
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 6,5 6,500
VV /2/NP
VV nové kce
VV schodiště/205/
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 22,68 22,680
VV /2/NP
VV nové kce
VV kancelář mistra/206/
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 21,88 21,880
VV /2/NP
VV nové kce
VV nábyt.dílna/207/
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 126,42 126,420
VV /2/NP
VV nové kce
VV dílna řezbářská/208/
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 74,38 74,380
VV /2/NP
VV nové kce
VV vyučující/209/
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 9,78 9,780
VV /2/NP
VV nové kce
VV učebna tech.př./210/
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 40,94 40,940
VV Součet 446,370

8 K 612135001
Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm 
vápenocementovou stěn

m2 41,696 280,90 11 712,41 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV vyrovnání podkladu( po vybourání obkladů)
VV 0,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV pův.m.č./213/
VV vyrovnání podkladu( po vybourání obkladů)
VV (3,03+3,03+3,14)*2 18,400
VV 2/NP
VV nové kce
VV pův.m.č./214/
VV vyrovnání podkladu( po vybourání obkladů)
VV (1,4+0,9+0,9+0,9+1,523+2,675)*2 16,596
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 2/NP
VV nové kce
VV pův.m.č./215/
VV vyrovnání podkladu( po vybourání obkladů)
VV (2,35+0,5+0,5)*2 6,700
VV Součet 41,696

9 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 
sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

m2 2,638 280,90 741,01 CS ÚRS 2016 02

VV 2/NP
VV nové kce
VV nové kce-m.č./204- u výtahu
VV potažení pletivem do tmelu
VV (0,1+0,2)*2,13+(1,5*0,2*0,2) 0,699
VV 2/NP
VV nové kce
VV schodiště/201 - u výtahu
VV potažení pletivem do tmelu
VV (0,1+0,2+0,26+0,2)*2,13+(1,6*0,2) 1,939
VV Součet 2,638

10 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 407,386 121,90 49 660,35 CS ÚRS 2016 02

VV 2/NP
VV nové kce
VV nové kce-m.č./204- u výtahu
VV přeštukování
VV (2,13+0,4)*2+(1,14+0,4+0,4)*0,4 5,836
VV 2/NP
VV nové kce
VV schodiště/201 - u výtahu
VV přeštukování
VV (2,13*0,46)+(2,13*0,25)+(1,6*0,2) 1,832
VV Mezisoučet 7,668
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV oprava omítek/10/%- stěny
VV 0,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./212
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV (2,725+1,26)*1,3 5,181
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./213
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV 1,66*1,3 2,158
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./214
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV 1,2*1,3 1,560
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./215
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV (2,915+1,3)*1,3 5,480
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./216
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV 1,3*1,3 1,690
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./217
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV (2,72+1,26)*1,3 5,174
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./218
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV 0 0,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./219
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV 0 0,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./220
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV 0 0,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./221
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV 0 0,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./222
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV (3,14+1,26+1,26)*1,3 7,358
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./223
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV 0,95*1,3 1,235
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./224
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV 0,925*1,3 1,203
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./225
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV (1+0,95+1,775+1,775+0,5)*1,3 7,800
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./226
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV (0,5+2,14+3,14)*1,3 7,514
VV 2/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV nové kce
VV mč./201
VV oprava omítek- stěny /10/%
VV (2,4+0,5+0,4+0,4+0,17+0,65+1,6+0,2+0,2+0,2)*(3,3-1,6) 11,424
VV 2/NP
VV nové kce
VV mč./202
VV oprava omítek- stěny /10/%
VV (0,4+0,2+11,85+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6) 26,945
VV 2/NP
VV nové kce
VV mč./203
VV oprava omítek- stěny /10/%

VV
(0,4+0,2+0,2+12,15+0,2+5,630+0,2+0,4+0,2+5,6+0,2+0,4+0,2+5,59+0,2+0,4+0,2+5,6+0,
2+0,2+0,2)*(3,3-1,6)

65,569

VV 2/NP
VV nové kce
VV mč./203
VV oprava omítek- stěny /10/%

VV
(0,2+0,2+0,3+2,15+2,15+0,3+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,
4+0,4)*(3,3-1,6)

19,210

VV 2/NP
VV nové kce
VV mč./203
VV oprava omítek- stěny /10/%
VV (0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6) 6,800
VV 2/NP
VV nové kce
VV mč./204
VV oprava omítek- stěny /10/%
VV (0,45+0,45+2,7+0,2+0,16+0,16+0,4)*(3,3-1,6) 7,684
VV 2/NP
VV nové kce
VV mč./205
VV oprava omítek- stěny /10/%
VV (0,45+0,45+2,4+0,45)*(3,3-1,6) 6,375
VV 2/NP
VV nové kce
VV mč./207
VV oprava omítek- stěny /10/%

VV
(18,6+0,83+6,6+0,1+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1)*(
3,3-1,6)

54,111

VV 2/NP
VV nové kce
VV mč./208
VV oprava omítek- stěny /10/%

VV
(5,583+0,4+0,2+3,530+3+3,5+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1+6,6+6,115+0,3)*(3,3-
1,6)

54,618

VV 2/NP
VV nové kce
VV mč./210
VV oprava omítek- stěny /10/%
VV (5,6+7,315+7,315+0,4+0,4)*(3,3-1,6) 35,751
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./206
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV oprava omítek- stěny /10/%
VV (5,83+5,83+4+4)*3,3 64,878
VV Mezisoučet 399,718
VV Součet 407,386

11 K 612321121
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 
mm hladká svislých konstrukcí stěn

m2 30,328 217,30 6 590,27 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV omítka nové zdivo- štuková
VV 0,000
VV /2/NP
VV nové kce
VV m.č./202
VV omítka nové zdivo
VV 0,8*1,97*2 3,152
VV /2/NP
VV nové kce
VV m.č./221/217/
VV omítka nové zdivo
VV (6,02+1,26)*1,3 9,464
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV omítka nové zdivo- hladká
VV 0,000
VV /2/NP
VV nové kce
VV m.č./221
VV omítka nové zdivo
VV 0,8*1,97 1,576
VV /2/NP
VV nové kce
VV m.č./226
VV omítka nové zdivo
VV 0,8*1,97 1,576
VV /2/NP
VV nové kce
VV m.č./221/217/
VV omítka nové zdivo
VV (6,02+1,26)*2 14,560
VV Součet 30,328

12 K 612325421
Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, 
tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%

m2 399,718 37,10 14 829,54 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV oprava omítek/10/%- stěny
VV 0,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./212
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV (2,725+1,26)*1,3 5,181
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./213
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV 1,66*1,3 2,158
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./214
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV 1,2*1,3 1,560
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./215
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV (2,915+1,3)*1,3 5,480
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./216
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV 1,3*1,3 1,690
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./217
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV (2,72+1,26)*1,3 5,174
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./218
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV 0 0,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./219
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV 0 0,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./220
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV 0 0,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./221
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV 0 0,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./222
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV (3,14+1,26+1,26)*1,3 7,358
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./223
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV 0,95*1,3 1,235
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./224
VV oprava omítek ( nad obklady)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 0,925*1,3 1,203
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./225
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV (1+0,95+1,775+1,775+0,5)*1,3 7,800
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./226
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV (0,5+2,14+3,14)*1,3 7,514
VV 2/NP
VV nové kce
VV mč./201
VV oprava omítek- stěny /10/%
VV (2,4+0,5+0,4+0,4+0,17+0,65+1,6+0,2+0,2+0,2)*(3,3-1,6) 11,424
VV 2/NP
VV nové kce
VV mč./202
VV oprava omítek- stěny /10/%
VV (0,4+0,2+11,85+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6) 26,945
VV 2/NP
VV nové kce
VV mč./203
VV oprava omítek- stěny /10/%

VV
(0,4+0,2+0,2+12,15+0,2+5,630+0,2+0,4+0,2+5,6+0,2+0,4+0,2+5,59+0,2+0,4+0,2+5,6+0,
2+0,2+0,2)*(3,3-1,6)

65,569

VV 2/NP
VV nové kce
VV mč./203
VV oprava omítek- stěny /10/%

VV
(0,2+0,2+0,3+2,15+2,15+0,3+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,
4+0,4)*(3,3-1,6)

19,210

VV 2/NP
VV nové kce
VV mč./203
VV oprava omítek- stěny /10/%
VV (0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6) 6,800
VV 2/NP
VV nové kce
VV mč./204
VV oprava omítek- stěny /10/%
VV (0,45+0,45+2,7+0,2+0,16+0,16+0,4)*(3,3-1,6) 7,684
VV 2/NP
VV nové kce
VV mč./205
VV oprava omítek- stěny /10/%
VV (0,45+0,45+2,4+0,45)*(3,3-1,6) 6,375
VV 2/NP
VV nové kce
VV mč./207
VV oprava omítek- stěny /10/%

VV
(18,6+0,83+6,6+0,1+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1)*(
3,3-1,6)

54,111

VV 2/NP
VV nové kce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV mč./208
VV oprava omítek- stěny /10/%

VV
(5,583+0,4+0,2+3,530+3+3,5+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1+6,6+6,115+0,3)*(3,3-
1,6)

54,618

VV 2/NP
VV nové kce
VV mč./210
VV oprava omítek- stěny /10/%
VV (5,6+7,315+7,315+0,4+0,4)*(3,3-1,6) 35,751
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./206
VV oprava omítek- stěny /10/%
VV (5,83+5,83+4+4)*3,3 64,878
VV Součet 399,718

13 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 47,230 212,00 10 012,76 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV začištění omítek
VV 0,000
VV /2/NP
VV nové kce
VV m.č./207
VV začištění omítek
VV 0,9+1,97+1,97 4,840
VV /2/NP
VV nové kce
VV m.č./208
VV začištění omítek
VV 0,9+1,97+1,97 4,840
VV /2/NP
VV nové kce
VV m.č./210
VV začištění omítek
VV 1,6+1,97+1,97 5,540
VV /2/NP
VV nové kce
VV m.č./211
VV začištění omítek
VV 0,9+1,97+1,97 4,840
VV /2/NP
VV nové kce
VV m.č./216
VV začištění omítek
VV 1,6+1,97+1,97 5,540
VV /2/NP
VV nové kce
VV m.č./221
VV začištění omítek
VV 1,6+1,97+1,97 5,540
VV /2/NP
VV nové kce
VV m.č./226
VV začištění omítek
VV 1,6+1,97+1,97 5,540
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV Mezisoučet 36,680
VV 2/NP
VV nové kce
VV nové kce-m.č./204- u výtahu
VV začištění omítek
VV (1,14+2,13+2,13) 5,400
VV 2/NP
VV nové kce
VV schodiště/201 - u výtahu
VV začištění omítek
VV (0,89+2,13+2,13) 5,150
VV Mezisoučet 10,550
VV Součet 47,230

14 K 632451031
Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 
20 mm

m2 64,260 124,70 8 013,22 CS ÚRS 2016 02

VV 2/NP
VV bourací
VV stávající sociální zařízení
VV vybourání dlažby
VV 35,78+1,97+2,55+2,05+9,45+4,14+2,36+1,36+1,36+1,36+1,88 64,260
VV Součet 64,260

15 K 642942611
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez 
dveřních křídel, na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2

kus 7,000 752,40 5 266,80 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV zárubně do zdiva/150/
VV 0,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./207
VV zárubně do zdiva/150/-/900/mm
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./208
VV zárubně do zdiva/150/-/900/mm
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./211
VV zárubně do zdiva/150/-/900/mm
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./216/
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./221
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./226
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./210
VV zárubně do zdiva/150/-/1600/mm
VV 1 1,000
VV Součet 7,000

16 M 553311450 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 145 900 L/P kus 3,000 2 183,60 6 550,80 CS ÚRS 2016 02

VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./207
VV zárubně do zdiva/150/-/900/mm
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./208
VV zárubně do zdiva/150/-/900/mm
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./211
VV zárubně do zdiva/150/-/900/mm
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

17 M 553311430 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 145 800 L/P kus 3,000 2 141,20 6 423,60 CS ÚRS 2016 02

VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./216/
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./221
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./226
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

18 K 642942721
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez 
dveřních křídel, na montážní pěnu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2

kus 1,000 1 119,80 1 119,80 CS ÚRS 2016 02

VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./210
VV zárubně do zdiva/150/-/1600/mm
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

19 M 553311510 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 145 1600 dvoukřídlá kus 1,000 2 883,20 2 883,20 CS ÚRS 2016 02

VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./210
VV zárubně do zdiva/150/-/1600/mm
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

D 94 Lešení a stavební výtahy 23 081,90

20 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o 
výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

m2 528,190 43,70 23 081,90 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV lešení pomocné
VV 0,000
VV /2/NP
VV nové kce
VV schodiště/201/
VV lešení pomocné
VV 36,96 36,960
VV /2/NP
VV nové kce
VV chodba/202/
VV lešení pomocné
VV 24,86 24,860
VV /2/NP
VV nové kce
VV chodba/203/
VV lešení pomocné
VV 81,97 81,970
VV /2/NP
VV nové kce
VV chodba/204/
VV lešení pomocné
VV 6,5 6,500
VV /2/NP
VV nové kce
VV schodiště/205/
VV lešení pomocné
VV 22,68 22,680
VV /2/NP
VV nové kce
VV kancelář mistra/206/
VV lešení pomocné
VV 21,88 21,880
VV /2/NP
VV nové kce
VV nábyt.dílna/207/
VV lešení pomocné
VV 126,42 126,420
VV /2/NP
VV nové kce
VV dílna řezbářská/208/
VV lešení pomocné
VV 74,38 74,380
VV /2/NP
VV nové kce
VV vyučující/209/
VV lešení pomocné
VV 9,78 9,780
VV /2/NP
VV nové kce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV učebna tech.př./210/
VV lešení pomocné
VV 40,94 40,940
VV /2/NP
VV nové kce
VV sprcha/212/
VV lešení pomocné
VV 15,2 15,200
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC učitelé/213/
VV lešení pomocné
VV 10,5 10,500
VV /2/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/214/
VV lešení pomocné
VV 10,45 10,450
VV /2/NP
VV nové kce
VV úklid/215/
VV lešení pomocné
VV 1,9 1,900
VV /2/NP
VV nové kce
VV chodba/216/
VV lešení pomocné
VV 1,25 1,250
VV /2/NP
VV nové kce
VV sprcha/217/
VV lešení pomocné
VV 3,68 3,680
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studentky/218/
VV lešení pomocné
VV 1,21 1,210
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studentky/219/
VV lešení pomocné
VV 1,21 1,210
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studentky/220/
VV lešení pomocné
VV 2,3 2,300
VV /2/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/221/
VV lešení pomocné
VV 12,71 12,710
VV /2/NP
VV nové kce
VV sprcha/222/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV lešení pomocné
VV 3,77 3,770
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studenti/223/
VV lešení pomocné
VV 1,21 1,210
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studenti/224/
VV lešení pomocné
VV 1,21 1,210
VV /2/NP
VV nové kce
VV pisoáry/225/
VV lešení pomocné
VV 8,75 8,750
VV /2/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/226/
VV lešení pomocné
VV 6,47 6,470
VV Součet 528,190

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 36 520,33

21 K 952901111

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské 
výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách 
a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění 
jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží 
do 4 m

m2 528,190 67,10 35 441,55 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV závěrečný úklid
VV 0,000
VV /2/NP
VV nové kce
VV schodiště/201/
VV závěrečný úklid
VV 36,96 36,960
VV /2/NP
VV nové kce
VV chodba/202/
VV závěrečný úklid
VV 24,86 24,860
VV /2/NP
VV nové kce
VV chodba/203/
VV závěrečný úklid
VV 81,97 81,970
VV /2/NP
VV nové kce
VV chodba/204/
VV závěrečný úklid
VV 6,5 6,500
VV /2/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV nové kce
VV schodiště/205/
VV závěrečný úklid
VV 22,68 22,680
VV /2/NP
VV nové kce
VV kancelář mistra/206/
VV závěrečný úklid
VV 21,88 21,880
VV /2/NP
VV nové kce
VV nábyt.dílna/207/
VV závěrečný úklid
VV 126,42 126,420
VV /2/NP
VV nové kce
VV dílna řezbářská/208/
VV závěrečný úklid
VV 74,38 74,380
VV /2/NP
VV nové kce
VV vyučující/209/
VV závěrečný úklid
VV 9,78 9,780
VV /2/NP
VV nové kce
VV učebna tech.př./210/
VV závěrečný úklid
VV 40,94 40,940
VV /2/NP
VV nové kce
VV sprcha/212/
VV závěrečný úklid
VV 15,2 15,200
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC učitelé/213/
VV závěrečný úklid
VV 10,5 10,500
VV /2/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/214/
VV závěrečný úklid
VV 10,45 10,450
VV /2/NP
VV nové kce
VV úklid/215/
VV závěrečný úklid
VV 1,9 1,900
VV /2/NP
VV nové kce
VV chodba/216/
VV závěrečný úklid
VV 1,25 1,250
VV /2/NP
VV nové kce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV sprcha/217/
VV závěrečný úklid
VV 3,68 3,680
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studentky/218/
VV závěrečný úklid
VV 1,21 1,210
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studentky/219/
VV závěrečný úklid
VV 1,21 1,210
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studentky/220/
VV závěrečný úklid
VV 2,3 2,300
VV /2/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/221/
VV závěrečný úklid
VV 12,71 12,710
VV /2/NP
VV nové kce
VV sprcha/222/
VV závěrečný úklid
VV 3,77 3,770
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studenti/223/
VV závěrečný úklid
VV 1,21 1,210
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studenti/224/
VV závěrečný úklid
VV 1,21 1,210
VV /2/NP
VV nové kce
VV pisoáry/225/
VV závěrečný úklid
VV 8,75 8,750
VV /2/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/226/
VV závěrečný úklid
VV 6,47 6,470
VV Součet 528,190

22 K 952902021 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením m2 449,490 2,40 1 078,78 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 0,000
VV 2/NP

Strana 212 z 822



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV nové kce
VV schodiště/201/- jen podesta
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 13,56 13,560
VV 2/NP
VV nové kce
VV chodba/202/
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 24,86 24,860
VV 2/NP
VV nové kce
VV chodba/203
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 81,97 81,970
VV 2/NP
VV nové kce
VV chodba/204/
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 6,5 6,500
VV 2/NP
VV nové kce
VV schodiště/205/- jen podesta
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 6,82 6,820
VV 2/NP
VV nové kce
VV stávající sociální zařízení
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 35,78+1,97+2,55+2,05+9,45+4,14+2,36+1,36+1,36+1,36+1,88 64,260
VV 2/NP
VV nové kce
VV učebna tech.př./210/
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 40,94 40,940
VV 2/NP
VV nové kce
VV vyučující/209/
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 9,78 9,780
VV 2/NP
VV nové kce
VV nábyt.dílna/207/
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 126,42 126,420
VV 2/NP
VV nové kce
VV dílna řezbářská/208/
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 74,38 74,380
VV Součet 449,490

D 998 Přesun hmot 9 277,43

23 K 998017001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením 
mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou 
konstrukcí výšky do 6 m

t 15,574 595,70 9 277,43 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

D PSV Práce a dodávky PSV 1 096 119,75
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 55 975,37

24 K 711113117
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí 
stěrkou nepružnou (cementem pojená)

m2 81,820 386,90 31 656,16 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV hydroizolační stěrka
VV 0,000
VV /2/NP
VV nové kce
VV sprcha/212/
VV hydroizolační stěrka
VV 15,2 15,200
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC učitelé/213/
VV hydroizolační stěrka
VV 10,5 10,500
VV /2/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/214/
VV hydroizolační stěrka
VV 10,45 10,450
VV /2/NP
VV nové kce
VV úklid/215/
VV hydroizolační stěrka
VV 1,9 1,900
VV /2/NP
VV nové kce
VV chodba/216/
VV hydroizolační stěrka
VV 1,25 1,250
VV /2/NP
VV nové kce
VV sprcha/217/
VV hydroizolační stěrka
VV 3,68 3,680
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studentky/218/
VV hydroizolační stěrka
VV 1,21 1,210
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studentky/219/
VV hydroizolační stěrka
VV 1,21 1,210
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studentky/220/
VV hydroizolační stěrka
VV 2,3 2,300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV /2/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/221/
VV hydroizolační stěrka
VV 12,71 12,710
VV /2/NP
VV nové kce
VV sprcha/222/
VV hydroizolační stěrka
VV 3,77 3,770
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studenti/223/
VV hydroizolační stěrka
VV 1,21 1,210
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studenti/224/
VV hydroizolační stěrka
VV 1,21 1,210
VV /2/NP
VV nové kce
VV pisoáry/225/
VV hydroizolační stěrka
VV 8,75 8,750
VV /2/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/226/
VV hydroizolační stěrka
VV 6,47 6,470
VV Součet 81,820

25 K 711113127
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí 
stěrkou nepružnou (cementem pojená)

m2 53,424 386,90 20 669,75 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV stěrka hydroizolační
VV 0,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./212
VV stěrka hydroizolační
VV (2,725+1,26)*2 7,970
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./213
VV stěrka hydroizolační
VV 1,65*2 3,300
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./214
VV stěrka hydroizolační
VV 1,2*2 2,400
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./215
VV stěrka hydroizolační
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV (2,915+1,3)*2 8,430
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./216
VV stěrka hydroizolační
VV 1,3*2-(0,8*1,97) 1,024
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./217
VV stěrka hydroizolační
VV 2,72*2 5,440
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./221
VV stěrka hydroizolační
VV 2,24*2 4,480
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./222
VV stěrka hydroizolační
VV (3,14+1,26)*2 8,800
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./223
VV stěrka hydroizolační
VV 0,95*2 1,900
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./224
VV stěrka hydroizolační
VV 0,925*2 1,850
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./225
VV stěrka hydroizolační
VV 1,775*2 3,550
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./226
VV stěrka hydroizolační
VV 2,14*2 4,280
VV Součet 53,424

26 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 
6 m

t 0,406 4 494,40 1 824,73 CS ÚRS 2016 02

27 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,406 4 494,40 1 824,73 CS ÚRS 2016 02

D 763 Konstrukce suché výstavby 209 588,94

28 K 763111444
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových 
profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými H2DF tl. 2 x 
12,5 mm, EI 90, příčka tl. 125 mm, profil 75 TI tl. 60 mm, Rw 53 dB

m2 77,481 1 282,60 99 377,13 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV SDK příčky
VV 0,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./212
VV SDK příčky/125/mm
VV 2,725*3,3-(0,8*1,97) 7,417
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./213
VV SDK příčky/125/mm
VV (1,65+0,95+0,125)*3,3-(0,7*1,97) 7,614
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./214
VV SDK příčky/125/mm
VV 2,725*3,3-(0,8*1,97) 7,417
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./215
VV SDK příčky/125/mm
VV 2,915*3,3-(0,8*1,97) 8,044
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./217
VV SDK příčky/125/mm
VV 2,72*3,3-(0,8*1,97) 7,400
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./218
VV SDK příčky/125/mm
VV (0,9+0,125+1,35)*3,3-(0,7*1,97) 6,459
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./219
VV SDK příčky/125/mm
VV (0,9+0,125+1,35)*3,3-(0,7*1,97) 6,459
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./220
VV SDK příčky/125/mm
VV (1,7+0,125+1,35)*3,3-(0,7*1,97) 9,099
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./222
VV SDK příčky/125/mm
VV 3,14*3,3-(0,8*1,97) 8,786
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./226
VV SDK příčky/125/mm
VV 3,14*3,3-(0,8*1,97) 8,786
VV Součet 77,481

29 K 763111717
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze 
sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

m2 77,481 10,60 821,30 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 0,000
VV penetrace SDK příčky
VV 0,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./212
VV penetrace SDK příčky/125/mm
VV 2,725*3,3-(0,8*1,97) 7,417
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./213
VV penetrace SDK příčky/125/mm
VV (1,65+0,95+0,125)*3,3-(0,7*1,97) 7,614
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./214
VV penetrace SDK příčky/125/mm
VV 2,725*3,3-(0,8*1,97) 7,417
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./215
VV penetrace SDK příčky/125/mm
VV 2,915*3,3-(0,8*1,97) 8,044
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./217
VV penetrace SDK příčky/125/mm
VV 2,72*3,3-(0,8*1,97) 7,400
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./218
VV penetrace SDK příčky/125/mm
VV (0,9+0,125+1,35)*3,3-(0,7*1,97) 6,459
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./219
VV penetrace SDK příčky/125/mm
VV (0,9+0,125+1,35)*3,3-(0,7*1,97) 6,459
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./220
VV penetrace SDK příčky/125/mm
VV (1,7+0,125+1,35)*3,3-(0,7*1,97) 9,099
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./222
VV penetrace SDK příčky/125/mm
VV 3,14*3,3-(0,8*1,97) 8,786
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./226
VV penetrace SDK příčky/125/mm
VV 3,14*3,3-(0,8*1,97) 8,786
VV Součet 77,481

30 K 763111771
Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální 
tmelení -.. přetmelení spojů páskou, stěrkování, přebroušení

m2 77,481 243,80 18 889,87 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 0,000
VV 0,000
VV SDK příčky
VV 0,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./212
VV SDK příčky/125/mm
VV 2,725*3,3-(0,8*1,97) 7,417
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./213
VV SDK příčky/125/mm
VV (1,65+0,95+0,125)*3,3-(0,7*1,97) 7,614
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./214
VV SDK příčky/125/mm
VV 2,725*3,3-(0,8*1,97) 7,417
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./215
VV SDK příčky/125/mm
VV 2,915*3,3-(0,8*1,97) 8,044
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./217
VV SDK příčky/125/mm
VV 2,72*3,3-(0,8*1,97) 7,400
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./218
VV SDK příčky/125/mm
VV (0,9+0,125+1,35)*3,3-(0,7*1,97) 6,459
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./219
VV SDK příčky/125/mm
VV (0,9+0,125+1,35)*3,3-(0,7*1,97) 6,459
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./220
VV SDK příčky/125/mm
VV (1,7+0,125+1,35)*3,3-(0,7*1,97) 9,099
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./222
VV SDK příčky/125/mm
VV 3,14*3,3-(0,8*1,97) 8,786
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./226
VV SDK příčky/125/mm
VV 3,14*3,3-(0,8*1,97) 8,786
VV Součet 77,481

31 K 763135102
Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 
600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné

m2 81,820 190,80 15 611,26 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV SDK kazetový podhled
VV 0,000
VV /2/NP
VV nové kce
VV sprcha/212/
VV SDK kazetový podhled
VV 15,2 15,200
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC učitelé/213/
VV SDK kazetový podhled
VV 10,5 10,500
VV /2/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/214/
VV SDK kazetový podhled
VV 10,45 10,450
VV /2/NP
VV nové kce
VV úklid/215/
VV SDK kazetový podhled
VV 1,9 1,900
VV /2/NP
VV nové kce
VV chodba/216/
VV SDK kazetový podhled
VV 1,25 1,250
VV /2/NP
VV nové kce
VV sprcha/217/
VV SDK kazetový podhled
VV 3,68 3,680
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studentky/218/
VV SDK kazetový podhled
VV 1,21 1,210
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studentky/219/
VV SDK kazetový podhled
VV 1,21 1,210
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studentky/220/
VV SDK kazetový podhled
VV 2,3 2,300
VV /2/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/221/
VV SDK kazetový podhled
VV 12,71 12,710
VV /2/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV nové kce
VV sprcha/222/
VV SDK kazetový podhled
VV 3,77 3,770
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studenti/223/
VV SDK kazetový podhled
VV 1,21 1,210
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studenti/224/
VV SDK kazetový podhled
VV 1,21 1,210
VV /2/NP
VV nové kce
VV pisoáry/225/
VV SDK kazetový podhled
VV 8,75 8,750
VV /2/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/226/
VV SDK kazetový podhled
VV 6,47 6,470
VV Součet 81,820

32 M 590305780
podhled kazetový děrovaný 9x9mm podíl 18%, viditelný rastr, tl. 10 mm, 600 x 600 
mm

m2 85,911 572,40 49 175,46 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV SDK kazetový podhled
VV 0,000
VV /2/NP
VV nové kce
VV sprcha/212/
VV SDK kazetový podhled
VV 15,2 15,200
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC učitelé/213/
VV SDK kazetový podhled
VV 10,5 10,500
VV /2/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/214/
VV SDK kazetový podhled
VV 10,45 10,450
VV /2/NP
VV nové kce
VV úklid/215/
VV SDK kazetový podhled
VV 1,9 1,900
VV /2/NP
VV nové kce
VV chodba/216/
VV SDK kazetový podhled
VV 1,25 1,250
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV /2/NP
VV nové kce
VV sprcha/217/
VV SDK kazetový podhled
VV 3,68 3,680
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studentky/218/
VV SDK kazetový podhled
VV 1,21 1,210
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studentky/219/
VV SDK kazetový podhled
VV 1,21 1,210
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studentky/220/
VV SDK kazetový podhled
VV 2,3 2,300
VV /2/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/221/
VV SDK kazetový podhled
VV 12,71 12,710
VV /2/NP
VV nové kce
VV sprcha/222/
VV SDK kazetový podhled
VV 3,77 3,770
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studenti/223/
VV SDK kazetový podhled
VV 1,21 1,210
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studenti/224/
VV SDK kazetový podhled
VV 1,21 1,210
VV /2/NP
VV nové kce
VV pisoáry/225/
VV SDK kazetový podhled
VV 8,75 8,750
VV /2/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/226/
VV SDK kazetový podhled
VV 6,47 6,470
VV Součet 81,820
VV 81,82*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 85,911

33 K 763181311
Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s 
příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s 
profily CW a UW jednokřídlové

kus 12,000 689,00 8 268,00 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 0,000
VV zárubně - do SDK
VV 125/mm
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./226
VV zárubně - do SDK /800
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./216/
VV zárubně - do SDK /800
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./215
VV zárubně - do SDK /800
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./212
VV zárubně - do SDK /800
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./217
VV zárubně - do SDK /800
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./222
VV zárubně - do SDK /800
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./213
VV zárubně - do SDK /700
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./218
VV zárubně - do SDK /700
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./219
VV zárubně - do SDK /700
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./220
VV zárubně - do SDK /700
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./223
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV zárubně - do SDK /700
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./224
VV zárubně - do SDK /700
VV 1 1,000
VV Součet 12,000

34 M 553315310 zárubeň ocelová pro sádrokarton 125 700 L/P kus 6,000 879,80 5 278,80 CS ÚRS 2016 02

VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./213
VV zárubně - do SDK /700
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./218
VV zárubně - do SDK /700
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./219
VV zárubně - do SDK /700
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./220
VV zárubně - do SDK /700
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./223
VV zárubně - do SDK /700
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./224
VV zárubně - do SDK /700
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

35 M 553315320 zárubeň ocelová pro sádrokarton 125 800 L/P kus 6,000 922,20 5 533,20 CS ÚRS 2016 02

VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./226
VV zárubně - do SDK /800
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./216/
VV zárubně - do SDK /800
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./215
VV zárubně - do SDK /800
VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./212
VV zárubně - do SDK /800
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./217
VV zárubně - do SDK /800
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./222
VV zárubně - do SDK /800
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

36 K 998763301
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, 
cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 4,967 667,80 3 316,96 CS ÚRS 2016 02

37 K 998763381
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, 
cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez 
použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 4,967 667,80 3 316,96 CS ÚRS 2016 02

D 766 Konstrukce truhlářské 127 956,82

38 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 
povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 15,000 477,00 7 155,00 CS ÚRS 2016 02

VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./216/
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./221
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./226
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./226
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./216/
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./215
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./212
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./217
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./222
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./213
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./218
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./219
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./220
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./223
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./224
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV Součet 15,000

39 M 611627010 dveře vnitřní hladké folie bílá plné 1křídlové 70x197 cm kus 6,000 3 180,00 19 080,00 CS ÚRS 2016 02

VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./213
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./218
VV dveře/700*1970/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./219
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./220
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./223
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./224
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

40 M 611627020 dveře vnitřní hladké folie bílá plné 1křídlové 80x197 cm kus 9,000 3 180,00 28 620,00 CS ÚRS 2016 02

VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./216/
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./221
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./226
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./226
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./216/
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./215
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./212
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./217
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./222
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV Součet 9,000

41 K 766660002
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 
povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 3,000 583,00 1 749,00 CS ÚRS 2016 02

VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./207
VV dveře/900*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./208
VV dveře/900*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./211
VV dveře/900*1970/
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

42 M 611627030 dveře vnitřní hladké folie bílá plné 1křídlové 90x197 cm kus 3,000 5 300,00 15 900,00 CS ÚRS 2016 02

VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./207
VV dveře/900*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./208
VV dveře/900*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./211
VV dveře/900*1970/
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

43 K 766660012
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 
povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm

kus 1,000 954,00 954,00 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV dveře dvojkřídlé
VV 0,000
VV 3/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV nové kce
VV m.č./309
VV dveře dvojkř./1600*1970/
VV 1 1,000
VV 0,000
VV Součet 1,000

44 M 611627060.R dveře vnitřní hladké folie bílá plné 2křídlové 160x197 cm kus 1,000 11 554,00 11 554,00

VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./210
VV dveře dvojkř./1600*1970/
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

45 K 766.R1 Typizované WC stěny vč. dveří- viz PD m 4,625 9 169,00 42 406,63

VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./225
VV WC stěny
VV (0,95+0,925+0,05+1,35+1,35) 4,625
VV Součet 4,625

46 K 998766101
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,462 709,00 327,56 CS ÚRS 2016 02

47 K 998766181
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 
jakoukoliv výšku objektu

t 0,462 455,90 210,63 CS ÚRS 2016 02

D 767 Konstrukce zámečnické 16 807,96
48 K 767647911.1 Oprava a údržba dveří - zámek kus 19,000 109,00 2 071,00

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV dveře
VV 0,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./207
VV dveře/900*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./208
VV dveře/900*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./211
VV dveře/900*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./216/
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV m.č./221
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./226
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./226
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./216/
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./215
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./212
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./217
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./222
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./213
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./218
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./219
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./220
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./223
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./224
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV dveře dvojkřídlé
VV 0,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./210
VV dveře dvojkř./1600*1970/
VV 1 1,000
VV Součet 19,000

49 M 549641100 vložka zámková cylindrická oboustranná kus 19,000 186,60 3 545,40 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV dveře
VV 0,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./207
VV dveře/900*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./208
VV dveře/900*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./211
VV dveře/900*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./216/
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./221
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV m.č./226
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./226
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./216/
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./215
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./212
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./217
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./222
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./213
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./218
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./219
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./220
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./223
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./224
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV dveře dvojkřídlé
VV 0,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./210
VV dveře dvojkř./1600*1970/
VV 1 1,000
VV Součet 19,000

50 K 767647912.R Oprava a údržba dveří - doplnění klik se štítky sada 19,000 164,10 3 117,90

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV dveře
VV 0,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./207
VV dveře/900*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./208
VV dveře/900*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./211
VV dveře/900*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./216/
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./221
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./226
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV m.č./226
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./216/
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./215
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./212
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./217
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./222
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./213
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./218
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./219
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./220
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./223
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./224
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV dveře dvojkřídlé
VV 0,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./210
VV dveře dvojkř./1600*1970/
VV 1 1,000
VV Součet 19,000

51 M 549146220 kování vrchní dveřní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikl kus 19,000 422,90 8 035,10 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV dveře
VV 0,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./207
VV dveře/900*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./208
VV dveře/900*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./211
VV dveře/900*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./216/
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./221
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./226
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./226
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV m.č./216/
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./215
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./212
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./217
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./222
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./213
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./218
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./219
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./220
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./223
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./224
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV dveře dvojkřídlé
VV 0,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./210
VV dveře dvojkř./1600*1970/
VV 1 1,000
VV Součet 19,000

52 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,026 1 046,00 27,20 CS ÚRS 2016 02

53 K 998767181
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 
jakoukoliv výšku objektu

t 0,026 437,00 11,36 CS ÚRS 2016 02

D 771 Podlahy z dlaždic 235 113,33

54 K 771574152
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo 
glazovaných velkoformátových s rozlivovým lepidlem přes 0,5 do 2 ks/ m2

m2 81,820 614,80 50 302,94 CS ÚRS 2016 02

VV /2/NP
VV nové kce
VV sprcha/212/
VV ker.dlažba
VV 15,2 15,200
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC učitelé/213/
VV ker.dlažba
VV 10,5 10,500
VV /2/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/214/
VV ker.dlažba
VV 10,45 10,450
VV /2/NP
VV nové kce
VV úklid/215/
VV ker.dlažba
VV 1,9 1,900
VV /2/NP
VV nové kce
VV chodba/216/
VV ker.dlažba
VV 1,25 1,250
VV /2/NP
VV nové kce
VV sprcha/217/
VV ker.dlažba
VV 3,68 3,680
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studentky/218/
VV ker.dlažba
VV 1,21 1,210
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studentky/219/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV ker.dlažba
VV 1,21 1,210
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studentky/220/
VV ker.dlažba
VV 2,3 2,300
VV /2/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/221/
VV ker.dlažba
VV 12,71 12,710
VV /2/NP
VV nové kce
VV sprcha/222/
VV ker.dlažba
VV 3,77 3,770
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studenti/223/
VV ker.dlažba
VV 1,21 1,210
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studenti/224/
VV ker.dlažba
VV 1,21 1,210
VV /2/NP
VV nové kce
VV pisoáry/225/
VV ker.dlažba
VV 8,75 8,750
VV /2/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/226/
VV ker.dlažba
VV 6,47 6,470
VV Součet 81,820

55 M 597613700 dlažba velkoformátová keramická slinutá, v barvě 80 x 80 cm m2 94,093 901,00 84 777,79 CS ÚRS 2016 02

VV /2/NP
VV nové kce
VV sprcha/212/
VV ker.dlažba
VV 15,2 15,200
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC učitelé/213/
VV ker.dlažba
VV 10,5 10,500
VV /2/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/214/
VV ker.dlažba
VV 10,45 10,450
VV /2/NP
VV nové kce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV úklid/215/
VV ker.dlažba
VV 1,9 1,900
VV /2/NP
VV nové kce
VV chodba/216/
VV ker.dlažba
VV 1,25 1,250
VV /2/NP
VV nové kce
VV sprcha/217/
VV ker.dlažba
VV 3,68 3,680
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studentky/218/
VV ker.dlažba
VV 1,21 1,210
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studentky/219/
VV ker.dlažba
VV 1,21 1,210
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studentky/220/
VV ker.dlažba
VV 2,3 2,300
VV /2/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/221/
VV ker.dlažba
VV 12,71 12,710
VV /2/NP
VV nové kce
VV sprcha/222/
VV ker.dlažba
VV 3,77 3,770
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studenti/223/
VV ker.dlažba
VV 1,21 1,210
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studenti/224/
VV ker.dlažba
VV 1,21 1,210
VV /2/NP
VV nové kce
VV pisoáry/225/
VV ker.dlažba
VV 8,75 8,750
VV /2/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/226/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV ker.dlažba
VV 6,47 6,470
VV Součet 81,820
VV 81,82*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 94,093

56 K 771579191 Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě m2 17,740 37,10 658,15 CS ÚRS 2016 02

VV /2/NP
VV nové kce
VV úklid/215/
VV ker.dlažba
VV 1,9 1,900
VV /2/NP
VV nové kce
VV chodba/216/
VV ker.dlažba
VV 1,25 1,250
VV /2/NP
VV nové kce
VV sprcha/217/
VV ker.dlažba
VV 3,68 3,680
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studentky/218/
VV ker.dlažba
VV 1,21 1,210
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studentky/219/
VV ker.dlažba
VV 1,21 1,210
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studentky/220/
VV ker.dlažba
VV 2,3 2,300
VV /2/NP
VV nové kce
VV sprcha/222/
VV ker.dlažba
VV 3,77 3,770
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studenti/223/
VV ker.dlažba
VV 1,21 1,210
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studenti/224/
VV ker.dlažba
VV 1,21 1,210
VV Součet 17,740

57 K 771579196
Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací 
tmel

m2 81,820 47,70 3 902,81 CS ÚRS 2016 02

VV /2/NP
VV nové kce
VV sprcha/212/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV ker.dlažba
VV 15,2 15,200
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC učitelé/213/
VV ker.dlažba
VV 10,5 10,500
VV /2/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/214/
VV ker.dlažba
VV 10,45 10,450
VV /2/NP
VV nové kce
VV úklid/215/
VV ker.dlažba
VV 1,9 1,900
VV /2/NP
VV nové kce
VV chodba/216/
VV ker.dlažba
VV 1,25 1,250
VV /2/NP
VV nové kce
VV sprcha/217/
VV ker.dlažba
VV 3,68 3,680
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studentky/218/
VV ker.dlažba
VV 1,21 1,210
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studentky/219/
VV ker.dlažba
VV 1,21 1,210
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studentky/220/
VV ker.dlažba
VV 2,3 2,300
VV /2/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/221/
VV ker.dlažba
VV 12,71 12,710
VV /2/NP
VV nové kce
VV sprcha/222/
VV ker.dlažba
VV 3,77 3,770
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studenti/223/
VV ker.dlažba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 1,21 1,210
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studenti/224/
VV ker.dlažba
VV 1,21 1,210
VV /2/NP
VV nové kce
VV pisoáry/225/
VV ker.dlažba
VV 8,75 8,750
VV /2/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/226/
VV ker.dlažba
VV 6,47 6,470
VV Součet 81,820

58 K 771591111 Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu m2 81,820 23,30 1 906,41 CS ÚRS 2016 02

VV /2/NP
VV nové kce
VV sprcha/212/
VV ker.dlažba
VV 15,2 15,200
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC učitelé/213/
VV ker.dlažba
VV 10,5 10,500
VV /2/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/214/
VV ker.dlažba
VV 10,45 10,450
VV /2/NP
VV nové kce
VV úklid/215/
VV ker.dlažba
VV 1,9 1,900
VV /2/NP
VV nové kce
VV chodba/216/
VV ker.dlažba
VV 1,25 1,250
VV /2/NP
VV nové kce
VV sprcha/217/
VV ker.dlažba
VV 3,68 3,680
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studentky/218/
VV ker.dlažba
VV 1,21 1,210
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studentky/219/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV ker.dlažba
VV 1,21 1,210
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studentky/220/
VV ker.dlažba
VV 2,3 2,300
VV /2/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/221/
VV ker.dlažba
VV 12,71 12,710
VV /2/NP
VV nové kce
VV sprcha/222/
VV ker.dlažba
VV 3,77 3,770
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studenti/223/
VV ker.dlažba
VV 1,21 1,210
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studenti/224/
VV ker.dlažba
VV 1,21 1,210
VV /2/NP
VV nové kce
VV pisoáry/225/
VV ker.dlažba
VV 8,75 8,750
VV /2/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/226/
VV ker.dlažba
VV 6,47 6,470
VV Součet 81,820

59 K 771990111 Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa m2 282,620 196,10 55 421,78 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV nová dlažba
VV 0,000
VV /2/NP
VV nové kce
VV sprcha/212/
VV ker.dlažba
VV 15,2 15,200
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC učitelé/213/
VV ker.dlažba
VV 10,5 10,500
VV /2/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/214/
VV ker.dlažba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 10,45 10,450
VV /2/NP
VV nové kce
VV úklid/215/
VV ker.dlažba
VV 1,9 1,900
VV /2/NP
VV nové kce
VV chodba/216/
VV ker.dlažba
VV 1,25 1,250
VV /2/NP
VV nové kce
VV sprcha/217/
VV ker.dlažba
VV 3,68 3,680
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studentky/218/
VV ker.dlažba
VV 1,21 1,210
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studentky/219/
VV ker.dlažba
VV 1,21 1,210
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studentky/220/
VV ker.dlažba
VV 2,3 2,300
VV /2/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/221/
VV ker.dlažba
VV 12,71 12,710
VV /2/NP
VV nové kce
VV sprcha/222/
VV ker.dlažba
VV 3,77 3,770
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studenti/223/
VV ker.dlažba
VV 1,21 1,210
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studenti/224/
VV ker.dlažba
VV 1,21 1,210
VV /2/NP
VV nové kce
VV pisoáry/225/
VV ker.dlažba
VV 8,75 8,750
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV /2/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/226/
VV ker.dlažba
VV 6,47 6,470
VV Mezisoučet 81,820
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV vyrovnávací vrstva- samonivel. Stěrka
VV 0,000
VV /2/NP
VV nové kce
VV nábyt.dílna/207/
VV epoxidová stěrka
VV 126,42 126,420
VV /2/NP
VV nové kce
VV dílna řezbářská/208/
VV epoxidová stěrka
VV 74,38 74,380
VV Mezisoučet 200,800
VV Součet 282,620

60 K 771990191
Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k 
cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 15 MPa

m2 282,620 58,30 16 476,75 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV nová dlažba
VV 0,000
VV /2/NP
VV nové kce
VV sprcha/212/
VV ker.dlažba
VV 15,2 15,200
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC učitelé/213/
VV ker.dlažba
VV 10,5 10,500
VV /2/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/214/
VV ker.dlažba
VV 10,45 10,450
VV /2/NP
VV nové kce
VV úklid/215/
VV ker.dlažba
VV 1,9 1,900
VV /2/NP
VV nové kce
VV chodba/216/
VV ker.dlažba
VV 1,25 1,250
VV /2/NP
VV nové kce
VV sprcha/217/
VV ker.dlažba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 3,68 3,680
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studentky/218/
VV ker.dlažba
VV 1,21 1,210
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studentky/219/
VV ker.dlažba
VV 1,21 1,210
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studentky/220/
VV ker.dlažba
VV 2,3 2,300
VV /2/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/221/
VV ker.dlažba
VV 12,71 12,710
VV /2/NP
VV nové kce
VV sprcha/222/
VV ker.dlažba
VV 3,77 3,770
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studenti/223/
VV ker.dlažba
VV 1,21 1,210
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studenti/224/
VV ker.dlažba
VV 1,21 1,210
VV /2/NP
VV nové kce
VV pisoáry/225/
VV ker.dlažba
VV 8,75 8,750
VV /2/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/226/
VV ker.dlažba
VV 6,47 6,470
VV Mezisoučet 81,820
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV vyrovnávací vrstva- samonivel. Stěrka
VV 0,000
VV /2/NP
VV nové kce
VV nábyt.dílna/207/
VV epoxidová stěrka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 126,42 126,420
VV /2/NP
VV nové kce
VV dílna řezbářská/208/
VV epoxidová stěrka
VV 74,38 74,380
VV Mezisoučet 200,800
VV Součet 282,620

61 K 998771101
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 3,946 2 745,40 10 833,35 CS ÚRS 2016 02

62 K 998771181
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 
objektu

t 3,946 2 745,40 10 833,35 CS ÚRS 2016 02

D 776 Podlahy povlakové 48 652,99
63 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 40,940 10,60 433,96 CS ÚRS 2016 02

VV /2/NP
VV učebna tech.př./210/
VV 40,94 40,940
VV PVC
VV Součet 40,940

64 K 776121111
Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v 
poměru 1:3 podlah

m2 40,940 37,10 1 518,87 CS ÚRS 2016 02

VV /2/NP
VV učebna tech.př./210/
VV 40,94 40,940
VV PVC
VV Součet 40,940

65 K 776141112
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, 
tloušťky přes 3 do 5 mm

m2 40,940 116,60 4 773,60 CS ÚRS 2016 02

VV /2/NP
VV učebna tech.př./210/
VV 40,94 40,940
VV PVC
VV Součet 40,940

66 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 40,940 185,50 7 594,37 CS ÚRS 2016 02

VV /2/NP
VV učebna tech.př./210/
VV 40,94 40,940
VV PVC
VV Součet 40,940

67 M 284110000
PVC heterogenní zátěžové antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90 mm, R 10, zátěž 
34/43, otlak do 0,03 mm, hořlavost Bfl S1

m2 45,034 731,40 32 937,87 CS ÚRS 2016 02

VV /2/NP
VV učebna tech.př./210/
VV 40,94 40,940
VV PVC
VV Součet 40,940
VV 40,94*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 45,034

68 K 776991121 Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní m2 40,940 10,60 433,96 CS ÚRS 2016 02

VV /2/NP
VV učebna tech.př./210/
VV 40,94 40,940
VV PVC
VV Součet 40,940
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

69 K 998776101
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,453 1 060,00 480,18 CS ÚRS 2016 02

70 K 998776181
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 
objektu

t 0,453 1 060,00 480,18 CS ÚRS 2016 02

D 777 Podlahy lité 153 320,43

71 K 777615117
Nátěry epoxidové podlah s penetrací betonových jednonásobné dvousložkové 
silnovrstvé 

m2 200,800 578,80 116 223,04 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV epoxidová stěrka
VV 0,000
VV /2/NP
VV nové kce
VV nábyt.dílna/207/
VV epoxidová stěrka
VV 126,42 126,420
VV /2/NP
VV nové kce
VV dílna řezbářská/208/
VV epoxidová stěrka
VV 74,38 74,380
VV Součet 200,800

72 K 777695113 Nátěry ostatní podlah s penetrací betonových jednonásobné epoxidové m2 200,800 183,60 36 866,88 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV penetrace
VV 0,000
VV /2/NP
VV nové kce
VV nábyt.dílna/207/
VV epoxidová stěrka
VV 126,42 126,420
VV /2/NP
VV nové kce
VV dílna řezbářská/208/
VV epoxidová stěrka
VV 74,38 74,380
VV Součet 200,800

73 K 998777101
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,281 471,30 132,44 CS ÚRS 2016 02

74 K 998777181
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 
objektu

t 0,281 349,00 98,07 CS ÚRS 2016 02

D 781 Dokončovací práce - obklady 164 845,89

75 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
režných nebo glazovaných hladkých přes 6 do 12 ks/m2

m2 180,549 371,00 66 983,68 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV obklady
VV 0,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./212
VV obklady
VV (1,73+1,73+0,9+0,9)*2-(0,7*1,97) 9,141
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./213
VV obklady
VV (0,9+0,9+1,73+1,73)*2-(0,7*1,97) 9,141
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./214
VV obklady
VV (1,35+1,35+1,41+1,41)*2-(0,8*1,97) 9,464
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./215
VV obklady
VV (0,9+0,9+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97) 7,621
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./216
VV obklady
VV (3,165+3,165+1,66+1,66)*2-(0,8*1,97) 17,724
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./217
VV obklady
VV (2,72+2,72+1,26+1,26)*2-(0,8*1,97) 14,344
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./218
VV obklady
VV (0,9+0,9+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97) 7,621
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./219
VV obklady
VV (0,9+0,9+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97) 7,621
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./220
VV obklady
VV (1,7+1,7+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97) 10,821
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./221
VV obklady
VV (6,02+6,02+3,065+3,065)*2-(0,8*1,97*2)-(0,7*1,97*3) 29,051
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./222
VV obklady
VV (3,14+3,14+1,26+1,26)*2-(0,8*1,97) 16,024
VV 2/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV nové kce
VV m.č./223
VV obklady
VV (1,35+0,95)*2 4,600
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./224
VV obklady
VV 0,925*2 1,850
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./225
VV obklady
VV (3,14+1,775+1,74+0,95+0,925+0,05+1,775)*2-(0,8*1,97*2) 17,558
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./226
VV obklady
VV (3,14+3,14+2,14+2,14)*2-(0,8*1,97*2) 17,968
VV Součet 180,549

76 M 597610000.1 obkládačky keramické - koupelny  (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm I. j. m2 198,604 376,30 74 734,69

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV obklady
VV 0,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./212
VV obklady
VV (1,73+1,73+0,9+0,9)*2-(0,7*1,97) 9,141
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./213
VV obklady
VV (0,9+0,9+1,73+1,73)*2-(0,7*1,97) 9,141
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./214
VV obklady
VV (1,35+1,35+1,41+1,41)*2-(0,8*1,97) 9,464
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./215
VV obklady
VV (0,9+0,9+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97) 7,621
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./216
VV obklady
VV (3,165+3,165+1,66+1,66)*2-(0,8*1,97) 17,724
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./217
VV obklady
VV (2,72+2,72+1,26+1,26)*2-(0,8*1,97) 14,344
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./218
VV obklady
VV (0,9+0,9+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97) 7,621
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./219
VV obklady
VV (0,9+0,9+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97) 7,621
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./220
VV obklady
VV (1,7+1,7+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97) 10,821
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./221
VV obklady
VV (6,02+6,02+3,065+3,065)*2-(0,8*1,97*2)-(0,7*1,97*3) 29,051
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./222
VV obklady
VV (3,14+3,14+1,26+1,26)*2-(0,8*1,97) 16,024
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./223
VV obklady
VV (1,35+0,95)*2 4,600
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./224
VV obklady
VV 0,925*2 1,850
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./225
VV obklady
VV (3,14+1,775+1,74+0,95+0,925+0,05+1,775)*2-(0,8*1,97*2) 17,558
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./226
VV obklady
VV (3,14+3,14+2,14+2,14)*2-(0,8*1,97*2) 17,968
VV Součet 180,549
VV 180,549*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 198,604

77 K 781479191
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 
10 m2 jednotlivě

m2 57,059 37,10 2 116,89 CS ÚRS 2016 02

VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./212
VV obklady
VV (1,73+1,73+0,9+0,9)*2-(0,7*1,97) 9,141
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./213
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV obklady
VV (0,9+0,9+1,73+1,73)*2-(0,7*1,97) 9,141
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./214
VV obklady
VV (1,35+1,35+1,41+1,41)*2-(0,8*1,97) 9,464
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./215
VV obklady
VV (0,9+0,9+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97) 7,621
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./218
VV obklady
VV (0,9+0,9+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97) 7,621
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./219
VV obklady
VV (0,9+0,9+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97) 7,621
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./223
VV obklady
VV (1,35+0,95)*2 4,600
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./224
VV obklady
VV 0,925*2 1,850
VV Součet 57,059

78 K 781479196
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za 
dvousložkový spárovací tmel

m2 180,549 58,30 10 526,01 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV obklady
VV 0,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./212
VV obklady
VV (1,73+1,73+0,9+0,9)*2-(0,7*1,97) 9,141
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./213
VV obklady
VV (0,9+0,9+1,73+1,73)*2-(0,7*1,97) 9,141
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./214
VV obklady
VV (1,35+1,35+1,41+1,41)*2-(0,8*1,97) 9,464
VV 2/NP
VV nové kce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV m.č./215
VV obklady
VV (0,9+0,9+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97) 7,621
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./216
VV obklady
VV (3,165+3,165+1,66+1,66)*2-(0,8*1,97) 17,724
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./217
VV obklady
VV (2,72+2,72+1,26+1,26)*2-(0,8*1,97) 14,344
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./218
VV obklady
VV (0,9+0,9+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97) 7,621
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./219
VV obklady
VV (0,9+0,9+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97) 7,621
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./220
VV obklady
VV (1,7+1,7+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97) 10,821
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./221
VV obklady
VV (6,02+6,02+3,065+3,065)*2-(0,8*1,97*2)-(0,7*1,97*3) 29,051
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./222
VV obklady
VV (3,14+3,14+1,26+1,26)*2-(0,8*1,97) 16,024
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./223
VV obklady
VV (1,35+0,95)*2 4,600
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./224
VV obklady
VV 0,925*2 1,850
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./225
VV obklady
VV (3,14+1,775+1,74+0,95+0,925+0,05+1,775)*2-(0,8*1,97*2) 17,558
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./226
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV obklady
VV (3,14+3,14+2,14+2,14)*2-(0,8*1,97*2) 17,968
VV Součet 180,549

79 K 998781101
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 2,867 1 828,50 5 242,31 CS ÚRS 2016 02

80 K 998781181
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 
objektu

t 2,867 1 828,50 5 242,31 CS ÚRS 2016 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 4 931,75

81 K 783301303
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění 
odrezovačem bezoplachovým

m2 21,640 37,10 802,84 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nátěr zárubní
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV zárubně - do SDK
VV 0,000
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./226
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./216/
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./215
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./212
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./217
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./222
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./213
VV zárubně - do SDK /700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./218
VV zárubně - do SDK /700
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./219
VV zárubně - do SDK /700
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./220
VV zárubně - do SDK /700
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./223
VV zárubně - do SDK /700
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./224
VV zárubně - do SDK /700
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 0,000
VV nové kce- nátěr
VV 0,000
VV zárubně do zdiva- nátěr
VV 0,000
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./207
VV zárubně do zdiva/150/-/900/mm
VV (4+1,8)*(0,2+0,05) 1,450
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./208
VV zárubně do zdiva/150/-/900/mm
VV (4+1,8)*(0,2+0,05) 1,450
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./211
VV zárubně do zdiva/150/-/900/mm
VV (4+1,8)*(0,2+0,05) 1,450
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./216/
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./221
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV (4,0+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./226
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV (4+1,6)*(0,15+0,05)*2 2,240
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./210
VV zárubně do zdiva/150/-/1600/mm
VV (4+3,2)*(0,125+0,05) 1,260
VV Součet 21,640

82 K 783301311
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění 
odmašťovačem vodou ředitelným

m2 21,640 26,50 573,46 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nátěr zárubní
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV zárubně - do SDK
VV 0,000
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./226
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./216/
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./215
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./212
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./217
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./222
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./213
VV zárubně - do SDK /700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./218
VV zárubně - do SDK /700
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./219
VV zárubně - do SDK /700
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./220
VV zárubně - do SDK /700
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./223
VV zárubně - do SDK /700
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./224
VV zárubně - do SDK /700
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 0,000
VV nové kce- nátěr
VV 0,000
VV zárubně do zdiva- nátěr
VV 0,000
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./207
VV zárubně do zdiva/150/-/900/mm
VV (4+1,8)*(0,2+0,05) 1,450
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./208
VV zárubně do zdiva/150/-/900/mm
VV (4+1,8)*(0,2+0,05) 1,450
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./211
VV zárubně do zdiva/150/-/900/mm
VV (4+1,8)*(0,2+0,05) 1,450
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./216/
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./221
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV (4,0+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./226
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV (4+1,6)*(0,15+0,05)*2 2,240
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./210
VV zárubně do zdiva/150/-/1600/mm
VV (4+3,2)*(0,125+0,05) 1,260
VV Součet 21,640

83 K 783314201
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 
standardní

m2 21,640 58,30 1 261,61 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nátěr zárubní
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV zárubně - do SDK
VV 0,000
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./226
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./216/
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./215
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./212
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./217
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./222
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./213
VV zárubně - do SDK /700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./218
VV zárubně - do SDK /700
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./219
VV zárubně - do SDK /700
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./220
VV zárubně - do SDK /700
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./223
VV zárubně - do SDK /700
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./224
VV zárubně - do SDK /700
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 0,000
VV nové kce- nátěr
VV 0,000
VV zárubně do zdiva- nátěr
VV 0,000
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./207
VV zárubně do zdiva/150/-/900/mm
VV (4+1,8)*(0,2+0,05) 1,450
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./208
VV zárubně do zdiva/150/-/900/mm
VV (4+1,8)*(0,2+0,05) 1,450
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./211
VV zárubně do zdiva/150/-/900/mm
VV (4+1,8)*(0,2+0,05) 1,450
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./216/
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./221
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV (4,0+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./226
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV (4+1,6)*(0,15+0,05)*2 2,240
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./210
VV zárubně do zdiva/150/-/1600/mm
VV (4+3,2)*(0,125+0,05) 1,260
VV Součet 21,640

84 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 21,640 47,70 1 032,23 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nátěr zárubní
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV zárubně - do SDK
VV 0,000
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./226
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./216/
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./215
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./212
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./217
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./222
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./213
VV zárubně - do SDK /700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./218
VV zárubně - do SDK /700
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./219
VV zárubně - do SDK /700
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./220
VV zárubně - do SDK /700
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./223
VV zárubně - do SDK /700
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./224
VV zárubně - do SDK /700
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 0,000
VV nové kce- nátěr
VV 0,000
VV zárubně do zdiva- nátěr
VV 0,000
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./207
VV zárubně do zdiva/150/-/900/mm
VV (4+1,8)*(0,2+0,05) 1,450
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./208
VV zárubně do zdiva/150/-/900/mm
VV (4+1,8)*(0,2+0,05) 1,450
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./211
VV zárubně do zdiva/150/-/900/mm
VV (4+1,8)*(0,2+0,05) 1,450
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./216/
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./221
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV (4,0+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./226
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV (4+1,6)*(0,15+0,05)*2 2,240
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./210
VV zárubně do zdiva/150/-/1600/mm
VV (4+3,2)*(0,125+0,05) 1,260
VV Součet 21,640

85 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 21,640 58,30 1 261,61 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nátěr zárubní
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV zárubně - do SDK
VV 0,000
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./226
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./216/
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./215
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./212
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./217
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./222
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./213
VV zárubně - do SDK /700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./218
VV zárubně - do SDK /700
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./219
VV zárubně - do SDK /700
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./220
VV zárubně - do SDK /700
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./223
VV zárubně - do SDK /700
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./224
VV zárubně - do SDK /700
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 0,000
VV nové kce- nátěr
VV 0,000
VV zárubně do zdiva- nátěr
VV 0,000
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./207
VV zárubně do zdiva/150/-/900/mm
VV (4+1,8)*(0,2+0,05) 1,450
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./208
VV zárubně do zdiva/150/-/900/mm
VV (4+1,8)*(0,2+0,05) 1,450
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./211
VV zárubně do zdiva/150/-/900/mm
VV (4+1,8)*(0,2+0,05) 1,450
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./216/
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./221
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV (4,0+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./226
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV (4+1,6)*(0,15+0,05)*2 2,240
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./210
VV zárubně do zdiva/150/-/1600/mm
VV (4+3,2)*(0,125+0,05) 1,260
VV Součet 21,640

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 78 926,27
93 K 784121011.1 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 873,598 8,50 7 425,58 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV oškrabání omítek- maleb
VV 0,000
VV 2/NP
VV bourací
VV pův.m.č./213/
VV oškrabání omítek- maleb
VV (3,03+3,03+3,14)*1,3 11,960
VV 2/NP
VV bourací
VV pův.m.č./214/
VV oškrabání omítek- maleb
VV (1,4+0,9+0,9+0,9+1,523+2,675)*1,3 10,787
VV 2/NP
VV bourací
VV pův.m.č./215/
VV oškrabání omítek- maleb
VV (2,35+0,5+0,5)*1,3 4,355
VV 2/NP
VV bourací
VV mč./201
VV oškrabání omítek- maleb
VV (2,4+0,5+0,4+0,4+0,17+0,65+1,6+0,2+0,2+0,2)*(3,3-1,6) 11,424
VV 2/NP
VV bourací
VV mč./202
VV oškrabání omítek- maleb
VV (0,4+0,2+11,85+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6) 26,945
VV 2/NP
VV bourací
VV mč./203
VV oškrabání omítek- maleb

VV
(0,4+0,2+0,2+12,15+0,2+5,630+0,2+0,4+0,2+5,6+0,2+0,4+0,2+5,59+0,2+0,4+0,2+5,6+0,
2+0,2+0,2)*(3,3-1,6)

65,569

VV 2/NP
VV bourací
VV mč./203
VV oškrabání omítek- maleb

VV
(0,2+0,2+0,3+2,15+2,15+0,3+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,
4+0,4)*(3,3-1,6)

19,210
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 2/NP
VV bourací
VV mč./203
VV oškrabání omítek- maleb
VV (0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6) 6,800
VV 2/NP
VV bourací
VV mč./204
VV oškrabání omítek- maleb
VV (0,45+0,45+2,7+0,2+0,16+0,16+0,4)*(3,3-1,6) 7,684
VV 2/NP
VV bourací
VV mč./205
VV oškrabání omítek- maleb
VV (0,45+0,45+2,4+0,45)*(3,3-1,6) 6,375
VV 2/NP
VV bourací
VV mč./207
VV oškrabání omítek- maleb

VV
(18,6+0,83+6,6+0,1+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1)*(
3,3-1,6)

54,111

VV 2/NP
VV bourací
VV mč./208
VV oškrabání omítek- maleb

VV
(5,583+0,4+0,2+3,530+3+3,5+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1+6,6+6,115+0,3)*(3,3-
1,6)

54,618

VV 2/NP
VV bourací
VV mč./210
VV oškrabání omítek- maleb
VV (5,6+7,315+7,315+0,4+0,4)*(3,3-1,6) 35,751
VV 2/NP
VV bourací
VV m.č./206
VV oškrabání omítek- maleb
VV (5,83+5,83+4+4)*3,3 64,878
VV 2/NP
VV bourací
VV vyučující/209/
VV oškrabání omítek- maleb
VV (2,915+2,915+3,385+3,385)*3,3 41,580
VV 2/NP
VV bourací
VV sprcha/212/
VV oškrabání omítek- maleb
VV (2,725+1,26)*(3,3-2) 5,181
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV oškrabání omítek stropy
VV 0,000
VV /2/NP
VV bourací
VV schodiště/201/
VV oškrabání omítek stropy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 36,96 36,960
VV /2/NP
VV bourací
VV chodba/202/
VV oškrabání omítek stropy
VV 24,86 24,860
VV /2/NP
VV bourací
VV chodba/203/
VV oškrabání omítek stropy
VV 81,97 81,970
VV /2/NP
VV bourací
VV chodba/204/
VV oškrabání omítek stropy
VV 6,5 6,500
VV /2/NP
VV bourací
VV schodiště/205/
VV oškrabání omítek stropy
VV 22,68 22,680
VV /2/NP
VV bourací
VV kancelář mistra/206/
VV oškrabání omítek stropy
VV 21,88 21,880
VV /2/NP
VV bourací
VV nábyt.dílna/207/
VV oškrabání omítek stropy
VV 126,42 126,420
VV /2/NP
VV bourací
VV dílna řezbářská/208/
VV oškrabání omítek stropy
VV 74,38 74,380
VV /2/NP
VV bourací
VV vyučující/209/
VV oškrabání omítek stropy
VV 9,78 9,780
VV /2/NP
VV bourací
VV učebna tech.př./210/
VV oškrabání omítek stropy
VV 40,94 40,940
VV Součet 873,598

94 K 784121031.1 Mydlení podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 873,598 10,60 9 260,14 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV oškrabání omítek- maleb
VV 0,000
VV 2/NP
VV bourací
VV pův.m.č./213/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV oškrabání omítek- maleb
VV (3,03+3,03+3,14)*1,3 11,960
VV 2/NP
VV bourací
VV pův.m.č./214/
VV oškrabání omítek- maleb
VV (1,4+0,9+0,9+0,9+1,523+2,675)*1,3 10,787
VV 2/NP
VV bourací
VV pův.m.č./215/
VV oškrabání omítek- maleb
VV (2,35+0,5+0,5)*1,3 4,355
VV 2/NP
VV bourací
VV mč./201
VV oškrabání omítek- maleb
VV (2,4+0,5+0,4+0,4+0,17+0,65+1,6+0,2+0,2+0,2)*(3,3-1,6) 11,424
VV 2/NP
VV bourací
VV mč./202
VV oškrabání omítek- maleb
VV (0,4+0,2+11,85+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6) 26,945
VV 2/NP
VV bourací
VV mč./203
VV oškrabání omítek- maleb

VV
(0,4+0,2+0,2+12,15+0,2+5,630+0,2+0,4+0,2+5,6+0,2+0,4+0,2+5,59+0,2+0,4+0,2+5,6+0,
2+0,2+0,2)*(3,3-1,6)

65,569

VV 2/NP
VV bourací
VV mč./203
VV oškrabání omítek- maleb

VV
(0,2+0,2+0,3+2,15+2,15+0,3+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,
4+0,4)*(3,3-1,6)

19,210

VV 2/NP
VV bourací
VV mč./203
VV oškrabání omítek- maleb
VV (0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6) 6,800
VV 2/NP
VV bourací
VV mč./204
VV oškrabání omítek- maleb
VV (0,45+0,45+2,7+0,2+0,16+0,16+0,4)*(3,3-1,6) 7,684
VV 2/NP
VV bourací
VV mč./205
VV oškrabání omítek- maleb
VV (0,45+0,45+2,4+0,45)*(3,3-1,6) 6,375
VV 2/NP
VV bourací
VV mč./207
VV oškrabání omítek- maleb

VV
(18,6+0,83+6,6+0,1+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1)*(
3,3-1,6)

54,111

VV 2/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV bourací
VV mč./208
VV oškrabání omítek- maleb

VV
(5,583+0,4+0,2+3,530+3+3,5+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1+6,6+6,115+0,3)*(3,3-
1,6)

54,618

VV 2/NP
VV bourací
VV mč./210
VV oškrabání omítek- maleb
VV (5,6+7,315+7,315+0,4+0,4)*(3,3-1,6) 35,751
VV 2/NP
VV bourací
VV m.č./206
VV oškrabání omítek- maleb
VV (5,83+5,83+4+4)*3,3 64,878
VV 2/NP
VV bourací
VV vyučující/209/
VV oškrabání omítek- maleb
VV (2,915+2,915+3,385+3,385)*3,3 41,580
VV 2/NP
VV bourací
VV sprcha/212/
VV oškrabání omítek- maleb
VV (2,725+1,26)*(3,3-2) 5,181
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV oškrabání omítek stropy
VV 0,000
VV /2/NP
VV bourací
VV schodiště/201/
VV oškrabání omítek stropy
VV 36,96 36,960
VV /2/NP
VV bourací
VV chodba/202/
VV oškrabání omítek stropy
VV 24,86 24,860
VV /2/NP
VV bourací
VV chodba/203/
VV oškrabání omítek stropy
VV 81,97 81,970
VV /2/NP
VV bourací
VV chodba/204/
VV oškrabání omítek stropy
VV 6,5 6,500
VV /2/NP
VV bourací
VV schodiště/205/
VV oškrabání omítek stropy
VV 22,68 22,680
VV /2/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV bourací
VV kancelář mistra/206/
VV oškrabání omítek stropy
VV 21,88 21,880
VV /2/NP
VV bourací
VV nábyt.dílna/207/
VV oškrabání omítek stropy
VV 126,42 126,420
VV /2/NP
VV bourací
VV dílna řezbářská/208/
VV oškrabání omítek stropy
VV 74,38 74,380
VV /2/NP
VV bourací
VV vyučující/209/
VV oškrabání omítek stropy
VV 9,78 9,780
VV /2/NP
VV bourací
VV učebna tech.př./210/
VV oškrabání omítek stropy
VV 40,94 40,940
VV Součet 873,598

95 K 784171101 Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah m2 528,190 5,30 2 799,41 CS ÚRS 2016 01

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV zakrývání podlah
VV 0,000
VV /2/NP
VV nové kce
VV schodiště/201/
VV zakrývání podlah
VV 36,96 36,960
VV /2/NP
VV nové kce
VV chodba/202/
VV zakrývání podlah
VV 24,86 24,860
VV /2/NP
VV nové kce
VV chodba/203/
VV zakrývání podlah
VV 81,97 81,970
VV /2/NP
VV nové kce
VV chodba/204/
VV zakrývání podlah
VV 6,5 6,500
VV /2/NP
VV nové kce
VV schodiště/205/
VV zakrývání podlah
VV 22,68 22,680
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV /2/NP
VV nové kce
VV kancelář mistra/206/
VV zakrývání podlah
VV 21,88 21,880
VV /2/NP
VV nové kce
VV nábyt.dílna/207/
VV zakrývání podlah
VV 126,42 126,420
VV /2/NP
VV nové kce
VV dílna řezbářská/208/
VV zakrývání podlah
VV 74,38 74,380
VV /2/NP
VV nové kce
VV vyučující/209/
VV zakrývání podlah
VV 9,78 9,780
VV /2/NP
VV nové kce
VV učebna tech.př./210/
VV zakrývání podlah
VV 40,94 40,940
VV /2/NP
VV nové kce
VV sprcha/212/
VV zakrývání podlah
VV 15,2 15,200
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC učitelé/213/
VV zakrývání podlah
VV 10,5 10,500
VV /2/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/214/
VV zakrývání podlah
VV 10,45 10,450
VV /2/NP
VV nové kce
VV úklid/215/
VV zakrývání podlah
VV 1,9 1,900
VV /2/NP
VV nové kce
VV chodba/216/
VV zakrývání podlah
VV 1,25 1,250
VV /2/NP
VV nové kce
VV sprcha/217/
VV zakrývání podlah
VV 3,68 3,680
VV /2/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV nové kce
VV WC studentky/218/
VV zakrývání podlah
VV 1,21 1,210
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studentky/219/
VV zakrývání podlah
VV 1,21 1,210
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studentky/220/
VV zakrývání podlah
VV 2,3 2,300
VV /2/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/221/
VV zakrývání podlah
VV 12,71 12,710
VV /2/NP
VV nové kce
VV sprcha/222/
VV zakrývání podlah
VV 3,77 3,770
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studenti/223/
VV zakrývání podlah
VV 1,21 1,210
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studenti/224/
VV zakrývání podlah
VV 1,21 1,210
VV /2/NP
VV nové kce
VV pisoáry/225/
VV zakrývání podlah
VV 8,75 8,750
VV /2/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/226/
VV zakrývání podlah
VV 6,47 6,470
VV Součet 528,190

96 M 581248420 fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7µ,  4 x 5 m m2 554,600 3,20 1 774,72 CS ÚRS 2016 01

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV zakrývání podlah
VV 0,000
VV /2/NP
VV nové kce
VV schodiště/201/
VV zakrývání podlah
VV 36,96 36,960
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV /2/NP
VV nové kce
VV chodba/202/
VV zakrývání podlah
VV 24,86 24,860
VV /2/NP
VV nové kce
VV chodba/203/
VV zakrývání podlah
VV 81,97 81,970
VV /2/NP
VV nové kce
VV chodba/204/
VV zakrývání podlah
VV 6,5 6,500
VV /2/NP
VV nové kce
VV schodiště/205/
VV zakrývání podlah
VV 22,68 22,680
VV /2/NP
VV nové kce
VV kancelář mistra/206/
VV zakrývání podlah
VV 21,88 21,880
VV /2/NP
VV nové kce
VV nábyt.dílna/207/
VV zakrývání podlah
VV 126,42 126,420
VV /2/NP
VV nové kce
VV dílna řezbářská/208/
VV zakrývání podlah
VV 74,38 74,380
VV /2/NP
VV nové kce
VV vyučující/209/
VV zakrývání podlah
VV 9,78 9,780
VV /2/NP
VV nové kce
VV učebna tech.př./210/
VV zakrývání podlah
VV 40,94 40,940
VV /2/NP
VV nové kce
VV sprcha/212/
VV zakrývání podlah
VV 15,2 15,200
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC učitelé/213/
VV zakrývání podlah
VV 10,5 10,500
VV /2/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV nové kce
VV předsíň WC/214/
VV zakrývání podlah
VV 10,45 10,450
VV /2/NP
VV nové kce
VV úklid/215/
VV zakrývání podlah
VV 1,9 1,900
VV /2/NP
VV nové kce
VV chodba/216/
VV zakrývání podlah
VV 1,25 1,250
VV /2/NP
VV nové kce
VV sprcha/217/
VV zakrývání podlah
VV 3,68 3,680
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studentky/218/
VV zakrývání podlah
VV 1,21 1,210
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studentky/219/
VV zakrývání podlah
VV 1,21 1,210
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studentky/220/
VV zakrývání podlah
VV 2,3 2,300
VV /2/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/221/
VV zakrývání podlah
VV 12,71 12,710
VV /2/NP
VV nové kce
VV sprcha/222/
VV zakrývání podlah
VV 3,77 3,770
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studenti/223/
VV zakrývání podlah
VV 1,21 1,210
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studenti/224/
VV zakrývání podlah
VV 1,21 1,210
VV /2/NP
VV nové kce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV pisoáry/225/
VV zakrývání podlah
VV 8,75 8,750
VV /2/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/226/
VV zakrývání podlah
VV 6,47 6,470
VV Součet 528,190
VV 528,19*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 554,600

97 K 784171111
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí 
svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80

m2 97,783 5,30 518,25 CS ÚRS 2016 01

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV zakrývání dveří
VV 0,000
VV /2/NP
VV nové kce
VV schodiště/201/
VV zakrývání dveří
VV 0,89*2,13-(1,8*3,3) -4,044
VV /2/NP
VV nové kce
VV chodba/202/
VV zakrývání dveří
VV 1,8*3,3+(0,8*1,97*3)+(0,9*1,97)+(1,45*3,3) 17,226
VV /2/NP
VV nové kce
VV chodba/203/
VV zakrývání dveří
VV (1,45*3,3*2)+(1,6*1,97)+(0,9*1,97*2) 16,268
VV /2/NP
VV nové kce
VV chodba/204/
VV zakrývání dveří
VV (1,45*3,3*2) 9,570
VV /2/NP
VV nové kce
VV schodiště/205/
VV zakrývání dveří
VV 1,45*3,3 4,785
VV /2/NP
VV nové kce
VV kancelář mistra/206/
VV zakrývání dveří
VV 0,9*1,97 1,773
VV /2/NP
VV nové kce
VV nábyt.dílna/207/
VV zakrývání dveří
VV 0,9*1,97*2 3,546
VV /2/NP
VV nové kce
VV dílna řezbářská/208/
VV zakrývání dveří
VV 0,9*1,97*2 3,546
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV /2/NP
VV nové kce
VV vyučující/209/
VV zakrývání dveří
VV 0,9*1,97 1,773
VV /2/NP
VV nové kce
VV učebna tech.př./210/
VV zakrývání dveří
VV 1,6*1,97 3,152
VV /2/NP
VV nové kce
VV m.č./211
VV zakrývání dveří
VV 0 0,000
VV /2/NP
VV nové kce
VV sprcha/212/
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97 1,576
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC učitelé/213/
VV zakrývání dveří
VV 0,7*1,97 1,379
VV /2/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/214/
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97*2+(0,7*1,97) 4,531
VV /2/NP
VV nové kce
VV úklid/215/
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97 1,576
VV /2/NP
VV nové kce
VV chodba/216/
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97*3 4,728
VV /2/NP
VV nové kce
VV sprcha/217/
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97 1,576
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studentky/218/
VV zakrývání dveří
VV 0,7*1,97 1,379
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studentky/219/
VV zakrývání dveří
VV 0,7*1,97 1,379
VV /2/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV nové kce
VV WC studentky/220/
VV zakrývání dveří
VV 0,7*1,97 1,379
VV /2/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/221/
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97*2+(0,7*1,97*3) 7,289
VV /2/NP
VV nové kce
VV sprcha/222/
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97 1,576
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studenti/223/
VV zakrývání dveří
VV 0,7*1,97 1,379
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studenti/224/
VV zakrývání dveří
VV 0,7*1,97 1,379
VV /2/NP
VV nové kce
VV pisoáry/225/
VV zakrývání dveří
VV 0,7*1,97*2+(0,8*1,97*2) 5,910
VV /2/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/226/
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97*2 3,152
VV Součet 97,783

98 M 581248420 fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7µ,  4 x 5 m m2 102,672 3,20 328,55 CS ÚRS 2016 01

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV zakrývání dveří
VV 0,000
VV /2/NP
VV nové kce
VV schodiště/201/
VV zakrývání dveří
VV 0,89*2,13-(1,8*3,3) -4,044
VV /2/NP
VV nové kce
VV chodba/202/
VV zakrývání dveří
VV 1,8*3,3+(0,8*1,97*3)+(0,9*1,97)+(1,45*3,3) 17,226
VV /2/NP
VV nové kce
VV chodba/203/
VV zakrývání dveří
VV (1,45*3,3*2)+(1,6*1,97)+(0,9*1,97*2) 16,268
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV /2/NP
VV nové kce
VV chodba/204/
VV zakrývání dveří
VV (1,45*3,3*2) 9,570
VV /2/NP
VV nové kce
VV schodiště/205/
VV zakrývání dveří
VV 1,45*3,3 4,785
VV /2/NP
VV nové kce
VV kancelář mistra/206/
VV zakrývání dveří
VV 0,9*1,97 1,773
VV /2/NP
VV nové kce
VV nábyt.dílna/207/
VV zakrývání dveří
VV 0,9*1,97*2 3,546
VV /2/NP
VV nové kce
VV dílna řezbářská/208/
VV zakrývání dveří
VV 0,9*1,97*2 3,546
VV /2/NP
VV nové kce
VV vyučující/209/
VV zakrývání dveří
VV 0,9*1,97 1,773
VV /2/NP
VV nové kce
VV učebna tech.př./210/
VV zakrývání dveří
VV 1,6*1,97 3,152
VV /2/NP
VV nové kce
VV m.č./211
VV zakrývání dveří
VV 0 0,000
VV /2/NP
VV nové kce
VV sprcha/212/
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97 1,576
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC učitelé/213/
VV zakrývání dveří
VV 0,7*1,97 1,379
VV /2/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/214/
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97*2+(0,7*1,97) 4,531
VV /2/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV nové kce
VV úklid/215/
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97 1,576
VV /2/NP
VV nové kce
VV chodba/216/
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97*3 4,728
VV /2/NP
VV nové kce
VV sprcha/217/
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97 1,576
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studentky/218/
VV zakrývání dveří
VV 0,7*1,97 1,379
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studentky/219/
VV zakrývání dveří
VV 0,7*1,97 1,379
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studentky/220/
VV zakrývání dveří
VV 0,7*1,97 1,379
VV /2/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/221/
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97*2+(0,7*1,97*3) 7,289
VV /2/NP
VV nové kce
VV sprcha/222/
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97 1,576
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studenti/223/
VV zakrývání dveří
VV 0,7*1,97 1,379
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studenti/224/
VV zakrývání dveří
VV 0,7*1,97 1,379
VV /2/NP
VV nové kce
VV pisoáry/225/
VV zakrývání dveří
VV 0,7*1,97*2+(0,8*1,97*2) 5,910
VV /2/NP
VV nové kce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV předsíň WC/226/
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97*2 3,152
VV Součet 97,783
VV 97,783*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 102,672

99 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 306,179 8,50 11 102,52 CS ÚRS 2016 01

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nátěry stěn
VV např. ref. Výrobek Jupol Latex satin, Jupol Strong
VV 2/NP
VV nové kce
VV mč./201
VV nátěry stěn
VV (2,4+0,5+0,4+0,4+0,17+0,65+1,6+0,2+0,2+0,2)*1,6+(4,8*0,9) 15,072
VV 2/NP
VV nové kce
VV mč./202
VV nátěry stěn
VV (0,4+0,2+11,85+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*1,6+(4,8+4,8)*0,9 34,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV mč./203
VV nátěry stěn

VV
(0,4+0,2+0,2+12,15+0,2+5,630+0,2+0,4+0,2+5,6+0,2+0,4+0,2+5,59+0,2+0,4+0,2+5,6+0,
2+0,2+0,2)*1,6

61,712

VV 2/NP
VV nové kce
VV mč./203
VV nátěry stěn

VV
(0,2+0,2+0,3+2,15+2,15+0,3+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,
4+0,4)*1,6

18,080

VV 2/NP
VV nové kce
VV mč./203
VV nátěry stěn
VV (0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*1,6 6,400
VV 2/NP
VV nové kce
VV mč./204
VV nátěry stěn
VV (4,8+4,8+4,8+4,8+4,8)*0,9 21,600
VV 2/NP
VV nové kce
VV mč./204
VV nátěry stěn
VV (0,45+0,45+2,7+0,2+0,16+0,16+0,4)*1,6+(2,87+0,4)*09 36,662
VV 2/NP
VV nové kce
VV mč./205
VV nátěry stěn
VV (0,45+0,45+2,4+0,45)*1,6+(2,4*1,6) 9,840
VV 2/NP
VV nové kce
VV mč./207
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV nátěry stěn

VV
(18,6+0,83+6,6+0,1+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1)*1
,6+(4,8+4,8+4,8)*0,9

63,888

VV 2/NP
VV nové kce
VV mč./208
VV nátěry stěn

VV
(5,583+0,4+0,2+3,530+3+3,5+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1+6,6+6,115+0,3)*1,6+(2,
4+4,8)*0,9

57,885

VV 2/NP
VV nové kce
VV mč./210
VV nátěry stěn
VV (5,6+7,315+7,315+0,4+0,4)*1,6+(4,8*0,9) 37,968
VV Mezisoučet 363,107
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV výmalba

VV
např. ref. Výrobek vzorek Jupol Goold je vysoce kvalitní vnitřní vodou ředitelná 
malířská barva.

VV /2/NP
VV nové kce
VV schodiště/201/
VV výmalba stropy
VV 36,96 36,960
VV /2/NP
VV nové kce
VV chodba/202/
VV výmalba stropy
VV 24,86 24,860
VV /2/NP
VV nové kce
VV chodba/203/
VV výmalba stropy
VV 81,97 81,970
VV /2/NP
VV nové kce
VV chodba/204/
VV výmalba stropy
VV 6,5 6,500
VV /2/NP
VV nové kce
VV schodiště/205/
VV výmalba stropy
VV 22,68 22,680
VV /2/NP
VV nové kce
VV kancelář mistra/206/
VV výmalba stropy
VV 21,88 21,880
VV /2/NP
VV nové kce
VV nábyt.dílna/207/
VV výmalba stropy
VV 126,42 126,420
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV /2/NP
VV nové kce
VV dílna řezbářská/208/
VV výmalba stropy
VV 74,38 74,380
VV /2/NP
VV nové kce
VV vyučující/209/
VV výmalba stropy
VV 9,78 9,780
VV /2/NP
VV nové kce
VV učebna tech.př./210/
VV výmalba stropy
VV 40,94 40,940
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV mč./201
VV výmalba stěny
VV (2,4+0,5+0,4+0,4+0,17+0,65+1,6+0,2+0,2+0,2)*(3,3-1,6) 11,424
VV 2/NP
VV nové kce
VV mč./202
VV výmalba stěny
VV (0,4+0,2+11,85+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6) 26,945
VV 2/NP
VV nové kce
VV mč./203
VV výmalba stěny

VV
(0,4+0,2+0,2+12,15+0,2+5,630+0,2+0,4+0,2+5,6+0,2+0,4+0,2+5,59+0,2+0,4+0,2+5,6+0,
2+0,2+0,2)*(3,3-1,6)

65,569

VV 2/NP
VV nové kce
VV mč./203
VV výmalba stěny

VV
(0,2+0,2+0,3+2,15+2,15+0,3+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,
4+0,4)*(3,3-1,6)

19,210

VV 2/NP
VV nové kce
VV mč./203
VV výmalba stěny
VV (0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6) 6,800
VV 2/NP
VV nové kce
VV mč./204
VV výmalba stěny
VV (0,45+0,45+2,7+0,2+0,16+0,16+0,4)*(3,3-1,6) 7,684
VV 2/NP
VV nové kce
VV mč./204
VV výmalba stěny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV (0,45+0,45+2,4+0,45)*(3,3-1,6) 6,375
VV 2/NP
VV nové kce
VV mč./205
VV výmalba stěny

VV
(18,6+0,83+6,6+0,1+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1)*(
3,3-1,6)

54,111

VV 2/NP
VV nové kce
VV mč./207
VV výmalba stěny

VV
(5,583+0,4+0,2+3,530+3+3,5+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1+6,6+6,115+0,3)*(3,3-
1,6)

54,618

VV 2/NP
VV nové kce
VV mč./208
VV výmalba stěny
VV (5,6+7,315+7,315+0,4+0,4)*(3,3-1,6) 35,751
VV 2/NP
VV nové kce
VV mč./210
VV výmalba stěny
VV (5,83+5,83+4+4)*3,3 64,878
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./212
VV výmalba stěny
VV (1,73+1,73+0,9+0,9)*1,3 6,838
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./213
VV výmalba stěny
VV (0,9+0,9+1,73+1,73)*1,3 6,838
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./214
VV výmalba stěny
VV (1,35+1,35+1,41+1,41)*1,3 7,176
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./215
VV výmalba stěny
VV (0,9+0,9+1,35+1,35)*1,3 5,850
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./216
VV výmalba stěny
VV (3,165+3,165+1,66+1,66)*1,3 12,545
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./217
VV výmalba stěny
VV (2,72+2,72+1,26+1,26)*1,3 10,348
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./218
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV výmalba stěny
VV (0,9+0,9+1,35+1,35)*1,3 5,850
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./219
VV výmalba stěny
VV (0,9+0,9+1,35+1,35)*1,3 5,850
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./220
VV výmalba stěny
VV (1,7+1,7+1,35+1,35)*1,3 7,930
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./221
VV výmalba stěny
VV (6,02+6,02+3,065+3,065)*1,3 23,621
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./222
VV výmalba stěny
VV (3,14+3,14+1,26+1,26)*1,3 11,440
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./223
VV výmalba stěny
VV (1,35+0,95)*1,3 2,990
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./224
VV výmalba stěny
VV 0,925*1,3 1,203
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./225
VV výmalba stěny
VV (3,14+1,775+1,74+0,95+0,925+0,05+1,775)*1,3 13,462
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./226
VV výmalba stěny
VV (3,14+3,14+2,14+2,14)*1,3 13,728
VV Mezisoučet 935,404
VV 2/NP
VV nové kce
VV nové kce-m.č./204- u výtahu
VV výmalba
VV (2,13+0,4)*2+(1,14+0,4+0,4)*0,4 5,836
VV 2/NP
VV nové kce
VV schodiště/201 - u výtahu
VV výmalba
VV (2,13*0,46)+(2,13*0,25)+(1,6*0,2) 1,832
VV Mezisoučet 7,668
VV Součet 1 306,179

100 K 784191005
Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo 
vrat

m2 97,783 10,60 1 036,50 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV zakrývání dveří
VV 0,000
VV /2/NP
VV nové kce
VV schodiště/201/
VV zakrývání dveří
VV 0,89*2,13-(1,8*3,3) -4,044
VV /2/NP
VV nové kce
VV chodba/202/
VV zakrývání dveří
VV 1,8*3,3+(0,8*1,97*3)+(0,9*1,97)+(1,45*3,3) 17,226
VV /2/NP
VV nové kce
VV chodba/203/
VV zakrývání dveří
VV (1,45*3,3*2)+(1,6*1,97)+(0,9*1,97*2) 16,268
VV /2/NP
VV nové kce
VV chodba/204/
VV zakrývání dveří
VV (1,45*3,3*2) 9,570
VV /2/NP
VV nové kce
VV schodiště/205/
VV zakrývání dveří
VV 1,45*3,3 4,785
VV /2/NP
VV nové kce
VV kancelář mistra/206/
VV zakrývání dveří
VV 0,9*1,97 1,773
VV /2/NP
VV nové kce
VV nábyt.dílna/207/
VV zakrývání dveří
VV 0,9*1,97*2 3,546
VV /2/NP
VV nové kce
VV dílna řezbářská/208/
VV zakrývání dveří
VV 0,9*1,97*2 3,546
VV /2/NP
VV nové kce
VV vyučující/209/
VV zakrývání dveří
VV 0,9*1,97 1,773
VV /2/NP
VV nové kce
VV učebna tech.př./210/
VV zakrývání dveří
VV 1,6*1,97 3,152
VV /2/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV nové kce
VV m.č./211
VV zakrývání dveří
VV 0 0,000
VV /2/NP
VV nové kce
VV sprcha/212/
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97 1,576
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC učitelé/213/
VV zakrývání dveří
VV 0,7*1,97 1,379
VV /2/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/214/
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97*2+(0,7*1,97) 4,531
VV /2/NP
VV nové kce
VV úklid/215/
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97 1,576
VV /2/NP
VV nové kce
VV chodba/216/
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97*3 4,728
VV /2/NP
VV nové kce
VV sprcha/217/
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97 1,576
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studentky/218/
VV zakrývání dveří
VV 0,7*1,97 1,379
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studentky/219/
VV zakrývání dveří
VV 0,7*1,97 1,379
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studentky/220/
VV zakrývání dveří
VV 0,7*1,97 1,379
VV /2/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/221/
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97*2+(0,7*1,97*3) 7,289
VV /2/NP
VV nové kce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV sprcha/222/
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97 1,576
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studenti/223/
VV zakrývání dveří
VV 0,7*1,97 1,379
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studenti/224/
VV zakrývání dveří
VV 0,7*1,97 1,379
VV /2/NP
VV nové kce
VV pisoáry/225/
VV zakrývání dveří
VV 0,7*1,97*2+(0,8*1,97*2) 5,910
VV /2/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/226/
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97*2 3,152
VV Součet 97,783

101 K 784191007 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah m2 528,190 2,10 1 109,20 CS ÚRS 2016 01

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV zakrývání podlah
VV 0,000
VV /2/NP
VV nové kce
VV schodiště/201/
VV zakrývání podlah
VV 36,96 36,960
VV /2/NP
VV nové kce
VV chodba/202/
VV zakrývání podlah
VV 24,86 24,860
VV /2/NP
VV nové kce
VV chodba/203/
VV zakrývání podlah
VV 81,97 81,970
VV /2/NP
VV nové kce
VV chodba/204/
VV zakrývání podlah
VV 6,5 6,500
VV /2/NP
VV nové kce
VV schodiště/205/
VV zakrývání podlah
VV 22,68 22,680
VV /2/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV nové kce
VV kancelář mistra/206/
VV zakrývání podlah
VV 21,88 21,880
VV /2/NP
VV nové kce
VV nábyt.dílna/207/
VV zakrývání podlah
VV 126,42 126,420
VV /2/NP
VV nové kce
VV dílna řezbářská/208/
VV zakrývání podlah
VV 74,38 74,380
VV /2/NP
VV nové kce
VV vyučující/209/
VV zakrývání podlah
VV 9,78 9,780
VV /2/NP
VV nové kce
VV učebna tech.př./210/
VV zakrývání podlah
VV 40,94 40,940
VV /2/NP
VV nové kce
VV sprcha/212/
VV zakrývání podlah
VV 15,2 15,200
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC učitelé/213/
VV zakrývání podlah
VV 10,5 10,500
VV /2/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/214/
VV zakrývání podlah
VV 10,45 10,450
VV /2/NP
VV nové kce
VV úklid/215/
VV zakrývání podlah
VV 1,9 1,900
VV /2/NP
VV nové kce
VV chodba/216/
VV zakrývání podlah
VV 1,25 1,250
VV /2/NP
VV nové kce
VV sprcha/217/
VV zakrývání podlah
VV 3,68 3,680
VV /2/NP
VV nové kce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV WC studentky/218/
VV zakrývání podlah
VV 1,21 1,210
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studentky/219/
VV zakrývání podlah
VV 1,21 1,210
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studentky/220/
VV zakrývání podlah
VV 2,3 2,300
VV /2/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/221/
VV zakrývání podlah
VV 12,71 12,710
VV /2/NP
VV nové kce
VV sprcha/222/
VV zakrývání podlah
VV 3,77 3,770
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studenti/223/
VV zakrývání podlah
VV 1,21 1,210
VV /2/NP
VV nové kce
VV WC studenti/224/
VV zakrývání podlah
VV 1,21 1,210
VV /2/NP
VV nové kce
VV pisoáry/225/
VV zakrývání podlah
VV 8,75 8,750
VV /2/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/226/
VV zakrývání podlah
VV 6,47 6,470
VV Součet 528,190

102 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra 
otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

m2 363,107 41,30 14 996,32 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nátěry stěn
VV např. ref. Výrobek Jupol Latex satin, Jupol Strong
VV 2/NP
VV nové kce
VV mč./201
VV nátěry stěn
VV (2,4+0,5+0,4+0,4+0,17+0,65+1,6+0,2+0,2+0,2)*1,6+(4,8*0,9) 15,072
VV 2/NP

Strana 288 z 822



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV nové kce
VV mč./202
VV nátěry stěn
VV (0,4+0,2+11,85+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*1,6+(4,8+4,8)*0,9 34,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV mč./203
VV nátěry stěn

VV
(0,4+0,2+0,2+12,15+0,2+5,630+0,2+0,4+0,2+5,6+0,2+0,4+0,2+5,59+0,2+0,4+0,2+5,6+0,
2+0,2+0,2)*1,6

61,712

VV 2/NP
VV nové kce
VV mč./203
VV nátěry stěn

VV
(0,2+0,2+0,3+2,15+2,15+0,3+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,
4+0,4)*1,6

18,080

VV 2/NP
VV nové kce
VV mč./203
VV nátěry stěn
VV (0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*1,6 6,400
VV 2/NP
VV nové kce
VV mč./204
VV nátěry stěn
VV (4,8+4,8+4,8+4,8+4,8)*0,9 21,600
VV 2/NP
VV nové kce
VV mč./204
VV nátěry stěn
VV (0,45+0,45+2,7+0,2+0,16+0,16+0,4)*1,6+(2,87+0,4)*09 36,662
VV 2/NP
VV nové kce
VV mč./205
VV nátěry stěn
VV (0,45+0,45+2,4+0,45)*1,6+(2,4*1,6) 9,840
VV 2/NP
VV nové kce
VV mč./207
VV nátěry stěn

VV
(18,6+0,83+6,6+0,1+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1)*1
,6+(4,8+4,8+4,8)*0,9

63,888

VV 2/NP
VV nové kce
VV mč./208
VV nátěry stěn

VV
(5,583+0,4+0,2+3,530+3+3,5+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1+6,6+6,115+0,3)*1,6+(2,
4+4,8)*0,9

57,885

VV 2/NP
VV nové kce
VV mč./210
VV nátěry stěn
VV (5,6+7,315+7,315+0,4+0,4)*1,6+(4,8*0,9) 37,968
VV Součet 363,107

103 K 784211121
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra 
otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m

m2 943,072 30,30 28 575,08 CS ÚRS 2016 01

VV 2/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV nové kce
VV schodiště/201 - u výtahu
VV výmalba
VV (2,13*0,46)+(2,13*0,25)+(1,6*0,2) 1,832
VV 2/NP
VV nové kce
VV nové kce-m.č./204- u výtahu
VV výmalba
VV (2,13+0,4)*2+(1,14+0,4+0,4)*0,4 5,836
VV Mezisoučet 7,668
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV výmalba

VV
např. ref. Výrobek vzorek Jupol Goold je vysoce kvalitní vnitřní vodou ředitelná 
malířská barva.

VV /2/NP
VV nové kce
VV schodiště/201/
VV výmalba stropy
VV 36,96 36,960
VV /2/NP
VV nové kce
VV chodba/202/
VV výmalba stropy
VV 24,86 24,860
VV /2/NP
VV nové kce
VV chodba/203/
VV výmalba stropy
VV 81,97 81,970
VV /2/NP
VV nové kce
VV chodba/204/
VV výmalba stropy
VV 6,5 6,500
VV /2/NP
VV nové kce
VV schodiště/205/
VV výmalba stropy
VV 22,68 22,680
VV /2/NP
VV nové kce
VV kancelář mistra/206/
VV výmalba stropy
VV 21,88 21,880
VV /2/NP
VV nové kce
VV nábyt.dílna/207/
VV výmalba stropy
VV 126,42 126,420
VV /2/NP
VV nové kce
VV dílna řezbářská/208/
VV výmalba stropy
VV 74,38 74,380
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV /2/NP
VV nové kce
VV vyučující/209/
VV výmalba stropy
VV 9,78 9,780
VV /2/NP
VV nové kce
VV učebna tech.př./210/
VV výmalba stropy
VV 40,94 40,940
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV mč./201
VV výmalba stěny
VV (2,4+0,5+0,4+0,4+0,17+0,65+1,6+0,2+0,2+0,2)*(3,3-1,6) 11,424
VV 2/NP
VV nové kce
VV mč./202
VV výmalba stěny
VV (0,4+0,2+11,85+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6) 26,945
VV 2/NP
VV nové kce
VV mč./203
VV výmalba stěny

VV
(0,4+0,2+0,2+12,15+0,2+5,630+0,2+0,4+0,2+5,6+0,2+0,4+0,2+5,59+0,2+0,4+0,2+5,6+0,
2+0,2+0,2)*(3,3-1,6)

65,569

VV 2/NP
VV nové kce
VV mč./203
VV výmalba stěny

VV
(0,2+0,2+0,3+2,15+2,15+0,3+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,
4+0,4)*(3,3-1,6)

19,210

VV 2/NP
VV nové kce
VV mč./203
VV výmalba stěny
VV (0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6) 6,800
VV 2/NP
VV nové kce
VV mč./204
VV výmalba stěny
VV (0,45+0,45+2,7+0,2+0,16+0,16+0,4)*(3,3-1,6) 7,684
VV 2/NP
VV nové kce
VV mč./204
VV výmalba stěny
VV (0,45+0,45+2,4+0,45)*(3,3-1,6) 6,375
VV 2/NP
VV nové kce
VV mč./205
VV výmalba stěny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV
(18,6+0,83+6,6+0,1+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1)*(
3,3-1,6)

54,111

VV 2/NP
VV nové kce
VV mč./207
VV výmalba stěny

VV
(5,583+0,4+0,2+3,530+3+3,5+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1+6,6+6,115+0,3)*(3,3-
1,6)

54,618

VV 2/NP
VV nové kce
VV mč./208
VV výmalba stěny
VV (5,6+7,315+7,315+0,4+0,4)*(3,3-1,6) 35,751
VV 2/NP
VV nové kce
VV mč./210
VV výmalba stěny
VV (5,83+5,83+4+4)*3,3 64,878
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./212
VV výmalba stěny
VV (1,73+1,73+0,9+0,9)*1,3 6,838
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./213
VV výmalba stěny
VV (0,9+0,9+1,73+1,73)*1,3 6,838
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./214
VV výmalba stěny
VV (1,35+1,35+1,41+1,41)*1,3 7,176
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./215
VV výmalba stěny
VV (0,9+0,9+1,35+1,35)*1,3 5,850
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./216
VV výmalba stěny
VV (3,165+3,165+1,66+1,66)*1,3 12,545
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./217
VV výmalba stěny
VV (2,72+2,72+1,26+1,26)*1,3 10,348
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./218
VV výmalba stěny
VV (0,9+0,9+1,35+1,35)*1,3 5,850
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./219
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV výmalba stěny
VV (0,9+0,9+1,35+1,35)*1,3 5,850
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./220
VV výmalba stěny
VV (1,7+1,7+1,35+1,35)*1,3 7,930
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./221
VV výmalba stěny
VV (6,02+6,02+3,065+3,065)*1,3 23,621
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./222
VV výmalba stěny
VV (3,14+3,14+1,26+1,26)*1,3 11,440
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./223
VV výmalba stěny
VV (1,35+0,95)*1,3 2,990
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./224
VV výmalba stěny
VV 0,925*1,3 1,203
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./225
VV výmalba stěny
VV (3,14+1,775+1,74+0,95+0,925+0,05+1,775)*1,3 13,462
VV 2/NP
VV nové kce
VV m.č./226
VV výmalba stěny
VV (3,14+3,14+2,14+2,14)*1,3 13,728
VV Mezisoučet 935,404
VV Součet 943,072
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: IČ:

Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr DIČ:

Uchazeč: IČ: 00486361

PRIMA spol. s r.o. DIČ: CZ00486361

Projektant: IČ:

ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 248 526,44

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 248 526,44 21,00% 262 190,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 510 716,99

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-10 - Nové kce -3.NP

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních 
konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2016/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle 
brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení 
technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají 
podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla 
odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr Projektant:
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 248 526,44

HSV - Práce a dodávky HSV 257 473,22

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 084,18

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 187 718,82

    94 - Lešení a stavební výtahy 21 926,91

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 34 664,84

    998 - Přesun hmot 8 078,47

PSV - Práce a dodávky PSV 991 053,22

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 89 495,45

    763 - Konstrukce suché výstavby 206 572,38

    766 - Konstrukce truhlářské 111 094,10

    767 - Konstrukce zámečnické 13 271,55

    771 - Podlahy z dlaždic 186 613,09

    777 - Podlahy lité 159 076,80

    781 - Dokončovací práce - obklady 148 630,57

    783 - Dokončovací práce - nátěry 3 310,25

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 72 989,03

ČOS exim,s.r.o. 
Alešova 26, České 

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-10 - Nové kce -3.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr Projektant: ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 248 526,44

D HSV Práce a dodávky HSV 257 473,22
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 084,18

1 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou m3 0,057 5 110,50 291,30 CS ÚRS 2016 02

VV 3/NP
VV nové kce
VV nové kce-m.č./304- u výtahu
VV vyzdívka mezi nosníky
VV (0,2+1,14+0,2)*0,1*0,2 0,031
VV 3/NP
VV nové kce
VV schodiště/301 - u výtahu
VV vyzdívka mezi nosníky
VV (0,2+0,89+0,2)*0,1*0,2 0,026
VV Součet 0,057

2 K 317944321
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do 
č. 12

t 0,037 35 296,30 1 305,96 CS ÚRS 2016 02

VV 3/NP
VV nové kce
VV nové kce-m.č./304- u výtahu
VV osazení profilu I/80/ počet/2/ks… 1bm=5,94 kg
VV (0,2+1,14+0,2)*2*5,94*1,1*0,001 0,020
VV 3/NP
VV nové kce
VV schodiště/301 - u výtahu
VV osazení profilu I/80/ počet/2/ks… 1bm=5,94 kg
VV (0,2+0,89+0,2)*2*5,94*1,1*0,001 0,017
VV Součet 0,037

3 K 340238233
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 příčkovkami 
hladkými pórobetonovými , objemové hmotnosti 500 kg/m3, tl. příčky 100 mm

m2 0,980 682,00 668,36 CS ÚRS 2016 02

VV 3/NP

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-10 - Nové kce -3.NP
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PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV nové kce
VV nové kce-m.č./304- u výtahu
VV dozdívka zdiva/Ytong/
VV 0,1*2,13 0,213
VV 3/NP
VV nové kce
VV schodiště/301 - u výtahu
VV dozdívka zdiva/Ytong/
VV 0,26*2,13+(0,1*2,13) 0,767
VV Součet 0,980

4 K 340238235
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 příčkovkami 
hladkými pórobetonovými , objemové hmotnosti 500 kg/m3, tl. příčky 150 mm

m2 3,072 917,50 2 818,56 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV zazdívky
VV 0,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./311
VV zazdívka /150/mm
VV 0,5*2,1 1,050
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./323/322
VV zazdívka /150/mm
VV 0,4*2,1 0,840
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./314
VV zazdívka /150/mm
VV 0,6*1,97 1,182
VV Součet 3,072

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 187 718,82

5 K 611311131
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů 
rovných

m2 449,190 121,90 54 756,26 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 0,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV schodiště/301/
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 36,96 36,960
VV 3/NP
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PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV nové kce
VV chodba/302/
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 54,79 54,790
VV 3/NP
VV nové kce
VV atelier kresby/303/
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 185,63 185,630
VV 3/NP
VV nové kce
VV chodba/304/
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 6,78 6,780
VV 3/NP
VV nové kce
VV schodiště/305/
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 22,68 22,680
VV 3/NP
VV nové kce
VV sklad/307/
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 18,18 18,180
VV 3/NP
VV nové kce
VV atelier desingn/308/
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 62,68 62,680
VV 3/NP
VV nové kce
VV učebna /309/
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 50,68 50,680
VV 3/NP
VV nové kce
VV 3D tiskárna/310/
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 10,81 10,810
VV Součet 449,190

6 K 611325421
Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, 
tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%

m2 449,190 37,10 16 664,95 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 0,000
VV 3/NP
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PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV nové kce
VV schodiště/301/
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 36,96 36,960
VV 3/NP
VV nové kce
VV chodba/302/
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 54,79 54,790
VV 3/NP
VV nové kce
VV atelier kresby/303/
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 185,63 185,630
VV 3/NP
VV nové kce
VV chodba/304/
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 6,78 6,780
VV 3/NP
VV nové kce
VV schodiště/305/
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 22,68 22,680
VV 3/NP
VV nové kce
VV sklad/307/
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 18,18 18,180
VV 3/NP
VV nové kce
VV atelier desingn/308/
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 62,68 62,680
VV 3/NP
VV nové kce
VV učebna /309/
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 50,68 50,680
VV 3/NP
VV nové kce
VV 3D tiskárna/310/
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 10,81 10,810
VV Součet 449,190

7 K 612135001
Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm 
vápenocementovou stěn

m2 41,192 280,90 11 570,83 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 0,000
VV vyrovnání podkladu( po vybourání obkladů)
VV 0,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV pův.m.č./313/
VV vyrovnání podkladu( po vybourání obkladů)
VV (2,01+1,4)*2-(0,8*1,97) 5,244
VV 3/NP
VV nové kce
VV pův.m.č./310
VV vyrovnání podkladu( po vybourání obkladů)
VV (1,4+1,504)*2 5,808
VV 3/NP
VV nové kce
VV pův.m.č./312
VV vyrovnání podkladu( po vybourání obkladů)
VV (2,924+0,725+0,15+0,915+3,1+3,065+3,1+2,27+0,2)*2-(0,8*1,97)-(0,6*1,97) 30,140
VV Součet 41,192

8 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 
sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

m2 2,638 280,90 741,01 CS ÚRS 2016 02

VV 3/NP
VV nové kce
VV nové kce-m.č./304- u výtahu
VV potažení pletivem do tmelu
VV (0,1+0,2)*2,13+(1,5*0,2*0,2) 0,699
VV 3/NP
VV nové kce
VV schodiště/301 - u výtahu
VV potažení pletivem do tmelu
VV (0,1+0,2+0,26+0,2)*2,13+(1,6*0,2) 1,939
VV Součet 2,638

9 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 411,753 121,90 50 192,69 CS ÚRS 2016 02

VV 3/NP
VV nové kce
VV nové kce-m.č./304- u výtahu
VV přeštukování
VV (2,13+0,4)*2+(1,14+0,4+0,4)*0,4 5,836
VV 3/NP
VV nové kce
VV schodiště/301 - u výtahu
VV přeštukování
VV (2,13*0,46)+(2,13*0,25)+(1,6*0,2) 1,832
VV Mezisoučet 7,668
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV oprava omítek/10/%- stěny
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 0,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV mč./301
VV oprava omítek/10/%- stěny
VV (2,4+0,5+0,4+0,4+0,17+0,65+1,6+0,2+0,2+0,2)*(3,3-1,6) 11,424
VV 3/NP
VV nové kce
VV mč./302
VV oprava omítek/10/%- stěny

VV
(12,14+0,5+5,57+0,3+0,4+0,3+5,58+0,3+0,3+0,3+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4
+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1)*(3,3-1,6)

56,083

VV 3/NP
VV nové kce
VV mč./303
VV oprava omítek/10/%- stěny

VV
(0,4+5,63+0,2+0,4+7,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,82+2
,9+0,5+0,1)*(3,3-1,6)

40,035

VV 3/NP
VV nové kce
VV mč./303
VV oprava omítek/10/%- stěny

VV
(0,4+0,4+0,2+0,2+0,16+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,
4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6)

14,552

VV 3/NP
VV nové kce
VV mč./303
VV oprava omítek/10/%- stěny
VV (0,4+0,4+0,4+1,39+0,4+0,4+0,2+5,59+0,2+0,4)*(3,3-1,6) 16,626
VV 3/NP
VV nové kce
VV mč./304
VV oprava omítek/10/%- stěny
VV (0,45+0,45+2,7+0,2+0,16+0,16+0,4)*(3,3-1,6) 7,684
VV 3/NP
VV nové kce
VV mč./305
VV oprava omítek/10/%- stěny
VV (0,45+0,45+2,4+0,45)*(3,3-1,6) 6,375
VV 3/NP
VV nové kce
VV mč./308
VV oprava omítek/10/%- stěny
VV (9+7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,2+6,68)*(3,3-1,6) 43,656
VV 3/NP
VV nové kce
VV mč./309
VV oprava omítek/10/%- stěny
VV (5,555+7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+3,66+3,205+3,34)*(3,3-1,6) 42,772
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 3/NP
VV nové kce
VV sklad/307/
VV oprava omítek/10/%- stěny
VV (2,6+2,6+7+7)*3,3 63,360
VV 3/NP
VV nové kce
VV 3D tiskárna/310/
VV oprava omítek/10/%- stěny
VV (3,82+3,82+3,08+3,08)*(3,3-2) 17,940
VV 3/NP
VV nové kce
VV předsíňWC/311/
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV (2,73+2,73+2,25+2,25+0,125+0,125+1,2+1,2)*1,3 16,393
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC učitelé/312/
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV (0,95+0,95+2,25+2,25)*1,3 8,320
VV 3/NP
VV nové kce
VV sklad/314/
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV (3,03+2,58+2,58)*1,3 10,647
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studentky/315/
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV 0,9*1,3 1,170
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studentky/316/
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV 1,7*1,3 2,210
VV 3/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/317/
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV (3,03+1,555+4,595)*1,3 11,934
VV 3/NP
VV nové kce
VV sklad/318/
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV (3,19+1,26+1,26)*1,3 7,423
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studenti/319/
VV oprava omítek ( nad obklady)
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV (0,95*1,3) 1,235
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studenti/320/
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV 0,925*1,3 1,203
VV 3/NP
VV nové kce
VV pisoár/321/
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV (3,19+1,79+1,775+1,775+1+1,79)*1,3 14,716
VV 3/NP
VV nové kce
VV úklid/322/
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV 2,415*1,3 3,140
VV 3/NP
VV nové kce
VV předsíň/WC/323/
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV (1,85+2,14)*1,3 5,187
VV Mezisoučet 404,085
VV Součet 411,753

10 K 612321121
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 
10 mm hladká svislých konstrukcí stěn

m2 6,144 217,30 1 335,09 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV omítka nové zdivo- hladká( bude  pak štuk)
VV 0,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./311
VV omítka nové zdivo
VV 0,5*(2,1-2) 0,050
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./323/322
VV omítka nové zdivo
VV 0,4*(2,1-2) 0,040
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./302
VV omítka nové zdivo
VV (0,5+0,4)*2,1 1,890
VV Mezisoučet 1,980
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000

Strana 303 z 822



PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV omítka nové zdivo- hladká
VV 0,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./311
VV omítka nové zdivo
VV 0,5*2 1,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./323/322
VV omítka nové zdivo
VV 0,4*2 0,800
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./314/318
VV omítka nové zdivo
VV 0,6*1,97*2 2,364
VV Mezisoučet 4,164
VV Součet 6,144

11 K 612325421
Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, 
tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%

m2 404,085 37,10 14 991,55 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV oprava omítek/10/%- stěny
VV 0,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV mč./301
VV oprava omítek/10/%- stěny
VV (2,4+0,5+0,4+0,4+0,17+0,65+1,6+0,2+0,2+0,2)*(3,3-1,6) 11,424
VV 3/NP
VV nové kce
VV mč./302
VV oprava omítek/10/%- stěny

VV
(12,14+0,5+5,57+0,3+0,4+0,3+5,58+0,3+0,3+0,3+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4
+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1)*(3,3-1,6)

56,083

VV 3/NP
VV nové kce
VV mč./303
VV oprava omítek/10/%- stěny

VV
(0,4+5,63+0,2+0,4+7,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,82+2
,9+0,5+0,1)*(3,3-1,6)

40,035

VV 3/NP
VV nové kce
VV mč./303
VV oprava omítek/10/%- stěny

VV
(0,4+0,4+0,2+0,2+0,16+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,
4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6)

14,552
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 3/NP
VV nové kce
VV mč./303
VV oprava omítek/10/%- stěny
VV (0,4+0,4+0,4+1,39+0,4+0,4+0,2+5,59+0,2+0,4)*(3,3-1,6) 16,626
VV 3/NP
VV nové kce
VV mč./304
VV oprava omítek/10/%- stěny
VV (0,45+0,45+2,7+0,2+0,16+0,16+0,4)*(3,3-1,6) 7,684
VV 3/NP
VV nové kce
VV mč./305
VV oprava omítek/10/%- stěny
VV (0,45+0,45+2,4+0,45)*(3,3-1,6) 6,375
VV 3/NP
VV nové kce
VV mč./308
VV oprava omítek/10/%- stěny
VV (9+7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,2+6,68)*(3,3-1,6) 43,656
VV 3/NP
VV nové kce
VV mč./309
VV oprava omítek/10/%- stěny
VV (5,555+7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+3,66+3,205+3,34)*(3,3-1,6) 42,772
VV 3/NP
VV nové kce
VV sklad/307/
VV oprava omítek/10/%- stěny
VV (2,6+2,6+7+7)*3,3 63,360
VV 3/NP
VV nové kce
VV 3D tiskárna/310/
VV oprava omítek/10/%- stěny
VV (3,82+3,82+3,08+3,08)*(3,3-2) 17,940
VV 3/NP
VV nové kce
VV předsíňWC/311/
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV (2,73+2,73+2,25+2,25+0,125+0,125+1,2+1,2)*1,3 16,393
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC učitelé/312/
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV (0,95+0,95+2,25+2,25)*1,3 8,320
VV 3/NP
VV nové kce
VV sklad/314/
VV oprava omítek ( nad obklady)
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV (3,03+2,58+2,58)*1,3 10,647
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studentky/315/
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV 0,9*1,3 1,170
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studentky/316/
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV 1,7*1,3 2,210
VV 3/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/317/
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV (3,03+1,555+4,595)*1,3 11,934
VV 3/NP
VV nové kce
VV sklad/318/
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV (3,19+1,26+1,26)*1,3 7,423
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studenti/319/
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV (0,95*1,3) 1,235
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studenti/320/
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV 0,925*1,3 1,203
VV 3/NP
VV nové kce
VV pisoár/321/
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV (3,19+1,79+1,775+1,775+1+1,79)*1,3 14,716
VV 3/NP
VV nové kce
VV úklid/322/
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV 2,415*1,3 3,140
VV 3/NP
VV nové kce
VV předsíň/WC/323/
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV (1,85+2,14)*1,3 5,187
VV Součet 404,085

12 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 44,630 212,00 9 461,56 CS ÚRS 2016 02
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV začištění omítek
VV 0,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./308
VV začištění omítek
VV 0,9+1,97+1,97 4,840
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./309
VV začištění omítek
VV 1,6+1,97+1,97 5,540
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./310
VV začištění omítek
VV 0,8+1,97+1,97 4,740
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./311
VV začištění omítek
VV 0,8+1,97+1,97 4,740
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./317
VV začištění omítek
VV 0,8+1,97+1,97 4,740
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./322
VV začištění omítek
VV 0,8+1,97+1,97 4,740
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./323
VV začištění omítek
VV 0,8+1,97+1,97 4,740
VV Mezisoučet 34,080
VV 3/NP
VV nové kce
VV nové kce-m.č./304- u výtahu
VV začištění omítek
VV (1,14+2,13+2,13) 5,400
VV 3/NP
VV nové kce
VV schodiště/301 - u výtahu
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV začištění omítek
VV (0,89+2,13+2,13) 5,150
VV 0,000
VV Součet 44,630

13 K 632451031
Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 
do 20 mm

m2 52,570 124,70 6 555,48 CS ÚRS 2016 02

VV vyrovnávací vrstva- potěr( podlah po vybourání)
VV 0,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV předsíňWC/311/
VV vyrovnávací vrstva- potěr( podlah po vybourání)
VV 7,2 7,200
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC učitelé/312/
VV vyrovnávací vrstva- potěr( podlah po vybourání)
VV 2,13 2,130
VV 3/NP
VV nové kce
VV sklad/314/
VV vyrovnávací vrstva- potěr( podlah po vybourání)
VV 8 8,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studentky/315/
VV vyrovnávací vrstva- potěr( podlah po vybourání)
VV 1,35 1,350
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studentky/316/
VV vyrovnávací vrstva- potěr( podlah po vybourání)
VV 2,29 2,290
VV 3/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/317/
VV vyrovnávací vrstva- potěr( podlah po vybourání)
VV 9,6 9,600
VV 3/NP
VV nové kce
VV sklad/318/
VV vyrovnávací vrstva- potěr( podlah po vybourání)
VV 3,9 3,900
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studenti/319/
VV vyrovnávací vrstva- potěr( podlah po vybourání)
VV 1,26 1,260
VV 3/NP
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV nové kce
VV WC studenti/320/
VV vyrovnávací vrstva- potěr( podlah po vybourání)
VV 1,26 1,260
VV 3/NP
VV nové kce
VV pisoár/321/
VV vyrovnávací vrstva- potěr( podlah po vybourání)
VV 8,84 8,840
VV 3/NP
VV nové kce
VV úklid/322/
VV vyrovnávací vrstva- potěr( podlah po vybourání)
VV 3,03 3,030
VV 3/NP
VV nové kce
VV předsíň/WC/323/
VV vyrovnávací vrstva- potěr( podlah po vybourání)
VV 3,71 3,710
VV Součet 52,570

14 K 642942611
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez 
dveřních křídel, na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2

kus 6,000 752,40 4 514,40 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV zárubně do zdiva/150/
VV 0,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./308
VV zárubně do zdiva/150/-/900/mm
VV 1 1,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./310
VV zárubně do zdiva/150/-/900/mm
VV 1 1,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./311
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV 1 1,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./317
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV 1 1,000
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./322
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV 1 1,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./323
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

15 M 553311450 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 145 900 L/P kus 2,000 2 183,60 4 367,20 CS ÚRS 2016 02

VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./308
VV zárubně do zdiva/150/-/900/mm
VV 1 1,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./310
VV zárubně do zdiva/150/-/900/mm
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

16 M 553311430 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 145 800 L/P kus 4,000 2 141,20 8 564,80 CS ÚRS 2016 02

VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./311
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV 1 1,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./317
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV 1 1,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./322
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV 1 1,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./323
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

17 K 642942721
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez 
dveřních křídel, na montážní pěnu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2

kus 1,000 1 119,80 1 119,80 CS ÚRS 2016 02

VV 3/NP
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV nové kce
VV m.č./309
VV zárubně do zdiva/150/-/1600/mm
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

18 M 553311510 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 145 1600 dvoukřídlá kus 1,000 2 883,20 2 883,20 CS ÚRS 2016 02

VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./309
VV zárubně do zdiva/150/-/1600/mm
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 94 Lešení a stavební výtahy 21 926,91

19 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o 
výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

m2 501,760 43,70 21 926,91 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV lešení pomocné
VV 0,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV schodiště/301/
VV lešení pomocné
VV 36,96 36,960
VV 3/NP
VV nové kce
VV chodba/302/
VV lešení pomocné
VV 54,79 54,790
VV 3/NP
VV nové kce
VV atelier kresby/303/
VV lešení pomocné
VV 185,63 185,630
VV 3/NP
VV nové kce
VV chodba/304/
VV lešení pomocné
VV 6,78 6,780
VV 3/NP
VV nové kce
VV schodiště/305/
VV lešení pomocné
VV 22,68 22,680
VV 3/NP
VV nové kce
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J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV sklad/307/
VV lešení pomocné
VV 18,18 18,180
VV 3/NP
VV nové kce
VV atelier desingn/308/
VV lešení pomocné
VV 62,68 62,680
VV 3/NP
VV nové kce
VV učebna /309/
VV lešení pomocné
VV 50,68 50,680
VV 3/NP
VV nové kce
VV 3D tiskárna/310/
VV lešení pomocné
VV 10,81 10,810
VV 3/NP
VV nové kce
VV předsíňWC/311/
VV lešení pomocné
VV 7,2 7,200
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC učitelé/312/
VV lešení pomocné
VV 2,13 2,130
VV 3/NP
VV nové kce
VV sklad/314/
VV lešení pomocné
VV 8 8,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studentky/315/
VV lešení pomocné
VV 1,35 1,350
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studentky/316/
VV lešení pomocné
VV 2,29 2,290
VV 3/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/317/
VV lešení pomocné
VV 9,6 9,600
VV 3/NP
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[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV nové kce
VV sklad/318/
VV lešení pomocné
VV 3,9 3,900
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studenti/319/
VV lešení pomocné
VV 1,26 1,260
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studenti/320/
VV lešení pomocné
VV 1,26 1,260
VV 3/NP
VV nové kce
VV pisoár/321/
VV lešení pomocné
VV 8,84 8,840
VV 3/NP
VV nové kce
VV úklid/322/
VV lešení pomocné
VV 3,03 3,030
VV 3/NP
VV nové kce
VV předsíň/WC/323/
VV lešení pomocné
VV 3,71 3,710
VV Součet 501,760

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 34 664,84

20 K 952901111

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské 
výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, 
chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a 
vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé 
výšce podlaží do 4 m

m2 501,760 67,10 33 668,10 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV závěrečný úklid
VV 0,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV schodiště/301/
VV závěrečný úklid
VV 36,96 36,960
VV 3/NP
VV nové kce
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Cenová 

soustava
VV chodba/302/
VV závěrečný úklid
VV 54,79 54,790
VV 3/NP
VV nové kce
VV atelier kresby/303/
VV závěrečný úklid
VV 185,63 185,630
VV 3/NP
VV nové kce
VV chodba/304/
VV závěrečný úklid
VV 6,78 6,780
VV 3/NP
VV nové kce
VV schodiště/305/
VV závěrečný úklid
VV 22,68 22,680
VV 3/NP
VV nové kce
VV sklad/307/
VV závěrečný úklid
VV 18,18 18,180
VV 3/NP
VV nové kce
VV atelier desingn/308/
VV závěrečný úklid
VV 62,68 62,680
VV 3/NP
VV nové kce
VV učebna /309/
VV závěrečný úklid
VV 50,68 50,680
VV 3/NP
VV nové kce
VV 3D tiskárna/310/
VV závěrečný úklid
VV 10,81 10,810
VV 3/NP
VV nové kce
VV předsíňWC/311/
VV závěrečný úklid
VV 7,2 7,200
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC učitelé/312/
VV závěrečný úklid
VV 2,13 2,130
VV 3/NP
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Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV nové kce
VV sklad/314/
VV závěrečný úklid
VV 8 8,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studentky/315/
VV závěrečný úklid
VV 1,35 1,350
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studentky/316/
VV závěrečný úklid
VV 2,29 2,290
VV 3/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/317/
VV závěrečný úklid
VV 9,6 9,600
VV 3/NP
VV nové kce
VV sklad/318/
VV závěrečný úklid
VV 3,9 3,900
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studenti/319/
VV závěrečný úklid
VV 1,26 1,260
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studenti/320/
VV závěrečný úklid
VV 1,26 1,260
VV 3/NP
VV nové kce
VV pisoár/321/
VV závěrečný úklid
VV 8,84 8,840
VV 3/NP
VV nové kce
VV úklid/322/
VV závěrečný úklid
VV 3,03 3,030
VV 3/NP
VV nové kce
VV předsíň/WC/323/
VV závěrečný úklid
VV 3,71 3,710
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[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV Součet 501,760

21 K 952902021 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením m2 415,310 2,40 996,74 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 0,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV schodiště/301/
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 36,96 36,960
VV 3/NP
VV nové kce
VV chodba/302/
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 54,79 54,790
VV 3/NP
VV nové kce
VV schodiště/305/
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 22,68 22,680
VV 3/NP
VV nové kce
VV předsíňWC/311/
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 7,2 7,200
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC učitelé/312/
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 2,13 2,130
VV 3/NP
VV nové kce
VV sklad/314/
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 8 8,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studentky/315/
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 1,35 1,350
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studentky/316/
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 2,29 2,290
VV 3/NP
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[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV nové kce
VV předsíň WC/317/
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 9,6 9,600
VV 3/NP
VV nové kce
VV sklad/318/
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 3,9 3,900
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studenti/319/
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 1,26 1,260
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studenti/320/
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 1,26 1,260
VV 3/NP
VV nové kce
VV pisoár/321/
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 8,84 8,840
VV 3/NP
VV nové kce
VV úklid/322/
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 3,03 3,030
VV 3/NP
VV nové kce
VV předsíň/WC/323/
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 3,71 3,710
VV 3/NP
VV nové kce
VV atelier desingn/308/
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 62,68 62,680
VV 3/NP
VV nové kce
VV atelier kresby/303/
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 185,63 185,630
VV Součet 415,310

D 998 Přesun hmot 8 078,47
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J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

22 K 998017002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením 
mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 
nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 11,802 684,50 8 078,47 CS ÚRS 2016 02

D PSV Práce a dodávky PSV 991 053,22
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 89 495,45

23 K 711113117
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V 
těsnicí stěrkou nepružnou (cementem pojená)

m2 52,570 386,90 20 339,33 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV hydroizolační stěrka
VV 0,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV předsíňWC/311/
VV hydroizolační stěrka
VV 7,2 7,200
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC učitelé/312/
VV hydroizolační stěrka
VV 2,13 2,130
VV 3/NP
VV nové kce
VV sklad/314/
VV hydroizolační stěrka
VV 8 8,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studentky/315/
VV hydroizolační stěrka
VV 1,35 1,350
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studentky/316/
VV hydroizolační stěrka
VV 2,29 2,290
VV 3/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/317/
VV hydroizolační stěrka
VV 9,6 9,600
VV 3/NP
VV nové kce
VV sklad/318/
VV hydroizolační stěrka
VV 3,9 3,900
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studenti/319/
VV hydroizolační stěrka
VV 1,26 1,260
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studenti/320/
VV hydroizolační stěrka
VV 1,26 1,260
VV 3/NP
VV nové kce
VV pisoár/321/
VV hydroizolační stěrka
VV 8,84 8,840
VV 3/NP
VV nové kce
VV úklid/322/
VV hydroizolační stěrka
VV 3,03 3,030
VV 3/NP
VV nové kce
VV předsíň/WC/323/
VV hydroizolační stěrka
VV 3,71 3,710
VV Součet 52,570

24 K 711113127
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí 
stěrkou nepružnou (cementem pojená)

m2 163,666 386,90 63 322,38 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV stěrka hydroizolační
VV 0,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV předsíňWC/311/
VV stěrka hydroizolační
VV (2,73+2,73+2,25+2,25+0,125+0,125+1,2+1,2)*2-(0,8*1,97*2)-(0,7*1,97) 20,689
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC učitelé/312/
VV stěrka hydroizolační
VV (0,95+0,95+2,25+2,25)*2-(0,7*1,97) 11,421
VV 3/NP
VV nové kce
VV sklad/314/
VV stěrka hydroizolační
VV (3,03+3,03+2,58+2,58)*2-(0,8*1,97) 20,864
VV 3/NP
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Kód Popis MJ Množství
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[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV nové kce
VV WC studentky/315/
VV stěrka hydroizolační
VV (0,9+0,9+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97) 7,621
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studentky/316/
VV stěrka hydroizolační
VV (1,7+1,7+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97) 10,821
VV 3/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/317/
VV stěrka hydroizolační
VV (3,03+3,03+4,595+4,595)*2-(0,8*1,97*2)-(0,7*1,97*2) 24,590
VV 3/NP
VV nové kce
VV sklad/318/
VV stěrka hydroizolační
VV (3,19+3,19+1,26+1,26)*2-(0,8*1,97) 16,224
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studenti/319/
VV stěrka hydroizolační
VV 0,95*2 1,900
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studenti/320/
VV stěrka hydroizolační
VV 0,925*2 1,850
VV 3/NP
VV nové kce
VV pisoár/321/
VV stěrka hydroizolační
VV (3,19+3,19+1,775+1,775+1+0,975)*2-(0,8*1,97*2) 20,658
VV 3/NP
VV nové kce
VV úklid/322/
VV stěrka hydroizolační
VV (2,14+2,14+1,415+1,415)*2-(0,8*1,97) 12,644
VV 3/NP
VV nové kce
VV předsíň/WC/323/
VV stěrka hydroizolační
VV (1,85+1,85+2,14+2,14)*2-(0,8*1,97) 14,384
VV Součet 163,666

25 K 998711102
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

t 0,649 4 494,40 2 916,87 CS ÚRS 2016 02
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Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

26 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,649 4 494,40 2 916,87 CS ÚRS 2016 02

D 763 Konstrukce suché výstavby 206 572,38

27 K 763111444
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových 
profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými H2DF tl. 2 
x 12,5 mm, EI 90, příčka tl. 125 mm, profil 75 TI tl. 60 mm, Rw 53 dB

m2 84,000 1 282,60 107 738,40 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV SDK příčky
VV 0,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./310
VV SDK příčky/125/mm
VV (3,08+3,62)*2-(0,8*1,97) 11,824
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./311
VV SDK příčky/125/mm
VV (1,655+0,125+0,95)*3,3-(0,8*1,97) 7,433
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./312
VV SDK příčky/125/mm
VV (2,25+0,125+0,95)*3,3-(0,7*1,97) 9,594
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./314
VV SDK příčky/125/mm
VV 3,03*3,3-(0,8*1,97) 8,423
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./315
VV SDK příčky/125/mm
VV (0,9+0,125+1,35)*3,3-(0,7*1,97) 6,459
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./316
VV SDK příčky/125/mm
VV (1,35+0,125+1,7)*3,3-(0,7*1,97) 9,099
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./317
VV SDK příčky/125/mm
VV 1,78*3,3 5,874
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[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./318
VV SDK příčky/125/mm
VV 3,19*3,3-(0,8*1,97) 8,951
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./321
VV SDK příčky/125/mm
VV 3,19*3,3-(0,8*1,97) 8,951
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./322
VV SDK příčky/125/mm
VV 2,24*3,3 7,392
VV Součet 84,000

28 K 763111717
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze 
sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

m2 84,000 10,60 890,40 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV SDK příčky
VV 0,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./310
VV SDK příčky/125/mm
VV (3,08+3,62)*2-(0,8*1,97) 11,824
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./311
VV SDK příčky/125/mm
VV (1,655+0,125+0,95)*3,3-(0,8*1,97) 7,433
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./312
VV SDK příčky/125/mm
VV (2,25+0,125+0,95)*3,3-(0,7*1,97) 9,594
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./314
VV SDK příčky/125/mm
VV 3,03*3,3-(0,8*1,97) 8,423
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./315
VV SDK příčky/125/mm
VV (0,9+0,125+1,35)*3,3-(0,7*1,97) 6,459
VV 3/NP
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Kód Popis MJ Množství
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[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV nové kce
VV m.č./316
VV SDK příčky/125/mm
VV (1,35+0,125+1,7)*3,3-(0,7*1,97) 9,099
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./317
VV SDK příčky/125/mm
VV 1,78*3,3 5,874
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./318
VV SDK příčky/125/mm
VV 3,19*3,3-(0,8*1,97) 8,951
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./321
VV SDK příčky/125/mm
VV 3,19*3,3-(0,8*1,97) 8,951
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./322
VV SDK příčky/125/mm
VV 2,24*3,3 7,392
VV Součet 84,000

29 K 763111771
Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální 
tmelení -.. přetmelení spojů páskou, stěrkování, přebroušení

m2 84,000 243,80 20 479,20 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV SDK příčky
VV 0,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./310
VV SDK příčky/125/mm
VV (3,08+3,62)*2-(0,8*1,97) 11,824
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./311
VV SDK příčky/125/mm
VV (1,655+0,125+0,95)*3,3-(0,8*1,97) 7,433
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./312
VV SDK příčky/125/mm
VV (2,25+0,125+0,95)*3,3-(0,7*1,97) 9,594
VV 3/NP
VV nové kce
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV m.č./314
VV SDK příčky/125/mm
VV 3,03*3,3-(0,8*1,97) 8,423
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./315
VV SDK příčky/125/mm
VV (0,9+0,125+1,35)*3,3-(0,7*1,97) 6,459
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./316
VV SDK příčky/125/mm
VV (1,35+0,125+1,7)*3,3-(0,7*1,97) 9,099
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./317
VV SDK příčky/125/mm
VV 1,78*3,3 5,874
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./318
VV SDK příčky/125/mm
VV 3,19*3,3-(0,8*1,97) 8,951
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./321
VV SDK příčky/125/mm
VV 3,19*3,3-(0,8*1,97) 8,951
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./322
VV SDK příčky/125/mm
VV 2,24*3,3 7,392
VV Součet 84,000

30 K 763121433
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů 
CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární impregnovanou H2DF tl. 12,5 mm, 
TI tl. 40 mm, EI 30 stěna tl. 112,5 mm, profil 100

m2 8,580 1 727,80 14 824,52 CS ÚRS 2016 02

VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./315
VV SDK stěna předsazená- impreg
VV 0,9*3,3 2,970
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./316
VV SDK stěna předsazená- impreg
VV 1,7*3,3 5,610
VV Součet 8,580
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Cenová 

soustava

31 K 763121714
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na 
předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

m2 8,580 10,60 90,95 CS ÚRS 2016 02

VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./315
VV SDK stěna předsazená- impreg
VV 0,9*3,3 2,970
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./316
VV SDK stěna předsazená- impreg
VV 1,7*3,3 5,610
VV Součet 8,580

32 K 763121751
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 
jednotlivě

m2 8,580 106,00 909,48 CS ÚRS 2016 02

VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./315
VV SDK stěna předsazená- impreg
VV 0,9*3,3 2,970
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./316
VV SDK stěna předsazená- impreg
VV 1,7*3,3 5,610
VV Součet 8,580

33 K 763121761
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality 
speciální tmelení 

m2 8,580 243,80 2 091,80 CS ÚRS 2016 02

VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./315
VV SDK stěna předsazená- impreg
VV 0,9*3,3 2,970
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./316
VV SDK stěna předsazená- impreg
VV 1,7*3,3 5,610
VV Součet 8,580

34 K 763135102
Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 
600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné

m2 52,570 190,80 10 030,36 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV SDK kazetový podhled
VV 0,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV předsíňWC/311/
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[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV SDK kazetový podhled
VV 7,2 7,200
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC učitelé/312/
VV SDK kazetový podhled
VV 2,13 2,130
VV 3/NP
VV nové kce
VV sklad/314/
VV SDK kazetový podhled
VV 8 8,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studentky/315/
VV SDK kazetový podhled
VV 1,35 1,350
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studentky/316/
VV SDK kazetový podhled
VV 2,29 2,290
VV 3/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/317/
VV SDK kazetový podhled
VV 9,6 9,600
VV 3/NP
VV nové kce
VV sklad/318/
VV SDK kazetový podhled
VV 3,9 3,900
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studenti/319/
VV SDK kazetový podhled
VV 1,26 1,260
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studenti/320/
VV SDK kazetový podhled
VV 1,26 1,260
VV 3/NP
VV nové kce
VV pisoár/321/
VV SDK kazetový podhled
VV 8,84 8,840
VV 3/NP
VV nové kce
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[CZK]
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Cenová 
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VV úklid/322/
VV SDK kazetový podhled
VV 3,03 3,030
VV 3/NP
VV nové kce
VV předsíň/WC/323/
VV SDK kazetový podhled
VV 3,71 3,710
VV Součet 52,570

35 M 590305780
podhled kazetový děrovaný 9x9mm podíl 18%, viditelný rastr, tl. 10 mm, 600 x 600 
mm

m2 55,199 572,40 31 595,91 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV SDK kazetový podhled
VV 0,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV předsíňWC/311/
VV SDK kazetový podhled
VV 7,2 7,200
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC učitelé/312/
VV SDK kazetový podhled
VV 2,13 2,130
VV 3/NP
VV nové kce
VV sklad/314/
VV SDK kazetový podhled
VV 8 8,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studentky/315/
VV SDK kazetový podhled
VV 1,35 1,350
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studentky/316/
VV SDK kazetový podhled
VV 2,29 2,290
VV 3/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/317/
VV SDK kazetový podhled
VV 9,6 9,600
VV 3/NP
VV nové kce
VV sklad/318/
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Kód Popis MJ Množství
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[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV SDK kazetový podhled
VV 3,9 3,900
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studenti/319/
VV SDK kazetový podhled
VV 1,26 1,260
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studenti/320/
VV SDK kazetový podhled
VV 1,26 1,260
VV 3/NP
VV nové kce
VV pisoár/321/
VV SDK kazetový podhled
VV 8,84 8,840
VV 3/NP
VV nové kce
VV úklid/322/
VV SDK kazetový podhled
VV 3,03 3,030
VV 3/NP
VV nové kce
VV předsíň/WC/323/
VV SDK kazetový podhled
VV 3,71 3,710
VV Součet 52,570
VV 52,57*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 55,199

36 K 763181311
Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s 
příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s 
profily CW a UW jednokřídlové

kus 7,000 689,00 4 823,00 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV zárubně - do SDK
VV 125/mm
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./313
VV zárubně - do SDK /800
VV 1 1,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./314
VV zárubně - do SDK /800
VV 1 1,000
VV 3/NP
VV nové kce
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Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV m.č./318
VV zárubně - do SDK /800
VV 1 1,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./321
VV zárubně - do SDK /800
VV 1 1,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./312
VV zárubně - do SDK /700
VV 1 1,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./315
VV zárubně - do SDK /700
VV 1 1,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./316
VV zárubně - do SDK /700
VV 1 1,000
VV Součet 7,000

37 M 553315310 zárubeň ocelová pro sádrokarton 125 700 L/P kus 3,000 879,80 2 639,40 CS ÚRS 2016 02

VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./312
VV zárubně - do SDK /700
VV 1 1,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./315
VV zárubně - do SDK /700
VV 1 1,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./316
VV zárubně - do SDK /700
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

38 M 553315320 zárubeň ocelová pro sádrokarton 125 800 L/P kus 4,000 922,20 3 688,80 CS ÚRS 2016 02

VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./313
VV zárubně - do SDK /800
VV 1 1,000
VV 3/NP
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Kód Popis MJ Množství
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[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV nové kce
VV m.č./314
VV zárubně - do SDK /800
VV 1 1,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./318
VV zárubně - do SDK /800
VV 1 1,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./321
VV zárubně - do SDK /800
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

39 K 998763302
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, 
cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 5,069 667,80 3 385,08 CS ÚRS 2016 02

40 K 998763381
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, 
cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez 
použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 5,069 667,80 3 385,08 CS ÚRS 2016 02

D 766 Konstrukce truhlářské 111 094,10

41 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 
povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 12,000 477,00 5 724,00 CS ÚRS 2016 02

VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./311
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./317
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./322
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./323
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./313
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Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./314
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./318
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./321
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./312
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./315
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./316
VV dveře/700*1970/
VV 2 2,000
VV Součet 12,000

42 M 611627010 dveře vnitřní hladké folie bílá plné 1křídlové 70x197 cm kus 4,000 3 180,00 12 720,00 CS ÚRS 2016 02

VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./312
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./315
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./316
VV dveře/700*1970/
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 2 2,000
VV Součet 4,000

43 M 611627020 dveře vnitřní hladké folie bílá plné 1křídlové 80x197 cm kus 8,000 3 180,00 25 440,00 CS ÚRS 2016 02

VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./311
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./317
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./322
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./323
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./313
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./314
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./318
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./321
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV Součet 8,000

44 K 766.R1 Typizované WC stěny vč. dveří- viz PD m 4,625 9 169,00 42 406,63

VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./319/320/
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Cenová 

soustava
VV WC stěny
VV (0,95+0,925+0,05+1,35+1,35) 4,625
VV Součet 4,625

45 K 766660002
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 
povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 2,000 583,00 1 166,00 CS ÚRS 2016 02

VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./308
VV dveře/900*1970/
VV 1 1,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./310
VV dveře/900*1970/
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

46 M 611627030 dveře vnitřní hladké folie bílá plné 1křídlové 90x197 cm kus 2,000 5 300,00 10 600,00 CS ÚRS 2016 02

VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./308
VV dveře/900*1970/
VV 1 1,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./310
VV dveře/900*1970/
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

47 K 766660012
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 
povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm

kus 1,000 954,00 954,00 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV dveře dvojkřídlé
VV 0,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./309
VV dveře dvojkř./1600*1970/
VV 1 1,000
VV 0,000
VV Součet 1,000

48 M 611627060.R dveře vnitřní hladké folie bílá plné 2křídlové 160x197 cm kus 1,000 11 554,00 11 554,00

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV dveře dvojkřídlé
VV 0,000
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Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 3/NP
VV nové kce
VV m.č./309
VV dveře dvojkř./1600*1970/
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

49 K 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,389 905,20 352,12 CS ÚRS 2016 02

50 K 998766181
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 
jakoukoliv výšku objektu

t 0,389 455,90 177,35 CS ÚRS 2016 02

D 767 Konstrukce zámečnické 13 271,55
51 K 767647911.1 Oprava a údržba dveří - zámek kus 15,000 109,00 1 635,00

VV 0,000
VV 0,000
VV dveře
VV 0,000
VV nové kce
VV m.č./308
VV dveře/900*1970/
VV 1 1,000
VV nové kce
VV m.č./310
VV dveře/900*1970/
VV 1 1,000
VV nové kce
VV m.č./311
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV nové kce
VV m.č./317
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV nové kce
VV m.č./322
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV nové kce
VV m.č./323
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV nové kce
VV m.č./313
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV nové kce
VV m.č./314
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Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV nové kce
VV m.č./318
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV nové kce
VV m.č./321
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV nové kce
VV m.č./312
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV nové kce
VV m.č./315
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV nové kce
VV m.č./316
VV dveře/700*1970/
VV 2 2,000
VV 0,000
VV 0,000
VV dveře dvojkřídlé
VV 0,000
VV nové kce
VV m.č./309
VV dveře dvojkř./1600*1970/
VV 1 1,000
VV Součet 15,000

52 M 549641100 vložka zámková cylindrická oboustranná kus 15,000 186,60 2 799,00 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV dveře
VV 0,000
VV nové kce
VV m.č./308
VV dveře/900*1970/
VV 1 1,000
VV nové kce
VV m.č./310
VV dveře/900*1970/
VV 1 1,000
VV nové kce
VV m.č./311
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
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[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV nové kce
VV m.č./317
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV nové kce
VV m.č./322
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV nové kce
VV m.č./323
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV nové kce
VV m.č./313
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV nové kce
VV m.č./314
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV nové kce
VV m.č./318
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV nové kce
VV m.č./321
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV nové kce
VV m.č./312
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV nové kce
VV m.č./315
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV nové kce
VV m.č./316
VV dveře/700*1970/
VV 2 2,000
VV 0,000
VV 0,000
VV dveře dvojkřídlé
VV 0,000
VV nové kce
VV m.č./309
VV dveře dvojkř./1600*1970/
VV 1 1,000
VV Součet 15,000

Strana 336 z 822



PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
53 K 767647912.R Oprava a údržba dveří - doplnění klik se štítky sada 15,000 164,10 2 461,50

VV 0,000
VV 0,000
VV dveře
VV 0,000
VV nové kce
VV m.č./308
VV dveře/900*1970/
VV 1 1,000
VV nové kce
VV m.č./310
VV dveře/900*1970/
VV 1 1,000
VV nové kce
VV m.č./311
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV nové kce
VV m.č./317
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV nové kce
VV m.č./322
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV nové kce
VV m.č./323
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV nové kce
VV m.č./313
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV nové kce
VV m.č./314
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV nové kce
VV m.č./318
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV nové kce
VV m.č./321
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV nové kce
VV m.č./312
VV dveře/700*1970/
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Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 1 1,000
VV nové kce
VV m.č./315
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV nové kce
VV m.č./316
VV dveře/700*1970/
VV 2 2,000
VV 0,000
VV 0,000
VV dveře dvojkřídlé
VV 0,000
VV nové kce
VV m.č./309
VV dveře dvojkř./1600*1970/
VV 1 1,000
VV Součet 15,000

54 M 549146220 kování vrchní dveřní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikl kus 15,000 422,90 6 343,50 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV dveře
VV 0,000
VV nové kce
VV m.č./308
VV dveře/900*1970/
VV 1 1,000
VV nové kce
VV m.č./310
VV dveře/900*1970/
VV 1 1,000
VV nové kce
VV m.č./311
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV nové kce
VV m.č./317
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV nové kce
VV m.č./322
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV nové kce
VV m.č./323
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV nové kce

Strana 338 z 822



PČ
Ty
p
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Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV m.č./313
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV nové kce
VV m.č./314
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV nové kce
VV m.č./318
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV nové kce
VV m.č./321
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV nové kce
VV m.č./312
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV nové kce
VV m.č./315
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV nové kce
VV m.č./316
VV dveře/700*1970/
VV 2 2,000
VV 0,000
VV 0,000
VV dveře dvojkřídlé
VV 0,000
VV nové kce
VV m.č./309
VV dveře dvojkř./1600*1970/
VV 1 1,000
VV Součet 15,000

55 K 998767102
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,020 1 190,70 23,81 CS ÚRS 2016 02

56 K 998767181
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 
jakoukoliv výšku objektu

t 0,020 437,00 8,74 CS ÚRS 2016 02

D 771 Podlahy z dlaždic 186 613,09

57 K 771574152
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo 
glazovaných velkoformátových s rozlivovým lepidlem přes 0,5 do 2 ks/ m2

m2 52,570 614,80 32 320,04 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 0,000
VV nová dlažba
VV 0,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV předsíňWC/311/
VV dlažba
VV 7,2 7,200
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC učitelé/312/
VV dlažba
VV 2,13 2,130
VV 3/NP
VV nové kce
VV sklad/314/
VV dlažba
VV 8 8,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studentky/315/
VV dlažba
VV 1,35 1,350
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studentky/316/
VV dlažba
VV 2,29 2,290
VV 3/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/317/
VV ker.dlažba
VV 9,6 9,600
VV 3/NP
VV nové kce
VV sklad/318/
VV ker.dlažba
VV 3,9 3,900
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studenti/319/
VV ker.dlažba
VV 1,26 1,260
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studenti/320/
VV ker.dlažba
VV 1,26 1,260
VV 3/NP
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV nové kce
VV pisoár/321/
VV ker.dlažba
VV 8,84 8,840
VV 3/NP
VV nové kce
VV úklid/322/
VV ker.dlažba
VV 3,03 3,030
VV 3/NP
VV nové kce
VV předsíň/WC/323/
VV ker.dlažba
VV 3,71 3,710
VV Součet 52,570

58 M 597613700 dlažba velkoformátová keramická slinutá, v barvě 80 x 80 cm m2 60,456 901,00 54 470,86 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nová dlažba
VV 0,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV předsíňWC/311/
VV dlažba
VV 7,2 7,200
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC učitelé/312/
VV dlažba
VV 2,13 2,130
VV 3/NP
VV nové kce
VV sklad/314/
VV dlažba
VV 8 8,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studentky/315/
VV dlažba
VV 1,35 1,350
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studentky/316/
VV dlažba
VV 2,29 2,290
VV 3/NP
VV nové kce
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV předsíň WC/317/
VV ker.dlažba
VV 9,6 9,600
VV 3/NP
VV nové kce
VV sklad/318/
VV ker.dlažba
VV 3,9 3,900
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studenti/319/
VV ker.dlažba
VV 1,26 1,260
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studenti/320/
VV ker.dlažba
VV 1,26 1,260
VV 3/NP
VV nové kce
VV pisoár/321/
VV ker.dlažba
VV 8,84 8,840
VV 3/NP
VV nové kce
VV úklid/322/
VV ker.dlažba
VV 3,03 3,030
VV 3/NP
VV nové kce
VV předsíň/WC/323/
VV ker.dlažba
VV 3,71 3,710
VV Součet 52,570
VV 52,57*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 60,456

59 K 771579196
Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací 
tmel

m2 52,570 47,70 2 507,59 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nová dlažba
VV 0,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV předsíňWC/311/
VV dlažba
VV 7,2 7,200
VV 3/NP
VV nové kce
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV WC učitelé/312/
VV dlažba
VV 2,13 2,130
VV 3/NP
VV nové kce
VV sklad/314/
VV dlažba
VV 8 8,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studentky/315/
VV dlažba
VV 1,35 1,350
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studentky/316/
VV dlažba
VV 2,29 2,290
VV 3/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/317/
VV ker.dlažba
VV 9,6 9,600
VV 3/NP
VV nové kce
VV sklad/318/
VV ker.dlažba
VV 3,9 3,900
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studenti/319/
VV ker.dlažba
VV 1,26 1,260
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studenti/320/
VV ker.dlažba
VV 1,26 1,260
VV 3/NP
VV nové kce
VV pisoár/321/
VV ker.dlažba
VV 8,84 8,840
VV 3/NP
VV nové kce
VV úklid/322/
VV ker.dlažba
VV 3,03 3,030
VV 3/NP
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV nové kce
VV předsíň/WC/323/
VV ker.dlažba
VV 3,71 3,710
VV Součet 52,570

60 K 771579191
Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 
jednotlivě

m2 18,930 37,10 702,30 CS ÚRS 2016 02

VV 3/NP
VV nové kce
VV WC učitelé/312/
VV dlažba
VV 2,13 2,130
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studentky/315/
VV dlažba
VV 1,35 1,350
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studentky/316/
VV dlažba
VV 2,29 2,290
VV 3/NP
VV nové kce
VV sklad/318/
VV ker.dlažba
VV 3,9 3,900
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studenti/319/
VV ker.dlažba
VV 1,26 1,260
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studenti/320/
VV ker.dlažba
VV 1,26 1,260
VV 3/NP
VV nové kce
VV úklid/322/
VV ker.dlažba
VV 3,03 3,030
VV 3/NP
VV nové kce
VV předsíň/WC/323/
VV ker.dlažba
VV 3,71 3,710
VV Součet 18,930
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
61 K 771591111 Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu m2 501,760 23,30 11 691,01 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV penetrace podkladu
VV 0,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV schodiště/301/
VV penetrace podkladu
VV 36,96 36,960
VV 3/NP
VV nové kce
VV chodba/302/
VV penetrace podkladu
VV 54,79 54,790
VV 3/NP
VV nové kce
VV atelier kresby/303/
VV penetrace podkladu
VV 185,63 185,630
VV 3/NP
VV nové kce
VV chodba/304/
VV penetrace podkladu
VV 6,78 6,780
VV 3/NP
VV nové kce
VV schodiště/305/
VV penetrace podkladu
VV 22,68 22,680
VV 3/NP
VV nové kce
VV sklad/307/
VV penetrace podkladu
VV 18,18 18,180
VV 3/NP
VV nové kce
VV atelier desingn/308/
VV penetrace podkladu
VV 62,68 62,680
VV 3/NP
VV nové kce
VV učebna /309/
VV penetrace podkladu
VV 50,68 50,680
VV 3/NP
VV nové kce
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 3D tiskárna/310/
VV penetrace podkladu
VV 10,81 10,810
VV 3/NP
VV nové kce
VV předsíňWC/311/
VV penetrace podkladu
VV 7,2 7,200
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC učitelé/312/
VV penetrace podkladu
VV 2,13 2,130
VV 3/NP
VV nové kce
VV sklad/314/
VV penetrace podkladu
VV 8 8,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studentky/315/
VV penetrace podkladu
VV 1,35 1,350
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studentky/316/
VV penetrace podkladu
VV 2,29 2,290
VV 3/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/317/
VV penetrace podkladu
VV 9,6 9,600
VV 3/NP
VV nové kce
VV sklad/318/
VV penetrace podkladu
VV 3,9 3,900
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studenti/319/
VV penetrace podkladu
VV 1,26 1,260
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studenti/320/
VV penetrace podkladu
VV 1,26 1,260
VV 3/NP
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV nové kce
VV pisoár/321/
VV penetrace podkladu
VV 8,84 8,840
VV 3/NP
VV nové kce
VV úklid/322/
VV penetrace podkladu
VV 3,03 3,030
VV 3/NP
VV nové kce
VV předsíň/WC/323/
VV penetrace podkladu
VV 3,71 3,710
VV Součet 501,760

62 K 771990111 Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa m2 260,880 196,10 51 158,57 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV vyrovnávací vrstva- samonivel. Stěrka
VV 0,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV atelier kresby/303/
VV vyrovnávací vrstva- samonivel. Stěrka
VV 185,63 185,630
VV 3/NP
VV nové kce
VV schodiště/305/
VV epoxidová stěrka
VV 22,68 22,680
VV Mezisoučet 208,310
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nová dlažba
VV 0,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV předsíňWC/311/
VV dlažba
VV 7,2 7,200
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC učitelé/312/
VV dlažba
VV 2,13 2,130
VV 3/NP
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV nové kce
VV sklad/314/
VV dlažba
VV 8 8,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studentky/315/
VV dlažba
VV 1,35 1,350
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studentky/316/
VV dlažba
VV 2,29 2,290
VV 3/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/317/
VV ker.dlažba
VV 9,6 9,600
VV 3/NP
VV nové kce
VV sklad/318/
VV ker.dlažba
VV 3,9 3,900
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studenti/319/
VV ker.dlažba
VV 1,26 1,260
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studenti/320/
VV ker.dlažba
VV 1,26 1,260
VV 3/NP
VV nové kce
VV pisoár/321/
VV ker.dlažba
VV 8,84 8,840
VV 3/NP
VV nové kce
VV úklid/322/
VV ker.dlažba
VV 3,03 3,030
VV 3/NP
VV nové kce
VV předsíň/WC/323/
VV ker.dlažba
VV 3,71 3,710
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV Mezisoučet 52,570
VV 0,000
VV Součet 260,880

63 K 771990191
Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k 
cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 15 MPa

m2 260,880 58,30 15 209,30 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV vyrovnávací vrstva- samonivel. Stěrka
VV 0,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV atelier kresby/303/
VV vyrovnávací vrstva- samonivel. Stěrka
VV 185,63 185,630
VV 3/NP
VV nové kce
VV schodiště/305/
VV epoxidová stěrka
VV 22,68 22,680
VV Mezisoučet 208,310
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nová dlažba
VV 0,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV předsíňWC/311/
VV dlažba
VV 7,2 7,200
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC učitelé/312/
VV dlažba
VV 2,13 2,130
VV 3/NP
VV nové kce
VV sklad/314/
VV dlažba
VV 8 8,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studentky/315/
VV dlažba
VV 1,35 1,350
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studentky/316/
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV dlažba
VV 2,29 2,290
VV 3/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/317/
VV ker.dlažba
VV 9,6 9,600
VV 3/NP
VV nové kce
VV sklad/318/
VV ker.dlažba
VV 3,9 3,900
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studenti/319/
VV ker.dlažba
VV 1,26 1,260
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studenti/320/
VV ker.dlažba
VV 1,26 1,260
VV 3/NP
VV nové kce
VV pisoár/321/
VV ker.dlažba
VV 8,84 8,840
VV 3/NP
VV nové kce
VV úklid/322/
VV ker.dlažba
VV 3,03 3,030
VV 3/NP
VV nové kce
VV předsíň/WC/323/
VV ker.dlažba
VV 3,71 3,710
VV Mezisoučet 52,570
VV Součet 260,880

64 K 998771102
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 3,379 2 745,40 9 276,71 CS ÚRS 2016 02

65 K 998771181
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 
objektu

t 3,379 2 745,40 9 276,71 CS ÚRS 2016 02

D 777 Podlahy lité 159 076,80

66 K 777615117
Nátěry epoxidové podlah s penetrací betonových jednonásobné dvousložkové 
silnovrstvé 

m2 208,310 578,80 120 569,83 CS ÚRS 2016 02
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV epoxidová stěrka
VV 0,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV atelier kresby/303/
VV epoxidová stěrka
VV 185,63 185,630
VV 3/NP
VV nové kce
VV schodiště/305/
VV epoxidová stěrka
VV 22,68 22,680
VV Součet 208,310

67 K 777695113 Nátěry ostatní podlah s penetrací betonových jednonásobné epoxidové m2 208,310 183,60 38 245,72 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV penetrace
VV 0,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV atelier kresby/303/
VV epoxidová stěrka
VV 185,63 185,630
VV 3/NP
VV nové kce
VV schodiště/305/
VV epoxidová stěrka
VV 22,68 22,680
VV Součet 208,310

68 K 998777102
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,292 545,70 159,34 CS ÚRS 2016 02

69 K 998777181
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv 
výšku objektu

t 0,292 349,00 101,91 CS ÚRS 2016 02

D 781 Dokončovací práce - obklady 148 630,57

70 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
režných nebo glazovaných hladkých přes 6 do 12 ks/m2

m2 163,666 371,00 60 720,09 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV obklady
VV 0,000
VV 3/NP

Strana 351 z 822



PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV nové kce
VV předsíňWC/311/
VV obklady
VV (2,73+2,73+2,25+2,25+0,125+0,125+1,2+1,2)*2-(0,8*1,97*2)-(0,7*1,97) 20,689
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC učitelé/312/
VV obklady
VV (0,95+0,95+2,25+2,25)*2-(0,7*1,97) 11,421
VV 3/NP
VV nové kce
VV sklad/314/
VV obklady
VV (3,03+3,03+2,58+2,58)*2-(0,8*1,97) 20,864
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studentky/315/
VV obklady
VV (0,9+0,9+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97) 7,621
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studentky/316/
VV obklady
VV (1,7+1,7+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97) 10,821
VV 3/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/317/
VV obklady
VV (3,03+3,03+4,595+4,595)*2-(0,8*1,97*2)-(0,7*1,97*2) 24,590
VV 3/NP
VV nové kce
VV sklad/318/
VV obklady
VV (3,19+3,19+1,26+1,26)*2-(0,8*1,97) 16,224
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studenti/319/
VV obklady
VV 0,95*2 1,900
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studenti/320/
VV obklady
VV 0,925*2 1,850
VV 3/NP
VV nové kce
VV pisoár/321/
VV obklady
VV (3,19+3,19+1,775+1,775+1+0,975)*2-(0,8*1,97*2) 20,658
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 3/NP
VV nové kce
VV úklid/322/
VV obklady
VV (2,14+2,14+1,415+1,415)*2-(0,8*1,97) 12,644
VV 3/NP
VV nové kce
VV předsíň/WC/323/
VV obklady
VV (1,85+1,85+2,14+2,14)*2-(0,8*1,97) 14,384
VV Součet 163,666

71 M 597610000.1 obkládačky keramické - koupelny  (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm I. j. m2 180,033 376,30 67 746,42

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV obklady
VV 0,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV předsíňWC/311/
VV obklady
VV (2,73+2,73+2,25+2,25+0,125+0,125+1,2+1,2)*2-(0,8*1,97*2)-(0,7*1,97) 20,689
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC učitelé/312/
VV obklady
VV (0,95+0,95+2,25+2,25)*2-(0,7*1,97) 11,421
VV 3/NP
VV nové kce
VV sklad/314/
VV obklady
VV (3,03+3,03+2,58+2,58)*2-(0,8*1,97) 20,864
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studentky/315/
VV obklady
VV (0,9+0,9+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97) 7,621
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studentky/316/
VV obklady
VV (1,7+1,7+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97) 10,821
VV 3/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/317/
VV obklady
VV (3,03+3,03+4,595+4,595)*2-(0,8*1,97*2)-(0,7*1,97*2) 24,590
VV 3/NP
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV nové kce
VV sklad/318/
VV obklady
VV (3,19+3,19+1,26+1,26)*2-(0,8*1,97) 16,224
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studenti/319/
VV obklady
VV 0,95*2 1,900
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studenti/320/
VV obklady
VV 0,925*2 1,850
VV 3/NP
VV nové kce
VV pisoár/321/
VV obklady
VV (3,19+3,19+1,775+1,775+1+0,975)*2-(0,8*1,97*2) 20,658
VV 3/NP
VV nové kce
VV úklid/322/
VV obklady
VV (2,14+2,14+1,415+1,415)*2-(0,8*1,97) 12,644
VV 3/NP
VV nové kce
VV předsíň/WC/323/
VV obklady
VV (1,85+1,85+2,14+2,14)*2-(0,8*1,97) 14,384
VV Součet 163,666
VV 163,666*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 180,033

72 K 781479191
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 
10 m2 jednotlivě

m2 30,129 37,10 1 117,79 CS ÚRS 2016 02

VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studentky/315/
VV obklady
VV (0,9+0,9+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97) 7,621
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studenti/320/
VV obklady
VV 0,925*2 1,850
VV 3/NP
VV nové kce
VV pisoár/321/
VV obklady
VV (3,19+3,19+1,775+1,775+1+0,975)*2-(0,8*1,97*2) 20,658
VV Součet 30,129
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

73 K 781479196
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za 
dvousložkový spárovací tmel

m2 163,666 58,30 9 541,73 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV obklady
VV 0,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV předsíňWC/311/
VV obklady
VV (2,73+2,73+2,25+2,25+0,125+0,125+1,2+1,2)*2-(0,8*1,97*2)-(0,7*1,97) 20,689
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC učitelé/312/
VV obklady
VV (0,95+0,95+2,25+2,25)*2-(0,7*1,97) 11,421
VV 3/NP
VV nové kce
VV sklad/314/
VV obklady
VV (3,03+3,03+2,58+2,58)*2-(0,8*1,97) 20,864
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studentky/315/
VV obklady
VV (0,9+0,9+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97) 7,621
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studentky/316/
VV obklady
VV (1,7+1,7+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97) 10,821
VV 3/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/317/
VV obklady
VV (3,03+3,03+4,595+4,595)*2-(0,8*1,97*2)-(0,7*1,97*2) 24,590
VV 3/NP
VV nové kce
VV sklad/318/
VV obklady
VV (3,19+3,19+1,26+1,26)*2-(0,8*1,97) 16,224
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studenti/319/
VV obklady
VV 0,95*2 1,900
VV 3/NP
VV nové kce
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV WC studenti/320/
VV obklady
VV 0,925*2 1,850
VV 3/NP
VV nové kce
VV pisoár/321/
VV obklady
VV (3,19+3,19+1,775+1,775+1+0,975)*2-(0,8*1,97*2) 20,658
VV 3/NP
VV nové kce
VV úklid/322/
VV obklady
VV (2,14+2,14+1,415+1,415)*2-(0,8*1,97) 12,644
VV 3/NP
VV nové kce
VV předsíň/WC/323/
VV obklady
VV (1,85+1,85+2,14+2,14)*2-(0,8*1,97) 14,384
VV Součet 163,666

74 K 998781102
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 2,599 1 828,50 4 752,27 CS ÚRS 2016 02

75 K 998781181
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv 
výšku objektu

t 2,599 1 828,50 4 752,27 CS ÚRS 2016 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 3 310,25

76 K 783301303
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění 
odrezovačem bezoplachovým

m2 14,525 37,10 538,88 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nátěr zárubní
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV zárubně - do SDK
VV 0,000
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./313
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./314
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./318
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./321
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./312
VV zárubně - do SDK /700
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./315
VV zárubně - do SDK /700
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./316
VV zárubně - do SDK /700
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 0,000
VV nové kce- nátěr
VV 0,000
VV zárubně do zdiva- nátěr
VV 0,000
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./308
VV zárubně do zdiva/150/-/900/mm
VV (4+1,8)*(0,125+0,05) 1,015
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./310
VV zárubně do zdiva/150/-/900/mm
VV (4+1,8)*(0,125+0,05) 1,015
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./311
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./317
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./322
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./323
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./309
VV zárubně do zdiva/150/-/1600/mm
VV (4+3,2)*(0,125+0,05) 1,260
VV Součet 14,525

77 K 783301311
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění 
odmašťovačem vodou ředitelným

m2 14,525 26,50 384,91 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nátěr zárubní
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV zárubně - do SDK
VV 0,000
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./313
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./314
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./318
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./321
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./312
VV zárubně - do SDK /700
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./315
VV zárubně - do SDK /700
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./316
VV zárubně - do SDK /700
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 0,000
VV nové kce- nátěr
VV 0,000
VV zárubně do zdiva- nátěr
VV 0,000
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./308
VV zárubně do zdiva/150/-/900/mm
VV (4+1,8)*(0,125+0,05) 1,015
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./310
VV zárubně do zdiva/150/-/900/mm
VV (4+1,8)*(0,125+0,05) 1,015
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./311
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./317
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./322
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./323
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./309
VV zárubně do zdiva/150/-/1600/mm
VV (4+3,2)*(0,125+0,05) 1,260
VV Součet 14,525

78 K 783314201
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 
standardní

m2 14,525 58,30 846,81 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nátěr zárubní
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV zárubně - do SDK
VV 0,000
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./313
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./314
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./318
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./321
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./312
VV zárubně - do SDK /700
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./315
VV zárubně - do SDK /700
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./316
VV zárubně - do SDK /700
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 0,000
VV nové kce- nátěr
VV 0,000
VV zárubně do zdiva- nátěr
VV 0,000
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./308
VV zárubně do zdiva/150/-/900/mm
VV (4+1,8)*(0,125+0,05) 1,015
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./310
VV zárubně do zdiva/150/-/900/mm
VV (4+1,8)*(0,125+0,05) 1,015
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./311
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./317
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./322
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./323
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./309
VV zárubně do zdiva/150/-/1600/mm
VV (4+3,2)*(0,125+0,05) 1,260
VV Součet 14,525

79 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 14,525 47,70 692,84 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 0,000
VV 0,000
VV nátěr zárubní
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV zárubně - do SDK
VV 0,000
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./313
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./314
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./318
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./321
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./312
VV zárubně - do SDK /700
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./315
VV zárubně - do SDK /700
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./316
VV zárubně - do SDK /700
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 0,000
VV nové kce- nátěr
VV 0,000
VV zárubně do zdiva- nátěr
VV 0,000
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./308
VV zárubně do zdiva/150/-/900/mm
VV (4+1,8)*(0,125+0,05) 1,015
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./310
VV zárubně do zdiva/150/-/900/mm
VV (4+1,8)*(0,125+0,05) 1,015
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./311
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./317
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./322
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./323
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./309
VV zárubně do zdiva/150/-/1600/mm
VV (4+3,2)*(0,125+0,05) 1,260
VV Součet 14,525

80 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 14,525 58,30 846,81 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nátěr zárubní
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV zárubně - do SDK
VV 0,000
VV 3/NP
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV nové kce- nátěr
VV m.č./313
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./314
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./318
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./321
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./312
VV zárubně - do SDK /700
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./315
VV zárubně - do SDK /700
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./316
VV zárubně - do SDK /700
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 0,000
VV nové kce- nátěr
VV 0,000
VV zárubně do zdiva- nátěr
VV 0,000
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./308
VV zárubně do zdiva/150/-/900/mm
VV (4+1,8)*(0,125+0,05) 1,015
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./310
VV zárubně do zdiva/150/-/900/mm
VV (4+1,8)*(0,125+0,05) 1,015
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./311
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./317
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./322
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./323
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./309
VV zárubně do zdiva/150/-/1600/mm
VV (4+3,2)*(0,125+0,05) 1,260
VV Součet 14,525

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 72 989,03
81 K 784121011.1 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 788,817 8,50 6 704,94 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV oškrabání omítek- maleb
VV 0,000
VV 3/NP
VV bourací
VV pův.m.č./313/
VV oškrabání omítek- maleb
VV (2,01+1,4)*1,3 4,433
VV 3/NP
VV bourací
VV pův.m.č./310
VV oškrabání omítek- maleb
VV (1,4+1,504)*1,3 3,775
VV 3/NP
VV bourací
VV pův.m.č./312
VV oškrabání omítek- maleb
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV (2,924+0,725+0,15+0,915+3,1+3,065+3,1+2,27+0,2)*1,3 21,384
VV 3/NP
VV bourací
VV mč./301
VV oškrabání omítek- maleb
VV (2,4+0,5+0,4+0,4+0,17+0,65+1,6+0,2+0,2+0,2)*(3,3-1,6) 11,424
VV 3/NP
VV bourací
VV mč./302
VV oškrabání omítek- maleb

VV
(12,14+0,5+5,57+0,3+0,4+0,3+5,58+0,3+0,3+0,3+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4
+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1)*(3,3-1,6)

56,083

VV 3/NP
VV bourací
VV mč./303
VV oškrabání omítek- maleb

VV
(0,4+5,63+0,2+0,4+7,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,82+2
,9+0,5+0,1)*(3,3-1,6)

40,035

VV 3/NP
VV bourací
VV mč./303
VV oškrabání omítek- maleb

VV
(0,4+0,4+0,2+0,2+0,16+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,
4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6)

14,552

VV 3/NP
VV bourací
VV mč./303
VV oškrabání omítek- maleb
VV (0,4+0,4+0,4+1,39+0,4+0,4+0,2+5,59+0,2+0,4)*(3,3-1,6) 16,626
VV 3/NP
VV bourací
VV mč./304
VV oškrabání omítek- maleb
VV (0,45+0,45+2,7+0,2+0,16+0,16+0,4)*(3,3-1,6) 7,684
VV 3/NP
VV bourací
VV mč./305
VV oškrabání omítek- maleb
VV (0,45+0,45+2,4+0,45)*(3,3-1,6) 6,375
VV 3/NP
VV bourací
VV mč./308
VV oškrabání omítek- maleb
VV (9+7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,2+6,68)*(3,3-1,6) 43,656
VV 3/NP
VV bourací
VV mč./309
VV oškrabání omítek- maleb
VV (5,555+7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+3,66+3,205+3,34)*(3,3-1,6) 42,772
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 3/NP
VV bourací
VV sklad/307/
VV oškrabání omítek- maleb
VV (2,6+2,6+7+7)*3,3 63,360
VV 0,000
VV 0,000
VV oškrabání omítek stropy
VV 0,000
VV 3/NP
VV bourací
VV schodiště/301/
VV oškrabání omítek stropy
VV 36,96 36,960
VV 3/NP
VV bourací
VV chodba/302/
VV oškrabání omítek stropy
VV 54,79 54,790
VV 3/NP
VV bourací
VV atelier kresby/303/
VV oškrabání omítek stropy
VV 185,63 185,630
VV 3/NP
VV bourací
VV chodba/304/
VV oškrabání omítek stropy
VV 6,78 6,780
VV 3/NP
VV bourací
VV schodiště/305/
VV oškrabání omítek stropy
VV 22,68 22,680
VV 3/NP
VV bourací
VV sklad/307/
VV oškrabání omítek stropy
VV 18,18 18,180
VV 3/NP
VV bourací
VV atelier desingn/308/
VV oškrabání omítek stropy
VV 62,68 62,680
VV 3/NP
VV bourací
VV učebna /309/
VV oškrabání omítek stropy
VV 50,68 50,680
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 3/NP
VV bourací
VV 3D tiskárna/310/
VV oškrabání omítek stropy
VV 10,81 10,810
VV 3/NP
VV nové kce
VV schodiště/301 - u výtahu
VV oškrabání malby cca.
VV (2,13*0,46)+(2,13*0,25)+(1,6*0,2) 1,832
VV 3/NP
VV nové kce
VV nové kce-m.č./304- u výtahu
VV oškrabání malby cca.
VV (2,13+0,4)+(2,13+0,2)+(1,14+0,4+0,4)*0,4 5,636
VV 0,000
VV 0,000
VV Součet 788,817

82 K 784121031.1 Mydlení podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 788,817 10,60 8 361,46 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV oškrabání omítek- maleb
VV 0,000
VV 3/NP
VV bourací
VV pův.m.č./313/
VV oškrabání omítek- maleb
VV (2,01+1,4)*1,3 4,433
VV 3/NP
VV bourací
VV pův.m.č./310
VV oškrabání omítek- maleb
VV (1,4+1,504)*1,3 3,775
VV 3/NP
VV bourací
VV pův.m.č./312
VV oškrabání omítek- maleb
VV (2,924+0,725+0,15+0,915+3,1+3,065+3,1+2,27+0,2)*1,3 21,384
VV 3/NP
VV bourací
VV mč./301
VV oškrabání omítek- maleb
VV (2,4+0,5+0,4+0,4+0,17+0,65+1,6+0,2+0,2+0,2)*(3,3-1,6) 11,424
VV 3/NP
VV bourací
VV mč./302
VV oškrabání omítek- maleb
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV
(12,14+0,5+5,57+0,3+0,4+0,3+5,58+0,3+0,3+0,3+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4
+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1)*(3,3-1,6)

56,083

VV 3/NP
VV bourací
VV mč./303
VV oškrabání omítek- maleb

VV
(0,4+5,63+0,2+0,4+7,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,82+2
,9+0,5+0,1)*(3,3-1,6)

40,035

VV 3/NP
VV bourací
VV mč./303
VV oškrabání omítek- maleb

VV
(0,4+0,4+0,2+0,2+0,16+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,
4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6)

14,552

VV 3/NP
VV bourací
VV mč./303
VV oškrabání omítek- maleb
VV (0,4+0,4+0,4+1,39+0,4+0,4+0,2+5,59+0,2+0,4)*(3,3-1,6) 16,626
VV 3/NP
VV bourací
VV mč./304
VV oškrabání omítek- maleb
VV (0,45+0,45+2,7+0,2+0,16+0,16+0,4)*(3,3-1,6) 7,684
VV 3/NP
VV bourací
VV mč./305
VV oškrabání omítek- maleb
VV (0,45+0,45+2,4+0,45)*(3,3-1,6) 6,375
VV 3/NP
VV bourací
VV mč./308
VV oškrabání omítek- maleb
VV (9+7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,2+6,68)*(3,3-1,6) 43,656
VV 3/NP
VV bourací
VV mč./309
VV oškrabání omítek- maleb
VV (5,555+7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+3,66+3,205+3,34)*(3,3-1,6) 42,772
VV 3/NP
VV bourací
VV sklad/307/
VV oškrabání omítek- maleb
VV (2,6+2,6+7+7)*3,3 63,360
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV oškrabání omítek stropy
VV 0,000
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 3/NP
VV bourací
VV schodiště/301/
VV oškrabání omítek stropy
VV 36,96 36,960
VV 3/NP
VV bourací
VV chodba/302/
VV oškrabání omítek stropy
VV 54,79 54,790
VV 3/NP
VV bourací
VV atelier kresby/303/
VV oškrabání omítek stropy
VV 185,63 185,630
VV 3/NP
VV bourací
VV chodba/304/
VV oškrabání omítek stropy
VV 6,78 6,780
VV 3/NP
VV bourací
VV schodiště/305/
VV oškrabání omítek stropy
VV 22,68 22,680
VV 3/NP
VV bourací
VV sklad/307/
VV oškrabání omítek stropy
VV 18,18 18,180
VV 3/NP
VV bourací
VV atelier desingn/308/
VV oškrabání omítek stropy
VV 62,68 62,680
VV 3/NP
VV bourací
VV učebna /309/
VV oškrabání omítek stropy
VV 50,68 50,680
VV 3/NP
VV bourací
VV 3D tiskárna/310/
VV oškrabání omítek stropy
VV 10,81 10,810
VV 3/NP
VV nové kce
VV nové kce-m.č./304- u výtahu
VV oškrabání malby cca.
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV (2,13+0,4)+(2,13+0,2)+(1,14+0,4+0,4)*0,4 5,636
VV 3/NP
VV nové kce
VV schodiště/301 - u výtahu
VV oškrabání malby cca.
VV (2,13*0,46)+(2,13*0,25)+(1,6*0,2) 1,832
VV 0,000
VV Součet 788,817

83 K 784171101
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí 
podlah

m2 501,760 5,30 2 659,33 CS ÚRS 2016 01

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV zakrývání podlah
VV 0,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV schodiště/301/
VV zakrývání podlah
VV 36,96 36,960
VV 3/NP
VV nové kce
VV chodba/302/
VV zakrývání podlah
VV 54,79 54,790
VV 3/NP
VV nové kce
VV atelier kresby/303/
VV zakrývání podlah
VV 185,63 185,630
VV 3/NP
VV nové kce
VV chodba/304/
VV zakrývání podlah
VV 6,78 6,780
VV 3/NP
VV nové kce
VV schodiště/305/
VV zakrývání podlah
VV 22,68 22,680
VV 3/NP
VV nové kce
VV sklad/307/
VV zakrývání podlah
VV 18,18 18,180
VV 3/NP
VV nové kce
VV atelier desingn/308/
VV zakrývání podlah
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 62,68 62,680
VV 3/NP
VV nové kce
VV učebna /309/
VV zakrývání podlah
VV 50,68 50,680
VV 3/NP
VV nové kce
VV 3D tiskárna/310/
VV zakrývání podlah
VV 10,81 10,810
VV 3/NP
VV nové kce
VV předsíňWC/311/
VV zakrývání podlah
VV 7,2 7,200
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC učitelé/312/
VV zakrývání podlah
VV 2,13 2,130
VV 3/NP
VV nové kce
VV sklad/314/
VV zakrývání podlah
VV 8 8,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studentky/315/
VV zakrývání podlah
VV 1,35 1,350
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studentky/316/
VV zakrývání podlah
VV 2,29 2,290
VV 3/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/317/
VV zakrývání podlah
VV 9,6 9,600
VV 3/NP
VV nové kce
VV sklad/318/
VV zakrývání podlah
VV 3,9 3,900
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studenti/319/
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV zakrývání podlah
VV 1,26 1,260
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studenti/320/
VV zakrývání podlah
VV 1,26 1,260
VV 3/NP
VV nové kce
VV pisoár/321/
VV zakrývání podlah
VV 8,84 8,840
VV 3/NP
VV nové kce
VV úklid/322/
VV zakrývání podlah
VV 3,03 3,030
VV 3/NP
VV nové kce
VV předsíň/WC/323/
VV zakrývání podlah
VV 3,71 3,710
VV Součet 501,760

84 M 581248420 fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7µ,  4 x 5 m m2 526,848 3,20 1 685,91 CS ÚRS 2016 01

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV zakrývání podlah
VV 0,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV schodiště/301/
VV zakrývání podlah
VV 36,96 36,960
VV 3/NP
VV nové kce
VV chodba/302/
VV zakrývání podlah
VV 54,79 54,790
VV 3/NP
VV nové kce
VV atelier kresby/303/
VV zakrývání podlah
VV 185,63 185,630
VV 3/NP
VV nové kce
VV chodba/304/
VV zakrývání podlah
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 6,78 6,780
VV 3/NP
VV nové kce
VV schodiště/305/
VV zakrývání podlah
VV 22,68 22,680
VV 3/NP
VV nové kce
VV sklad/307/
VV zakrývání podlah
VV 18,18 18,180
VV 3/NP
VV nové kce
VV atelier desingn/308/
VV zakrývání podlah
VV 62,68 62,680
VV 3/NP
VV nové kce
VV učebna /309/
VV zakrývání podlah
VV 50,68 50,680
VV 3/NP
VV nové kce
VV 3D tiskárna/310/
VV zakrývání podlah
VV 10,81 10,810
VV 3/NP
VV nové kce
VV předsíňWC/311/
VV zakrývání podlah
VV 7,2 7,200
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC učitelé/312/
VV zakrývání podlah
VV 2,13 2,130
VV 3/NP
VV nové kce
VV sklad/314/
VV zakrývání podlah
VV 8 8,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studentky/315/
VV zakrývání podlah
VV 1,35 1,350
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studentky/316/
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV zakrývání podlah
VV 2,29 2,290
VV 3/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/317/
VV zakrývání podlah
VV 9,6 9,600
VV 3/NP
VV nové kce
VV sklad/318/
VV zakrývání podlah
VV 3,9 3,900
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studenti/319/
VV zakrývání podlah
VV 1,26 1,260
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studenti/320/
VV zakrývání podlah
VV 1,26 1,260
VV 3/NP
VV nové kce
VV pisoár/321/
VV zakrývání podlah
VV 8,84 8,840
VV 3/NP
VV nové kce
VV úklid/322/
VV zakrývání podlah
VV 3,03 3,030
VV 3/NP
VV nové kce
VV předsíň/WC/323/
VV zakrývání podlah
VV 3,71 3,710
VV Součet 501,760
VV 501,76*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 526,848

85 K 784171111
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí 
svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80

m2 79,566 5,30 421,70 CS ÚRS 2016 01

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV zakrývání dveří
VV 0,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV schodiště/301/
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV zakrývání dveří
VV 1,8*3,3 5,940
VV 3/NP
VV nové kce
VV chodba/302/
VV zakrývání dveří
VV (0,8*1,97*3)+(1,6*1,97)+(1,45*3,3)+(0,9*1,97) 14,438
VV 3/NP
VV nové kce
VV atelier kresby/303/
VV zakrývání dveří
VV (1,45*3,3)*2+(0,8*1,97) 11,146
VV 3/NP
VV nové kce
VV chodba/304/
VV zakrývání dveří
VV (1,45*3,3*2) 9,570
VV 3/NP
VV nové kce
VV schodiště/305/
VV zakrývání dveří
VV 1,45*3,3 4,785
VV 3/NP
VV nové kce
VV sklad/307/
VV zakrývání dveří
VV 0 0,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV atelier desingn/308/
VV zakrývání dveří
VV 0,9*1,97 1,773
VV 3/NP
VV nové kce
VV učebna /309/
VV zakrývání dveří
VV (1,6*1,97)+(0,8*1,97) 4,728
VV 3/NP
VV nové kce
VV 3D tiskárna/310/
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97 1,576
VV 3/NP
VV nové kce
VV předsíňWC/311/
VV zakrývání dveří
VV (0,8*1,97*2)+(0,7*1,97) 4,531
VV 3/NP
VV nové kce
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV WC učitelé/312/
VV zakrývání dveří
VV 0,7*1,97 1,379
VV 3/NP
VV nové kce
VV sklad/313/
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97 1,576
VV 3/NP
VV nové kce
VV sklad/314/
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97 1,576
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studentky/315/
VV zakrývání dveří
VV 0,7*1,97 1,379
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studentky/316/
VV zakrývání dveří
VV 0,7*1,97 1,379
VV 3/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/317/
VV zakrývání dveří
VV (0,7*1,97*2)+(0,8*1,97) 4,334
VV 3/NP
VV nové kce
VV sklad/318/
VV zakrývání dveří
VV (0,8*1,97) 1,576
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studenti/319/
VV zakrývání dveří
VV 0 0,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studenti/320/
VV zakrývání dveří
VV 0 0,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV pisoár/321/
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97*2 3,152
VV 3/NP
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV nové kce
VV úklid/322/
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97 1,576
VV 3/NP
VV nové kce
VV předsíň/WC/323/
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97*2 3,152
VV Součet 79,566

86 M 581248420 fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7µ,  4 x 5 m m2 83,544 3,20 267,34 CS ÚRS 2016 01

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV zakrývání dveří
VV 0,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV schodiště/301/
VV zakrývání dveří
VV 1,8*3,3 5,940
VV 3/NP
VV nové kce
VV chodba/302/
VV zakrývání dveří
VV (0,8*1,97*3)+(1,6*1,97)+(1,45*3,3)+(0,9*1,97) 14,438
VV 3/NP
VV nové kce
VV atelier kresby/303/
VV zakrývání dveří
VV (1,45*3,3*2)+(0,8*1,97) 11,146
VV 3/NP
VV nové kce
VV chodba/304/
VV zakrývání dveří
VV (1,45*3,3*2) 9,570
VV 3/NP
VV nové kce
VV schodiště/305/
VV zakrývání dveří
VV 1,45*3,3 4,785
VV 3/NP
VV nové kce
VV sklad/307/
VV zakrývání dveří
VV 0 0,000
VV 3/NP
VV nové kce
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV atelier desingn/308/
VV zakrývání dveří
VV 0,9*1,97 1,773
VV 3/NP
VV nové kce
VV učebna /309/
VV zakrývání dveří
VV (1,6*1,97)+(0,8*1,97) 4,728
VV 3/NP
VV nové kce
VV 3D tiskárna/310/
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97 1,576
VV 3/NP
VV nové kce
VV předsíňWC/311/
VV zakrývání dveří
VV (0,8*1,97*2)+(0,7*1,97) 4,531
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC učitelé/312/
VV zakrývání dveří
VV 0,7*1,97 1,379
VV 3/NP
VV nové kce
VV sklad/313/
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97 1,576
VV 3/NP
VV nové kce
VV sklad/314/
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97 1,576
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studentky/315/
VV zakrývání dveří
VV 0,7*1,97 1,379
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studentky/316/
VV zakrývání dveří
VV 0,7*1,97 1,379
VV 3/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/317/
VV zakrývání dveří
VV (0,7*1,97*2)+(0,8*1,97) 4,334
VV 3/NP
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV nové kce
VV sklad/318/
VV zakrývání dveří
VV (0,8*1,97) 1,576
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studenti/319/
VV zakrývání dveří
VV 0 0,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studenti/320/
VV zakrývání dveří
VV 0 0,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV pisoár/321/
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97*2 3,152
VV 3/NP
VV nové kce
VV úklid/322/
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97 1,576
VV 3/NP
VV nové kce
VV předsíň/WC/323/
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97*2 3,152
VV Součet 79,566
VV 79,566*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 83,544

87 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 222,577 8,50 10 391,90 CS ÚRS 2016 01

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nové kce
VV 0,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV nové kce-m.č./304- u výtahu
VV výmalba
VV (2,13+0,4)*2+(1,14+0,4+0,4)*0,4 5,836
VV 3/NP
VV nové kce
VV schodiště/301 - u výtahu
VV výmalba
VV (2,13*0,46)+(2,13*0,25)+(1,6*0,2) 1,832
VV Mezisoučet 7,668
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV výmalba

VV
např. ref. Výrobek vzorek Jupol Goold je vysoce kvalitní vnitřní vodou ředitelná 
malířská barva.

VV 3/NP
VV nové kce
VV schodiště/301/
VV výmalba stropy
VV 36,96 36,960
VV 3/NP
VV nové kce
VV chodba/302/
VV výmalba stropy
VV 54,79 54,790
VV 3/NP
VV nové kce
VV atelier kresby/303/
VV výmalba stropy
VV 185,63 185,630
VV 3/NP
VV nové kce
VV chodba/304/
VV výmalba stropy
VV 6,78 6,780
VV 3/NP
VV nové kce
VV schodiště/305/
VV výmalba stropy
VV 22,68 22,680
VV 3/NP
VV nové kce
VV sklad/307/
VV výmalba stropy
VV 18,18 18,180
VV 3/NP
VV nové kce
VV atelier desingn/308/
VV výmalba stropy
VV 62,68 62,680
VV 3/NP
VV nové kce
VV učebna /309/
VV výmalba stropy
VV 50,68 50,680
VV 3/NP
VV nové kce
VV 3D tiskárna/310/
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV výmalba stropy
VV 10,81 10,810
VV 3/NP
VV nové kce
VV mč./301
VV výmalba stěny
VV (2,4+0,5+0,4+0,4+0,17+0,65+1,6+0,2+0,2+0,2)*(3,3-1,6) 11,424
VV 3/NP
VV nové kce
VV mč./302
VV výmalba stěny
VV 0,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV mč./302
VV výmalba stěny

VV
(12,14+0,5+5,57+0,3+0,4+0,3+5,58+0,3+0,3+0,3+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4
+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1)*(3,3-1,6)

56,083

VV 3/NP
VV nové kce
VV mč./303
VV výmalba stěny

VV
(0,4+5,63+0,2+0,4+7,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,82+2
,9+0,5+0,1)*(3,3-1,6)

40,035

VV 3/NP
VV nové kce
VV mč./303
VV výmalba stěny

VV
(0,4+0,4+0,2+0,2+0,16+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,
4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6)

14,552

VV 3/NP
VV nové kce
VV mč./303
VV výmalba stěny
VV (0,4+0,4+0,4+1,39+0,4+0,4+0,2+5,59+0,2+0,4)*(3,3-1,6) 16,626
VV 3/NP
VV nové kce
VV mč./304
VV výmalba stěny
VV (0,45+0,45+2,7+0,2+0,16+0,16+0,4)*(3,3-1,6) 7,684
VV 3/NP
VV nové kce
VV mč./305
VV výmalba stěny
VV (0,45+0,45+2,4+0,45)*(3,3-1,6) 6,375
VV 3/NP
VV nové kce
VV mč./308
VV výmalba stěny
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV (9+7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,2+6,68)*(3,3-1,6) 43,656
VV 3/NP
VV nové kce
VV mč./309
VV výmalba stěny
VV (5,555+7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+3,66+3,205+3,34)*(3,3-1,6) 42,772
VV 3/NP
VV nové kce
VV sklad/307/
VV výmalba stěny
VV (2,6+2,6+7+7)*3,3 63,360
VV 3/NP
VV nové kce
VV 3D tiskárna/310/
VV výmalba stěny
VV (3,82+3,82+3,08+3,08)*(3,3-2) 17,940
VV 3/NP
VV nové kce
VV předsíňWC/311/
VV výmalba stěny
VV (2,73+2,73+2,25+2,25+0,125+0,125+1,2+1,2)*1,3 16,393
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC učitelé/312/
VV výmalba stěny
VV (0,95+0,95+2,25+2,25)*1,3 8,320
VV 3/NP
VV nové kce
VV sklad/314/
VV výmalba stěny
VV (3,03+3,03+2,58+2,58)*1,3 14,586
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studentky/315/
VV výmalba stěny
VV (0,9+0,9+1,35+1,35)*1,3 5,850
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studentky/316/
VV výmalba stěny
VV (1,7+1,7+1,35+1,35)*1,3 7,930
VV 3/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/317/
VV výmalba stěny
VV (3,03+3,03+4,595+4,595)*1,3 19,825
VV 3/NP
VV nové kce
VV sklad/318/
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV výmalba stěny
VV (3,19+3,19+1,26+1,26)*1,3 11,570
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studenti/319/
VV výmalba stěny
VV (0,95*1,3) 1,235
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studenti/320/
VV výmalba stěny
VV 0,925*1,3 1,203
VV 3/NP
VV nové kce
VV pisoár/321/
VV výmalba stěny
VV (3,19+3,19+1,775+1,775+1+0,975)*1,3 15,477
VV 3/NP
VV nové kce
VV úklid/322/
VV výmalba stěny
VV (2,14+2,14+1,415+1,415)*1,3 9,243
VV 3/NP
VV nové kce
VV předsíň/WC/323/
VV výmalba stěny
VV (1,85+1,85+2,14+2,14)*1,3 10,374
VV Mezisoučet 891,703
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nátěry stěn
VV např. ref. Výrobek Jupol Latex satin, Jupol Strong
VV 3/NP
VV nové kce
VV mč./301
VV nátěry stěn
VV (2,4+0,5+0,4+0,4+0,17+0,65+1,6+0,2+0,2+0,2)*1,6+(4,8*0,9) 15,072
VV 3/NP
VV nové kce
VV mč./302
VV nátěry stěn
VV (4,8+4,8+4,8+4,8)*0,9 17,280
VV 3/NP
VV nové kce
VV mč./302
VV nátěry stěn

VV
(12,14+0,5+5,57+0,3+0,4+0,3+5,58+0,3+0,3+0,3+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4
+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1)*1,6

52,784
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 3/NP
VV nové kce
VV mč./303
VV nátěry stěn

VV
(0,4+5,63+0,2+0,4+7,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,82+2
,9+0,5+0,1)*1,6

37,680

VV 3/NP
VV nové kce
VV mč./303
VV nátěry stěn

VV
(0,4+0,4+0,2+0,2+0,16+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,
4+0,4+0,4+0,4)*1,6

13,696

VV 3/NP
VV nové kce
VV mč./303
VV nátěry stěn

VV (0,4+0,4+0,4+1,39+0,4+0,4+0,2+5,59+0,2+0,4)*1,6+(4,8+4,8+4,8+4,8+4,8+4,8+4,8)*0,9 45,888

VV 3/NP
VV nové kce
VV mč./304
VV nátěry stěn
VV (0,45+0,45+2,7+0,2+0,16+0,16+0,4)*1,6+(2,87+0,4)*09 36,662
VV 3/NP
VV nové kce
VV mč./305
VV nátěry stěn
VV (0,45+0,45+2,4+0,45)*1,6+(2,4*1,6) 9,840
VV 3/NP
VV nové kce
VV mč./308
VV nátěry stěn
VV (9+7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,2+6,68)*1,6+(4,8+2,4)*0,9 47,568
VV 3/NP
VV nové kce
VV mč./309
VV nátěry stěn
VV (5,555+7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+3,66+3,205+3,34)*1,6+(4,8+2,4)*0,9 46,736
VV Mezisoučet 323,206
VV Součet 1 222,577

88 K 784191005
Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo 
vrat

m2 79,566 10,60 843,40 CS ÚRS 2016 01

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV zakrývání dveří
VV 0,000
VV 3/NP
VV nové kce
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV schodiště/301/
VV zakrývání dveří
VV 1,8*3,3 5,940
VV 3/NP
VV nové kce
VV chodba/302/
VV zakrývání dveří
VV (0,8*1,97*3)+(1,6*1,97)+(1,45*3,3)+(0,9*1,97) 14,438
VV 3/NP
VV nové kce
VV atelier kresby/303/
VV zakrývání dveří
VV (1,45*3,3*2)+(0,8*1,97) 11,146
VV 3/NP
VV nové kce
VV chodba/304/
VV zakrývání dveří
VV (1,45*3,3*2) 9,570
VV 3/NP
VV nové kce
VV schodiště/305/
VV zakrývání dveří
VV 1,45*3,3 4,785
VV 3/NP
VV nové kce
VV sklad/307/
VV zakrývání dveří
VV 0 0,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV atelier desingn/308/
VV zakrývání dveří
VV 0,9*1,97 1,773
VV 3/NP
VV nové kce
VV učebna /309/
VV zakrývání dveří
VV (1,6*1,97)+(0,8*1,97) 4,728
VV 3/NP
VV nové kce
VV 3D tiskárna/310/
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97 1,576
VV 3/NP
VV nové kce
VV předsíňWC/311/
VV zakrývání dveří
VV (0,8*1,97*2)+(0,7*1,97) 4,531
VV 3/NP
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV nové kce
VV WC učitelé/312/
VV zakrývání dveří
VV 0,7*1,97 1,379
VV 3/NP
VV nové kce
VV sklad/313/
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97 1,576
VV 3/NP
VV nové kce
VV sklad/314/
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97 1,576
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studentky/315/
VV zakrývání dveří
VV 0,7*1,97 1,379
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studentky/316/
VV zakrývání dveří
VV 0,7*1,97 1,379
VV 3/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/317/
VV zakrývání dveří
VV (0,7*1,97*2)+(0,8*1,97) 4,334
VV 3/NP
VV nové kce
VV sklad/318/
VV zakrývání dveří
VV (0,8*1,97) 1,576
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studenti/319/
VV zakrývání dveří
VV 0 0,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studenti/320/
VV zakrývání dveří
VV 0 0,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV pisoár/321/
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97*2 3,152
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 3/NP
VV nové kce
VV úklid/322/
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97 1,576
VV 3/NP
VV nové kce
VV předsíň/WC/323/
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97*2 3,152
VV Součet 79,566

89 K 784191007 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah m2 501,760 2,10 1 053,70 CS ÚRS 2016 01

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV zakrývání podlah
VV 0,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV schodiště/301/
VV zakrývání podlah
VV 36,96 36,960
VV 3/NP
VV nové kce
VV chodba/302/
VV zakrývání podlah
VV 54,79 54,790
VV 3/NP
VV nové kce
VV atelier kresby/303/
VV zakrývání podlah
VV 185,63 185,630
VV 3/NP
VV nové kce
VV chodba/304/
VV zakrývání podlah
VV 6,78 6,780
VV 3/NP
VV nové kce
VV schodiště/305/
VV zakrývání podlah
VV 22,68 22,680
VV 3/NP
VV nové kce
VV sklad/307/
VV zakrývání podlah
VV 18,18 18,180
VV 3/NP
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV nové kce
VV atelier desingn/308/
VV zakrývání podlah
VV 62,68 62,680
VV 3/NP
VV nové kce
VV učebna /309/
VV zakrývání podlah
VV 50,68 50,680
VV 3/NP
VV nové kce
VV 3D tiskárna/310/
VV zakrývání podlah
VV 10,81 10,810
VV 3/NP
VV nové kce
VV předsíňWC/311/
VV zakrývání podlah
VV 7,2 7,200
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC učitelé/312/
VV zakrývání podlah
VV 2,13 2,130
VV 3/NP
VV nové kce
VV sklad/314/
VV zakrývání podlah
VV 8 8,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studentky/315/
VV zakrývání podlah
VV 1,35 1,350
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studentky/316/
VV zakrývání podlah
VV 2,29 2,290
VV 3/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/317/
VV zakrývání podlah
VV 9,6 9,600
VV 3/NP
VV nové kce
VV sklad/318/
VV zakrývání podlah
VV 3,9 3,900
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studenti/319/
VV zakrývání podlah
VV 1,26 1,260
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studenti/320/
VV zakrývání podlah
VV 1,26 1,260
VV 3/NP
VV nové kce
VV pisoár/321/
VV zakrývání podlah
VV 8,84 8,840
VV 3/NP
VV nové kce
VV úklid/322/
VV zakrývání podlah
VV 3,03 3,030
VV 3/NP
VV nové kce
VV předsíň/WC/323/
VV zakrývání podlah
VV 3,71 3,710
VV Součet 501,760

90 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra 
otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

m2 323,206 41,30 13 348,41 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nátěry stěn
VV např. ref. Výrobek Jupol Latex satin, Jupol Strong
VV 3/NP
VV nové kce
VV mč./301
VV nátěry stěn
VV (2,4+0,5+0,4+0,4+0,17+0,65+1,6+0,2+0,2+0,2)*1,6+(4,8*0,9) 15,072
VV 3/NP
VV nové kce
VV mč./302
VV nátěry stěn
VV (4,8+4,8+4,8+4,8)*0,9 17,280
VV 3/NP
VV nové kce
VV mč./302
VV nátěry stěn

VV
(12,14+0,5+5,57+0,3+0,4+0,3+5,58+0,3+0,3+0,3+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4
+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1)*1,6

52,784
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 3/NP
VV nové kce
VV mč./303
VV nátěry stěn

VV
(0,4+5,63+0,2+0,4+7,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,82+2
,9+0,5+0,1)*1,6

37,680

VV 3/NP
VV nové kce
VV mč./303
VV nátěry stěn

VV
(0,4+0,4+0,2+0,2+0,16+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,
4+0,4+0,4+0,4)*1,6

13,696

VV 3/NP
VV nové kce
VV mč./303
VV nátěry stěn

VV (0,4+0,4+0,4+1,39+0,4+0,4+0,2+5,59+0,2+0,4)*1,6+(4,8+4,8+4,8+4,8+4,8+4,8+4,8)*0,9 45,888

VV 3/NP
VV nové kce
VV mč./304
VV nátěry stěn
VV (0,45+0,45+2,7+0,2+0,16+0,16+0,4)*1,6+(2,87+0,4)*09 36,662
VV 3/NP
VV nové kce
VV mč./305
VV nátěry stěn
VV (0,45+0,45+2,4+0,45)*1,6+(2,4*1,6) 9,840
VV 3/NP
VV nové kce
VV mč./308
VV nátěry stěn
VV (9+7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,2+6,68)*1,6+(4,8+2,4)*0,9 47,568
VV 3/NP
VV nové kce
VV mč./309
VV nátěry stěn
VV (5,555+7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+3,66+3,205+3,34)*1,6+(4,8+2,4)*0,9 46,736
VV Součet 323,206

91 K 784211121
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra 
otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m

m2 899,371 30,30 27 250,94 CS ÚRS 2016 01

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nové kce
VV 0,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV nové kce-m.č./304- u výtahu
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV výmalba
VV (2,13+0,4)*2+(1,14+0,4+0,4)*0,4 5,836
VV 3/NP
VV nové kce
VV schodiště/301 - u výtahu
VV výmalba
VV (2,13*0,46)+(2,13*0,25)+(1,6*0,2) 1,832
VV Mezisoučet 7,668
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV výmalba

VV
např. ref. Výrobek vzorek Jupol Goold je vysoce kvalitní vnitřní vodou ředitelná 
malířská barva.

VV 3/NP
VV nové kce
VV schodiště/301/
VV výmalba stropy
VV 36,96 36,960
VV 3/NP
VV nové kce
VV chodba/302/
VV výmalba stropy
VV 54,79 54,790
VV 3/NP
VV nové kce
VV atelier kresby/303/
VV výmalba stropy
VV 185,63 185,630
VV 3/NP
VV nové kce
VV chodba/304/
VV výmalba stropy
VV 6,78 6,780
VV 3/NP
VV nové kce
VV schodiště/305/
VV výmalba stropy
VV 22,68 22,680
VV 3/NP
VV nové kce
VV sklad/307/
VV výmalba stropy
VV 18,18 18,180
VV 3/NP
VV nové kce
VV atelier desingn/308/
VV výmalba stropy
VV 62,68 62,680
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 3/NP
VV nové kce
VV učebna /309/
VV výmalba stropy
VV 50,68 50,680
VV 3/NP
VV nové kce
VV 3D tiskárna/310/
VV výmalba stropy
VV 10,81 10,810
VV 3/NP
VV nové kce
VV mč./301
VV výmalba stěny
VV (2,4+0,5+0,4+0,4+0,17+0,65+1,6+0,2+0,2+0,2)*(3,3-1,6) 11,424
VV 3/NP
VV nové kce
VV mč./302
VV výmalba stěny
VV 0,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV mč./302
VV výmalba stěny

VV
(12,14+0,5+5,57+0,3+0,4+0,3+5,58+0,3+0,3+0,3+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4
+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,1)*(3,3-1,6)

56,083

VV 3/NP
VV nové kce
VV mč./303
VV výmalba stěny

VV
(0,4+5,63+0,2+0,4+7,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,82+2
,9+0,5+0,1)*(3,3-1,6)

40,035

VV 3/NP
VV nové kce
VV mč./303
VV výmalba stěny

VV
(0,4+0,4+0,2+0,2+0,16+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,
4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6)

14,552

VV 3/NP
VV nové kce
VV mč./303
VV výmalba stěny
VV (0,4+0,4+0,4+1,39+0,4+0,4+0,2+5,59+0,2+0,4)*(3,3-1,6) 16,626
VV 3/NP
VV nové kce
VV mč./304
VV výmalba stěny
VV (0,45+0,45+2,7+0,2+0,16+0,16+0,4)*(3,3-1,6) 7,684
VV 3/NP
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PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV nové kce
VV mč./305
VV výmalba stěny
VV (0,45+0,45+2,4+0,45)*(3,3-1,6) 6,375
VV 3/NP
VV nové kce
VV mč./308
VV výmalba stěny
VV (9+7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,2+6,68)*(3,3-1,6) 43,656
VV 3/NP
VV nové kce
VV mč./309
VV výmalba stěny
VV (5,555+7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+3,66+3,205+3,34)*(3,3-1,6) 42,772
VV 3/NP
VV nové kce
VV sklad/307/
VV výmalba stěny
VV (2,6+2,6+7+7)*3,3 63,360
VV 3/NP
VV nové kce
VV 3D tiskárna/310/
VV výmalba stěny
VV (3,82+3,82+3,08+3,08)*(3,3-2) 17,940
VV 3/NP
VV nové kce
VV předsíňWC/311/
VV výmalba stěny
VV (2,73+2,73+2,25+2,25+0,125+0,125+1,2+1,2)*1,3 16,393
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC učitelé/312/
VV výmalba stěny
VV (0,95+0,95+2,25+2,25)*1,3 8,320
VV 3/NP
VV nové kce
VV sklad/314/
VV výmalba stěny
VV (3,03+3,03+2,58+2,58)*1,3 14,586
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studentky/315/
VV výmalba stěny
VV (0,9+0,9+1,35+1,35)*1,3 5,850
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studentky/316/
VV výmalba stěny
VV (1,7+1,7+1,35+1,35)*1,3 7,930
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Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 3/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/317/
VV výmalba stěny
VV (3,03+3,03+4,595+4,595)*1,3 19,825
VV 3/NP
VV nové kce
VV sklad/318/
VV výmalba stěny
VV (3,19+3,19+1,26+1,26)*1,3 11,570
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studenti/319/
VV výmalba stěny
VV (0,95*1,3) 1,235
VV 3/NP
VV nové kce
VV WC studenti/320/
VV výmalba stěny
VV 0,925*1,3 1,203
VV 3/NP
VV nové kce
VV pisoár/321/
VV výmalba stěny
VV (3,19+3,19+1,775+1,775+1+0,975)*1,3 15,477
VV 3/NP
VV nové kce
VV úklid/322/
VV výmalba stěny
VV (2,14+2,14+1,415+1,415)*1,3 9,243
VV 3/NP
VV nové kce
VV předsíň/WC/323/
VV výmalba stěny
VV (1,85+1,85+2,14+2,14)*1,3 10,374
VV Mezisoučet 891,703
VV Součet 899,371
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: IČ:

Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr DIČ:

Uchazeč: IČ: 00486361

PRIMA spol. s r.o. DIČ: CZ00486361

Projektant: IČ:

ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 082 987,05

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 082 987,05 21,00% 227 427,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 310 414,33

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-11 - Nové kce -4.NP

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí 
a prací. Použita databáze směrných cen 2016/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků 
příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a 
provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo 
minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné 
hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a 
digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr Projektant:
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 082 987,05

HSV - Práce a dodávky HSV 182 945,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 100,62

    61 - Úprava povrchů vnitřních 100 503,63

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 5 314,71

    64 - Osazování výplní otvorů 29 020,80

    94 - Lešení a stavební výtahy 15 107,53

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 23 720,84

    998 - Přesun hmot 5 176,87

PSV - Práce a dodávky PSV 900 042,05

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 60 017,20

    763 - Konstrukce suché výstavby 333 611,42

    766 - Konstrukce truhlářské 105 900,10

    767 - Konstrukce zámečnické 14 157,41

    771 - Podlahy z dlaždic 91 260,64

    776 - Podlahy povlakové 151 521,17

    781 - Dokončovací práce - obklady 92 995,22

    783 - Dokončovací práce - nátěry 3 820,74

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 46 758,15

ČOS exim,s.r.o. Alešova 
26, České Budějovice

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-11 - Nové kce -4.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr Projektant: ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 082 987,05

D HSV Práce a dodávky HSV 182 945,00
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 100,62

1 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou m3 0,057 5 110,50 291,30 CS ÚRS 2016 02

VV 4/NP
VV nové kce
VV chodba /403/ u výtahu
VV vyzdívka mezi nosníky
VV (0,2+1,14+0,2)*0,1*0,2 0,031
VV 4/NP
VV nové kce
VV schodiště/401 - u výtahu
VV vyzdívka mezi nosníky
VV (0,2+0,89+0,2)*0,1*0,2 0,026
VV Součet 0,057

2 K 317944321
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 
12

t 0,037 35 296,30 1 305,96 CS ÚRS 2016 02

VV 4/NP
VV nové kce
VV chodba /403/ u výtahu
VV osazení profilu I/80/ počet/2/ks… 1bm=5,94 kg
VV (0,2+1,14+0,2)*2*5,94*1,1*0,001 0,020
VV 4/NP
VV nové kce
VV schodiště/401 - u výtahu
VV osazení profilu I/80/ počet/2/ks… 1bm=5,94 kg
VV (0,2+0,89+0,2)*2*5,94*1,1*0,001 0,017
VV Součet 0,037

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-11 - Nové kce -4.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

3 K 340238233
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 příčkovkami 
hladkými pórobetonovými , objemové hmotnosti 500 kg/m3, tl. příčky 100 mm

m2 0,980 682,00 668,36 CS ÚRS 2016 02

VV 4/NP
VV nové kce
VV chodba /403/ u výtahu
VV dozdívka zdiva/Ytong/
VV 0,1*2,13 0,213
VV 4/NP
VV nové kce
VV schodiště/401 - u výtahu
VV dozdívka zdiva/Ytong/
VV 0,26*2,13+(0,1*2,13) 0,767
VV Součet 0,980

4 K 340238235
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 příčkovkami 
hladkými pórobetonovými , objemové hmotnosti 500 kg/m3, tl. příčky 150 mm

m2 2,000 917,50 1 835,00 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV zazdívky
VV 0,000
VV nové kce
VV m.č./418
VV zazdívka /150/mm
VV 0,6*2 1,200
VV nové kce
VV m.č./427
VV zazdívka /150/mm
VV 0,4*2 0,800
VV Součet 2,000

D 61 Úprava povrchů vnitřních 100 503,63

5 K 611311131
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů 
rovných

m2 64,230 121,90 7 829,64 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV učebna/415/
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 64,23 64,230
VV Součet 64,230
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

6 K 611325421
Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, 
tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%

m2 64,230 37,10 2 382,93 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV učebna/415/
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 64,23 64,230
VV Součet 64,230

7 K 612135001
Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm 
vápenocementovou stěn

m2 45,784 280,90 12 860,73 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV vyrovnání podkladu( po vybourání obkladů)
VV 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV pův.m.č./417
VV vyrovnání podkladu( po vybourání obkladů)
VV (5,505*2) 11,010
VV 4/NP
VV nové kce
VV pův.m.č./419
VV vyrovnání podkladu( po vybourání obkladů)
VV (3,78+3,14+1,81+0,9+0,9)*2 21,060
VV 4/NP
VV nové kce
VV pův.m.č./420
VV vyrovnání podkladu( po vybourání obkladů)
VV (3,53+1,95+1,265+0,9)*2-(0,8*1,97) 13,714
VV Součet 45,784

8 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 
sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

m2 2,638 280,90 741,01 CS ÚRS 2016 02

VV 4/NP
VV nové kce
VV chodba /403/ u výtahu
VV potažení pletivem do tmelu
VV (0,1+0,2)*2,13+(1,5*0,2*0,2) 0,699
VV 4/NP
VV nové kce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV schodiště/401 - u výtahu
VV potažení pletivem do tmelu
VV (0,1+0,2+0,26+0,2)*2,13+(1,6*0,2) 1,939
VV Součet 2,638

9 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 363,592 121,90 44 321,86 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV oprava omítek/10/%- stěny
VV 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV mč./401
VV oprava omítek/10/%- stěny
VV (2,4+0,5+0,4+0,4+0,17+0,65+1,6+0,2+0,2+0,2)*(3,3-1,6) 11,424
VV 4/NP
VV nové kce
VV mč./402
VV oprava omítek/10/%- stěny

VV
(0,4+0,4+0,1+23,9+0,2+0,2+5,63+0,2+0,4+0,4+0,2+0,5+5,85+0,9+0,4+0,2+5,6+0,2+0,2+
5,94)*(3,3-1,6)

88,094

VV 4/NP
VV nové kce
VV mč./402
VV oprava omítek/10/%- stěny

VV
(0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4
+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6)

16,660

VV 4/NP
VV nové kce
VV mč./402
VV oprava omítek/10/%- stěny
VV (0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6) 10,200
VV 4/NP
VV nové kce
VV mč./403
VV oprava omítek/10/%- stěny
VV (0,45+0,45+2,7+0,2+0,16+0,16+0,4)*(3,3-1,6) 7,684
VV 4/NP
VV nové kce
VV mč./404
VV oprava omítek/10/%- stěny
VV (0,45+0,45+2,4+0,45)*(3,3-1,6) 6,375
VV 4/NP
VV nové kce
VV mč./413
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV oprava omítek/10/%- stěny
VV (7+7,4+2,78+0,4+6,13+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6) 45,067
VV 4/NP
VV nové kce
VV mč./415
VV oprava omítek/10/%- stěny
VV (8,76+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+7,2)*(3,3-1,6) 33,592
VV 4/NP
VV nové kce
VV předsíŇ WC/417/
VV oprava omítek/10/%- stěny
VV (6,02+1,925+6,02+1,925)*(3,3-2) 20,657
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC imobil.osoby/418/
VV oprava omítek/10/%- stěny
VV (2,17+2,17+1,8+1,8)*(3,3-2) 10,322
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studentky/419/
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV (1,35+1,35+1,7+1,7)*(3,3-2) 7,930
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studentky/420/
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV (0,9+0,9+1,35+1,35)*(3,3-2) 5,850
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studentky/421/
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV (0,9+0,9+1,35+1,35)*(3,3-2) 5,850
VV 4/NP
VV nové kce
VV sklad/422/
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV (3,065+3,065+1,26+1,26)*3,3 28,545
VV 4/NP
VV nové kce
VV sklad/423/
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV (3,141+3,141+1,26+1,26)*3,3 29,047
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studenti/424/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV 0,95*(3,3-2) 1,235
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studenti/425/
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV 0,925*(3,3-2) 1,203
VV 4/NP
VV nové kce
VV pisoáry/426/
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV (3,75+3,14+1,775+1,75)*(3,3-2) 13,540
VV 4/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/427/
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV (2,165+2,165+2,7+2,7)*(3,3-2) 12,649
VV Mezisoučet 355,924
VV 4/NP
VV nové kce
VV schodiště/401 - u výtahu
VV přeštukování
VV (2,13*0,46)+(2,13*0,25)+(1,6*0,2) 1,832
VV 4/NP
VV nové kce
VV chodba /403/ u výtahu
VV přeštukování
VV (2,13+0,4)*2+(1,14+0,4+0,4)*0,4 5,836
VV Mezisoučet 7,668
VV Součet 363,592

10 K 612321121
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 
mm hladká svislých konstrukcí stěn

m2 4,000 217,30 869,20 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV omítka nové zdivo- hladká
VV 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./418
VV omítka nové zdivo
VV 0,6*2 1,200
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./427
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV omítka nové zdivo
VV 0,4*2 0,800
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./402
VV omítka nové zdivo
VV 1*2 2,000
VV Součet 4,000

11 K 612325421
Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, 
tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%

m2 355,924 37,10 13 204,78 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV oprava omítek/10/%- stěny
VV 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV mč./401
VV oprava omítek/10/%- stěny
VV (2,4+0,5+0,4+0,4+0,17+0,65+1,6+0,2+0,2+0,2)*(3,3-1,6) 11,424
VV 4/NP
VV nové kce
VV mč./402
VV oprava omítek/10/%- stěny

VV
(0,4+0,4+0,1+23,9+0,2+0,2+5,63+0,2+0,4+0,4+0,2+0,5+5,85+0,9+0,4+0,2+5,6+0,2+0,2+
5,94)*(3,3-1,6)

88,094

VV 4/NP
VV nové kce
VV mč./402
VV oprava omítek/10/%- stěny

VV
(0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4
+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6)

16,660

VV 4/NP
VV nové kce
VV mč./402
VV oprava omítek/10/%- stěny
VV (0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6) 10,200
VV 4/NP
VV nové kce
VV mč./403
VV oprava omítek/10/%- stěny
VV (0,45+0,45+2,7+0,2+0,16+0,16+0,4)*(3,3-1,6) 7,684
VV 4/NP
VV nové kce
VV mč./404
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV oprava omítek/10/%- stěny
VV (0,45+0,45+2,4+0,45)*(3,3-1,6) 6,375
VV 4/NP
VV nové kce
VV mč./413
VV oprava omítek/10/%- stěny
VV (7+7,4+2,78+0,4+6,13+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6) 45,067
VV 4/NP
VV nové kce
VV mč./415
VV oprava omítek/10/%- stěny
VV (8,76+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+7,2)*(3,3-1,6) 33,592
VV 4/NP
VV nové kce
VV předsíŇ WC/417/
VV oprava omítek/10/%- stěny
VV (6,02+1,925+6,02+1,925)*(3,3-2) 20,657
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC imobil.osoby/418/
VV oprava omítek/10/%- stěny
VV (2,17+2,17+1,8+1,8)*(3,3-2) 10,322
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studentky/419/
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV (1,35+1,35+1,7+1,7)*(3,3-2) 7,930
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studentky/420/
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV (0,9+0,9+1,35+1,35)*(3,3-2) 5,850
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studentky/421/
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV (0,9+0,9+1,35+1,35)*(3,3-2) 5,850
VV 4/NP
VV nové kce
VV sklad/422/
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV (3,065+3,065+1,26+1,26)*3,3 28,545
VV 4/NP
VV nové kce
VV sklad/423/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV (3,141+3,141+1,26+1,26)*3,3 29,047
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studenti/424/
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV 0,95*(3,3-2) 1,235
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studenti/425/
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV 0,925*(3,3-2) 1,203
VV 4/NP
VV nové kce
VV pisoáry/426/
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV (3,75+3,14+1,775+1,75)*(3,3-2) 13,540
VV 4/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/427/
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV (2,165+2,165+2,7+2,7)*(3,3-2) 12,649
VV Součet 355,924

12 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 86,290 212,00 18 293,48 CS ÚRS 2016 02

VV 4/NP
VV nové kce
VV chodba /403/ u výtahu
VV začištění omítek
VV (1,14+2,13+2,13) 5,400
VV 4/NP
VV nové kce
VV schodiště/401 - u výtahu
VV začištění omítek
VV (0,89+2,13+2,13) 5,150
VV Mezisoučet 10,550
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV začištění omítek
VV 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./407a
VV začištění omítek
VV 0,8+1,97+1,97 4,740
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./408a
VV začištění omítek
VV 0,8+1,97+1,97 4,740
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./411
VV začištění omítek
VV 0,8+1,97+1,97 4,740
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./414
VV začištění omítek
VV 0,8+1,97+1,97 4,740
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./416
VV začištění omítek
VV 0,8+1,97+1,97 4,740
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./417
VV začištění omítek
VV 0,8+1,97+1,97 4,740
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./418
VV začištění omítek
VV 0,8+1,97+1,97 4,740
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./427
VV začištění omítek
VV 0,8+1,97+1,97 4,740
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./413
VV začištění omítek
VV 0,9+1,97+1,97 4,840
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./415
VV začištění omítek
VV 0,9+1,97+1,97 4,840
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./426
VV začištění omítek
VV 0,8+1,97+1,97 4,740
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./423
VV začištění omítek
VV 0,8+1,97+1,97 4,740
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./422
VV začištění omítek
VV 0,8+1,97+1,97 4,740
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./419
VV začištění omítek
VV 0,7+1,97+1,97 4,640
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./420
VV začištění omítek
VV 0,7+1,97+1,97 4,640
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./421
VV začištění omítek
VV 0,7+1,97+1,97 4,640
VV Mezisoučet 75,740
VV Součet 86,290

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 5 314,71

13 K 632451031
Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 
20 mm

m2 42,620 124,70 5 314,71 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV vyrovnávací vrstva- potěr( podlah po vybourání)
VV 0,000
VV 4/NP
VV bourací
VV předsíŇ WC/417/
VV vyrovnávací vrstva- potěr( podlah po vybourání)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 10,18 10,180
VV 4/NP
VV bourací
VV WC imobil.osoby/418/
VV vyrovnávací vrstva- potěr( podlah po vybourání)
VV 3,9 3,900
VV 4/NP
VV bourací
VV WC studentky/419/
VV vyrovnávací vrstva- potěr( podlah po vybourání)
VV 2,29 2,290
VV 4/NP
VV bourací
VV WC studentky/420/
VV vyrovnávací vrstva- potěr( podlah po vybourání)
VV 1,21 1,210
VV 4/NP
VV bourací
VV WC studentky/421/
VV vyrovnávací vrstva- potěr( podlah po vybourání)
VV 1,21 1,210
VV 4/NP
VV bourací
VV sklad/422/
VV vyrovnávací vrstva- potěr( podlah po vybourání)
VV 3,9 3,900
VV 4/NP
VV bourací
VV sklad/423/
VV vyrovnávací vrstva- potěr( podlah po vybourání)
VV 3,8 3,800
VV 4/NP
VV bourací
VV WC studenti/424/
VV vyrovnávací vrstva- potěr( podlah po vybourání)
VV 1,21 1,210
VV 4/NP
VV bourací
VV WC studenti/425/
VV vyrovnávací vrstva- potěr( podlah po vybourání)
VV 1,21 1,210
VV 4/NP
VV bourací
VV pisoáry/426/
VV vyrovnávací vrstva- potěr( podlah po vybourání)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 8,75 8,750
VV 4/NP
VV bourací
VV předsíň WC/427/
VV vyrovnávací vrstva- potěr( podlah po vybourání)
VV 4,96 4,960
VV Součet 42,620

D 64 Osazování výplní otvorů 29 020,80

14 K 642942611
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez 
dveřních křídel, na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2

kus 10,000 752,40 7 524,00 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV zárubně do zdiva/150/
VV 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./413
VV zárubně do zdiva/150/-/900/mm
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./415
VV zárubně do zdiva/150/-/900/mm
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./407a
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./408a
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./411
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./414
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./416
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./417
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./418
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./427
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV 1 1,000
VV Součet 10,000

15 M 553311450 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 145 900 L/P kus 2,000 2 183,60 4 367,20 CS ÚRS 2016 02

VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./413
VV zárubně do zdiva/150/-/900/mm
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./415
VV zárubně do zdiva/150/-/900/mm
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

16 M 553311430 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 145 800 L/P kus 8,000 2 141,20 17 129,60 CS ÚRS 2016 02

VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./407a
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./408a
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./411
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./414
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./416
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./417
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./418
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./427
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV 1 1,000
VV Součet 8,000

D 94 Lešení a stavební výtahy 15 107,53

17 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o 
výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

m2 345,710 43,70 15 107,53 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV lešení pomocné
VV 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV schodiště/401/
VV lešení pomocné
VV 36,96 36,960
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 4/NP
VV nové kce
VV chodba/402/
VV lešení pomocné
VV 109,17 109,170
VV 4/NP
VV nové kce
VV chodba/403/
VV lešení pomocné
VV 6,78 6,780
VV 4/NP
VV nové kce
VV schodiště/404
VV lešení pomocné
VV 22,68 22,680
VV 4/NP
VV nové kce
VV učebna/413/
VV lešení pomocné
VV 63,27 63,270
VV 4/NP
VV nové kce
VV učebna/415/
VV lešení pomocné
VV 64,23 64,230
VV 4/NP
VV nové kce
VV předsíŇ WC/417/
VV lešení pomocné
VV 10,18 10,180
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC imobil.osoby/418/
VV lešení pomocné
VV 3,9 3,900
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studentky/419/
VV lešení pomocné
VV 2,29 2,290
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studentky/420/
VV lešení pomocné
VV 1,21 1,210
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studentky/421/
VV lešení pomocné
VV 1,21 1,210
VV 4/NP
VV nové kce
VV sklad/422/
VV lešení pomocné
VV 3,9 3,900
VV 4/NP
VV nové kce
VV sklad/423/
VV lešení pomocné
VV 3,8 3,800
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studenti/424/
VV lešení pomocné
VV 1,21 1,210
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studenti/425/
VV lešení pomocné
VV 1,21 1,210
VV 4/NP
VV nové kce
VV pisoáry/426/
VV lešení pomocné
VV 8,75 8,750
VV 4/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/427/
VV lešení pomocné
VV 4,96 4,960
VV Součet 345,710

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 23 720,84

18 K 952901111

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské 
výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách 
a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných 
zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m

m2 345,710 67,10 23 197,14 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 0,000
VV závěrečný úklid
VV 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV schodiště/401/
VV závěrečný úklid
VV 36,96 36,960
VV 4/NP
VV nové kce
VV chodba/402/
VV závěrečný úklid
VV 109,17 109,170
VV 4/NP
VV nové kce
VV chodba/403/
VV závěrečný úklid
VV 6,78 6,780
VV 4/NP
VV nové kce
VV schodiště/404
VV závěrečný úklid
VV 22,68 22,680
VV 4/NP
VV nové kce
VV učebna/413/
VV závěrečný úklid
VV 63,27 63,270
VV 4/NP
VV nové kce
VV učebna/415/
VV závěrečný úklid
VV 64,23 64,230
VV 4/NP
VV nové kce
VV předsíŇ WC/417/
VV závěrečný úklid
VV 10,18 10,180
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC imobil.osoby/418/
VV závěrečný úklid
VV 3,9 3,900
VV 4/NP
VV nové kce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV WC studentky/419/
VV závěrečný úklid
VV 2,29 2,290
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studentky/420/
VV závěrečný úklid
VV 1,21 1,210
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studentky/421/
VV závěrečný úklid
VV 1,21 1,210
VV 4/NP
VV nové kce
VV sklad/422/
VV závěrečný úklid
VV 3,9 3,900
VV 4/NP
VV nové kce
VV sklad/423/
VV závěrečný úklid
VV 3,8 3,800
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studenti/424/
VV závěrečný úklid
VV 1,21 1,210
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studenti/425/
VV závěrečný úklid
VV 1,21 1,210
VV 4/NP
VV nové kce
VV pisoáry/426/
VV závěrečný úklid
VV 8,75 8,750
VV 4/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/427/
VV závěrečný úklid
VV 4,96 4,960
VV Součet 345,710
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

19 K 952902021 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením m2 218,210 2,40 523,70 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV schodiště/401/
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 36,96 36,960
VV 4/NP
VV nové kce
VV chodba/402/
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 109,17 109,170
VV 4/NP
VV nové kce
VV chodba/403/
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 6,78 6,780
VV 4/NP
VV nové kce
VV schodiště/404
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 22,68 22,680
VV 4/NP
VV nové kce
VV předsíŇ WC/417/
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 10,18 10,180
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC imobil.osoby/418/
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 3,9 3,900
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studentky/419/
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 2,29 2,290
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studentky/420/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 1,21 1,210
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studentky/421/
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 1,21 1,210
VV 4/NP
VV nové kce
VV sklad/422/
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 3,9 3,900
VV 4/NP
VV nové kce
VV sklad/423/
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 3,8 3,800
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studenti/424/
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 1,21 1,210
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studenti/425/
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 1,21 1,210
VV 4/NP
VV nové kce
VV pisoáry/426/
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 8,75 8,750
VV 4/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/427/
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 4,96 4,960
VV Součet 218,210

D 998 Přesun hmot 5 176,87

20 K 998017002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením 
mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou 
konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 7,563 684,50 5 176,87 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

D PSV Práce a dodávky PSV 900 042,05
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 60 017,20

21 K 711113117
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí 
stěrkou nepružnou (cementem pojená)

m2 42,620 386,90 16 489,68 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV hydroizolační stěrka
VV 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV předsíŇ WC/417/
VV hydroizolační stěrka
VV 10,18 10,180
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC imobil.osoby/418/
VV hydroizolační stěrka
VV 3,9 3,900
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studentky/419/
VV hydroizolační stěrka
VV 2,29 2,290
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studentky/420/
VV hydroizolační stěrka
VV 1,21 1,210
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studentky/421/
VV hydroizolační stěrka
VV 1,21 1,210
VV 4/NP
VV nové kce
VV sklad/422/
VV hydroizolační stěrka
VV 3,9 3,900
VV 4/NP
VV nové kce
VV sklad/423/
VV hydroizolační stěrka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 3,8 3,800
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studenti/424/
VV hydroizolační stěrka
VV 1,21 1,210
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studenti/425/
VV hydroizolační stěrka
VV 1,21 1,210
VV 4/NP
VV nové kce
VV pisoáry/426/
VV hydroizolační stěrka
VV 8,75 8,750
VV 4/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/427/
VV hydroizolační stěrka
VV 4,96 4,960
VV Součet 42,620

22 K 711113127
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí 
stěrkou nepružnou (cementem pojená)

m2 102,397 386,90 39 617,40 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV stěrka hydroizolační
VV 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV předsíŇ WC/417/
VV stěrka hydroizolační
VV (6,02+1,925+6,02+1,925)*2-(0,7*1,97*3)-(0,8*1,97*2) 24,491
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC imobil.osoby/418/
VV stěrka hydroizolační
VV (2,17+2,17+1,8+1,8)*2-(0,9*1,97) 14,107
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studentky/419/
VV stěrka hydroizolační
VV (1,35+1,35+1,7+1,7)*2-(0,7*1,97) 10,821
VV 4/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV nové kce
VV WC studentky/420/
VV stěrka hydroizolační
VV (0,9+0,9+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97) 7,621
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studentky/421/
VV stěrka hydroizolační
VV (0,9+0,9+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97) 7,621
VV 4/NP
VV nové kce
VV sklad/422/
VV stěrka hydroizolační
VV 0 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV sklad/423/
VV stěrka hydroizolační
VV 0 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studenti/424/
VV stěrka hydroizolační
VV 0,95*2 1,900
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studenti/425/
VV stěrka hydroizolační
VV 0,925*2 1,850
VV 4/NP
VV nové kce
VV pisoáry/426/
VV stěrka hydroizolační
VV (3,75+3,14+1,775+1,75)*2-(0,8*1,97*2) 17,678
VV 4/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/427/
VV stěrka hydroizolační
VV (2,165+2,165+2,7+2,7)*2-(0,8*1,97*2) 16,308
VV Součet 102,397

23 K 998711102
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

t 0,435 4 494,40 1 955,06 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

24 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,435 4 494,40 1 955,06 CS ÚRS 2016 02

D 763 Konstrukce suché výstavby 333 611,42

25 K 763111444
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů 
UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými H2DF tl. 2 x 12,5 
mm, EI 90, příčka tl. 125 mm, profil 75 TI tl. 60 mm, Rw 53 dB

m2 60,869 1 282,60 78 070,58 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV SDK příčky
VV 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./417
VV SDK příčky/125/mm
VV (6,02+0,335)*3,3-(0,7*1,97*3) 16,835
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./418
VV SDK příčky/125/mm
VV 1,8*3,3 5,940
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./419
VV SDK příčky/125/mm
VV 1,35*3,3 4,455
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./420
VV SDK příčky/125/mm
VV 1,35*3,3 4,455
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./421
VV SDK příčky/125/mm
VV 0 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./422
VV SDK příčky/125/mm
VV 3,035*3,3-(0,8*1,97) 8,440
VV 4/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV nové kce
VV m.č./423
VV SDK příčky/125/mm
VV 3,141*3,3-(0,8*1,97) 8,789
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./426
VV SDK příčky/125/mm
VV 1,935*3,3-(0,8*1,97) 4,810
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./427
VV SDK příčky/125/mm
VV (2,165*3,3) 7,145
VV Součet 60,869

26 K 763111717
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze 
sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

m2 60,869 10,60 645,21 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV penetrace SDK příčky
VV 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./417
VV penetrace SDK příčky/125/mm
VV (6,02+0,335)*3,3-(0,7*1,97*3) 16,835
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./418
VV penetrace SDK příčky/125/mm
VV 1,8*3,3 5,940
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./419
VV penetrace SDK příčky/125/mm
VV 1,35*3,3 4,455
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./420
VV penetrace SDK příčky/125/mm
VV 1,35*3,3 4,455
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./421
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV penetrace SDK příčky/125/mm
VV 0 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./422
VV penetrace SDK příčky/125/mm
VV 3,035*3,3-(0,8*1,97) 8,440
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./423
VV penetrace SDK příčky/125/mm
VV 3,141*3,3-(0,8*1,97) 8,789
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./426
VV penetrace SDK příčky/125/mm
VV 1,935*3,3-(0,8*1,97) 4,810
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./427
VV penetrace SDK příčky/125/mm
VV (2,165*3,3) 7,145
VV Součet 60,869

27 K 763111771
Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální 
tmelení -.. přetmelení spojů páskou, stěrkování, přebroušení

m2 60,869 243,80 14 839,86 CS ÚRS 2016 02

VV SDK příčky
VV 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./417
VV SDK příčky/125/mm
VV (6,02+0,335)*3,3-(0,7*1,97*3) 16,835
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./418
VV SDK příčky/125/mm
VV 1,8*3,3 5,940
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./419
VV SDK příčky/125/mm
VV 1,35*3,3 4,455
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./420

Strana 424 z 822



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV SDK příčky/125/mm
VV 1,35*3,3 4,455
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./421
VV SDK příčky/125/mm
VV 0 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./422
VV SDK příčky/125/mm
VV 3,035*3,3-(0,8*1,97) 8,440
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./423
VV SDK příčky/125/mm
VV 3,141*3,3-(0,8*1,97) 8,789
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./426
VV SDK příčky/125/mm
VV 1,935*3,3-(0,8*1,97) 4,810
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./427
VV SDK příčky/125/mm
VV (2,165*3,3) 7,145
VV Součet 60,869

28 K 763135102
Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 
600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné

m2 281,480 190,80 53 706,38 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV SDK kazetový podhled
VV 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV schodiště/401/
VV SDK kazetový podhled
VV 36,96 36,960
VV 4/NP
VV nové kce
VV chodba/402/
VV SDK kazetový podhled
VV 109,17 109,170
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 4/NP
VV nové kce
VV chodba/403/
VV SDK kazetový podhled
VV 6,78 6,780
VV 4/NP
VV nové kce
VV schodiště/404
VV SDK kazetový podhled
VV 22,68 22,680
VV 4/NP
VV nové kce
VV učebna/413/
VV SDK kazetový podhled
VV 63,27 63,270
VV 4/NP
VV nové kce
VV předsíŇ WC/417/
VV SDK kazetový podhled
VV 10,18 10,180
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC imobil.osoby/418/
VV SDK kazetový podhled
VV 3,9 3,900
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studentky/419/
VV SDK kazetový podhled
VV 2,29 2,290
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studentky/420/
VV SDK kazetový podhled
VV 1,21 1,210
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studentky/421/
VV SDK kazetový podhled
VV 1,21 1,210
VV 4/NP
VV nové kce
VV sklad/422/
VV SDK kazetový podhled
VV 3,9 3,900
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 4/NP
VV nové kce
VV sklad/423/
VV SDK kazetový podhled
VV 3,8 3,800
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studenti/424/
VV SDK kazetový podhled
VV 1,21 1,210
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studenti/425/
VV SDK kazetový podhled
VV 1,21 1,210
VV 4/NP
VV nové kce
VV pisoáry/426/
VV SDK kazetový podhled
VV 8,75 8,750
VV 4/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/427/
VV SDK kazetový podhled
VV 4,96 4,960
VV Součet 281,480

29 M 590305780
podhled kazetový děrovaný 9x9mm podíl 18%, viditelný rastr, tl. 10 mm, 600 x 600 
mm

m2 295,554 572,40 169 175,11 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV SDK kazetový podhled
VV 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV schodiště/401/
VV SDK kazetový podhled
VV 36,96 36,960
VV 4/NP
VV nové kce
VV chodba/402/
VV SDK kazetový podhled
VV 109,17 109,170
VV 4/NP
VV nové kce

Strana 427 z 822



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV chodba/403/
VV SDK kazetový podhled
VV 6,78 6,780
VV 4/NP
VV nové kce
VV schodiště/404
VV SDK kazetový podhled
VV 22,68 22,680
VV 4/NP
VV nové kce
VV učebna/413/
VV SDK kazetový podhled
VV 63,27 63,270
VV 4/NP
VV nové kce
VV předsíŇ WC/417/
VV SDK kazetový podhled
VV 10,18 10,180
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC imobil.osoby/418/
VV SDK kazetový podhled
VV 3,9 3,900
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studentky/419/
VV SDK kazetový podhled
VV 2,29 2,290
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studentky/420/
VV SDK kazetový podhled
VV 1,21 1,210
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studentky/421/
VV SDK kazetový podhled
VV 1,21 1,210
VV 4/NP
VV nové kce
VV sklad/422/
VV SDK kazetový podhled
VV 3,9 3,900
VV 4/NP
VV nové kce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV sklad/423/
VV SDK kazetový podhled
VV 3,8 3,800
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studenti/424/
VV SDK kazetový podhled
VV 1,21 1,210
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studenti/425/
VV SDK kazetový podhled
VV 1,21 1,210
VV 4/NP
VV nové kce
VV pisoáry/426/
VV SDK kazetový podhled
VV 8,75 8,750
VV 4/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/427/
VV SDK kazetový podhled
VV 4,96 4,960
VV Součet 281,480
VV 281,48*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 295,554

30 K 763181311
Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s 
příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s 
profily CW a UW jednokřídlové

kus 6,000 689,00 4 134,00 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV zárubně - do SDK
VV 125/mm
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./426
VV zárubně - do SDK /800
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./423
VV zárubně - do SDK /800
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV m.č./422
VV zárubně - do SDK /800
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./419
VV zárubně - do SDK /700
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./420
VV zárubně - do SDK /700
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./421
VV zárubně - do SDK /700
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

31 M 553315310 zárubeň ocelová pro sádrokarton 125 700 L/P kus 3,000 879,80 2 639,40 CS ÚRS 2016 02

VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./419
VV zárubně - do SDK /700
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./420
VV zárubně - do SDK /700
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./421
VV zárubně - do SDK /700
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

32 M 553315320 zárubeň ocelová pro sádrokarton 125 800 L/P kus 3,000 922,20 2 766,60 CS ÚRS 2016 02

VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./426
VV zárubně - do SDK /800
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./423
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV zárubně - do SDK /800
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./422
VV zárubně - do SDK /800
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

33 K 998763302
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, 
cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 5,716 667,80 3 817,14 CS ÚRS 2016 02

34 K 998763381
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, 
cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez 
použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 5,716 667,80 3 817,14 CS ÚRS 2016 02

D 766 Konstrukce truhlářské 105 900,10

35 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 
povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 14,000 477,00 6 678,00 CS ÚRS 2016 02

VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./407a
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./408a
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./411
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./414
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./416
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV nové kce
VV m.č./417
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./418
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./427
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./426
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./423
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./422
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./419
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./420
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./421
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV Součet 14,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
36 M 611627010 dveře vnitřní hladké folie bílá plné 1křídlové 70x197 cm kus 3,000 3 180,00 9 540,00 CS ÚRS 2016 02

VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./419
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./420
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./421
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

37 M 611627020 dveře vnitřní hladké folie bílá plné 1křídlové 80x197 cm kus 11,000 3 180,00 34 980,00 CS ÚRS 2016 02

VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./407a
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./408a
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./411
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./414
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./416
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV m.č./417
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./418
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./427
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./426
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./423
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./422
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV Součet 11,000

38 K 766660002
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 
povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 2,000 583,00 1 166,00 CS ÚRS 2016 02

VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./413
VV dveře/900*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./415
VV dveře/900*1970/
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

39 M 611627030 dveře vnitřní hladké folie bílá plné 1křídlové 90x197 cm kus 2,000 5 300,00 10 600,00 CS ÚRS 2016 02

VV 4/NP
VV nové kce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV m.č./413
VV dveře/900*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./415
VV dveře/900*1970/
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

40 K 766.R1 Typizované WC stěny vč. dveří- viz PD m 4,625 9 169,00 42 406,63

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV WC stěny- typiz.
VV 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./424/425/
VV WC stěny
VV (0,95+0,925+0,05+1,35+1,35) 4,625
VV Součet 4,625

41 K 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,389 905,20 352,12 CS ÚRS 2016 02

42 K 998766181
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 
objektu

t 0,389 455,90 177,35 CS ÚRS 2016 02

D 767 Konstrukce zámečnické 14 157,41
43 K 767647911.1 Oprava a údržba dveří - zámek kus 16,000 109,00 1 744,00

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV dveře
VV 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./407a
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./408a
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./411
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./414
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./416
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./417
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./418
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./427
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./413
VV dveře/900*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./415
VV dveře/900*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./426
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./423
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./422
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./419
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./420
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./421
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV Součet 16,000

44 M 549641100 vložka zámková cylindrická oboustranná kus 16,000 186,60 2 985,60 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV dveře
VV 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./407a
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./408a
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./411
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./414
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./416
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./417
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./418
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./427
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./413
VV dveře/900*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./415
VV dveře/900*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./426
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./423
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./422
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./419
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./420
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./421
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV Součet 16,000

45 K 767647912.R Oprava a údržba dveří - doplnění klik se štítky sada 16,000 164,10 2 625,60

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV dveře
VV 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./407a
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./408a
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./411
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV nové kce
VV m.č./414
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./416
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./417
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./418
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./427
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./413
VV dveře/900*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./415
VV dveře/900*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./426
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./423
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV nové kce
VV m.č./422
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./419
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./420
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./421
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV Součet 16,000

46 M 549146220 kování vrchní dveřní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikl kus 16,000 422,90 6 766,40 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV dveře
VV 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./407a
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./408a
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./411
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./414
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./416
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./417
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./418
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./427
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./413
VV dveře/900*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./415
VV dveře/900*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./426
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./423
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./422
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./419
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./420
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./421
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV Součet 16,000

47 K 998767102
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,022 1 190,70 26,20 CS ÚRS 2016 02

48 K 998767181
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 
jakoukoliv výšku objektu

t 0,022 437,00 9,61 CS ÚRS 2016 02

D 771 Podlahy z dlaždic 91 260,64

49 K 771574152
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo 
glazovaných velkoformátových s rozlivovým lepidlem přes 0,5 do 2 ks/ m2

m2 42,620 614,80 26 202,78 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nová dlažba
VV 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV předsíŇ WC/417/
VV dlažba
VV 10,18 10,180
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC imobil.osoby/418/
VV dlažba
VV 3,9 3,900
VV 4/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV nové kce
VV WC studentky/419/
VV ker.dlažba
VV 2,29 2,290
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studentky/420/
VV ker.dlažba
VV 1,21 1,210
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studentky/421/
VV ker.dlažba
VV 1,21 1,210
VV 4/NP
VV nové kce
VV sklad/422/
VV ker.dlažba
VV 3,9 3,900
VV 4/NP
VV nové kce
VV sklad/423/
VV ker.dlažba
VV 3,8 3,800
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studenti/424/
VV ker.dlažba
VV 1,21 1,210
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studenti/425/
VV ker.dlažba
VV 1,21 1,210
VV 4/NP
VV nové kce
VV pisoáry/426/
VV ker.dlažba
VV 8,75 8,750
VV 4/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/427/
VV ker.dlažba
VV 4,96 4,960
VV Součet 42,620
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
50 M 597613700 dlažba velkoformátová keramická slinutá, v barvě 80 x 80 cm m2 49,013 901,00 44 160,71 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nová dlažba
VV 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV předsíŇ WC/417/
VV dlažba
VV 10,18 10,180
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC imobil.osoby/418/
VV dlažba
VV 3,9 3,900
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studentky/419/
VV ker.dlažba
VV 2,29 2,290
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studentky/420/
VV ker.dlažba
VV 1,21 1,210
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studentky/421/
VV ker.dlažba
VV 1,21 1,210
VV 4/NP
VV nové kce
VV sklad/422/
VV ker.dlažba
VV 3,9 3,900
VV 4/NP
VV nové kce
VV sklad/423/
VV ker.dlažba
VV 3,8 3,800
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studenti/424/
VV ker.dlažba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 1,21 1,210
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studenti/425/
VV ker.dlažba
VV 1,21 1,210
VV 4/NP
VV nové kce
VV pisoáry/426/
VV ker.dlažba
VV 8,75 8,750
VV 4/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/427/
VV ker.dlažba
VV 4,96 4,960
VV Součet 42,620
VV 42,62*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 49,013

51 K 771579191 Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě m2 23,690 37,10 878,90 CS ÚRS 2016 02

VV 4/NP
VV nové kce
VV WC imobil.osoby/418/
VV dlažba
VV 3,9 3,900
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studentky/419/
VV ker.dlažba
VV 2,29 2,290
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studentky/420/
VV ker.dlažba
VV 1,21 1,210
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studentky/421/
VV ker.dlažba
VV 1,21 1,210
VV 4/NP
VV nové kce
VV sklad/422/
VV ker.dlažba
VV 3,9 3,900
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 4/NP
VV nové kce
VV sklad/423/
VV ker.dlažba
VV 3,8 3,800
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studenti/424/
VV ker.dlažba
VV 1,21 1,210
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studenti/425/
VV ker.dlažba
VV 1,21 1,210
VV 4/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/427/
VV ker.dlažba
VV 4,96 4,960
VV Součet 23,690

52 K 771579196 Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel m2 42,620 47,70 2 032,97 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nová dlažba
VV 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV předsíŇ WC/417/
VV dlažba
VV 10,18 10,180
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC imobil.osoby/418/
VV dlažba
VV 3,9 3,900
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studentky/419/
VV ker.dlažba
VV 2,29 2,290
VV 4/NP
VV nové kce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV WC studentky/420/
VV ker.dlažba
VV 1,21 1,210
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studentky/421/
VV ker.dlažba
VV 1,21 1,210
VV 4/NP
VV nové kce
VV sklad/422/
VV ker.dlažba
VV 3,9 3,900
VV 4/NP
VV nové kce
VV sklad/423/
VV ker.dlažba
VV 3,8 3,800
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studenti/424/
VV ker.dlažba
VV 1,21 1,210
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studenti/425/
VV ker.dlažba
VV 1,21 1,210
VV 4/NP
VV nové kce
VV pisoáry/426/
VV ker.dlažba
VV 8,75 8,750
VV 4/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/427/
VV ker.dlažba
VV 4,96 4,960
VV Součet 42,620

53 K 771591111 Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu m2 42,620 23,30 993,05 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nová dlažba
VV 0,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 4/NP
VV nové kce
VV předsíŇ WC/417/
VV dlažba
VV 10,18 10,180
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC imobil.osoby/418/
VV dlažba
VV 3,9 3,900
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studentky/419/
VV ker.dlažba
VV 2,29 2,290
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studentky/420/
VV ker.dlažba
VV 1,21 1,210
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studentky/421/
VV ker.dlažba
VV 1,21 1,210
VV 4/NP
VV nové kce
VV sklad/422/
VV ker.dlažba
VV 3,9 3,900
VV 4/NP
VV nové kce
VV sklad/423/
VV ker.dlažba
VV 3,8 3,800
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studenti/424/
VV ker.dlažba
VV 1,21 1,210
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studenti/425/
VV ker.dlažba
VV 1,21 1,210
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 4/NP
VV nové kce
VV pisoáry/426/
VV ker.dlažba
VV 8,75 8,750
VV 4/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/427/
VV ker.dlažba
VV 4,96 4,960
VV Součet 42,620

54 K 771990111 Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa m2 42,620 196,10 8 357,78 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nová dlažba
VV 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV předsíŇ WC/417/
VV dlažba
VV 10,18 10,180
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC imobil.osoby/418/
VV dlažba
VV 3,9 3,900
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studentky/419/
VV ker.dlažba
VV 2,29 2,290
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studentky/420/
VV ker.dlažba
VV 1,21 1,210
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studentky/421/
VV ker.dlažba
VV 1,21 1,210
VV 4/NP
VV nové kce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV sklad/422/
VV ker.dlažba
VV 3,9 3,900
VV 4/NP
VV nové kce
VV sklad/423/
VV ker.dlažba
VV 3,8 3,800
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studenti/424/
VV ker.dlažba
VV 1,21 1,210
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studenti/425/
VV ker.dlažba
VV 1,21 1,210
VV 4/NP
VV nové kce
VV pisoáry/426/
VV ker.dlažba
VV 8,75 8,750
VV 4/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/427/
VV ker.dlažba
VV 4,96 4,960
VV Součet 42,620

55 K 771990191
Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k 
cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 15 MPa

m2 42,620 58,30 2 484,75 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nová dlažba
VV 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV předsíŇ WC/417/
VV dlažba
VV 10,18 10,180
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC imobil.osoby/418/
VV dlažba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 3,9 3,900
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studentky/419/
VV ker.dlažba
VV 2,29 2,290
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studentky/420/
VV ker.dlažba
VV 1,21 1,210
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studentky/421/
VV ker.dlažba
VV 1,21 1,210
VV 4/NP
VV nové kce
VV sklad/422/
VV ker.dlažba
VV 3,9 3,900
VV 4/NP
VV nové kce
VV sklad/423/
VV ker.dlažba
VV 3,8 3,800
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studenti/424/
VV ker.dlažba
VV 1,21 1,210
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studenti/425/
VV ker.dlažba
VV 1,21 1,210
VV 4/NP
VV nové kce
VV pisoáry/426/
VV ker.dlažba
VV 8,75 8,750
VV 4/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/427/
VV ker.dlažba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 4,96 4,960
VV Součet 42,620

56 K 998771102
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,120 2 745,40 3 074,85 CS ÚRS 2016 02

57 K 998771181
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 
objektu

t 1,120 2 745,40 3 074,85 CS ÚRS 2016 02

D 776 Podlahy povlakové 151 521,17
58 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 127,500 10,60 1 351,50 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV Pokládka PVC
VV 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV učebna/413/
VV PVC
VV 63,27 63,270
VV 4/NP
VV nové kce
VV učebna/415/
VV PVC
VV 64,23 64,230
VV Součet 127,500

59 K 776121111
Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v 
poměru 1:3 podlah

m2 127,500 37,10 4 730,25 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV Pokládka PVC
VV 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV učebna/413/
VV PVC
VV 63,27 63,270
VV 4/NP
VV nové kce
VV učebna/415/
VV PVC
VV 64,23 64,230
VV Součet 127,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

60 K 776141112
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, 
tloušťky přes 3 do 5 mm

m2 127,500 116,60 14 866,50 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV Pokládka PVC
VV 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV učebna/413/
VV PVC
VV 63,27 63,270
VV 4/NP
VV nové kce
VV učebna/415/
VV PVC
VV 64,23 64,230
VV Součet 127,500

61 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 127,500 185,50 23 651,25 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV Pokládka PVC
VV 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV učebna/413/
VV PVC
VV 63,27 63,270
VV 4/NP
VV nové kce
VV učebna/415/
VV PVC
VV 64,23 64,230
VV Součet 127,500

62 M 284110000
PVC heterogenní zátěžové antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90 mm, R 10, zátěž 
34/43, otlak do 0,03 mm, hořlavost Bfl S1

m2 140,250 731,40 102 578,85 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV Pokládka PVC
VV 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV učebna/413/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV PVC
VV 63,27 63,270
VV 4/NP
VV nové kce
VV učebna/415/
VV PVC
VV 64,23 64,230
VV Součet 127,500
VV 127,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 140,250

63 K 776991121 Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní m2 127,500 10,60 1 351,50 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV Pokládka PVC
VV 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV učebna/413/
VV PVC
VV 63,27 63,270
VV 4/NP
VV nové kce
VV učebna/415/
VV PVC
VV 64,23 64,230
VV Součet 127,500

64 K 998776102
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,411 1 060,00 1 495,66 CS ÚRS 2016 02

65 K 998776181
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 
objektu

t 1,411 1 060,00 1 495,66 CS ÚRS 2016 02

D 781 Dokončovací práce - obklady 92 995,22

66 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
režných nebo glazovaných hladkých přes 6 do 12 ks/m2

m2 102,397 371,00 37 989,29 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV obklady
VV 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV předsíŇ WC/417/
VV obklady

Strana 455 z 822



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV (6,02+1,925+6,02+1,925)*2-(0,7*1,97*3)-(0,8*1,97*2) 24,491
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC imobil.osoby/418/
VV obklady
VV (2,17+2,17+1,8+1,8)*2-(0,9*1,97) 14,107
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studentky/419/
VV obklady
VV (1,35+1,35+1,7+1,7)*2-(0,7*1,97) 10,821
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studentky/420/
VV obklady
VV (0,9+0,9+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97) 7,621
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studentky/421/
VV obklady
VV (0,9+0,9+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97) 7,621
VV 4/NP
VV nové kce
VV sklad/422/
VV obklady
VV 0 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV sklad/423/
VV obklady
VV 0 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studenti/424/
VV obklady
VV 0,95*2 1,900
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studenti/425/
VV obklady
VV 0,925*2 1,850
VV 4/NP
VV nové kce
VV pisoáry/426/
VV obklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV (3,75+3,14+1,775+1,75)*2-(0,8*1,97*2) 17,678
VV 4/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/427/
VV obklady
VV (2,165+2,165+2,7+2,7)*2-(0,8*1,97*2) 16,308
VV Součet 102,397

67 M 597610000 obkládačky keramické - koupelny  (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm I. j. m2 112,637 376,30 42 385,30 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV obklady
VV 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV předsíŇ WC/417/
VV obklady
VV (6,02+1,925+6,02+1,925)*2-(0,7*1,97*3)-(0,8*1,97*2) 24,491
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC imobil.osoby/418/
VV obklady
VV (2,17+2,17+1,8+1,8)*2-(0,9*1,97) 14,107
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studentky/419/
VV obklady
VV (1,35+1,35+1,7+1,7)*2-(0,7*1,97) 10,821
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studentky/420/
VV obklady
VV (0,9+0,9+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97) 7,621
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studentky/421/
VV obklady
VV (0,9+0,9+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97) 7,621
VV 4/NP
VV nové kce
VV sklad/422/
VV obklady
VV 0 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV sklad/423/
VV obklady
VV 0 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studenti/424/
VV obklady
VV 0,95*2 1,900
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studenti/425/
VV obklady
VV 0,925*2 1,850
VV 4/NP
VV nové kce
VV pisoáry/426/
VV obklady
VV (3,75+3,14+1,775+1,75)*2-(0,8*1,97*2) 17,678
VV 4/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/427/
VV obklady
VV (2,165+2,165+2,7+2,7)*2-(0,8*1,97*2) 16,308
VV Součet 102,397
VV 102,397*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 112,637

68 K 781479191
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 
m2 jednotlivě

m2 18,992 37,10 704,60 CS ÚRS 2016 02

VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studentky/420/
VV obklady
VV (0,9+0,9+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97) 7,621
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studentky/421/
VV obklady
VV (0,9+0,9+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97) 7,621
VV 4/NP
VV nové kce
VV sklad/422/
VV obklady
VV 0 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV sklad/423/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV obklady
VV 0 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studenti/424/
VV obklady
VV 0,95*2 1,900
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studenti/425/
VV obklady
VV 0,925*2 1,850
VV Součet 18,992

69 K 781479196
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za 
dvousložkový spárovací tmel

m2 102,397 58,30 5 969,75 CS ÚRS 2016 02

VV 4/NP
VV nové kce
VV předsíŇ WC/417/
VV obklady
VV (6,02+1,925+6,02+1,925)*2-(0,7*1,97*3)-(0,8*1,97*2) 24,491
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC imobil.osoby/418/
VV obklady
VV (2,17+2,17+1,8+1,8)*2-(0,9*1,97) 14,107
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studentky/419/
VV obklady
VV (1,35+1,35+1,7+1,7)*2-(0,7*1,97) 10,821
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studentky/420/
VV obklady
VV (0,9+0,9+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97) 7,621
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studentky/421/
VV obklady
VV (0,9+0,9+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97) 7,621
VV 4/NP
VV nové kce
VV sklad/422/
VV obklady
VV 0 0,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 4/NP
VV nové kce
VV sklad/423/
VV obklady
VV 0 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studenti/424/
VV obklady
VV 0,95*2 1,900
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studenti/425/
VV obklady
VV 0,925*2 1,850
VV 4/NP
VV nové kce
VV pisoáry/426/
VV obklady
VV (3,75+3,14+1,775+1,75)*2-(0,8*1,97*2) 17,678
VV 4/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/427/
VV obklady
VV (2,165+2,165+2,7+2,7)*2-(0,8*1,97*2) 16,308
VV Součet 102,397

70 K 998781102
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,626 1 828,50 2 973,14 CS ÚRS 2016 02

71 K 998781181
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 
objektu

t 1,626 1 828,50 2 973,14 CS ÚRS 2016 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 3 820,74

72 K 783301303
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění 
odrezovačem bezoplachovým

m2 16,765 37,10 621,98 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV nátěr zárubní
VV zárubně - do SDK
VV 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./426
VV zárubně - do SDK /800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./423
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./422
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./419
VV zárubně - do SDK /700
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./420
VV zárubně - do SDK /700
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./421
VV zárubně - do SDK /700
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 4/NP
VV nové kce
VV 0,000
VV zárubně do zdiva- nátěr
VV 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./413
VV zárubně do zdiva/150/-/900/mm
VV (4+1,8)*(0,125+0,05) 1,015
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./415
VV zárubně do zdiva/150/-/900/mm
VV (4+1,8)*(0,125+0,05) 1,015
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./407a
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./408a
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./411
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./414
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./416
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./417
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./418
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./427
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV Součet 16,765

73 K 783301311
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění 
odmašťovačem vodou ředitelným

m2 16,765 26,50 444,27 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV nátěr zárubní
VV zárubně - do SDK
VV 0,000
VV 4/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV nové kce
VV m.č./426
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./423
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./422
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./419
VV zárubně - do SDK /700
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./420
VV zárubně - do SDK /700
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./421
VV zárubně - do SDK /700
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 4/NP
VV nové kce
VV 0,000
VV zárubně do zdiva- nátěr
VV 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./413
VV zárubně do zdiva/150/-/900/mm
VV (4+1,8)*(0,125+0,05) 1,015
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./415
VV zárubně do zdiva/150/-/900/mm
VV (4+1,8)*(0,125+0,05) 1,015
VV 4/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV nové kce
VV m.č./407a
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./408a
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./411
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./414
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./416
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./417
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./418
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./427
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV Součet 16,765

74 K 783314201
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 
standardní

m2 16,765 58,30 977,40 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV nátěr zárubní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV zárubně - do SDK
VV 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./426
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./423
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./422
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./419
VV zárubně - do SDK /700
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./420
VV zárubně - do SDK /700
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./421
VV zárubně - do SDK /700
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 4/NP
VV nové kce
VV 0,000
VV zárubně do zdiva- nátěr
VV 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./413
VV zárubně do zdiva/150/-/900/mm
VV (4+1,8)*(0,125+0,05) 1,015
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./415
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV zárubně do zdiva/150/-/900/mm
VV (4+1,8)*(0,125+0,05) 1,015
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./407a
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./408a
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./411
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./414
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./416
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./417
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./418
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./427
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV Součet 16,765

75 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 16,765 47,70 799,69 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 0,000
VV nátěr zárubní
VV zárubně - do SDK
VV 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./426
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./423
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./422
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./419
VV zárubně - do SDK /700
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./420
VV zárubně - do SDK /700
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./421
VV zárubně - do SDK /700
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 4/NP
VV nové kce
VV 0,000
VV zárubně do zdiva- nátěr
VV 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./413
VV zárubně do zdiva/150/-/900/mm
VV (4+1,8)*(0,125+0,05) 1,015
VV 4/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV nové kce
VV m.č./415
VV zárubně do zdiva/150/-/900/mm
VV (4+1,8)*(0,125+0,05) 1,015
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./407a
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./408a
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./411
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./414
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./416
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./417
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./418
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./427
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV Součet 16,765
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

76 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 16,765 58,30 977,40 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV nátěr zárubní
VV zárubně - do SDK
VV 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./426
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./423
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./422
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./419
VV zárubně - do SDK /700
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./420
VV zárubně - do SDK /700
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./421
VV zárubně - do SDK /700
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 4/NP
VV nové kce
VV 0,000
VV zárubně do zdiva- nátěr
VV 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./413
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV zárubně do zdiva/150/-/900/mm
VV (4+1,8)*(0,125+0,05) 1,015
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./415
VV zárubně do zdiva/150/-/900/mm
VV (4+1,8)*(0,125+0,05) 1,015
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./407a
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./408a
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./411
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./414
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./416
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./417
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./418
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./427
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV zárubně do zdiva/150/-/800/mm
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV Součet 16,765

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 46 758,15
77 K 784121011.1 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 527,787 8,50 4 486,19 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV oškrabání omítek- maleb
VV 0,000
VV 4/NP
VV bourací
VV pův.m.č./417
VV oškrabání omítek- maleb
VV 5,505*(3,3-2) 7,157
VV 4/NP
VV bourací
VV pův.m.č./419
VV oškrabání omítek- maleb
VV (3,78+3,14+1,81+0,9+0,9)*(3,3-2) 13,689
VV 4/NP
VV bourací
VV pův.m.č./420
VV oškrabání omítek- maleb
VV (3,53+1,95+1,265+0,9)*(3,3-2) 9,939
VV 4/NP
VV bourací
VV mč./401
VV oškrabání omítek- maleb
VV (2,4+0,5+0,4+0,4+0,17+0,65+1,6+0,2+0,2+0,2)*3,3 22,176
VV 4/NP
VV bourací
VV mč./402
VV oškrabání omítek- maleb

VV
(0,4+0,4+0,1+23,9+0,2+0,2+5,63+0,2+0,4+0,4+0,2+0,5+5,85+0,9+0,4+0,2+5,6+0,2+0,2+
5,94)*3,3

171,006

VV 4/NP
VV bourací
VV mč./402
VV oškrabání omítek- maleb

VV
(0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4
+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*3,3

32,340

VV 4/NP
VV bourací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV mč./402
VV oškrabání omítek- maleb
VV (0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*3,3 19,800
VV 4/NP
VV bourací
VV mč./403
VV oškrabání omítek- maleb
VV (0,45+0,45+2,7+0,2+0,16+0,16+0,4)*3,3 14,916
VV 4/NP
VV bourací
VV mč./404
VV oškrabání omítek- maleb
VV (0,45+0,45+2,4+0,45)*3,3 12,375
VV 4/NP
VV bourací
VV mč./413
VV oškrabání omítek- maleb
VV (7+7,4+2,78+0,4+6,13+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*3,3 87,483
VV 4/NP
VV bourací
VV mč./415
VV oškrabání omítek- maleb
VV (8,76+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+7,2)*3,3 65,208
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV oškrabání omítek stropy
VV 0,000
VV 4/NP
VV bourací
VV učebna/415/
VV oškrabání omítek stropy
VV 64,23 64,230
VV 4/NP
VV nové kce
VV chodba /403/ u výtahu
VV oškrabání malby cca.
VV (2,13+0,4)+(2,13+0,2)+(1,14+0,4+0,4)*0,4 5,636
VV 4/NP
VV nové kce
VV schodiště/401 - u výtahu
VV oškrabání malby cca.
VV (2,13*0,46)+(2,13*0,25)+(1,6*0,2) 1,832
VV 0,000
VV 0,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 0,000
VV Součet 527,787

78 K 784121031.1 Mydlení podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 527,787 10,60 5 594,54 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV oškrabání omítek- maleb
VV 0,000
VV 4/NP
VV bourací
VV pův.m.č./417
VV oškrabání omítek- maleb
VV 5,505*(3,3-2) 7,157
VV 4/NP
VV bourací
VV pův.m.č./419
VV oškrabání omítek- maleb
VV (3,78+3,14+1,81+0,9+0,9)*(3,3-2) 13,689
VV 4/NP
VV bourací
VV pův.m.č./420
VV oškrabání omítek- maleb
VV (3,53+1,95+1,265+0,9)*(3,3-2) 9,939
VV 4/NP
VV bourací
VV mč./401
VV oškrabání omítek- maleb
VV (2,4+0,5+0,4+0,4+0,17+0,65+1,6+0,2+0,2+0,2)*3,3 22,176
VV 4/NP
VV bourací
VV mč./402
VV oškrabání omítek- maleb

VV
(0,4+0,4+0,1+23,9+0,2+0,2+5,63+0,2+0,4+0,4+0,2+0,5+5,85+0,9+0,4+0,2+5,6+0,2+0,2+
5,94)*3,3

171,006

VV 4/NP
VV bourací
VV mč./402
VV oškrabání omítek- maleb

VV
(0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4
+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*3,3

32,340

VV 4/NP
VV bourací
VV mč./402
VV oškrabání omítek- maleb
VV (0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*3,3 19,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 4/NP
VV bourací
VV mč./403
VV oškrabání omítek- maleb
VV (0,45+0,45+2,7+0,2+0,16+0,16+0,4)*3,3 14,916
VV 4/NP
VV bourací
VV mč./404
VV oškrabání omítek- maleb
VV (0,45+0,45+2,4+0,45)*3,3 12,375
VV 4/NP
VV bourací
VV mč./413
VV oškrabání omítek- maleb
VV (7+7,4+2,78+0,4+6,13+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*3,3 87,483
VV 4/NP
VV bourací
VV mč./415
VV oškrabání omítek- maleb
VV (8,76+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+7,2)*3,3 65,208
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV oškrabání omítek stropy
VV 0,000
VV 4/NP
VV bourací
VV učebna/415/
VV oškrabání omítek stropy
VV 64,23 64,230
VV 4/NP
VV nové kce
VV schodiště/401 - u výtahu
VV oškrabání malby cca.
VV (2,13*0,46)+(2,13*0,25)+(1,6*0,2) 1,832
VV 4/NP
VV nové kce
VV chodba /403/ u výtahu
VV oškrabání malby cca.
VV (2,13+0,4)+(2,13+0,2)+(1,14+0,4+0,4)*0,4 5,636
VV 0,000
VV Součet 527,787

79 K 784171101 Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah m2 345,710 5,30 1 832,26 CS ÚRS 2016 01

VV 0,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 0,000
VV 0,000
VV zakrývání podlah
VV 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV schodiště/401/
VV zakrývání podlah
VV 36,96 36,960
VV 4/NP
VV nové kce
VV chodba/402/
VV zakrývání podlah
VV 109,17 109,170
VV 4/NP
VV nové kce
VV chodba/403/
VV zakrývání podlah
VV 6,78 6,780
VV 4/NP
VV nové kce
VV schodiště/404
VV zakrývání podlah
VV 22,68 22,680
VV 4/NP
VV nové kce
VV učebna/413/
VV zakrývání podlah
VV 63,27 63,270
VV 4/NP
VV nové kce
VV učebna/415/
VV zakrývání podlah
VV 64,23 64,230
VV 4/NP
VV nové kce
VV předsíŇ WC/417/
VV zakrývání podlah
VV 10,18 10,180
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC imobil.osoby/418/
VV zakrývání podlah
VV 3,9 3,900
VV 4/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV nové kce
VV WC studentky/419/
VV zakrývání podlah
VV 2,29 2,290
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studentky/420/
VV zakrývání podlah
VV 1,21 1,210
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studentky/421/
VV zakrývání podlah
VV 1,21 1,210
VV 4/NP
VV nové kce
VV sklad/422/
VV zakrývání podlah
VV 3,9 3,900
VV 4/NP
VV nové kce
VV sklad/423/
VV zakrývání podlah
VV 3,8 3,800
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studenti/424/
VV zakrývání podlah
VV 1,21 1,210
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studenti/425/
VV zakrývání podlah
VV 1,21 1,210
VV 4/NP
VV nové kce
VV pisoáry/426/
VV zakrývání podlah
VV 8,75 8,750
VV 4/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/427/
VV zakrývání podlah
VV 4,96 4,960
VV Součet 345,710
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
80 M 581248420 fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7µ,  4 x 5 m m2 362,996 3,20 1 161,59 CS ÚRS 2016 01

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV zakrývání podlah
VV 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV schodiště/401/
VV zakrývání podlah
VV 36,96 36,960
VV 4/NP
VV nové kce
VV chodba/402/
VV zakrývání podlah
VV 109,17 109,170
VV 4/NP
VV nové kce
VV chodba/403/
VV zakrývání podlah
VV 6,78 6,780
VV 4/NP
VV nové kce
VV schodiště/404
VV zakrývání podlah
VV 22,68 22,680
VV 4/NP
VV nové kce
VV učebna/413/
VV zakrývání podlah
VV 63,27 63,270
VV 4/NP
VV nové kce
VV učebna/415/
VV zakrývání podlah
VV 64,23 64,230
VV 4/NP
VV nové kce
VV předsíŇ WC/417/
VV zakrývání podlah
VV 10,18 10,180
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC imobil.osoby/418/
VV zakrývání podlah

Strana 477 z 822



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 3,9 3,900
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studentky/419/
VV zakrývání podlah
VV 2,29 2,290
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studentky/420/
VV zakrývání podlah
VV 1,21 1,210
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studentky/421/
VV zakrývání podlah
VV 1,21 1,210
VV 4/NP
VV nové kce
VV sklad/422/
VV zakrývání podlah
VV 3,9 3,900
VV 4/NP
VV nové kce
VV sklad/423/
VV zakrývání podlah
VV 3,8 3,800
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studenti/424/
VV zakrývání podlah
VV 1,21 1,210
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studenti/425/
VV zakrývání podlah
VV 1,21 1,210
VV 4/NP
VV nové kce
VV pisoáry/426/
VV zakrývání podlah
VV 8,75 8,750
VV 4/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/427/
VV zakrývání podlah
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 4,96 4,960
VV Součet 345,710
VV 345,71*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 362,996

81 K 784171111
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých 
ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80

m2 79,455 5,30 421,11 CS ÚRS 2016 01

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV zakrývání dveří
VV 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV schodiště/401/
VV zakrývání dveří
VV 1,8*3,3 5,940
VV 4/NP
VV nové kce
VV chodba/402/
VV zakrývání dveří
VV 1,8*3,3*2+(0,8*1,97*5)+(0,9*1,97*3) 25,079
VV 4/NP
VV nové kce
VV chodba/403/
VV zakrývání dveří
VV 1,45*3,3*2 9,570
VV 4/NP
VV nové kce
VV schodiště/404
VV zakrývání dveří
VV 1,45*3,3 4,785
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./407a/408/a/411/
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97*3 4,728
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./414
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97 1,576
VV 4/NP
VV nové kce
VV učebna/413/
VV zakrývání dveří
VV 0,9*1,97 1,773
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 4/NP
VV nové kce
VV učebna/415/
VV zakrývání dveří
VV 0,9*1,97 1,773
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./416
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97 1,576
VV 4/NP
VV nové kce
VV předsíŇ WC/417/
VV zakrývání dveří
VV (0,8*1,97*2)+(0,7*1,97*3) 7,289
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC imobil.osoby/418/
VV zakrývání dveří
VV 0,9*1,97 1,773
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studentky/419/
VV zakrývání dveří
VV 0,7*1,97 1,379
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studentky/420/
VV zakrývání dveří
VV 0,7*1,97 1,379
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studentky/421/
VV zakrývání dveří
VV 0,7*1,97 1,379
VV 4/NP
VV nové kce
VV sklad/422/
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97 1,576
VV 4/NP
VV nové kce
VV sklad/423/
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97 1,576
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studenti/424/
VV zakrývání dveří
VV 0 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studenti/425/
VV zakrývání dveří
VV 0 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV pisoáry/426/
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97*2 3,152
VV 4/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/427/
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97*2 3,152
VV Součet 79,455

82 M 581248420 fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7µ,  4 x 5 m m2 83,428 3,20 266,97 CS ÚRS 2016 01

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV zakrývání dveří
VV 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV schodiště/401/
VV zakrývání dveří
VV 1,8*3,3 5,940
VV 4/NP
VV nové kce
VV chodba/402/
VV zakrývání dveří
VV 1,8*3,3*2+(0,8*1,97*5)+(0,9*1,97*3) 25,079
VV 4/NP
VV nové kce
VV chodba/403/
VV zakrývání dveří
VV 1,45*3,3*2 9,570
VV 4/NP
VV nové kce
VV schodiště/404
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV zakrývání dveří
VV 1,45*3,3 4,785
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./407a/408/a/411/
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97*3 4,728
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./414
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97 1,576
VV 4/NP
VV nové kce
VV učebna/413/
VV zakrývání dveří
VV 0,9*1,97 1,773
VV 4/NP
VV nové kce
VV učebna/415/
VV zakrývání dveří
VV 0,9*1,97 1,773
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./416
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97 1,576
VV 4/NP
VV nové kce
VV předsíŇ WC/417/
VV zakrývání dveří
VV (0,8*1,97*2)+(0,7*1,97*3) 7,289
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC imobil.osoby/418/
VV zakrývání dveří
VV 0,9*1,97 1,773
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studentky/419/
VV zakrývání dveří
VV 0,7*1,97 1,379
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studentky/420/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV zakrývání dveří
VV 0,7*1,97 1,379
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studentky/421/
VV zakrývání dveří
VV 0,7*1,97 1,379
VV 4/NP
VV nové kce
VV sklad/422/
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97 1,576
VV 4/NP
VV nové kce
VV sklad/423/
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97 1,576
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studenti/424/
VV zakrývání dveří
VV 0 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studenti/425/
VV zakrývání dveří
VV 0 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV pisoáry/426/
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97*2 3,152
VV 4/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/427/
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97*2 3,152
VV Součet 79,455
VV 79,455*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 83,428

83 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 725,554 8,50 6 167,21 CS ÚRS 2016 01

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nátěry stěn
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV např. ref. Výrobek Jupol Latex satin, Jupol Strong
VV 4/NP
VV nové kce
VV mč./401
VV nátěry stěn
VV (2,4+0,5+0,4+0,4+0,17+0,65+1,6+0,2+0,2+0,2)*1,6+(4,8*0,9) 15,072
VV 4/NP
VV nové kce
VV mč./402
VV nátěry stěn

VV
(0,4+0,4+0,1+23,9+0,2+0,2+5,63+0,2+0,4+0,4+0,2+0,5+5,85+0,9+0,4+0,2+5,6+0,2+0,2+
5,94)*1,6

82,912

VV 4/NP
VV nové kce
VV mč./402
VV nátěry stěn

VV
(0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4
+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*1,6

15,680

VV 4/NP
VV nové kce
VV mč./402
VV nátěry stěn

VV
(0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*1,6+(4,8+4,8+4,8+4,
8+4,8+4,8+4,8+4,8)*0,9

44,160

VV 4/NP
VV nové kce
VV mč./403
VV nátěry stěn
VV (0,45+0,45+2,7+0,2+0,16+0,16+0,4)*1,6+(2,87+0,4)*09 36,662
VV 4/NP
VV nové kce
VV mč./404
VV nátěry stěn
VV (0,45+0,45+2,4+0,45)*1,6+(2,4*1,6) 9,840
VV 4/NP
VV nové kce
VV mč./413
VV nátěry stěn
VV (7+7,4+2,78+0,4+6,13+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*1,6+(4,8+2,4)*0,9 48,896
VV 4/NP
VV nové kce
VV mč./415
VV nátěry stěn

VV (8,76+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+7,2)*1,6+(4,8+2,4)*0,9+(4,8+2,4)*0,9 44,576
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV Mezisoučet 297,798
VV 4/NP
VV nové kce
VV chodba /403/ u výtahu
VV výmalba
VV (2,13+0,4)*2+(1,14+0,4+0,4)*0,4 5,836
VV 4/NP
VV nové kce
VV schodiště/401 - u výtahu
VV výmalba
VV (2,13*0,46)+(2,13*0,25)+(1,6*0,2) 1,832
VV Mezisoučet 7,668
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV výmalba

VV
např. ref. Výrobek vzorek Jupol Goold je vysoce kvalitní vnitřní vodou ředitelná 
malířská barva.

VV 4/NP
VV nové kce
VV učebna/415/
VV výmalba stropy
VV 64,23 64,230
VV 4/NP
VV nové kce
VV mč./401
VV výmalba stěny
VV (2,4+0,5+0,4+0,4+0,17+0,65+1,6+0,2+0,2+0,2)*(3,3-1,6) 11,424
VV 4/NP
VV nové kce
VV mč./402
VV výmalba stěny

VV
(0,4+0,4+0,1+23,9+0,2+0,2+5,63+0,2+0,4+0,4+0,2+0,5+5,85+0,9+0,4+0,2+5,6+0,2+0,2+
5,94)*(3,3-1,6)

88,094

VV 4/NP
VV nové kce
VV mč./402
VV výmalba stěny

VV
(0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4
+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6)

16,660

VV 4/NP
VV nové kce
VV mč./402
VV výmalba stěny
VV (0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6) 10,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 4/NP
VV nové kce
VV mč./403
VV výmalba stěny
VV (0,45+0,45+2,7+0,2+0,16+0,16+0,4)*(3,3-1,6) 7,684
VV 4/NP
VV nové kce
VV mč./404
VV výmalba stěny
VV (0,45+0,45+2,4+0,45)*(3,3-1,6) 6,375
VV 4/NP
VV nové kce
VV mč./413
VV výmalba stěny
VV (7+7,4+2,78+0,4+6,13+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6) 45,067
VV 4/NP
VV nové kce
VV mč./415
VV výmalba stěny
VV (8,76+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+7,2)*(3,3-1,6) 33,592
VV 4/NP
VV nové kce
VV předsíŇ WC/417/
VV výmalba stěny
VV (6,02+1,925+6,02+1,925)*(3,3-2) 20,657
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC imobil.osoby/418/
VV výmalba stěny
VV (2,17+2,17+1,8+1,8)*(3,3-2) 10,322
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studentky/419/
VV výmalba stěny
VV (1,35+1,35+1,7+1,7)*(3,3-2) 7,930
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studentky/420/
VV výmalba stěny
VV (0,9+0,9+1,35+1,35)*(3,3-2) 5,850
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studentky/421/
VV výmalba stěny
VV (0,9+0,9+1,35+1,35)*(3,3-2) 5,850
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 4/NP
VV nové kce
VV sklad/422/
VV výmalba stěny
VV (3,055+3,055+1,26+1,26)*3,3 28,479
VV 4/NP
VV nové kce
VV sklad/423/
VV výmalba stěny
VV (3,141+3,141+1,26+1,26)*3,3 29,047
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studenti/424/
VV výmalba stěny
VV 0,95*(3,3-2) 1,235
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studenti/425/
VV výmalba stěny
VV 0,925*(3,3-2) 1,203
VV 4/NP
VV nové kce
VV pisoáry/426/
VV výmalba stěny
VV (3,75+3,14+1,775+1,75)*(3,3-2) 13,540
VV 4/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/427/
VV výmalba stěny
VV (2,165+2,165+2,7+2,7)*(3,3-2) 12,649
VV Součet 725,554

84 K 784191005
Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo 
vrat

m2 79,455 10,60 842,22 CS ÚRS 2016 01

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV zakrývání dveří
VV 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV schodiště/401/
VV zakrývání dveří
VV 1,8*3,3 5,940
VV 4/NP
VV nové kce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV chodba/402/
VV zakrývání dveří
VV 1,8*3,3*2+(0,8*1,97*5)+(0,9*1,97*3) 25,079
VV 4/NP
VV nové kce
VV chodba/403/
VV zakrývání dveří
VV 1,45*3,3*2 9,570
VV 4/NP
VV nové kce
VV schodiště/404
VV zakrývání dveří
VV 1,45*3,3 4,785
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./407a/408/a/411/
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97*3 4,728
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./414
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97 1,576
VV 4/NP
VV nové kce
VV učebna/413/
VV zakrývání dveří
VV 0,9*1,97 1,773
VV 4/NP
VV nové kce
VV učebna/415/
VV zakrývání dveří
VV 0,9*1,97 1,773
VV 4/NP
VV nové kce
VV m.č./416
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97 1,576
VV 4/NP
VV nové kce
VV předsíŇ WC/417/
VV zakrývání dveří
VV (0,8*1,97*2)+(0,7*1,97*3) 7,289
VV 4/NP
VV nové kce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV WC imobil.osoby/418/
VV zakrývání dveří
VV 0,9*1,97 1,773
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studentky/419/
VV zakrývání dveří
VV 0,7*1,97 1,379
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studentky/420/
VV zakrývání dveří
VV 0,7*1,97 1,379
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studentky/421/
VV zakrývání dveří
VV 0,7*1,97 1,379
VV 4/NP
VV nové kce
VV sklad/422/
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97 1,576
VV 4/NP
VV nové kce
VV sklad/423/
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97 1,576
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studenti/424/
VV zakrývání dveří
VV 0 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studenti/425/
VV zakrývání dveří
VV 0 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV pisoáry/426/
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97*2 3,152
VV 4/NP
VV nové kce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV předsíň WC/427/
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97*2 3,152
VV Součet 79,455

85 K 784191007 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah m2 345,710 2,10 725,99 CS ÚRS 2016 01

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV zakrývání podlah
VV 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV schodiště/401/
VV zakrývání podlah
VV 36,96 36,960
VV 4/NP
VV nové kce
VV chodba/402/
VV zakrývání podlah
VV 109,17 109,170
VV 4/NP
VV nové kce
VV chodba/403/
VV zakrývání podlah
VV 6,78 6,780
VV 4/NP
VV nové kce
VV schodiště/404
VV zakrývání podlah
VV 22,68 22,680
VV 4/NP
VV nové kce
VV učebna/413/
VV zakrývání podlah
VV 63,27 63,270
VV 4/NP
VV nové kce
VV učebna/415/
VV zakrývání podlah
VV 64,23 64,230
VV 4/NP
VV nové kce
VV předsíŇ WC/417/
VV zakrývání podlah
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 10,18 10,180
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC imobil.osoby/418/
VV zakrývání podlah
VV 3,9 3,900
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studentky/419/
VV zakrývání podlah
VV 2,29 2,290
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studentky/420/
VV zakrývání podlah
VV 1,21 1,210
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studentky/421/
VV zakrývání podlah
VV 1,21 1,210
VV 4/NP
VV nové kce
VV sklad/422/
VV zakrývání podlah
VV 3,9 3,900
VV 4/NP
VV nové kce
VV sklad/423/
VV zakrývání podlah
VV 3,8 3,800
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studenti/424/
VV zakrývání podlah
VV 1,21 1,210
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studenti/425/
VV zakrývání podlah
VV 1,21 1,210
VV 4/NP
VV nové kce
VV pisoáry/426/
VV zakrývání podlah
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 8,75 8,750
VV 4/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/427/
VV zakrývání podlah
VV 4,96 4,960
VV Součet 345,710

86 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra 
otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

m2 297,798 41,30 12 299,06 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nátěry stěn
VV např. ref. Výrobek Jupol Latex satin, Jupol Strong
VV 4/NP
VV nové kce
VV mč./401
VV nátěry stěn
VV (2,4+0,5+0,4+0,4+0,17+0,65+1,6+0,2+0,2+0,2)*1,6+(4,8*0,9) 15,072
VV 4/NP
VV nové kce
VV mč./402
VV nátěry stěn

VV
(0,4+0,4+0,1+23,9+0,2+0,2+5,63+0,2+0,4+0,4+0,2+0,5+5,85+0,9+0,4+0,2+5,6+0,2+0,2+
5,94)*1,6

82,912

VV 4/NP
VV nové kce
VV mč./402
VV nátěry stěn

VV
(0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4
+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*1,6

15,680

VV 4/NP
VV nové kce
VV mč./402
VV nátěry stěn

VV
(0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*1,6+(4,8+4,8+4,8+4,
8+4,8+4,8+4,8+4,8)*0,9

44,160

VV 4/NP
VV nové kce
VV mč./403
VV nátěry stěn
VV (0,45+0,45+2,7+0,2+0,16+0,16+0,4)*1,6+(2,87+0,4)*09 36,662
VV 4/NP
VV nové kce
VV mč./404

Strana 492 z 822



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV nátěry stěn
VV (0,45+0,45+2,4+0,45)*1,6+(2,4*1,6) 9,840
VV 4/NP
VV nové kce
VV mč./413
VV nátěry stěn
VV (7+7,4+2,78+0,4+6,13+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*1,6+(4,8+2,4)*0,9 48,896
VV 4/NP
VV nové kce
VV mč./415
VV nátěry stěn

VV (8,76+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+7,2)*1,6+(4,8+2,4)*0,9+(4,8+2,4)*0,9 44,576

VV Součet 297,798

87 K 784211121
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra 
otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m

m2 427,756 30,30 12 961,01 CS ÚRS 2016 01

VV 4/NP
VV nové kce
VV chodba /403/ u výtahu
VV výmalba
VV (2,13+0,4)*2+(1,14+0,4+0,4)*0,4 5,836
VV 4/NP
VV nové kce
VV schodiště/401 - u výtahu
VV výmalba
VV (2,13*0,46)+(2,13*0,25)+(1,6*0,2) 1,832
VV Mezisoučet 7,668
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV výmalba

VV
např. ref. Výrobek vzorek Jupol Goold je vysoce kvalitní vnitřní vodou ředitelná 
malířská barva.

VV 4/NP
VV nové kce
VV učebna/415/
VV výmalba stropy
VV 64,23 64,230
VV 4/NP
VV nové kce
VV mč./401
VV výmalba stěny
VV (2,4+0,5+0,4+0,4+0,17+0,65+1,6+0,2+0,2+0,2)*(3,3-1,6) 11,424
VV 4/NP
VV nové kce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV mč./402
VV výmalba stěny

VV
(0,4+0,4+0,1+23,9+0,2+0,2+5,63+0,2+0,4+0,4+0,2+0,5+5,85+0,9+0,4+0,2+5,6+0,2+0,2+
5,94)*(3,3-1,6)

88,094

VV 4/NP
VV nové kce
VV mč./402
VV výmalba stěny

VV
(0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4
+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6)

16,660

VV 4/NP
VV nové kce
VV mč./402
VV výmalba stěny
VV (0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6) 10,200
VV 4/NP
VV nové kce
VV mč./403
VV výmalba stěny
VV (0,45+0,45+2,7+0,2+0,16+0,16+0,4)*(3,3-1,6) 7,684
VV 4/NP
VV nové kce
VV mč./404
VV výmalba stěny
VV (0,45+0,45+2,4+0,45)*(3,3-1,6) 6,375
VV 4/NP
VV nové kce
VV mč./413
VV výmalba stěny
VV (7+7,4+2,78+0,4+6,13+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6) 45,067
VV 4/NP
VV nové kce
VV mč./415
VV výmalba stěny
VV (8,76+0,2+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+7,2)*(3,3-1,6) 33,592
VV 4/NP
VV nové kce
VV předsíŇ WC/417/
VV výmalba stěny
VV (6,02+1,925+6,02+1,925)*(3,3-2) 20,657
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC imobil.osoby/418/
VV výmalba stěny
VV (2,17+2,17+1,8+1,8)*(3,3-2) 10,322
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studentky/419/
VV výmalba stěny
VV (1,35+1,35+1,7+1,7)*(3,3-2) 7,930
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studentky/420/
VV výmalba stěny
VV (0,9+0,9+1,35+1,35)*(3,3-2) 5,850
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studentky/421/
VV výmalba stěny
VV (0,9+0,9+1,35+1,35)*(3,3-2) 5,850
VV 4/NP
VV nové kce
VV sklad/422/
VV výmalba stěny
VV (3,055+3,055+1,26+1,26)*3,3 28,479
VV 4/NP
VV nové kce
VV sklad/423/
VV výmalba stěny
VV (3,141+3,141+1,26+1,26)*3,3 29,047
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studenti/424/
VV výmalba stěny
VV 0,95*(3,3-2) 1,235
VV 4/NP
VV nové kce
VV WC studenti/425/
VV výmalba stěny
VV 0,925*(3,3-2) 1,203
VV 4/NP
VV nové kce
VV pisoáry/426/
VV výmalba stěny
VV (3,75+3,14+1,775+1,75)*(3,3-2) 13,540
VV 4/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/427/
VV výmalba stěny
VV (2,165+2,165+2,7+2,7)*(3,3-2) 12,649
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV Součet 427,756
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: IČ:

Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr DIČ:

Uchazeč: IČ: 00486361

PRIMA spol. s r.o. DIČ: CZ00486361

Projektant: IČ:

ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 246 965,96

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 246 965,96 21,00% 261 862,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 508 828,81

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-12 - Nové kce -5.NP

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních 
konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2016/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle 
brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení 
technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají 
podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla 
odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr Projektant:
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 246 965,96

HSV - Práce a dodávky HSV 282 634,93

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 366,62

    61 - Úprava povrchů vnitřních 184 164,85

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 4 860,81

    64 - Osazování výplní otvorů 23 318,40

    94 - Lešení a stavební výtahy 22 246,80

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 35 381,06

    998 - Přesun hmot 9 296,39

PSV - Práce a dodávky PSV 964 331,03

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 38 599,15

    763 - Konstrukce suché výstavby 197 327,60

    766 - Konstrukce truhlářské 103 000,05

    767 - Konstrukce zámečnické 12 387,40

    771 - Podlahy z dlaždic 91 408,18

    776 - Podlahy povlakové 352 195,23

    781 - Dokončovací práce - obklady 96 428,41

    783 - Dokončovací práce - nátěry 3 286,32

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 69 698,69

ČOS exim,s.r.o. 
Alešova 26, České 

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-12 - Nové kce -5.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr Projektant: ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 246 965,96

D HSV Práce a dodávky HSV 282 634,93
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 366,62

1 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou m3 0,057 5 110,50 291,30 CS ÚRS 2016 02

VV 5/NP
VV nové kce
VV chodba /503/ u výtahu
VV vyzdívka mezi nosníky
VV (0,2+1,14+0,2)*0,1*0,2 0,031
VV 5/NP
VV nové kce
VV schodiště/501 - u výtahu
VV vyzdívka mezi nosníky
VV (0,2+0,89+0,2)*0,1*0,2 0,026
VV Součet 0,057

2 K 317944321
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do 
č. 12

t 0,037 35 296,30 1 305,96 CS ÚRS 2016 02

VV 5/NP
VV nové kce
VV chodba /503/ u výtahu
VV osazení profilu I/80/ počet/2/ks… 1bm=5,94 kg
VV (0,2+1,14+0,2)*2*5,94*1,1*0,001 0,020
VV 5/NP
VV nové kce
VV schodiště/501 - u výtahu
VV osazení profilu I/80/ počet/2/ks… 1bm=5,94 kg
VV (0,2+0,89+0,2)*2*5,94*1,1*0,001 0,017
VV Součet 0,037

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-12 - Nové kce -5.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

3 K 340238233
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 příčkovkami 
hladkými pórobetonovými , objemové hmotnosti 500 kg/m3, tl. příčky 100 mm

m2 0,980 682,00 668,36 CS ÚRS 2016 02

VV 5/NP
VV nové kce
VV chodba /503/ u výtahu
VV dozdívka zdiva/Ytong/
VV 0,1*2,13 0,213
VV příčkovka/100/
VV 5/NP
VV nové kce
VV schodiště/501 - u výtahu
VV dozdívka zdiva/Ytong/
VV 0,26*2,13+(0,1*2,13) 0,767
VV Součet 0,980

4 K 340238235
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 příčkovkami 
hladkými pórobetonovými , objemové hmotnosti 500 kg/m3, tl. příčky 150 mm

m2 1,200 917,50 1 101,00 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV zazdívky
VV 0,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./520
VV zazdívka /150/mm
VV 0,6*2 1,200
VV Součet 1,200

D 61 Úprava povrchů vnitřních 184 164,85

5 K 611311131
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů 
rovných

m2 170,030 121,90 20 726,66 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 0,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV schodiště/501/
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 36,96 36,960
VV 5/NP
VV nové kce
VV chodba/502/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV oprava omítek stropy 10/%
VV 103,61 103,610
VV 5/NP
VV nové kce
VV chodba/503/
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 6,78 6,780
VV 5/NP
VV nové kce
VV schodiště/504/
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 22,68 22,680
VV Součet 170,030

6 K 611325421
Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, 
tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%

m2 170,030 37,10 6 308,11 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 0,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV schodiště/501/
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 36,96 36,960
VV 5/NP
VV nové kce
VV chodba/502/
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 103,61 103,610
VV 5/NP
VV nové kce
VV chodba/503/
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 6,78 6,780
VV 5/NP
VV nové kce
VV schodiště/504/
VV oprava omítek stropy 10/%
VV 22,68 22,680
VV Součet 170,030

7 K 612135001
Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm 
vápenocementovou stěn

m2 92,986 280,90 26 119,77 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV vyrovnání podkladu( po vybourání obkladů)
VV 0,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV pův.m.č./511
VV vyrovnání podkladu( po vybourání obkladů)
VV 6,02*2 12,040
VV 5/NP
VV nové kce
VV pův.m.č./513
VV vyrovnání podkladu( po vybourání obkladů)

VV
(3,14+3,14+3,78+3,78++0,9+0,9+1,385+1,385+1,385+1,385+1,385)*2-(0,8*1,97)-
(0,6*1,97*2)

41,190

VV 5/NP
VV nové kce
VV pův.m.č./514
VV vyrovnání podkladu( po vybourání obkladů)

VV
(1,95+1,95+3,53+3,53+1,19+1,19+1,355+1,355+1,265+1,265+1,155+1,155+0,9+0,9+1,15
5+1,155)*2-(0,8*1,97*2)-(0,6*1,97*6)

39,756

VV Součet 92,986

8 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 
sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

m2 2,638 280,90 741,01 CS ÚRS 2016 02

VV 5/NP
VV nové kce
VV chodba /503/ u výtahu
VV potažení pletivem do tmelu
VV (0,1+0,2)*2,13+(1,5*0,2*0,2) 0,699
VV 5/NP
VV nové kce
VV schodiště/501 - u výtahu
VV potažení pletivem do tmelu
VV (0,1+0,2+0,26+0,2)*2,13+(1,6*0,2) 1,939
VV Součet 2,638

9 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 715,133 121,90 87 174,71 CS ÚRS 2016 02

VV 5/NP
VV nové kce
VV chodba /503/ u výtahu
VV přeštukování
VV (2,13+0,4)*2+(1,14+0,4+0,4)*0,4 5,836
VV 5/NP
VV nové kce
VV schodiště/501 - u výtahu
VV přeštukování
VV (2,13*0,46)+(2,13*0,25)+(1,6*0,2) 1,832
VV Mezisoučet 7,668
VV 0,000
VV 0,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 0,000
VV oprava omítek/10/%- stěny
VV 0,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV mč./501
VV oprava omítek/10/%- stěny
VV (2,4+0,5+0,4+0,4+0,17+0,65+1,6+0,2+0,2+0,2)*3,3 22,176
VV 5/NP
VV nové kce
VV mč./502
VV oprava omítek/10/%- stěny

VV
(23,9+0,2+0,2+5,6+0,2+0,2+5,99+0,2+0,2+5,59+0,2+0,2+5,94+2,115+0,14+0,4+0,4+0,4+
0,4+0,4+0,4)*3,3

175,808

VV 5/NP
VV nové kce
VV mč./502
VV oprava omítek/10/%- stěny
VV (0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*3,3 22,440
VV 5/NP
VV nové kce
VV mč./502
VV oprava omítek/10/%- stěny
VV (0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*3,3 18,480
VV 5/NP
VV nové kce
VV mč./503
VV oprava omítek/10/%- stěny
VV (0,45+0,45+2,7+0,2+0,16+0,16+0,4)*(3,3-1,6) 7,684
VV 5/NP
VV nové kce
VV mč./504
VV oprava omítek/10/%- stěny
VV 2,4*3,3 7,920
VV 5/NP
VV nové kce
VV mč./506
VV oprava omítek/10/%- stěny
VV (5,99+0,4+5,6+0,4+0,4+0,1+0,5+3,02+0,9+7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*3,3 89,463
VV 5/NP
VV nové kce
VV mč./506
VV oprava omítek/10/%- stěny
VV (0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*3,3 7,920
VV 5/NP
VV nové kce
VV mč./507
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV oprava omítek/10/%- stěny
VV (7+3,21+0,4+5,6+0,4+0,31+6,6)*1,6+(0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*3,3 45,552
VV 5/NP
VV nové kce
VV mč./508
VV oprava omítek/10/%- stěny
VV (0,2+0,4+5,6+0,4+3,120+7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,2+6,6)*3,3 86,856
VV 5/NP
VV nové kce
VV mč./509
VV oprava omítek/10/%- stěny
VV (1,05+0,2+1,8+0,4+0,4+0,4+5,57+7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+7,25)*3,3 87,351
VV 5/NP
VV nové kce
VV pedagog/505/
VV oprava omítek/10/%- stěny
VV (5,97+5,97+4+4)*3,3 65,802
VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň/511/
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV (1,85+6,05)*(3,3-2) 10,270
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studentky/512/
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV 1,7*(3,3-2) 2,210
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studentky/513
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV 0,9*(3,3-2) 1,170
VV 5/NP
VV nové kce
VV sklad/514/
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV (1,26+1,26+3,055)*3,3 18,398
VV 5/NP
VV nové kce
VV sklad/515/
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV (3,14+1,26+1,26)*3,3 18,678
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studenti/516/
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV 0,95*(3,3-2) 1,235
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studenti/517/
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV 0,925*(3,3-2) 1,203
VV 5/NP
VV nové kce
VV pisoáry/518/
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV (3,75+1,775)*(3,3-2) 7,183
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC učitelé/519/
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV 0,85*(3,3-2) 1,105
VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/520/
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV 2,59*(3,3-2) 3,367
VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/521/
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV (2,145+1,85)*(3,3-2) 5,194
VV Mezisoučet 707,465
VV Součet 715,133
VV Součet 0,000

10 K 612321121
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 
mm hladká svislých konstrukcí stěn

m2 2,400 217,30 521,52 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV omítka nové zdivo- hladká
VV 0,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./520
VV omítka nové zdivo
VV 0,6*2*2 2,400
VV Součet 2,400

11 K 612325421
Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, 
tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%

m2 707,465 37,10 26 246,95 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV oprava omítek/10/%- stěny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 0,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV mč./501
VV oprava omítek/10/%- stěny
VV (2,4+0,5+0,4+0,4+0,17+0,65+1,6+0,2+0,2+0,2)*3,3 22,176
VV 5/NP
VV nové kce
VV mč./502
VV oprava omítek/10/%- stěny

VV
(23,9+0,2+0,2+5,6+0,2+0,2+5,99+0,2+0,2+5,59+0,2+0,2+5,94+2,115+0,14+0,4+0,4+0,4+
0,4+0,4+0,4)*3,3

175,808

VV 5/NP
VV nové kce
VV mč./502
VV oprava omítek/10/%- stěny
VV (0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*3,3 22,440
VV 5/NP
VV nové kce
VV mč./502
VV oprava omítek/10/%- stěny
VV (0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*3,3 18,480
VV 5/NP
VV nové kce
VV mč./503
VV oprava omítek/10/%- stěny
VV (0,45+0,45+2,7+0,2+0,16+0,16+0,4)*(3,3-1,6) 7,684
VV 5/NP
VV nové kce
VV mč./504
VV oprava omítek/10/%- stěny
VV 2,4*3,3 7,920
VV 5/NP
VV nové kce
VV mč./506
VV oprava omítek/10/%- stěny
VV (5,99+0,4+5,6+0,4+0,4+0,1+0,5+3,02+0,9+7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*3,3 89,463
VV 5/NP
VV nové kce
VV mč./506
VV oprava omítek/10/%- stěny
VV (0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*3,3 7,920
VV 5/NP
VV nové kce
VV mč./507
VV oprava omítek/10/%- stěny
VV (7+3,21+0,4+5,6+0,4+0,31+6,6)*1,6+(0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*3,3 45,552
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 5/NP
VV nové kce
VV mč./508
VV oprava omítek/10/%- stěny
VV (0,2+0,4+5,6+0,4+3,120+7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,2+6,6)*3,3 86,856
VV 5/NP
VV nové kce
VV mč./509
VV oprava omítek/10/%- stěny
VV (1,05+0,2+1,8+0,4+0,4+0,4+5,57+7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+7,25)*3,3 87,351
VV 5/NP
VV nové kce
VV pedagog/505/
VV oprava omítek/10/%- stěny
VV (5,97+5,97+4+4)*3,3 65,802
VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň/511/
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV (1,85+6,05)*(3,3-2) 10,270
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studentky/512/
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV 1,7*(3,3-2) 2,210
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studentky/513
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV 0,9*(3,3-2) 1,170
VV 5/NP
VV nové kce
VV sklad/514/
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV (1,26+1,26+3,055)*3,3 18,398
VV 5/NP
VV nové kce
VV sklad/515/
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV (3,14+1,26+1,26)*3,3 18,678
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studenti/516/
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV 0,95*(3,3-2) 1,235
VV 5/NP
VV nové kce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV WC studenti/517/
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV 0,925*(3,3-2) 1,203
VV 5/NP
VV nové kce
VV pisoáry/518/
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV (3,75+1,775)*(3,3-2) 7,183
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC učitelé/519/
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV 0,85*(3,3-2) 1,105
VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/520/
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV 2,59*(3,3-2) 3,367
VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/521/
VV oprava omítek ( nad obklady)
VV (2,145+1,85)*(3,3-2) 5,194
VV Součet 707,465

12 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 77,010 212,00 16 326,12 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV začištění omítek
VV 0,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./506
VV začištění omítek
VV 0,9+1,97+1,97 4,840
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./507
VV začištění omítek
VV 0,9+1,97+1,97 4,840
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./508
VV začištění omítek
VV 0,9+1,97+1,97 4,840
VV 5/NP
VV nové kce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV m.č./509
VV začištění omítek
VV 0,9+1,97+1,97 4,840
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./510
VV začištění omítek
VV 0,8+1,97+1,97 4,740
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./511
VV začištění omítek
VV 0,8+1,97+1,97 4,740
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./520
VV začištění omítek
VV 0,8+1,97+1,97 4,740
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./521
VV začištění omítek
VV 0,8+1,97+1,97 4,740
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./514
VV začištění omítek
VV 0,8+1,97+1,97 4,740
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./515
VV začištění omítek
VV 0,8+1,97+1,97 4,740
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./518
VV začištění omítek
VV 0,8+1,97+1,97 4,740
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./519
VV začištění omítek
VV 0,7+1,97+1,97 4,640
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./512
VV začištění omítek
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 0,7+1,97+1,97 4,640
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./513
VV začištění omítek
VV 0,7+1,97+1,97 4,640
VV Mezisoučet 66,460
VV 5/NP
VV nové kce
VV chodba /503/ u výtahu
VV začištění omítek
VV (1,14+2,13+2,13) 5,400
VV 5/NP
VV nové kce
VV schodiště/501 - u výtahu
VV začištění omítek
VV (0,89+2,13+2,13) 5,150
VV Mezisoučet 10,550
VV Součet 77,010

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 4 860,81

13 K 632451031
Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 
do 20 mm

m2 38,980 124,70 4 860,81 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV vyrovnávací vrstva- potěr( podlah po vybourání)
VV 0,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň/511/
VV vyrovnávací vrstva- potěr( podlah po vybourání)
VV 10,26 10,260
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studentky/512/
VV vyrovnávací vrstva- potěr( podlah po vybourání)
VV 2,29 2,290
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studentky/513
VV vyrovnávací vrstva- potěr( podlah po vybourání)
VV 1,21 1,210
VV 5/NP
VV nové kce
VV sklad/514/
VV vyrovnávací vrstva- potěr( podlah po vybourání)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 3,71 3,710
VV 5/NP
VV nové kce
VV sklad/515/
VV vyrovnávací vrstva- potěr( podlah po vybourání)
VV 3,87 3,870
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studenti/516/
VV vyrovnávací vrstva- potěr( podlah po vybourání)
VV 1,21 1,210
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studenti/517/
VV vyrovnávací vrstva- potěr( podlah po vybourání)
VV 1,21 1,210
VV 5/NP
VV nové kce
VV pisoáry/518/
VV vyrovnávací vrstva- potěr( podlah po vybourání)
VV 8,8 8,800
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC učitelé/519/
VV vyrovnávací vrstva- potěr( podlah po vybourání)
VV 2,08 2,080
VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/520/
VV vyrovnávací vrstva- potěr( podlah po vybourání)
VV 4,34 4,340
VV Součet 38,980

D 64 Osazování výplní otvorů 23 318,40

14 K 642942611
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez 
dveřních křídel, na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2

kus 8,000 752,40 6 019,20 CS ÚRS 2016 02

VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./506
VV zárubně /900*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./507
VV zárubně /900*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV nové kce
VV m.č./508
VV zárubně /900*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./509
VV zárubně /900*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./510
VV zárubně /800*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./511
VV zárubně /800*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./520
VV zárubně /800*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./521
VV zárubně /800*1970/
VV 1 1,000
VV Součet 8,000

15 M 553311450 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 145 900 L/P kus 4,000 2 183,60 8 734,40 CS ÚRS 2016 02

VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./506
VV zárubně /900*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./507
VV zárubně /900*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./508
VV zárubně /900*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV nové kce
VV m.č./509
VV zárubně /900*1970/
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

16 M 553311430 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 145 800 L/P kus 4,000 2 141,20 8 564,80 CS ÚRS 2016 02

VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./510
VV zárubně /800*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./511
VV zárubně /800*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./520
VV zárubně /800*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./521
VV zárubně /800*1970/
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

D 94 Lešení a stavební výtahy 22 246,80

17 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o 
výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

m2 509,080 43,70 22 246,80 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV lešení pomocné
VV 0,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV schodiště/501/
VV lešení pomocné
VV 36,96 36,960
VV 5/NP
VV nové kce
VV chodba/502/
VV lešení pomocné
VV 103,61 103,610
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 5/NP
VV nové kce
VV chodba/503/
VV lešení pomocné
VV 6,78 6,780
VV 5/NP
VV nové kce
VV schodiště/504/
VV lešení pomocné
VV 22,68 22,680
VV 5/NP
VV nové kce
VV pedagog/505/
VV lešení pomocné
VV 16,42 16,420
VV 5/NP
VV nové kce
VV učebna/506/
VV lešení pomocné
VV 85,79 85,790
VV 5/NP
VV nové kce
VV učebna/507/
VV lešení pomocné
VV 65,71 65,710
VV 5/NP
VV nové kce
VV učebna/508/
VV lešení pomocné
VV 64,2 64,200
VV 5/NP
VV nové kce
VV učebna/509/
VV lešení pomocné
VV 64,24 64,240
VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň/511/
VV lešení pomocné
VV 10,26 10,260
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studentky/512/
VV lešení pomocné
VV 2,29 2,290
VV 5/NP
VV nové kce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV WC studentky/513
VV lešení pomocné
VV 1,21 1,210
VV 5/NP
VV nové kce
VV sklad/514/
VV lešení pomocné
VV 3,71 3,710
VV 5/NP
VV nové kce
VV sklad/515/
VV lešení pomocné
VV 3,87 3,870
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studenti/516/
VV lešení pomocné
VV 1,21 1,210
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studenti/517/
VV lešení pomocné
VV 1,21 1,210
VV 5/NP
VV nové kce
VV pisoáry/518/
VV lešení pomocné
VV 8,8 8,800
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC učitelé/519/
VV lešení pomocné
VV 2,08 2,080
VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/520/
VV lešení pomocné
VV 4,34 4,340
VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/521/
VV lešení pomocné
VV 3,71 3,710
VV Součet 509,080

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 35 381,06
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

18 K 952901111

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské 
výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách 
a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění 
jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží 
do 4 m

m2 509,080 67,10 34 159,27 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV závěrečný úklid
VV 0,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV schodiště/501/
VV závěrečný úklid
VV 36,96 36,960
VV 5/NP
VV nové kce
VV chodba/502/
VV závěrečný úklid
VV 103,61 103,610
VV 5/NP
VV nové kce
VV chodba/503/
VV závěrečný úklid
VV 6,78 6,780
VV 5/NP
VV nové kce
VV schodiště/504/
VV závěrečný úklid
VV 22,68 22,680
VV 5/NP
VV nové kce
VV pedagog/505/
VV závěrečný úklid
VV 16,42 16,420
VV 5/NP
VV nové kce
VV učebna/506/
VV závěrečný úklid
VV 85,79 85,790
VV 5/NP
VV nové kce
VV učebna/507/
VV závěrečný úklid
VV 65,71 65,710
VV 5/NP
VV nové kce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV učebna/508/
VV závěrečný úklid
VV 64,2 64,200
VV 5/NP
VV nové kce
VV učebna/509/
VV závěrečný úklid
VV 64,24 64,240
VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň/511/
VV závěrečný úklid
VV 10,26 10,260
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studentky/512/
VV závěrečný úklid
VV 2,29 2,290
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studentky/513
VV závěrečný úklid
VV 1,21 1,210
VV 5/NP
VV nové kce
VV sklad/514/
VV závěrečný úklid
VV 3,71 3,710
VV 5/NP
VV nové kce
VV sklad/515/
VV závěrečný úklid
VV 3,87 3,870
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studenti/516/
VV závěrečný úklid
VV 1,21 1,210
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studenti/517/
VV závěrečný úklid
VV 1,21 1,210
VV 5/NP
VV nové kce
VV pisoáry/518/
VV závěrečný úklid
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 8,8 8,800
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC učitelé/519/
VV závěrečný úklid
VV 2,08 2,080
VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/520/
VV závěrečný úklid
VV 4,34 4,340
VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/521/
VV závěrečný úklid
VV 3,71 3,710
VV Součet 509,080

19 K 952902021 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením m2 509,080 2,40 1 221,79 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 0,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV schodiště/501/
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 36,96 36,960
VV 5/NP
VV nové kce
VV chodba/502/
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 103,61 103,610
VV 5/NP
VV nové kce
VV chodba/503/
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 6,78 6,780
VV 5/NP
VV nové kce
VV schodiště/504/
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 22,68 22,680
VV 5/NP
VV nové kce
VV pedagog/505/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 16,42 16,420
VV 5/NP
VV nové kce
VV učebna/506/
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 85,79 85,790
VV 5/NP
VV nové kce
VV učebna/507/
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 65,71 65,710
VV 5/NP
VV nové kce
VV učebna/508/
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 64,2 64,200
VV 5/NP
VV nové kce
VV učebna/509/
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 64,24 64,240
VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň/511/
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 10,26 10,260
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studentky/512/
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 2,29 2,290
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studentky/513
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 1,21 1,210
VV 5/NP
VV nové kce
VV sklad/514/
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 3,71 3,710
VV 5/NP
VV nové kce
VV sklad/515/
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 3,87 3,870
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studenti/516/
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 1,21 1,210
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studenti/517/
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 1,21 1,210
VV 5/NP
VV nové kce
VV pisoáry/518/
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 8,8 8,800
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC učitelé/519/
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 2,08 2,080
VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/520/
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 4,34 4,340
VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/521/
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 3,71 3,710
VV Součet 509,080

D 998 Přesun hmot 9 296,39

20 K 998017003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením 
mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou 
konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t 12,208 761,50 9 296,39 CS ÚRS 2016 02

D PSV Práce a dodávky PSV 964 331,03
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 38 599,15

21 K 711113117
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí 
stěrkou nepružnou (cementem pojená)

m2 42,690 386,90 16 516,76 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV hydroizolační stěrka
VV 0,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň/511/
VV hydroizolační stěrka
VV 10,26 10,260
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studentky/512/
VV hydroizolační stěrka
VV 2,29 2,290
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studentky/513
VV hydroizolační stěrka
VV 1,21 1,210
VV 5/NP
VV nové kce
VV sklad/514/
VV hydroizolační stěrka
VV 3,71 3,710
VV 5/NP
VV nové kce
VV sklad/515/
VV hydroizolační stěrka
VV 3,87 3,870
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studenti/516/
VV hydroizolační stěrka
VV 1,21 1,210
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studenti/517/
VV hydroizolační stěrka
VV 1,21 1,210
VV 5/NP
VV nové kce
VV pisoáry/518/
VV hydroizolační stěrka
VV 8,8 8,800
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC učitelé/519/
VV hydroizolační stěrka
VV 2,08 2,080
VV 5/NP
VV nové kce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV předsíň WC/520/
VV hydroizolační stěrka
VV 4,34 4,340
VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/521/
VV hydroizolační stěrka
VV 3,71 3,710
VV Součet 42,690

22 K 711113127
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí 
stěrkou nepružnou (cementem pojená)

m2 50,570 386,90 19 565,53 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV stěrka hydroizolační
VV 0,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./511
VV stěrka hydroizolační
VV (6,02+1,85)*2 15,740
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./512
VV stěrka hydroizolační
VV 1,7*2 3,400
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./513
VV stěrka hydroizolační
VV 0,9*2 1,800
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./514
VV stěrka hydroizolační
VV 0 0,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./515
VV stěrka hydroizolační
VV 0 0,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./516
VV stěrka hydroizolační
VV 0,95*2 1,900
VV 5/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV nové kce
VV m.č./517
VV stěrka hydroizolační
VV 0,925*2 1,850
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./518
VV stěrka hydroizolační
VV (3,73+1,775)*2 11,010
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./519
VV stěrka hydroizolační
VV 0,85*2 1,700
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./520
VV stěrka hydroizolační
VV (2,59*2) 5,180
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./521
VV stěrka hydroizolační
VV (2,145+1,85)*2 7,990
VV Součet 50,570

23 K 998711103
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 60 m

t 0,280 4 494,40 1 258,43 CS ÚRS 2016 02

24 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,280 4 494,40 1 258,43 CS ÚRS 2016 02

D 763 Konstrukce suché výstavby 197 327,60

25 K 763111444
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových 
profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými H2DF tl. 2 
x 12,5 mm, EI 90, příčka tl. 125 mm, profil 75 TI tl. 60 mm, Rw 53 dB

m2 63,340 1 282,60 81 239,88 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV SDK příčky
VV 0,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./511
VV SDK příčky/125/mm
VV (6,04*3,3)-(0,7*1,97*2) 17,174
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./512
VV SDK příčky/125/mm
VV 1,35*3,3 4,455
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./513
VV SDK příčky/125/mm
VV 1,35*3,3 4,455
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./514
VV SDK příčky/125/mm
VV (3,035*3,3)-(0,8*1,97) 8,440
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./515
VV SDK příčky/125/mm
VV (3,14*3,3)-(0,8*1,97) 8,786
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./516
VV SDK příčky/125/mm
VV 0 0,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./517
VV SDK příčky/125/mm
VV 0 0,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./518
VV SDK příčky/125/mm
VV 3,14*3,3-(0,8*1,97) 8,786
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./519
VV SDK příčky/125/mm
VV (1,315-0,85+0,125+1,09)*3,3-(0,7*1,97) 4,165
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./520
VV SDK příčky/125/mm
VV 2,145*3,3 7,079
VV Součet 63,340
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
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[CZK]
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Cenová 
soustava

26 K 763111717
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze 
sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

m2 63,340 10,60 671,40 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV penetrace SDK příčky
VV 0,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./511
VV penetrace SDK příčky/125/mm
VV (6,04*3,3)-(0,7*1,97*2) 17,174
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./512
VV penetrace SDK příčky/125/mm
VV 1,35*3,3 4,455
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./513
VV penetrace SDK příčky/125/mm
VV 1,35*3,3 4,455
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./514
VV penetrace SDK příčky/125/mm
VV (3,035*3,3)-(0,8*1,97) 8,440
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./515
VV penetrace SDK příčky/125/mm
VV (3,14*3,3)-(0,8*1,97) 8,786
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./516
VV penetrace SDK příčky/125/mm
VV 0 0,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./517
VV penetrace SDK příčky/125/mm
VV 0 0,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./518
VV penetrace SDK příčky/125/mm
VV 3,14*3,3-(0,8*1,97) 8,786
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
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[CZK]
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VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./519
VV penetrace SDK příčky/125/mm
VV (1,315-0,85+0,125+1,09)*3,3-(0,7*1,97) 4,165
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./520
VV penetrace SDK příčky/125/mm
VV 2,145*3,3 7,079
VV Součet 63,340

27 K 763111771
Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální 
tmelení -.. přetmelení spojů páskou, stěrkování, přebroušení

m2 63,340 243,80 15 442,29 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV SDK příčky
VV 0,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./511
VV SDK příčky/125/mm
VV (6,04*3,3)-(0,7*1,97*2) 17,174
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./512
VV SDK příčky/125/mm
VV 1,35*3,3 4,455
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./513
VV SDK příčky/125/mm
VV 1,35*3,3 4,455
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./514
VV SDK příčky/125/mm
VV (3,035*3,3)-(0,8*1,97) 8,440
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./515
VV SDK příčky/125/mm
VV (3,14*3,3)-(0,8*1,97) 8,786
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./516
VV SDK příčky/125/mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 0 0,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./517
VV SDK příčky/125/mm
VV 0 0,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./518
VV SDK příčky/125/mm
VV 3,14*3,3-(0,8*1,97) 8,786
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./519
VV SDK příčky/125/mm
VV (1,315-0,85+0,125+1,09)*3,3-(0,7*1,97) 4,165
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./520
VV SDK příčky/125/mm
VV 2,145*3,3 7,079
VV Součet 63,340

28 K 763135102
Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 
600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné

m2 106,930 190,80 20 402,24 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV SDK kazetový podhled
VV 0,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV učebna/509/
VV SDK kazetový podhled
VV 64,24 64,240
VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň/511/
VV SDK kazetový podhled
VV 10,26 10,260
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studentky/512/
VV SDK kazetový podhled
VV 2,29 2,290
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studentky/513
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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VV SDK kazetový podhled
VV 1,21 1,210
VV 5/NP
VV nové kce
VV sklad/514/
VV SDK kazetový podhled
VV 3,71 3,710
VV 5/NP
VV nové kce
VV sklad/515/
VV SDK kazetový podhled
VV 3,87 3,870
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studenti/516/
VV SDK kazetový podhled
VV 1,21 1,210
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studenti/517/
VV SDK kazetový podhled
VV 1,21 1,210
VV 5/NP
VV nové kce
VV pisoáry/518/
VV SDK kazetový podhled
VV 8,8 8,800
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC učitelé/519/
VV SDK kazetový podhled
VV 2,08 2,080
VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/520/
VV SDK kazetový podhled
VV 4,34 4,340
VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/521/
VV SDK kazetový podhled
VV 3,71 3,710
VV Součet 106,930

29 M 590305780
podhled kazetový děrovaný 9x9mm podíl 18%, viditelný rastr, tl. 10 mm, 600 x 600 
mm

m2 112,277 572,40 64 267,35 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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VV 0,000
VV SDK kazetový podhled
VV 0,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV učebna/509/
VV SDK kazetový podhled
VV 64,24 64,240
VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň/511/
VV SDK kazetový podhled
VV 10,26 10,260
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studentky/512/
VV SDK kazetový podhled
VV 2,29 2,290
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studentky/513
VV SDK kazetový podhled
VV 1,21 1,210
VV 5/NP
VV nové kce
VV sklad/514/
VV SDK kazetový podhled
VV 3,71 3,710
VV 5/NP
VV nové kce
VV sklad/515/
VV SDK kazetový podhled
VV 3,87 3,870
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studenti/516/
VV SDK kazetový podhled
VV 1,21 1,210
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studenti/517/
VV SDK kazetový podhled
VV 1,21 1,210
VV 5/NP
VV nové kce
VV pisoáry/518/
VV SDK kazetový podhled

Strana 529 z 822



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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VV 8,8 8,800
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC učitelé/519/
VV SDK kazetový podhled
VV 2,08 2,080
VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/520/
VV SDK kazetový podhled
VV 4,34 4,340
VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/521/
VV SDK kazetový podhled
VV 3,71 3,710
VV Součet 106,930
VV 106,93*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 112,277

30 K 763181311
Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s 
příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s 
profily CW a UW jednokřídlové

kus 6,000 689,00 4 134,00 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV zárubně - do SDK
VV 125/mm
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./514
VV zárubně - do SDK /800
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./515
VV zárubně - do SDK /800
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./518
VV zárubně - do SDK /800
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./519
VV zárubně - do SDK /700
VV 1 1,000
VV 5/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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VV nové kce
VV m.č./512
VV zárubně - do SDK /700
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./513
VV zárubně - do SDK /700
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

31 M 553315310 zárubeň ocelová pro sádrokarton 125 700 L/P kus 3,000 879,80 2 639,40 CS ÚRS 2016 02

VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./519
VV zárubně - do SDK /700
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./512
VV zárubně - do SDK /700
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./513
VV zárubně - do SDK /700
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

32 M 553315320 zárubeň ocelová pro sádrokarton 125 800 L/P kus 3,000 922,20 2 766,60 CS ÚRS 2016 02

VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./514
VV zárubně - do SDK /800
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./515
VV zárubně - do SDK /800
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./518
VV zárubně - do SDK /800
VV 1 1,000
VV Součet 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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33 K 998763303
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, 
cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 4,316 667,80 2 882,22 CS ÚRS 2016 02

34 K 998763381
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, 
cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez 
použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 4,316 667,80 2 882,22 CS ÚRS 2016 02

D 766 Konstrukce truhlářské 103 000,05

35 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 
povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 10,000 477,00 4 770,00 CS ÚRS 2016 02

VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./510
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./511
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./520
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./521
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./514
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./515
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./518
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
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[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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VV nové kce
VV m.č./519
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./512
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./513
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV Součet 10,000

36 M 611627010 dveře vnitřní hladké folie bílá plné 1křídlové 70x197 cm kus 3,000 3 180,00 9 540,00 CS ÚRS 2016 02

VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./519
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./512
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./513
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

37 M 611627020 dveře vnitřní hladké folie bílá plné 1křídlové 80x197 cm kus 7,000 3 180,00 22 260,00 CS ÚRS 2016 02

VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./510
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./511
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./520
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
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[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./521
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./514
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./515
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./518
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV Součet 7,000

38 K 766660002
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 
povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 4,000 583,00 2 332,00 CS ÚRS 2016 02

VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./506
VV dveře/900*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./507
VV dveře/900*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./508
VV dveře/900*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./509
VV dveře/900*1970/
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

39 M 611627030 dveře vnitřní hladké folie bílá plné 1křídlové 90x197 cm kus 4,000 5 300,00 21 200,00 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./506
VV dveře/900*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./507
VV dveře/900*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./508
VV dveře/900*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./509
VV dveře/900*1970/
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

40 K 766.R1 Typizované WC stěny vč. dveří- viz PD m 4,625 9 169,00 42 406,63

VV WC stěny- typiz.
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./516/517
VV WC stěny
VV (0,95+0,925+0,05+1,35+1,35) 4,625
VV Součet 4,625

41 K 998766103
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,358 916,80 328,21 CS ÚRS 2016 02

42 K 998766181
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 
jakoukoliv výšku objektu

t 0,358 455,90 163,21 CS ÚRS 2016 02

D 767 Konstrukce zámečnické 12 387,40
43 K 767647911.1 Oprava a údržba dveří - zámek kus 14,000 109,00 1 526,00

VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./506
VV dveře/900*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./507
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J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV dveře/900*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./508
VV dveře/900*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./509
VV dveře/900*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./510
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./511
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./520
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./521
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./514
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./515
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./518
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./519
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./512
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./513
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV Součet 14,000

44 M 549641100 vložka zámková cylindrická oboustranná kus 14,000 186,60 2 612,40 CS ÚRS 2016 02

VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./506
VV dveře/900*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./507
VV dveře/900*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./508
VV dveře/900*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./509
VV dveře/900*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./510
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./511
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
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[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./520
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./521
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./514
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./515
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./518
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./519
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./512
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./513
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV Součet 14,000

45 K 767647912.R Oprava a údržba dveří - doplnění klik se štítky sada 14,000 164,10 2 297,40

VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./506
VV dveře/900*1970/
VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./507
VV dveře/900*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./508
VV dveře/900*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./509
VV dveře/900*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./510
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./511
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./520
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./521
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./514
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./515
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV m.č./518
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./519
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./512
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./513
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV Součet 14,000

46 M 549146220 kování vrchní dveřní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikl kus 14,000 422,90 5 920,60 CS ÚRS 2016 02

VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./506
VV dveře/900*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./507
VV dveře/900*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./508
VV dveře/900*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./509
VV dveře/900*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./510
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV nové kce
VV m.č./511
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./520
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./521
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./514
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./515
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./518
VV dveře/800*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./519
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./512
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./513
VV dveře/700*1970/
VV 1 1,000
VV Součet 14,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

47 K 998767103
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,019 1 194,50 22,70 CS ÚRS 2016 02

48 K 998767181
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 
jakoukoliv výšku objektu

t 0,019 437,00 8,30 CS ÚRS 2016 02

D 771 Podlahy z dlaždic 91 408,18

49 K 771574152
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo 
glazovaných velkoformátových s rozlivovým lepidlem přes 0,5 do 2 ks/ m2

m2 42,690 614,80 26 245,81 CS ÚRS 2016 02

VV nová dlažba
VV 0,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň/511/
VV dlažba
VV 10,26 10,260
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studentky/512/
VV dlažba
VV 2,29 2,290
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studentky/513
VV ker.dlažba
VV 1,21 1,210
VV 5/NP
VV nové kce
VV sklad/514/
VV ker.dlažba
VV 3,71 3,710
VV 5/NP
VV nové kce
VV sklad/515/
VV ker.dlažba
VV 3,87 3,870
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studenti/516/
VV ker.dlažba
VV 1,21 1,210
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studenti/517/
VV ker.dlažba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 1,21 1,210
VV 5/NP
VV nové kce
VV pisoáry/518/
VV ker.dlažba
VV 8,8 8,800
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC učitelé/519/
VV ker.dlažba
VV 2,08 2,080
VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/520/
VV ker.dlažba
VV 4,34 4,340
VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/521/
VV ker.dlažba
VV 3,71 3,710
VV Součet 42,690

50 M 597613700 dlažba velkoformátová keramická slinutá, v barvě 80 x 80 cm m2 49,094 901,00 44 233,69 CS ÚRS 2016 02

VV nová dlažba
VV 0,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň/511/
VV dlažba
VV 10,26 10,260
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studentky/512/
VV dlažba
VV 2,29 2,290
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studentky/513
VV ker.dlažba
VV 1,21 1,210
VV 5/NP
VV nové kce
VV sklad/514/
VV ker.dlažba
VV 3,71 3,710
VV 5/NP
VV nové kce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV sklad/515/
VV ker.dlažba
VV 3,87 3,870
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studenti/516/
VV ker.dlažba
VV 1,21 1,210
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studenti/517/
VV ker.dlažba
VV 1,21 1,210
VV 5/NP
VV nové kce
VV pisoáry/518/
VV ker.dlažba
VV 8,8 8,800
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC učitelé/519/
VV ker.dlažba
VV 2,08 2,080
VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/520/
VV ker.dlažba
VV 4,34 4,340
VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/521/
VV ker.dlažba
VV 3,71 3,710
VV Součet 42,690
VV 42,69*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 49,094

51 K 771579191 Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě m2 23,630 37,10 876,67 CS ÚRS 2016 02

VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studentky/512/
VV dlažba
VV 2,29 2,290
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studentky/513
VV ker.dlažba
VV 1,21 1,210
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 5/NP
VV nové kce
VV sklad/514/
VV ker.dlažba
VV 3,71 3,710
VV 5/NP
VV nové kce
VV sklad/515/
VV ker.dlažba
VV 3,87 3,870
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studenti/516/
VV ker.dlažba
VV 1,21 1,210
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studenti/517/
VV ker.dlažba
VV 1,21 1,210
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC učitelé/519/
VV ker.dlažba
VV 2,08 2,080
VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/520/
VV ker.dlažba
VV 4,34 4,340
VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/521/
VV ker.dlažba
VV 3,71 3,710
VV Součet 23,630

52 K 771579196
Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací 
tmel

m2 42,690 47,70 2 036,31 CS ÚRS 2016 02

VV nová dlažba
VV 0,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň/511/
VV dlažba
VV 10,26 10,260
VV 5/NP
VV nové kce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV WC studentky/512/
VV dlažba
VV 2,29 2,290
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studentky/513
VV ker.dlažba
VV 1,21 1,210
VV 5/NP
VV nové kce
VV sklad/514/
VV ker.dlažba
VV 3,71 3,710
VV 5/NP
VV nové kce
VV sklad/515/
VV ker.dlažba
VV 3,87 3,870
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studenti/516/
VV ker.dlažba
VV 1,21 1,210
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studenti/517/
VV ker.dlažba
VV 1,21 1,210
VV 5/NP
VV nové kce
VV pisoáry/518/
VV ker.dlažba
VV 8,8 8,800
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC učitelé/519/
VV ker.dlažba
VV 2,08 2,080
VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/520/
VV ker.dlažba
VV 4,34 4,340
VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/521/
VV ker.dlažba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 3,71 3,710
VV Součet 42,690

53 K 771591111 Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu m2 42,690 23,30 994,68 CS ÚRS 2016 02

VV nová dlažba
VV 0,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň/511/
VV dlažba
VV 10,26 10,260
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studentky/512/
VV dlažba
VV 2,29 2,290
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studentky/513
VV ker.dlažba
VV 1,21 1,210
VV 5/NP
VV nové kce
VV sklad/514/
VV ker.dlažba
VV 3,71 3,710
VV 5/NP
VV nové kce
VV sklad/515/
VV ker.dlažba
VV 3,87 3,870
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studenti/516/
VV ker.dlažba
VV 1,21 1,210
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studenti/517/
VV ker.dlažba
VV 1,21 1,210
VV 5/NP
VV nové kce
VV pisoáry/518/
VV ker.dlažba
VV 8,8 8,800
VV 5/NP
VV nové kce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV WC učitelé/519/
VV ker.dlažba
VV 2,08 2,080
VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/520/
VV ker.dlažba
VV 4,34 4,340
VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/521/
VV ker.dlažba
VV 3,71 3,710
VV Součet 42,690

54 K 771990111 Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa m2 42,690 196,10 8 371,51 CS ÚRS 2016 02

VV nová dlažba
VV 0,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň/511/
VV dlažba
VV 10,26 10,260
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studentky/512/
VV dlažba
VV 2,29 2,290
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studentky/513
VV ker.dlažba
VV 1,21 1,210
VV 5/NP
VV nové kce
VV sklad/514/
VV ker.dlažba
VV 3,71 3,710
VV 5/NP
VV nové kce
VV sklad/515/
VV ker.dlažba
VV 3,87 3,870
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studenti/516/
VV ker.dlažba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 1,21 1,210
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studenti/517/
VV ker.dlažba
VV 1,21 1,210
VV 5/NP
VV nové kce
VV pisoáry/518/
VV ker.dlažba
VV 8,8 8,800
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC učitelé/519/
VV ker.dlažba
VV 2,08 2,080
VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/520/
VV ker.dlažba
VV 4,34 4,340
VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/521/
VV ker.dlažba
VV 3,71 3,710
VV Součet 42,690

55 K 771990191
Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k 
cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 15 MPa

m2 42,690 58,30 2 488,83 CS ÚRS 2016 02

VV nová dlažba
VV 0,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň/511/
VV dlažba
VV 10,26 10,260
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studentky/512/
VV dlažba
VV 2,29 2,290
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studentky/513
VV ker.dlažba
VV 1,21 1,210
VV 5/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV nové kce
VV sklad/514/
VV ker.dlažba
VV 3,71 3,710
VV 5/NP
VV nové kce
VV sklad/515/
VV ker.dlažba
VV 3,87 3,870
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studenti/516/
VV ker.dlažba
VV 1,21 1,210
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studenti/517/
VV ker.dlažba
VV 1,21 1,210
VV 5/NP
VV nové kce
VV pisoáry/518/
VV ker.dlažba
VV 8,8 8,800
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC učitelé/519/
VV ker.dlažba
VV 2,08 2,080
VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/520/
VV ker.dlažba
VV 4,34 4,340
VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/521/
VV ker.dlažba
VV 3,71 3,710
VV Součet 42,690

56 K 998771103
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 1,122 2 745,40 3 080,34 CS ÚRS 2016 02

57 K 998771181
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 
objektu

t 1,122 2 745,40 3 080,34 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D 776 Podlahy povlakové 352 195,23
58 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 296,360 10,60 3 141,42 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV Pokládka PVC
VV 0,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV pedagog/505/
VV PVC
VV 16,42 16,420
VV 5/NP
VV nové kce
VV učebna/506/
VV PVC
VV 85,79 85,790
VV 5/NP
VV nové kce
VV učebna/507/
VV PVC
VV 65,71 65,710
VV 5/NP
VV nové kce
VV učebna/508/
VV PVC
VV 64,2 64,200
VV 5/NP
VV nové kce
VV učebna/509/
VV PVC
VV 64,24 64,240
VV Součet 296,360

59 K 776121111
Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná 
v poměru 1:3 podlah

m2 296,360 37,10 10 994,96 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV Pokládka PVC
VV 0,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV pedagog/505/
VV PVC
VV 16,42 16,420
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 5/NP
VV nové kce
VV učebna/506/
VV PVC
VV 85,79 85,790
VV 5/NP
VV nové kce
VV učebna/507/
VV PVC
VV 65,71 65,710
VV 5/NP
VV nové kce
VV učebna/508/
VV PVC
VV 64,2 64,200
VV 5/NP
VV nové kce
VV učebna/509/
VV PVC
VV 64,24 64,240
VV Součet 296,360

60 K 776141112
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, 
tloušťky přes 3 do 5 mm

m2 296,360 116,60 34 555,58 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV Pokládka PVC
VV 0,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV pedagog/505/
VV PVC
VV 16,42 16,420
VV 5/NP
VV nové kce
VV učebna/506/
VV PVC
VV 85,79 85,790
VV 5/NP
VV nové kce
VV učebna/507/
VV PVC
VV 65,71 65,710
VV 5/NP
VV nové kce
VV učebna/508/
VV PVC
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 64,2 64,200
VV 5/NP
VV nové kce
VV učebna/509/
VV PVC
VV 64,24 64,240
VV Součet 296,360

61 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 296,360 185,50 54 974,78 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV Pokládka PVC
VV 0,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV pedagog/505/
VV PVC
VV 16,42 16,420
VV 5/NP
VV nové kce
VV učebna/506/
VV PVC
VV 85,79 85,790
VV 5/NP
VV nové kce
VV učebna/507/
VV PVC
VV 65,71 65,710
VV 5/NP
VV nové kce
VV učebna/508/
VV PVC
VV 64,2 64,200
VV 5/NP
VV nové kce
VV učebna/509/
VV PVC
VV 64,24 64,240
VV Součet 296,360

62 M 284110000
PVC heterogenní zátěžové antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90 mm, R 10, zátěž 
34/43, otlak do 0,03 mm, hořlavost Bfl S1

m2 325,996 731,40 238 433,47 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV Pokládka PVC
VV 0,000
VV 5/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV nové kce
VV pedagog/505/
VV PVC
VV 16,42 16,420
VV 5/NP
VV nové kce
VV učebna/506/
VV PVC
VV 85,79 85,790
VV 5/NP
VV nové kce
VV učebna/507/
VV PVC
VV 65,71 65,710
VV 5/NP
VV nové kce
VV učebna/508/
VV PVC
VV 64,2 64,200
VV 5/NP
VV nové kce
VV učebna/509/
VV PVC
VV 64,24 64,240
VV Součet 296,360
VV 296,36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 325,996

63 K 776991121 Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní m2 296,360 10,60 3 141,42 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV Pokládka PVC
VV 0,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV pedagog/505/
VV PVC
VV 16,42 16,420
VV 5/NP
VV nové kce
VV učebna/506/
VV PVC
VV 85,79 85,790
VV 5/NP
VV nové kce
VV učebna/507/
VV PVC
VV 65,71 65,710
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 5/NP
VV nové kce
VV učebna/508/
VV PVC
VV 64,2 64,200
VV 5/NP
VV nové kce
VV učebna/509/
VV PVC
VV 64,24 64,240
VV Součet 296,360

64 K 998776103
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 3,280 1 060,00 3 476,80 CS ÚRS 2016 02

65 K 998776181
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 
objektu

t 3,280 1 060,00 3 476,80 CS ÚRS 2016 02

D 781 Dokončovací práce - obklady 96 428,41

66 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
režných nebo glazovaných hladkých přes 6 do 12 ks/m2

m2 105,452 371,00 39 122,69 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV obklady
VV 0,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň/511/
VV obklady
VV (1,85+1,85+6,05+6,05)*2-(0,8*1,97*2)-(0,7*1,97) 27,069
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studentky/512/
VV obklady
VV (1,35+1,35+1,7+1,7)*2-(0,7*1,97) 10,821
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studentky/513
VV obklady
VV (0,9+0,9+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97) 7,621
VV 5/NP
VV nové kce
VV sklad/514/
VV obklady
VV 0 0,000
VV 5/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV nové kce
VV sklad/515/
VV obklady
VV 0 0,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studenti/516/
VV obklady
VV 0,95*2 1,900
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studenti/517/
VV obklady
VV 0,925*2 1,850
VV 5/NP
VV nové kce
VV pisoáry/518/
VV obklady
VV (3,75+3,14+1,775+1,74)*2-(0,8*1,97*2) 17,658
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC učitelé/519/
VV obklady
VV (1,09+1,09+1,315+1,315)*2-(0,7*1,97) 8,241
VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/520/
VV obklady
VV (2,59+2,59+2,17+2,17)*2-(0,8*1,97) 17,464
VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/521/
VV obklady
VV (1,85+1,85+2,145+2,145)*2-(0,8*1,97*2) 12,828
VV Součet 105,452

67 M 597610000.1 obkládačky keramické - koupelny  (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm I. j. m2 115,997 376,30 43 649,67

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV obklady
VV 0,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň/511/
VV obklady
VV (1,85+1,85+6,05+6,05)*2-(0,8*1,97*2)-(0,7*1,97) 27,069
VV 5/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV nové kce
VV WC studentky/512/
VV obklady
VV (1,35+1,35+1,7+1,7)*2-(0,7*1,97) 10,821
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studentky/513
VV obklady
VV (0,9+0,9+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97) 7,621
VV 5/NP
VV nové kce
VV sklad/514/
VV obklady
VV 0 0,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV sklad/515/
VV obklady
VV 0 0,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studenti/516/
VV obklady
VV 0,95*2 1,900
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studenti/517/
VV obklady
VV 0,925*2 1,850
VV 5/NP
VV nové kce
VV pisoáry/518/
VV obklady
VV (3,75+3,14+1,775+1,74)*2-(0,8*1,97*2) 17,658
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC učitelé/519/
VV obklady
VV (1,09+1,09+1,315+1,315)*2-(0,7*1,97) 8,241
VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/520/
VV obklady
VV (2,59+2,59+2,17+2,17)*2-(0,8*1,97) 17,464
VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/521/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV obklady
VV (1,85+1,85+2,145+2,145)*2-(0,8*1,97*2) 12,828
VV Součet 105,452
VV 105,452*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 115,997

68 K 781479191
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 
10 m2 jednotlivě

m2 37,270 37,10 1 382,72 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV obklady
VV 0,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň/511/
VV obklady
VV (1,85+1,85+6,05+6,05)*2-(0,8*1,97*2)-(0,7*1,97)=27,069
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studentky/512/
VV obklady
VV (1,35+1,35+1,7+1,7)*2-(0,7*1,97)´=10,821
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studentky/513
VV obklady
VV (0,9+0,9+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97) 7,621
VV 5/NP
VV nové kce
VV sklad/514/
VV obklady
VV 0 0,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV sklad/515/
VV obklady
VV 0 0,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studenti/516/
VV obklady
VV 0,95*2 1,900
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studenti/517/
VV obklady
VV 0,925*2 1,850
VV 5/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV nové kce
VV pisoáry/518/
VV obklady
VV (3,75+3,14+1,775+1,74)*2-(0,8*1,97*2) 17,658
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC učitelé/519/
VV obklady
VV (1,09+1,09+1,315+1,315)*2-(0,7*1,97) 8,241
VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/520/
VV obklady
VV (2,59+2,59+2,17+2,17)*2-(0,8*1,97)=17,464
VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/521/
VV obklady
VV (1,85+1,85+2,145+2,145)*2-(0,8*1,97*2)=12,828
VV Součet 37,270

69 K 781479196
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za 
dvousložkový spárovací tmel

m2 105,452 58,30 6 147,85 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV obklady
VV 0,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň/511/
VV obklady
VV (1,85+1,85+6,05+6,05)*2-(0,8*1,97*2)-(0,7*1,97) 27,069
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studentky/512/
VV obklady
VV (1,35+1,35+1,7+1,7)*2-(0,7*1,97) 10,821
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studentky/513
VV obklady
VV (0,9+0,9+1,35+1,35)*2-(0,7*1,97) 7,621
VV 5/NP
VV nové kce
VV sklad/514/
VV obklady
VV 0 0,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 5/NP
VV nové kce
VV sklad/515/
VV obklady
VV 0 0,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studenti/516/
VV obklady
VV 0,95*2 1,900
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studenti/517/
VV obklady
VV 0,925*2 1,850
VV 5/NP
VV nové kce
VV pisoáry/518/
VV obklady
VV (3,75+3,14+1,775+1,74)*2-(0,8*1,97*2) 17,658
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC učitelé/519/
VV obklady
VV (1,09+1,09+1,315+1,315)*2-(0,7*1,97) 8,241
VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/520/
VV obklady
VV (2,59+2,59+2,17+2,17)*2-(0,8*1,97) 17,464
VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/521/
VV obklady
VV (1,85+1,85+2,145+2,145)*2-(0,8*1,97*2) 12,828
VV Součet 105,452

70 K 998781103
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 1,675 1 828,50 3 062,74 CS ÚRS 2016 02

71 K 998781181
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 
objektu

t 1,675 1 828,50 3 062,74 CS ÚRS 2016 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 3 286,32

72 K 783301303
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění 
odrezovačem bezoplachovým

m2 14,420 37,10 534,98 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 0,000
VV nátěr zárubní
VV zárubně - do SDK
VV 0,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./514
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./515
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./518
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./519
VV zárubně - do SDK /700
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./512
VV zárubně - do SDK /700
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./513
VV zárubně - do SDK /700
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 5/NP
VV nové kce
VV 0,000
VV zárubně do zdiva- nátěr
VV 0,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./506
VV zárubně /900*1970/
VV (4+1,8)*(0,125+0,05) 1,015
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./507
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV zárubně /900*1970/
VV (4+1,8)*(0,125+0,05) 1,015
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./508
VV zárubně /900*1970/
VV (4+1,8)*(0,125+0,05) 1,015
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./509
VV zárubně /900*1970/
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./510
VV zárubně /800*1970/
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./511
VV zárubně /800*1970/
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./520
VV zárubně /800*1970/
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./521
VV zárubně /800*1970/
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV Součet 14,420

73 K 783301311
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění 
odmašťovačem vodou ředitelným

m2 14,420 26,50 382,13 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV nátěr zárubní
VV zárubně - do SDK
VV 0,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./514
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 5/NP
VV nové kce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV m.č./515
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./518
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./519
VV zárubně - do SDK /700
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./512
VV zárubně - do SDK /700
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./513
VV zárubně - do SDK /700
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 5/NP
VV nové kce
VV 0,000
VV zárubně do zdiva- nátěr
VV 0,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./506
VV zárubně /900*1970/
VV (4+1,8)*(0,125+0,05) 1,015
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./507
VV zárubně /900*1970/
VV (4+1,8)*(0,125+0,05) 1,015
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./508
VV zárubně /900*1970/
VV (4+1,8)*(0,125+0,05) 1,015
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./509
VV zárubně /900*1970/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./510
VV zárubně /800*1970/
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./511
VV zárubně /800*1970/
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./520
VV zárubně /800*1970/
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./521
VV zárubně /800*1970/
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV Součet 14,420

74 K 783314201
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 
standardní

m2 14,420 58,30 840,69 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV nátěr zárubní
VV zárubně - do SDK
VV 0,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./514
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./515
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./518
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./519
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV zárubně - do SDK /700
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./512
VV zárubně - do SDK /700
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./513
VV zárubně - do SDK /700
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 5/NP
VV nové kce
VV 0,000
VV zárubně do zdiva- nátěr
VV 0,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./506
VV zárubně /900*1970/
VV (4+1,8)*(0,125+0,05) 1,015
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./507
VV zárubně /900*1970/
VV (4+1,8)*(0,125+0,05) 1,015
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./508
VV zárubně /900*1970/
VV (4+1,8)*(0,125+0,05) 1,015
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./509
VV zárubně /900*1970/
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./510
VV zárubně /800*1970/
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./511
VV zárubně /800*1970/
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./520
VV zárubně /800*1970/
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./521
VV zárubně /800*1970/
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV Součet 14,420

75 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 14,420 47,70 687,83 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV nátěr zárubní
VV zárubně - do SDK
VV 0,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./514
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./515
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./518
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./519
VV zárubně - do SDK /700
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./512
VV zárubně - do SDK /700
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./513
VV zárubně - do SDK /700
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 5/NP
VV nové kce
VV 0,000
VV zárubně do zdiva- nátěr
VV 0,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./506
VV zárubně /900*1970/
VV (4+1,8)*(0,125+0,05) 1,015
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./507
VV zárubně /900*1970/
VV (4+1,8)*(0,125+0,05) 1,015
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./508
VV zárubně /900*1970/
VV (4+1,8)*(0,125+0,05) 1,015
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./509
VV zárubně /900*1970/
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./510
VV zárubně /800*1970/
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./511
VV zárubně /800*1970/
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./520
VV zárubně /800*1970/
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./521
VV zárubně /800*1970/
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV Součet 14,420
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

76 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 14,420 58,30 840,69 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV nátěr zárubní
VV zárubně - do SDK
VV 0,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./514
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./515
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./518
VV zárubně - do SDK /800
VV (4+1,6)*(0,125+0,05) 0,980
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./519
VV zárubně - do SDK /700
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./512
VV zárubně - do SDK /700
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./513
VV zárubně - do SDK /700
VV (4+1,4)*(0,125+0,05) 0,945
VV 5/NP
VV nové kce
VV 0,000
VV zárubně do zdiva- nátěr
VV 0,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./506
VV zárubně /900*1970/
VV (4+1,8)*(0,125+0,05) 1,015
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./507
VV zárubně /900*1970/
VV (4+1,8)*(0,125+0,05) 1,015
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./508
VV zárubně /900*1970/
VV (4+1,8)*(0,125+0,05) 1,015
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./509
VV zárubně /900*1970/
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./510
VV zárubně /800*1970/
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./511
VV zárubně /800*1970/
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./520
VV zárubně /800*1970/
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV 5/NP
VV nové kce
VV m.č./521
VV zárubně /800*1970/
VV (4+1,6)*(0,15+0,05) 1,120
VV Součet 14,420

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 69 698,69
77 K 784121011.1 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 906,980 8,50 7 709,33 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV oškrabání omítek- maleb
VV 0,000
VV 5/NP
VV bourací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV pův.m.č./505
VV oškrabání omítek- maleb
VV (4+4+3,02+3,02)*3,3 46,332
VV 5/NP
VV bourací
VV pův.m.č./510
VV oškrabání omítek- maleb
VV (7,4+7,4+2,813+2,813)*3,3 67,406
VV 5/NP
VV bourací
VV pův.m.č./511
VV oškrabání omítek- maleb
VV (1,81+6,05)*(3,3-2) 10,218
VV 5/NP
VV bourací
VV pův.m.č./512
VV oškrabání omítek- maleb
VV (1,26+1,26+3,065)*3,3 18,431
VV 5/NP
VV bourací
VV pův.m.č./513
VV oškrabání omítek- maleb
VV (3,14+1,26+3,78+0,9+0,9)*(3,3-2) 12,974
VV 5/NP
VV bourací
VV pův.m.č./514
VV oškrabání omítek- maleb
VV (3,53+1,95+0,9+1,265)*(3,3-2) 9,939
VV 5/NP
VV bourací
VV mč./501
VV oškrabání omítek- maleb
VV (2,4+0,5+0,4+0,4+0,17+0,65+1,6+0,2+0,2+0,2)*3,3 22,176
VV 5/NP
VV bourací
VV mč./502
VV oškrabání omítek- maleb

VV
(23,9+0,2+0,2+5,6+0,2+0,2+5,99+0,2+0,2+5,59+0,2+0,2+5,94+2,115+0,14+0,4+0,4+0,4+
0,4+0,4+0,4)*3,3

175,808

VV 5/NP
VV bourací
VV mč./502
VV oškrabání omítek- maleb
VV (0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*3,3 22,440
VV 5/NP
VV bourací
VV mč./502
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV oškrabání omítek- maleb
VV (0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*3,3 18,480
VV 5/NP
VV bourací
VV mč./503
VV oškrabání omítek- maleb
VV (0,45+0,45+2,7+0,2+0,16+0,16+0,4)*(3,3-1,6) 7,684
VV 5/NP
VV bourací
VV mč./504
VV oškrabání omítek- maleb
VV 2,4*3,3 7,920
VV 5/NP
VV bourací
VV mč./506
VV oškrabání omítek- maleb
VV (5,99+0,4+5,6+0,4+0,4+0,1+0,5+3,02+0,9+7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*3,3 89,463
VV 5/NP
VV bourací
VV mč./506
VV oškrabání omítek- maleb
VV (0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*3,3 7,920
VV 5/NP
VV bourací
VV mč./507
VV oškrabání omítek- maleb
VV (7+3,21+0,4+5,6+0,4+0,31+6,6)*1,6+(0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*3,3 45,552
VV 5/NP
VV bourací
VV mč./508
VV oškrabání omítek- maleb
VV (0,2+0,4+5,6+0,4+3,120+7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,2+6,6)*3,3 86,856
VV 5/NP
VV bourací
VV mč./509
VV oškrabání omítek- maleb
VV (1,05+0,2+1,8+0,4+0,4+0,4+5,57+7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+7,25)*3,3 87,351
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV oškrabání omítek stropy
VV 0,000
VV 5/NP
VV bourací
VV schodiště/501/
VV oškrabání omítek stropy
VV 36,96 36,960
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 5/NP
VV bourací
VV chodba/502/
VV oškrabání omítek stropy
VV 103,61 103,610
VV 5/NP
VV bourací
VV chodba/503/
VV oškrabání omítek stropy
VV 6,78 6,780
VV 5/NP
VV bourací
VV schodiště/504/
VV oškrabání omítek stropy
VV 22,68 22,680
VV Součet 906,980

78 K 784121031.1 Mydlení podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 906,980 10,60 9 613,99 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV oškrabání omítek- maleb
VV 0,000
VV 5/NP
VV bourací
VV pův.m.č./505
VV oškrabání omítek- maleb
VV (4+4+3,02+3,02)*3,3 46,332
VV 5/NP
VV bourací
VV pův.m.č./510
VV oškrabání omítek- maleb
VV (7,4+7,4+2,813+2,813)*3,3 67,406
VV 5/NP
VV bourací
VV pův.m.č./511
VV oškrabání omítek- maleb
VV (1,81+6,05)*(3,3-2) 10,218
VV 5/NP
VV bourací
VV pův.m.č./512
VV oškrabání omítek- maleb
VV (1,26+1,26+3,065)*3,3 18,431
VV 5/NP
VV bourací
VV pův.m.č./513
VV oškrabání omítek- maleb
VV (3,14+1,26+3,78+0,9+0,9)*(3,3-2) 12,974
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 5/NP
VV bourací
VV pův.m.č./514
VV oškrabání omítek- maleb
VV (3,53+1,95+0,9+1,265)*(3,3-2) 9,939
VV 5/NP
VV bourací
VV mč./501
VV oškrabání omítek- maleb
VV (2,4+0,5+0,4+0,4+0,17+0,65+1,6+0,2+0,2+0,2)*3,3 22,176
VV 5/NP
VV bourací
VV mč./502
VV oškrabání omítek- maleb

VV
(23,9+0,2+0,2+5,6+0,2+0,2+5,99+0,2+0,2+5,59+0,2+0,2+5,94+2,115+0,14+0,4+0,4+0,4+
0,4+0,4+0,4)*3,3

175,808

VV 5/NP
VV bourací
VV mč./502
VV oškrabání omítek- maleb
VV (0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*3,3 22,440
VV 5/NP
VV bourací
VV mč./502
VV oškrabání omítek- maleb
VV (0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*3,3 18,480
VV 5/NP
VV bourací
VV mč./503
VV oškrabání omítek- maleb
VV (0,45+0,45+2,7+0,2+0,16+0,16+0,4)*(3,3-1,6) 7,684
VV 5/NP
VV bourací
VV mč./504
VV oškrabání omítek- maleb
VV 2,4*3,3 7,920
VV 5/NP
VV bourací
VV mč./506
VV oškrabání omítek- maleb
VV (5,99+0,4+5,6+0,4+0,4+0,1+0,5+3,02+0,9+7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*3,3 89,463
VV 5/NP
VV bourací
VV mč./506
VV oškrabání omítek- maleb
VV (0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*3,3 7,920
VV 5/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV bourací
VV mč./507
VV oškrabání omítek- maleb
VV (7+3,21+0,4+5,6+0,4+0,31+6,6)*1,6+(0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*3,3 45,552
VV 5/NP
VV bourací
VV mč./508
VV oškrabání omítek- maleb
VV (0,2+0,4+5,6+0,4+3,120+7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,2+6,6)*3,3 86,856
VV 5/NP
VV bourací
VV mč./509
VV oškrabání omítek- maleb
VV (1,05+0,2+1,8+0,4+0,4+0,4+5,57+7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+7,25)*3,3 87,351
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV oškrabání omítek stropy
VV 0,000
VV 5/NP
VV bourací
VV schodiště/501/
VV oškrabání omítek stropy
VV 36,96 36,960
VV 5/NP
VV bourací
VV chodba/502/
VV oškrabání omítek stropy
VV 103,61 103,610
VV 5/NP
VV bourací
VV chodba/503/
VV oškrabání omítek stropy
VV 6,78 6,780
VV 5/NP
VV bourací
VV schodiště/504/
VV oškrabání omítek stropy
VV 22,68 22,680
VV Součet 906,980

79 K 784171101 Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah m2 509,080 5,30 2 698,12 CS ÚRS 2016 01

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV zakrývání podlah
VV 0,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 5/NP
VV nové kce
VV schodiště/501/
VV zakrývání podlah
VV 36,96 36,960
VV 5/NP
VV nové kce
VV chodba/502/
VV zakrývání podlah
VV 103,61 103,610
VV 5/NP
VV nové kce
VV chodba/503/
VV zakrývání podlah
VV 6,78 6,780
VV 5/NP
VV nové kce
VV schodiště/504/
VV zakrývání podlah
VV 22,68 22,680
VV 5/NP
VV nové kce
VV pedagog/505/
VV zakrývání podlah
VV 16,42 16,420
VV 5/NP
VV nové kce
VV učebna/506/
VV zakrývání podlah
VV 85,79 85,790
VV 5/NP
VV nové kce
VV učebna/507/
VV zakrývání podlah
VV 65,71 65,710
VV 5/NP
VV nové kce
VV učebna/508/
VV zakrývání podlah
VV 64,2 64,200
VV 5/NP
VV nové kce
VV učebna/509/
VV zakrývání podlah
VV 64,24 64,240
VV 5/NP
VV nové kce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV předsíň/511/
VV zakrývání podlah
VV 10,26 10,260
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studentky/512/
VV zakrývání podlah
VV 2,29 2,290
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studentky/513
VV zakrývání podlah
VV 1,21 1,210
VV 5/NP
VV nové kce
VV sklad/514/
VV zakrývání podlah
VV 3,71 3,710
VV 5/NP
VV nové kce
VV sklad/515/
VV zakrývání podlah
VV 3,87 3,870
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studenti/516/
VV zakrývání podlah
VV 1,21 1,210
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studenti/517/
VV zakrývání podlah
VV 1,21 1,210
VV 5/NP
VV nové kce
VV pisoáry/518/
VV zakrývání podlah
VV 8,8 8,800
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC učitelé/519/
VV zakrývání podlah
VV 2,08 2,080
VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/520/
VV zakrývání podlah
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 4,34 4,340
VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/521/
VV zakrývání podlah
VV 3,71 3,710
VV Součet 509,080

80 M 581248420 fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7µ,  4 x 5 m m2 534,534 3,20 1 710,51 CS ÚRS 2016 01

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV zakrývání podlah
VV 0,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV schodiště/501/
VV zakrývání podlah
VV 36,96 36,960
VV 5/NP
VV nové kce
VV chodba/502/
VV zakrývání podlah
VV 103,61 103,610
VV 5/NP
VV nové kce
VV chodba/503/
VV zakrývání podlah
VV 6,78 6,780
VV 5/NP
VV nové kce
VV schodiště/504/
VV zakrývání podlah
VV 22,68 22,680
VV 5/NP
VV nové kce
VV pedagog/505/
VV zakrývání podlah
VV 16,42 16,420
VV 5/NP
VV nové kce
VV učebna/506/
VV zakrývání podlah
VV 85,79 85,790
VV 5/NP
VV nové kce
VV učebna/507/
VV zakrývání podlah
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 65,71 65,710
VV 5/NP
VV nové kce
VV učebna/508/
VV zakrývání podlah
VV 64,2 64,200
VV 5/NP
VV nové kce
VV učebna/509/
VV zakrývání podlah
VV 64,24 64,240
VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň/511/
VV zakrývání podlah
VV 10,26 10,260
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studentky/512/
VV zakrývání podlah
VV 2,29 2,290
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studentky/513
VV zakrývání podlah
VV 1,21 1,210
VV 5/NP
VV nové kce
VV sklad/514/
VV zakrývání podlah
VV 3,71 3,710
VV 5/NP
VV nové kce
VV sklad/515/
VV zakrývání podlah
VV 3,87 3,870
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studenti/516/
VV zakrývání podlah
VV 1,21 1,210
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studenti/517/
VV zakrývání podlah
VV 1,21 1,210
VV 5/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV nové kce
VV pisoáry/518/
VV zakrývání podlah
VV 8,8 8,800
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC učitelé/519/
VV zakrývání podlah
VV 2,08 2,080
VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/520/
VV zakrývání podlah
VV 4,34 4,340
VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/521/
VV zakrývání podlah
VV 3,71 3,710
VV Součet 509,080
VV 509,08*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 534,534

81 K 784171111
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí 
svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80

m2 81,228 5,30 430,51 CS ÚRS 2016 01

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV zakrývání dveří
VV 0,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV schodiště/501/
VV zakrývání dveří
VV 1,8*3,3 5,940
VV 5/NP
VV nové kce
VV chodba/502/
VV zakrývání dveří
VV 1,8*3,3*2+(0,9*1,97*4)+(0,8*1,97*3) 23,700
VV 5/NP
VV nové kce
VV chodba/503/
VV zakrývání dveří
VV 1,45*3,3*2 9,570
VV 5/NP
VV nové kce
VV schodiště/504/
VV zakrývání dveří
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 1,45*3,3 4,785
VV 5/NP
VV nové kce
VV pedagog/505/
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97*3 4,728
VV 5/NP
VV nové kce
VV učebna/506/
VV zakrývání dveří
VV 0,9*1,97 1,773
VV 5/NP
VV nové kce
VV učebna/507/
VV zakrývání dveří
VV 0,9*1,97 1,773
VV 5/NP
VV nové kce
VV učebna/508/
VV zakrývání dveří
VV 0,9*1,97 1,773
VV 5/NP
VV nové kce
VV učebna/509/
VV zakrývání dveří
VV 0,9*1,97 1,773
VV 5/NP
VV nové kce
VV učebna/510/
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97 1,576
VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň/511/
VV zakrývání dveří
VV (0,8*1,97*2)+(0,7*1,97*3) 7,289
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studentky/512/
VV zakrývání dveří
VV 0,7*1,97 1,379
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studentky/513
VV zakrývání dveří
VV 0,7*1,97 1,379
VV 5/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV nové kce
VV sklad/514/
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97 1,576
VV 5/NP
VV nové kce
VV sklad/515/
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97 1,576
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studenti/516/
VV zakrývání dveří
VV 0 0,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studenti/517/
VV zakrývání dveří
VV 0 0,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV pisoáry/518/
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97*2 3,152
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC učitelé/519/
VV zakrývání dveří
VV 0,7*1,97 1,379
VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/520/
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97+(0,7*1,97) 2,955
VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/521/
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97*2 3,152
VV Součet 81,228

82 M 581248420 fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7µ,  4 x 5 m m2 85,289 3,20 272,92 CS ÚRS 2016 01

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV zakrývání dveří
VV 0,000
VV 5/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV nové kce
VV schodiště/501/
VV zakrývání dveří
VV 1,8*3,3 5,940
VV 5/NP
VV nové kce
VV chodba/502/
VV zakrývání dveří
VV 1,8*3,3*2+(0,9*1,97*4)+(0,8*1,97*3) 23,700
VV 5/NP
VV nové kce
VV chodba/503/
VV zakrývání dveří
VV 1,45*3,3*2 9,570
VV 5/NP
VV nové kce
VV schodiště/504/
VV zakrývání dveří
VV 1,45*3,3 4,785
VV 5/NP
VV nové kce
VV pedagog/505/
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97*3 4,728
VV 5/NP
VV nové kce
VV učebna/506/
VV zakrývání dveří
VV 0,9*1,97 1,773
VV 5/NP
VV nové kce
VV učebna/507/
VV zakrývání dveří
VV 0,9*1,97 1,773
VV 5/NP
VV nové kce
VV učebna/508/
VV zakrývání dveří
VV 0,9*1,97 1,773
VV 5/NP
VV nové kce
VV učebna/509/
VV zakrývání dveří
VV 0,9*1,97 1,773
VV 5/NP
VV nové kce
VV učebna/510/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97 1,576
VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň/511/
VV zakrývání dveří
VV (0,8*1,97*2)+(0,7*1,97*3) 7,289
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studentky/512/
VV zakrývání dveří
VV 0,7*1,97 1,379
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studentky/513
VV zakrývání dveří
VV 0,7*1,97 1,379
VV 5/NP
VV nové kce
VV sklad/514/
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97 1,576
VV 5/NP
VV nové kce
VV sklad/515/
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97 1,576
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studenti/516/
VV zakrývání dveří
VV 0 0,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studenti/517/
VV zakrývání dveří
VV 0 0,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV pisoáry/518/
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97*2 3,152
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC učitelé/519/
VV zakrývání dveří
VV 0,7*1,97 1,379
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/520/
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97+(0,7*1,97) 2,955
VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/521/
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97*2 3,152
VV Součet 81,228
VV 81,228*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 85,289

83 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 061,139 8,50 9 019,68 CS ÚRS 2016 01

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nátěry stěn
VV např. ref. Výrobek Jupol Latex satin, Jupol Strong
VV 5/NP
VV nové kce
VV mč./501
VV nátěry stěn
VV (2,4+0,5+0,4+0,4+0,17+0,65+1,6+0,2+0,2+0,2)*1,6+(4,8*0,9) 15,072
VV 5/NP
VV nové kce
VV mč./502
VV nátěry stěn

VV
(23,9+0,2+0,2+5,6+0,2+0,2+5,99+0,2+0,2+5,59+0,2+0,2+5,94+2,115+0,14+0,4+0,4+0,4+
0,4+0,4+0,4)*1,6

85,240

VV 5/NP
VV nové kce
VV mč./502
VV nátěry stěn
VV (0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*1,6 10,880
VV 5/NP
VV nové kce
VV mč./502
VV nátěry stěn
VV (0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*1,6 8,960
VV 5/NP
VV nové kce
VV mč./502
VV nátěry stěn
VV (4,8+4,8+4,8+4,8+4,8+4,8+4,8+4,8)*0,9 34,560
VV 5/NP
VV nové kce

Strana 584 z 822



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV mč./503
VV nátěry stěn
VV (0,45+0,45+2,7+0,2+0,16+0,16+0,4)*1,6+(2,87+0,4)*09 36,662
VV 5/NP
VV nové kce
VV mč./504
VV nátěry stěn
VV 2,4*1,6 3,840
VV 5/NP
VV nové kce
VV mč./506
VV nátěry stěn

VV
(5,99+0,4+5,6+0,4+0,4+0,1+0,5+3,02+0,9+7)*1,6+(0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*1,6+(
0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*1,6

47,216

VV 5/NP
VV nové kce
VV mč./507
VV nátěry stěn

VV
(7+3,21+0,4+5,6+0,4+0,31+6,6)*1,6+(0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*1,6+(9,1+0,4+0,4+0,4+
0,4+0,31)*0,9

51,381

VV 5/NP
VV nové kce
VV mč./508
VV nátěry stěn
VV (0,2+0,4+5,6+0,4+3,120+7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,2+6,6)*1,6 42,112
VV 5/NP
VV nové kce
VV mč./509
VV nátěry stěn
VV (1,05+0,2+1,8+0,4+0,4+0,4+5,57+7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+7,25)*1,6 42,352
VV Mezisoučet 378,275
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV výmalba

VV
např. ref. Výrobek vzorek Jupol Goold je vysoce kvalitní vnitřní vodou ředitelná 
malířská barva.

VV 5/NP
VV nové kce
VV schodiště/501/
VV výmalba stropy
VV 36,96 36,960
VV 5/NP
VV nové kce
VV chodba/502/
VV výmalba stropy
VV 103,61 103,610
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 5/NP
VV nové kce
VV chodba/503/
VV výmalba stropy
VV 6,78 6,780
VV 5/NP
VV nové kce
VV schodiště/504/
VV výmalba stropy
VV 22,68 22,680
VV 5/NP
VV nové kce
VV mč./501
VV výmalba stěny
VV (2,4+0,5+0,4+0,4+0,17+0,65+1,6+0,2+0,2+0,2)*(3,3-1,6) 11,424
VV 5/NP
VV nové kce
VV mč./502
VV výmalba stěny

VV
(23,9+0,2+0,2+5,6+0,2+0,2+5,99+0,2+0,2+5,59+0,2+0,2+5,94+2,115+0,14+0,4+0,4+0,4+
0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6)

90,568

VV 5/NP
VV nové kce
VV mč./502
VV výmalba stěny
VV (0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6) 11,560
VV 5/NP
VV nové kce
VV mč./502
VV výmalba stěny
VV (0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6) 9,520
VV 5/NP
VV nové kce
VV mč./503
VV výmalba stěny
VV (0,45+0,45+2,7+0,2+0,16+0,16+0,4)*(3,3-1,6) 7,684
VV 5/NP
VV nové kce
VV mč./504
VV výmalba stěny
VV 2,4*(3,3-1,6) 4,080
VV 5/NP
VV nové kce
VV mč./506
VV výmalba stěny

VV
(5,99+0,4+5,6+0,4+0,4+0,1+0,5+3,02+0,9+7)*(3,3-
1,6)+(0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6)+(0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6)

50,167
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 5/NP
VV nové kce
VV mč./507
VV výmalba stěny
VV (7+3,21+0,4+5,6+0,4+0,31+6,6)*1,6+(0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6) 41,712
VV 5/NP
VV nové kce
VV mč./508
VV výmalba stěny
VV (0,2+0,4+5,6+0,4+3,120+7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,2+6,6)*(3,3-1,6) 44,744
VV 5/NP
VV nové kce
VV mč./509
VV výmalba stěny
VV (1,05+0,2+1,8+0,4+0,4+0,4+5,57+7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+7,25)*(3,3-1,6) 44,999
VV 5/NP
VV nové kce
VV pedagog/505/
VV výmalba stěny
VV (5,97+5,97+4+4)*3,3 65,802
VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň/511/
VV výmalba stěny
VV (1,85+1,85+6,05+6,05)*2-(0,8*1,97*2)-(0,7*1,97) 27,069
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studentky/512/
VV výmalba stěny
VV (1,35+1,35+1,7+1,7)*(3,3-2) 7,930
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studentky/513
VV výmalba stěny
VV (0,9+0,9+1,35+1,35)*(3,3-2) 5,850
VV 5/NP
VV nové kce
VV sklad/514/
VV výmalba stěny
VV (1,26+1,26+3,055)*3,3 18,398
VV 5/NP
VV nové kce
VV sklad/515/
VV výmalba stěny
VV (3,14+1,26+1,26)*3,3 18,678
VV 5/NP
VV nové kce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV WC studenti/516/
VV výmalba stěny
VV 0,95*(3,3-2) 1,235
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studenti/517/
VV výmalba stěny
VV 0,925*(3,3-2) 1,203
VV 5/NP
VV nové kce
VV pisoáry/518/
VV výmalba stěny
VV (3,75+3,14+1,775+1,74)*(3,3-2) 13,527
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC učitelé/519/
VV výmalba stěny
VV (1,09+1,09+1,315+1,315)*(3,3-2) 6,253
VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/520/
VV výmalba stěny
VV (2,59+2,59+2,17+2,17)*(3,3-2) 12,376
VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/521/
VV výmalba stěny
VV (1,85+1,85+2,145+2,145)*(3,3-2) 10,387
VV Mezisoučet 675,196
VV 5/NP
VV nové kce
VV chodba /503/ u výtahu
VV výmalba
VV (2,13+0,4)*2+(1,14+0,4+0,4)*0,4 5,836
VV 5/NP
VV nové kce
VV schodiště/501 - u výtahu
VV výmalba
VV (2,13*0,46)+(2,13*0,25)+(1,6*0,2) 1,832
VV Mezisoučet 7,668
VV Součet 1 061,139

84 K 784191005
Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo 
vrat

m2 81,228 10,60 861,02 CS ÚRS 2016 01

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV zakrývání dveří
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 0,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV schodiště/501/
VV zakrývání dveří
VV 1,8*3,3 5,940
VV 5/NP
VV nové kce
VV chodba/502/
VV zakrývání dveří
VV 1,8*3,3*2+(0,9*1,97*4)+(0,8*1,97*3) 23,700
VV 5/NP
VV nové kce
VV chodba/503/
VV zakrývání dveří
VV 1,45*3,3*2 9,570
VV 5/NP
VV nové kce
VV schodiště/504/
VV zakrývání dveří
VV 1,45*3,3 4,785
VV 5/NP
VV nové kce
VV pedagog/505/
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97*3 4,728
VV 5/NP
VV nové kce
VV učebna/506/
VV zakrývání dveří
VV 0,9*1,97 1,773
VV 5/NP
VV nové kce
VV učebna/507/
VV zakrývání dveří
VV 0,9*1,97 1,773
VV 5/NP
VV nové kce
VV učebna/508/
VV zakrývání dveří
VV 0,9*1,97 1,773
VV 5/NP
VV nové kce
VV učebna/509/
VV zakrývání dveří
VV 0,9*1,97 1,773
VV 5/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV nové kce
VV učebna/510/
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97 1,576
VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň/511/
VV zakrývání dveří
VV (0,8*1,97*2)+(0,7*1,97*3) 7,289
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studentky/512/
VV zakrývání dveří
VV 0,7*1,97 1,379
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studentky/513
VV zakrývání dveří
VV 0,7*1,97 1,379
VV 5/NP
VV nové kce
VV sklad/514/
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97 1,576
VV 5/NP
VV nové kce
VV sklad/515/
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97 1,576
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studenti/516/
VV zakrývání dveří
VV 0 0,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studenti/517/
VV zakrývání dveří
VV 0 0,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV pisoáry/518/
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97*2 3,152
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC učitelé/519/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV zakrývání dveří
VV 0,7*1,97 1,379
VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/520/
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97+(0,7*1,97) 2,955
VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/521/
VV zakrývání dveří
VV 0,8*1,97*2 3,152
VV Součet 81,228

85 K 784191007 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah m2 509,080 2,10 1 069,07 CS ÚRS 2016 01

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV zakrývání podlah
VV 0,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV schodiště/501/
VV zakrývání podlah
VV 36,96 36,960
VV 5/NP
VV nové kce
VV chodba/502/
VV zakrývání podlah
VV 103,61 103,610
VV 5/NP
VV nové kce
VV chodba/503/
VV zakrývání podlah
VV 6,78 6,780
VV 5/NP
VV nové kce
VV schodiště/504/
VV zakrývání podlah
VV 22,68 22,680
VV 5/NP
VV nové kce
VV pedagog/505/
VV zakrývání podlah
VV 16,42 16,420
VV 5/NP
VV nové kce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV učebna/506/
VV zakrývání podlah
VV 85,79 85,790
VV 5/NP
VV nové kce
VV učebna/507/
VV zakrývání podlah
VV 65,71 65,710
VV 5/NP
VV nové kce
VV učebna/508/
VV zakrývání podlah
VV 64,2 64,200
VV 5/NP
VV nové kce
VV učebna/509/
VV zakrývání podlah
VV 64,24 64,240
VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň/511/
VV zakrývání podlah
VV 10,26 10,260
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studentky/512/
VV zakrývání podlah
VV 2,29 2,290
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studentky/513
VV zakrývání podlah
VV 1,21 1,210
VV 5/NP
VV nové kce
VV sklad/514/
VV zakrývání podlah
VV 3,71 3,710
VV 5/NP
VV nové kce
VV sklad/515/
VV zakrývání podlah
VV 3,87 3,870
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studenti/516/
VV zakrývání podlah
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 1,21 1,210
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studenti/517/
VV zakrývání podlah
VV 1,21 1,210
VV 5/NP
VV nové kce
VV pisoáry/518/
VV zakrývání podlah
VV 8,8 8,800
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC učitelé/519/
VV zakrývání podlah
VV 2,08 2,080
VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/520/
VV zakrývání podlah
VV 4,34 4,340
VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/521/
VV zakrývání podlah
VV 3,71 3,710
VV Součet 509,080

86 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra 
otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

m2 378,275 41,30 15 622,76 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nátěry stěn
VV např. ref. Výrobek Jupol Latex satin, Jupol Strong
VV 5/NP
VV nové kce
VV mč./501
VV nátěry stěn
VV (2,4+0,5+0,4+0,4+0,17+0,65+1,6+0,2+0,2+0,2)*1,6+(4,8*0,9) 15,072
VV 5/NP
VV nové kce
VV mč./502
VV nátěry stěn

VV
(23,9+0,2+0,2+5,6+0,2+0,2+5,99+0,2+0,2+5,59+0,2+0,2+5,94+2,115+0,14+0,4+0,4+0,4+
0,4+0,4+0,4)*1,6

85,240

VV 5/NP
VV nové kce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV mč./502
VV nátěry stěn
VV (0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*1,6 10,880
VV 5/NP
VV nové kce
VV mč./502
VV nátěry stěn
VV (0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*1,6 8,960
VV 5/NP
VV nové kce
VV mč./502
VV nátěry stěn
VV (4,8+4,8+4,8+4,8+4,8+4,8+4,8+4,8)*0,9 34,560
VV 5/NP
VV nové kce
VV mč./503
VV nátěry stěn
VV (0,45+0,45+2,7+0,2+0,16+0,16+0,4)*1,6+(2,87+0,4)*09 36,662
VV 5/NP
VV nové kce
VV mč./504
VV nátěry stěn
VV 2,4*1,6 3,840
VV 5/NP
VV nové kce
VV mč./506
VV nátěry stěn

VV
(5,99+0,4+5,6+0,4+0,4+0,1+0,5+3,02+0,9+7)*1,6+(0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*1,6+(
0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*1,6

47,216

VV 5/NP
VV nové kce
VV mč./507
VV nátěry stěn

VV
(7+3,21+0,4+5,6+0,4+0,31+6,6)*1,6+(0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*1,6+(9,1+0,4+0,4+0,4+
0,4+0,31)*0,9

51,381

VV 5/NP
VV nové kce
VV mč./508
VV nátěry stěn
VV (0,2+0,4+5,6+0,4+3,120+7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,2+6,6)*1,6 42,112
VV 5/NP
VV nové kce
VV mč./509
VV nátěry stěn
VV (1,05+0,2+1,8+0,4+0,4+0,4+5,57+7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+7,25)*1,6 42,352
VV Součet 378,275
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

87 K 784211121
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra 
otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m

m2 682,864 30,30 20 690,78 CS ÚRS 2016 01

VV 5/NP
VV nové kce
VV chodba /503/ u výtahu
VV výmalba
VV (2,13+0,4)*2+(1,14+0,4+0,4)*0,4 5,836
VV 5/NP
VV nové kce
VV schodiště/501 - u výtahu
VV výmalba
VV (2,13*0,46)+(2,13*0,25)+(1,6*0,2) 1,832
VV Mezisoučet 7,668
VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV výmalba

VV
např. ref. Výrobek vzorek Jupol Goold je vysoce kvalitní vnitřní vodou ředitelná 
malířská barva.

VV 5/NP
VV nové kce
VV schodiště/501/
VV výmalba stropy
VV 36,96 36,960
VV 5/NP
VV nové kce
VV chodba/502/
VV výmalba stropy
VV 103,61 103,610
VV 5/NP
VV nové kce
VV chodba/503/
VV výmalba stropy
VV 6,78 6,780
VV 5/NP
VV nové kce
VV schodiště/504/
VV výmalba stropy
VV 22,68 22,680
VV 5/NP
VV nové kce
VV mč./501
VV výmalba stěny
VV (2,4+0,5+0,4+0,4+0,17+0,65+1,6+0,2+0,2+0,2)*(3,3-1,6) 11,424
VV 5/NP
VV nové kce
VV mč./502

Strana 595 z 822



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV výmalba stěny

VV
(23,9+0,2+0,2+5,6+0,2+0,2+5,99+0,2+0,2+5,59+0,2+0,2+5,94+2,115+0,14+0,4+0,4+0,4+
0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6)

90,568

VV 5/NP
VV nové kce
VV mč./502
VV výmalba stěny
VV (0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6) 11,560
VV 5/NP
VV nové kce
VV mč./502
VV výmalba stěny
VV (0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6) 9,520
VV 5/NP
VV nové kce
VV mč./503
VV výmalba stěny
VV (0,45+0,45+2,7+0,2+0,16+0,16+0,4)*(3,3-1,6) 7,684
VV 5/NP
VV nové kce
VV mč./504
VV výmalba stěny
VV 2,4*(3,3-1,6) 4,080
VV 5/NP
VV nové kce
VV mč./506
VV výmalba stěny

VV
(5,99+0,4+5,6+0,4+0,4+0,1+0,5+3,02+0,9+7)*(3,3-
1,6)+(0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6)+(0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6)

50,167

VV 5/NP
VV nové kce
VV mč./507
VV výmalba stěny
VV (7+3,21+0,4+5,6+0,4+0,31+6,6)*1,6+(0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4)*(3,3-1,6) 41,712
VV 5/NP
VV nové kce
VV mč./508
VV výmalba stěny
VV (0,2+0,4+5,6+0,4+3,120+7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,2+6,6)*(3,3-1,6) 44,744
VV 5/NP
VV nové kce
VV mč./509
VV výmalba stěny
VV (1,05+0,2+1,8+0,4+0,4+0,4+5,57+7+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+7,25)*(3,3-1,6) 44,999
VV 5/NP
VV nové kce
VV pedagog/505/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV výmalba stěny
VV (5,97+5,97+4+4)*3,3 65,802
VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň/511/
VV výmalba stěny
VV (1,85+1,85+6,05+6,05)*2-(0,8*1,97*2)-(0,7*1,97) 27,069
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studentky/512/
VV výmalba stěny
VV (1,35+1,35+1,7+1,7)*(3,3-2) 7,930
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studentky/513
VV výmalba stěny
VV (0,9+0,9+1,35+1,35)*(3,3-2) 5,850
VV 5/NP
VV nové kce
VV sklad/514/
VV výmalba stěny
VV (1,26+1,26+3,055)*3,3 18,398
VV 5/NP
VV nové kce
VV sklad/515/
VV výmalba stěny
VV (3,14+1,26+1,26)*3,3 18,678
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studenti/516/
VV výmalba stěny
VV 0,95*(3,3-2) 1,235
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studenti/517/
VV výmalba stěny
VV 0,925*(3,3-2) 1,203
VV 5/NP
VV nové kce
VV pisoáry/518/
VV výmalba stěny
VV (3,75+3,14+1,775+1,74)*(3,3-2) 13,527
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC učitelé/519/
VV výmalba stěny
VV (1,09+1,09+1,315+1,315)*(3,3-2) 6,253
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/520/
VV výmalba stěny
VV (2,59+2,59+2,17+2,17)*(3,3-2) 12,376
VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň WC/521/
VV výmalba stěny
VV (1,85+1,85+2,145+2,145)*(3,3-2) 10,387
VV Mezisoučet 675,196
VV Součet 682,864
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: IČ:

Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr DIČ:

Uchazeč: IČ: 00486361

PRIMA spol. s r.o. DIČ: CZ00486361

Projektant: IČ:

ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 71 836,13

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 71 836,13 21,00% 15 085,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 86 921,72

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-13 - Spojovací chodba

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních 
konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2016/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle 
brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení 
technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají 
podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla 
odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Strana 599 z 822



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr Projektant:
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 71 836,13

HSV - Práce a dodávky HSV 51 370,46

    61 - Úprava povrchů vnitřních 40 612,26

    94 - Lešení a stavební výtahy 3 615,87

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 5 749,09

    997 - Přesun sutě 61,25

    998 - Přesun hmot 1 331,99

PSV - Práce a dodávky PSV 20 465,67

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 20 465,67

ČOS exim,s.r.o. 
Alešova 26, České 

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-13 - Spojovací chodba

Strana 600 z 822



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr Projektant: ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 71 836,13

D HSV Práce a dodávky HSV 51 370,46
D 61 Úprava povrchů vnitřních 40 612,26

1 K 611311131
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů 
rovných

m2 82,743 121,90 10 086,37 CS ÚRS 2016 02

VV nové kce 
VV spojovací chodba
VV oprava omítek/10/%- stropy
VV (7,68+1,5+19,6)*2,875 82,743
VV Součet 82,743

2 K 611325421
Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, 
tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%

m2 82,743 37,10 3 069,77 CS ÚRS 2016 02

VV nové kce 
VV spojovací chodba
VV oprava omítek/10/%- stropy
VV (7,68+1,5+19,6)*2,875 82,743
VV Součet 82,743

3 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 172,680 121,90 21 049,69 CS ÚRS 2016 02

VV nové kce 
VV spojovací chodba
VV oprava omítek/10/%- stěny
VV (7,68+1,5+19,6)*3*2 172,680
VV Součet 172,680

4 K 612325421
Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, 
tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%

m2 172,680 37,10 6 406,43 CS ÚRS 2016 02

VV nové kce 

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-13 - Spojovací chodba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV spojovací chodba
VV oprava omítek/10/%- stěny
VV (7,68+1,5+19,6)*3*2 172,680
VV Součet 172,680

D 94 Lešení a stavební výtahy 3 615,87

5 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o 
výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

m2 82,743 43,70 3 615,87 CS ÚRS 2016 02

VV nové kce 
VV spojovací chodba
VV lešení pomocné
VV 0,000
VV nové kce 
VV spojovací chodba
VV lešení pomocné
VV (7,68+1,5+19,6)*2,875 82,743
VV Součet 82,743

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 5 749,09

6 K 952901111

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské 
výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, 
chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a 
vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé 
výšce podlaží do 4 m

m2 82,743 67,10 5 552,06 CS ÚRS 2016 02

VV nové kce 
VV spojovací chodba
VV úklid
VV 0,000
VV nové kce 
VV spojovací chodba
VV úklid
VV (7,68+1,5+19,6)*2,875 82,743
VV Součet 82,743

7 K 952902021 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením m2 82,097 2,40 197,03 CS ÚRS 2016 02

VV nové kce 
VV spojovací chodba
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 0,000
VV nové kce 
VV spojovací chodba
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV (7,68-0,85)*2,875 19,636
VV nové kce 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV spojovací chodba
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 0,85*2,66 2,261
VV nové kce 
VV spojovací chodba
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 0,65*2,66 1,729
VV nové kce 
VV spojovací chodba
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV 2,66*1,5 3,990
VV nové kce 
VV spojovací chodba
VV zametení podlah ( po bouracích pracech)
VV (19,6-0,65)*2,875 54,481
VV Součet 82,097

D 997 Přesun sutě 61,25

8 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s 
omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

t 0,079 361,90 28,59 CS ÚRS 2016 02

9 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 0,079 177,50 14,02 CS ÚRS 2016 02

10 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 0,790 7,70 6,08 CS ÚRS 2016 02

VV 0,079*10 'Přepočtené koeficientem množství 0,790

11 K 997013803
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických 
materiálů

t 0,079 159,00 12,56 CS ÚRS 2016 02

VV 0,079 0,079
VV Součet 0,079

D 998 Přesun hmot 1 331,99

12 K 998017001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením 
mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou 
konstrukcí výšky do 6 m

t 2,236 595,70 1 331,99 CS ÚRS 2016 02

D PSV Práce a dodávky PSV 20 465,67
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 20 465,67

13 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 255,423 14,80 3 780,26 CS ÚRS 2016 01

VV bourací
VV spojovací chodba
VV oškrabání maleb
VV 0,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV bourací
VV spojovací chodba
VV oškrabání maleb- strop
VV (7,68+1,5+19,6)*2,875 82,743
VV bourací
VV spojovací chodba
VV oškrabání omítek- maleb stěny
VV (7,68+1,5+19,6)*3*2 172,680
VV Součet 255,423

14 K 784121011.1 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 255,423 8,50 2 171,10 CS ÚRS 2016 02

VV bourací
VV spojovací chodba
VV oškrabání maleb
VV 0,000
VV bourací
VV spojovací chodba
VV oškrabání maleb- strop
VV (7,68+1,5+19,6)*2,875 82,743
VV bourací
VV spojovací chodba
VV oškrabání omítek- maleb stěny
VV (7,68+1,5+19,6)*3*2 172,680
VV Součet 255,423

15 K 784121031.1 Mydlení podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 255,423 10,60 2 707,48 CS ÚRS 2016 02

VV bourací
VV spojovací chodba
VV oškrabání maleb
VV 0,000
VV bourací
VV spojovací chodba
VV oškrabání maleb- strop
VV (7,68+1,5+19,6)*2,875 82,743
VV bourací
VV spojovací chodba
VV oškrabání omítek- maleb stěny
VV (7,68+1,5+19,6)*3*2 172,680
VV Součet 255,423

16 K 784171101
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí 
podlah

m2 82,097 5,30 435,11 CS ÚRS 2016 01

VV nové kce 
VV spojovací chodba
VV zakrývání podlah
VV 0,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV nové kce 
VV spojovací chodba
VV zakrývání podlah
VV (7,68-0,85)*2,875 19,636
VV nové kce 
VV spojovací chodba
VV zakrývání podlah
VV 0,85*2,66 2,261
VV nové kce 
VV spojovací chodba
VV zakrývání podlah
VV 0,65*2,66 1,729
VV nové kce 
VV spojovací chodba
VV zakrývání podlah
VV 2,66*1,5 3,990
VV nové kce 
VV spojovací chodba
VV zakrývání podlah
VV (19,6-0,65)*2,875 54,481
VV Součet 82,097

17 M 581248420 fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7µ,  4 x 5 m m2 86,202 3,20 275,85 CS ÚRS 2016 01

VV nové kce 
VV spojovací chodba
VV zakrývání podlah
VV 0,000
VV nové kce 
VV spojovací chodba
VV zakrývání podlah
VV (7,68-0,85)*2,875 19,636
VV nové kce 
VV spojovací chodba
VV zakrývání podlah
VV 0,85*2,66 2,261
VV nové kce 
VV spojovací chodba
VV zakrývání podlah
VV 0,65*2,66 1,729
VV nové kce 
VV spojovací chodba
VV zakrývání podlah
VV 2,66*1,5 3,990
VV nové kce 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV spojovací chodba
VV zakrývání podlah
VV (19,6-0,65)*2,875 54,481
VV Součet 82,097
VV 82,097*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 86,202

18 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 255,423 8,50 2 171,10 CS ÚRS 2016 01

VV nové kce 
VV spojovací chodba
VV výmalba
VV 0,000
VV nové kce 
VV spojovací chodba
VV výmalba stěny
VV (7,68+1,5+19,6)*1,4*2 80,584
VV nové kce 
VV spojovací chodba
VV výmalba stropy
VV (7,68+1,5+19,6)*2,875 82,743
VV nové kce 
VV spojovací chodba
VV výmalba nátěr do v./1,6/m
VV (7,68+1,5+19,6)*1,6*2 92,096
VV Součet 255,423

19 K 784191007 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah m2 82,097 2,10 172,40 CS ÚRS 2016 01

VV nové kce 
VV spojovací chodba
VV zakrývání podlah
VV 0,000
VV nové kce 
VV spojovací chodba
VV zakrývání podlah
VV (7,68-0,85)*2,875 19,636
VV nové kce 
VV spojovací chodba
VV zakrývání podlah
VV 0,85*2,66 2,261
VV nové kce 
VV spojovací chodba
VV zakrývání podlah
VV 0,65*2,66 1,729
VV nové kce 
VV spojovací chodba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV zakrývání podlah
VV 2,66*1,5 3,990
VV nové kce 
VV spojovací chodba
VV zakrývání podlah
VV (19,6-0,65)*2,875 54,481
VV Součet 82,097

20 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra 
otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

m2 92,096 41,30 3 803,56 CS ÚRS 2016 02

VV nové kce 
VV spojovací chodba
VV výmalba nátěr do v./1,6/m
VV (7,68+1,5+19,6)*1,6*2 92,096
VV Součet 92,096

21 K 784211121
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra 
otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m

m2 163,327 30,30 4 948,81 CS ÚRS 2016 01

VV nové kce 
VV spojovací chodba
VV výmalba

VV
např. ref. Výrobek vzorek Jupol Goold je vysoce kvalitní vnitřní vodou ředitelná 
malířská barva.

VV nové kce 
VV spojovací chodba
VV výmalba stěny
VV (7,68+1,5+19,6)*1,4*2 80,584
VV nové kce 
VV spojovací chodba
VV výmalba stropy
VV (7,68+1,5+19,6)*2,875 82,743
VV Součet 163,327
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: IČ:

Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr DIČ:

Uchazeč: IČ: 00486361

PRIMA spol. s r.o. DIČ: CZ00486361

Projektant: IČ:

ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 636 191,61

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 636 191,61 21,00% 133 600,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 769 791,85

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-14 - Střecha

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních 
konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2016/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle 
brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení 
technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají 
podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla 
odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr Projektant:
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 636 191,61

HSV - Práce a dodávky HSV 107 548,04

    997 - Přesun sutě 107 548,04

PSV - Práce a dodávky PSV 528 643,57

    712 - Povlakové krytiny 318 872,57

    762 - Konstrukce tesařské 46 967,40

    764 - Konstrukce klempířské 154 097,52

    783 - Dokončovací práce - nátěry 8 706,08

ČOS exim,s.r.o. 
Alešova 26, České 

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-14 - Střecha
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr Projektant: ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 636 191,61

D HSV Práce a dodávky HSV 107 548,04
D 997 Přesun sutě 107 548,04

1 K 997013116
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s 
použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m

t 71,554 689,00 49 300,71 CS ÚRS 2016 02

2 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 71,554 177,50 12 700,84 CS ÚRS 2016 02

3 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 715,540 7,70 5 509,66 CS ÚRS 2016 02

VV 71,554*10 'Přepočtené koeficientem množství 715,540

4 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů t 6,238 2 544,00 15 869,47 CS ÚRS 2016 02

VV 71,554-0,612-64,704 6,238
VV Součet 6,238

5 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 0,612 265,00 162,18 CS ÚRS 2016 02

VV 0,612 0,612

6 K 997221855 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva t 64,704 371,00 24 005,18 CS ÚRS 2016 02

VV 64,704 64,704

D PSV Práce a dodávky PSV 528 643,57
D 712 Povlakové krytiny 318 872,57

7 K 712990833 Odstranění násypu nebo nánosu ze střech násypu přes 10 st., tl. přes 50 do 100 mm m2 387,450 72,30 28 012,64 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV odstranění kačírku

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-14 - Střecha
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 0,000
VV střecha
VV nové kce
VV plocha
VV 387,45 387,450
VV Součet 387,450

8 K 712300832 Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové dvouvrstvé m2 445,568 61,20 27 268,76 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV odstranění hydroizol. Pásů
VV 0,000
VV střecha
VV nové kce
VV plocha
VV 387,45*1,15 445,568
VV Součet 445,568

9 K 712300841
Odstranění ze střech plochých do 10 st. mechu odškrabáním a očistěním s urovnáním 
povrchu

m2 445,568 8,90 3 965,56 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV odstranění hydroizol. Pásů
VV 0,000
VV střecha
VV nové kce
VV plocha
VV 387,45*1,15 445,568
VV Součet 445,568

10 K 712300843 Odstranění ze střech plochých do 10 st. zbytkového asfaltového pásu odsekáním m2 445,568 13,40 5 970,61 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV odstranění hydroizol. Pásů
VV 0,000
VV střecha
VV nové kce
VV plocha
VV 387,45*1,15 445,568
VV Součet 445,568

11 K 712310901
Provedení údržby povlakové krytiny střech plochých do 10 st. natěradly a tmely za 
studena nátěrem penetračním

m2 387,450 16,70 6 470,42 CS ÚRS 2016 02

VV nátěr penetrační
VV 387,45 387,450
VV Součet 387,450
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

12 M 111631500 lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg t 0,136 45 633,00 6 206,09 CS ÚRS 2016 02

VV nátěr penetrační
VV 387,45 387,450
VV Součet 387,450
VV 387,45*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,136

13 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné 
ploše

m2 445,568 105,70 47 096,54 CS ÚRS 2016 02

VV střecha
VV natavení pásů - Glastek
VV 387,45*1,15 445,568
VV Součet 445,568

14 M 62852015.R pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina m2 490,124 131,30 64 353,28 CS ÚRS 2016 02

VV střecha
VV natavení pásů - Glastek
VV 387,45*1,1 426,195
VV Součet 426,195
VV 426,195*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 490,124

15 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné 
ploše

m2 445,568 105,70 47 096,54 CS ÚRS 2016 02

VV střecha
VV natavení pásů - elastek
VV 387,45*1,15 445,568
VV Součet 445,568

16 M 62852015.R2 pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina m2 490,124 135,80 66 558,84

VV střecha
VV natavení pásů - elastek
VV 387,45*1,1 426,195
VV Součet 426,195
VV 426,195*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 490,124

17 K 998712103
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 5,821 1 669,50 9 718,16 CS ÚRS 2016 02

18 K 998712181
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 
objektu

t 5,821 1 057,40 6 155,13 CS ÚRS 2016 02

D 762 Konstrukce tesařské 46 967,40

19 K 762341034
Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z 
dřevoštěpkových desek šroubovaných na rošt 18 mm na sraz, tloušťky desky

m2 51,333 244,90 12 571,45 CS ÚRS 2016 02

VV střecha
VV nové kce
VV deska OSB- pod oplech. atiky K/1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 17,688 17,688
VV střecha
VV nové kce
VV deska OSB- pod oplech. atiky K/2
VV 13,48 13,480
VV střecha
VV nové kce
VV deska OSB- pod oplech. atiky K/3
VV 0,55 0,550
VV střecha
VV nové kce
VV deska OSB- pod oplech. atiky K/4
VV 3,312 3,312
VV střecha
VV nové kce
VV deska OSB- pod oplech. atiky K/5
VV 0,48 0,480
VV střecha
VV nové kce
VV deska OSB- pod oplech. atiky K/6
VV 12 12,000
VV střecha
VV nové kce
VV deska OSB- pod oplech. atiky K/7
VV 3,8232 3,823
VV Součet 51,333

20 K 762342441 Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí m 290,720 50,10 14 565,07 CS ÚRS 2016 02

VV střecha
VV nové kce
VV hranolky pod oplech.atiky K/1
VV 107,2 107,200
VV střecha
VV nové kce
VV hranolky pod oplech.atiky K/3
VV 67,4 67,400
VV střecha
VV nové kce
VV hranolky pod oplech.atiky K/4
VV 4,4 4,400
VV střecha
VV nové kce
VV hranolky pod oplech.atiky K/5
VV 13,8 13,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV střecha
VV nové kce
VV hranolky pod oplech.atiky K/6
VV 9,6 9,600
VV střecha
VV nové kce
VV hranolky pod oplech.atiky K/7
VV 60 60,000
VV střecha
VV nové kce
VV hranolky pod oplech.atiky K/8
VV 28,32 28,320
VV Součet 290,720

21 M 605141130 řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m m3 0,563 6 900,60 3 885,04 CS ÚRS 2016 02

VV střecha
VV nové kce
VV hranolky pod oplech.atiky K/1
VV 107,2 107,200
VV střecha
VV nové kce
VV hranolky pod oplech.atiky K/3
VV 67,4 67,400
VV střecha
VV nové kce
VV hranolky pod oplech.atiky K/4
VV 4,4 4,400
VV střecha
VV nové kce
VV hranolky pod oplech.atiky K/5
VV 13,8 13,800
VV střecha
VV nové kce
VV hranolky pod oplech.atiky K/6
VV 9,6 9,600
VV střecha
VV nové kce
VV hranolky pod oplech.atiky K/7
VV 60 60,000
VV střecha
VV nové kce
VV hranolky pod oplech.atiky K/8
VV 28,32 28,320
VV Mezisoučet v bm 290,720
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 290,72*0,04*0,04*1,1 0,512
VV Mezisoučet v m3 0,512
VV 0,512*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,563

22 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, 
hřebíky, pásová ocel, vruty

m3 103,178 72,30 7 459,77 CS ÚRS 2016 02

VV latě
VV 0,512 0,512
VV OSB desky
VV 51,333*2 102,666
VV Součet 103,178

23 K 998762103
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 3,315 1 669,50 5 534,39 CS ÚRS 2016 02

24 K 998762181
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 
objektu

t 3,315 890,40 2 951,68 CS ÚRS 2016 02

D 764 Konstrukce klempířské 154 097,52

25 K 764002841 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 145,360 22,30 3 241,53 CS ÚRS 2016 02

VV střecha
VV bourací práce
VV demontáž klempířské kce - atika
VV 53,6 53,600
VV střecha
VV bourací práce
VV demontáž klempířské kce - atika
VV 33,7 33,700
VV střecha
VV bourací práce
VV demontáž klempířské kce - atika
VV 2,2 2,200
VV střecha
VV bourací práce
VV demontáž klempířské kce - atika
VV 6,9 6,900
VV střecha
VV bourací práce
VV demontáž klempířské kce - atika
VV 4,8 4,800
VV střecha
VV bourací práce
VV demontáž klempířské kce - atika
VV 30 30,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV střecha
VV bourací práce
VV demontáž klempířské kce - atika
VV 14,16 14,160
VV Součet 145,360

26 K 764002871 Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti m 191,100 22,30 4 261,53 CS ÚRS 2016 02

VV střecha
VV bourací práce
VV demontáž klempířské kce - lemovací lišta
VV 191,1 191,100
VV Součet 191,100

27 K 764214604
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 330 mm

m 4,800 347,30 1 667,04 CS ÚRS 2016 02

VV střecha
VV nové kce
VV K/6 - montáž klempířské kce - atika- r.š./330/
VV 4,8 4,800
VV poplast.plech
VV Součet 4,800

28 K 764214606.R480
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 480 mm

m 2,200 428,50 942,70

VV střecha
VV nové kce
VV K/4 - montáž klempířské kce - atika- r.š./480/
VV 2,2 2,200
VV poplast.plech
VV Součet 2,200

29 K 764214606
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm

m 14,160 447,40 6 335,18 CS ÚRS 2016 02

VV střecha
VV nové kce
VV K/8 - montáž klempířské kce - atika- r.š./500/
VV 14,16 14,160
VV Součet 14,160

30 K 764214607.R560
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 560 mm

m 53,600 478,60 25 652,96

VV střecha
VV nové kce
VV K/1 - montáž klempířské kce - atika- r.š./560/
VV 53,6 53,600
VV poplast.plech
VV Součet 53,600

31 K 764214607.R630
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 630 mm

m 63,700 498,60 31 760,82
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV střecha
VV nové kce
VV K/3 - montáž klempířské kce - atika- r.š./630/
VV 33,7 33,700
VV poplast.plech
VV střecha
VV nové kce
VV K/7 - montáž klempířské kce - atika- r.š./630/
VV 30 30,000
VV poplast.plech
VV Součet 63,700

32 K 764214608.R710
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 710 mm

m 6,900 534,20 3 685,98

VV střecha
VV nové kce
VV K/5 - montáž klempířské kce - atika- r.š./710/
VV 6,9 6,900
VV poplast.plech
VV Součet 6,900

33 K 764215646
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo 
koutu přes rš 400 mm

kus 11,000 500,90 5 509,90 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV rohy
VV 0,000
VV přes/400/
VV K/1
VV 2 2,000
VV přes/400/
VV K/3
VV 2 2,000
VV přes/400/
VV K/4
VV 0 0,000
VV přes/400/
VV K/5
VV 0 0,000
VV do/400/
VV K/6
VV 0 0,000
VV přes/400/
VV K/7
VV 3 3,000
VV přes/400/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV K/8
VV 4 4,000
VV Součet 11,000

34 K 764311604.R
Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, 
střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 330 mm

m 191,100 343,90 65 719,29

VV střecha
VV nové kce
VV K/2 - montáž klempířské kce - lemovací lišta - r.š./330/
VV 191,1 191,100
VV poplast.plech
VV Součet 191,100

35 K 998764103
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 1,292 2 782,50 3 594,99 CS ÚRS 2016 02

36 K 998764181
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 
jakoukoliv výšku objektu

t 1,292 1 335,60 1 725,60 CS ÚRS 2016 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 8 706,08
37 K 783201401 Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení m2 102,666 15,90 1 632,39 CS ÚRS 2016 02

VV střecha
VV nové kce
VV nátěr desky OSB- protihnilobně- atika K/1
VV 35,376 35,376
VV střecha
VV nové kce
VV nátěr desky OSB- protihnilobně- atika K/3
VV 26,96 26,960
VV střecha
VV nové kce
VV nátěr desky OSB- protihnilobně- atika K/4
VV 1,1 1,100
VV střecha
VV nové kce
VV nátěr desky OSB- protihnilobně- atika K/5
VV 6,624 6,624
VV střecha
VV nové kce
VV nátěr desky OSB- protihnilobně- atika K/6
VV 0,96 0,960
VV střecha
VV nové kce
VV nátěr desky OSB- protihnilobně- atika K/7
VV 24 24,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV střecha
VV nové kce
VV nátěr desky OSB- protihnilobně- atika K/8
VV 7,6464 7,646
VV Součet 102,666

38 K 783213121
Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti 
dřevokazným houbám, hmyzu a plísním dvojnásobný syntetický

m2 102,666 68,90 7 073,69 CS ÚRS 2016 02

VV střecha
VV nové kce
VV nátěr desky OSB- protihnilobně- atika K/1
VV 35,376 35,376
VV střecha
VV nové kce
VV nátěr desky OSB- protihnilobně- atika K/3
VV 26,96 26,960
VV střecha
VV nové kce
VV nátěr desky OSB- protihnilobně- atika K/4
VV 1,1 1,100
VV střecha
VV nové kce
VV nátěr desky OSB- protihnilobně- atika K/5
VV 6,624 6,624
VV střecha
VV nové kce
VV nátěr desky OSB- protihnilobně- atika K/6
VV 0,96 0,960
VV střecha
VV nové kce
VV nátěr desky OSB- protihnilobně- atika K/7
VV 24 24,000
VV střecha
VV nové kce
VV nátěr desky OSB- protihnilobně- atika K/8
VV 7,6464 7,646
VV Součet 102,666
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: IČ:

Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr DIČ:

Uchazeč: IČ: 00486361

PRIMA spol. s r.o. DIČ: CZ00486361

Projektant: IČ:

ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 176 626,96

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 176 626,96 21,00% 37 091,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 213 718,62

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-15 - Vzduchotechnika

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních 
konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2016/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle 
brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení 
technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají 
podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla 
odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr Projektant:
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 176 626,96

PSV - Práce a dodávky PSV 154 366,96

    751 - Vzduchotechnika 154 366,96

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 22 260,00

ČOS exim,s.r.o. 
Alešova 26, České 

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-15 - Vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr Projektant: ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 176 626,96

D PSV Práce a dodávky PSV 154 366,96
D 751 Vzduchotechnika 154 366,96

1 K 751122091
Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového 
potrubí, průměru do 100 mm

kus 6,000 530,00 3 180,00 CS ÚRS 2016 02

2 M 429R00002
Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový, pr.100, max. 160 m3/h, 60Pa, IP44, 
18W, + snížené ot.

kus 3,000 1 717,20 5 151,60

3 M 429R00003
Radiální potrubní ventilátor se zpětnou klapkou, 80 m3/h, 60Pa, IP44, 30W, prům. 
100 mm

kus 3,000 1 717,20 5 151,60

4 K 751122092
Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového 
potrubí, průměru přes 100 do 200 mm

kus 10,000 742,00 7 420,00 CS ÚRS 2016 02

5 M 429R00001
Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový, pr.160, max. 500 m3/h, 100Pa, IP44, 
44W, + snížené ot.

kus 10,000 2 718,90 27 189,00

6 K 751322011 Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm kus 62,000 371,00 23 002,00 CS ÚRS 2016 02

7 M 429R00004 Talířový ventil pr. 100-125, 35dB(A) při 150m3/h kus 62,000 143,10 8 872,20

8 K 751398031 Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek, průřezu do 0,040 m2 kus 2,000 318,00 636,00 CS ÚRS 2016 02

9 M 429R00007 Dveřní mřížka oboustranná 400 x 75 mm kus 2,000 143,10 286,20

10 K 751514678
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, 
průměru do 100 mm

kus 3,000 212,00 636,00 CS ÚRS 2016 02

11 M 429R00006 Klapka zpětná těsná pr.100 mm kus 3,000 186,60 559,80

12 K 751514679
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, 
průměru přes 100 do 200 mm

kus 10,000 233,20 2 332,00 CS ÚRS 2016 02

13 M 429R00005 Klapka zpětná těsná pr.160 mm kus 10,000 286,20 2 862,00

14 K 751R00001 Potrubí kruhové Spiro 100 mm m 70,000 171,70 12 019,00

15 K 751R00002 Potrubí kruhové Spiro 125 mm m 10,000 215,00 2 150,00

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-15 - Vzduchotechnika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

16 K 751R00003 Potrubí kruhové Spiro 160 mm m 30,000 274,80 8 244,00

17 K 751R00004 Potrubí kruhové Spiro 200 mm m 14,000 343,40 4 807,60

18 K 751R00005 Potrubí čtyřhranné 400x200 mm m2 3,600 858,60 3 090,96

19 K 751R00006 Flexibilní připojovací hadice s útlumem hluku 100 mm m 10,000 86,50 865,00

20 K 751R00007 Flexibilní připojovací hadice s útlumem hluku 160 mm m 20,000 120,80 2 416,00

21 K 751R00008 Závěsný systém, objímky s hmoždinkami a vruty soubor 1,000 7 420,00 7 420,00

22 K 751R00009 Ostatní montážní materiál soubor 1,000 5 300,00 5 300,00

23 K 751R00010 Napojení na stávající potrubí soubor 1,000 14 840,00 14 840,00

24 K 998751101
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m

t 0,800 5 300,00 4 240,00 CS ÚRS 2016 02

25 K 998751181
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 
objektu

t 0,800 2 120,00 1 696,00 CS ÚRS 2016 02

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 22 260,00
26 K HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod 20,000 371,00 7 420,00

27 K HZS3211 Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení - demontážní práce hod 16,000 371,00 5 936,00

28 K HZS3212
Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný - zkoušky, 
seřízení, uvedení do provozu

hod 24,000 371,00 8 904,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: IČ:

Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr DIČ:

Uchazeč: IČ: 00486361

PRIMA spol. s r.o. DIČ: CZ00486361

Projektant: IČ:

ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 40 987,85

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 40 987,85 21,00% 8 607,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 49 595,30

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-16 - Vytápění

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních 
konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2016/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle 
brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení 
technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají 
podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla 
odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr Projektant:
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 40 987,85

PSV - Práce a dodávky PSV 37 277,85

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 18 169,59

    734 - Ústřední vytápění - armatury 3 300,60

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 15 807,66

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 3 710,00

ČOS exim,s.r.o. 
Alešova 26, České 

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-16 - Vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr Projektant: ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 40 987,85

D PSV Práce a dodávky PSV 37 277,85
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 18 169,59

1 K 731391815
Vypuštění vody z kotlů do kanalizace samospádem o výhřevné ploše kotlů přes 50 do 
100 m2

kus 1,000 747,30 747,30 CS ÚRS 2016 02

2 K 733120815 Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých D do 38 m 16,000 31,80 508,80 CS ÚRS 2016 02

3 K 733191915
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených 
zaslepení skováním a zavařením DN 25

kus 8,000 116,60 932,80 CS ÚRS 2016 02

4 K 73319192R Napojení na stávající potrubí ocelové do DN 25 kus 10,000 229,00 2 290,00

5 K 733223205 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením D 28/1,5 m 25,000 505,60 12 640,00 CS ÚRS 2016 02

6 K 733291101 Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných D do 35/1,5 m 25,000 37,10 927,50 CS ÚRS 2016 02

7 K 733890801
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí 
vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m

t 0,041 969,90 39,77 CS ÚRS 2016 02

8 K 998733101
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,043 969,90 41,71 CS ÚRS 2016 02

9 K 998733181
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 
objektu

t 0,043 969,90 41,71 CS ÚRS 2016 02

D 734 Ústřední vytápění - armatury 3 300,60

10 K 734221535
Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110 st.C 
rohové dvouregulační G 3/8

kus 4,000 343,40 1 373,60 CS ÚRS 2016 02

11 K 734221683
Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 
st.C kapalinové s vestavěným čidlem 

kus 3,000 265,00 795,00 CS ÚRS 2016 02

12 K 734261412 Šroubení regulační radiátorové rohové bez vypouštění G 1/2 kus 4,000 283,00 1 132,00 CS ÚRS 2016 02

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-16 - Vytápění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 15 807,66
13 K 73511181R Demontáž otopného tělesa litinového článkového včetně konzol a držáků kus 4,000 328,60 1 314,40

14 K 735118110 Otopná tělesa litinová zkoušky těsnosti vodou těles článkových m2 2,550 47,70 121,64 CS ÚRS 2016 02

15 K 735119140 Otopná tělesa litinová montáž těles článkových m2 2,550 291,50 743,33 CS ÚRS 2016 02

16 M 484507200 těleso  otopné litinové, rozteč/ hloubka 500/160 mm, výhřevná plocha 0,255m2/kus kus 10,000 1 272,00 12 720,00 CS ÚRS 2016 02

17 K 7351191R1 Sestavení otopného tělesa litinového článkového včetně spojek a růžic m2 2,550 291,50 743,33

18 K 735890801
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles 
vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m

t 0,095 837,40 79,55 CS ÚRS 2016 02

19 K 998735101
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,063 837,40 52,76 CS ÚRS 2016 02

20 K 998735181
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 
objektu

t 0,063 518,30 32,65 CS ÚRS 2016 02

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 3 710,00
21 K HZS2212 Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný - napuštění a odzkoušení, předání hod 6,000 371,00 2 226,00

22 K HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod 4,000 371,00 1 484,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: IČ:

Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr DIČ:

Uchazeč: IČ: 00486361

PRIMA spol. s r.o. DIČ: CZ00486361

Projektant: IČ:

ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 289 063,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 289 063,00 21,00% 60 703,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 349 766,23

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-17 - Slaboproud

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních 
konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2016/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle 
brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení 
technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají 
podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla 
odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr Projektant:
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 289 063,00

D.1.4.8 - Slaboproud - datová konektivita školy 289 063,00

    D2 - Vybavení stávajících rozvaděčů 28 557,30

    D3 - Zásuvky a ukončení 29 186,60

    D4 - Kabely a trasy 125 532,00

    D5 - Instalační práce kabelové trasy a montáž zásuvek 105 787,10

ČOS exim,s.r.o. 
Alešova 26, České 

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-17 - Slaboproud
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr Projektant: ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 289 063,00

D D.1.4.8 Slaboproud - datová konektivita školy 289 063,00
D D2 Vybavení stávajících rozvaděčů 28 557,30

4 M D.1.4.5.04
Optická vana 19" 1U do 19" rámu (čelní panel pro 6 LC duplex adapterů, kazeta s 
držáky ochran svárů každá pro 12 svárů, držák k uchycení tahového prvku kabelu)

kus 3,000 1 084,40 3 253,20

5 M D.1.4.5.05 Spojka optických konektorů duplex (50/125 um, LC/LC, OM3) kus 16,000 21,30 340,80

6 M D.1.4.5.06 Optický pigtail (LC 50/125 - 1m, 50/125 um) kus 16,000 65,60 1 049,60

7 M D.1.4.5.07
Patchpanel modulární 19", 24x port (24xCAT6, včetně modulu RJ45 keystone CAT6 
UTP)

kus 6,000 1 667,40 10 004,40

8 M D.1.4.5.08 Ochrana sváru smrštitelná teplem (3x60mm) kus 16,000 10,30 164,80

9 M D.1.4.5.09 Čistící tyčinka LC 1,25mm kus 1,000 728,80 728,80

10 M D.1.4.5.10 Ukončení optické kabeláže v optické vaně včetně svarů kus 16,000 291,50 4 664,00

11 M D.1.4.5.11 Ukončení kabeláže RJ45 CAT6 (patchpanel) kus 97,000 86,10 8 351,70

D D3 Zásuvky a ukončení 29 186,60
12 M D.1.4.5.12 Datová zásuvka UTP na omítku komplet (1x RJ45, bílá, Cat.6 ) kus 15,000 186,60 2 799,00

13 M D.1.4.5.13 Datová zásuvka UTP na omítku komplet (2x RJ45, bílá, Cat.6 ) kus 41,000 257,70 10 565,70

14 M D.1.4.5.14 Zařezání  v zásuvce (cat.6) kus 97,000 62,30 6 043,10

15 M D.1.4.5.15 Označení vývodu segmentu (popis zásuvky) kus 97,000 2,90 281,30

16 M D.1.4.5.16 Měření optických vláken v kabelu , vč. tisku měř. protokolů kus 8,000 72,90 583,20

17 M D.1.4.5.17 Měření  pro CAT6 - metal, vč. tisku měř. protokolů kus 97,000 91,90 8 914,30

D D4 Kabely a trasy 125 532,00

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-17 - Slaboproud
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

18 M D.1.4.5.18 Instalační kabel (CAT6 UTP) m 6 050,000 9,90 59 895,00

19 M D.1.4.5.19 Optický kabel (MM 8vl 50/125 LSOH, OM3) m 180,000 42,90 7 722,00

20 M D.1.4.5.20 Metalicky patch kabel (UTP cat 6, 0,5m) kus 97,000 39,40 3 821,80

21 M D.1.4.5.21 Optický patch kabel (LC-LC 50/125 MM duplex 1,5m) kus 8,000 725,30 5 802,40

22 M D.1.4.5.22 Drátěný instalační žlab (35x100 mm) včetně spojek a kotev pro uchycení m 200,000 125,30 25 060,00

23 M D.1.4.5.23 Instalační lišty (40x20, 20x15) m 280,000 40,80 11 424,00

24 M D.1.4.5.24 Instalační chránička pr. 16 střední mechanická odolnost 16/11 mm LSOH m 200,000 7,80 1 560,00

25 M D.1.4.5.25 Požární ucpávky komplet ks 1,000 5 830,00 5 830,00

26 M D.1.4.5.26 Kotevní instalační materiál (šrouby, vruty, hmoždinky) kpl 1,000 4 416,80 4 416,80

D D5 Instalační práce kabelové trasy a montáž zásuvek 105 787,10
27 K D.1.4.5.27 Instalace datových zásuvek ks 56,000 5,10 285,60

28 K D.1.4.5.28 Instalace drátěného žlabu m 200,000 134,60 26 920,00

29 K D.1.4.5.29 Instalace UTP kabelu m 6 050,000 7,50 45 375,00

30 K D.1.4.5.30 Instalace optického kabelu m 180,000 19,80 3 564,00

31 K D.1.4.5.31 Instalace lišt m 280,000 55,60 15 568,00

32 K D.1.4.5.32 Instalace chráničky m 200,000 43,70 8 740,00

33 K D.1.4.5.33 Kotevní instalační materiál (šrouby, vruty, hmoždinky) kpl 1,000 3 002,50 3 002,50

34 K D.1.4.5.34 Stavební přípomoce (vrtání, sekání, a pod) hod 10,000 233,20 2 332,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: IČ:

Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr DIČ:

Uchazeč: IČ: 00486361

PRIMA spol. s r.o. DIČ: CZ00486361

Projektant: IČ:

ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 212 084,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 212 084,80 21,00% 44 537,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 256 622,61

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-18 - Elektroinstalace YY

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních 
konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2016/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle 
brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení 
technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají 
podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla 
odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr Projektant:
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 212 084,80

PSV - Práce a dodávky PSV 212 084,80

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize 4 240,00

    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 207 844,80

ČOS exim,s.r.o. 
Alešova 26, České 

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-18 - Elektroinstalace YY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr Projektant: ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 212 084,80

D PSV Práce a dodávky PSV 212 084,80
D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 4 240,00

1 K 740991200
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení 
revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč

kus 1,000 4 240,00 4 240,00 CS ÚRS 2016 02

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 207 844,80

2 K 748121118
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských 
místností stropních přisazených 4 zdroje s krytem

kus 96,000 190,80 18 316,80 CS ÚRS 2016 02

3 M 748DOD001 dodávka svítidla typ 10 kus 72,000 1 579,40 113 716,80

4 M 748DOD002 dodávka svítidla typ 12 kus 24,000 3 158,80 75 811,20

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-18 - Elektroinstalace YY
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: IČ:

Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr DIČ:

Uchazeč: IČ: 00486361

PRIMA spol. s r.o. DIČ: CZ00486361

Projektant: IČ:

ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 282 723,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 282 723,90 21,00% 269 372,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 552 095,92

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-19 - Elektroinstalace   RXY

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních 
konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2016/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle 
brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení 
technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají 
podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla 
odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Strana 635 z 822



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr Projektant:
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 282 723,90

PSV - Práce a dodávky PSV 1 232 795,90

    727 - Požární úcpávky 19 528,60

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize 13 780,00

    742 - Elektromontáže - rozvodný systém 138 489,00

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž 237 953,80

    744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 232 810,00

    746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče 19 473,60

    747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů 57 208,60

    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 479 510,40

    776 - Podlahy povlakové 34 041,90

M - Práce a dodávky M 108,00

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 108,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 29 680,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 20 140,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 20 140,00

ČOS exim,s.r.o. 
Alešova 26, České 

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-19 - Elektroinstalace   RXY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr Projektant: ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 282 723,90

D PSV Práce a dodávky PSV 1 232 795,90
D 727 Požární úcpávky 19 528,60

1 K 727111549R Požární ucpávky oboustranné, standart kus 26,000 751,10 19 528,60

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 13 780,00

2 K 740991300
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení 
revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč

kus 1,000 5 300,00 5 300,00 CS ÚRS 2016 02

3 K 740991910
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení 
revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 1300 za každých dalších i 
započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč

kus 4,000 2 120,00 8 480,00 CS ÚRS 2016 02

D 742 Elektromontáže - rozvodný systém 138 489,00
4 K 742221110R Montáž rozváděčů R1, včetně dodávky materiálu kus 1,000 17 490,00 17 490,00

5 K 742221112R Montáž rozváděčů R2, včetně dodávky materiálu kus 1,000 25 069,00 25 069,00

6 K 742221113R Montáž rozváděčů R3, včetně dodávky materiálu kus 1,000 25 970,00 25 970,00

7 K 742221114R Montáž rozváděčů R4, včetně dodávky materiálu kus 1,000 25 970,00 25 970,00

8 K 742221115R Montáž rozváděčů R5, včetně dodávky materiálu kus 1,000 24 910,00 24 910,00

9 K 742221116R Úprava rozvaděče RH, včetně dodávky materiálu kus 1,000 19 080,00 19 080,00

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 237 953,80

10 K 743312120
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do 
krabic vkládacích s víčkem, šířky do 40 mm

m 100,000 46,60 4 660,00 CS ÚRS 2016 02

11 M 345718310R lišta elektroinstalační hranatá bílá LHD 40 x 40, včetně příslušenství kus 100,000 40,30 4 030,00

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-19 - Elektroinstalace   RXY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

12 K 743411311
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a 
montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových 
kruhových 

kus 230,000 23,30 5 359,00 CS ÚRS 2016 02

13 M 345715110 krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm kus 230,000 5,30 1 219,00 CS ÚRS 2016 02

14 K 743411321
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a 
montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových 
čtyřhranných, vel. do 100x100 mm

kus 20,000 82,70 1 654,00 CS ÚRS 2016 02

15 M 345713960 rozvodka krabicová do vlhka s víčkem a ochrannou svorkou 96x96 mm 4 vývody kus 20,000 68,90 1 378,00 CS ÚRS 2016 02

16 K 743552122
Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez 
víka, šířky do 100 mm

m 140,000 148,40 20 776,00 CS ÚRS 2016 02

17 M 743DOD003 dodávka kabelového žlabu 62/50 s víkem m 140,000 174,90 24 486,00

18 K 743552312R Montáž žlab Elektrovod šířky do 300 mm s víkem m 326,000 174,90 57 017,40

19 M 743DOD001
dodávka plastového žlabu 210/70 s víkem, včetně stínící přepážky, příslušenství 
nosných prvků

m 326,000 339,20 110 579,20

20 K 743591110
Montáž ostatních nosných prvků příchytek dřevěných nebo plastových, počtu otvorů 
do 4

kus 200,000 12,70 2 540,00 CS ÚRS 2016 02

21 M 743DOD002 dodávka nosné konstrukce - kabelová příchytka s pož. odolností kus 200,000 20,10 4 020,00

22 K 743MTZ001 Montáž svorkovnice do krabice svorka 4 pólová kus 6,000 26,50 159,00

23 M 743DOD004 dodávka svorkovnice ekvipotencionálního vyrovnání, včetně krebičky kus 6,000 12,70 76,20

D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 232 810,00

24 K 744211111
Montáž izolovaných vodičů měděných bez ukončení, uložených pod omítku do 1 kV 
stěn sk. 1 - CMA, CY, CYA, CYY, H05V, H07V, průřezu žíly 0,35 až 6 mm2

m 550,000 17,00 9 350,00 CS ÚRS 2016 02

25 M 341421550 vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 2,50 mm2 m 550,000 7,40 4 070,00 CS ÚRS 2016 02

26 K 744411120
Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pod omítku stěn sk. 1 - 
CYKYLo, CYKYLS, CYR, počtu a průřezu žil 2x2,5 mm2, 3x1 až 2,5 mm2

m 6 750,000 17,00 114 750,00 CS ÚRS 2016 02

27 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 3 650,000 10,60 38 690,00 CS ÚRS 2016 02

28 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 3 100,000 17,00 52 700,00 CS ÚRS 2016 02

29 K 744411260
Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pod omítku stěn sk. 2 - 
CYBY, CYKY, CYMY, NYM, počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2

m 100,000 18,00 1 800,00 CS ÚRS 2016 02

30 M 341111001 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x10 mm2 m 100,000 114,50 11 450,00

D 746 Elektromontáže - soubory pro vodiče 19 473,60

31 K 746421121
Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou popř. s vývodkou do 1 kV ucpávkovou do 4 žil 
s jednoduchým nástavcem do 4x6

kus 300,000 17,00 5 100,00 CS ÚRS 2016 02

32 K 746515121
Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV , kabelů silových celoplastových (4x10 
až 16)

kus 12,000 583,00 6 996,00 CS ÚRS 2016 02

33 M 746DOD001 dodávka spojky celoplastové kus 12,000 614,80 7 377,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 57 208,60

34 K 747112011
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se 
zapojením vodičů bezšroubové připojení vypínačů, řazení 1-jednopólových

kus 40,000 47,70 1 908,00 CS ÚRS 2016 02

35 M 345364900 kryt spínače jednopáčkový jednoduchý pro spínače řazení 1,2,6,7,1/0 3558A-A651 kus 40,000 27,60 1 104,00 CS ÚRS 2016 02

36 M 345367000 rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 jednonásobný kus 40,000 18,00 720,00 CS ÚRS 2016 02

37 M 345354020 přístroj spínače jednopólového 10A 3559-A01345 bezšroubový kus 40,000 79,50 3 180,00 CS ÚRS 2016 02

38 K 747112022
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se 
zapojením vodičů bezšroubové připojení ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích

kus 83,000 47,70 3 959,10 CS ÚRS 2016 02

39 M 345354350 přístroj tlačítkového ovládače zapínacího 10A 3558-A91342 kus 83,000 88,00 7 304,00 CS ÚRS 2016 02

40 M 345367000 rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 jednonásobný kus 83,000 18,00 1 494,00 CS ÚRS 2016 02

41 M 345364900 kryt spínače jednopáčkový jednoduchý pro spínače řazení 1,2,6,7,1/0 3558A-A651 kus 83,000 27,60 2 290,80 CS ÚRS 2016 02

42 K 747112031
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se 
zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových

kus 18,000 53,00 954,00 CS ÚRS 2016 02

43 M 345364901 kryt spínače dvoupáčkový jednoduchý pro spínače řazení 5 TANGO3558A-A652 B kus 18,000 33,90 610,20

44 M 345367000 rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 jednonásobný kus 18,000 18,00 324,00 CS ÚRS 2016 02

45 M 345354040 přístroj přepínače sériového 10A 3559-A05345 bezšroubový kus 18,000 94,30 1 697,40 CS ÚRS 2016 02

46 K 747161040
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení 
polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná 
šikmá

kus 61,000 84,80 5 172,80 CS ÚRS 2016 02

47 M 345551230 zásuvka 2násobná 16A bílá, slonová kost kus 61,000 129,30 7 887,30 CS ÚRS 2016 02

48 K 747251122
Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – 2. stupeň 
jednopólových dvoudílných s vložením modulu

kus 5,000 159,00 795,00 CS ÚRS 2016 02

49 M 358895170 svodič přepětí - výměnný modul, 230 V, varistor kus 5,000 943,40 4 717,00 CS ÚRS 2016 02

50 K 747523110 Montáž relé pomocných se zapojením vodičů vestavných v krytu s kontakty 2P, 3Z kus 26,000 164,30 4 271,80 CS ÚRS 2016 02

51 M 747DOD001 dodávka doběhového relé kus 26,000 339,20 8 819,20

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 479 510,40

52 K 747161050
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení chráněných v 
krabici 10/16 A, pro prostředí základní nebo vlhké, provedení 2P + PE

kus 21,000 116,60 2 448,60 CS ÚRS 2016 02

53 M 345514850 zásuvka krytá pro vlhké prostředí 5518-3929 S šedá 1x DIN.IP44 kus 21,000 103,90 2 181,90 CS ÚRS 2016 02

54 K 748121112
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských 
místností stropních přisazených 1 zdroj s krytem

kus 20,000 190,80 3 816,00 CS ÚRS 2016 02

55 M 748DOD008 dodávka svítidla typ 2 kus 20,000 2 098,80 41 976,00

56 K 748121114
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských 
místností stropních přisazených 2 zdroje s krytem

kus 147,000 190,80 28 047,60 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

57 M 748DOD006 dodávka svítidla typ 1 kus 117,000 1 303,80 152 544,60

58 M 748DOD007 dodávka svítidla typ 4/1 kus 30,000 1 303,80 39 114,00

59 K 748121144
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských 
místností stropních vestavných 3 zdroje

kus 3,000 169,60 508,80 CS ÚRS 2016 02

60 M 748DOD005 dodávka svítidla typ 5 kus 3,000 3 286,00 9 858,00

61 K 748123119
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností 
přisazených nástěnných panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2

kus 53,000 190,80 10 112,40 CS ÚRS 2016 02

62 M 748DOD001 dodávka svítidla LED typ 8 kus 33,000 1 473,40 48 622,20

63 M 748DOD002 dodávka svítidla LED typ 11 kus 20,000 1 038,80 20 776,00

64 K 748123129
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností 
přisazených stropních panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2

kus 24,000 190,80 4 579,20 CS ÚRS 2016 02

65 M 748DOD003 dodávka svítidla LED typ 3 kus 24,000 1 632,40 39 177,60

66 K 748123143
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností 
vestavných podhledových čtvercových nebo obdélníkových, obsahu přes 0,09 do 0,36 
m2

kus 29,000 190,80 5 533,20 CS ÚRS 2016 02

67 M 748DOD004 dodávka svítidla LED typ 6 24W kus 29,000 952,90 27 634,10

68 K 748123990R Montáž svitidla nástěnných 1 zdroj nouzové kus 39,000 169,60 6 614,40

69 M 748DOD009 dodávka svítidla nouzového kus 39,000 922,20 35 965,80

D 776 Podlahy povlakové 34 041,90

70 K 776251121
Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z 
pásů elektrostaticky vodivých

m2 30,000 371,00 11 130,00 CS ÚRS 2016 02

71 M 284110680 linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky, tl. 2,00 mm, zátěž 32/41, R9, Cfl S1 m2 33,000 694,30 22 911,90 CS ÚRS 2016 02

D M Práce a dodávky M 108,00
D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 108,00

72 K 220300924 Montáž svorkovnice do krabice svorka 4 pólová kus 6,000 18,00 108,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 29 680,00
73 K HZS3131 Hodinová zúčtovací sazba elektromontér VN a VVN (demontáže) hod 100,000 296,80 29 680,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 20 140,00
D VRN4 Inženýrská činnost 20 140,00

74 K 045002000 Stavební přípomoce (sekání drážek, krabiček, otvorů atd.) kpl 1,000 20 140,00 20 140,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: IČ:

Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr DIČ:

Uchazeč: IČ: 00486361

PRIMA spol. s r.o. DIČ: CZ00486361

Projektant: IČ:

ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 101 451,04

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 101 451,04 21,00% 21 304,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 122 755,76

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-20 - Hromosvod

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních 
konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2016/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle 
brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení 
technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají 
podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla 
odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr Projektant:
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 101 451,04

PSV - Práce a dodávky PSV 101 451,04

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž 101 451,04

ČOS exim,s.r.o. 
Alešova 26, České 

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-20 - Hromosvod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr Projektant: ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 101 451,04

D PSV Práce a dodávky PSV 101 451,04
D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 101 451,04

1 K 743411121
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a 
montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových 
čtyřhranných 

kus 12,000 103,90 1 246,80 CS ÚRS 2016 02

2 M 345715240 krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 132x132 mm, hloubka 72 mm kus 12,000 153,70 1 844,40 CS ÚRS 2016 02

3 K 743621110 Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, D do 10 mm m 655,000 68,90 45 129,50 CS ÚRS 2016 02

4 M 354410770 drát průměr 8 mm AlMgSi kg 88,514 110,20 9 754,24 CS ÚRS 2016 02

5 M 354414150 podpěra vedení FeZn do zdiva 150 mm kus 60,000 17,00 1 020,00 CS ÚRS 2016 02

6 M 354417110 podpěry vedení hromosvodu pod střešní krytinu - 190 mm, nerez kus 275,000 47,70 13 117,50 CS ÚRS 2016 02

7 K 743622100 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby, kus 150,000 31,80 4 770,00 CS ÚRS 2016 02

8 M 354418850 svorka spojovací pro lano D 8-10 mm kus 120,000 15,90 1 908,00 CS ÚRS 2016 02

9 M 354419960 svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn kus 30,000 25,40 762,00 CS ÚRS 2016 02

10 K 743622200 Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby, kus 189,000 37,10 7 011,90 CS ÚRS 2016 02

11 M 354418750 svorka křížová pro vodič D 6-10 mm kus 12,000 15,90 190,80 CS ÚRS 2016 02

12 M 354418650R svorka universalní kus 160,000 14,80 2 368,00

13 M 354419050 svorka připojovací k připojení okapových žlabů kus 16,000 19,10 305,60 CS ÚRS 2016 02

14 M 354418600R svorka dilatační kus 1,000 164,30 164,30

15 K 743624110
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do 
zdiva

kus 12,000 201,40 2 416,80 CS ÚRS 2016 02

16 M 354418020 úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700 mm, nerez kus 12,000 116,60 1 399,20 CS ÚRS 2016 02

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-20 - Hromosvod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

17 M 354418470 držák ochranného úhelníku do dřeva boční se středovým vrutem - 270 mm, nerez kus 24,000 20,10 482,40 CS ÚRS 2016 02

18 K 743629300 Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů kus 12,000 12,70 152,40 CS ÚRS 2016 02

19 M 354421100 štítek plastový -  čísla svodů kus 12,000 9,50 114,00 CS ÚRS 2016 02

20 K 743631300R Zhotovení pomocného jímače délky do 1 m kus 20,000 103,90 2 078,00

21 K 743631500 Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na stojan kus 2,000 265,00 530,00 CS ÚRS 2016 02

22 M 354418570 držák jímače a ochranné trubky s vrutem - 200 mm, nerez kus 2,000 1 749,00 3 498,00 CS ÚRS 2016 02

23 M 354411240 tyč jímací s rovným koncem 3000 mm nerez kus 2,000 593,60 1 187,20 CS ÚRS 2016 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: IČ:

Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr DIČ:

Uchazeč: IČ: 00486361

PRIMA spol. s r.o. DIČ: CZ00486361

Projektant: IČ:

ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 874 544,88

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 874 544,88 21,00% 183 654,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 058 199,30

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-21 - ZTI- voda, kanalizace, zař.předměty

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních 
konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2016/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle 
brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení 
technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají 
podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla 
odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr Projektant:
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 874 544,88

721 - Zdravotech. vnitřní kanalizace 65 449,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 185 144,06

725 - Zdravotechnika - zařiz. předměty 411 911,20

D1 - Práce a dodávky PSV 212 040,62

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 212 040,62

ČOS exim,s.r.o. 
Alešova 26, České 

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-21 - ZTI- voda, kanalizace, zař.předměty
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr Projektant: ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 874 544,88

D 721 Zdravotech. vnitřní kanalizace 65 449,00
4 K 721171906 Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 125 kus 3,000 1 303,80 3 911,40 CS ÚRS 2016 02

1 K 721171803 Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75 m 65,000 10,60 689,00 CS ÚRS 2016 02

2 K 721171808
Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 
114

m 88,000 28,60 2 516,80 CS ÚRS 2016 02

5 K 721171915 Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110 kus 6,000 312,70 1 876,20 CS ÚRS 2016 02

12 K 721174005 Potrubí z plastových trub polypropylenové svodné (ležaté) DN 100 m 3,000 239,60 718,80 CS ÚRS 2016 02

13 K 721174006 Potrubí z plastových trub polypropylenové svodné (ležaté) DN 125 m 14,000 344,50 4 823,00 CS ÚRS 2016 02

6 K 721174024 Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 70 m 43,000 180,20 7 748,60 CS ÚRS 2016 02

7 K 721174025 Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 100 m 85,000 239,60 20 366,00 CS ÚRS 2016 02

8 K 721174042 Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 40 m 8,000 143,10 1 144,80 CS ÚRS 2016 02

9 K 721174043 Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50 m 25,000 153,70 3 842,50 CS ÚRS 2016 02

10 K 721174044 Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 70 m 5,000 180,20 901,00 CS ÚRS 2016 02

11 K 721174045 Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 100 m 25,000 239,60 5 990,00 CS ÚRS 2016 02

14 K 721194104 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 26,000 53,00 1 378,00 CS ÚRS 2016 02

15 K 721194105 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 18,000 58,30 1 049,40 CS ÚRS 2016 02

16 K 721194109 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 26,000 86,90 2 259,40 CS ÚRS 2016 02

17 K 721273153 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 kus 3,000 260,80 782,40 CS ÚRS 2016 02

18 K 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 m 17,000 17,00 289,00 CS ÚRS 2016 02

19 K 721290123 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem do DN 300 m 191,000 20,10 3 839,10 CS ÚRS 2016 02

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-21 - ZTI- voda, kanalizace, zař.předměty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

3 K 721290823
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace 
vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 1,214 556,50 675,59 CS ÚRS 2016 02

20 K 998721203
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 648,010 1,00 648,01 CS ÚRS 2016 02

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 185 144,06
21 K 722130801 Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25 m 250,000 54,10 13 525,00 CS ÚRS 2016 02

22 K 722130802 Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40 m 45,000 65,70 2 956,50 CS ÚRS 2016 02

25 K 722131912
Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových vsazení 
odbočky do potrubí DN 20

soubor 2,000 593,60 1 187,20 CS ÚRS 2016 02

26 K 722131914
Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových vsazení 
odbočky do potrubí DN 32

soubor 4,000 879,80 3 519,20 CS ÚRS 2016 02

27 K 722174022
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 
6) D 20 x 3,4

m 85,000 136,70 11 619,50 CS ÚRS 2016 02

28 K 722174023
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 
6) D 25 x 4,2

m 158,000 155,80 24 616,40 CS ÚRS 2016 02

29 K 722174024
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 
6) D 32 x 5,4

m 62,000 192,90 11 959,80 CS ÚRS 2016 02

30 K 722174025
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 
6) D 40 x 6,7

m 34,000 243,80 8 289,20 CS ÚRS 2016 02

31 K 722174073
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně 
kompenzační smyčky na potrubí (PPR) D 25 x 4,2

kus 1,000 184,40 184,40 CS ÚRS 2016 02

32 K 722174075
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně 
kompenzační smyčky na potrubí (PPR) D 40 x 6,7

kus 1,000 291,50 291,50 CS ÚRS 2016 02

33 K 722181231
Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými 
v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 10 do 15 mm, vnitřního průměru 
izolace DN do 22 mm

m 160,000 51,90 8 304,00 CS ÚRS 2016 02

34 K 722181232
Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými 
v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 10 do 15 mm, vnitřního průměru 
izolace DN přes 22 do 42 mm

m 48,000 65,70 3 153,60 CS ÚRS 2016 02

36 K 722181242
Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými 
v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 15 do 20 mm, vnitřního průměru 
izolace DN přes 22 do 42 mm

m 48,000 85,90 4 123,20 CS ÚRS 2016 02

37 K 722190401 Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 kus 88,000 153,70 13 525,60 CS ÚRS 2016 02

47 K 722190901
Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně 
vypuštění a napuštění

kus 6,000 58,30 349,80 CS ÚRS 2016 02

38 K 722220122 Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 3/4 pár 11,000 277,70 3 054,70 CS ÚRS 2016 02

23 K 722220862 Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 3/4 do G 5/4 kus 6,000 21,20 127,20 CS ÚRS 2016 02

35 K 722181241
Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými 
v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 15 do 20 mm, vnitřního průměru 
izolace DN do 22 mm

m 83,000 68,90 5 718,70 CS ÚRS 2016 02

39 K 722224115 Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2 kus 6,000 94,30 565,80 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

40 K 722232043 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 1/2 kus 1,000 204,60 204,60 CS ÚRS 2016 02

41 K 722232044 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 3/4 kus 3,000 297,90 893,70 CS ÚRS 2016 02

42 K 722232047 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 6/4 kus 2,000 869,20 1 738,40 CS ÚRS 2016 02

43 K 722232062
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit s 
vypouštěním G 3/4

kus 18,000 401,70 7 230,60 CS ÚRS 2016 02

45 K 722290226
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního 
potrubí závitového do DN 50

m 339,000 32,90 11 153,10 CS ÚRS 2016 02

46 K 722290234
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce 
vodovodního potrubí do DN 80

m 339,000 28,60 9 695,40 CS ÚRS 2016 02

24 K 722290823
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod 
vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,951 495,00 470,75 CS ÚRS 2016 02

48 K 998722203
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 1 842,229 0,50 921,11 CS ÚRS 2016 02

44 K TA Termostatický směšovací ventil G3/4" se zpětnými ventily a filtry kus 9,000 3 973,90 35 765,10

D 725 Zdravotechnika - zařiz. předměty 411 911,20
66 K 725241112

Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny sprchové vaničky akrylátové čtvercové 
900x900 mm

soubor 4,000 3 964,40 15 857,60 CS ÚRS 2016 02

49 K 725110811 Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem soubor 24,000 170,70 4 096,80 CS ÚRS 2016 02

59 K 725111131 Zařízení záchodů splachovače nádržkové plastové vysokopoložené soubor 5,000 1 567,70 7 838,50 CS ÚRS 2016 02

60 K 725112022
Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním 
odpad vodorovný

soubor 23,000 2 538,70 58 390,10 CS ÚRS 2016 02

61 K 725112021R Klozety závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním pro tělesně postižené kus 1,000 5 165,40 5 165,40

62 K 725121527 Pisoárové záchodky keramické automatické s integrovaným napájecím zdrojem soubor 9,000 10 377,40 93 396,60 CS ÚRS 2016 02

50 K 725122813 Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem soubor 16,000 130,40 2 086,40 CS ÚRS 2016 02

51 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 22,000 119,80 2 635,60 CS ÚRS 2016 02

63 K 725211622
Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na 
stěnu šrouby bílá se sloupem 550 mm

soubor 22,000 1 656,80 36 449,60 CS ÚRS 2016 02

64 K 725211681
Umyvadla keramická bez výtokových armatur zdravotní se zápachovou uzávěrkou 
připevněná na stěnu šrouby bílá 640 mm

soubor 1,000 1 710,80 1 710,80 CS ÚRS 2016 02

65 K 725231203 Bidety bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou keramické závěsné soubor 3,000 3 026,30 9 078,90 CS ÚRS 2016 02

52 K 725240811 Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin soubor 3,000 209,90 629,70 CS ÚRS 2016 02

53 K 725240812 Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček soubor 3,000 209,90 629,70 CS ÚRS 2016 02

67 K 725245122
Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny zástěny sprchové do výšky 2000 mm dveře 
dvoukřídlé, šířky 900 mm

soubor 9,000 8 151,40 73 362,60 CS ÚRS 2016 02

58 K 998725103
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 1,573 583,00 917,06 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

54 K 725330820
Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí 
diturvitových

soubor 5,000 179,10 895,50 CS ÚRS 2016 02

68 K 725331111
Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou 
plastovou mřížkou 425 mm

soubor 5,000 5 485,50 27 427,50 CS ÚRS 2016 02

69 K 725812215 Ventily stojánkové klasické G 1/2 kus 19,000 1 293,20 24 570,80 CS ÚRS 2016 02

70 K 725813111 Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 soubor 66,000 113,40 7 484,40 CS ÚRS 2016 02

55 K 725820801 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 soubor 27,000 84,80 2 289,60 CS ÚRS 2016 02

71 K 725821316 Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm soubor 5,000 1 579,40 7 897,00 CS ÚRS 2016 02

72 K 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti soubor 4,000 1 293,20 5 172,80 CS ÚRS 2016 02

73 K 725823111 Baterie bidetové stojánkové pákové bez výpusti soubor 3,000 1 414,00 4 242,00 CS ÚRS 2016 02

56 K 725840850 Demontáž baterií sprchových diferenciálních T 1954 do G 3/4 x 1 kus 3,000 131,40 394,20 CS ÚRS 2016 02

74 K 725841311 Baterie sprchové nástěnné pákové soubor 4,000 1 378,00 5 512,00 CS ÚRS 2016 02

57 K 725860811 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých kus 41,000 37,10 1 521,10 CS ÚRS 2016 02

75 K 725861102 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 kus 22,000 164,30 3 614,60 CS ÚRS 2016 02

76 K 725861312 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla podomítkové DN 40/50 kus 1,000 543,80 543,80 CS ÚRS 2016 02

77 K 725863311 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro bidety DN 40 kus 3,000 152,60 457,80 CS ÚRS 2016 02

78 K 725865311
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým 
kloubem na odtoku DN 40/50 

kus 9,000 445,20 4 006,80 CS ÚRS 2016 02

79 K 725865411 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro pisoáry DN 32/40 kus 9,000 267,10 2 403,90 CS ÚRS 2016 02

80 K 998725203
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 4 106,792 0,30 1 232,04 CS ÚRS 2016 02

D D1 Práce a dodávky PSV 212 040,62
D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 212 040,62

81 K 726131041
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné 
klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm

soubor 24,000 8 808,60 211 406,40 CS ÚRS 2016 02

82 K 998726213
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 2 114,064 0,30 634,22 CS ÚRS 2016 02

Strana 650 z 822



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: IČ:

Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr DIČ:

Uchazeč: IČ: 00486361

PRIMA spol. s r.o. DIČ: CZ00486361

Projektant: IČ:

ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 199 932,46

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 199 932,46 21,00% 41 985,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 241 918,28

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-22 - Atrium- zeleň

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních 
konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2016/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle 
brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení 
technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají 
podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla 
odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr Projektant:
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 199 932,46

184 - Úprava stávající zeleně 26 818,00

183-OS - Oddělení "stín" - ohraničený záhon s kůrovým mulčem 10 246,80

183-D - Dominanta atria 4 889,30

183-OSL - Oddělení "slunce" 9 883,30

183-ZP - Živý plot 69 479,00

180 - Cesta 9 928,06

180-Ost - Ostatní 68 688,00

ČOS exim,s.r.o. 
Alešova 26, České 

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-22 - Atrium- zeleň
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr Projektant: ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 199 932,46

D 184 Úprava stávající zeleně 26 818,00
1 K 184-R-01 Acer saccharinum - ozn./1/- odstranit, pokřivený, nepěstovaný ks 1,000 742,00 742,00

2 K 184-R-02 Betula pendula ozn./2/- plevelná dřeviny, přerostlá - odstranit ks 1,000 742,00 742,00

3 K 184-R-03 Betula pendula ozn./3/- plevelná dřeviny, přerostlá - odstranit ks 1,000 742,00 742,00

4 K 184-R-04 Betula pendula ozn./4/- plevelná dřeviny, přerostlá - odstranit ks 1,000 742,00 742,00

5 K 184-R-05 Picea pungens - ozn./5/ - stíní do dílen, nepěstovaný, vrostlý do břízy (4) - odstranit ks 1,000 742,00 742,00

6 K 184-R-06 Pinus nigra-ozn./6/- odstranit spodní větvě, ponechat ks 1,000 530,00 530,00

7 K 184-R-07 Pinus nigra-ozn./7/- odstranit spodní větvě, ponechat ks 1,000 530,00 530,00

8 K 184-R-08 Pinus nigra-ozn./10/- odstranit spodní větvě, ponechat ks 1,000 530,00 530,00

9 K 184-R-09 Juniperus sp. nízká forma- ozn./8/- zmladit, ponechat ks 1,000 636,00 636,00

10 K 184-R-10 Abies grandis- ozn./9/- ořezat spodní zaschlé větve, ponechat ks 1,000 530,00 530,00

11 K 184-R-11 Juniperus sp.- ozn./11/- dobře ošetřit, zbytek dosázet - ochranné pásmo odsávání ks 7,000 636,00 4 452,00

12 K 184-R-12 živý plot - Spiraea x vanhouttei- ozn./21/- zmladit, ponechat ks 1,000 15 900,00 15 900,00

D 183-OS Oddělení "stín" - ohraničený záhon s kůrovým mulčem 10 246,80
13 K 183-OS-R-01 Rododendrony (stálezelené), azalky (opadavé)- ozn./12,13/ ks 12,000 653,50 7 842,00

14 K 183-OS-R-02 Caluna (vřes), Vaccinium (brusinka) podsadba- ozn./14,15/ ks 18,000 133,60 2 404,80

D 183-D Dominanta atria 4 889,30
15 K 183-D-R-01 Gingo biloba - klenot atria- ozn./16/ ks 1,000 4 889,30 4 889,30

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-22 - Atrium- zeleň

Strana 653 z 822



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D 183-OSL Oddělení "slunce" 9 883,30
16 K 183-OSL-R-01 okrasná tráva- ozn./17/ ks 4,000 162,20 648,80

17 K 183-OSL-R-02
Jehličnaté a listnaté dřeviny tolerantní k oslunění - Taxus (sloupovitá forma, Acer 
japonica (japonský javor, Berberis cv, (dřištál), Juniperus (plazivý),….ozn./18,19/

ks 20,000 410,20 8 204,00

18 K 183-OSL-R-03 Heuchera (dlužicha) - nízká pestrobarevná trvalka - 3 kontrastní odstíny- ozn./20/ ks 9,000 114,50 1 030,50

D 183-ZP Živý plot 69 479,00
19 K 183-ZP-R-01 Carpinus betulus - nová výsadba vdálenost a 0,5 m dvěma řadami- ozn./22/ ks 120,000 131,70 15 804,00

20 K 183-ZP-R-02 původní živý plot odstranit- ozn./23/ m 250,000 214,70 53 675,00

D 180 Cesta 9 928,06
21 K 180-R-01 kamenné lože DK 16-32, síla 10 cm ...1,2m šířka, 35m délka , vč. skrývky drnu t 6,300 1 081,20 6 811,56

22 K 180-R-02 vrchní vrstva štěrk DK 02 - 04, síla 3 cm t 2,500 1 246,60 3 116,50

D 180-Ost Ostatní 68 688,00
23 K 180-Ost-R-01 motohodiny strojů- malý bagr na cestu, technika při kácení hod 20,000 1 060,00 21 200,00

24 K 180-Ost-R-02 výsadba a související terenní práce a úpravy hod 160,000 296,80 47 488,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: IČ:

Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr DIČ:

Uchazeč: IČ: 00486361

PRIMA spol. s r.o. DIČ: CZ00486361

Projektant: IČ:

ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 25 970,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 25 970,00 21,00% 5 453,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 31 423,70

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-24 - Publicita projektu

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních 
konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2016/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle 
brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení 
technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají 
podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla 
odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr Projektant:
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 25 970,00

OST - Ostatní 25 970,00

ČOS exim,s.r.o. 
Alešova 26, České 

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-24 - Publicita projektu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr Projektant: ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 25 970,00

D OST Ostatní 25 970,00

1 K OST-1

Pamětní deska rozměr 30 x 40 cm- obsahuje : název projektu/operace, hlavní cíl 
projektu/operace, logo EU nesoucí informaci o fondu a operačním programu (manuál 
vyhrazuje pro logo EU 25% z plochy desky)........Grafický návrh musí dodavatel před 
instalací předložit investorovi (resp. správci stavby) k odsouhlasení. 

ks 1,000 12 720,00 12 720,00

VV 0,000
VV Stálá pamětní deska bude obsahovat následující informace:
VV •
VV název projektu/operace,
VV •
VV hlavní cíl projektu/operace,
VV •
VV logo EU nesoucí informaci
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

2 K OST-2

Billbord rozměr 2,1*2,2 m - obsahuje : název projektu/operace, hlavní cíl 
projektu/operace, logo EU nesoucí informaci o fondu a operačním programu (manuál 
vyhrazuje pro logo EU 25% z plochy desky)........Grafický návrh musí dodavatel před 
instalací předložit investorovi (resp. správci stavby) k odsouhlasení. 

ks 1,000 9 540,00 9 540,00

VV Billbord rozměr 2,1 x 2,2 m
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

3 K OST-3 Osazení billbordu ks 1,000 1 590,00 1 590,00

VV 0,000
VV 1 1,000

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-24 - Publicita projektu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Součet 1,000

4 K OST-4 Osazení pamětní desky ks 1,000 2 120,00 2 120,00

VV 0,000
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: IČ:

Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr DIČ:

Uchazeč: IČ: 00486361

PRIMA spol. s r.o. DIČ: CZ00486361

Projektant: IČ:

ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 23 738,44

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 23 738,44 21,00% 4 985,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 28 723,51

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-25 - Bourací práce 1.NP  - chodba 

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních 
konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2016/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle 
brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení 
technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají 
podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla 
odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr Projektant:
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 23 738,44

HSV - Práce a dodávky HSV 23 738,44

    96 - Bourání konstrukcí 17 312,51

    997 - Přesun sutě 6 425,93

ČOS exim,s.r.o. 
Alešova 26, České 

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-25 - Bourací práce 1.NP  - chodba 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr Projektant: ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 23 738,44

D HSV Práce a dodávky HSV 23 738,44
D 96 Bourání konstrukcí 17 312,51

1 K 965042121 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2 m3 2,138 3 029,80 6 477,71 CS ÚRS 2016 02

VV 1/NP
VV 0,000
VV 0,000
VV vybourání podkladu pod dlažbou tl. cca.20 mm
VV 0,000
VV 1/NP
VV bourací
VV schodiště/101/- jen podesta
VV vybourání podkladu pod -dlažbou
VV 13,56 13,560
VV 1/NP
VV bourací
VV chodba/102/
VV vybourání podkladu pod -dlažbou
VV 67,51 67,510
VV 1/NP
VV bourací
VV chodba/104/
VV vybourání podkladu pod -dlažbou
VV 25,9 25,900
VV Mezisoučet v m2 106,970
VV 106,9*0,02 2,138

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-25 - Bourací práce 1.NP  - chodba 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Mezisoučet v m3 2,138

2 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 28,850 129,60 3 738,96 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV přebroušení- úběr
VV 0,000
VV /1/NP
VV bourací
VV chodba/106/
VV přebroušení- úběr
VV 6,52 6,520
VV /1/NP
VV bourací
VV schodiště/107/
VV přebroušení- úběr
VV 22,33 22,330
VV Součet 28,850

3 K 965046119 Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru m2 28,850 57,60 1 661,76 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV přebroušení- úběr
VV 0,000
VV /1/NP
VV bourací
VV chodba/106/
VV přebroušení- úběr
VV 6,52 6,520
VV /1/NP
VV bourací
VV schodiště/107/
VV přebroušení- úběr
VV 22,33 22,330
VV Součet 28,850

4 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní 
spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

m2 106,970 50,80 5 434,08 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV vybourání dlažby
VV 0,000
VV 1/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV bourací
VV schodiště/101/- jen podesta
VV vybourání dlažby
VV 13,56 13,560
VV 1/NP
VV bourací
VV chodba/102/
VV vybourání dlažby
VV 67,51 67,510
VV 1/NP
VV bourací
VV chodba/104/
VV vybourání dlažby
VV 25,9 25,900
VV Součet 106,970

D 997 Přesun sutě 6 425,93

5 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s 
omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

t 8,448 361,90 3 057,33 CS ÚRS 2016 02

6 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 8,448 177,50 1 499,52 CS ÚRS 2016 02

7 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 84,480 7,70 650,50 CS ÚRS 2016 02

VV 8,448*10 'Přepočtené koeficientem množství 84,480

8 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 4,704 132,50 623,28 CS ÚRS 2016 02

VV Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2
VV 4,704 4,704
VV Součet 4,704

10 K 997013803
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických 
materiálů

t 3,744 159,00 595,30 CS ÚRS 2016 02

VV
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní 
spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

VV 3,744 3,744
VV Součet 3,744
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: IČ:

Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr DIČ:

Uchazeč: IČ: 00486361

PRIMA spol. s r.o. DIČ: CZ00486361

Projektant: IČ:

ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 20 665,26

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 20 665,26 21,00% 4 339,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 25 004,96

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-26 - Bourací práce 2.NP  - chodba 

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních 
konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2016/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle 
brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení 
technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají 
podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla 
odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr Projektant:
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 20 665,26

HSV - Práce a dodávky HSV 20 665,26

    96 - Bourání konstrukcí 12 630,61

    997 - Přesun sutě 8 034,65

ČOS exim,s.r.o. 
Alešova 26, České 

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-26 - Bourací práce 2.NP  - chodba 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr Projektant: ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 20 665,26

D HSV Práce a dodávky HSV 20 665,26
D 96 Bourání konstrukcí 12 630,61

1 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 2,674 2 183,30 5 838,14 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV vybourání podkladu pod dlažbou tl. cca.20 mm
VV 0,000
VV 2/NP
VV bourací
VV schodiště/201/- jen podesta
VV vybourání dlažby
VV 13,56 13,560
VV 2/NP
VV bourací
VV chodba/202/
VV vybourání dlažby
VV 24,86 24,860
VV 2/NP
VV bourací
VV chodba/203
VV vybourání dlažby
VV 81,97 81,970
VV 2/NP
VV bourací

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-26 - Bourací práce 2.NP  - chodba 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV chodba/204/
VV vybourání dlažby
VV 6,5 6,500
VV 2/NP
VV bourací
VV schodiště/205/- jen podesta
VV vybourání dlažby
VV 6,82 6,820
VV Mezisoučet 133,710
VV 133,71*0,02 2,674
VV Mezisoučet v m3 2,674

2 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní 
spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

m2 133,710 50,80 6 792,47 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV vybourání dlažby
VV 0,000
VV 2/NP
VV bourací
VV schodiště/201/- jen podesta
VV vybourání dlažby
VV 13,56 13,560
VV 2/NP
VV bourací
VV chodba/202/
VV vybourání dlažby
VV 24,86 24,860
VV 2/NP
VV bourací
VV chodba/203
VV vybourání dlažby
VV 81,97 81,970
VV 2/NP
VV bourací
VV chodba/204/
VV vybourání dlažby
VV 6,5 6,500
VV 2/NP
VV bourací
VV schodiště/205/- jen podesta
VV vybourání dlažby
VV 6,82 6,820
VV Součet 133,710
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D 997 Přesun sutě 8 034,65

3 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s 
omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

t 10,563 361,90 3 822,75 CS ÚRS 2016 02

4 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 10,563 177,50 1 874,93 CS ÚRS 2016 02

5 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 105,630 7,70 813,35 CS ÚRS 2016 02

VV 10,563*10 'Přepočtené koeficientem množství 105,630

6 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 5,883 132,50 779,50 CS ÚRS 2016 02

VV Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2
VV 5,883 5,883
VV Součet 5,883

7 K 997013803
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických 
materiálů

t 4,680 159,00 744,12 CS ÚRS 2016 02

VV
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní 
spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

VV 4,68 4,680
VV Součet 4,680
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: IČ:

Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr DIČ:

Uchazeč: IČ: 00486361

PRIMA spol. s r.o. DIČ: CZ00486361

Projektant: IČ:

ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 17 687,56

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 17 687,56 21,00% 3 714,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 21 401,95

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-27 - Bourací práce 3.NP  - chodba 

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních 
konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2016/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle 
brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení 
technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají 
podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla 
odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr Projektant:
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 17 687,56

HSV - Práce a dodávky HSV 17 687,56

    96 - Bourání konstrukcí 10 810,61

    997 - Přesun sutě 6 876,95

ČOS exim,s.r.o. 
Alešova 26, České 

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-27 - Bourací práce 3.NP  - chodba 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr Projektant: ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 17 687,56

D HSV Práce a dodávky HSV 17 687,56
D 96 Bourání konstrukcí 10 810,61

1 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 2,289 2 183,30 4 997,57 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV vybourání podkladu pod dlažbou tl. cca.20 mm
VV 0,000
VV 3/NP
VV bourací
VV schodiště/301/
VV vybourání dlažby
VV 36,96 36,960
VV 3/NP
VV bourací
VV chodba/302/
VV vybourání dlažby
VV 54,79 54,790
VV 3/NP
VV bourací
VV schodiště/305/
VV vybourání dlažby
VV 22,68 22,680
VV 0,000
VV Mezisoučet v m2 114,430

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-27 - Bourací práce 3.NP  - chodba 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 114,43*0,02 2,289
VV Mezisoučet v m3 2,289

2 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní 
spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

m2 114,430 50,80 5 813,04 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV vybourání dlažby
VV 0,000
VV 3/NP
VV bourací
VV schodiště/301/
VV vybourání dlažby
VV 36,96 36,960
VV 3/NP
VV bourací
VV chodba/302/
VV vybourání dlažby
VV 54,79 54,790
VV 3/NP
VV bourací
VV schodiště/305/
VV vybourání dlažby
VV 22,68 22,680
VV Součet 114,430

D 997 Přesun sutě 6 876,95

3 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s 
omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

t 9,041 361,90 3 271,94 CS ÚRS 2016 02

4 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 9,041 177,50 1 604,78 CS ÚRS 2016 02

5 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 90,410 7,70 696,16 CS ÚRS 2016 02

VV 9,041*10 'Přepočtené koeficientem množství 90,410

6 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 5,036 132,50 667,27 CS ÚRS 2016 02

VV Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2
VV 5,036 5,036
VV Součet 5,036

7 K 997013803
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických 
materiálů

t 4,005 159,00 636,80 CS ÚRS 2016 02

VV
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní 
spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

VV 4,005 4,005
VV Součet 4,005
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: IČ:

Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr DIČ:

Uchazeč: IČ: 00486361

PRIMA spol. s r.o. DIČ: CZ00486361

Projektant: IČ:

ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 25 342,57

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 25 342,57 21,00% 5 321,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 30 664,51

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-28 - Bourací práce 4.NP  - chodba 

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních 
konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2016/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle 
brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení 
technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají 
podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla 
odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr Projektant:
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 25 342,57

HSV - Práce a dodávky HSV 25 342,57

    96 - Bourání konstrukcí 13 096,69

    997 - Přesun sutě 12 245,88

ČOS exim,s.r.o. 
Alešova 26, České 

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-28 - Bourací práce 4.NP  - chodba 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr Projektant: ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 25 342,57

D HSV Práce a dodávky HSV 25 342,57
D 96 Bourání konstrukcí 13 096,69

1 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 2,773 2 183,30 6 054,29 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV vybourání podkladu pod dlažbou tl. cca.20 mm
VV 0,000
VV 4/NP
VV bourací
VV chodba/402/
VV vybourání dlažby
VV 109,17 109,170
VV 4/NP
VV bourací
VV chodba/403/
VV vybourání dlažby
VV 6,78 6,780
VV 4/NP
VV bourací
VV schodiště/404
VV vybourání dlažby
VV 22,68 22,680
VV 0,000
VV Mezisoučet v m2 138,630

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-28 - Bourací práce 4.NP  - chodba 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 138,63*0,02 2,773
VV Mezisoučet v m3 2,773

2 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní 
spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

m2 138,630 50,80 7 042,40 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV vybourání dlažby
VV 4/NP
VV bourací
VV chodba/402/
VV vybourání dlažby
VV 109,17 109,170
VV 4/NP
VV bourací
VV chodba/403/
VV vybourání dlažby
VV 6,78 6,780
VV 4/NP
VV bourací
VV schodiště/404
VV vybourání dlažby
VV 22,68 22,680
VV Součet 138,630

D 997 Přesun sutě 12 245,88

3 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s 
omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 10,953 719,30 7 878,49 CS ÚRS 2016 02

4 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 10,953 177,50 1 944,16 CS ÚRS 2016 02

5 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 109,530 7,70 843,38 CS ÚRS 2016 02

VV 10,953*10 'Přepočtené koeficientem množství 109,530

6 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 6,101 132,50 808,38 CS ÚRS 2016 02

VV Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2
VV 6,101 6,101
VV Součet 6,101

7 K 997013803
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických 
materiálů

t 4,852 159,00 771,47 CS ÚRS 2016 02

VV
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní 
spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

VV 4,852 4,852
VV Součet 4,852
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: IČ:

Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr DIČ:

Uchazeč: IČ: 00486361

PRIMA spol. s r.o. DIČ: CZ00486361

Projektant: IČ:

ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 33 005,16

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 33 005,16 21,00% 6 931,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 39 936,24

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-29 - Bourací práce 5.NP  - chodba 

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních 
konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2016/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle 
brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení 
technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají 
podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla 
odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Strana 677 z 822



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr Projektant:
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 33 005,16

HSV - Práce a dodávky HSV 33 005,16

    96 - Bourání konstrukcí 16 062,92

    997 - Přesun sutě 16 942,24

ČOS exim,s.r.o. 
Alešova 26, České 

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-29 - Bourací práce 5.NP  - chodba 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr Projektant: ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 33 005,16

D HSV Práce a dodávky HSV 33 005,16
D 96 Bourání konstrukcí 16 062,92

1 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 3,401 2 183,30 7 425,40 CS ÚRS 2016 02

VV 5/NP
VV bourací
VV schodiště/501/
VV vybourání podkladu pod dlažbou tl. cca./20 /mm
VV 36,96 36,960
VV 5/NP
VV bourací
VV chodba/502/
VV vybourání podkladu pod dlažbou tl. cca./20 /mm
VV 103,61 103,610
VV 5/NP
VV bourací
VV chodba/503/
VV vybourání podkladu pod dlažbou tl. cca./20 /mm
VV 6,78 6,780
VV 5/NP
VV bourací
VV schodiště/504/
VV vybourání podkladu pod dlažbou tl. cca./20 /mm
VV 22,68 22,680
VV Mezisoučet v m2 170,030
VV 170,03*0,02 3,401

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-29 - Bourací práce 5.NP  - chodba 

Strana 679 z 822



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Mezisoučet v m3 3,401

2 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní 
spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

m2 170,030 50,80 8 637,52 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV vybourání dlažby
VV 0,000
VV 5/NP
VV bourací
VV schodiště/501/
VV vybourání dlažby
VV 36,96 36,960
VV 5/NP
VV bourací
VV chodba/502/
VV vybourání dlažby
VV 103,61 103,610
VV 5/NP
VV bourací
VV chodba/503/
VV vybourání dlažby
VV 6,78 6,780
VV 5/NP
VV bourací
VV schodiště/504/
VV vybourání dlažby
VV 22,68 22,680
VV Součet 170,030

D 997 Přesun sutě 16 942,24

3 K 997013154
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s 
omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

t 13,433 862,50 11 585,96 CS ÚRS 2016 02

4 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 13,433 177,50 2 384,36 CS ÚRS 2016 02

5 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 134,330 7,70 1 034,34 CS ÚRS 2016 02

VV 13,433*10 'Přepočtené koeficientem množství 134,330

6 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 7,482 132,50 991,37 CS ÚRS 2016 02

VV Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2
VV 7,482 7,482
VV Součet 7,482

7 K 997013803
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických 
materiálů

t 5,951 159,00 946,21 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní 
spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

VV 5,951 5,951
VV Součet 5,951

Strana 681 z 822



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: IČ:

Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr DIČ:

Uchazeč: IČ: 00486361

PRIMA spol. s r.o. DIČ: CZ00486361

Projektant: IČ:

ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 203,03

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 15 203,03 21,00% 3 192,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 18 395,67

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-30 - Bourací práce - spojovací chodba

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních 
konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2016/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle 
brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení 
technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají 
podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla 
odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr Projektant:
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 15 203,03

HSV - Práce a dodávky HSV 13 053,88

    96 - Bourání konstrukcí 7 893,31

    997 - Přesun sutě 5 160,57

PSV - Práce a dodávky PSV 2 149,15

    771 - Podlahy z dlaždic 2 149,15

ČOS exim,s.r.o. 
Alešova 26, České 

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-30 - Bourací práce - spojovací chodba
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr Projektant: ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 15 203,03

D HSV Práce a dodávky HSV 13 053,88
D 96 Bourání konstrukcí 7 893,31

1 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 1,562 2 183,30 3 410,31 CS ÚRS 2016 02

VV bourací
VV spojovací chodba
VV vybourání podkladu pod dlažbou tl. cca.20 mm
VV 0,000
VV bourací
VV spojovací chodba
VV vybourání podkladu pod -dlažbou
VV (7,68-0,85)*2,875 19,636
VV bourací
VV spojovací chodba
VV vybourání podkladu pod -dlažbou
VV 0,85*2,66 2,261
VV bourací
VV spojovací chodba
VV vybourání podkladu pod -dlažbou
VV 0,65*2,66 1,729
VV bourací
VV spojovací chodba
VV vybourání podkladu pod -dlažbou
VV (19,6-0,65)*2,875 54,481
VV Mezisoučet v m2 78,107
VV 78,107*0,02 1,562

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-30 - Bourací práce - spojovací chodba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Mezisoučet v m3 1,562

2 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 3,975 129,60 515,16 CS ÚRS 2016 02

VV bourací
VV spojovací chodba
VV přebroušení- úběr
VV 0,000
VV bourací
VV spojovací chodba
VV přebroušení- úběr
VV 5*0,3*2,65 3,975
VV Součet 3,975

3 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní 
spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

m2 78,107 50,80 3 967,84 CS ÚRS 2016 02

VV bourací
VV spojovací chodba
VV vybourání dlažby
VV 0,000
VV bourací
VV spojovací chodba
VV vybourání dlažby
VV (7,68-0,85)*2,875 19,636
VV bourací
VV spojovací chodba
VV vybourání dlažby
VV 0,85*2,66 2,261
VV bourací
VV spojovací chodba
VV vybourání dlažby
VV 0,65*2,66 1,729
VV bourací
VV spojovací chodba
VV vybourání dlažby
VV (19,6-0,65)*2,875 54,481
VV Součet 78,107

D 997 Přesun sutě 5 160,57

4 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s 
omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

t 6,773 361,90 2 451,15 CS ÚRS 2016 02

5 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 6,773 177,50 1 202,21 CS ÚRS 2016 02

6 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 67,730 7,70 521,52 CS ÚRS 2016 02

VV 6,773*10 'Přepočtené koeficientem množství 67,730
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

7 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 3,436 132,50 455,27 CS ÚRS 2016 02

VV Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm,
VV 3,436 3,436
VV Součet 3,436

8 K 997013803
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických 
materiálů

t 3,336 159,00 530,42 CS ÚRS 2016 02

VV 2,734+0,602 3,336
VV Součet 3,336

D PSV Práce a dodávky PSV 2 149,15
D 771 Podlahy z dlaždic 2 149,15

9 K 771271812
Demontáž obkladů schodišť z dlaždic keramických kladených do malty stupnic přes 
250 do 350 mm

m 13,250 95,00 1 258,75 CS ÚRS 2016 02

VV bourací
VV spojovací chodba
VV vybourání obkladu - stupnice
VV 0,000
VV bourací
VV spojovací chodba
VV vybourání obkladu - stupnice
VV 5*2,65 13,250
VV Součet 13,250

10 K 771271832
Demontáž obkladů schodišť z dlaždic keramických kladených do malty podstupnic do 
250 mm

m 15,900 56,00 890,40 CS ÚRS 2016 02

VV bourací
VV spojovací chodba
VV vybourání obkladu podstupnice
VV 0,000
VV bourací
VV spojovací chodba
VV vybourání obkladu podstupnice
VV 6*2,65 15,900
VV Součet 15,900
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: IČ:

Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr DIČ:

Uchazeč: IČ: 00486361

PRIMA spol. s r.o. DIČ: CZ00486361

Projektant: IČ:

ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 506 206,88

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 506 206,88 21,00% 106 303,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 612 510,32

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-31 - Nové kce -1.NP - chodba   

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních 
konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2016/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle 
brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení 
technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají 
podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla 
odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr Projektant:
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 506 206,88

HSV - Práce a dodávky HSV 22 541,08

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 16 217,24

    998 - Přesun hmot 6 323,84

PSV - Práce a dodávky PSV 483 665,80

    767 - Konstrukce zámečnické 115 250,79

    771 - Podlahy z dlaždic 284 553,90

    777 - Podlahy lité 22 028,05

    783 - Dokončovací práce - nátěry 61 833,06

ČOS exim,s.r.o. 
Alešova 26, České 

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-31 - Nové kce -1.NP - chodba   
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr Projektant: ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 506 206,88

D HSV Práce a dodávky HSV 22 541,08
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 16 217,24

1 K 632451031
Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 
do 20 mm

m2 130,050 124,70 16 217,24 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV vyrovnávací vrstva- potěr( podlah po vybourání)
VV 0,000
VV /1/NP
VV nové kce
VV schodiště/101/
VV vyrovnávací vrstva- potěr( podlah po vybourání)
VV 36,64 36,640
VV /1/NP
VV nové kce
VV chodba/102/
VV vyrovnávací vrstva- potěr( podlah po vybourání)
VV 67,51 67,510
VV /1/NP
VV /1/NP
VV nové kce
VV chodba/104/
VV vyrovnávací vrstva- potěr( podlah po vybourání)
VV 25,9 25,900
VV /1/NP

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-31 - Nové kce -1.NP - chodba   
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Součet 130,050

D 998 Přesun hmot 6 323,84

2 K 998018001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití 
mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou 
konstrukcí výšky do 6 m

t 6,482 975,60 6 323,84 CS ÚRS 2016 02

D PSV Práce a dodávky PSV 483 665,80
D 767 Konstrukce zámečnické 115 250,79

3 K 76764791R. Oprava a údržba dveří výměna nátěr a přesklenní- dveře dvojkřídlé-chodby- Viz.TZ m2 57,960 1 961,00 113 659,56 CS ÚRS 2016 02

VV m.č./104
VV dveře/1,45*3,3/
VV 1,45*3,3*2 9,570
VV m.č./102
VV dveře/1,8*3,3/
VV 1,8*3,3 5,940
VV m.č./106
VV dveře/1,45*3,3/
VV 1,45*3,3*2 9,570
VV m.č./102
VV dveře/5,6*3,3/
VV 5,6*3,3 18,480
VV m.č./100
VV dveře /4,8*3/
VV 4,8*3,0 14,400
VV Součet 57,960

4 K 998767201
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 1 136,596 1,40 1 591,23 CS ÚRS 2016 02

D 771 Podlahy z dlaždic 284 553,90

5 K 771574152
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo 
glazovaných velkoformátových s rozlivovým lepidlem přes 0,5 do 2 ks/ m2

m2 130,050 614,80 79 954,74 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nová dlažba
VV 0,000
VV /1/NP
VV nové kce
VV schodiště/101/
VV dlažba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 36,64 36,640
VV /1/NP
VV nové kce
VV chodba/102/
VV dlažba
VV 67,51 67,510
VV /1/NP
VV nové kce
VV chodba/104/
VV dlažba
VV 25,9 25,900
VV Součet 130,050

6 M 597613700 dlažba velkoformátová keramická slinutá, v barvě 80 x 80 cm m2 149,558 901,00 134 751,76 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nová dlažba
VV 0,000
VV /1/NP
VV nové kce
VV schodiště/101/
VV dlažba
VV 36,64 36,640
VV /1/NP
VV nové kce
VV chodba/102/
VV dlažba
VV 67,51 67,510
VV /1/NP
VV nové kce
VV chodba/104/
VV dlažba
VV 25,9 25,900
VV Součet 130,050
VV 130,05*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 149,558

7 K 771579196
Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací 
tmel

m2 130,050 47,70 6 203,39 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nová dlažba
VV 0,000
VV /1/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV nové kce
VV schodiště/101/
VV dlažba
VV 36,64 36,640
VV /1/NP
VV nové kce
VV chodba/102/
VV dlažba
VV 67,51 67,510
VV /1/NP
VV nové kce
VV chodba/104/
VV dlažba
VV 25,9 25,900
VV Součet 130,050

8 K 771591111 Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu m2 130,050 23,30 3 030,17 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV nová dlažba
VV 0,000
VV /1/NP
VV nové kce
VV schodiště/101/
VV dlažba
VV 36,64 36,640
VV /1/NP
VV nové kce
VV chodba/102/
VV dlažba
VV 67,51 67,510
VV /1/NP
VV nové kce
VV chodba/104/
VV dlažba
VV 25,9 25,900
VV Součet 130,050

9 K 771990111 Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa m2 158,900 196,10 31 160,29 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV nová dlažba
VV 0,000
VV /1/NP
VV nové kce
VV schodiště/101/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV dlažba
VV 36,64 36,640
VV /1/NP
VV nové kce
VV chodba/102/
VV dlažba
VV 67,51 67,510
VV /1/NP
VV nové kce
VV chodba/104/
VV dlažba
VV 25,9 25,900
VV Mezisoučet 130,050
VV vyrovnávací vrstva- samonivel. Stěrka
VV 0,000
VV /1/NP
VV nové kce
VV chodba/106/
VV vyrovnávací vrstva- samonivel. Stěrka
VV 6,52 6,520
VV /1/NP
VV nové kce
VV schodiště/107/
VV vyrovnávací vrstva- samonivel. Stěrka
VV 22,33 22,330
VV Mezisoučet 28,850
VV 0,000
VV Součet 158,900

10 K 771990191
Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k 
cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 15 MPa

m2 158,900 58,30 9 263,87 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV nová dlažba
VV 0,000
VV /1/NP
VV nové kce
VV schodiště/101/
VV dlažba
VV 36,64 36,640
VV /1/NP
VV nové kce
VV chodba/102/
VV dlažba
VV 67,51 67,510
VV /1/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV nové kce
VV chodba/104/
VV dlažba
VV 25,9 25,900
VV Mezisoučet 130,050
VV vyrovnávací vrstva- samonivel. Stěrka
VV 0,000
VV /1/NP
VV nové kce
VV chodba/106/
VV vyrovnávací vrstva- samonivel. Stěrka
VV 6,52 6,520
VV /1/NP
VV nové kce
VV schodiště/107/
VV vyrovnávací vrstva- samonivel. Stěrka
VV 22,33 22,330
VV Mezisoučet 28,850
VV 0,000
VV Součet 158,900

11 K 998771101
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 3,677 2 745,40 10 094,84 CS ÚRS 2016 02

12 K 998771181
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 
objektu

t 3,677 2 745,40 10 094,84 CS ÚRS 2016 02

D 777 Podlahy lité 22 028,05

13 K 777615117
Nátěry epoxidové podlah s penetrací betonových jednonásobné dvousložkové 
silnovrstvé 

m2 28,850 578,80 16 698,38 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV epoxidová stěrka
VV 0,000
VV /1/NP
VV nové kce
VV chodba/106/
VV epoxidová stěrka
VV 6,52 6,520
VV /1/NP
VV nové kce
VV schodiště/107/
VV epoxidová stěrka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 22,33 22,330
VV Součet 28,850

14 K 777695113 Nátěry ostatní podlah s penetrací betonových jednonásobné epoxidové m2 28,850 183,60 5 296,86 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV penetrace
VV 0,000
VV nové kce
VV chodba/106/
VV penetrace
VV 6,52 6,520
VV nové kce
VV schodiště/107/
VV penetrace
VV 22,33 22,330
VV Součet 28,850

15 K 998777101
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,040 471,30 18,85 CS ÚRS 2016 02

16 K 998777181
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 
objektu

t 0,040 349,00 13,96 CS ÚRS 2016 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 61 833,06

17 K 783301303
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění 
odrezovačem bezoplachovým

m2 14,550 37,10 539,81 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nátěr zárubní
VV nové kce- nátěr
VV 0,000
VV zárubně do zdiva/200/
VV 1/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./101
VV nátěr zárubeň /1,8*3,3/
VV (6,6+1,6)*(0,15+0,05+0,2) 3,280
VV 1/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./102
VV nátěr zárubeň /1,45*3,3/
VV (6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2) 3,220
VV 1/NP
VV nové kce- nátěr
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV m.č./104
VV nátěr zárubeň /1,45*3,3/
VV (6,6+1,45)*(0,15+0,05) 1,610
VV 1/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./105
VV nátěr zárubeň /1,45*3,3/
VV (6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2)*2 6,440
VV Součet 14,550

18 K 783301311
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění 
odmašťovačem vodou ředitelným

m2 14,550 26,50 385,58 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nátěr zárubní
VV nové kce- nátěr
VV 0,000
VV zárubně do zdiva/200/
VV 1/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./101
VV nátěr zárubeň /1,8*3,3/
VV (6,6+1,6)*(0,15+0,05+0,2) 3,280
VV 1/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./102
VV nátěr zárubeň /1,45*3,3/
VV (6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2) 3,220
VV 1/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./104
VV nátěr zárubeň /1,45*3,3/
VV (6,6+1,45)*(0,15+0,05) 1,610
VV 1/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./105
VV nátěr zárubeň /1,45*3,3/
VV (6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2)*2 6,440
VV Součet 14,550

19 K 783314201
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 
standardní

m2 14,550 58,30 848,27 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV nátěr zárubní
VV nové kce- nátěr
VV 0,000
VV zárubně do zdiva/200/
VV 1/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./101
VV nátěr zárubeň /1,8*3,3/
VV (6,6+1,6)*(0,15+0,05+0,2) 3,280
VV 1/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./102
VV nátěr zárubeň /1,45*3,3/
VV (6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2) 3,220
VV 1/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./104
VV nátěr zárubeň /1,45*3,3/
VV (6,6+1,45)*(0,15+0,05) 1,610
VV 1/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./105
VV nátěr zárubeň /1,45*3,3/
VV (6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2)*2 6,440
VV Součet 14,550

20 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 14,550 47,70 694,04 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nátěr zárubní
VV nové kce- nátěr
VV 0,000
VV zárubně do zdiva/200/
VV 1/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./101
VV nátěr zárubeň /1,8*3,3/
VV (6,6+1,6)*(0,15+0,05+0,2) 3,280
VV 1/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./102
VV nátěr zárubeň /1,45*3,3/
VV (6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2) 3,220
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 1/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./104
VV nátěr zárubeň /1,45*3,3/
VV (6,6+1,45)*(0,15+0,05) 1,610
VV 1/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./105
VV nátěr zárubeň /1,45*3,3/
VV (6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2)*2 6,440
VV Součet 14,550

21 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 14,550 58,30 848,27 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nátěr zárubní
VV nové kce- nátěr
VV 0,000
VV zárubně do zdiva/200/
VV 1/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./101
VV nátěr zárubeň /1,8*3,3/
VV (6,6+1,6)*(0,15+0,05+0,2) 3,280
VV 1/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./102
VV nátěr zárubeň /1,45*3,3/
VV (6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2) 3,220
VV 1/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./104
VV nátěr zárubeň /1,45*3,3/
VV (6,6+1,45)*(0,15+0,05) 1,610
VV 1/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./105
VV nátěr zárubeň /1,45*3,3/
VV (6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2)*2 6,440
VV Součet 14,550

22 K 783601321
Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových odrezivěním 
bezoplachovým

m2 105,152 58,30 6 130,36 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 0,000
VV 0,000
VV nátěr radiátorů
VV 0,000
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/101
VV nátěr radiátorů
VV 40*0,5*0,16*2 6,400
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/102
VV nátěr radiátorů
VV (20+25+10+10)*0,5*0,16*2 10,400
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/103
VV nátěr radiátorů
VV (20+20)*(0,5+0,16*2) 32,800
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/104
VV nátěr radiátorů
VV (15+15)*(0,5*0,16*2) 4,800
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/105
VV nátěr radiátorů
VV (28+28+12+28+28+28)*(0,5*0,16*2) 24,320
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/106
VV nátěr radiátorů
VV 12*0,9*0,16*2 3,456
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/107
VV nátěr radiátorů
VV 12*0,9*0,16*2 3,456
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/108
VV nátěr radiátorů
VV 10*0,5*0,16*2 1,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/109
VV nátěr radiátorů
VV 20*0,5*0,16*2 3,200
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/110
VV nátěr radiátorů
VV 19*0,5*0,16*2 3,040
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/111
VV nátěr radiátorů
VV 17*0,5*0,16*2 2,720
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/112
VV nátěr radiátorů
VV 17*0,5*0,16*2 2,720
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/113
VV nátěr radiátorů
VV 22*0,5*0,16*2 3,520
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/114
VV nátěr radiátorů
VV 17*0,5*0,16*2 2,720
VV Součet 105,152

23 K 783601325
Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových odmaštěním 
vodou ředitelným

m2 105,152 74,20 7 802,28 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nátěr radiátorů
VV 0,000
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/101
VV nátěr radiátorů
VV 40*0,5*0,16*2 6,400
VV 1/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV nové kce
VV radiátory/102
VV nátěr radiátorů
VV (20+25+10+10)*0,5*0,16*2 10,400
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/103
VV nátěr radiátorů
VV (20+20)*(0,5+0,16*2) 32,800
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/104
VV nátěr radiátorů
VV (15+15)*(0,5*0,16*2) 4,800
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/105
VV nátěr radiátorů
VV (28+28+12+28+28+28)*(0,5*0,16*2) 24,320
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/106
VV nátěr radiátorů
VV 12*0,9*0,16*2 3,456
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/107
VV nátěr radiátorů
VV 12*0,9*0,16*2 3,456
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/108
VV nátěr radiátorů
VV 10*0,5*0,16*2 1,600
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/109
VV nátěr radiátorů
VV 20*0,5*0,16*2 3,200
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/110
VV nátěr radiátorů
VV 19*0,5*0,16*2 3,040
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/111
VV nátěr radiátorů
VV 17*0,5*0,16*2 2,720
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/112
VV nátěr radiátorů
VV 17*0,5*0,16*2 2,720
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/113
VV nátěr radiátorů
VV 22*0,5*0,16*2 3,520
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/114
VV nátěr radiátorů
VV 17*0,5*0,16*2 2,720
VV Součet 105,152

24 K 783601421
Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových očištění 
ometením

m2 105,152 5,30 557,31 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nátěr radiátorů
VV 0,000
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/101
VV nátěr radiátorů
VV 40*0,5*0,16*2 6,400
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/102
VV nátěr radiátorů
VV (20+25+10+10)*0,5*0,16*2 10,400
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/103
VV nátěr radiátorů
VV (20+20)*(0,5+0,16*2) 32,800
VV 1/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV nové kce
VV radiátory/104
VV nátěr radiátorů
VV (15+15)*(0,5*0,16*2) 4,800
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/105
VV nátěr radiátorů
VV (28+28+12+28+28+28)*(0,5*0,16*2) 24,320
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/106
VV nátěr radiátorů
VV 12*0,9*0,16*2 3,456
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/107
VV nátěr radiátorů
VV 12*0,9*0,16*2 3,456
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/108
VV nátěr radiátorů
VV 10*0,5*0,16*2 1,600
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/109
VV nátěr radiátorů
VV 20*0,5*0,16*2 3,200
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/110
VV nátěr radiátorů
VV 19*0,5*0,16*2 3,040
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/111
VV nátěr radiátorů
VV 17*0,5*0,16*2 2,720
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/112
VV nátěr radiátorů
VV 17*0,5*0,16*2 2,720
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/113
VV nátěr radiátorů
VV 22*0,5*0,16*2 3,520
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/114
VV nátěr radiátorů
VV 17*0,5*0,16*2 2,720
VV Součet 105,152

25 K 783606813 Odstranění nátěrů z otopných těles článkových odstraňovačem nátěrů s obroušením m2 105,152 159,00 16 719,17 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nátěr radiátorů
VV 0,000
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/101
VV nátěr radiátorů
VV 40*0,5*0,16*2 6,400
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/102
VV nátěr radiátorů
VV (20+25+10+10)*0,5*0,16*2 10,400
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/103
VV nátěr radiátorů
VV (20+20)*(0,5+0,16*2) 32,800
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/104
VV nátěr radiátorů
VV (15+15)*(0,5*0,16*2) 4,800
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/105
VV nátěr radiátorů
VV (28+28+12+28+28+28)*(0,5*0,16*2) 24,320
VV 1/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV nové kce
VV radiátory/106
VV nátěr radiátorů
VV 12*0,9*0,16*2 3,456
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/107
VV nátěr radiátorů
VV 12*0,9*0,16*2 3,456
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/108
VV nátěr radiátorů
VV 10*0,5*0,16*2 1,600
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/109
VV nátěr radiátorů
VV 20*0,5*0,16*2 3,200
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/110
VV nátěr radiátorů
VV 19*0,5*0,16*2 3,040
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/111
VV nátěr radiátorů
VV 17*0,5*0,16*2 2,720
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/112
VV nátěr radiátorů
VV 17*0,5*0,16*2 2,720
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/113
VV nátěr radiátorů
VV 22*0,5*0,16*2 3,520
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/114
VV nátěr radiátorů
VV 17*0,5*0,16*2 2,720
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Součet 105,152

26 K 783606814 Odstranění nátěrů z otopných těles článkových okartáčováním m2 105,152 143,10 15 047,25 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nátěr radiátorů
VV 0,000
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/101
VV nátěr radiátorů
VV 40*0,5*0,16*2 6,400
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/102
VV nátěr radiátorů
VV (20+25+10+10)*0,5*0,16*2 10,400
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/103
VV nátěr radiátorů
VV (20+20)*(0,5+0,16*2) 32,800
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/104
VV nátěr radiátorů
VV (15+15)*(0,5*0,16*2) 4,800
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/105
VV nátěr radiátorů
VV (28+28+12+28+28+28)*(0,5*0,16*2) 24,320
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/106
VV nátěr radiátorů
VV 12*0,9*0,16*2 3,456
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/107
VV nátěr radiátorů
VV 12*0,9*0,16*2 3,456
VV 1/NP

Strana 706 z 822



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV nové kce
VV radiátory/108
VV nátěr radiátorů
VV 10*0,5*0,16*2 1,600
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/109
VV nátěr radiátorů
VV 20*0,5*0,16*2 3,200
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/110
VV nátěr radiátorů
VV 19*0,5*0,16*2 3,040
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/111
VV nátěr radiátorů
VV 17*0,5*0,16*2 2,720
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/112
VV nátěr radiátorů
VV 17*0,5*0,16*2 2,720
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/113
VV nátěr radiátorů
VV 22*0,5*0,16*2 3,520
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/114
VV nátěr radiátorů
VV 17*0,5*0,16*2 2,720
VV Součet 105,152

27 K 783614111 Základní nátěr otopných těles jednonásobný článkových syntetický m2 105,152 58,30 6 130,36 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nátěr radiátorů
VV 0,000
VV 1/NP
VV nové kce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV radiátory/101
VV nátěr radiátorů
VV 40*0,5*0,16*2 6,400
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/102
VV nátěr radiátorů
VV (20+25+10+10)*0,5*0,16*2 10,400
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/103
VV nátěr radiátorů
VV (20+20)*(0,5+0,16*2) 32,800
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/104
VV nátěr radiátorů
VV (15+15)*(0,5*0,16*2) 4,800
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/105
VV nátěr radiátorů
VV (28+28+12+28+28+28)*(0,5*0,16*2) 24,320
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/106
VV nátěr radiátorů
VV 12*0,9*0,16*2 3,456
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/107
VV nátěr radiátorů
VV 12*0,9*0,16*2 3,456
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/108
VV nátěr radiátorů
VV 10*0,5*0,16*2 1,600
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/109
VV nátěr radiátorů
VV 20*0,5*0,16*2 3,200
VV 1/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV nové kce
VV radiátory/110
VV nátěr radiátorů
VV 19*0,5*0,16*2 3,040
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/111
VV nátěr radiátorů
VV 17*0,5*0,16*2 2,720
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/112
VV nátěr radiátorů
VV 17*0,5*0,16*2 2,720
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/113
VV nátěr radiátorů
VV 22*0,5*0,16*2 3,520
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/114
VV nátěr radiátorů
VV 17*0,5*0,16*2 2,720
VV Součet 105,152

28 K 783617111 Krycí nátěr (email) otopných těles článkových jednonásobný syntetický m2 105,152 58,30 6 130,36 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nátěr radiátorů
VV 0,000
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/101
VV nátěr radiátorů
VV 40*0,5*0,16*2 6,400
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/102
VV nátěr radiátorů
VV (20+25+10+10)*0,5*0,16*2 10,400
VV 1/NP
VV nové kce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV radiátory/103
VV nátěr radiátorů
VV (20+20)*(0,5+0,16*2) 32,800
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/104
VV nátěr radiátorů
VV (15+15)*(0,5*0,16*2) 4,800
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/105
VV nátěr radiátorů
VV (28+28+12+28+28+28)*(0,5*0,16*2) 24,320
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/106
VV nátěr radiátorů
VV 12*0,9*0,16*2 3,456
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/107
VV nátěr radiátorů
VV 12*0,9*0,16*2 3,456
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/108
VV nátěr radiátorů
VV 10*0,5*0,16*2 1,600
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/109
VV nátěr radiátorů
VV 20*0,5*0,16*2 3,200
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/110
VV nátěr radiátorů
VV 19*0,5*0,16*2 3,040
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/111
VV nátěr radiátorů
VV 17*0,5*0,16*2 2,720
VV 1/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV nové kce
VV radiátory/112
VV nátěr radiátorů
VV 17*0,5*0,16*2 2,720
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/113
VV nátěr radiátorů
VV 22*0,5*0,16*2 3,520
VV 1/NP
VV nové kce
VV radiátory/114
VV nátěr radiátorů
VV 17*0,5*0,16*2 2,720
VV Součet 105,152
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: IČ:

Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr DIČ:

Uchazeč: IČ: 00486361

PRIMA spol. s r.o. DIČ: CZ00486361

Projektant: IČ:

ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 518 620,65

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 518 620,65 21,00% 108 910,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 627 530,99

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-32 - Nové kce -2.NP - chodba   

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních 
konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2016/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle 
brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení 
technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají 
podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla 
odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr Projektant:
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 518 620,65

HSV - Práce a dodávky HSV 20 643,38

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 16 673,64

    998 - Přesun hmot 3 969,74

PSV - Práce a dodávky PSV 497 977,27

    767 - Konstrukce zámečnické 40 355,68

    771 - Podlahy z dlaždic 366 816,38

    783 - Dokončovací práce - nátěry 90 805,21

ČOS exim,s.r.o. 
Alešova 26, České 

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-32 - Nové kce -2.NP - chodba   
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr Projektant: ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 518 620,65

D HSV Práce a dodávky HSV 20 643,38
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 16 673,64

1 K 632451031
Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 
do 20 mm

m2 133,710 124,70 16 673,64 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV vyrovnávací vrstva- potěr( podlah po vybourání)
VV 0,000
VV 2/NP
VV bourací
VV schodiště/201/- jen podesta
VV vybourání dlažby
VV 13,56 13,560
VV 2/NP
VV bourací
VV chodba/202/
VV vybourání dlažby
VV 24,86 24,860
VV 2/NP
VV bourací
VV chodba/203
VV vybourání dlažby
VV 81,97 81,970
VV 2/NP
VV bourací

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-32 - Nové kce -2.NP - chodba   
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV chodba/204/
VV vybourání dlažby
VV 6,5 6,500
VV 2/NP
VV bourací
VV schodiště/205/- jen podesta
VV vybourání dlažby
VV 6,82 6,820
VV Součet 133,710

D 998 Přesun hmot 3 969,74

2 K 998017001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením 
mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou 
konstrukcí výšky do 6 m

t 6,664 595,70 3 969,74 CS ÚRS 2016 02

D PSV Práce a dodávky PSV 497 977,27
D 767 Konstrukce zámečnické 40 355,68

3 K 76764791R. Oprava a údržba dveří výměna nátěr a přesklenní- dveře dvojkřídlé-chodby- Viz.TZ m2 20,295 1 961,00 39 798,50 CS ÚRS 2016 02

VV m.č./201
VV dveře/1,8*3,3/
VV 1,8*3,3 5,940
VV m.č./202,203
VV dveře/1,45*3,3/
VV 1,45*3,3*2 9,570
VV m.č./204
VV dveře/1,45*3,3/
VV 1,45*3,3 4,785
VV Součet 20,295

4 K 998767201
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 397,985 1,40 557,18 CS ÚRS 2016 02

D 771 Podlahy z dlaždic 366 816,38

5 K 771574152
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo 
glazovaných velkoformátových s rozlivovým lepidlem přes 0,5 do 2 ks/ m2

m2 172,970 614,80 106 341,96 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV nová dlažba
VV 0,000
VV /2/NP
VV nové kce
VV schodiště/201/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV dlažba
VV 36,96 36,960
VV /2/NP
VV nové kce
VV chodba/202/
VV dlažba
VV 24,86 24,860
VV /2/NP
VV nové kce
VV chodba/203/
VV dlažba
VV 81,97 81,970
VV /2/NP
VV nové kce
VV chodba/204/
VV dlažba
VV 6,5 6,500
VV /2/NP
VV nové kce
VV schodiště/205/
VV dlažba
VV 22,68 22,680
VV Součet 172,970

6 M 597613700 dlažba velkoformátová keramická slinutá, v barvě 80 x 80 cm m2 198,916 901,00 179 223,32 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV nová dlažba
VV 0,000
VV /2/NP
VV nové kce
VV schodiště/201/
VV dlažba
VV 36,96 36,960
VV /2/NP
VV nové kce
VV chodba/202/
VV dlažba
VV 24,86 24,860
VV /2/NP
VV nové kce
VV chodba/203/
VV dlažba
VV 81,97 81,970
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV /2/NP
VV nové kce
VV chodba/204/
VV dlažba
VV 6,5 6,500
VV /2/NP
VV nové kce
VV schodiště/205/
VV dlažba
VV 22,68 22,680
VV Součet 172,970
VV 172,97*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 198,916

7 K 771579196
Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací 
tmel

m2 172,970 47,70 8 250,67 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV nová dlažba
VV 0,000
VV /2/NP
VV nové kce
VV schodiště/201/
VV dlažba
VV 36,96 36,960
VV /2/NP
VV nové kce
VV chodba/202/
VV dlažba
VV 24,86 24,860
VV /2/NP
VV nové kce
VV chodba/203/
VV dlažba
VV 81,97 81,970
VV /2/NP
VV nové kce
VV chodba/204/
VV dlažba
VV 6,5 6,500
VV /2/NP
VV nové kce
VV schodiště/205/
VV dlažba
VV 22,68 22,680
VV Součet 172,970
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

8 K 771591111 Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu m2 172,970 23,30 4 030,20 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV nová dlažba
VV 0,000
VV /2/NP
VV nové kce
VV schodiště/201/
VV dlažba
VV 36,96 36,960
VV /2/NP
VV nové kce
VV chodba/202/
VV dlažba
VV 24,86 24,860
VV /2/NP
VV nové kce
VV chodba/203/
VV dlažba
VV 81,97 81,970
VV /2/NP
VV nové kce
VV chodba/204/
VV dlažba
VV 6,5 6,500
VV /2/NP
VV nové kce
VV schodiště/205/
VV dlažba
VV 22,68 22,680
VV Součet 172,970

9 K 771990111 Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa m2 172,970 196,10 33 919,42 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV nová dlažba
VV 0,000
VV /2/NP
VV nové kce
VV schodiště/201/
VV dlažba
VV 36,96 36,960
VV /2/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV nové kce
VV chodba/202/
VV dlažba
VV 24,86 24,860
VV /2/NP
VV nové kce
VV chodba/203/
VV dlažba
VV 81,97 81,970
VV /2/NP
VV nové kce
VV chodba/204/
VV dlažba
VV 6,5 6,500
VV /2/NP
VV nové kce
VV schodiště/205/
VV dlažba
VV 22,68 22,680
VV Součet 172,970

10 K 771990191
Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k 
cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 15 MPa

m2 172,970 58,30 10 084,15 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV nová dlažba
VV 0,000
VV /2/NP
VV nové kce
VV schodiště/201/
VV dlažba
VV 36,96 36,960
VV /2/NP
VV nové kce
VV chodba/202/
VV dlažba
VV 24,86 24,860
VV /2/NP
VV nové kce
VV chodba/203/
VV dlažba
VV 81,97 81,970
VV /2/NP
VV nové kce
VV chodba/204/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV dlažba
VV 6,5 6,500
VV /2/NP
VV nové kce
VV schodiště/205/
VV dlažba
VV 22,68 22,680
VV Součet 172,970

11 K 998771101
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 4,547 2 745,40 12 483,33 CS ÚRS 2016 02

12 K 998771181
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 
objektu

t 4,547 2 745,40 12 483,33 CS ÚRS 2016 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 90 805,21

13 K 783301303
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění 
odrezovačem bezoplachovým

m2 13,020 37,10 483,04 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nátěr zárubní
VV nové kce- nátěr
VV 0,000
VV zárubně do zdiva/200/
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./201
VV nátěr zárubeň /1,8*3,3/
VV (6,6+1,8)*(0,15+0,05+0,2) 3,360
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./202
VV nátěr zárubeň /1,45*3,3/
VV (6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2) 3,220
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./203
VV nátěr zárubeň /1,45*3,3/
VV (6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2) 3,220
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./204
VV nátěr zárubeň /1,45*3,3/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV (6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2) 3,220
VV Součet 13,020

14 K 783301311
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění 
odmašťovačem vodou ředitelným

m2 13,020 26,50 345,03 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nátěr zárubní
VV nové kce- nátěr
VV 0,000
VV zárubně do zdiva/200/
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./201
VV nátěr zárubeň /1,8*3,3/
VV (6,6+1,8)*(0,15+0,05+0,2) 3,360
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./202
VV nátěr zárubeň /1,45*3,3/
VV (6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2) 3,220
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./203
VV nátěr zárubeň /1,45*3,3/
VV (6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2) 3,220
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./204
VV nátěr zárubeň /1,45*3,3/
VV (6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2) 3,220
VV Součet 13,020

15 K 783314201
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 
standardní

m2 13,020 58,30 759,07 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nátěr zárubní
VV nové kce- nátěr
VV 0,000
VV zárubně do zdiva/200/
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./201
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV nátěr zárubeň /1,8*3,3/
VV (6,6+1,8)*(0,15+0,05+0,2) 3,360
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./202
VV nátěr zárubeň /1,45*3,3/
VV (6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2) 3,220
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./203
VV nátěr zárubeň /1,45*3,3/
VV (6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2) 3,220
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./204
VV nátěr zárubeň /1,45*3,3/
VV (6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2) 3,220
VV Součet 13,020

16 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 13,020 47,70 621,05 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nátěr zárubní
VV nové kce- nátěr
VV 0,000
VV zárubně do zdiva/200/
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./201
VV nátěr zárubeň /1,8*3,3/
VV (6,6+1,8)*(0,15+0,05+0,2) 3,360
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./202
VV nátěr zárubeň /1,45*3,3/
VV (6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2) 3,220
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./203
VV nátěr zárubeň /1,45*3,3/
VV (6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2) 3,220
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV m.č./204
VV nátěr zárubeň /1,45*3,3/
VV (6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2) 3,220
VV Součet 13,020

17 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 13,020 58,30 759,07 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nátěr zárubní
VV nové kce- nátěr
VV 0,000
VV zárubně do zdiva/200/
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./201
VV nátěr zárubeň /1,8*3,3/
VV (6,6+1,8)*(0,15+0,05+0,2) 3,360
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./202
VV nátěr zárubeň /1,45*3,3/
VV (6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2) 3,220
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./203
VV nátěr zárubeň /1,45*3,3/
VV (6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2) 3,220
VV 2/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./204
VV nátěr zárubeň /1,45*3,3/
VV (6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2) 3,220
VV Součet 13,020

18 K 783601321
Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových odrezivěním 
bezoplachovým

m2 157,840 58,30 9 202,07 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nátěr radiátorů
VV 0,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/201
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV nátěr radiátorů
VV 23*0,5*0,16*2 3,680
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/202
VV nátěr radiátorů
VV (15+15)*0,5*0,16*2 4,800
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/203
VV nátěr radiátorů
VV (14+14+14+14+14+14)*(0,5+0,16*2) 68,880
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/204
VV nátěr radiátorů
VV 18*(0,5*0,16*2) 2,880
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/205
VV nátěr radiátorů
VV 18*(0,5*0,16*2) 2,880
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/206
VV nátěr radiátorů
VV 20*0,9*0,16*2 5,760
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/207
VV nátěr radiátorů
VV (20+20+20+20+20+20)*0,9*0,16*2 34,560
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/208
VV nátěr radiátorů
VV (20+20+20+20)*0,5*0,16*2 12,800
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/209
VV nátěr radiátorů
VV 20*0,5*0,16*2 3,200
VV 2/NP
VV nové kce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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VV radiátory/210
VV nátěr radiátorů
VV (20+20)*0,5*0,16*2 6,400
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/211
VV nátěr radiátorů
VV 20*0,5*0,16*2 3,200
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/212
VV nátěr radiátorů
VV (20+24)*0,5*0,16*2 7,040
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/213
VV nátěr radiátorů
VV 11*0,5*0,16*2 1,760
VV Součet 157,840

19 K 783601325
Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových odmaštěním 
vodou ředitelným

m2 157,840 74,20 11 711,73 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nátěr radiátorů
VV 0,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/201
VV nátěr radiátorů
VV 23*0,5*0,16*2 3,680
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/202
VV nátěr radiátorů
VV (15+15)*0,5*0,16*2 4,800
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/203
VV nátěr radiátorů
VV (14+14+14+14+14+14)*(0,5+0,16*2) 68,880
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/204
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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VV nátěr radiátorů
VV 18*(0,5*0,16*2) 2,880
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/205
VV nátěr radiátorů
VV 18*(0,5*0,16*2) 2,880
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/206
VV nátěr radiátorů
VV 20*0,9*0,16*2 5,760
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/207
VV nátěr radiátorů
VV (20+20+20+20+20+20)*0,9*0,16*2 34,560
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/208
VV nátěr radiátorů
VV (20+20+20+20)*0,5*0,16*2 12,800
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/209
VV nátěr radiátorů
VV 20*0,5*0,16*2 3,200
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/210
VV nátěr radiátorů
VV (20+20)*0,5*0,16*2 6,400
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/211
VV nátěr radiátorů
VV 20*0,5*0,16*2 3,200
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/212
VV nátěr radiátorů
VV (20+24)*0,5*0,16*2 7,040
VV 2/NP
VV nové kce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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VV radiátory/213
VV nátěr radiátorů
VV 11*0,5*0,16*2 1,760
VV Součet 157,840

20 K 783601421
Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových očištění 
ometením

m2 157,840 5,30 836,55 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nátěr radiátorů
VV 0,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/201
VV nátěr radiátorů
VV 23*0,5*0,16*2 3,680
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/202
VV nátěr radiátorů
VV (15+15)*0,5*0,16*2 4,800
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/203
VV nátěr radiátorů
VV (14+14+14+14+14+14)*(0,5+0,16*2) 68,880
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/204
VV nátěr radiátorů
VV 18*(0,5*0,16*2) 2,880
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/205
VV nátěr radiátorů
VV 18*(0,5*0,16*2) 2,880
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/206
VV nátěr radiátorů
VV 20*0,9*0,16*2 5,760
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/207

Strana 727 z 822



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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VV nátěr radiátorů
VV (20+20+20+20+20+20)*0,9*0,16*2 34,560
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/208
VV nátěr radiátorů
VV (20+20+20+20)*0,5*0,16*2 12,800
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/209
VV nátěr radiátorů
VV 20*0,5*0,16*2 3,200
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/210
VV nátěr radiátorů
VV (20+20)*0,5*0,16*2 6,400
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/211
VV nátěr radiátorů
VV 20*0,5*0,16*2 3,200
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/212
VV nátěr radiátorů
VV (20+24)*0,5*0,16*2 7,040
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/213
VV nátěr radiátorů
VV 11*0,5*0,16*2 1,760
VV Součet 157,840

21 K 783606813 Odstranění nátěrů z otopných těles článkových odstraňovačem nátěrů s obroušením m2 157,840 159,00 25 096,56 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nátěr radiátorů
VV 0,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/201
VV nátěr radiátorů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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VV 23*0,5*0,16*2 3,680
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/202
VV nátěr radiátorů
VV (15+15)*0,5*0,16*2 4,800
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/203
VV nátěr radiátorů
VV (14+14+14+14+14+14)*(0,5+0,16*2) 68,880
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/204
VV nátěr radiátorů
VV 18*(0,5*0,16*2) 2,880
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/205
VV nátěr radiátorů
VV 18*(0,5*0,16*2) 2,880
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/206
VV nátěr radiátorů
VV 20*0,9*0,16*2 5,760
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/207
VV nátěr radiátorů
VV (20+20+20+20+20+20)*0,9*0,16*2 34,560
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/208
VV nátěr radiátorů
VV (20+20+20+20)*0,5*0,16*2 12,800
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/209
VV nátěr radiátorů
VV 20*0,5*0,16*2 3,200
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/210
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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VV nátěr radiátorů
VV (20+20)*0,5*0,16*2 6,400
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/211
VV nátěr radiátorů
VV 20*0,5*0,16*2 3,200
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/212
VV nátěr radiátorů
VV (20+24)*0,5*0,16*2 7,040
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/213
VV nátěr radiátorů
VV 11*0,5*0,16*2 1,760
VV Součet 157,840

22 K 783606814 Odstranění nátěrů z otopných těles článkových okartáčováním m2 157,840 143,10 22 586,90 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nátěr radiátorů
VV 0,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/201
VV nátěr radiátorů
VV 23*0,5*0,16*2 3,680
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/202
VV nátěr radiátorů
VV (15+15)*0,5*0,16*2 4,800
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/203
VV nátěr radiátorů
VV (14+14+14+14+14+14)*(0,5+0,16*2) 68,880
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/204
VV nátěr radiátorů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 18*(0,5*0,16*2) 2,880
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/205
VV nátěr radiátorů
VV 18*(0,5*0,16*2) 2,880
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/206
VV nátěr radiátorů
VV 20*0,9*0,16*2 5,760
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/207
VV nátěr radiátorů
VV (20+20+20+20+20+20)*0,9*0,16*2 34,560
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/208
VV nátěr radiátorů
VV (20+20+20+20)*0,5*0,16*2 12,800
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/209
VV nátěr radiátorů
VV 20*0,5*0,16*2 3,200
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/210
VV nátěr radiátorů
VV (20+20)*0,5*0,16*2 6,400
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/211
VV nátěr radiátorů
VV 20*0,5*0,16*2 3,200
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/212
VV nátěr radiátorů
VV (20+24)*0,5*0,16*2 7,040
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/213
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV nátěr radiátorů
VV 11*0,5*0,16*2 1,760
VV Součet 157,840

23 K 783614111 Základní nátěr otopných těles jednonásobný článkových syntetický m2 157,840 58,30 9 202,07 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nátěr radiátorů
VV 0,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/201
VV nátěr radiátorů
VV 23*0,5*0,16*2 3,680
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/202
VV nátěr radiátorů
VV (15+15)*0,5*0,16*2 4,800
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/203
VV nátěr radiátorů
VV (14+14+14+14+14+14)*(0,5+0,16*2) 68,880
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/204
VV nátěr radiátorů
VV 18*(0,5*0,16*2) 2,880
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/205
VV nátěr radiátorů
VV 18*(0,5*0,16*2) 2,880
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/206
VV nátěr radiátorů
VV 20*0,9*0,16*2 5,760
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/207
VV nátěr radiátorů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV (20+20+20+20+20+20)*0,9*0,16*2 34,560
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/208
VV nátěr radiátorů
VV (20+20+20+20)*0,5*0,16*2 12,800
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/209
VV nátěr radiátorů
VV 20*0,5*0,16*2 3,200
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/210
VV nátěr radiátorů
VV (20+20)*0,5*0,16*2 6,400
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/211
VV nátěr radiátorů
VV 20*0,5*0,16*2 3,200
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/212
VV nátěr radiátorů
VV (20+24)*0,5*0,16*2 7,040
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/213
VV nátěr radiátorů
VV 11*0,5*0,16*2 1,760
VV Součet 157,840

24 K 783617111 Krycí nátěr (email) otopných těles článkových jednonásobný syntetický m2 157,840 58,30 9 202,07 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nátěr radiátorů
VV 0,000
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/201
VV nátěr radiátorů
VV 23*0,5*0,16*2 3,680
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/202
VV nátěr radiátorů
VV (15+15)*0,5*0,16*2 4,800
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/203
VV nátěr radiátorů
VV (14+14+14+14+14+14)*(0,5+0,16*2) 68,880
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/204
VV nátěr radiátorů
VV 18*(0,5*0,16*2) 2,880
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/205
VV nátěr radiátorů
VV 18*(0,5*0,16*2) 2,880
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/206
VV nátěr radiátorů
VV 20*0,9*0,16*2 5,760
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/207
VV nátěr radiátorů
VV (20+20+20+20+20+20)*0,9*0,16*2 34,560
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/208
VV nátěr radiátorů
VV (20+20+20+20)*0,5*0,16*2 12,800
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/209
VV nátěr radiátorů
VV 20*0,5*0,16*2 3,200
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/210
VV nátěr radiátorů
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VV (20+20)*0,5*0,16*2 6,400
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/211
VV nátěr radiátorů
VV 20*0,5*0,16*2 3,200
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/212
VV nátěr radiátorů
VV (20+24)*0,5*0,16*2 7,040
VV 2/NP
VV nové kce
VV radiátory/213
VV nátěr radiátorů
VV 11*0,5*0,16*2 1,760
VV Součet 157,840
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Zadavatel: IČ:

Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr DIČ:

Uchazeč: IČ: 00486361

PRIMA spol. s r.o. DIČ: CZ00486361

Projektant: IČ:

ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 189 396,55

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 189 396,55 21,00% 39 773,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 229 169,83

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-33 - Nové kce -3.NP - chodba   

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních 
konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2016/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle 
brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení 
technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají 
podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla 
odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr Projektant:
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 189 396,55

HSV - Práce a dodávky HSV 32 744,57

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 25 710,65

    998 - Přesun hmot 7 033,92

PSV - Práce a dodávky PSV 156 651,98

    767 - Konstrukce zámečnické 40 514,87

    783 - Dokončovací práce - nátěry 116 137,11

ČOS exim,s.r.o. 
Alešova 26, České 

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-33 - Nové kce -3.NP - chodba   
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr Projektant: ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 189 396,55

D HSV Práce a dodávky HSV 32 744,57
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 25 710,65

1 K 632451031
Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 
do 20 mm

m2 206,180 124,70 25 710,65 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV vyrovnávací vrstva- potěr( podlah po vybourání)
VV 0,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV schodiště/301/
VV vyrovnávací vrstva- potěr( podlah po vybourání)
VV 36,96 36,960
VV 3/NP
VV nové kce
VV chodba/302/
VV vyrovnávací vrstva- potěr( podlah po vybourání)
VV 54,79 54,790
VV 3/NP
VV nové kce
VV schodiště/305/
VV vyrovnávací vrstva- potěr( podlah po vybourání)
VV 22,68 22,680
VV 3/NP
VV nové kce

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-33 - Nové kce -3.NP - chodba   
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV schodiště/301/
VV vyrovnávací vrstva- potěr( podlah po vybourání)
VV 36,96 36,960
VV 3/NP
VV nové kce
VV chodba/302/
VV vyrovnávací vrstva- potěr( podlah po vybourání)
VV 54,79 54,790
VV Součet 206,180

D 998 Přesun hmot 7 033,92

2 K 998017002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením 
mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou 
konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 10,276 684,50 7 033,92 CS ÚRS 2016 02

D PSV Práce a dodávky PSV 156 651,98
D 767 Konstrukce zámečnické 40 514,87

3 K 76764791R. Oprava a údržba dveří výměna nátěr a přesklenní- dveře dvojkřídlé-chodby- Viz.TZ m2 20,295 1 961,00 39 798,50 CS ÚRS 2016 02

VV m.č./301
VV dveře/1,45*3,3/
VV 1,8*3,3 5,940
VV m.č./302,303
VV dveře/1,45*3,3/
VV 1,45*3,3*2 9,570
VV m.č./304
VV dveře/1,45*3,3/
VV 1,45*3,3 4,785
VV Součet 20,295

4 K 998767202
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 397,985 1,80 716,37 CS ÚRS 2016 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 116 137,11

5 K 783301303
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění 
odrezovačem bezoplachovým

m2 13,020 37,10 483,04 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nátěr zárubní
VV nové kce- nátěr
VV 0,000
VV zárubně do zdiva/200/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./301
VV nátěr zárubeň /1,8*3,3/
VV (6,6+1,8)*(0,15+0,05+0,2) 3,360
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./302
VV nátěr zárubeň /1,45*3,3/
VV (6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2) 3,220
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./303
VV nátěr zárubeň /1,45*3,3/
VV (6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2) 3,220
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./304
VV nátěr zárubeň /1,45*3,3/
VV (6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2) 3,220
VV Součet 13,020

6 K 783301311
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění 
odmašťovačem vodou ředitelným

m2 13,020 26,50 345,03 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nátěr zárubní
VV nové kce- nátěr
VV 0,000
VV zárubně do zdiva/200/
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./301
VV nátěr zárubeň /1,8*3,3/
VV (6,6+1,8)*(0,15+0,05+0,2) 3,360
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./302
VV nátěr zárubeň /1,45*3,3/
VV (6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2) 3,220
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./303
VV nátěr zárubeň /1,45*3,3/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV (6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2) 3,220
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./304
VV nátěr zárubeň /1,45*3,3/
VV (6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2) 3,220
VV Součet 13,020

7 K 783314201
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 
standardní

m2 13,020 58,30 759,07 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nátěr zárubní
VV nové kce- nátěr
VV 0,000
VV zárubně do zdiva/200/
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./301
VV nátěr zárubeň /1,8*3,3/
VV (6,6+1,8)*(0,15+0,05+0,2) 3,360
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./302
VV nátěr zárubeň /1,45*3,3/
VV (6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2) 3,220
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./303
VV nátěr zárubeň /1,45*3,3/
VV (6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2) 3,220
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./304
VV nátěr zárubeň /1,45*3,3/
VV (6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2) 3,220
VV Součet 13,020

8 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 13,020 47,70 621,05 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nátěr zárubní
VV nové kce- nátěr
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 0,000
VV zárubně do zdiva/200/
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./301
VV nátěr zárubeň /1,8*3,3/
VV (6,6+1,8)*(0,15+0,05+0,2) 3,360
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./302
VV nátěr zárubeň /1,45*3,3/
VV (6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2) 3,220
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./303
VV nátěr zárubeň /1,45*3,3/
VV (6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2) 3,220
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./304
VV nátěr zárubeň /1,45*3,3/
VV (6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2) 3,220
VV Součet 13,020

9 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 13,020 58,30 759,07 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nátěr zárubní
VV nové kce- nátěr
VV 0,000
VV zárubně do zdiva/200/
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./301
VV nátěr zárubeň /1,8*3,3/
VV (6,6+1,8)*(0,15+0,05+0,2) 3,360
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./302
VV nátěr zárubeň /1,45*3,3/
VV (6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2) 3,220
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV m.č./303
VV nátěr zárubeň /1,45*3,3/
VV (6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2) 3,220
VV 3/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./304
VV nátěr zárubeň /1,45*3,3/
VV (6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2) 3,220
VV Součet 13,020

10 K 783601321
Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových odrezivěním 
bezoplachovým

m2 203,360 58,30 11 855,89 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nátěr radiátorů
VV 0,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/301
VV nátěr radiátorů
VV 23*0,5*0,16*2 3,680
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/302
VV nátěr radiátorů
VV (15+15+14+14)*0,5*0,16*2 9,280
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/303
VV nátěr radiátorů
VV (28+14+14+120)*(0,5+0,16*2) 144,320
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/304
VV nátěr radiátorů
VV 18*(0,5*0,16*2) 2,880
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/305
VV nátěr radiátorů
VV 18*(0,5*0,16*2) 2,880
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/306
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV nátěr radiátorů
VV 20*0,9*0,16*2 5,760
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/307
VV nátěr radiátorů
VV 20*0,9*0,16*2 5,760
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/308
VV nátěr radiátorů
VV (20+20+20)*0,5*0,16*2 9,600
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/309
VV nátěr radiátorů
VV (26+20)*0,5*0,16*2 7,360
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/310
VV nátěr radiátorů
VV 0 0,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/311
VV nátěr radiátorů
VV 22*0,5*0,16*2 3,520
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/312
VV nátěr radiátorů
VV 20*0,5*0,16*2 3,200
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/313
VV nátěr radiátorů
VV 32*0,5*0,16*2 5,120
VV Součet 203,360

11 K 783601325
Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových odmaštěním 
vodou ředitelným

m2 203,360 74,20 15 089,31 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nátěr radiátorů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 0,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/301
VV nátěr radiátorů
VV 23*0,5*0,16*2 3,680
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/302
VV nátěr radiátorů
VV (15+15+14+14)*0,5*0,16*2 9,280
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/303
VV nátěr radiátorů
VV (28+14+14+120)*(0,5+0,16*2) 144,320
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/304
VV nátěr radiátorů
VV 18*(0,5*0,16*2) 2,880
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/305
VV nátěr radiátorů
VV 18*(0,5*0,16*2) 2,880
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/306
VV nátěr radiátorů
VV 20*0,9*0,16*2 5,760
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/307
VV nátěr radiátorů
VV 20*0,9*0,16*2 5,760
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/308
VV nátěr radiátorů
VV (20+20+20)*0,5*0,16*2 9,600
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/309
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV nátěr radiátorů
VV (26+20)*0,5*0,16*2 7,360
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/310
VV nátěr radiátorů
VV 0 0,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/311
VV nátěr radiátorů
VV 22*0,5*0,16*2 3,520
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/312
VV nátěr radiátorů
VV 20*0,5*0,16*2 3,200
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/313
VV nátěr radiátorů
VV 32*0,5*0,16*2 5,120
VV Součet 203,360

12 K 783601421
Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových očištění 
ometením

m2 203,360 5,30 1 077,81 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nátěr radiátorů
VV 0,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/301
VV nátěr radiátorů
VV 23*0,5*0,16*2 3,680
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/302
VV nátěr radiátorů
VV (15+15+14+14)*0,5*0,16*2 9,280
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/303
VV nátěr radiátorů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV (28+14+14+120)*(0,5+0,16*2) 144,320
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/304
VV nátěr radiátorů
VV 18*(0,5*0,16*2) 2,880
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/305
VV nátěr radiátorů
VV 18*(0,5*0,16*2) 2,880
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/306
VV nátěr radiátorů
VV 20*0,9*0,16*2 5,760
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/307
VV nátěr radiátorů
VV 20*0,9*0,16*2 5,760
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/308
VV nátěr radiátorů
VV (20+20+20)*0,5*0,16*2 9,600
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/309
VV nátěr radiátorů
VV (26+20)*0,5*0,16*2 7,360
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/310
VV nátěr radiátorů
VV 0 0,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/311
VV nátěr radiátorů
VV 22*0,5*0,16*2 3,520
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/312
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV nátěr radiátorů
VV 20*0,5*0,16*2 3,200
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/313
VV nátěr radiátorů
VV 32*0,5*0,16*2 5,120
VV Součet 203,360

13 K 783606813 Odstranění nátěrů z otopných těles článkových odstraňovačem nátěrů s obroušením m2 203,360 159,00 32 334,24 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nátěr radiátorů
VV 0,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/301
VV nátěr radiátorů
VV 23*0,5*0,16*2 3,680
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/302
VV nátěr radiátorů
VV (15+15+14+14)*0,5*0,16*2 9,280
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/303
VV nátěr radiátorů
VV (28+14+14+120)*(0,5+0,16*2) 144,320
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/304
VV nátěr radiátorů
VV 18*(0,5*0,16*2) 2,880
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/305
VV nátěr radiátorů
VV 18*(0,5*0,16*2) 2,880
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/306
VV nátěr radiátorů

Strana 748 z 822



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 20*0,9*0,16*2 5,760
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/307
VV nátěr radiátorů
VV 20*0,9*0,16*2 5,760
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/308
VV nátěr radiátorů
VV (20+20+20)*0,5*0,16*2 9,600
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/309
VV nátěr radiátorů
VV (26+20)*0,5*0,16*2 7,360
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/310
VV nátěr radiátorů
VV 0 0,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/311
VV nátěr radiátorů
VV 22*0,5*0,16*2 3,520
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/312
VV nátěr radiátorů
VV 20*0,5*0,16*2 3,200
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/313
VV nátěr radiátorů
VV 32*0,5*0,16*2 5,120
VV Součet 203,360

14 K 783606814 Odstranění nátěrů z otopných těles článkových okartáčováním m2 203,360 143,10 29 100,82 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nátěr radiátorů
VV 0,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/301
VV nátěr radiátorů
VV 23*0,5*0,16*2 3,680
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/302
VV nátěr radiátorů
VV (15+15+14+14)*0,5*0,16*2 9,280
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/303
VV nátěr radiátorů
VV (28+14+14+120)*(0,5+0,16*2) 144,320
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/304
VV nátěr radiátorů
VV 18*(0,5*0,16*2) 2,880
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/305
VV nátěr radiátorů
VV 18*(0,5*0,16*2) 2,880
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/306
VV nátěr radiátorů
VV 20*0,9*0,16*2 5,760
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/307
VV nátěr radiátorů
VV 20*0,9*0,16*2 5,760
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/308
VV nátěr radiátorů
VV (20+20+20)*0,5*0,16*2 9,600
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/309
VV nátěr radiátorů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV (26+20)*0,5*0,16*2 7,360
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/310
VV nátěr radiátorů
VV 0 0,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/311
VV nátěr radiátorů
VV 22*0,5*0,16*2 3,520
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/312
VV nátěr radiátorů
VV 20*0,5*0,16*2 3,200
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/313
VV nátěr radiátorů
VV 32*0,5*0,16*2 5,120
VV Součet 203,360

15 K 783614111 Základní nátěr otopných těles jednonásobný článkových syntetický m2 203,360 58,30 11 855,89 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nátěr radiátorů
VV 0,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/301
VV nátěr radiátorů
VV 23*0,5*0,16*2 3,680
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/302
VV nátěr radiátorů
VV (15+15+14+14)*0,5*0,16*2 9,280
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/303
VV nátěr radiátorů
VV (28+14+14+120)*(0,5+0,16*2) 144,320
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/304
VV nátěr radiátorů
VV 18*(0,5*0,16*2) 2,880
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/305
VV nátěr radiátorů
VV 18*(0,5*0,16*2) 2,880
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/306
VV nátěr radiátorů
VV 20*0,9*0,16*2 5,760
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/307
VV nátěr radiátorů
VV 20*0,9*0,16*2 5,760
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/308
VV nátěr radiátorů
VV (20+20+20)*0,5*0,16*2 9,600
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/309
VV nátěr radiátorů
VV (26+20)*0,5*0,16*2 7,360
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/310
VV nátěr radiátorů
VV 0 0,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/311
VV nátěr radiátorů
VV 22*0,5*0,16*2 3,520
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/312
VV nátěr radiátorů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 20*0,5*0,16*2 3,200
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/313
VV nátěr radiátorů
VV 32*0,5*0,16*2 5,120
VV Součet 203,360

16 K 783617111 Krycí nátěr (email) otopných těles článkových jednonásobný syntetický m2 203,360 58,30 11 855,89 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nátěr radiátorů
VV 0,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/301
VV nátěr radiátorů
VV 23*0,5*0,16*2 3,680
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/302
VV nátěr radiátorů
VV (15+15+14+14)*0,5*0,16*2 9,280
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/303
VV nátěr radiátorů
VV (28+14+14+120)*(0,5+0,16*2) 144,320
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/304
VV nátěr radiátorů
VV 18*(0,5*0,16*2) 2,880
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/305
VV nátěr radiátorů
VV 18*(0,5*0,16*2) 2,880
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/306
VV nátěr radiátorů
VV 20*0,9*0,16*2 5,760
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/307
VV nátěr radiátorů
VV 20*0,9*0,16*2 5,760
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/308
VV nátěr radiátorů
VV (20+20+20)*0,5*0,16*2 9,600
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/309
VV nátěr radiátorů
VV (26+20)*0,5*0,16*2 7,360
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/310
VV nátěr radiátorů
VV 0 0,000
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/311
VV nátěr radiátorů
VV 22*0,5*0,16*2 3,520
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/312
VV nátěr radiátorů
VV 20*0,5*0,16*2 3,200
VV 3/NP
VV nové kce
VV radiátory/313
VV nátěr radiátorů
VV 32*0,5*0,16*2 5,120
VV Součet 203,360
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: IČ:

Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr DIČ:

Uchazeč: IČ: 00486361

PRIMA spol. s r.o. DIČ: CZ00486361

Projektant: IČ:

ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 499 690,24

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 499 690,24 21,00% 104 934,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 604 625,19

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-34 - Nové kce -4.NP - chodba   

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních 
konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2016/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle 
brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení 
technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají 
podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla 
odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr Projektant:
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 499 690,24

HSV - Práce a dodávky HSV 22 016,37

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 17 287,16

    998 - Přesun hmot 4 729,21

PSV - Práce a dodávky PSV 477 673,87

    767 - Konstrukce zámečnické 30 962,58

    771 - Podlahy z dlaždic 372 373,29

    783 - Dokončovací práce - nátěry 74 338,00

ČOS exim,s.r.o. 
Alešova 26, České 

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-34 - Nové kce -4.NP - chodba   
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr Projektant: ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 499 690,24

D HSV Práce a dodávky HSV 22 016,37
D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 17 287,16

1 K 632451031
Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 
do 20 mm

m2 138,630 124,70 17 287,16 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV vyrovnávací vrstva- potěr( podlah po vybourání)
VV 0,000
VV 4/NP
VV bourací
VV chodba/402/
VV vyrovnávací vrstva- potěr( podlah po vybourání)
VV 109,17 109,170
VV 4/NP
VV bourací
VV chodba/403/
VV vyrovnávací vrstva- potěr( podlah po vybourání)
VV 6,78 6,780
VV 4/NP
VV bourací
VV schodiště/404
VV vyrovnávací vrstva- potěr( podlah po vybourání)
VV 22,68 22,680
VV Součet 138,630

D 998 Přesun hmot 4 729,21

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-34 - Nové kce -4.NP - chodba   
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

2 K 998017002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením 
mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou 
konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 6,909 684,50 4 729,21 CS ÚRS 2016 02

D PSV Práce a dodávky PSV 477 673,87
D 767 Konstrukce zámečnické 30 962,58

3 K 76764791R. Oprava a údržba dveří výměna nátěr a přesklenní- dveře dvojkřídlé-chodby- Viz.TZ m2 15,510 1 961,00 30 415,11 CS ÚRS 2016 02

VV m.č./401
VV dveře/1,8*3,3/
VV 1,8*3,3 5,940
VV m.č./402
VV dveře/1,45*3,3/
VV 1,45*3,3 4,785
VV m.č./403
VV dveře/1,45*3,3/
VV 1,45*3,3 4,785
VV Součet 15,510

4 K 998767202
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 304,151 1,80 547,47 CS ÚRS 2016 02

D 771 Podlahy z dlaždic 372 373,29

5 K 771574152
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo 
glazovaných velkoformátových s rozlivovým lepidlem přes 0,5 do 2 ks/ m2

m2 175,590 614,80 107 952,73 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nová dlažba
VV 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV schodiště/401/
VV dlažba
VV 36,96 36,960
VV 4/NP
VV nové kce
VV chodba/402/
VV dlažba
VV 109,17 109,170
VV 4/NP
VV nové kce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV chodba/403/
VV dlažba
VV 6,78 6,780
VV 4/NP
VV nové kce
VV schodiště/404
VV dlažba
VV 22,68 22,680
VV Součet 175,590

6 M 597613700 dlažba velkoformátová keramická slinutá, v barvě 80 x 80 cm m2 201,929 901,00 181 938,03 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nová dlažba
VV 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV schodiště/401/
VV dlažba
VV 36,96 36,960
VV 4/NP
VV nové kce
VV chodba/402/
VV dlažba
VV 109,17 109,170
VV 4/NP
VV nové kce
VV chodba/403/
VV dlažba
VV 6,78 6,780
VV 4/NP
VV nové kce
VV schodiště/404
VV dlažba
VV 22,68 22,680
VV Součet 175,590
VV 175,59*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 201,929

7 K 771579196
Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací 
tmel

m2 175,590 47,70 8 375,64 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nová dlažba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV schodiště/401/
VV dlažba
VV 36,96 36,960
VV 4/NP
VV nové kce
VV chodba/402/
VV dlažba
VV 109,17 109,170
VV 4/NP
VV nové kce
VV chodba/403/
VV dlažba
VV 6,78 6,780
VV 4/NP
VV nové kce
VV schodiště/404
VV dlažba
VV 22,68 22,680
VV Součet 175,590

8 K 771591111 Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu m2 175,590 23,30 4 091,25 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nová dlažba
VV 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV schodiště/401/
VV dlažba
VV 36,96 36,960
VV 4/NP
VV nové kce
VV chodba/402/
VV dlažba
VV 109,17 109,170
VV 4/NP
VV nové kce
VV chodba/403/
VV dlažba
VV 6,78 6,780
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 4/NP
VV nové kce
VV schodiště/404
VV dlažba
VV 22,68 22,680
VV Součet 175,590

9 K 771990111 Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa m2 175,590 196,10 34 433,20 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV nová dlažba
VV 4/NP
VV nové kce
VV schodiště/401/
VV dlažba
VV 36,96 36,960
VV 4/NP
VV nové kce
VV chodba/402/
VV dlažba
VV 109,17 109,170
VV 4/NP
VV nové kce
VV chodba/403/
VV dlažba
VV 6,78 6,780
VV 4/NP
VV nové kce
VV schodiště/404
VV dlažba
VV 22,68 22,680
VV Součet 175,590

10 K 771990191
Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k 
cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 15 MPa

m2 175,590 58,30 10 236,90 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV nová dlažba
VV 4/NP
VV nové kce
VV schodiště/401/
VV dlažba
VV 36,96 36,960
VV 4/NP
VV nové kce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV chodba/402/
VV dlažba
VV 109,17 109,170
VV 4/NP
VV nové kce
VV chodba/403/
VV dlažba
VV 6,78 6,780
VV 4/NP
VV nové kce
VV schodiště/404
VV dlažba
VV 22,68 22,680
VV Součet 175,590

11 K 998771102
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 4,616 2 745,40 12 672,77 CS ÚRS 2016 02

12 K 998771181
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 
objektu

t 4,616 2 745,40 12 672,77 CS ÚRS 2016 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 74 338,00

13 K 783301303
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění 
odrezovačem bezoplachovým

m2 9,800 37,10 363,58 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nátěr zárubní
VV nové kce- nátěr
VV 0,000
VV zárubně do zdiva/200/
VV nové kce- nátěr
VV m.č./401
VV nátěr zárubeň /1,8*3,3/
VV (6,6+1,8)*(0,15+0,05+0,2) 3,360
VV 4/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./402
VV nátěr zárubeň /1,45*3,3/
VV (6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2) 3,220
VV 4/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./403
VV nátěr zárubeň /1,45*3,3/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV (6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2) 3,220
VV Součet 9,800

15 K 783301311
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění 
odmašťovačem vodou ředitelným

m2 9,800 26,50 259,70 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nátěr zárubní
VV nové kce- nátěr
VV 0,000
VV zárubně do zdiva/200/
VV nové kce- nátěr
VV m.č./401
VV nátěr zárubeň /1,8*3,3/
VV (6,6+1,8)*(0,15+0,05+0,2) 3,360
VV 4/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./402
VV nátěr zárubeň /1,45*3,3/
VV (6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2) 3,220
VV 4/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./403
VV nátěr zárubeň /1,45*3,3/
VV (6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2) 3,220
VV Součet 9,800

16 K 783314201
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 
standardní

m2 9,800 58,30 571,34 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nátěr zárubní
VV nové kce- nátěr
VV 0,000
VV zárubně do zdiva/200/
VV nové kce- nátěr
VV m.č./401
VV nátěr zárubeň /1,8*3,3/
VV (6,6+1,8)*(0,15+0,05+0,2) 3,360
VV 4/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./402
VV nátěr zárubeň /1,45*3,3/
VV (6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2) 3,220
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 4/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./403
VV nátěr zárubeň /1,45*3,3/
VV (6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2) 3,220
VV Součet 9,800

17 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 9,800 47,70 467,46 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nátěr zárubní
VV nové kce- nátěr
VV 0,000
VV zárubně do zdiva/200/
VV nové kce- nátěr
VV m.č./401
VV nátěr zárubeň /1,8*3,3/
VV (6,6+1,8)*(0,15+0,05+0,2) 3,360
VV 4/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./402
VV nátěr zárubeň /1,45*3,3/
VV (6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2) 3,220
VV 4/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./403
VV nátěr zárubeň /1,45*3,3/
VV (6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2) 3,220
VV Součet 9,800

18 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 9,800 58,30 571,34 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nátěr zárubní
VV nové kce- nátěr
VV 0,000
VV zárubně do zdiva/200/
VV nové kce- nátěr
VV m.č./401
VV nátěr zárubeň /1,8*3,3/
VV (6,6+1,8)*(0,15+0,05+0,2) 3,360
VV 4/NP

Strana 764 z 822



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV nové kce- nátěr
VV m.č./402
VV nátěr zárubeň /1,45*3,3/
VV (6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2) 3,220
VV 4/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./403
VV nátěr zárubeň /1,45*3,3/
VV (6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2) 3,220
VV Součet 9,800

19 K 783601321
Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových odrezivěním 
bezoplachovým

m2 129,568 58,30 7 553,81 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nátěr radiátorů
VV 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/401
VV nátěr radiátorů
VV 23*0,5*0,16*2 3,680
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/402
VV nátěr radiátorů
VV 15*8*0,5*0,16*2 19,200
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/403
VV nátěr radiátorů
VV 18*(0,5+0,16*2) 14,760
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/404
VV nátěr radiátorů
VV 18*(0,5+0,16*2) 14,760
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/405
VV nátěr radiátorů
VV 20*(0,5+0,16*2) 16,400
VV 4/NP
VV nové kce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV radiátory/406
VV nátěr radiátorů
VV 13*0,9*0,16*2 3,744
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/407
VV nátěr radiátorů
VV 13*0,9*0,16*2 3,744
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/408
VV nátěr radiátorů
VV 25*0,9*0,16*2 7,200
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/409
VV nátěr radiátorů
VV 31*0,5*0,16*2 4,960
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/410
VV nátěr radiátorů
VV 31*0,5*0,16*2 4,960
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/411
VV nátěr radiátorů
VV 30*0,5*0,16*2 4,800
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/412
VV nátěr radiátorů
VV 15*0,5*0,16*2 2,400
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/413
VV nátěr radiátorů
VV 19*3*0,5*0,16*2 9,120
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/414
VV nátěr radiátorů
VV 15*0,5*0,16*2 2,400
VV 4/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV nové kce
VV radiátory/415
VV nátěr radiátorů
VV 18*3*0,5*0,16*2 8,640
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/416
VV nátěr radiátorů
VV 18*0,5*0,16*2 2,880
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/417
VV nátěr radiátorů
VV 0 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/418
VV nátěr radiátorů
VV 18*0,5*0,16*2 2,880
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/419
VV nátěr radiátorů
VV 11*0,5*0,16*2 1,760
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/420
VV nátěr radiátorů
VV 8*0,5*0,16*2 1,280
VV Součet 129,568

20 K 783601325
Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových odmaštěním 
vodou ředitelným

m2 129,568 74,20 9 613,95 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nátěr radiátorů
VV 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/401
VV nátěr radiátorů
VV 23*0,5*0,16*2 3,680
VV 4/NP
VV nové kce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV radiátory/402
VV nátěr radiátorů
VV 15*8*0,5*0,16*2 19,200
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/403
VV nátěr radiátorů
VV 18*(0,5+0,16*2) 14,760
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/404
VV nátěr radiátorů
VV 18*(0,5+0,16*2) 14,760
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/405
VV nátěr radiátorů
VV 20*(0,5+0,16*2) 16,400
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/406
VV nátěr radiátorů
VV 13*0,9*0,16*2 3,744
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/407
VV nátěr radiátorů
VV 13*0,9*0,16*2 3,744
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/408
VV nátěr radiátorů
VV 25*0,9*0,16*2 7,200
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/409
VV nátěr radiátorů
VV 31*0,5*0,16*2 4,960
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/410
VV nátěr radiátorů
VV 31*0,5*0,16*2 4,960
VV 4/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV nové kce
VV radiátory/411
VV nátěr radiátorů
VV 30*0,5*0,16*2 4,800
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/412
VV nátěr radiátorů
VV 15*0,5*0,16*2 2,400
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/413
VV nátěr radiátorů
VV 19*3*0,5*0,16*2 9,120
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/414
VV nátěr radiátorů
VV 15*0,5*0,16*2 2,400
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/415
VV nátěr radiátorů
VV 18*3*0,5*0,16*2 8,640
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/416
VV nátěr radiátorů
VV 18*0,5*0,16*2 2,880
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/417
VV nátěr radiátorů
VV 0 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/418
VV nátěr radiátorů
VV 18*0,5*0,16*2 2,880
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/419
VV nátěr radiátorů
VV 11*0,5*0,16*2 1,760
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/420
VV nátěr radiátorů
VV 8*0,5*0,16*2 1,280
VV Součet 129,568

21 K 783601421
Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových očištění 
ometením

m2 129,568 5,30 686,71 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nátěr radiátorů
VV 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/401
VV nátěr radiátorů
VV 23*0,5*0,16*2 3,680
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/402
VV nátěr radiátorů
VV 15*8*0,5*0,16*2 19,200
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/403
VV nátěr radiátorů
VV 18*(0,5+0,16*2) 14,760
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/404
VV nátěr radiátorů
VV 18*(0,5+0,16*2) 14,760
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/405
VV nátěr radiátorů
VV 20*(0,5+0,16*2) 16,400
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/406
VV nátěr radiátorů
VV 13*0,9*0,16*2 3,744
VV 4/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV nové kce
VV radiátory/407
VV nátěr radiátorů
VV 13*0,9*0,16*2 3,744
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/408
VV nátěr radiátorů
VV 25*0,9*0,16*2 7,200
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/409
VV nátěr radiátorů
VV 31*0,5*0,16*2 4,960
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/410
VV nátěr radiátorů
VV 31*0,5*0,16*2 4,960
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/411
VV nátěr radiátorů
VV 30*0,5*0,16*2 4,800
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/412
VV nátěr radiátorů
VV 15*0,5*0,16*2 2,400
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/413
VV nátěr radiátorů
VV 19*3*0,5*0,16*2 9,120
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/414
VV nátěr radiátorů
VV 15*0,5*0,16*2 2,400
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/415
VV nátěr radiátorů
VV 18*3*0,5*0,16*2 8,640
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/416
VV nátěr radiátorů
VV 18*0,5*0,16*2 2,880
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/417
VV nátěr radiátorů
VV 0 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/418
VV nátěr radiátorů
VV 18*0,5*0,16*2 2,880
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/419
VV nátěr radiátorů
VV 11*0,5*0,16*2 1,760
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/420
VV nátěr radiátorů
VV 8*0,5*0,16*2 1,280
VV Součet 129,568

22 K 783606813 Odstranění nátěrů z otopných těles článkových odstraňovačem nátěrů s obroušením m2 129,568 159,00 20 601,31 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nátěr radiátorů
VV 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/401
VV nátěr radiátorů
VV 23*0,5*0,16*2 3,680
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/402
VV nátěr radiátorů
VV 15*8*0,5*0,16*2 19,200
VV 4/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV nové kce
VV radiátory/403
VV nátěr radiátorů
VV 18*(0,5+0,16*2) 14,760
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/404
VV nátěr radiátorů
VV 18*(0,5+0,16*2) 14,760
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/405
VV nátěr radiátorů
VV 20*(0,5+0,16*2) 16,400
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/406
VV nátěr radiátorů
VV 13*0,9*0,16*2 3,744
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/407
VV nátěr radiátorů
VV 13*0,9*0,16*2 3,744
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/408
VV nátěr radiátorů
VV 25*0,9*0,16*2 7,200
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/409
VV nátěr radiátorů
VV 31*0,5*0,16*2 4,960
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/410
VV nátěr radiátorů
VV 31*0,5*0,16*2 4,960
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/411
VV nátěr radiátorů
VV 30*0,5*0,16*2 4,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/412
VV nátěr radiátorů
VV 15*0,5*0,16*2 2,400
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/413
VV nátěr radiátorů
VV 19*3*0,5*0,16*2 9,120
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/414
VV nátěr radiátorů
VV 15*0,5*0,16*2 2,400
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/415
VV nátěr radiátorů
VV 18*3*0,5*0,16*2 8,640
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/416
VV nátěr radiátorů
VV 18*0,5*0,16*2 2,880
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/417
VV nátěr radiátorů
VV 0 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/418
VV nátěr radiátorů
VV 18*0,5*0,16*2 2,880
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/419
VV nátěr radiátorů
VV 11*0,5*0,16*2 1,760
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/420
VV nátěr radiátorů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 8*0,5*0,16*2 1,280
VV Součet 129,568

23 K 783606814 Odstranění nátěrů z otopných těles článkových okartáčováním m2 129,568 143,10 18 541,18 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nátěr radiátorů
VV 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/401
VV nátěr radiátorů
VV 23*0,5*0,16*2 3,680
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/402
VV nátěr radiátorů
VV 15*8*0,5*0,16*2 19,200
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/403
VV nátěr radiátorů
VV 18*(0,5+0,16*2) 14,760
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/404
VV nátěr radiátorů
VV 18*(0,5+0,16*2) 14,760
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/405
VV nátěr radiátorů
VV 20*(0,5+0,16*2) 16,400
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/406
VV nátěr radiátorů
VV 13*0,9*0,16*2 3,744
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/407
VV nátěr radiátorů
VV 13*0,9*0,16*2 3,744
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/408
VV nátěr radiátorů
VV 25*0,9*0,16*2 7,200
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/409
VV nátěr radiátorů
VV 31*0,5*0,16*2 4,960
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/410
VV nátěr radiátorů
VV 31*0,5*0,16*2 4,960
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/411
VV nátěr radiátorů
VV 30*0,5*0,16*2 4,800
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/412
VV nátěr radiátorů
VV 15*0,5*0,16*2 2,400
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/413
VV nátěr radiátorů
VV 19*3*0,5*0,16*2 9,120
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/414
VV nátěr radiátorů
VV 15*0,5*0,16*2 2,400
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/415
VV nátěr radiátorů
VV 18*3*0,5*0,16*2 8,640
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/416
VV nátěr radiátorů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 18*0,5*0,16*2 2,880
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/417
VV nátěr radiátorů
VV 0 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/418
VV nátěr radiátorů
VV 18*0,5*0,16*2 2,880
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/419
VV nátěr radiátorů
VV 11*0,5*0,16*2 1,760
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/420
VV nátěr radiátorů
VV 8*0,5*0,16*2 1,280
VV Součet 129,568

24 K 783614111 Základní nátěr otopných těles jednonásobný článkových syntetický m2 129,568 58,30 7 553,81 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nátěr radiátorů
VV 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/401
VV nátěr radiátorů
VV 23*0,5*0,16*2 3,680
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/402
VV nátěr radiátorů
VV 15*8*0,5*0,16*2 19,200
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/403
VV nátěr radiátorů
VV 18*(0,5+0,16*2) 14,760

Strana 777 z 822



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/404
VV nátěr radiátorů
VV 18*(0,5+0,16*2) 14,760
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/405
VV nátěr radiátorů
VV 20*(0,5+0,16*2) 16,400
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/406
VV nátěr radiátorů
VV 13*0,9*0,16*2 3,744
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/407
VV nátěr radiátorů
VV 13*0,9*0,16*2 3,744
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/408
VV nátěr radiátorů
VV 25*0,9*0,16*2 7,200
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/409
VV nátěr radiátorů
VV 31*0,5*0,16*2 4,960
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/410
VV nátěr radiátorů
VV 31*0,5*0,16*2 4,960
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/411
VV nátěr radiátorů
VV 30*0,5*0,16*2 4,800
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/412
VV nátěr radiátorů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 15*0,5*0,16*2 2,400
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/413
VV nátěr radiátorů
VV 19*3*0,5*0,16*2 9,120
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/414
VV nátěr radiátorů
VV 15*0,5*0,16*2 2,400
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/415
VV nátěr radiátorů
VV 18*3*0,5*0,16*2 8,640
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/416
VV nátěr radiátorů
VV 18*0,5*0,16*2 2,880
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/417
VV nátěr radiátorů
VV 0 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/418
VV nátěr radiátorů
VV 18*0,5*0,16*2 2,880
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/419
VV nátěr radiátorů
VV 11*0,5*0,16*2 1,760
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/420
VV nátěr radiátorů
VV 8*0,5*0,16*2 1,280
VV Součet 129,568

25 K 783617111 Krycí nátěr (email) otopných těles článkových jednonásobný syntetický m2 129,568 58,30 7 553,81 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nátěr radiátorů
VV 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/401
VV nátěr radiátorů
VV 23*0,5*0,16*2 3,680
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/402
VV nátěr radiátorů
VV 15*8*0,5*0,16*2 19,200
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/403
VV nátěr radiátorů
VV 18*(0,5+0,16*2) 14,760
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/404
VV nátěr radiátorů
VV 18*(0,5+0,16*2) 14,760
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/405
VV nátěr radiátorů
VV 20*(0,5+0,16*2) 16,400
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/406
VV nátěr radiátorů
VV 13*0,9*0,16*2 3,744
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/407
VV nátěr radiátorů
VV 13*0,9*0,16*2 3,744
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/408
VV nátěr radiátorů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 25*0,9*0,16*2 7,200
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/409
VV nátěr radiátorů
VV 31*0,5*0,16*2 4,960
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/410
VV nátěr radiátorů
VV 31*0,5*0,16*2 4,960
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/411
VV nátěr radiátorů
VV 30*0,5*0,16*2 4,800
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/412
VV nátěr radiátorů
VV 15*0,5*0,16*2 2,400
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/413
VV nátěr radiátorů
VV 19*3*0,5*0,16*2 9,120
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/414
VV nátěr radiátorů
VV 15*0,5*0,16*2 2,400
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/415
VV nátěr radiátorů
VV 18*3*0,5*0,16*2 8,640
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/416
VV nátěr radiátorů
VV 18*0,5*0,16*2 2,880
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/417

Strana 781 z 822



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV nátěr radiátorů
VV 0 0,000
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/418
VV nátěr radiátorů
VV 18*0,5*0,16*2 2,880
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/419
VV nátěr radiátorů
VV 11*0,5*0,16*2 1,760
VV 4/NP
VV nové kce
VV radiátory/420
VV nátěr radiátorů
VV 8*0,5*0,16*2 1,280
VV Součet 129,568
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: IČ:

Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr DIČ:

Uchazeč: IČ: 00486361

PRIMA spol. s r.o. DIČ: CZ00486361

Projektant: IČ:

ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 521 613,70

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 521 613,70 21,00% 109 538,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 631 152,58

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-35 - Nové kce -5.NP - chodba   

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních 
konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2016/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle 
brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení 
technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají 
podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla 
odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr Projektant:
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 521 613,70

HSV - Práce a dodávky HSV 27 655,69

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 21 202,74

    998 - Přesun hmot 6 452,95

PSV - Práce a dodávky PSV 493 958,01

    767 - Konstrukce zámečnické 30 962,58

    771 - Podlahy z dlaždic 360 583,12

    783 - Dokončovací práce - nátěry 102 412,31

ČOS exim,s.r.o. 
Alešova 26, České 

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-35 - Nové kce -5.NP - chodba   
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr Projektant: ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 521 613,70

D HSV Práce a dodávky HSV 27 655,69
D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 21 202,74

8 K 632451031
Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 
do 20 mm

m2 170,030 124,70 21 202,74 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV vyrovnávací vrstva- potěr( podlah po vybourání)
VV 5/NP
VV nové kce
VV schodiště/501/
VV vyrovnávací vrstva- potěr( podlah po vybourání)
VV 36,96 36,960
VV 5/NP
VV nové kce
VV chodba/502/
VV vyrovnávací vrstva- potěr( podlah po vybourání)
VV 103,61 103,610
VV 5/NP
VV nové kce
VV chodba/503/
VV vyrovnávací vrstva- potěr( podlah po vybourání)
VV 6,78 6,780
VV 5/NP
VV nové kce
VV schodiště/504/
VV vyrovnávací vrstva- potěr( podlah po vybourání)

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-35 - Nové kce -5.NP - chodba   
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 22,68 22,680
VV Součet 170,030

D 998 Přesun hmot 6 452,95

9 K 998017003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením 
mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou 
konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t 8,474 761,50 6 452,95 CS ÚRS 2016 02

D PSV Práce a dodávky PSV 493 958,01
D 767 Konstrukce zámečnické 30 962,58

1 K 76764791R. Oprava a údržba dveří výměna nátěr a přesklenní- dveře dvojkřídlé-chodby- Viz.TZ m2 15,510 1 961,00 30 415,11 CS ÚRS 2016 02

VV m.č./501
VV dveře/1,8*3,3/
VV 1,8*3,3 5,940
VV m.č./502
VV dveře/1,45*3,3/
VV 1,45*3,3 4,785
VV m.č./503
VV dveře/1,45*3,3/
VV 1,45*3,3 4,785
VV Součet 15,510

2 K 998767202
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 304,151 1,80 547,47 CS ÚRS 2016 02

D 771 Podlahy z dlaždic 360 583,12

10 K 771574152
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo 
glazovaných velkoformátových s rozlivovým lepidlem přes 0,5 do 2 ks/ m2

m2 170,030 614,80 104 534,44 CS ÚRS 2016 02

VV 5/NP
VV schodiště/501/
VV 36,96 36,960
VV dlažba 80
VV 5/NP
VV chodba/502/
VV 103,61 103,610
VV dlažba 80
VV 5/NP
VV chodba/503/
VV 6,78 6,780
VV dlažba 80
VV 5/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV schodiště/504/
VV 22,68 22,680
VV dlažba 80
VV Součet 170,030

11 M 597613700 dlažba velkoformátová keramická slinutá, v barvě 80 x 80 cm m2 195,535 901,00 176 177,04 CS ÚRS 2016 02

VV 5/NP
VV schodiště/501/
VV 36,96 36,960
VV dlažba 80
VV 5/NP
VV chodba/502/
VV 103,61 103,610
VV dlažba 80
VV 5/NP
VV chodba/503/
VV 6,78 6,780
VV dlažba 80
VV 5/NP
VV schodiště/504/
VV 22,68 22,680
VV dlažba 80
VV Součet 170,030
VV 170,03*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 195,535

13 K 771579196
Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací 
tmel

m2 170,030 47,70 8 110,43 CS ÚRS 2016 02

VV 5/NP
VV schodiště/501/
VV 36,96 36,960
VV dlažba 80
VV 5/NP
VV chodba/502/
VV 103,61 103,610
VV dlažba 80
VV 5/NP
VV chodba/503/
VV 6,78 6,780
VV dlažba 80
VV 5/NP
VV schodiště/504/
VV 22,68 22,680
VV dlažba 80
VV Součet 170,030

14 K 771591111 Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu m2 170,030 23,30 3 961,70 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 5/NP
VV schodiště/501/
VV 36,96 36,960
VV dlažba 80
VV 5/NP
VV chodba/502/
VV 103,61 103,610
VV dlažba 80
VV 5/NP
VV chodba/503/
VV 6,78 6,780
VV dlažba 80
VV 5/NP
VV schodiště/504/
VV 22,68 22,680
VV dlažba 80
VV Součet 170,030

15 K 771990111 Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa m2 170,030 196,10 33 342,88 CS ÚRS 2016 02

VV 5/NP
VV schodiště/501/
VV 36,96 36,960
VV dlažba 80
VV 5/NP
VV chodba/502/
VV 103,61 103,610
VV dlažba 80
VV 5/NP
VV chodba/503/
VV 6,78 6,780
VV dlažba 80
VV 5/NP
VV schodiště/504/
VV 22,68 22,680
VV dlažba 80
VV Součet 170,030

16 K 771990191
Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k 
cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 15 MPa

m2 170,030 58,30 9 912,75 CS ÚRS 2016 02

VV 5/NP
VV schodiště/501/
VV 36,96 36,960
VV dlažba 80
VV 5/NP
VV chodba/502/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 103,61 103,610
VV dlažba 80
VV 5/NP
VV chodba/503/
VV 6,78 6,780
VV dlažba 80
VV 5/NP
VV schodiště/504/
VV 22,68 22,680
VV dlažba 80
VV Součet 170,030

17 K 998771103
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 4,470 2 745,40 12 271,94 CS ÚRS 2016 02

18 K 998771181
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 
objektu

t 4,470 2 745,40 12 271,94 CS ÚRS 2016 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 102 412,31

3 K 783301303
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění 
odrezovačem bezoplachovým

m2 9,800 37,10 363,58 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nátěr zárubní
VV nové kce- nátěr
VV 0,000
VV zárubně do zdiva/200/
VV nové kce- nátěr
VV m.č./501
VV nátěr zárubeň /1,8*3,3/
VV (6,6+1,8)*(0,15+0,05+0,2) 3,360
VV 5/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./502
VV nátěr zárubeň /1,45*3,3/
VV (6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2) 3,220
VV 5/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./503
VV nátěr zárubeň /1,45*3,3/
VV (6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2) 3,220
VV Součet 9,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

4 K 783301311
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění 
odmašťovačem vodou ředitelným

m2 9,800 26,50 259,70 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nátěr zárubní
VV nové kce- nátěr
VV 0,000
VV zárubně do zdiva/200/
VV nové kce- nátěr
VV m.č./501
VV nátěr zárubeň /1,8*3,3/
VV (6,6+1,8)*(0,15+0,05+0,2) 3,360
VV 5/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./502
VV nátěr zárubeň /1,45*3,3/
VV (6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2) 3,220
VV 5/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./503
VV nátěr zárubeň /1,45*3,3/
VV (6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2) 3,220
VV Součet 9,800

5 K 783314201
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 
standardní

m2 9,800 58,30 571,34 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nátěr zárubní
VV nové kce- nátěr
VV 0,000
VV zárubně do zdiva/200/
VV nové kce- nátěr
VV m.č./501
VV nátěr zárubeň /1,8*3,3/
VV (6,6+1,8)*(0,15+0,05+0,2) 3,360
VV 5/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./502
VV nátěr zárubeň /1,45*3,3/
VV (6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2) 3,220
VV 5/NP
VV nové kce- nátěr
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV m.č./503
VV nátěr zárubeň /1,45*3,3/
VV (6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2) 3,220
VV Součet 9,800

6 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 9,800 47,70 467,46 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nátěr zárubní
VV nové kce- nátěr
VV 0,000
VV zárubně do zdiva/200/
VV nové kce- nátěr
VV m.č./501
VV nátěr zárubeň /1,8*3,3/
VV (6,6+1,8)*(0,15+0,05+0,2) 3,360
VV 5/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./502
VV nátěr zárubeň /1,45*3,3/
VV (6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2) 3,220
VV 5/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./503
VV nátěr zárubeň /1,45*3,3/
VV (6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2) 3,220
VV Součet 9,800

7 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 9,800 58,30 571,34 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nátěr zárubní
VV nové kce- nátěr
VV 0,000
VV zárubně do zdiva/200/
VV nové kce- nátěr
VV m.č./501
VV nátěr zárubeň /1,8*3,3/
VV (6,6+1,8)*(0,15+0,05+0,2) 3,360
VV 5/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./502
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV nátěr zárubeň /1,45*3,3/
VV (6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2) 3,220
VV 5/NP
VV nové kce- nátěr
VV m.č./503
VV nátěr zárubeň /1,45*3,3/
VV (6,6+1,45)*(0,15+0,05+0,2) 3,220
VV Součet 9,800

19 K 783601321
Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových odrezivěním 
bezoplachovým

m2 180,016 58,30 10 494,93 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nátěr radiátorů
VV 0,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/501
VV nátěr radiátorů
VV (29+29)*0,5*0,16*2 9,280
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/502
VV nátěr radiátorů
VV 19*8*0,5*0,16*2 24,320
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/503
VV nátěr radiátorů
VV 24*(0,5+0,16*2) 19,680
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/504
VV nátěr radiátorů
VV 24*(0,5+0,16*2) 19,680
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/505
VV nátěr radiátorů
VV 12*(0,5+0,16*2) 9,840
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/506
VV nátěr radiátorů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV (20*4)*0,9*0,16*2 23,040
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/507
VV nátěr radiátorů
VV (27*3)*0,9*0,16*2 23,328
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/508
VV nátěr radiátorů
VV (27*3)*0,9*0,16*2 23,328
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/509
VV nátěr radiátorů
VV (27*3)*0,5*0,16*2 12,960
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/510
VV nátěr radiátorů
VV 27*0,5*0,16*2 4,320
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/511
VV nátěr radiátorů
VV 16*0,5*0,16*2 2,560
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/512
VV nátěr radiátorů
VV 18*0,5*0,16*2 2,880
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/513
VV nátěr radiátorů
VV 18*0,5*0,16*2 2,880
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/514
VV nátěr radiátorů
VV 12*0,5*0,16*2 1,920
VV Součet 180,016

20 K 783601325
Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových odmaštěním 
vodou ředitelným

m2 180,016 74,20 13 357,19 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nátěr radiátorů
VV 0,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/501
VV nátěr radiátorů
VV (29+29)*0,5*0,16*2 9,280
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/502
VV nátěr radiátorů
VV 19*8*0,5*0,16*2 24,320
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/503
VV nátěr radiátorů
VV 24*(0,5+0,16*2) 19,680
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/504
VV nátěr radiátorů
VV 24*(0,5+0,16*2) 19,680
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/505
VV nátěr radiátorů
VV 12*(0,5+0,16*2) 9,840
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/506
VV nátěr radiátorů
VV (20*4)*0,9*0,16*2 23,040
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/507
VV nátěr radiátorů
VV (27*3)*0,9*0,16*2 23,328
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/508
VV nátěr radiátorů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV (27*3)*0,9*0,16*2 23,328
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/509
VV nátěr radiátorů
VV (27*3)*0,5*0,16*2 12,960
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/510
VV nátěr radiátorů
VV 27*0,5*0,16*2 4,320
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/511
VV nátěr radiátorů
VV 16*0,5*0,16*2 2,560
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/512
VV nátěr radiátorů
VV 18*0,5*0,16*2 2,880
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/513
VV nátěr radiátorů
VV 18*0,5*0,16*2 2,880
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/514
VV nátěr radiátorů
VV 12*0,5*0,16*2 1,920
VV Součet 180,016

21 K 783601421
Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových očištění 
ometením

m2 180,016 5,30 954,08 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nátěr radiátorů
VV 0,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/501
VV nátěr radiátorů
VV (29+29)*0,5*0,16*2 9,280
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/502
VV nátěr radiátorů
VV 19*8*0,5*0,16*2 24,320
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/503
VV nátěr radiátorů
VV 24*(0,5+0,16*2) 19,680
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/504
VV nátěr radiátorů
VV 24*(0,5+0,16*2) 19,680
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/505
VV nátěr radiátorů
VV 12*(0,5+0,16*2) 9,840
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/506
VV nátěr radiátorů
VV (20*4)*0,9*0,16*2 23,040
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/507
VV nátěr radiátorů
VV (27*3)*0,9*0,16*2 23,328
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/508
VV nátěr radiátorů
VV (27*3)*0,9*0,16*2 23,328
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/509
VV nátěr radiátorů
VV (27*3)*0,5*0,16*2 12,960
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/510
VV nátěr radiátorů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 27*0,5*0,16*2 4,320
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/511
VV nátěr radiátorů
VV 16*0,5*0,16*2 2,560
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/512
VV nátěr radiátorů
VV 18*0,5*0,16*2 2,880
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/513
VV nátěr radiátorů
VV 18*0,5*0,16*2 2,880
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/514
VV nátěr radiátorů
VV 12*0,5*0,16*2 1,920
VV Součet 180,016

22 K 783606813 Odstranění nátěrů z otopných těles článkových odstraňovačem nátěrů s obroušením m2 180,016 159,00 28 622,54 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nátěr radiátorů
VV 0,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/501
VV nátěr radiátorů
VV (29+29)*0,5*0,16*2 9,280
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/502
VV nátěr radiátorů
VV 19*8*0,5*0,16*2 24,320
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/503
VV nátěr radiátorů
VV 24*(0,5+0,16*2) 19,680
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/504
VV nátěr radiátorů
VV 24*(0,5+0,16*2) 19,680
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/505
VV nátěr radiátorů
VV 12*(0,5+0,16*2) 9,840
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/506
VV nátěr radiátorů
VV (20*4)*0,9*0,16*2 23,040
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/507
VV nátěr radiátorů
VV (27*3)*0,9*0,16*2 23,328
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/508
VV nátěr radiátorů
VV (27*3)*0,9*0,16*2 23,328
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/509
VV nátěr radiátorů
VV (27*3)*0,5*0,16*2 12,960
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/510
VV nátěr radiátorů
VV 27*0,5*0,16*2 4,320
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/511
VV nátěr radiátorů
VV 16*0,5*0,16*2 2,560
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/512
VV nátěr radiátorů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 18*0,5*0,16*2 2,880
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/513
VV nátěr radiátorů
VV 18*0,5*0,16*2 2,880
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/514
VV nátěr radiátorů
VV 12*0,5*0,16*2 1,920
VV Součet 180,016

23 K 783606814 Odstranění nátěrů z otopných těles článkových okartáčováním m2 180,016 143,10 25 760,29 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nátěr radiátorů
VV 0,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/501
VV nátěr radiátorů
VV (29+29)*0,5*0,16*2 9,280
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/502
VV nátěr radiátorů
VV 19*8*0,5*0,16*2 24,320
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/503
VV nátěr radiátorů
VV 24*(0,5+0,16*2) 19,680
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/504
VV nátěr radiátorů
VV 24*(0,5+0,16*2) 19,680
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/505
VV nátěr radiátorů
VV 12*(0,5+0,16*2) 9,840
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/506
VV nátěr radiátorů
VV (20*4)*0,9*0,16*2 23,040
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/507
VV nátěr radiátorů
VV (27*3)*0,9*0,16*2 23,328
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/508
VV nátěr radiátorů
VV (27*3)*0,9*0,16*2 23,328
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/509
VV nátěr radiátorů
VV (27*3)*0,5*0,16*2 12,960
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/510
VV nátěr radiátorů
VV 27*0,5*0,16*2 4,320
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/511
VV nátěr radiátorů
VV 16*0,5*0,16*2 2,560
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/512
VV nátěr radiátorů
VV 18*0,5*0,16*2 2,880
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/513
VV nátěr radiátorů
VV 18*0,5*0,16*2 2,880
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/514
VV nátěr radiátorů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 12*0,5*0,16*2 1,920
VV Součet 180,016

24 K 783614111 Základní nátěr otopných těles jednonásobný článkových syntetický m2 180,016 58,30 10 494,93 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nátěr radiátorů
VV 0,000
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/501
VV nátěr radiátorů
VV (29+29)*0,5*0,16*2 9,280
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/502
VV nátěr radiátorů
VV 19*8*0,5*0,16*2 24,320
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/503
VV nátěr radiátorů
VV 24*(0,5+0,16*2) 19,680
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/504
VV nátěr radiátorů
VV 24*(0,5+0,16*2) 19,680
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/505
VV nátěr radiátorů
VV 12*(0,5+0,16*2) 9,840
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/506
VV nátěr radiátorů
VV (20*4)*0,9*0,16*2 23,040
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/507
VV nátěr radiátorů
VV (27*3)*0,9*0,16*2 23,328
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/508
VV nátěr radiátorů
VV (27*3)*0,9*0,16*2 23,328
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/509
VV nátěr radiátorů
VV (27*3)*0,5*0,16*2 12,960
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/510
VV nátěr radiátorů
VV 27*0,5*0,16*2 4,320
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/511
VV nátěr radiátorů
VV 16*0,5*0,16*2 2,560
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/512
VV nátěr radiátorů
VV 18*0,5*0,16*2 2,880
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/513
VV nátěr radiátorů
VV 18*0,5*0,16*2 2,880
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/514
VV nátěr radiátorů
VV 12*0,5*0,16*2 1,920
VV Součet 180,016

25 K 783617111 Krycí nátěr (email) otopných těles článkových jednonásobný syntetický m2 180,016 58,30 10 494,93 CS ÚRS 2016 02

VV 0,000
VV 0,000
VV 0,000
VV nátěr radiátorů
VV 0,000
VV 5/NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV nové kce
VV radiátory/501
VV nátěr radiátorů
VV (29+29)*0,5*0,16*2 9,280
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/502
VV nátěr radiátorů
VV 19*8*0,5*0,16*2 24,320
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/503
VV nátěr radiátorů
VV 24*(0,5+0,16*2) 19,680
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/504
VV nátěr radiátorů
VV 24*(0,5+0,16*2) 19,680
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/505
VV nátěr radiátorů
VV 12*(0,5+0,16*2) 9,840
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/506
VV nátěr radiátorů
VV (20*4)*0,9*0,16*2 23,040
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/507
VV nátěr radiátorů
VV (27*3)*0,9*0,16*2 23,328
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/508
VV nátěr radiátorů
VV (27*3)*0,9*0,16*2 23,328
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/509
VV nátěr radiátorů
VV (27*3)*0,5*0,16*2 12,960
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/510
VV nátěr radiátorů
VV 27*0,5*0,16*2 4,320
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/511
VV nátěr radiátorů
VV 16*0,5*0,16*2 2,560
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/512
VV nátěr radiátorů
VV 18*0,5*0,16*2 2,880
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/513
VV nátěr radiátorů
VV 18*0,5*0,16*2 2,880
VV 5/NP
VV nové kce
VV radiátory/514
VV nátěr radiátorů
VV 12*0,5*0,16*2 1,920
VV Součet 180,016
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: IČ:

Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr DIČ:

Uchazeč: IČ: 00486361

PRIMA spol. s r.o. DIČ: CZ00486361

Projektant: IČ:

ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 191 832,32

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 191 832,32 21,00% 40 284,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 232 117,11

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-36 - Nové kce -  spojovací chodba  

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních 
konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2016/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle 
brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení 
technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají 
podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla 
odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr Projektant:
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 191 832,32

HSV - Práce a dodávky HSV 12 059,00

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 9 739,94

    998 - Přesun hmot 2 319,06

PSV - Práce a dodávky PSV 179 773,32

    771 - Podlahy z dlaždic 179 773,32

ČOS exim,s.r.o. 
Alešova 26, České 

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-36 - Nové kce -  spojovací chodba  
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr Projektant: ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 191 832,32

D HSV Práce a dodávky HSV 12 059,00
D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 9 739,94

1 K 632451031
Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 
do 20 mm

m2 78,107 124,70 9 739,94 CS ÚRS 2016 02

VV nové kce 
VV spojovací chodba
VV vyrovnávací vrstva- potěr( podlah po vybourání)
VV 0,000
VV nové kce 
VV spojovací chodba
VV po vybourání dlažby
VV (7,68-0,85)*2,875 19,636
VV nové kce 
VV spojovací chodba
VV po vybourání dlažby
VV 0,85*2,66 2,261
VV nové kce 
VV spojovací chodba
VV po vybourání dlažby
VV 0,65*2,66 1,729
VV nové kce 
VV spojovací chodba
VV po vybourání dlažby
VV (19,6-0,65)*2,875 54,481
VV Součet 78,107

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-36 - Nové kce -  spojovací chodba  
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D 998 Přesun hmot 2 319,06

2 K 998017001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením 
mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou 
konstrukcí výšky do 6 m

t 3,893 595,70 2 319,06 CS ÚRS 2016 02

D PSV Práce a dodávky PSV 179 773,32
D 771 Podlahy z dlaždic 179 773,32

3 K 771474111
Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky do 
65 mm

m 54,560 79,50 4 337,52 CS ÚRS 2016 02

VV nové kce 
VV spojovací chodba
VV soklíky
VV 7,68+7,68+19,6+19,6 54,560
VV Součet 54,560

4 M 597613120 sokl - podlahy (barevné) 30 x 8 x 0,8 cm I. j. kus 196,000 40,30 7 898,80 CS ÚRS 2016 02

VV nové kce 
VV spojovací chodba
VV soklíky
VV (7,68+7,68+19,6+19,6)*3,3 180,048
VV 0,000
VV rezerva
VV 15,952 15,952
VV Součet 196,000

5 K 771474121
Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových 
šikmých výšky do 65 mm

m 3,000 132,50 397,50 CS ÚRS 2016 02

VV nové kce 
VV spojovací chodba
VV soklíky
VV (5*0,3*2) 3,000
VV Součet 3,000

6 M 597613120 sokl - podlahy (barevné) 30 x 8 x 0,8 cm I. j. kus 14,000 40,30 564,20 CS ÚRS 2016 02

VV nové kce 
VV spojovací chodba
VV soklíky
VV (5*0,3*2)*3,3 9,900
VV rezerva
VV 4,1 4,100
VV Součet 14,000

7 K 771574152
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo 
glazovaných velkoformátových s rozlivovým lepidlem přes 0,5 do 2 ks/ m2

m2 78,107 614,80 48 020,18 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV nové kce 
VV spojovací chodba
VV dlažba chodba
VV 0,000
VV nové kce 
VV spojovací chodba
VV dlažba chodba
VV (7,68-0,85)*2,875 19,636
VV nové kce 
VV spojovací chodba
VV dlažba chodba
VV 0,85*2,66 2,261
VV nové kce 
VV spojovací chodba
VV dlažba chodba
VV 0,65*2,66 1,729
VV nové kce 
VV spojovací chodba
VV dlažba chodba
VV (19,6-0,65)*2,875 54,481
VV Součet 78,107

8 M 597613700 dlažba velkoformátová keramická slinutá, v barvě 80 x 80 cm m2 89,823 901,00 80 930,52 CS ÚRS 2016 02

VV nové kce 
VV spojovací chodba
VV dlažba chodba
VV 0,000
VV nové kce 
VV spojovací chodba
VV dlažba chodba
VV (7,68-0,85)*2,875 19,636
VV nové kce 
VV spojovací chodba
VV dlažba chodba
VV 0,85*2,66 2,261
VV nové kce 
VV spojovací chodba
VV dlažba chodba
VV 0,65*2,66 1,729
VV nové kce 
VV spojovací chodba
VV dlažba chodba
VV (19,6-0,65)*2,875 54,481
VV Součet 78,107
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 78,107*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 89,823

9 K 771579196
Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací 
tmel

m2 84,737 47,70 4 041,95 CS ÚRS 2016 02

VV nové kce 
VV spojovací chodba
VV dlažba- stupnice
VV 5*0,3*2,65 3,975
VV nové kce 
VV spojovací chodba
VV dlažba podstupnice
VV 6*0,167*2,65 2,655
VV nové kce 
VV spojovací chodba
VV dlažba chodba
VV 0,000
VV nové kce 
VV spojovací chodba
VV dlažba chodba
VV (7,68-0,85)*2,875 19,636
VV nové kce 
VV spojovací chodba
VV dlažba chodba
VV 0,85*2,66 2,261
VV nové kce 
VV spojovací chodba
VV dlažba chodba
VV 0,65*2,66 1,729
VV nové kce 
VV spojovací chodba
VV dlažba chodba
VV (19,6-0,65)*2,875 54,481
VV Součet 84,737

10 K 771591111 Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu m2 82,082 23,30 1 912,51 CS ÚRS 2016 02

VV nové kce 
VV spojovací chodba
VV penetrace podkladu
VV 0,000
VV nové kce 
VV spojovací chodba
VV dlažba chodba
VV (7,68-0,85)*2,875 19,636
VV nové kce 
VV spojovací chodba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV dlažba chodba
VV 0,85*2,66 2,261
VV nové kce 
VV spojovací chodba
VV dlažba chodba
VV 0,65*2,66 1,729
VV nové kce 
VV spojovací chodba
VV dlažba chodba
VV (19,6-0,65)*2,875 54,481
VV nové kce 
VV spojovací chodba
VV dlažba- stupnice
VV 5*0,3*2,65 3,975
VV Součet 82,082

11 K 771990111 Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa m2 78,107 196,10 15 316,78 CS ÚRS 2016 02

VV nové kce 
VV spojovací chodba
VV vyrovnávací vrstva- samonivel. Stěrka
VV 0,000
VV nové kce 
VV spojovací chodba
VV vyrovnávací vrstva- samonivel. Stěrka
VV (7,68-0,85)*2,875 19,636
VV nové kce 
VV spojovací chodba
VV vyrovnávací vrstva- samonivel. Stěrka
VV 0,85*2,66 2,261
VV nové kce 
VV spojovací chodba
VV vyrovnávací vrstva- samonivel. Stěrka
VV 0,65*2,66 1,729
VV nové kce 
VV spojovací chodba
VV vyrovnávací vrstva- samonivel. Stěrka
VV (19,6-0,65)*2,875 54,481
VV Součet 78,107

12 K 771990191
Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k 
cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 15 MPa

m2 78,107 58,30 4 553,64 CS ÚRS 2016 02

VV nové kce 
VV spojovací chodba
VV vyrovnávací vrstva- samonivel. Stěrka
VV 0,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV nové kce 
VV spojovací chodba
VV vyrovnávací vrstva- samonivel. Stěrka
VV (7,68-0,85)*2,875 19,636
VV nové kce 
VV spojovací chodba
VV vyrovnávací vrstva- samonivel. Stěrka
VV 0,85*2,66 2,261
VV nové kce 
VV spojovací chodba
VV vyrovnávací vrstva- samonivel. Stěrka
VV 0,65*2,66 1,729
VV nové kce 
VV spojovací chodba
VV vyrovnávací vrstva- samonivel. Stěrka
VV (19,6-0,65)*2,875 54,481
VV Součet 78,107

13 K 998771101
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 2,149 2 745,40 5 899,86 CS ÚRS 2016 02

14 K 998771181
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 
objektu

t 2,149 2 745,40 5 899,86 CS ÚRS 2016 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 10.01.2018

Zadavatel: IČ:

Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr DIČ:

Uchazeč: IČ: 00486361

PRIMA spol. s r.o. DIČ: CZ00486361

Projektant: IČ:

ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 862 208,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 862 208,00 21,00% 391 063,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 253 271,68

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-37 - Výtah

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních 
konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2016/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle 
brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení 
technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají 
podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla 
odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 10.01.2018

Zadavatel: Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr Projektant:
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 862 208,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 862 208,00

    767 - Konstrukce zámečnické 1 862 208,00

ČOS exim,s.r.o. 
Alešova 26, České 

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-37 - Výtah
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 10.01.2018

Zadavatel: Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr Projektant: ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 862 208,00

D PSV Práce a dodávky PSV 1 862 208,00
D 767 Konstrukce zámečnické 1 862 208,00

1 K 767995117.R Montáž a dodávka - výtahu- nosnost 1050kg, počet osob 14, počet stanic 6 ks 1,000 795 000,00 795 000,00

VV
Montáž  a dodávka - výtahu- nosnost 1050kg, rychlost 1,0 m/s počet stanic 6, počet 
vstupů do kabiny 1, počet nástupišť6, 

VV kabinaš.xhl.xv/1200x2000x2100mm/ typ dveří-2-panelové s otvíráním doleva
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

2 K 767995117.R2 Montáž a dodávka - výtahu- nosnost 500 kg- počet osob 4, počet stanic 5 ks 1,000 1 067 208,00 1 067 208,00

VV osobní,včetně přestropení prohlubně,VSŽ plech,beton a HEA nosníky -3ks
VV 0,000
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-37 - Výtah
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: IČ:

Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr DIČ:

Uchazeč: IČ: 00486361

PRIMA spol. s r.o. DIČ: CZ00486361

Projektant: IČ:

ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 589 251,49

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 589 251,49 21,00% 123 742,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 712 994,30

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-38 - Vedlejší rozpočtové náklady

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních 
konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2016/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle 
brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení 
technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají 
podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).  Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla 
odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Strana 816 z 822



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr Projektant:
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 589 251,49

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 589 251,49

    VRN2 - Příprava staveniště 149 786,14

    VRN3 - Zařízení staveniště 299 572,28

    VRN4 - Inženýrská činnost 65 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 74 893,07

ČOS exim,s.r.o. 
Alešova 26, České 

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-38 - Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  SUPŠ HNN ul.17.listopadu 1202 Hradec Králové Datum: 21.02.2018

Zadavatel: Králevohradecký kraj,Pivovarské nám.1245,Hradec Kr Projektant: ČOS exim,s.r.o. Alešova 26, České Budějovice
Uchazeč: PRIMA spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 589 251,49

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 589 251,49
D VRN2 Příprava staveniště 149 786,14

1 K 020001000 Příprava staveniště % 149 786,140 1,00 149 786,14

D VRN3 Zařízení staveniště 299 572,28
2 K 030001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště % 149 786,140 2,00 299 572,28 CS ÚRS 2016 02

D VRN4 Inženýrská činnost 65 000,00
3 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření ks 1,000 65 000,00 65 000,00

D VRN6 Územní vlivy 74 893,07

4 K 065002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy mimostaveništní doprava 
materiálů a výrobků

% 149 786,140 0,50 74 893,07 CS ÚRS 2016 02

Optimalizace a inovace hlavní budovy SUPŠ HNN

2016-167-38 - Vedlejší rozpočtové náklady
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STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
 - J.montáž - jednotková cena montáže

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Metodika pro zpracování 

Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 
výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Výkaz výměr

Kód položky
Zkrácený popis položky

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota
eGSazbaDPH základní

snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Datová věta

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor
Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH

Význam


