Vysvétleni zadavaci dokumentace €. 1

pro zjednodusené podlimitni Fizeni dle zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve
znéni pozdéjsich predpisu (dale jen“zakon®)

,Oprava mostu M3 v arealu ZOO Dvur Kralové
Nazev verejné zakazky: nad Labem”

Identifikace zadavatele

Nazev zadavatele: ZOO Dvur Kralové a. s.
Sidlo: Stefanikova 1029, 544 01 Dvur Kralové nad Labem
IC: 27478246

Osoba opravnéna

. MVDr. Pfemyslem Rabasem, statutarnim feditelem
za zadavatele jednat:

Kontaktni osoba: Ing. Jifi V¢eli§
Telefon: +420 499 420 405
E-mail: vcelis@cep-rra.cz

Adresa profilu

sadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_187.html

V souladu s ustanovenim § 98 zakona poskytuje zadavatel nasledujici vysvétleni zadavaci
dokumentace, a to na zakladé dotazu jednoho ze zajemci o vefejnou zakazku:

1)
DOTAZ:

U objektu SO 201- oprava mostu se ve VV nachazi :

MOSTNI NOSNIKY Z
OCELI S 355
352017 _OTSKP-SPK (42417B Nosna konstrukce véetné T 156,493 0,00
jejiho osazeni do konecné
polohy

142,2656=142,266 [A]
5%profez, 5% spojovaci
material

1,1*a=156,493 [B]

- technicka zprava (pfiloha C.2.1.1) uvadi ze konstrukce je navrzena z patinujici oceli (S355 J2G1W),
ve vykazu na vykrese OK (pfiloha C.2.1.7) jsou uvadény i jiné jakosti materialu.

Je mozno nabidnout dodavku v jakostech jak je uvedeno v pfiloze C.2.1.7 (vykres OK) a prvky které
nejsou z patinujici oceli opatfit zinkovanim?



ODPOVED:

Plati vykaz véetné jakosti na vykrese OK (pfiloha C.2.1.7) a prvky, které nejsou z patinujici oceli
budou opatreny zinkovanim.

2) Timto ,,Vysvétlenim zadavaci dokumentace“ zadavatel Zzadnym zplisobem neméni zadavaci
podminky. Z tohoto dliivodu se zadavatel rozhodl neprodlouzit IhGtu pro podani nabidek.

V Hradci Kralové, dne 03. 07. 2018

Digitalné podepsal Ing.

I Jiri Veelis
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