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VŠEOBECNĚ 
 

Projektová dokumentace řeší venkovní přístupovou rampu včetně úpravy vnějšího 
schodiště a vstupních dveří. Stavební úpravy uvnitř budovy zahrnují úpravu dotčených dveří, 
zřízení bezbariérového WC, přemístění kuchyňky ubytovaných a úklidu, úpravy původní studovny 
i pro kroužek multimediální tvorby a úpravy a vybavení místnosti pro prezentaci kroužku. Nový 
výtah s nástupem i na mezipodestě vstupu není součástí této projektové dokumentace. Výtah dle 
platných norem a předpisů je však nutný pro bezbariérový přístup z mezipodesty dále do budovy, 
kde jsou v 2.np umístěny místnosti kroužku, WC a v 1.np kanceláře a recepce budovy.   

Areál budov domova mládeže, školy, jídelny a sportovních ploch je oplocený, nachází 
se v zastavěné části města Dvůr Králové n.L. Pozemky areálu jsou rovinaté, podél západní hranice 
vede chodník a místní komunikace ulice Elišky Krásnohorské.   

Budova domova mládeže je napojena samostatnými přípojkami na městský vodovod, kabe-
lové vedení NN, podzemní rozvod telefonu a městskou kanalizaci. Dešťové vody jsou také svede-
ny do městské kanalizace. Ústřední vytápění je napojeno teplovodním kanálem z výměníkové sta-
nice v areálu.      

Výškový fix ±0,000 je podlaha v 1.np na chodbě budovy domova mládeže. 
 

 
Dotčené pozemky v k.ú. Dvůr Králové n.L. : 
parcela        druh pozemku plocha vlastník 

st.p. č. 658/2  zast. pl. a nádvoří (bez čp.) 648 m2 Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 

1245/2, 50003 Hradec Králové  (hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Střední škola 

informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069, 54401 Dvůr Krá-

lové nad Labem) 
p.č. 1623/6  ostatní plocha (příjezd, chodníky)  888 m2  dtto 
 
Pozemky dotčené stavbou – zařízení staveniště  
p.č. 1569/3  ostatní plocha   3920 m2  dtto (investor) 
 
 
  

STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
 
Venkovní bezbariérová dvouramenná rampa je navržena betonová s povrchem z kamínkové 

epoxidové stěrky na pochůzích plochách i na bočních stěnách. Stejně i upravené schodiště o třech 
stupních.  Základové pasy do nezámrzné hloubky 800 mm pod úroveň terénu jsou š. 300 a 400 
mm (společný základ obou ramen) z betonu C12/15 na štěrkopískovém podsypu tl. 100 mm. 
Z betonových pasů budou vytaženy trny 2 ØR10 á 500 mm Od úrovně -1,950 budou boční stěny 
dále zděny z tvárnic ztraceného bednění š.200 mm s výztuží svislou i vodorovnou 2 ØR10, svislá á 
500 mm. Výplň je betonem C20/25. Svislá výztuž bude vytažena i do horní betonové desky tl. 150 
mm s výztuží sítí ØS6-100/100 při obou površích z betonu C20/25. Zábradlí je ocelové s nátěrem 
ve stříbrném nebo světle šedém odstínu kotvené shora do betonové desky pomocí hmoždinek.  

Nové vchodové dveře musí mít spodní část plnou do v. 400 mm, dále vodorovné vnitřní 
madlo a kontrastní značkové označení ve v. 850 a 1500 mm. Dveře musí být posunuty o 200 mm 
blíže k vnějšímu líci obvodové stěny kvůli dostatečnému manipulačnímu prostoru před výtahem.  

Další úpravy zahrnují úpravu dotčených vnitřních dveří (osazení madla na vnitřní straně 
dveří, plná část do v. 400 mm u dveří s drátosklem, u prosklení čirým sklem ještě kontrastní znač-
ky ve v. 850 a 1500 mm).  

Nově zřízené WC pro postižené z původní kuchyňky – vyklizení zařízení včetně odpojení 
dřezu a baterie, odstranění starých keramických obkladů. Nová keramická dlažba a obklady 
do v. 1,8 m, vybavení zařizovacími předměty, instalační sokly zaplentované Sdk Green 
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tl. 12,5 mm. Osazení svislého madla u umývadla, dále pevného i sklopného okolo WC. Nová míst-
nost úklidu je navržena se stěnami z desek Sdk GREEN na kovový rošt s keramickým obkladem 
do v. 1,8 m.  

Úprava původní místnosti úklidu na kuchyňku – odstranění původní výlevky, baterie, od-
stranění původních poničených keramických obkladů. Nová keramická dlažba a keramické obklady 
za linku, nová kuchyňská linka atypická rohová (1130/1800 mm) hl. 600 a horní 400 mm s dřezem 
a stojánkovou dřezovou baterií. Nová místnost úklidu je navržena v prostoru schodiště, stěny 
z desek Sdk tl. 12,5 na kovovém roštu, ker. obklad v. 1800 mm.  

Dveře WC a kuchyňky budou nové otevíravé do chodby. Proto je nutné osadit nové zárub-
ně pro dveře s PO EW 30DP3, dveře kuchyňky se samozavíračem. Dveře budou s vodorovným 
madlem na vnitřní straně ve v. 850 mm. Madla budou instalovány i na stávající dveře kroužku a 
místnosti pro prezentaci kroužku. Místnosti kroužku a WC budou řádně označeny štítky 
pro zrakově postižené.  

Úprava místnosti pro prezentaci kroužku – nový obklad sádrokartonovými akustickými des-
kami 2x na kovovém roštu s minerální izolací tl. 40 mm na dvě stěny sousedící s pokoji, vybavení 
vestavnými skříněmi, konferenčními stohovatelnými křesly. 

Bourací práce zahrnují i otvory cca Ø120 mm (6 ks) pro potrubí (DN 80) hydrantového roz-
vodu do ŽB stropních konstrukcí.  
 

Stavební práce budou probíhat postupně dle návaznosti stavebních prací a podle 
projektové dokumentace.  

Předpokl. zahájení stavby  : 11/2017 
Předpokl. dokončení stavby  : 06/2019 
 

  


