

Protokol z 2. jednání hodnotící komise

v zadávacím řízení podle § 56 – otevřené řízení – zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), na veřejnou zakázku na stavební práce „III/32736 Chlumec nad Cidlinou, ul. Palackého“, sepsaný dne 25. 5. 2018 v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

1. Složení hodnotící komise:

Členové hodnotící komise, jmenovaní zadavatelem pro hodnocení nabídek a posouzení nabídek dne 16. 5. 2018:

Ing. Eduard Trumm

p. Bohuslav Myška

Ing. Jiří Koutník

Jednání hodnotící komise se dále zúčastnila jako přizvaný poradce Ing. Eva Vortelová.

2. Výsledek druhého hodnocení nabídek:

Číslo nabídky	Obchodní firma, sídlo, IČO	Výsledné bodové hodnocení	Pořadí
2	M - SILNICE a.s. Sídlo: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice Právní forma: Akciová společnost IČO: 421 96 868	100,00	1.
3	EUROVIA CS, a.s. Sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 Právní forma: Akciová společnost IČO: 452 74 924	99,56	2.

3. Posouzení nabídek

Hodnotící komise posoudí u prvních dvou vyhodnocených účastníků zadávacího řízení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení.

Seznam nabídek, u kterých komise posoudí splnění podmínek účasti:

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele	Bodové hodnocení	Nabídková cena v Kč bez DPH	Doba realizace Díla v týdnech	Pořadí
2	M - SILNICE a.s.	100,00	20 275 062,13	37	1.
3	EUROVIA CS, a.s.	99,56	20 388 140,39	37	2.

Při prvním jednání hodnotící komise zjistila, že účastník zadávacího řízení č. 2, **M - SILNICE a.s.**, neprokázal splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, a tudíž byl v souladu s § 46 zákona vyzván k objasnění a doplnění předložených údajů, neboť:

- v harmonogramu pro zadavatele č. 1 Královéhradecký kraj nebyl graficky vyznačen objekt SO 301 Dešťová kanalizace pro rok 2019.

Hodnotící komise tedy tohoto účastníka zadávacího řízení, v souladu s § 46 zákona, vyžádala k objasnění a doplnění předložených údajů, a to ve lhůtě **do 2 pracovních dnů** ode dne doručení žádosti na adresu:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
obchodní oddělení
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

Vyzvaný účastník zadávacího řízení č. 2, M - SILNICE a.s., ve stanovené lhůtě předložil objasnění a doplnění údajů a dokladů v souladu s požadavky zákona a zadavatele, neboť předložil:

- harmonogram, ve kterém je graficky vyznačen objekt SO 301 Dešťová kanalizace pro rok 2019. Dále předložil písemné vyjádření k objasnění a doplnění předložených údajů a dokladů obsažených v nabídce účastníka č. 2, M – SILNICE a.s., ve kterém účastník sděluje, že předpokládá v roce 2019 realizovat především práce jmenovitě neuvedené v harmonogramu, tedy práce dokončovací.

Žádný z členů hodnotící komise nezastává odchylný názor proti názoru většiny.

Výsledek posouzení nabídek a závěr z jednání hodnotící komise je uveden ve Zprávě o hodnocení a posouzení nabídek.

5. Hodnotící komise:

Členové hodnotící komise svým podpisem stvrzují správnost a úplnost výše uvedených údajů:

Ing. Eduard Trumm

.....

Bohuslav Myška

.....

Ing. Jiří Koutník

.....

Příloha: Prezenční listina účastníků
3. tabulka posouzení nabídek

3. tabulka posouzení nabídek: III/32736 Chlumec nad Cidlinou, ul. Palackého

Požadavky a jejich splnění	M - SILNICE a.s.		EUROVIA CS, a.s.
Dodavatel podal jednu nabídku (§107 odst. 3 zákona)	ano/ne	ano	ano
V případě společné účasti dodavatelů ve smyslu § 103 odst. 1 písm. f) zákona - do	ano/ne/netýká se	netýká se	netýká se
Poskytnutí jistoty ve výši 400 000,- Kč, a to buď formou peněžní jistoty, bankovní záruky nebo pojištění záruky (platnost do 31. 12. 2018) - dle § 41 zákona	ano/ne	ano	ano
Předložení čestného prohlášení ke střetu zájmů ve smyslu §4b zákona č. 159/2006 Sb., zákona o střetu zájmů	ano/ne	ano	ano
Dodavatel má formu akciové společnosti nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a má vydány výlučně zaknihované akcie. - dle §48 odst. 7 zákona	ano/ne/netýká se	ano	ano
Nabídka zpracovaná v českém jazyce	ano/ne	ano	ano
Předloženy formuláře Dopis nabídky a Příloha k nabídce dle závazného vzoru (pro zadavatele Královéhradecký kraj)	ano/ne	ano	ano
Nabídková cena uvedená ve formuláři Dopis nabídky (pro zadavatele Královéhradecký kraj) a v tabulce Rekapitulace nabídkové ceny (pro oba zadavatele)	ano/ne	ano	ano
Návrh Smlouvy o dílo dle závazného vzoru podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, doplněný chybějící údaje (pro oba zadavatele)	ano/ne	ano	ano
Pojistná smlouva/Pojistný certifikát za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10 mil. Kč - předloženo jako součást nabídky (pro zadavatele Město Chlumec nad Cidlinou)	ano/ne	ano	ano
Objekt / Cena	Investorská cena		
Rekapitulace nabídkové ceny pro zadavatele Královéhradecký kraj			
SO 001 Příprava staveniště - objednatel KHK, 2018	910 000,00	489 000,00	126 000,00
SO 002 Příprava staveniště - objednatel KHK, 2019	468 000,00	319 000,00	126 000,00
SO 103 Komunikace vozidlové - objednatel KHK	13 850 623,51	12 190 267,35	14 037 729,22
SO 301 Dešťová kanalizace - objednatel KHK	3 613 507,17	4 794 460,32	3 664 421,15
SO 901 Dopravně inženýrská opatření - objednatel KHK, 2018	183 110,00	111 910,00	101 193,75
SO 902 Dopravně inženýrská opatření - objednatel KHK, 2019	183 110,00	85 200,00	101 193,75
Nabídková cena bez DPH pro Královéhradecký kraj	19 208 350,68	17 989 837,67	18 156 537,87
DPH 21%	4 033 753,64	3 777 865,91	3 812 872,95
Nabídková cena celkem vč. DPH pro Královéhradecký kraj	23 242 104,32	21 767 703,58	21 969 410,82
Rekapitulace nabídkové ceny pro zadavatele Město Chlumec nad Cidlinou			
SO 101 Komunikace pro pěši, vjezdy - objednatel Chlumec nad Cidlinou		1 593 222,91	1 659 036,35
SO 102 Přechodky pro chodce, místa pro přecházení - objednatel Chlumec nad Cidlinou		57 612,55	76 552,17
SO 401 Veřejné osvětlení		427 479,50	322 853,00
SO 402 Veřejné osvětlení - 2. úsek		206 909,50	173 161,00
Nabídková cena bez DPH pro Město Chlumec nad Cidlinou	2 319 340,00	2 285 224,46	2 231 602,52
DPH 21%	487 061,40	479 897,14	468 636,53
Nabídková cena celkem bez DPH pro Město Chlumec nad Cidlinou	2 806 401,40	2 765 121,60	2 700 239,05
Nabídková cena celkem bez DPH (údaj pro hodnocení nabídek)	21 527 690,68	20 275 062,13	20 388 140,39
Cena bez DPH -dle dopisu nabídky pro Královéhradecký kraj		17 989 837,67	18 156 537,87
DPH 21 % dle dopisu nabídky		3 777 865,91	3 812 872,95
Cena celkem včetně DPH dle dopisu nabídky		21 767 703,58	21 969 410,82
Nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu dle §28 odst. 1 písm. o) a §113 zákona	ano/ne	ne	ne
Překročila nabídka limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky, tj. maximální cenu za plnění zakázky?	ano/ne	ne	ne
Překročila nabídka stanovenou maximální přípustnou nabídkovou cenu pro zadavatele Královéhradecký kraj?	ano/ne	ne	ne
Překročila nabídka stanovenou maximální přípustnou nabídkovou cenu pro zadavatele Město Chlumec nad Cidlinou?	ano/ne	ne	ne
Doba pro dokončení Stavby (= prací) - dle Přílohy k nabídce (celkem pro I. a II. sekci)	25	25	25
Doba realizace Díla celkem pro I. a II. sekci (údaj pro hodnocení dle Přílohy k nabídce)	25 + 6 + 6	25 + 6 + 6	25 + 6 + 6
Zahájení (dle Harmonogramu)	2.7.2018	2.7.2018	2.7.2018
Ukončení stavebních prací (dle Harmonogramu)	8.9.2019	8.9.2019	8.9.2019
6 týdnů po dokončení prací (dle Harmonogramu)	20.10.2019	20.10.2019	20.10.2019
I. sekce			
Doba pro dokončení Stavby (= prací) - dle Přílohy k nabídce	15	15	15
Doba realizace díla pro I. sekci	15 + 6	15 + 6	15 + 6
Zahájení (dle Harmonogramu)	2.7.2018	2.7.2018	2.7.2018
Ukončení stavebních prací (dle Harmonogramu)	14.10.2018	14.10.2018	14.10.2018
6 týdnů po dokončení prací (dle Harmonogramu)	25.11.2018	25.11.2018	25.11.2018
II. sekce			
Doba pro dokončení Stavby (= prací) - dle Přílohy k nabídce	10	10	10
Doba realizace díla pro II. sekci	10 + 6	10 + 6	10 + 6
Zahájení (dle Harmonogramu)	1.7.2019	1.7.2019	1.7.2019
Ukončení stavebních prací (dle Harmonogramu)	8.9.2019	8.9.2019	8.9.2019
6 týdnů po dokončení prací (dle Harmonogramu)	20.10.2019	20.10.2019	20.10.2019
Uvedené hodnoty (doba realizace dle Přílohy k nabídce) souhlasí s harmonogramem	ano/ne	ano	ano
Délka záruční doby měs.	min. 60 měsíců	60 měsíců	60 měsíců
Poddodavatelé		Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. - realizace geodetických prací, M.I.S. a.s. - realizace laboratorních prací, M - PROJEKCE s.r.o. - realizace projekčních prací, ČNES dopravní stavby, a.s. - realizace frézování, INKA - dopravní značení Hradec Králové s.r.o. - realizace dopravního značení, RAISA, spol. s r.o. - realizace objektů SO 401 a SO 402	Dodavatel neuvažuje o využití poddodavatelů
Poznámka			