

AUTORIZACE

ČÍSLO PARE

ČÍSLO ZMĚNY	DATUM ZMĚNY	POPIS/OBSAH ZMĚNY	PODPIS

II/304 VELKÁ JESENICE OPĚRNÁ ZEĎ U Č.P.3

název akce

B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY

stavební objekt

Správa silnic Královéhradeckého kraje, p. o. Kutnohorská 59 500 04, Hradec Králové objednatel	spolupráce
VELKÁ JESENICE místo stavby	KRÁLOVEHRADECKÝ kraj

DÍK
DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
 Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
 tel : 495 219 036, 495 212 647, fax : 495 221 677
 e-mail : dik@dik - hk.cz, http : www.dik-hk.cz

BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ		DSP - PDPS
výkres	měřítko	stupeň

ING. M. BURIANEC kontroloval	<i>Burianec</i>	ING. P. KUBEŠ hlavní inženýr projektu	<i>Kubes</i>	A012/11 číslo zakázky	B.3
ING. P. KUBEŠ zodpovědný projektant	<i>Kubes</i>	vedoucí projektant		04/2010 datum	

číslo přílohy

BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ

1 BILANCE ORNICE

Stavbou opěrné zdi nebude zasaženo území s ornici.

2 BILANCE ZEMIN

Předpokládané objemy zemních prací:

SO 201	[m ³]	
	<i>odtěženo</i>	65
	<i>odvezeno</i>	65
	<i>využito zpět</i>	0

* S výměnou podloží opěrné zdi

Zemina z výkopů bude odvezena na skládku.

Výpočet ploch a objemů byl proveden pomocí programu AutoCAD.