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1 Identifika¢ni udaje

1.1 Oznaceni stavby

Nazev stavby: Silnice I a lll. tf. okresu RK a HK, obnova

asfaltobetonovych krytt 111/3171 Zdelov

Kraj: Kralovehradecky
Katastralni uzemi: Zdelov [792268];
Kostelec nad Orlici [670197]
Predmét dokumentace: Obnova asfaltobetonovych krytu silnice 111/3171 Zdelov
Stupen dokumentace: ZjednoduSena PDPS

1.2  Udaje o zadateli

Jméno: Kralovehradecky kraj
Adresa: Pivovarské namésti 1245
500 03, Hradec Kralové

V zastoupeni:
SUS Kralovéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorska 59, 500 04 Hradec Kralové

IC: 275 02 988
1.3  Udaje o zpracovateli

Jméno: VDI Projekt s.r.o.

Adresa; Petrohradska 216/3, 101 00 Praha 10
IC: 288 60 080

Kancelar Pardubice: Trida Miru 109, 160 00 Pardubice

Hlavni projektant: VDI Projekt s.r.o.
Petrohradska 216/3, 101 00 Praha 10
IC: 288 60 080

Kancelar Pardubice: Ttida Miru 109, 160 00 Pardubice

Inzenyrska €innost: VDI Projekt s.r.o.
Petrohradska 216/3, 101 00 Praha 10
IC: 288 60 080

Kancelar Pardubice: Trida Miru 109, 160 00 Pardubice
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Technicka zprava

Charakteristika a celkové usporadani stavenisté

Stavenisté tvofi opravovany Usek silnice 111/3171 Zdelov celkové délce 1 100 m. Primérna Sitka
stavajiciho Useku je 4,93 m. Sitka komunikace bude rozsitena a sjednocena na 5,50 m.

Stavenisté se nachazi na silniénim pozemku.
Béhem realizace bude umoznén pohyb obyvatel pfilehlych nemovitosti.
Obvod stavenisté

Zajmova oblast, kde bude provedena vystavba nového useku komunikace, se nachazi v katastralnich
uzemich Zdelov [792268] a Kostelec nad Orlici [670197], v okrese Rychnov nad Knéznou.

V ramci zafizeni staveni$té budou prioritné vyuzivany pozemky investora (kraje) uvedenych
v pravodni zpravé. V pfipadé pozadavku na vyuZiti soukromého pozemku pro ZS si musi zhotovitel sam zajistit
smluvnim vztahem pronajem tohoto pozemku s jeho vlastnikem.

Zasady navrhu zarizeni stavenisté

Zfizeni, provoz i odstranéni zafizeni stavenis$té je soucCasti dodavky zhotovitele stavby. Zafizeni
stavenisté bude zahrnovat skladovaci prostory a minimalni prostory pro administrativni a socialni ucely. Na
stavenisti bude umisténo mobilni chemické WC, jehoz poloha se bude ménit s postupem vystavby. Dale je
potfeba pocitat s parkovanim osobnich vozidel a s odstavnymi plochami pro stavebni stroje. MnozZstvi
skladovaného materialu bude omezeno pouze na mnozstvi dvoudenni potreby.

Jako ZS nebudou vyuzivana zadna stavajici zafizeni a objekty.

Plochy pro parkovani stavebnich mechanismi pro zemni prace a parkovani osobnich vozidel bude na
zpevnénych plochach stavenisté tak, aby neprekazely ev. silni€nimu provozu a prajezdu zasahovych vozidel.
Osvétleni stavenisté bude vyuzivano lokalné dle jednotlivych pracovist.

Postup a provadéni vystavby

Stavba feSi opravu komunikace v celé Sifce, z toho divodu bude vystavba probihat za pIné uzavirky.

VeSkeré prace budou provadény dle schémat v TP 66 — ,Zasady pro oznacovani pracovnich mist na
pozemnich komunikacich®.

Pfed zahajenim hlavnich stavebnich praci je nutné provést prace souvisejici s pfipravou stavenisté:

- vyty€eni prlbéhu inzenyrskych siti

- Uprava a vyznaceni tranzitnich objizdnych tras, popf. dopravné-inzenyrskych opatfeni

- vytyC€eni a ohraniCeni stavenisté

- zfizeni zafizeni stavenisté

Zahgjeni stavby se pfedpoklada na druhou polovinu roku 2017, konec praci do konce roku 2017. BlizSi
uréeni zavisi na rozhodnuti investora.
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Napojeni stavenisté na infrastrukturu
Napojeni ZS narozvod vody

Napojeni na vodu nebude realizovano. Zasobovani vodou pro socialni ucely a pro stavbu bude
cisternami.

Napojeni ZS na kanalizaci
Napojenim na kanalizaci pro potfeby ZS nebude realizovano. Bude zfizeno chemické WC.
Napojeni ZS na rozvod elektro

Stavenistni pfipojka elektro pro ZS bude zfizena ze sloupu VO do hlavniho staveni$tniho rozvadéce
s méfenim nebo zhotovitel pouzije vlastni mobilni zdroj energie (napf. diesel agregat).

Nakladani s odpady

Po dobu vystavby zajisti zhotovitel a spravce zafizeni stavenidté nadoby na komundlni odpad a
smluvné zajisti jejich pravidelné vyprazdnovani. Nadoby budou umistény v prostoru Zpevnéné skladové plochy
u bunkoviste.

Pro likvidaci stavebniho odpadu, obalovych materiald budou v prostoru stavenisté umistény
uzaviratelné kontejnery tak, aby se zabranilo rozptylovani lehkych €asti po okoli vlivem vétru. Povinné bude
provadéno tfidéni odpadu, zejména plastovych oball a zbytk( izolaénich hmot.

Zhotovitel bude smluvné vazan k udrzovani poradku na stavenisti a k dodrzovani bezpecnosti a
pravidel zvlasté pfi nakladani s ropnymi latkami.

V nasledujicich tabulkach jsou uvedeny predpokladané odpady vznikajici pfi demolicich, realizaci
a provozu projektu. Odpady jsou zatfidény do druh(i a kategorii dle vyhlasky MZP &. 381/2001 Sb., kterou se
stanovi Katalog odpadu.

Odpady pfi vystavbé

EZ?e;SE:dU Nazev druhu odpadu njilll?;i
080112 O |Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod Cislem 08 01 11 2
070513 N | Pevné odpady obsahujici nebezpecné latky

130113 N [Jiné hydraulické oleje 1
130208 N [Jiné motorove, pfevodové a mazaci oleje 1
150101 O |Papirové obaly 1
150102 O |Plastové obaly 1
170101 O |Beton 1,2
170102 O |Cihly 1,2
170201 O |Drfevo 1
170202 O |Sklo 1
170301 N [Asfaltové smési obsahujici dehet 2
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170302 O |Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01 2
170405 O |Zelezo a ocel 1
1704 07 O |[Smésné kovy 1
1704 11 O |Kabely (bez nebezpelnych latek) 1
170503 N [Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky 2
170504 O |Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 1
17 06 04 O | IzolaCni materialy neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06 03 1,2
200301 O | Smésny komunalni odpad 2
2003 03 O | Ulieni smetky 2

Vysvétlivky:

Zpusob nakladani: 1 - vyuziti (jako palivo, regenerace, recyklace — v€etné zpétného odbéru atd.)

2 — odstranéni (skladkovani, spalovani atd.)
3 — biologicka uprava

Kategorie odpadu: O — ostatni
N — nebezpecny

PFfimo v misté vzniku bude odpad tfidén a odvazen k dalSimu zpracovani nebo zneskodnéni firmam,
které maji pro tuto Cinnost opravnéni. Firmy likvidujici odpad budou postupovat ve smyslu zdkona ¢.
185/2001Sh. o odpadech a jeho platnych dodatkl a provadécich vyhlasek ¢. 381/2001Sb., 383/2001Sb., a
384/2001Sb. v platném znéni.

Doklady o uloZeni odpadu budou pfedloZeny u kolaudace.

Pristup na stavenisté
Pfistup na stavbu bude zajitén z komunikace I11/3171.
Zabezpecéeni ochrany stavenisté

Oploceni stavenisté nebude zfizovano. Na stavenisté bude vstup nepovolanym osobam zakazan,
vstup na stavenisté bude mozny pouze se souhlasem stavby.

Pozadavky na provadéni stavby

Prostorem stavenisté jsou v nékterych mistech vedeny stavajici sité technické infrastruktury.

Zhotovitel je povinen respektovat ochranna pasma jednotlivych inZzenyrskych siti a podzemnich
zafizeni. V ochrannych pasmech vedeni se musi postupovat v souladu s pozadavky vlastnik( vedeni. Pred
zahajenim praci v prostoru, kde se vykopava celd konstrukce chodniku, musi nejprve dojit k vyty€eni siti.
V ochrannych pasmech lIze provadét vykopové prace pouze ruCné. Soucasti stavebniho povoleni jsou
jednotliva stanoviska dotéenych spravcu siti, podle nichz je tfeba v ochrannych pasmech postupovat.
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2.10 Reseni dopravy béhem vystavby
2.10.1 Doprava béhem vystavby

PFi provadéni vystavby komunikace bude do¢asné nutné omezit provoz na silnici 111/3171. Soucasti
stavebniho objektu je proto vybaveni této komunikace do¢asnym svislym dopravnim znacenim.

Dopravné inzenyrska opatreni (DIO)

Dopravné inzenyrska opatfeni (dale DIO) feSi umisténi pfechodného dopravniho znaceni a zafizeni
po dobu vystavby. DIO je navrzeno v souladu s TP 66 Zasady pro pfechodné dopravni znaceni na pozemnich
komunikacich.

Veskeré pfipravné prace a samotna realizace stavby musi zachovat obsluznost domu pésimi.

Oprava komunikace bude probihat za pIné uzavirky provozu.
Po dobu stavebnich praci bude umisténo pfechodné dopravni znaceni a zafizeni: SDZB 1, E 13, Z 2
asS7.

Objizdné trasy budou vedeny:
- po silnicich: 11/317, 111/3162 a 111/3171

Objizdné trasy budou vyznaceny pomoci do¢asného svislého dopravniho znaceni IP 22, IS 11b, IS
1l1c, E 7b, E 3a, B 1. VeSkeré souvislosti tykajici se DIO jsou dale patrné z pfilohy — D.4.

Svislé dopravni znaceni:
Provedeni svislych dopravnich znacek (z hlediska presnosti, hodnoty Cinitele jasu, velikosti pismen)
musi odpovidat CSN EN12899-1.
Velikost znacek : Svislé dopravni znaceni bude mit provedeni v reflexni Upravé v zakladni velikosti.
Vyska pisma : Vyska pisma na dopravnich svislych znackach bude vyrobcem znacek provedena
v souladu s TP 100 a vzorovymi listy staveb pozemnich komunikaci VL 6.1.
Material : Standardni znacky se provedou lisované s dvojitym ohybem z pozinkovaného plechu
s plnymi rohy a samolepici folie v reflexni Upravé svételné technické vlastnosti tfidy 2.
Podpérné sloupky k upevnéni pfenosnych znacek budou z Jakl profildl osazenych do podkladnich
desek (v pfipadé, kdy je to nezbytné nutné a stabilitu znacek nelze zajistit jednou podkladni
deskou, je mozné uziti nejvySe dvou podkladnich desek nad sebou).
Umisténi znacek :Umisténi znacek a jejich vySkové osazeni nad urovni krajnice bude provedeno podle TP 65
»Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich® v€etné dodatku ¢.1

Vodorovné dopravni znaceni:
V ramci DIO neni navrzeno zadné pfechodné vodorovné znaceni.
Poznamka:

VeSkeré stavajici dopravni znaceni, které by bylo v rozporu s pfechodnym dopravnim znacenim a
zfizenim bude po dobu trvani umisténi pfechodného dopravniho znaceni a zafizeni zakryto.
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Chodci:

Zhotovitel stavby zajisti po celou dobu realizace pfistup obyvatel do objektl sousedicich v tésné
blizkosti stavby. S timto pozadavkem souvisi fadné oznaceni vykopu a jejich zabezpeceni proti padu do jejich
hloubky.

Upravy z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi tfetich osob a osob s omezenou schopnosti
pohybu

Pracovisté a ZS budou trvale ohrazena a zabezpelena proti vstupu nepovolanych osob. Kolem
stavenisté budou osazeny informativni cedule zakazujici vstup na stavenisté.
V okoli staveni$té musi byt vhodnymi stavebnimi Gpravami zajistén bezpeény prichod i pro osoby se

min.90 cm s dvoutyCovym zabradlim a zarazkou na obou stranach.
Provadéni stavby z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci

Bezpecnost prace veskerych praci bude v souladu se zakonikem prace ¢. 262/2006 Sb. v platném
znéni, se zakonem ¢. 309/2006 Sb., v platném znéni, zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a
ochrany zdravi pfi praci, s ostatnimi platnymi pravnimi pfedpisy. Budou se uplatiiovat i zakony ¢. 258/2000 Sb.
ve znéni pozdejsich predpisl, o ochrané vefejného zdravi a €. 251/2005 Sb. v platném znéni, o inspekci prace.

V pfipadech, kdy pfi realizaci stavby celkova pfedpokladana doba trvani praci a €innosti je delSi nez
30 pracovnich dnd, ve kterych budou vykonavany prace a €innosti a bude na nich pracovat soucasné vice nez
20 fyzickych osob po dobu delSi nez 1 pracovni den nebo celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem
realizace dila nepfesahne 500 pracovnich dnu v pfepoctu na jednu fyzickou osobu je zadavatel stavby dle §15
odstavce (1) zakona €. 309/2006 Sb., povinen dorucit oznameni o zahajeni praci a to nejpozdéji do 8 dnl pred
predani stavenisté zhotoviteli.

Soucasné je nutno dodrzovat veSkeré souvisejici bezpecnostni predpisy a nafizeni. Pfi provadéni
vlastnich praci je nutno zabezpelit staveniSté pfed pfistupem nepovolanych osob. Na stavbé& budou
dodrzovana pfisluSna ustanoveni vyhlasek ¢. 268/2009 a 269/2009 Sb., ve znéni pozdéjSich prfedpisu, o
obecnych technickych pozadavcich na vystavbu.

VesSkeré vyrobky, technologie a materialy pouZzité pfi stavb& musi odpovidat pfisluSnym zavaznym
CSN, byt schvaleny pro pouziti v CR a mit pFislu§né hygienické a bezpeénostni atesty. Dodavatel stavby doloZi
tyto materidly pfi kolaudaci.

Materialy a vyrobky pro stavbu musi vyhovovat ve smyslu zakona €. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjSich
predpisu, o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplInéni nékterych zakonu.

Prace budou provadény v souladu s NV 591/2006 Sb., o blizS§ich minimalnich pozadavcich na
bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, dale v souladu s NV ¢. 362/2005 Sb., o blizSich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do
hloubky. Zhotovitel pfi usporadani stavenisté bude dbat na dodrzeni pozadavkl na pracovisté stanovené NV €.
101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi.

VSeobecné plati pro bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci tyto zasady. Zaméstnavatel je povinen
seznamit pracovniky se vSemi predpisy a vyhlaskou o ochrané zdravi pfi praci a pfed kazdou nové zapocatou
praci provést Skoleni pracovnikd. Kazdy pracovnik musi byt vybaven vhodnym nafadim a ochrannymi
pomuckami potfebnymi k bezpecnému vykonu prace podle profese, kterou vykonava. S nastupem na
pracovi$té budou pracovnici vybaveni vhodnymi ochrannymi pomlckami, a to nejméné ochrannou pracovni
pfilbou v bezvadném stavu, dlouhymi pracovnimi kalhotami, pracovni obuvi a vystraznou vestou s reflexnimi
(3M) pruhy.
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Pfi stavebnich pracich je zejména nutné dbat na zajisténi pracovniku pfi praci ve vysSkach a nad
volnou hloubkou a pfi vykopovych pracich.

PFi praci nad volnou hloubkou a pfi vykopovych pracich musi byt vSechny otvory a jamy na stavenisti,
kde hrozi nebezpecni padu osob, zakryty nebo ohrazeny. Zakryti souvislym poklopem musi byt provedeno tak,
aby ho nebylo mozné pfi béZném provozu odstranit nebo poskodit. Poklop musi mit unosnost odpovidajici
predpokladanému provozu.

Bezpecnostni technik stavby, popf. Koordinator BOZP, zajisti vyvéSeni traumatologického planu s
telefonnimi Cisly prvni pomoci, hasi¢u a policie, s Udaji o zodpovédnych vedoucich stavby a bezpecnostniho
znaceni stavby.

V pfipadé provadéni ostatnich vykopovych praci v ochranném pasmu stavajicich inZenyrskych siti a
zvlasté v mistech jejich kiizeni, zhotovitel provede urCené prace ru¢nim vykopem a ovéfi je sondami, vie za
pritomnosti spravcu dotéenych siti. Obnazené sité zabezpedi proti poskozeni a po provedeni stavebnich praci
vSe uvede do plvodniho stavu.

Ochrana zivotniho prostiedi pri vystavbé

Jedna se o béznou stavebni €innost provadénou béznymi technologiemi, které podstatnym zptsobem
neovlivni zivotni prostfedi v blizkém okoli (do¢asné zvySena prasSnost a hlu¢nost).

Zelené plochy, dotéené v prubéhu provadéni stavebnich praci, budou po jejich skonéeni uvedeny do
puvodniho stavu nebo nového stavu uréeného projektem.

Pfed zahajenim instalace objektl zafizeni staveni$té bude provedena ochrana kmen( strom0
v blizkosti pojezdovych ploch a prostoru instalace ZS.

Usporadani stavenisté z hlediska ochrany verejnych zajmu

Jedna se o stavbu bézné liniové stavby, pfi které budou provadény pfesuny vybouraného kameniva a
stavebniho materialu, hutnici prace a dalSi souvisejici prace.

Po dobu vystavby je nutno pocitat se zvySenou prasnosti a hlukem. Zhotovitel je povinen tyto projevy
minimalizovat provadénim stavebnich praci zejména v pracovnich dnech, pouzivat kropeni apod.

Uzavirky komunikaci musi byt v pfedstihu oznameny objednateli a maijitelim dotéenych pozemka.

Po celou dobu vystavby je tfeba zajistit udrzbu a prajezdnost pfistupovych komunikaci a dbat fadné na
jejich Cistotu.

Po celou dobu vystavby je tfeba zajistit adrzbu a prUjezdnost vefejnych komunikaci (pfipadné
dostate¢nou pfistupnost a obsluznost okolnich nemovitosti a prostort), dbat fadné na &istotu komunikaci. Musi
byt dostateCné provadéna kontrola zabezpeCovacich zafizeni k zamezeni pfistupu nepovolanych osob na
stavenisté.
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