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1 ÚVOD 

Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (dále jen TKP) jsou jedním ze souboru 
závazných resortních předpisů vydaných k zabezpečení jednotného postupu při zajišťování realizace 
staveb pozemních komunikací. TKP jsou souborem požadavků objednatele stavby na provedení, kontrolu 
a převzetí prací, výkonů a dodávek. Stanovují kvalitativní požadavky na materiál a zhotovovací práce. 
Pojmy, ustanovení, požadavky a údaje uvedené v následujících kapitolách a odstavcích ZTKP doplňují 
pojmy, ustanovení, požadavky a údaje uvedené v TKP. Řazení v tomto textu je shodné s řazením kapitol 
TKP. Pokud nejsou v následujícím textu kapitoly uvedeny a doplněny, platí pro stavbu „Okružní křižovatka 
silnic II/324 a II/327 v Novém Bydžově“ v plném rozsahu TKP pro práce, které se na stavbě vyskytnou. Při 
stanovení ceny prací potřebných pro realizaci výše uvedené stavby, je nutné do cen zahrnovat všechny 
ustanovení a požadavky uvedené v TKP a ZTKP (např. geodetické zaměření, potvrzení, zkoušky, kontrolní 
zkoušky apod.).  
 

2 Platnost TKP a ZTKP 

Pro stavbu „II/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov“ platí v plném rozsahu TKP schválené MD-OI 
s účinností od r. 2007, v pozdějším znění, pokud nejsou doplněny o některé nové požadavky, jež jsou 
obsaženy v ZTKP pro tuto stavbu. V takovém případě pak ZTKP jsou TKP nadřazeny a stavba bude 
prováděna podle ZTKP. Při ocenění soupisu prací musí zhotovitel do cen ocenit všechny ustanovení, 
požadavky, měření a zkoušky, které jsou v TKP nebo ZTKP uvedeny.  
 

3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

3.1 Označení stavby 
Název stavby :    II/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov 
Místo stavby :     Chlumec nad Cidlinou - Zábědov 
Kraj :                   Královehradecký 
Katastrální území :  Chlumec nad Cidlinou [651800], Nepolisy [703397], Zadržany [789674], 

Zachrašťany [790338], Zábědov [707210], Vysočany u Nového Bydžova 
[790320] 

Druh stavby :      Rekonstrukce vozovky 
Stupeň dokumentace:   Dokumentace pro stavební povolení  
 

3.2 Objednatel stavby 
    Královehradecký kraj 
    Pivovarské nám. 1245/2 
    500 03 Hradec Králové 

3.3 Zhotovitel  
    VDI projekt s.r.o 
    Petrohradská 216/3 
    Praha 10 
    101 00 
Hlavní inženýr projektu:   Ing. Miroslav Kučera  
ČKAIT 0701063 
Vypracoval:    Ing. Iva Rotheová 
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4 Základní údaje o stavbě 

Předmětem projektu je rekonstrukce silnice II/327 v úseku Chlumec nad Cidlinou - Zábědov. Projektová 
dokumentace je členěna na sedm níže uvedených stavebních objektů: 

• SO 101 – ÚSEK 1; km 0,000 00 – km 2,117 75 
• SO 102 – ÚSEK 2; km 2,117 75 – km 3,005 35 
• SO 103 – ÚSEK 3; km 3,005 35 – km 3,356 45 
• SO 104 – ÚSEK 4; km 3,356 45 – km 3,799 39 
• SO 105 – ÚSEK 5; km 3,799 39 – km 4,970 17 
• SO 106 – ÚSEK 6; km 4,970 17 – km 5,596 25 
• SO 107 – ÚSEK 7; km 5,596 25 – km 6,117 95 

 
SO 101 – ÚSEK 1; km 0,000 00 – km 2,117 75 
Rozsah úseku:  Od pracovní spáry na konci obce Chlumec nad Cidlinou po začátek obce  

Nepolisy 
Staničení PD:  0,00000 – 2,11775 (délka = 2 117,75 m) 
Provozní staničení: cca 27,272 00 – 29,389 75 
Rozsah rekonstrukce: 

Po odfrézování 40 mm stávající živičné vrstvy, následné recyklaci a po požadovaném sjednocení 
šířky vozovky a zpevněné krajnice (úprava zvýšení únosnosti v šířce 1 m po obou stranách 
komunikace), bude proveden nový povrch komunikace opět v celé délce a šířce ze tří živičných 
vrstev o celkové tl.150 mm. 

   
SO 102 – ÚSEK 2; km 2,117 75 – km 3,005 35 
Rozsah úseku:  Intravilán obce Nepolisy 
Staničení PD:  2,11775 – 3,00535 (délka = 887,60 m) 
Provozní staničení: cca 29,389 75 – 30,277 35 
Rozsah rekonstrukce:  

Odstranění stávajících konstrukčních vrstev a výměně nevhodné podložní zeminy za vhodný 
nenamrzavý materiál (požadavek na Edef,2=45MPa) do hloubky min.400 mm pod úroveň pláně. 
Dále bude provedena konstrukce vozovky s podkladem ze štěrkodrti v celkové tl. 390 mm a 
nakonec bude provedena pokládka tří živičných vrstev o celkové tl. 150 mm. 

 
SO 103 – ÚSEK 3; km 3,005 35 – km 3,356 45 
Rozsah úseku:  Od konce obce Nepolisy po začátek obce Zadražany 
Staničení PD:  3,00535 – 3,35645 (délka = 351,1 m) 
Provozní staničení: cca 30,277 35 – 30,628 45 
Rozsah rekonstrukce:  

Po odfrézování 40 mm stávající živičné vrstvy, následné recyklaci a po požadovaném sjednocení 
šířky vozovky a zpevněné krajnice (úprava zvýšení únosnosti v šířce 1 m po obou stranách 
komunikace), bude proveden nový povrch komunikace opět v celé délce a šířce ze tří živičných 
vrstev o celkové tl.150 mm. 

 
SO 104 – ÚSEK 4; km 3,356 45 – km 3,799 39 
Rozsah úseku:  Intravilán obce Zadražany 
Staničení PD:  3,35645 – 3,79939 (délka = 442,94 m) 
Provozní staničení: cca 30,628 45 – 31,071 39 
Rozsah rekonstrukce:  

Po odfrézování 40 mm stávající živičné vrstvy, následné recyklaci a po požadovaném sjednocení 
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šířky vozovky a zpevněné krajnice (úprava zvýšení únosnosti v šířce 1 m po obou stranách 
komunikace), bude proveden nový povrch komunikace opět v celé délce a šířce ze tří živičných 
vrstev o celkové tl.150 mm. 

 
SO 105 – ÚSEK 5; km 3,799 39 – km 4,970 17 
Rozsah úseku:  Od konce obce Zadražany po začátek obce Zachrašťany 
Staničení PD:  3,79939 – 4,97017 (délka = 1170,78 m) 
Provozní staničení: cca 31,071 39 – 32,242 17 
Rozsah rekonstrukce:  

Po odfrézování 40 mm stávající živičné vrstvy, následné recyklaci a po požadovaném sjednocení 
šířky vozovky a zpevněné krajnice (úprava zvýšení únosnosti v šířce 1 m po obou stranách 
komunikace), bude proveden nový povrch komunikace opět v celé délce a šířce ze tří živičných 
vrstev o celkové tl.150 mm. 

 
SO 106 – ÚSEK 6; km 4,970 17 – km 5,596 25 
Rozsah úseku:  Intravilán obce Zachrašťany 
Staničení PD:  4,97017 – 5,59625 (délka = 626,08 m) 
Provozní staničení: cca 32,242 17 – 32,868 25 
Rozsah rekonstrukce:  

Po recyklaci s částečným odložením a zpětným navezením vrstev s dehtem bude proveden nový 
povrch komunikace ze tří živičných vrstev o tl.150 mm. 
 

SO 107 – ÚSEK 7; km 5,596 25 – km 6,117 95 
Rozsah úseku:  Od konce obce Zachrašťamy po začátek průmyslové zóny Zábědov 
Staničení PD:  5,59625 – 6,117 95 (délka = 521,7 m) 
Provozní staničení: cca 32,868 25 – 33,389 95 
Rozsah rekonstrukce:  

Po odfrézování 40 mm stávající živičné vrstvy, následné recyklaci a po požadovaném sjednocení 
šířky vozovky a zpevněné krajnice (úprava zvýšení únosnosti v šířce 1 m po obou stranách 
komunikace), bude proveden nový povrch komunikace opět v celé délce a šířce ze tří živičných 
vrstev o celkové tl.150 mm. 

 
Součástí všech stavebních objektů komunikace je i rekonstrukce stávajících příčných propustků.  
Stavba koordinuje s těmito PD: 

SO 101 - PD „Výstavba společné stezky pro chodce a cyklisty Chlumec n. C. – N. Bydžov, DÚR    
     9/2016“ 

- Autobusová zastávka v rámci PD „Výstavba společné stezky pro chodce a cyklisty  
   Chlumec n. C. – N. Bydžov, DÚR 9/2016“ směr Chlumec nad Cidlinou 

SO 102 - PD „Výstavba společné stezky pro chodce a cyklisty Chlumec n. C. – N. Bydžov, DÚR    
     9/2016“   

- PD „Chodník podél silnice II/327 v obci Nepolisy, DSP 11/2017“ 
  - PD „Autobusová zastávka a přechod pro chodce“ směr Nový Bydžov 
  - PD „Výstavba chodníku podél III/32412, DÚR 1/2017“ 
  - V plánu je rekonstrukce kanalizace 
SO 104 - PD „Prodloužení stezky pro chodce a cyklisty Nepolisy - Zadražany, DÚR 6/2017“ 

- PD „Chodník a autobusová zastávka podél silnice II/327 v obci Zadražany, DSP 05/2017“ 
 - PD „Výstavba společné stezky pro chodce a cyklisty Chlumec n. C. – N. Bydžov, DÚR    
     9/2016“ 
 - V plánu příčné překopy kanalizace 
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SO 105 - PD „Výstavba společné stezky pro chodce a cyklisty Chlumec n. C. – N. Bydžov, DÚR    
     9/2016“ 
 - V rámci samostatné PD bude provedena úprava vedení sítí elektrický a sdělovacích   

   kabelů 
SO 106 - PD „Výstavba společné stezky pro chodce a cyklisty Chlumec n. C. – N. Bydžov, DÚR   

   9/2016“ 
- Autobusová zastávka v rámci PD „Výstavba společné stezky pro chodce a cyklisty     
   Chlumec n. C. – N. Bydžov, DÚR 9/2016“ v obou směrech 
- PD „Rekonstrukce III/32738 chodníky Zachrašťany II.etapa“ 

SO 107 - PD „Výstavba společné stezky pro chodce a cyklisty Chlumec n. C. – N. Bydžov, DÚR    
     9/2016“ 

- Autobusová zastávka v rámci PD „Výstavba společné stezky pro chodce a cyklisty   
   Chlumec n. C. – N. Bydžov, DÚR 9/2016“ směr Chlumec nad Cidlinou 

 

5 Kvalitativní podmínky 

Veškeré stavební práce budou prováděny podle platných norem ČSN a platných „Technických 
kvalitativních podmínek“ (TKP), vydaných pro jednotlivé práce. 
Dále bude postupováno podle těchto Technických podmínek: 
TP 37    „Technologický pokyn pro provádění prefabrikovaných a monolitických čel 
             silničních propustků“ 
TP 65    „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ 
TP 66    „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ 
TP 67    „Speciální nátěry vozovek kladené pomocí nátěrové soupravy“ 
TP 70    „Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení na 
             pozemních komunikacích“ 
TP 76   „Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace“ 
TP 83   „Odvodnění pozemních komunikací“ 
TP 87   „Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek“ 
TP 94   „Zlepšování zemin“ 
TP 97   „Geosyntetika v zemním tělese pozemních komunikací“ 
TP 99   „Vysazování a ošetřování silniční vegetace“ 
TP 102 „Asfaltové emulze“ 
TP 105 „Nakládání s odpady vznikajícími při technologiích používajících asfaltové 
               emulze bez obsahu dehtu“ 
TP 109 „Asfaltové hutněné vrstvy se zvýšenou odolností proti tvorbě trvalých 
               deformací“ 
TP 111 „Přímé zpracování recyklovatelného asfaltového materiálu do vozovek“ 
TP 126 „Použití R-materiálu smícháním s kamenivem a asfaltovou pěnou pro PK“ 
TP 133 „Zásady pro vodorovné dopravní značení“ 
TP 135 „Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích“ 
TP 146 „Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve   
             vozovkách PK“ 
TP 147 „Užití asfaltových membrán a geosyntetik v konstrukci vozovky 
TP 170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací“ 
TP 186 „Zábradlí na pozemních komunikacích“ 
TP 192 „Dlažby pro konstrukce pozemních komunikací“ 
TP 203 „Ocelová svodidla (svodnicového typu)“ 
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6 Frézování živičných vrstev 

Odfrézována bude celá živičná vrstva v rozsahu daném jednotlivými stavebními objekty silnice II/327.  
V místech napojení na stávající konstrukce bude provedeno odfrézování první konstrukční vrstvy 
v tl. 40 mm a šíři 0,5 m a druhé konstrukční vrstvy v tl. 60 mm a šíři 0,25 m.  
Povrch bude očištěn a použit spojovací postřik z kationaktivní asf. emulze 0,4 kg asf./m2, následně bude 
doplněna vrstva ACL 16+ v tl. 60 mm, nanesen spojovací postřik z kationaktivní asf. emulze 
0,4 kg asf./m2 a realizována obrusná vrstva ACO 11+  tl. 40 mm.  
Styčná spára bude proříznuta a zalita asf. modifikovanou zálivkou.  
Odfrézovaný materiál bude přemístěn zhotovitelem na deponii správce komunikace.  

7 Spodní stavba komunikací 

Před zahájením zemních prací je nutno zjistit přesné trasy podzemních vedení (vytyčení zajistí jednotliví 
správci podzemních vedení na základě objednávky dodavatele) a po dobu stavby je trvale vyznačit na 
terénu - přesná poloha bude ověřena kopanými sondami. Práce v ochranných pásmech inženýrských 
vedení budou prováděny dle příslušných předpisů a dle podmínek určených jednotlivými správci. 

Zhotovitel prokáže u použitých násypových materiálů vhodné mechanicko-fyzikální vlastnosti, 
zhutnitelnost, chemickou a příp. radioaktivní nezávadnost. Použitelnost materiálů bude odsouhlasena 
odpovědným geologem stavby. 

Skutečný objem zemních prací provedených po demolici stávající konstrukce bude doložen zápisem ve 
stavebním deníku. Výpočet kubatur byl proveden na základě polohopisného a výškopisného geodetického 
podkladu. 

V případě nepříznivého počasí v době provádění odpovídajících vrstev musí být použity prokazatelně 
zhutnitelné zeminy štěrkového charakteru.  

Hotové části zhutněných násypových těles musí být chráněny před následným znehodnocením mimo jiné 
před neřízeným pojezdem stavebních strojů a autodopravou. V případě přerušení prací (technologická 
přestávka) nesmí být další technologická vrstva provedena na zbahnělou pláň (nutno provést odstranění 
nevhodného materiálu). 

Při zemních pracích je třeba dbát na dodržování technologické kázně. Těžení zemin a hornin bude zásadně 
prováděno běžnými mechanizačními prostředky pro zemní práce. Použitá technika musí splňovat přísná 
kriteria těsnosti hydraulických soustav, pohonných jednotek a chladících oběhů.  

Veškeré rýhy pro nové podzemní vedení (přípojky uličních vpustí,…) a eventuelní další výkopy budou 
zasypány a následně kvalitně zhutněny (po vrstvách max. 30 cm). Provádění výkopu, zásypu a rýh musí 
být prováděno v souladu s TP 146 Povolování a provádění výkopu a zásypu rýh pro inženýrské sítě ve 
vozovkách pozemních komunikací. 

V prostoru zachovávané vzrostlé zeleně budou výkopy probíhat ručně, podmínky pro tyto práce jsou patrné 
z části Příprava území této TZ - tyto podmínky musí být respektovány! 

Výkopové práce vedené v kořenových zónách stavbou dotčené vzrostlé stromové zeleně budou prováděny 
v souladu s ČSN DIN 839061 - Ochrana stromů, porostů a plocha pro vegetaci při stavebních činnostech 
a v souladu s požadavky orgánů životního prostředí.  
 
Při zhutňování konstrukční pláně vozovek je nutné dodržet nejmenší hodnoty míry zhutnění pro 
komunikace dle ČSN 721006 a ČSN 736133: 

- aktivní zóna do hloubky 0,50 m pod plání  D = 100% PS 

- násyp ze štěrkovitých zemin (GW, GP, G-F)  D = 97% PS 

- násyp z písčitých zemin (SW, SP, S-F)   D = 95% PS 

- podloží násypu     D = 92% PS 

- konstrukční pláň vozovek     Edef,2 = 45 MPa 
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Dosažení požadovaných parametrů zhutnění dodavatel doloží potřebným počtem zatěžovacích zkoušek 
statickou zatěžovací deskou podle ČSN 72 1006 (bude dokladováno při kolaudačním řízení). Všechny výše 
požadované parametry musí být ověřeny a doloženy kontrolními a přejímacími zkouškami (o výsledcích se 
provede zápis do stavebního deníku). 

Bude splněn požadavek poměru modulu přetvárnosti z druhého a prvého zatěžovacího cyklu Edef,2/Edef,1 
dle tab. 7 ČSN 72 1006: 
hrubozrnné zeminy Edef,2/Edef,1  < nebo = 2,3 
jemnozrnné zeminy Edef,2/Edef,1  < nebo = 2,0 
 

• Skladba komunikace „TYP 2“, D1-N-8-III-PIII upravená  

= Sanace krajů vozovky v šíři 1,0 m: 
 

- Asfaltový beton pro obrusné vrstvy    ACO 11+ 40 mm 

- Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze   PS-E  0,4 kg asf./m2 

- Asfaltový beton pro ložní vrstvy     ACL 16+ 60 mm 

- Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze   PS-E  0,4 kg asf./m2 

- Asfaltový beton pro podkladní vrstvy vč. vyrovnávky  ACP 16+ 50 mm 
- Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze   PS-E  0,6 kg asf./m2 

- Infiltrační postřik z kat. asf. emulze s podrcením kamenivem 

fr.2/4 (ochranný nátěr)      PI-C  0,8 kg asf./m2 

- Reckylace na místě za studena     RS-CA  170 mm 

- Štěrkodrť fr. 0/32 (Recykl. vrstva )    ŠD A  170 mm 

- Štěrkodrť fr. 0/63      ŠD A  220 mm 

- Upravená a hutněná zemní pláň Edef,2,min=45MPa      

Celková tl. konstrukce „TYP 2“       540 mm 

Případná výměna podloží: štěrkodrť fr. 0/63    ŠD B  +500 mm 

 

Výměna podloží je dle diagnostického průzkumu navržena v minimální tl. 400 mm s požadavkem na 

dosažení parametru Edef,2,min=45 MPa, předpokládá se výměna podloží v tl. 500 mm drceným 

kamenivem fr. 0/63 mm.  

Způsob a provádění sanace bude upřesněn na základě požadavků geotechnika při výstavbě. 

 

8 Asfaltové hutněné vrstvy 

Asfaltové hutněné vrstvy budou prováděny v souladu s TP 109 „Asfaltové hutněné vrstvy se zvýšenou 

odolností proti tvorbě trvalých deformací.“ a TPK - 7 „Hutněné asfaltové vrstvy.“ 

Po odfrézování stanovené tl. daného typu konstrukce bude provedena vizuální prohlídka stavu povrchu → 
posouzení případných poruch z hlediska jejich stavu a stanovení způsobu jejich ošetření resp. sanace dle 
zásad TP 115 opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem. 
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• Skladba komunikace „TYP 1“  

= komunikace v extravilánu, tedy součást SO 101, SO 103, SO 105 a SO 107 
 

- Asfaltový beton pro obrusné vrstvy    ACO 11+ 40 mm 

- Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze   PS-E  0,4 kg asf./m2 

- Asfaltový beton pro ložní vrstvy     ACL 16+ 60 mm 

- Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze   PS-E  0,4 kg asf./m2 

- Asfaltový beton pro podkladní vrstvy vč. vyrovnávky  ACP 16+ 50 mm 
- Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze   PS-E  0,6 kg asf./m2 

- Infiltrační postřik z kat. asf. emulze s podrcením kamenivem 

fr.2/4 (ochranný nátěr)      PI-C  0,8 kg asf./m2 

- Reckylace na místě za studena s užitím cementu a asf. pojiva 

dle TP 208       RS-CA  170 mm 

- Rozfrézování, přidání doplňkového kameniva podle výskedků  

průkazní zkoušky, reprofilace do požadovaných sklonových 

poměrů a předhutnění vrstvy 

- Frézování do hloubky 40 mm s odvozem materiálu pro jeho další využití 
             

Celková tl. konstrukce „TYP 1“       150 mm 

 
• Skladba komunikace „TYP 3“, D1-N-8-VI-PII  

= Sjezd na pozemek: 
  

- Asfaltový beton pro obrusné vrstvy    ACO 11+ 40 mm 

- Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze   PS-E  0,4 kg asf./m2 

- Asfaltový beton pro podkladní vrstvy    ACP 16+ 50 mm 

- Infiltrační postřik z kat. asf. emulze     PI-EP  0,6 kg asf./m2 

- Stabilizace cementem      SC 1,5/2,0 100 mm 

- Štěrkodrť fr. 0/63 mm      ŠD B  150 mm 

- Upravená a hutněná zemní pláň Edef,2,min=45MPa      

Celková tl. konstrukce „TYP 3“       340 mm 

Případná výměna podloží: štěrkodrť fr. 0/63    ŠD B  +500 mm 
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• Skladba komunikace „TYP 4“, D1-N-2-III-PIII  

= komunikace intravilánu obce Nepolisy, tedy SO 102: 
 

- Asfaltový beton pro obrusné vrstvy    ACO 11+ 40 mm 

- Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze   PS-E  0,4 kg asf./m2 

- Asfaltový beton pro ložní vrstvy     ACL 16+ 60 mm 

- Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze   PS-E  0,4 kg asf./m2 

- Asfaltový beton pro podkladní vrstvy vč. vyrovnávky  ACP 22+ 90 mm 

- Štěrkodrť fr. 0/32       ŠD A  200 mm 

- Štěrkodrť fr. 0/63      ŠD A  150 mm 

- Upravená a hutněná zemní pláň Edef,2,min=45MPa      

Celková tl. konstrukce „TYP 2“       540 mm 

Případná výměna podloží: štěrkodrť fr. 0/63    ŠD B  +500 mm 

 

• Skladba komunikace „TYP 5“  

= komunikace v intravilánu obce Zadražany a Zachrašťany, tedy SO 104 a SO 106: 
 

- Asfaltový beton pro obrusné vrstvy    ACO 11+ 40 mm 

- Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze   PS-E  0,4 kg asf./m2 

- Asfaltový beton pro ložní vrstvy     ACL 16+ 60 mm 

- Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze   PS-E  0,4 kg asf./m2 

- Asfaltový beton pro podkladní vrstvy vč. vyrovnávky  ACP 16+ 50 mm 
- Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze   PS-E  0,6 kg asf./m2 

- Infiltrační postřik z kat. asf. emulze s podrcením kamenivem 

fr.2/4 (ochranný nátěr)      PI-C  0,8 kg asf./m2 

- Reckylace na místě za studena s užitím cementu a asf. pojiva 

dle TP 208       RS-CA  170 mm 

- Promíchání, přidání doplňkového kameniva podle výskedků  

průkazní zkoušky, reprofilace do požadovaných sklonových 

poměrů a předhutnění vrstvy 

- Zpětné navezení odstraněných konstrukčních vrtev s dehtem   170 mm 

- Odstranění dalších konstrukčních vrstev (bez dehtu)    150 mm 

- Odstranění konstrukčních vrstev s přítomností dehtu a odvoz 

na meziskládku         170 mm 

             
Celková tl. konstrukce „TYP 5“       150 mm 
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• Skladba komunikace „TYP 6“  

= napojení MK s živičným povrchem: 
 

- Asfaltový beton pro obrusné vrstvy    ACO 11+ 40 mm 

- Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze  PS-E  0,4 kg asf./m2 

- Asfaltový beton pro ložní vrstvy     ACL 16+ 60 mm 

- Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze  PS-E  0,4 kg asf./m2 

- Frézování s odvozem materiálu pro jeho další 
Využití          100mm  

             
Celková tl. konstrukce „TYP 6“       100 mm 

9 Kryty z dlažeb 

Na opravovaných plochách s krytem z betonové dlažby bude použit původní typ dlažby:  
Na chodnících bude použita dlažba tl. 60 mm, ve vjezdech dlažba tl. 80 mm. 
 
Betonová dlažba musí splňovat požadavky ČSN 73 6131 Dlažby a dílce, Část 1 : Kryty z dlažeb. Dlažba 
by měla rovněž vyhovovat ustanovením normy DIN EN 1338. Betonová dlažba i betonové obrubníky a 
přídlažba jsou navrženy ve stupni odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám XF4.   
                                                                                                                                                                                                                                                                
Pro varovné pásy pro osoby se zrakovým postižením bude použita schválená betonová dlažba pro 
nevidomé 200/100/60(80) mm s výstupky pravidelného tvaru dle TN TZÚS 12.03.04 (nařízení vlády č. 
163/2002 Sb.), červené barvy.  
 

10 Krajnice 

Provedena bude nová krajnice o šířce 0,5 m (1,5 m) zpevněním štěrkodrtí ŠD 0/32 tl. 150 mm s řádným 
zhutněním. Krajnice je navržena snížená o 30 mm oproti hraně přilehlé komunikace. 

11 Odvodnění 

Odvodnění je zajištěno příčným a podélným sklonem do stávajících příkopů v extravilánu a stávajících a 
nových uličních vpustí v intravilánu. 
  
V intravilánu, kde není dostatečný podélný spád komunikace budou naklápěny vodící proužky.  

12 Dopravní značení 

Nové svislé dopravní značky budou v reflexním provedení, retroreflexní folie třídy 2, všechny značky 
velikost základní. 
 
Svislé značky budou osazeny na ocelových pozinkovaných troubách osazených do standardních 
pozinkovaných patek přišroubovaných do betonových základů, dle ZTKP a TKP. Spodní hrana značky 
bude ve výši 2,20 m nad úrovní terénu. 
 
Vodorovné dopravní značení na asfaltové ploše bude provedeno retroreflexním plastem (1 x předznačení 
v barvě, 1 x plastové provedení) 
 
Dopravní značení objízdných tras je součástí E Zásady organizace výstavby.  

13 Povrchové znaky inženýrských sítí 

Povrchové znaky inženýrských sítí budou výškově upraveny do nově navržené nivelety. Všechny poklopy 
na stávajících kanalizačních revizních šachtách budou i s rámem vyměněny za poklopy tzv. „plovoucího 
typu“ v tělese komunikace. 
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Převzetí výše uvedených zařízení mezi jejich správci a zhotovitelem bude provedeno protokolárně, a to 
před zahájením prací a po jejich dokončení. Rozsah výše uvedených prací bude určen rozhodnutím 
technického dozoru investora. 

14 Zeleň 

Výkopové práce vedené v kořenových zónách stavbou dotčené vzrostlé stromové zeleně budou prováděny 
v souladu s ČSN DIN 839061 - Ochrana stromů, porostů a plocha pro vegetaci při stavebních činnostech 
a v souladu s požadavky orgánů životního prostředí.  
 
Níže uvedenými způsoby budou zabezpečovány všechny dřeviny, kterých (jejich kmenů, kořenového a 
korunového prostoru) se stavba dotkne.  
 
Tyto dřeviny musí být před započetím stavby zabezpečeny podle platné normy. Při stavebních činnostech 
vzniká reálné nebezpečí, že bude vegetace nebo její stanovištní podmínky ovlivněny nebo poškozeny 
chemickým znečištěním, erozí, mechanickým poškozením nebo zničením v kořenovém prostoru nebo 
nadzemních částí vegetace, prostorovým uvolněním stromů, přemístěním zeminy (navážky a odkopávky), 
stavebními jámami a jinými hloubenými výkopy, zhutněním stavebního podloží, zhutněním půdy 
přecházením, přejížděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízením stavenišť, skladováním stavebních 
hmot a odpadů, poklesem nebo kolísáním hladiny podzemní vody. 
 
Vegetační plochy nesmějí být znečištěny látkami škodlivými pro rostliny nebo půdu, např. rozpouštědly, 
minerálními oleji, kyselinami, louhy, solemi, barvami, cementem nebo jinými pojivy. Kořenové prostory 
stromů a vegetační plochy nesmějí být nadměrně zamokřeny či zaplaveny v důsledku stavebních činností. 
Stromy na staveništi se musí chránit proti mechanickému poškození (např. pohmoždění kůry kmene, větví 
a kořenů, poškození koruny) vozidly, stavebními stroji a speciálními stavebními postupy, a to oplocením. 
Plot má ochránit celou kořenovou zónu. 
 
Za kořenovou zónu se pokládá plocha půdy pod korunou stromů (ohraničená okapovou linií koruny) 
zvětšená o 1,5 m, u sloupovitých forem zvětšená o 5 m po celém obvodu koruny (okapové linii). Jestliže 
není možné zajistit ochranu celé kořenové zóny (nedostatek místa), je nutno kmen obednit do výšky 
alespoň 2m. Ochranné zařízení se musí připevnit bez poškození stromů a vůči kmenu vypolštářovat. Nesmí 
být nasazeno bezprostředně na kořenové náběhy. Korunu nutno chránit před poškozením stavebními 
mechanizmy, ohrožené větve se musí vyvázat nahoru. Místo úvazků je nutno vypodložit vhodným 
materiálem. 
 
Prostorově uvolněné stromy je nutno chránit, pokud to příslušný druh vyžaduje, proti popálení kůry 
slunečním zářením, zakrytím kmene a hlavních větví. 
V kořenové vrstvě se musí provádět navážka pod odborným dohledem. Při určování tloušťky navážky a 
způsobu rozprostření (celoplošně, výsečově) respektovat druhově specifická snášenlivost, stáří, vitalita a 
vytváření kořenového systému rostlin, půdní poměry i druhy použitých materiálů. Aby se zabránilo tvorbě 
látek poškozujících kořeny, musí se před navážkou odstranit z povrchu kořenové zóny veškerý vegetační 
pokryv, listí a další organické látky, a to šetrně vůči kořenům (ručně, odsáváním). V kořenové zóně smí být 
navážen pouze hrubozrnný, vzduch a vodu propouštějící netoxický materiál. Jestliže se má založit také 
vegetační nosná vrstva, je nutno navézt nejprve uvedený materiál v tloušťce 20 cm a na něj jako vegetační 
vrstvu nosnou vrstvu zeminu půdní skupiny 2 nebo 3 podle ČSN DIN 18 915 (Práce s půdou) v tloušťce 
maximálně 20 cm. Zemina nesmí být rozprostřena blíže než 1 m od kmene. Při navážení se nesmí přejíždět 
kořenová zóna. 
 
Výkop v kořenovém prostoru se musí provádět ručně bez použití mechanizace a nebo za použití odsávací 
techniky. Při pokládání sítí technického vybavení se doporučuje vést je pokud možno spodem pod 
kořenovým prostorem ( při pokládání sítě do chrániček protlakem pod kořenovým prostorem se osa kmene 
nesmí dostat do ochranného pásma sítě). Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru 
větším než 3 cm. Případná poranění je nutno ošetřit. Kořeny je možné přerušit pouze řezem a řezná místa 
zahladit. Konce kořenů o průměru menším než 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulátory, kořeny o 
průměru větším než 2 cm nutno ošetřit prostředky k ošetření ran. Kořeny je nutno ochránit před vysycháním 
a před účinky mrazu. 



Zak. č.: 55/17 Strana: 13 z 14 

Revize: 0 Datum: 10/2018 

 

 

II/327 CHLUMEC NAD CIDLINOU - ZÁBĚDOV                                                                                                                                                     ZTKP 

 

15 Řazení dle kapitol TKP 

TKP - Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací  
 
Kapitola 1. - VŠEOBECNĚ 
Doplňuje se: 
Čl. 1.10.2.1. Provedení RDS objednatel nezajišťuje. Tato dokumentace ve stupni DZS+PDPS nenahrazuje 
RDS. RDS zajistí zhotovitel stavby a předloží ji k odsouhlasení správci stavby. Náklady na RDS zahrne 
zhotovitel do svých cen v nabídce. 
Ostatní články kap. 1, včetně příloh schválených MD-OI, č.j. 653/07-910-IPK/1 ze dne 6.8.2007 s účinností 
od 1. září 2007, zůstávají v platnosti. 
 
Kapitola 2. – PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ 
Platí v plném rozsahu TKP schválené MD-OI, č.j. 341/07-910-IPK/1 ze dne 20.4.2007, s účinností od 1. 
května 2007. 
 
Kapitola 3. – ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 
Pro práce uvedené v dokumentaci platí tato kapitola TKP schválená MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1 ze dne 
23.3. 2009 s účinností od 1.4. 2009. 
 
Kapitola 4. – ZEMNÍ PRÁCE 
Při provádění zemních prací bude postupováno podle požadavků TKP kap. 4 schválených MD-OSI č.j. 
1001/09–910–IPK/1 ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010. 
 
Kapitola 5. – PODKLADNÍ VRSTVY 
Platí v plném rozsahu TKP schválené MD-OI č.j. 230/08/-910-IPK/1 ze dne 12.3.2008 s účinností od 1.4. 
2008. 
 
Kapitola 7. – HUTNĚNÉ ASFALTOVÉ VRSTVY 
Pokud není dále doplněno, platí v plném rozsahu TKP schválené MD-OI, č.j. 318/08-910-IPK/1 ze dne 8.4. 
2008 s účinností od 1.5.2008. 
 
Kapitola 9. – KRYTY Z DLAŽEB A DÍLCŮ 
Platí v plném rozsahu TKP schválené MD-OSI č.j. 692/10–910–IPK/1 ze dne 13.8.2010 s účinností od 1.10. 
2010. 
 
Kapitola 10. – OBRUBNÍKY, CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
Platí v plném rozsahu TKP schválené MDS-OSI č.j. 692/10–910–IPK/1 ze dne 13.8.2010 s účinností od 
1.10. 2010. 
 
Kapitola 13. – VEGETAČNÍ ÚPRAVY 
Platí v plném rozsahu TKP schválené MD-OPK č.j. 440/06-120-R/1 ze dne 3.8.2006 s účinností od 
1.9.2006. 
 
Kapitola 14. – DOPRAVNÍ ZNAČKY A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ 
Veškerá dopravní značení musí odpovídat podmínkám  TKP kap. 14 schválené MDS-OI č.j. 221/09-910-
IPK/1 ze dne 25.3.2009 s účinností od 1.4.2009. 
 
Kapitola 15. – OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 
Platí v plném rozsahu TKP schválené MD-OI, č.j. 341/07-910-IPK/1 ze dne 20.4.2007 s účinností od 1. 
května 2007. 
 
Kapitola 18. – BETON PRO KONSTRUKCE 
Platí v plném rozsahu TKP schválené MD-OPK č. j. 474/05-120-RS/1 ze dne 29.8.2005 s účinností od 
1.10.2005. 
 
Kapitola 26. – POSTŘIKY A NÁTĚRY 
Musí odpovídat podmínkám  TKP kap. 26 schválené MD-OI, č.j. 230/08-910-IPK/1 ze dne 12.3. 2008 s 
účinností od 1.4. 2008. 
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16 Závěr 

Stavba bude prováděna v kvalitě odpovídající TKP a ZTKP. Vzhledem k probíhajícímu provozu může dojít 
ke změnám na vozovce. Povinnosti budoucího zhotovitele je si údaje uvedené v dokumentaci ověřit na 
místě a na základě zjištěných skutečností stanovit cenu, ve které budou zahrnuta i veškerá možná rizika a 
bude zajištěno dodržení vysoké kvality realizované stavby. 

 


