



Královéhradecký kraj
se sídlem
Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: eva.vortelova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne	Naše značka	Vyřizuje/linka	Hradec Králové dne
	TOÚ/090-18/Ko	Ing. Vortelová/18	6. 12. 2018

Vysvětlení, změna č. 2 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5)“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytují vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Žádost č. 1:

Vážení,

žádáme Vás o poskytnutí dodatečné informace k výše uvedené veřejné zakázce:

V soupisu prací SO 105.2 Výdaje.1, je v položce číslo 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU, z celkového množství zeminy, určené k uložení na skládce, odečteno množství 386,04m³. Dle popisu by tato zemina měla být zpětně použita v položce číslo 17411, ale tato položka se v soupisu vůbec nenachází. S množstvím 386,04m³ je v soupisu prací položka číslo 17481 ZÁSYV JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ, ale v té je dáno, že se má použít materiál ŠDa 0/63. Opraví zadavatel množství v položce číslo 014102?

Vysvětlení, změna zadávací dokumentace:

Zadavatel k výše uvedenému dotazu uvádí následující:

K žádosti č. 1:

Zadavatel upravuje celkové množství v položce číslo 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU (objekt SO 105.2 Silnice II/285 – km 28,553 – 29,678 – VÝDAJE.1) na celkové množství 931,152 t. Spolu s výše uvedenou opravou celkového množství byl upraven výpočet položky číslo 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU (SO 105.2 Silnice II/285 – km 28,553 – 29,678 – VÝDAJE.1) následujícím způsobem:

z pol. č.: 13273, 13373
 $(386,4 + 103,68) \cdot 1,9 = 931,152 \text{ [A]}$

Výkaz výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele, jako součást zadávací dokumentace se nahrazuje výkazem výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, změny zadávací dokumentace.

Dodavatel je povinen zpracovat cenovou nabídku na základě výkazu výměr (příp. dalších dokumentů), které jsou součástí tohoto vysvětlení, změny zadávacích podmínek.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentace k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na stavební práce „II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5)“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 28. 12. 2018 v 8:00 hodin.

Adresa pro podání nabídek: https://zakazky.cenakhk.cz/contract_display_5380.html

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

- bod 12.4. Další požadavky zadavatele, druhý odstavec se mění následovně:

10.4. Další požadavky zadavatele

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky. Cena za plnění veřejné zakázky ve výši **50 853 022,08 Kč bez DPH** je zadavatelem stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí dodavatel ve své nabídce překročit.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

.....
Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření