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Všeobecné konstrukce a práce0
 1 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KČ  1,000  0,00  0,00

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

 2 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KČ  1,000  0,00  0,00

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 3 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KČ  1,000  0,00  0,00

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 4 02821 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KČ  1,000  0,00  0,00

Stavba se nachází v území s archeologickými nálezy

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 02910 A OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KČ  1,000  0,00  0,00

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 6 02910 B OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KČ  1,000  0,00  0,00

Vytyčení stavby

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 8 02940 B OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KČ  1,000  0,00  0,00

Geometrický plán

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
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 7 02940 A OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KČ  1,000  0,00  0,00

Dokumentace skutečného provedení stavby

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

 0,00Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  181,999  0,00  0,00

Odkop zeminy na zemní pláň a hloubení rýhy pro mělkou drenáž

99,640+82,359=181,999 [A]

 2 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3  28,685  0,00  0,00

Podkladní vrstvy z kameniva nestmeleného

28,685=28,685 [A]

 3 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3  7,020  0,00  0,00

Asfaltový kryt v místě budoucí dvoulinky

7,02=7,020 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1
 4 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3  7,020  0,00  0,00

vč. odvozu a uložení na skládku

280,79*0,25*0,1=7,020 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  28,685  0,00  0,00

vč. odvozu a uložení na skládku
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Odstranění podkladu pod budoucí dvoulinkou

280,79*0,25*0,23=16,145 [A]

Odstranění stávající konstrukce sjezdů

12,54=12,540 [B]

|Celkem

A+B=28,685 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3  102,040  0,00  0,00

tl. 0,15m, vč. odvozu a uložení na mezideponii

102,04=102,040 [A]

 7 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  99,640  0,00  0,00

vč. odvozu a uložení na skládku

99,64=99,640 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  82,359  0,00  0,00

vč. odvozu a uložení na skládku

Rýha pro mělkou drenáž v km 0,005 00 - km 0,280 00

274,53m*0,30m2=82,359 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 9 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  6,050  0,00  0,00

6,05=6,050 [A]

 10 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  29,740  0,00  0,00

Doplnění nenamrzavým materiálem vhodným do zásypů za záhonovou obrubou a 

palisádou.

29,74=29,740 [A]

 11 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  68,633  0,00  0,00

Zásyp rýhy mělké drenáže v km 0,005 00 - km 0,280 00 z ŠP 8/32

274,53m*0,25m2=68,633 [A]

 12 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  599,770  0,00  0,00

Edef,2 = 30 MPa

599,77=599,770 [A]

 13 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  36,340  0,00  0,00

tl. 0,15m za záhonovou obrubou a palisádou

36,34=36,340 [A]

 14 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  242,280  0,00  0,00

na ohumusovaných plochách

242,28=242,280 [A]

Zemní práce  0,001

Základy2
 15 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  603,966  0,00  0,00

Separační vrstva rýhy mělké drenáže v km 0,005 00 - 0,387 23 z geotextílie

274,53m*2,2m=603,966 [A]
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Základy  0,002

Svislé konstrukce3
 16 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3  5,665  0,00  0,00

Betonové palisády osazené do betonového lože z C20/25 n - XF3, tl. min 0,10m

Betonová palisáda 0,12/0,18/0,60 v km 0,000 00 - 0,035 00, výška 0,35m nad chodníkem

(14,25+6,60+7,91)*0,12*0,60=2,071 [A]

Betonová palisáda 0,12/0,18/0,80 v km 0,035 00 - 0,067 48, výška 0,55m nad chodníkem

(1,80+5,03+29,71+0,90)*0,12*0,80=3,594 [B]

Celkem

A+B=5,665 [C]

Svislé konstrukce  0,003

Vodorovné konstrukce4
 17 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  22,810  0,00  0,00

Podsyp z ŠD 0-63 tl. 0,10m

Podsyp pod obrubou a dvoulinkou v km 0,000 00 - 0,073 48

73,48*0,40*0,10=2,939 [A]

Podsyp pod obrubou a dvoulinkou v km 0,073 48 - 0,280 00

206,52*0,85*0,10=17,554 [B]

Podsyp pod palisádou v km 0,000 00 - 0,067 48

(14,25+6,60+9,71+5,03+29,71+0,90)*0,35*0,10=2,317 [C]

Celkem

A+B+C=22,810 [D]

Vodorovné konstrukce  0,004

Komunikace5
 18 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  3,060  0,00  0,00

Materiál za obrubou v místě sjezdů ze ŠDa 0/63

3,06=3,060 [A]
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 19 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2  94,040  0,00  0,00

ŠDa 0/63, tl. 0,10 m v km 0,000 00 - km 0,067 48

Doplnění do celkové mocnosti vrstvy ze ŠDa tl. 0,35 m

0,75+1,18+88,96+1,90+0,75+0,25*2=94,040 [A]

 20 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  408,390  0,00  0,00

ŠD 0/63, tl. 0,25 m

Edef,2 = 60 MPa

358,65+3,60+30,89+15,25=408,390 [A]

 21 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  70,198  0,00  0,00

Žulová dvoulinka z K10 do betonového lože z C20/25n, XF3, tl. min 0,10 m, 

vyspárování cementovou maltou M25, XF3

280,79*0,25=70,198 [A]

 22 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  358,650  0,00  0,00

Dlažba šedá 0,20/0,10/0,06 m

0,77+1,18+88,96+1,19+1,54+107,94+1,17+1,55+2,56+1,18+66,96+1,18+2,60+19,93+5,17+1,42+51,75+1,60=358,650 [A]

 23 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  3,600  0,00  0,00

Dlažba červená 0,20/0,10/0,06 m.

Kontrastní pás u autobusové zastávky.

3,60=3,600 [A]

 24 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  30,890  0,00  0,00

Dlažba antracitová 0,20/0,10/0,08 m

5,15+4,50*3+6,12+6,12=30,890 [A]

 25 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  15,250  0,00  0,00

Dlažba červená 0,20/0,10/0,08 m pro nevidomé.

Varovné pásy šířky 0,40 m a signální pás šířky 0,80 m.
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Chodník
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35965

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

0,75+0,25+2,50+7,45+2,90+1,40=15,250 [A]

Komunikace  0,005

Potrubí8
 26 875342 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH M  274,530  0,00  0,00

Mělká drenáž PVC DN 160 v km 0,005 00 - km 0,280 00 včetně vyústění do přípojek 

od nových obrubníkových vpustí

274,53=274,530 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 27 89742 VPUSŤ CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ KUS  5,000  0,00  0,00

Nová obrubníková vpusť komplet včetně napojení PVC DN 200 do stávající 

kanalizace.

UV1 - km 0,050 00

UV2 - km 0,100 00

UV3 - km 0,150 00

UV4 - km 0,200 00

UV5 - km 0,270 00

5=5,000 [A]

 28 899111 POKLOPY OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  6,000  0,00  0,00
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Nové poklopy stávajících vpustí po odstranění mříží.

6=6,000 [A]

 29 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  8,000  0,00  0,00

šachty 2ks=2,000 [A]

vpusti 6ks=6,000 [B]

A+B=8,000 [C]

Potrubí  0,008

Ostatní konstrukce a práce9
 30 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  1,000  0,00  0,00

IJ 4b

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 31 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  1,000  0,00  0,00

IJ 4b

1,00=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 32 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  5,000  0,00  0,00

V 11a

5,00=5,000 [A]

 33 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  5,000  0,00  0,00

V 11a
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5,00=5,000 [A]

 34 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS  12,000  0,00  0,00

Nápis "BUS"

1x barva + 1x plast

Barva: (2,00*3,00písmena)=6,000 [A]

Plast: (2,00*3,00písmena)=6,000 [B]

Celkem: A+B=12,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu

- předznačení a reflexní úpravu

 35 91721 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  189,000  0,00  0,00

Záhonové obrubníky 0,05/0,25 m osazené do betonového lože z C20/25n, XF3, tl. 

min 0,10 m

18,65+5,64+15,27+10,13+23,03+6,63+1,50+2,50+10,23+9,45+15,35+7,43+6,84+2,00+1,20+12,18+1,20+17,40+6,76+1,65*2+5,91+6,40=189,000 [A]

 36 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  36,500  0,00  0,00

Silniční obrubníky 0,10/0,25 m osazené do betonového lože z C20/25n, XF3, tl. min 

0,10 m

5,00+4,50*3+6,00*2+5,00+1,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 37 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  281,010  0,00  0,00

Silniční obrubníky osazené do betonového lože z C20/25n, XF3, tl. min 0,10 m
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Silniční obrubníky 0,15/0,25 m

11,90+6,71+9,71+5,07+29,61+16,88+5,47+15,27+10,09+23,03+5,76+9,23+9,53+16,35+7,55+5,84+16,51+13,78+7,24=225,530 [A]

Silniční obrubníky nájezdové 0,15/0,15 m

0,12+2,36+5,00+17,50+6,00=30,980 [B]

Silniční obrubníky náběhové 0,15/0,15-0,25 m

1,00+1,00+1,50+1,00+1,00+1,00+2,00+1,00=9,500 [C]

Silniční obrubníky 0,15/0,30 m

15=15,000 [D]

Celkem

A+B+C+D=281,010 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 38 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  280,790  0,00  0,00

0,25+0,12+2,75+12,90+6,73+9,71+5,08+29,71+5,61+18,65+5,44+15,27+10,09+23,03+23,77+10,80+9,54+15,33+7,57+28,01+19,35+13,78+7,05+0,25=280,790 [A]

 39 931313 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2 M  280,790  0,00  0,00

280,79=280,790 [A]

 40 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  6,000  0,00  0,00

Odstranění pouze stávajících mříží uličních vpustí

6=6,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:


