

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŮDNÍ VESTAVBA GYMNÁZIA TRUTNOV	JKSO	
Název objektu	OPRAVA STŘECHY - VÝMĚNA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ	EČO	
Název části		Místo	TRUTNOV
		IČ	DIČ
Objednatel	KRÁLOVEHRADECKÁ KRAJ		
Projektant	INS ATELIÉR NÁCHOD + DRUPOST TRUTNOV		
Zhotovitel	BUDE URČEN VÝBĚROVÝM ŘÍZENÍM		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
46-01		26.07.2013	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště 21 % 0,00
2		Montáž	598 624,32	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava 21 % 0,00
3	PSV	Dodávky	141 251,77	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy 21 % 0,00
4		Montáž	2 253 184,26	11		0,00	16	Provozní vlivy 21 % 0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní 21 % 0,00
6		Montáž	206 302,80				18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		3 199 363,15	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18) 0,00
20	HZS		4 688,85	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Datum a podpis			23	Součet 7, 12, 19-22	3 204 052,00
Objednatel			24	15 % 0,00 DPH	0,00
Datum a podpis			25	21 % 3 204 052,00 DPH	672 851,00
Zhotovitel			26	Cena s DPH (ř. 23-25)	3 876 903,00
Datum a podpis			E Přípočty a odpočty		
			27	Dodávky objednatele	0,00
			28	Klouzavá doložka	0,00
			29	Zvýhodnění + -	0,00