

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŮDNÍ VESTAVBA GYMNÁZIA TRUTNOV  
**Objekt:** OPRAVA STŘECHY - VÝMĚNA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ  
**Část:**  
**JKSO:**  
  
**Objednatel:** KRÁLOVEHRADECKÁ KRAJ  
**Zhotovitel:** BUDE URČEN VÝBĚROVÝM ŘÍZENÍM  
**Datum:** 30.7.2013

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>598 624,32</b>
<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>	<b>124 491,85</b>
<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>	<b>474 132,47</b>
<b>99</b>	<b>Přesun hmot</b>	<b>19 044,06</b>
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>2 394 436,03</b>
<b>712</b>	<b>Povlakové krytiny</b>	<b>4 658,50</b>
<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>	<b>315 632,35</b>
<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>	<b>658 879,28</b>
<b>765</b>	<b>Konstrukce pokrývačské</b>	<b>1 216 145,86</b>
<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>	<b>166 104,11</b>
<b>786</b>	<b>Dokončovací práce - čalounické úpravy</b>	<b>33 015,93</b>
<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>	<b>206 302,80</b>
<b>21-M</b>	<b>Elektromontáže</b>	<b>206 302,80</b>
<b>OST</b>	<b>Ostatní</b>	<b>4 688,85</b>
	<b><u>Celkem</u></b>	<b><u>3 204 052,00</u></b>