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3.6.1.7 Datum: 21.10.2013 Cas: 15:14:14
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: SFDI - JC 111/28019 Cejkovice - Slikova Ves
Objekt: SO 100 Komunikace
Rozpocet: R1 SO 100

Objednavatel: SUS KHK

Zhotovitel dokumentace: Projektservis Ji¢in s.r.o.

Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7 Datum: 21.10.2013 Cas: 15:14:14
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI - JC 111/28019 Cejkovice - Slikova Ves
Objekt: SO 100 Komunikace
Rozpocet: R1 SO 100
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 02720 POMOC PRACE ZRiz NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KC 1,000
- provizorni dopravni znaceni pfi provadéni praci za ¢aste¢né omezeného provozu
- oznaceni a ohrazeni staveni§té, usmérnéni provozu vozidel, apod.
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi
2 02730 POMOC PRACE ZRiz NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SITi KC 1,000
- vyty€eni pribéhu vSech inzenyrskych siti, véetné pfipojek, popf. provedeni sond
pro upfesnéni jejich polohy
Technicka specifikace: - zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi zafizenimi
3 03100 ZARIZENI STAVENISTE - INFORMACNI TABULE KUS 1,000
- naklady na zfizeni 1ks informacni tabule s Gdaji o stavbé s textem a rozméry dle
vzoru objednatele
Technickd specifikace:  zahrnuje objednatelem povolené naklady na potizeni (event. pronajem), provozovani, udrzovani a likvidaci zhotovitelova zatizeni
4 03710 POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZRiz OBJIZDKY A PRISTUP CESTY KC 1,000
- zptistupnéni objekttl, provizorni dosypani vjezdi (véetné pozdéjsiho odstranéni)
Technickd specifikace:  zahrnuje objednatelem povolené naklady na pozadovana zafizeni zhotovitele
0 Vseobecné konstrukce a price
- 1 Zemni prace
5 11372 FREZOVANI VOZOVEK ASFALTOVYCH M3 7,000
- frézovany material se pouzije na stavbé
- zafrézovani pro plynulé napojeni na stavajici stav na zacatku a konci tiseku
Technickd specifikace:  Polozka obsahuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku a poplatku za skladku (pokud zadavaci
dokumentace nestanovi jinak).
6 129221 ODTEZENI KRAJNIC OD NANOSU TL. DO 100MM M2 1 178,000

- véetné odvozu na skladku zhotovitele

- véetné sejmuti drnu , odvozu na skladku zhotovitele a poplatkti za skladkovani
- odstranéni krajnic v§. 0,5matl. 0,lm=1178 x2x 0,5=1178 m2
(x0,1=117,8 m3)
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3.6.1.7 Datum: 21.10.2013 Cas: 15:14:14

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: SFDI - JC 111/28019 Cejkovice - Slikova Ves
Objekt: SO 100 Komunikace
Rozpocet: R1 SO 100

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

1 Zemni prace

-5 Komunikace
7 56933 ZPEVNENI| KRAJNIC ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 1 178,000

ziizeni nezpevnénych krajnic ze §térkodrti SDA 0/32
tl. 0,15m
0,5x2x 1178 =1178 m2
Technickd specifikace: - dodani smési, postiiku, natéru, dlazeb nebo dilcti v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy
- uloZeni smési, dlazby nebo dilcti a provedeni natérti a postiikti dle predepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, veetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni a tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-1i
zadévaci dokumentace jinak
- tésnéni, tmeleni a vypli spar a otvort
- upravu dilata¢nich spar a povrchu vrstvy
8 572213 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 11 648,000

- spojovaci postfik kationaktivni emulzi 0,3 kg/m2 (asfaltu po vystépeni)

plocha: vyrovnavaci vrstva = 5824 m2

plocha obrusna vrstva = 5824 m2

plocha celkem = 11648 m2

Technickd specifikace: - dodani smési, postiiku, natéru, dlazeb nebo dilct v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy
- uloZeni smési, dlazby nebo dilcti a provedeni natérii a postiikti dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni a tésnéni podél obrubnikil, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li
zadéavaci dokumentace jinak
- tésnéni, tmeleni a vypli spar a otvort
- upravu dilata¢nich spar a povrchu vrstvy
9 574102 ASFALTOVY BETON TR.II M3 235,000

- vyrovnavaci vrstva ACO 8 (ABJ Il) - primérna tl. 40 mm
(vyrovnani mistnich nerovnosti a propadlych okraja)
Technickd specifikace: - dodani smési, postiiku, natéru, dlazeb nebo dilcti v pozadované kvalité
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: SFDI - JC 111/28019 Cejkovice - Slikova Ves
Objekt: SO 100 Komunikace
Rozpocet: R1 SO 100
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

10 57414

11 577401

12 58910

- ocisténi podkladu ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy
- uloZeni smési, dlazby nebo dilcti a provedeni natérui a postiikti dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni a tésnéni podél obrubnikil, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li
zadéavaci dokumentace jinak
- tésnéni, tmeleni a vypli spar a otvort
- upravu dilata¢nich spar a povrchu vrstvy
ASFALTOVY BETON TL. 50MM M2 5 824,000

- vozovka se bude pokladat v celé $ifce vozovky najednou - bez stiedové spary!
- obrusna vrstva ACO 11 ... tl. 50 mm
Technickd specifikace: - dodani smési, postiiku, natéru, dlazeb nebo dilci v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy
- uloZeni smési, dlazby nebo dilcti a provedeni natérti a posttikti dle predepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni a tésnéni podél obrubnikil, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li
zadavaci dokumentace jinak
- tésnéni, tmeleni a vypli spar a otvort
- upravu dilatacnich spar a povrchu vrstvy
VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - Z ASFALTOVEHO BETONU M3 45,000

- oprava vytlukll a poruch stavajiciho krytu pfed polozenim vyrovnavaci vrstvy

Technickd specifikace: - dodani smési, postiiku, natéru, dlazeb nebo dilcti v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy
- uloZeni smési, dlazby nebo dilcti a provedeni natérti a postiikti dle ptedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni a tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li
zadéavaci dokumentace jinak
- tésnéni, tmeleni a vypln spar a otvort

- upravu dilata¢nich spar a povrchu vrstvy
VYPLN SPAR ASFALTEM M 10,000

- zatfeni spary v napojeni na stav. asfaltové plochy (stalepruzna zalivka)
Technickd specifikace: - dodani smési, postiiku, natéru, dlazeb nebo dilcti v pozadované kvalité
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3.6.1.7 Datum: 21.10.2013 Cas: 15:14:14

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: SFDI - JC 111/28019 Cejkovice - Slikova Ves
Objekt: SO 100 Komunikace
Rozpocet: R1 SO 100

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ocisténi podkladu ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy

- uloZeni smési, dlazby nebo dilcti a provedeni natérui a postiikti dle pfedepsaného technologického predpisu

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- upravu napojeni, ukonceni a tésnéni podél obrubnikil, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li

zadéavaci dokumentace jinak
- tésnéni, tmeleni a vypli spar a otvort
- upravu dilata¢nich spar a povrchu vrstvy

5 Komunikace

-9 Ostatni konstrukce a prace
15 914124 DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - DOD, MONT, KUS 12,000

DEMONT

znacky B1, B24a, B24b
E13 (mimo vozidel stavby) - 3x
celkem 6ks pro ZU
Totéz pro KU - 6ks
Technickd specifikace: - kromé vlastnich znacek a zafizeni v pfislusném provedeni uvedeném v textu jesté sloupky a upeviiovaci zatizeni véetn¢ jejich osazeni (betonova patka,
zemni prace), pokud nejsou uvedeny samostatnou polozkou
- u docasnych (provizornich) znacek a zafizeni udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu
poskozenych &asti
- u vystraznych svétel napdjeni z baterie véetné zalozni baterie
- odstranéni, demontaz a odklizeni materialu na skladku.
16 916124 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTAZ, KUS 2,000
DEMONTAZ
- spolu se Z2 - 2ks
Technickd specifikace: - kromé vlastnich znacek a zafizeni v ptislusném provedeni uvedeném v textu jesté sloupky a upeviiovaci zatizeni véetné jejich osazeni (betonova patka,
zemni prace), pokud nejsou uvedeny samostatnou polozkou
- u docasnych (provizornich) znacek a zafizeni udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu
poskozenych ¢asti
- u vystraznych svétel napajeni z baterie véetné zalozni baterie
- odstranéni, demontaz a odklizeni materialu na skladku.
17 916314 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLI TR 1 - DOD, MONTAZ, DEMONTAZ KUS 2,000
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3.6.1.7 Datum: 21.10.2013 Cas: 15:14:14
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI - JC 111/28019 Cejkovice - Slikova Ves
Objekt: SO 100 Komunikace
Rozpocet: R1 SO 100
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-72 - 2ks

Technickd specifikace: - kromé vlastnich znacek a zafizeni v ptislusném provedeni uvedeném v textu jesté sloupky a upeviiovaci zafizeni véetn¢ jejich osazeni (betonova patka,
zemni prace), pokud nejsou uvedeny samostatnou polozkou
- u docasnych (provizornich) znacek a zatizeni udrzbu po celou dobu trvéani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu
poskozenych ¢asti
- u vystraznych svétel napéjenti z baterie véetné zalozni baterie
- odstranéni, demontaz a odklizeni materialu na skladku.

18 919112 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 20,000
- fezani stavajiciho asfaltového krytu
v napojeni na konci a zacatku trasy a na dalsi asf. povrchy
Technickd specifikace:  veSkeré prace jsou obsazeny v textu polozky
19 93811 OCISTENI ASFALTOVYCH VOZOVEK UMYTIM VODOU M2 11 648,000
- odstranéni mechanickych necistot pfed spojovacimi postiiky
-2x5824 m2
Technickd specifikace: 'VeSkeré prace jsou obsazeny v textu polozky, bez ohledu na zptisob provedeni, véetn¢ odklizeni vzniklého odpadu.
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:




