



Královéhradecký kraj
se sídlem
Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: eva.vortelova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/091-18/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Vortelová/18

Hradec Králové dne
21. 12. 2018

Vysvětlení, změna č. 3 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „II/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytují vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Žádost č. 1:

V SO 102.1. Úsek 2 : km 2,117 75 - 3,005 35 - vedlejší aktivity, r. 2020 na položce č. 1 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD je dle názoru zhotovitele stanoven chybný výpočet množství $(99,012+22,743+0,8)*2,0=245,11t$.

Zhotovitel se domnívá, že výpočet položky má vycházet ze shodných měrných hmotností napříč projektem a dále je zapotřebí upravit množství z pol. č. 4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO.

Výpočet dle zhotovitele: $0,8*2,4(beton)+(92,01[pol\ č.4] +22,75)*2= 231,44 t$.

Žádáme zadavatele o prověření a případnou úpravu soupisu prací.

Žádost č. 2:

Vážený zadavateli,
obracíme se k Vám s žádostí o dodatečnou informaci k VZ: „II/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov“, kterou Vás žádáme o upřesnění nebo opravení položky svodidel v SO 101:

...v koordinační situaci č.1, číslo výkresu B.2.1 je u příčných propustků DN 800 v km 0,807 72 a DN 1000 v km 1,481 93 uvedena rozdílná délka svodidel oproti soupisu prací. V dokumentaci je uvedena u každého z propustků délka svodidla 2x52,85 m což v celkovém součtu činí 211,4 m.

V pol. č.1 soupisu prací, viz. níže je uvedena celková délka 163,4 m

61 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -
DODÁVKA A MONTÁŽ M 163,40
vč. dlouhých náběhů - 8,8m a.8,55m
dle C.1.2.6a 7 :
u příčných propustků : $2*2*(20,8+20,05)=163,40 [A]$

položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

Vysvětlení, změna zadávací dokumentace:

Zadavatel k výše uvedeným dotazům uvádí následující:

K žádosti č. 1:

Současné množství položky č. 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) v OBJEKTU SO 102.1 Úsek 2 : km 2,117 75 - 3,005 35 – vedlejší aktivity, r. 2020 je 231,12 t. Po úpravě požadovaného přepočtu by bylo množství položky č. 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) 231,44 t ($= 0,8 \cdot 2,4 + 92,01 \cdot 2,0 + 22,75 \cdot 2,0$), rozdíl tedy činí zanedbatelných 0,32 tun. I přes tento rozdíl, zadavatel upravil množství položky 014122 na 231,44 t. Dále zadavatel upozorňuje, že zhotovitel je povinen doložit protokol o uložení materiálu na evidované skládce podle zákona. Z tohoto protokolu bude patrné skutečné množství uloženého odpadu, na základě kterého bude schvalována fakturace.

K žádosti č. 2:

Zadavatel upravuje množství v položce č. 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 – DODÁVKA A MONTÁŽ v objektu SO 101 Úsek 1 : km 0,000 - 2,117 75 – hlavní aktivity, r. 2019 na celkové množství 165,4 m. Do celkové délky svodidla je započítána položka č. 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 – DODÁVKA A MONTÁŽ v délce 165,4 m + položka 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 – DODÁVKA A MONTÁŽ v délce 16 m + položka 9117C1.B SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 – DODÁVKA A MONTÁŽ v délce 16 m = celkem tedy 197,4 m. A zároveň $197,4 \text{ m} / (2+2) = 49,35 \text{ m}$ délky jednoho svodidla. Zadavatel upravuje také koordinační situaci č. 1.

Výkaz výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele, jako součást Vysvětlení, změny č. 2 se nahrazuje výkazem výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, změny zadávací dokumentace.

Projektová dokumentace, která byla uveřejněna na profilu zadavatele, jako součást Vysvětlení, změny č. 2 se nahrazuje projektovou dokumentací, která je součástí tohoto vysvětlení, změny zadávací dokumentace.

Dodavatel je povinen zpracovat cenovou nabídku na základě výkazu výměr a projektové dokumentace (příp. dalších dokumentů), které jsou součástí tohoto vysvětlení, změny zadávacích podmínek.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na stavební práce „II/327 Chlumec nad Cidlinou - Zábědov“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 18. 1. 2019 v 8 hodin.

Adresa pro podání nabídek: https://zakazky.cenakhk.cz/contract_display_5382.html

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

- bod 12.4. Další požadavky zadavatele, druhý odstavec se mění následovně:

12.4. Další požadavky zadavatele

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky. Cena za plnění veřejné zakázky ve výši **126 987 173,03 Kč bez DPH** je zadavatelem stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí dodavatel ve své nabídce překročit.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření