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Technicka zprava

Charakteristika a celkové usporadani stavenisté

Jedna se o rekonstrukci stavajici silnice Il.tfidy v celkové délce 6,11795 km , ktera zacina na konci
meésta Chlumec nad Cidlinou a pokracuje severnim smérem k mistu, kde je napojena na novou Upravu silnice
11/327 v ramci napojeni primyslové zény Zabédov.

Rekonstruovana komunikace je pro ucely projektovani rozdélena na 7 Gseku.

USEK 1:

Jedna se o zpevnénou extravilanovou komunikaci s Zivienym povrchem, bez obrubnikd. Sitka je
proménliva od cca 6,10m do cca 6,96m. Komunikace je odvodnéna do pfilehlych odvodfiovacich pfikopu a do
zelené, kde je dale pocitano se zasakovanim vody.

Smérové a vyskové usporadani silnice Useku 1 bude v co nejvétsi mife zachovano, Sife komunikace
bude upravena podle charakteru uzivani komunikace na 6,5m.

USEK 2:

Komunikace prochazi v celé délce obci Nepolisy. Jedna se o intravildnovou komunikaci. Povrch je
provedeny z Zivice. Sitka vozovky je proménliva od cca 6,5m do cca 7,5m. Povrch komunikace je odvodnény
do stavajicich uliénich vpusti nebo do zelené a zemnich pfikopl. V mistech, kde se nachazi vyvySeny
betonovy obrubnik, je poloZzeny betonovy silniéni krajnik v Sifce 0,5 m.

Smérové a vyskové usporadani silnice Useku 2 bude v co nejvétsi mife zachovano, Sife komunikace
bude upravena podle charakteru uzivani komunikace.

Béhem realizace bude umozZnén pohyb obyvatel pfilehlych nemovitosti.

USEK 3:

Jedna se o zpevné&nou extravildnovou komunikaci s Zivienym povrchem. Sitka rekonstruovaného
Useku je cca 6,7m. V soucasné dobé byla provedena vystavba nové cyklostezky, kterd vede po pravé strané
soubézné se silnici Il.tFidy mezi obcemi Nepolisy a Zadrazany. Komunikace je téméF v celé délce Useku
odvodnéna do pfilehlych odvodfiovacich pfikopl a do zelené, kde je dale pocitano se zasakovanim vody.
Pouze na konci Useku, po pravé strané ve sméru staniceni, byla provedena prfed zac¢atkem obce Zadrazany
nova obruba v délce cca 19 m.

Smérové a vySkoveé usporddani silnice useku 3 bude v co nejvétsi mife zachovano, Sife komunikace
bude upravena podle charakteru uzivani komunikace.

USEK 4:

Komunikace prochazi v celé délce obci Zadrazany. Jedna se o intravilAnovou komunikaci bez
obrubnikl, s zivicnym povrchem, Sitka vozovky je proménliva od cca 6,10m do cca 6,80m. Komunikace je
odvodnéna do zemniho pfikopu a do zelené.

Smérové a vyskové usporadani silnice Useku 4 bude v co nejvétsi mife zachovano, Sife komunikace
bude upravena podle charakteru uzivani komunikace.

Béhem realizace bude umozZnén pohyb obyvatel pfilehlych nemovitosti.

USEK 5:

Jedna se o zpevnénou extravilanovou komunikaci s Zivisnym povrchem. Sitka rekonstruovaného
Useku je proménliva od cca 6,95 m do 7,50 m. Odvodnéni stavajici komunikace je provedeno do pfilehlych
zemnich pfikopu, resp. pfimo do terénu.

Smérové a vySkoveé uspofddani silnice useku 5 bude v co nejvétsi mife zachovano, Sife komunikace
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bude upravena podle charakteru uzivani komunikace.

USEK 6:

Komunikace prochazi v celé délce obci Zachrastany. Jedna se o intravilanovou komunikaci bez
obrubnikl, s zZivicnym povrchem, §ifka vozovky je proménliva od cca 6,85 m do cca 7,10 m. Komunikace je
odvodnéna do zemniho pfikopu a do zelené.

Smérové a vySkoveé usporfddani silnice Useku 6 bude v co nejvétsi mife zachovano, Sife komunikace
bude upravena podle charakteru uzivani komunikace.

Béhem realizace bude umozZnén pohyb obyvatel pfilehlych nemovitosti.

Jedna se o zpevné&nou extravildnovou komunikaci s Zivienym povrchem. Sitka rekonstruovaného
Useku je proménlivd od cca 7,05m do 7,36m. Odvodnéni stavajici komunikace je provedeno do pfilehlych
zemnich pfikopu, resp. pfimo do terénu.

Smérové a vyskové usporadani silnice Useku 7 bude v co nejvétsi mife zachovano, Sife komunikace
bude upravena podle charakteru uzivani komunikace.

Obvod stavenisté

Zajmova oblast, kde bude provedena vystavba nového Useku komunikace, se nachazi v katastralnich
Uzemich Chlumec n. Cidlinou, Nepolisy, Zadrazany, Zachrastany, Zabédov a Vyso€any u Nového Bydzova.

V ramci zafizeni staveni§té¢ budou prioritné vyuzivany pozemky investora (kraje) uvedenych
v privodni zpravé. V pfipadé poZadavku na vyuZziti soukromého pozemku pro ZS si musi zhotovitel sdm zajistit
smluvnim vztahem pronajem tohoto pozemku s jeho vlastnikem.

Zasady navrhu zarizeni stavenisté

ZFizeni, provoz i odstranéni zafizeni stavenisté je soucasti dodavky zhotovitele stavby. Zafizeni
stavenidté bude zahrnovat skladovaci prostory a minimalni prostory pro administrativni a socialni G¢ely. Na
stavenisti bude umisténo mobilni chemické WC, jehoZ poloha se bude ménit s postupem vystavby. Dale je
potfeba pocitat s parkovanim osobnich vozidel a s odstavnymi plochami pro stavebni stroje. MnoZstvi
skladovaného materialu bude omezeno pouze na mnozstvi dvoudenni potfeby.

Jako ZS nebudou vyuzivana zadna stavajici zafizeni a objekty.

Plochy pro parkovani stavebnich mechanism( pro zemni prace a parkovani osobnich vozidel bude na
zpevnénych plochach stavenisté tak, aby nepfekazely ev. silni€nimu provozu a prijezdu zdsahovych vozidel.
Osvétleni stavenisté bude vyuZivano lokalné dle jednotlivych pracovist.

Postup a provadéni vystavby

Stavba Fesi rekonstrukci komunikace jednotlivych Gsekd v celé Sifce, z toho dlvodu bude vystavba
probihat za pIné uzavirky.

Veskeré prace budou provadény dle schémat v TP 66 — ,Zasady pro oznacovani pracovnich mist na
pozemnich komunikacich*.

Pfed zahajenim hlavnich stavebnich praci je nutné provést prace souvisejici s pfipravou stavenisté:
- vyty€eni pribéhu inZenyrskych siti
- Uprava a vyznaceni tranzitnich objizdnych tras, popf. dopravné-inzenyrskych opatfeni
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- vyty€eni a ohraniceni stavenisté
- zfizeni zafizeni stavenisté

Napojeni stavenisté na infrastrukturu
Napojeni ZS na rozvod vody

Napojeni na vodu nebude realizovano. Zasobovani vodou pro socialni Uc¢ely a pro stavbu bude
cisternami.

Napojeni ZS na kanalizaci
Napojenim na kanalizaci pro potfeby ZS nebude realizovano. Bude zfizeno chemické WC.
Napojeni ZS na rozvod elektro

Stavenistni pfipojka elektro pro ZS bude zfizena ze sloupu VO do hlavniho stavenistniho rozvadéce
s méfenim nebo zhotovitel pouZije vlastni mobilni zdroj energie (napf. diesel agregat).

Nakladani s odpady

Po dobu vystavby zajisti zhotovitel a spravce zafizeni staveni$té nadoby na komunalni odpad a
smluvné zajisti jejich pravidelné vyprazdriovani. Nadoby budou umistény v prostoru Zpevnéné skladové plochy
u burikovisteé.

Pro likvidaci stavebniho odpadu, obalovych materidld budou v prostoru stavenisté umistény
uzaviratelné kontejnery tak , aby se zabranilo rozptylovani lehkych ¢asti po okoli vlivem vétru. Povinné bude
provadéno tfidéni odpadu, zejména plastovych oball a zbytkd izolaénich hmot.

Zhotovitel bude smluvné vazan k udrZovani pofddku na stavenisti a k dodrZzovani bezpecnosti a
pravidel zvlasté pfi nakladani s ropnymi latkami.

V néasledujicich tabulkach jsou uvedeny predpokladané odpady vznikajici pfi demolicich, realizaci
a provozu projektu. Odpady jsou zatfidény do druht a kategorii dle vyhlasky MZP &. 381/2001 Sb., kterou se

stanovi Katalog odpadu.

Odpady pfi vystavbé

EZfeggﬁ:d” Néazev druhu odpadu niigj;: ,
08 01 12 O [Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod ¢€islem 08 01 11 2

07 0513 N | Pevné odpady obsahujici nebezpecné latky 2
1301 13 N | Jiné hydraulické oleje 1
1302 08 N |Jiné motorové, pfevodové a mazaci oleje 1
1501 01 O | Papirové obaly 1
1501 02 O |Plastové obaly 1
170101 O |Beton 1,2
170102 O |Cihly 1,2
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170201 O |Drevo 1
170202 O [Sklo 1
1703 01 N | Asfaltové smési obsahuijici dehet 2
170302 O |Asfaltové smési neuvedené pod ¢Cislem 17 03 01 2
170405 O |Zelezo a ocel 1
1704 07 O | Smésné kovy 1
1704 11 O | Kabely (bez nebezpeénych latek) 1
170503 N |Zemina a kameni obsahujici nebezpecéné latky 2
170504 O |Zemina a kameni neuvedené pod &islem 17 05 03 1
1706 04 O |lzolaéni materialy neuvedené pod ¢isly 17 06 01 a 17 06 03 1,2
200301 O [ Smésny komunalni odpad 2
200303 O [Uliéni smetky 2

Vysveétlivky:

Zplsob nakladani: 1 — vyuZiti (jako palivo, regenerace, recyklace — véetné zpétného odbéru atd.)

2 — odstranéni (skladkovani, spalovani atd.)
3 — biologicka Uprava

Kategorie odpadu: O — ostatni
N — nebezpecény

Pfimo v misté vzniku bude odpad tfidén a odvazen k dalS§imu zpracovani nebo zneskodnéni firmam,
které maji pro tuto &innost opravnéni. Firmy likvidujici odpad budou postupovat ve smyslu z&kona €.
185/2001Sb. o odpadech a jeho platnych dodatkd a provadécich vyhlasek ¢. 381/2001Sb., 383/2001Sb., a
384/2001Sb. v platném znéni.

Doklady o ulozeni odpadu budou pfedlozeny u kolaudace.

Pristup na stavenisté
PFistup na stavbu bude zajistén z komunikace 11/327.
Zabezpeceni ochrany stavenisté

Oploceni stavenis$té nebude zfizovdno. Na stavenis§té bude vstup nepovolanym osobdm zakézan,
vstup na stavenisté bude mozny pouze se souhlasem stavby.

Pozadavky na provadéni stavby

Prostorem stavenisté jsou v nékterych mistech vedeny stavajici sité technické infrastruktury.

Zhotovitel je povinen respektovat ochranna pasma jednotlivych inZenyrskych siti a podzemnich
zafizeni. V ochrannych pasmech vedeni se musi postupovat v souladu s pozadavky vlastnikt vedeni. Pred
zahajenim praci v prostoru, kde se vykopava cela konstrukce chodniku, musi nejprve dojit k vyty€eni siti.
V ochrannych pasmech Ize provadét vykopové prace pouze rucné. Soucasti stavebniho povoleni jsou
jednotliva stanoviska dotéenych spravcu siti, podle nichz je tfeba v ochrannych pasmech postupovat.
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Reseni dopravy béhem vystavby

Doprava béhem vystavby

PFi provadéni vystavby komunikace bude doCasné nutné omezit provoz na silnici 11/327. Soucasti

stavebniho objektu je proto vybaveni této komunikace docasnym svislym dopravnim znacenim.

Dopravné inzenyrska opatieni (DIO)

Dopravné inzenyrska opatieni (déle DIO) FeSi umisténi pfechodného dopravniho znaéeni a zafizeni
po dobu vystavby. DIO je navrzeno v souladu s TP 66 Zasady pro pfechodné dopravni znaéeni na pozemnich
komunikacich.

Veskeré pfipravné prace a samotna realizace stavby musi zachovat obsluznost domud péSimi.

Oprava komunikace bude probihat za pIiné uzavirky provozu.

Po dobu stavebnich praci bude umisténo pfechodné dopravni znaéeni a zafizeni: SDZ B1, E13, Z2, IP10a a IP
22.

Objizdné trasy budou vedeny:
REKONSTRUKCE USEKUé. 1:

- pro osobni vozidla po silnicich: /11, 111/32730, 111/32737, 111/32412
- pro nakladni vozidla po silnicich: /11, 11/328, 11/324

REKONSTRUKCE USEKU é. 2:
- pro osobni vozidla po silnicich: 1/11, 111/32730, 111/32737
- pro nakladni vozidla po silnicich: I/11, 11/328, 11/324

REKONSTRUKCE USEKU é. 3:
- pro osobni vozidla po silnicich: 111/32737, 111/32412
- pro nakladni vozidla po silnicich: I/11, 11/328, 11/324

REKONSTRUKCE USEKU &. 4:
- pro osobni vozidla po silnicich: 11/324, 111/32414, 111/32412
- pro nakladni vozidla po silnicich: /11, 11/328, 11/324

REKONSTRUKCE USEKU é. 5:
- pro osobni vozidla po silnicich: 11/324, 111/32414, 111/32412
- pro nakladni vozidla po silnicich: /11, 11/328, 11/324

REKONSTRUKCE USEKU é. 6:
- pro osobni vozidla po silnicich: 11/324, 111/32414, 111/32412
- pro nakladni vozidla po silnicich: /11, 11/328, 11/324

REKONSTRUKCE USEKU é. 7:

- pro osobni vozidla po silnicich: 111/32738, 111/32740

- pro nakladni vozidla po silnicich: I/11, 11/328, 11/324
Objizdné trasy budou vyznaéeny pomoci docasného svislého dopravniho znacéeni IS 11a, IS 11b, IS 11c.
Veskeré souvislosti tykajici se DIO jsou dale patrné z pfiloh E.2 az E.8.
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Oprava objizdnych tras:

V ramci SO 101 a SO 102:

V ramci stavebniho objektu SO 101 - USEK 1; km 0,000 00 - km 2,117 75 (Chlumec nad Cidlinou — Nepolisy) a
SO 102 - USEK 2; km 2,117 75 - km 3,005 35 (pratah obci Nepolisy) — DIO bude provedena oprava objizdné
trasy. Usek silnice 111/32730 (od kfizovatky se silnici [11/32329 po zacatek obce MIékosrby), po kterém bude
vedena objizdna trasa, je v havarijnim stavu a je nutné jej zesilit a zvysit jeho Gnosnost opravou pfed uzavirkou
SO 101 a SO 102 silnice 11/327 z divodu pfevedeni vy$8ich intenzit dopravy vyvolanych pfesmérovanim
dopravy ze silnice feSené projektem, nez na jaké byla stavajici konstrukce dimenzovana. V ramci opravy
objizdné trasy bude provedena reprofilace stavajici vozovky frézovanim v priim. tl. 60 mm, dojde k celoplo$né
vyrovnavce propadlych kraju vozovky smési ACL 16+,pram. tl. 60 mm a k celoplosné pokladce obrusné vrstvy
ACO 11+,50 mm. Zaroven dojde k sefiznuti krajnic v §. 0,50 m a tl. 0,10 m a jejich zpétné doplnéni z SD 0/32
vil. 0,15 m.

Déle bude provedena sanace kraju vozovky v Sifce 0,5 m v celé délce planované opravy objizdné trasy.
Konstrukce sanace kraji bude nasledujici:

e Skladba komunikace, D1-N-2-1V-PlIlI

- Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 40 mm

- Spojovaci postrik z kationaktivni asfaltové emulze PS-E 0,4 kg asf./m?
- Asfaltovy beton pro lozni vrstvy ACL 16+ 60 mm

- Spojovaci postrik z kationaktivni asfaltové emulze PS-E 0,4 kg asf./m?
- Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy vE€. vyrovnavky ACP 16+ 50 mm

- Stérkodrt fr. 0/32 SD a 150 mm

- Stérkodrt fr. 0/63 SD a 150 mm

- Upravend a hutnénd zemni plan Edef,2,min=45MPa

Celkova tl. konstrukce 450 mm

Opravou objizdné trasy dojde k zesileni konstrukénich vrstev vozovky a ke zvySeni Gnosnosti. Oprava objizdné
trasy bude provedena pred Uplnou uzavirkou SO 101 (Chlumec nad Cidlinou — Nepolisy) a SO 102 (prdtah
obci Nepolisy) silnice 11/327.

Svislé dopravni znaceni:

Provedeni svislych dopravnich znacek (z hlediska pfesnosti, hodnoty Cinitele jasu, velikosti pismen) musi
odpovidat CSN EN12899-1.

Velikost znacek: Svislé dopravni znaceni bude mit provedeni v reflexni Upravé v zakladni velikosti.

Vyska pisma: Vyska pisma na dopravnich svislych znac¢kach bude vyrobcem znacek provedena

v souladu s TP 100 a vzorovymi listy staveb pozemnich komunikaci VL 6.1.

Material : Standardni znacky se provedou lisované s dvojitym ohybem z pozinkovaného plechu

s plnymi rohy a samolepici folie v reflexni Gpravée svételné technické viastnosti tfidy 2.

Podpérné sloupky k upevnéni pfenosnych znacek budou z Jakl profild osazenych do podkladnich

desek (v pfipadé, kdy je to nezbytné nutné a stabilitu znacek nelze zajistit jednou podkladni

deskou, je mozné uziti nejvySe dvou podkladnich desek nad sebou).

Umisténi znacek :Umisténi znacek a jejich vySkové osazeni nad urovni krajnice bude provedeno podle TP 65
~Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich” v€etné dodatku €.1

Vodorovné znaceni:
V ramci DIO neni navrZzeno 2&dné prechodné vodorovné znaceni.

Poznamka:
Veskeré stavajici dopravni znaceni, které by bylo v rozporu s pfechodnym dopravnim znacenim a

zfizenim bude po dobu trvani umisténi pfechodného dopravniho znaéeni a zafizeni zakryto.
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Chodci:

Zhotovitel stavby zaijisti po celou dobu realizace pfistup obyvatel do objektt sousedicich v tésné
blizkosti stavby. S timto pozadavkem souvisi fadné oznaceni vykopt a jejich zabezpeceni proti padu do jejich
hloubky.

Upravy z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi tretich osob a osob s omezenou schopnosti
pohybu

Pracovisté a ZS budou trvale ohrazena a zabezpecena proti vstupu nepovolanych osob. Kolem stavenisté
budou osazeny informativni cedule zakazujici vstup na stavenisté.

V okoli stavenisté musi byt vhodnymi stavebnimi Gpravami zajistén bezpecny prichod i pro osoby se snizenou

cm s dvouty¢ovym zabradlim a zarazkou na obou stranach.

Provadéni stavby z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

Bezpecnost prace vesSkerych praci bude v souladu se zakonikem prace ¢. 262/2006 Sb. v platném znéni, se
zakonem €. 309/2006 Sb., v platném znéni, zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi praci, s ostatnimi platnymi pravnimi pfedpisy. Budou se uplatfiovat i zakony ¢. 258/2000 Sb. ve znéni
pozdéjSich predpistl, o ochrané vefejného zdravi a €. 251/2005 Sb. v platném znéni, o inspekci prace.

V pfipadech, kdy pfi realizaci stavby celkovd pfedpokladand doba trvani praci a €innosti je deldi nez 30
pracovnich dn(, ve kterych budou vykonavany prace a ¢innosti a bude na nich pracovat sou¢asné vice nez 20
fyzickych osob po dobu del§i nez 1 pracovni den nebo celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem
realizace dila nepfesahne 500 pracovnich dnu v pfepoctu na jednu fyzickou osobu je zadavatel stavby dle §15
odstavce (1) zékona €. 309/2006 Sb., povinen dorucit oznameni o zahajeni praci a to nejpozdéiji do 8 dnl pred
predani stavenisté zhotoviteli.

Soucasné je nutno dodrZzovat veSkeré souvisejici bezpecnostni pfedpisy a nafizeni. PFi provddéni vlastnich
praci je nutno zabezpedit stavenis§té pred pfistupem nepovolanych osob. Na stavbé budou dodrZzovana
prisluSna ustanoveni vyhlaSek ¢.268/2009 a 269/2009 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisli, o obecnych
technickych pozadavcich na vystavbu.

Veskeré vyrobky, technologie a materialy pouZité pFi stavbé musi odpovidat pfislusnym zavaznym CSN, byt
schvaleny pro pouziti v CR a mit pfisludné hygienické a bezpeénostni atesty. Dodavatel stavby doloZi tyto
materialy pfi kolaudaci.

Materidly a vyrobky pro stavbu musi vyhovovat ve smyslu zakona &. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjSich
predpist, o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonda.

Prace budou provadény v souladu s NV 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, dale v souladu s NV ¢&. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysSky nebo do hloubky. Zhotovitel
pfi uspofadani stavenisté bude dbat na dodrzeni pozadavkd na pracovisté stanovené NV ¢. 101/2005 Sb., o
podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi.

VSeobecné plati pro bezpecénost a ochranu zdravi pfi praci tyto zasady. Zaméstnavatel je povinen seznamit
pracovniky se vSemi pfedpisy a vyhlaSkou o ochrané zdravi pfi praci a pfed kazdou nové zapocatou praci
provést Skoleni pracovnikl. Kazdy pracovnik musi byt vybaven vhodnym nafadim a ochrannymi pomuckami
potfebnymi k bezpeé¢nému vykonu prace podle profese, kterou vykonava. S nastupem na pracovisté budou
pracovnici vybaveni vhodnymi ochrannymi pomuickami, a to nejméné ochrannou pracovni pfilbou v bezvadném
stavu, dlouhymi pracovnimi kalhotami, pracovni obuvi a vystraznou vestou s reflexnimi (3M) pruhy.

PFi stavebnich pracich je zejména nutné dbat na zajiSténi pracovniku pfi praci ve vySkach a nad volnou
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hloubkou a pfi vykopovych pracich.

PFi praci nad volnou hloubkou a pfi vykopovych pracich musi byt vSechny otvory a jamy na stavenisti, kde hrozi
nebezpecéni padu osob, zakryty nebo ohrazeny. Zakryti souvislym poklopem musi byt provedeno tak, aby ho
nebylo mozné pfi bézném provozu odstranit nebo poskodit. Poklop musi mit Unosnost odpovidajici
predpokladanému provozu.

Bezpecnostni technik stavby, popf. Koordinator BOZP, zajisti vyvéSeni traumatologického planu s telefonnimi
Cisly prvni pomoci, hasi¢li a policie, s Udaji o zodpovédnych vedoucich stavby a bezpeénostniho znaceni
stavby.

V pfipadé provadéni ostatnich vykopovych praci v ochranném pasmu stavajicich inzenyrskych siti a zvlasté v
mistech jejich kfizeni, zhotovitel provede uréené prace ru¢nim vykopem a ovéfi je sondami, vSe za pfitomnosti
spravcu dotéenych siti. Obnazené sité zabezpeci proti poskozeni a po provedeni stavebnich praci vSe uvede
do plvodniho stavu.

Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Jedna se o béZnou stavebni €innost provadénou bé&znymi technologiemi, které podstatnym zplsobem
neovlivni Zivotni prostfedi v blizkém okoli (docasné zvySena prasnost a hlu€nost).

Zelené plochy, dotéené v prubéhu provadéni stavebnich praci, budou po jejich skonéeni uvedeny do
puvodniho stavu nebo nového stavu uréeného projektem.

Pfed zahajenim instalace objektl zafizeni stavenisté bude provedena ochrana kmend stromi
v blizkosti pojezdovych ploch a prostoru instalace ZS.

Usporadani stavenisté z hlediska ochrany verejnych zajmu

Jedna se o stavbu bézné liniové stavby, pfi které budou provadény pfesuny vybouraného kameniva a
stavebniho materiélu, hutnici prace a dal8i souvisejici prace.

Po dobu vystavby je nutno pocitat se zvySenou prasnosti a hlukem. Zhotovitel je povinen tyto projevy
minimalizovat provadénim stavebnich praci zejména v pracovnich dnech, pouzivat kropeni a pod.

Uzavirky komunikaci musi byt v pfedstihu ozndmeny objednateli a majiteldm dotéenych pozemka.

Po celou dobu vystavby je tfeba zajistit Udrzbu a prijezdnost pfistupovych komunikaci a dbat fadné na jejich
cistotu.

Po celou dobu vystavby je tfeba zajistit udrzbu a prdjezdnost vefejnych komunikaci (pfipadné dostate¢nou
pristupnost a obsluznost okolnich nemovitosti a prostor), dbat fadné na d&istotu komunikaci. Musi byt
dostate€né provadéna kontrola zabezpeovacich zafizeni k zamezeni pfistupu nepovolanych osob na
stavenisté.

V Pardubicich, fijen 2018 Ing. Pavel Tomko
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