
Písemná zpráva zadavatele 

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů                                

(dále jen „zákon“) 

Veřejná zakázka na stavební práce: „II/300 – Prkenný Důl – Královec – křižovatka s I/16 a II/300 Žacléř 
– křižovatka u hotelu Sport“ 

a) označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě 

Zadavatel  Královéhradecký kraj 

Sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

Zastoupený PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem 

IČO: 708 89 54 

  

 

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „II/300 – Prkenný Důl – Královec – křižovatka s I/16 a II/300 

Žacléř – křižovatka u hotelu Sport“. 

Stavba je projekčně rozdělena na dva celky, které na sebe navazují: 

1) II/300 Prkenný důl – Královec – křižovatka s I/16 

Jedná se o rekonstrukci asfaltobetonového krytu silnice II/300, na trase Prkenný Důl-Žacléř-Královec, 
od km 33,021 po km 40,162, mezi uzlovými body A025-A026-A027-A004. 

I. úsek se nachází v km 0,000 – km 0,840 v Prkenném Dole, kde bude provedena oprava asfaltobetonového 
krytu, s přeložením obrub s dlážděným rigolem a osazením ocelových svodidel. Součástí bude oprava 
vtokových a výtokových částí propustků s osazením nového zábradlí. Dále bude odstraněna původní rozpadlá 
kamenná rovnanina s náhradou za gabionovou zárubní zeď (km 0.818 – km 0,840) se zpevněním svahu délky 
150 m na začátku úseku. Rekonstrukce počítá s recyklací podkladních vrstev. Celková délka úseku činí 840 
m. 

II. úsek v km 0,840 – km 1,750 prochází zastavěným územím města až po křižovatku s místní komunikací 
(vlevo), vedoucí k firmě Keramtech, s.r.o., v Žacléři. Zde bude provedeno odfrézování asfaltobetonového 
krytu, odstranění kamenné dlažby a následná výměna všech konstrukčních vrstev. Budou přeloženy původní 
vyvrácené obruby. Na úseku II. je nutná koordinace s rekonstrukcí kanalizace a vodovodu ve vztahu k napojení 
stávajících uličních vpustí na kanalizaci, a položení nových podkladních vrstev, které jsou součástí kanalizace. 
Celková délka úseku činí 910 m. 

III. úsek v km 1,750 – km 2,075  prochází zastavěným územím města od křižovatky s místní komunikací, 
vedoucí k firmě Keramtech, s.r.o., končí před křižovatkou „ U Sportu“. Po odfrézování asfaltobetonového 
krytu a odstranění kamenné dlažby bude provedena následná výměna všech konstrukčních vrstev. Budou 
přeloženy původní vyvrácené obruby s náhradou za betonové obrubníky. Celková délka úseku činí 475 m. 

IV. úsek v km 2,284 – km 3,990 začíná za křižovatkou „U Sportu“ po železniční přejezd v Lamperticích. 
Rekonstrukce asfaltobetonového krytu počítá s lokálními sanacemi, zejména krajními, a odstranění stromů. 
Zde bude provedena recyklace podkladních vrstev RS 0/63 CA. Odstranění převýšení krajnic, pročištění 
příkopů a propustků, s osazením ocelového zábradlí, popř. ocelových svodidel. Celková délka úseku činí 1 706 

m. 

V. úsek v km 3,990 - km 7,141, rekonstrukce asfaltobetonového krytu od železničního přejezdu 
v Lamperticích až po křižovatku I/16 v Královci. Zde bude provedena recyklace podkladních vrstev RS 0/63 
CA. Budou odstraněny převýšené krajnice, pročištěny příkopy a zrekonstruovány původní propustky, které 



jsou v havarijním stavu. Celková délka úseku činí 3 151 m. V tomto úseku se nachází sekce s úpravou 
v předpokládané trase D11, která má jinou konstrukci.  

 

2) II/300 Žacléř – křižovatka u hotelu Sport 

Jedná se rekonstrukci křižovatky u hotelu Sport v délce 209 m, která bude navazovat na rekonstrukci 

komunikace II/300 Prkenný Důl – Žacléř – Královec – křižovatka s I/16. 

Rekonstrukce křižovatky u hotelu Sport bude spočívat v odfrézování asfaltobetonového krytu, odstranění 
kamenné dlažby a následné položení nových asfaltobetonových vrstev. V případě nevyhovujících zkoušek 
a podloží bude výměna, až na aktivní zónu, zhutněna bez vibrací. 

Odvodnění silnice bude řešeno příčným sklonem do uličních vpustí s přípojkami do stávající dešťové 
kanalizace. 

Bude obnoveno a doplněno svislé a vodorovné dopravní značení. 

Veřejná zakázka se skládá ze dvou sekcí (nejedná se o části veřejné zakázky ve smyslu zákona). 

 

I. sekce 

II/300 Žacléř – křižovatka u hotelu Sport: SO 000, SO 101, SO 501 

II/300 Prkenný důl – Královec – křižovatka s I/16: část SO 000, SO 101.1 + SO 101.2: úseky I., II., III., část 
SO 180, SO 181 

 

 

II. sekce 

II/300 Prkenný důl – Královec – křižovatka s I/16: část SO 000, SO 101.1 + SO 101.2: úseky IV. a V.,  
SO 102, SO 103, část SO 180 

Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DSP + PDPS, zpracované 
projekční kanceláří M – PROJEKCE s.r.o., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, datum zpracování 
08/2018, číslo zakázky 18 – 048 – 03. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.  

Cena sjednaná ve smlouvě: netýká se 

 

 

b) použitý druh zadávacího řízení 

 Otevřené řízení dle § 56 zákona 

 

c) označení účastníků zadávacího řízení 
 

Číslo 
nabídky 

Obchodní firma/název/jméno, příjmení 
dodavatele 

IČO/RČ/datum 
narození 

dodavatele 

Právní forma 

1 
EUROVIA CS, a.s. 

Sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 
452 74 924 Akciová společnost 

2 

M – SILNICE a.s. 

Sídlo: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 
Pardubice 

421 96 868 Akciová společnost 

d) označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení 
Netýká se 



e) označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru 

Netýká se 

 

f) označení poddodavatelů dodavatele, pokud jsou zadavateli známi 
Netýká se 

 

g) odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li 

použita 

Netýká se  

 

h) odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito 

 Netýká se  

 

i) odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito 

 Netýká se  

 

j) odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud 
k tomu došlo 

Zadavatel v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) zákona rozhodl o zrušení zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku na stavební práce „II/300 – Prkenný Důl – Královec – křižovatka s I/16 a II/300 – Žacléř – 

křižovatka u hotelu Sport“, z důvodu, že v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné 
zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v 
zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv. 

Důvodem pro zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky je skutečnost, že byl zjištěn zjevný nesoulad 
Zadávací dokumentace (a harmonogramu) s formulářem Příloha k nabídce, a tedy nejednoznačnost 
zadávacích podmínek, která měla za důsledek to, že zadavatel obdržel dvě vzájemně neporovnatelné 
nabídky, když každý z účastníků zadávacího řízení pochopil zadání odlišně. Hodnotící komise tak 
vzhledem k neporovnatelnosti obou nabídek nemohla provést hodnocení účastníků zadávacího řízení a 
vzhledem k zachování zásad zadávání veřejných zakázek, především zásady transparentnosti a zásady 
rovného zacházení, doporučila zadavateli zrušit zadávací řízení.  

 

k) odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických 
prostředků, byli-li jiné prostředky použity 

Netýká se 

 

l) soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů 
zjištěn 

V rámci tohoto zadávacího řízení nebyl zjištěn u žádné osoby střet zájmů. 
 

m) pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění 
tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci 
Zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělil na části, jelikož by to vzhledem k povaze plnění, které 
je předmětem této veřejné zakázky, nebylo účelné. Předmětem této zakázky je provedení stavebních prací, 
jejichž výsledek tvoří jeden funkční celek. 



 

n) odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 
zákona, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci 
Netýká se  

 

 

 

Název a podpis zadavatele Královéhradecký kraj 
 

 

 

V Hradci Králové, dne 25. 1. 2019 

 

 

 

            Ing. Jiří Brandejs 

ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s. 
na základě pověření 
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