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3.6.1.7 Datum: 21.10.2013 Cas: 14:45:09
SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: SFDI - RK 111/29840 Semechnice
Objekt: SO 100 Komunikace
Rozpocet: R1 SO 100

Objednavatel: SUS KHK

Zhotovitel dokumentace: Projektservis Ji¢in s.r.o.

Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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Datum: 21.10.2013

Cas: 14:45:09

3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI - RK 111/29840 Semechnice
Objekt: SO 100 Komunikace
Rozpocet: R1 SO 100
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 02720 POMOC PRACE ZRiz NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KC 1,000
- provizorni dopravni znaceni pfi provadéni praci za ¢aste¢né omezeného provozu
- oznaceni a ohrazeni staveni§té, usmérnéni provozu vozidel, apod.
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi
2 02730 POMOC PRACE ZRiz NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SITi KC 1,000
- vyty€eni pribéhu vSech inzenyrskych siti, véetné pfipojek, popf. provedeni sond
pro upfesnéni jejich polohy
Technicka specifikace: - zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi zafizenimi
3 03100 ZARIZENI STAVENISTE - INFORMACNI TABULE KUS 1,000
- naklady na zfizeni 1ks informacni tabule s Gdaji o stavbé s textem a rozméry dle
vzoru objednatele
Technickd specifikace:  zahrnuje objednatelem povolené naklady na potizeni (event. pronajem), provozovani, udrzovani a likvidaci zhotovitelova zatizeni
4 03710 POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZRiZ OBJIZDKY A PRISTUP CESTY KC 1,000
prace v prutahu obce
- zptistupnéni objektti, provizorni dosypani vjezdu (véetné pozdéjsiho odstranéni)
Technicka specifikace:  zahrnuje objednatelem povolené néklady na poZadovand zafizeni zhotovitele
0 Vseobecné konstrukce a prace
- 1 Zemni prace
5 11372 FREZOVANI VOZOVEK ASFALTOVYCH M3 280,000
- frézovany material se pouzije na stavbé pro dosypani krajnic
- pfebytek na cestmistrovstvi Dobruska
- frézovani vozovek asfaltu do 50 mm s odvozem do 8 km
+ sanace 10 % plochy-odvoz do 8 km
Technickd specifikace:  Polozka obsahuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku a poplatku za skladku (pokud zadavaci
dokumentace nestanovi jinak).
6 129221 ODTEZENI KRAJNIC OD NANOSU TL. DO 100MM M2 100,000

- v€etné odvozu na skladku zhotovitele
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3.6.1.7 Datum: 21.10.2013 Cas: 14:45:09
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI - RK 111/29840 Semechnice
Objekt: SO 100 Komunikace
Rozpocet: R1 SO 100
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- véetné sejmuti drnu , odvozu na skladku zhotovitele a poplatku za skladkovani
- odstranéni krajnic v §. 0,5m a tl. 0,1m =

Zemni prace

-5
7 56933

8 572213

9 574102

Komunikace
ZPEVNENI| KRAJNIC ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 50,000

zfizeni nezpevnénych krajnic z frézované drté
tl. 0,15m
0,5x2x m2
Technickd specifikace: - dodani smési, postiiku, natéru, dlazeb nebo dilcti v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy
- ulozeni smési, dlazby nebo dilcti a provedeni natérti a postiikt dle ptedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- ipravu napojeni, ukonéeni a tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodiovacich prouzkl, odvodiiovacu, vpusti, $achet a pod., nestanovi-li
zadavaci dokumentace jinak
- tésnéni, tmeleni a vyplii spar a otvort
- upravu dilataénich spar a povrchu vrstvy
SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 5 500,000

- spojovaci postfik kationaktivni emulzi 0,3 kg/m2 (asfaltu po vystépeni)
plocha obrusna vrstva = 5500 m2
Technickd specifikace: - dodani smési, postiiku, natéru, dlazeb nebo dilcti v poZzadované kvalité

- o¢isténi podkladu ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy
- uloZeni smési, dlazby nebo dilcti a provedeni natérii a postiikt dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni a tésnéni podél obrubnikii, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li
zadavaci dokumentace jinak
- t&snéni, tmeleni a vypli spar a otvort
- upravu dilatacnich spar a povrchu vrstvy

ASFALTOVY BETON TR.II M3 25,000

- vyrovnavaci vrstva ACO 8 (ABJ Il) -
(vyrovnani mistnich nerovnosti a propadlych okrajt)
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: SFDI - RK 111/29840 Semechnice
Objekt: SO 100 Komunikace
Rozpocet: R1 SO 100
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technickd specifikace: - dodani smési, postiiku, natéru, dlazeb nebo dilcti v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy
- uloZeni smési, dlazby nebo dilcti a provedeni natérti a posttikti dle predepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni a tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li
zadévaci dokumentace jinak
- tésnéni, tmeleni a vypli spar a otvort
- upravu dilata¢nich spar a povrchu vrstvy
10 57414 ASFALTOVY BETON TL. 50MM M2 5 000,000

- vozovka se bude pokladat v celé $ifce vozovky najednou - bez stiedové spary!
- obrusna vrstva ACO 11 ... tl. 50 mm
Technickd specifikace: - dodani smési, postiiku, natéru, dlazeb nebo dilcti v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy
- uloZeni smési, dlazby nebo dilcti a provedeni natérti a postiikti dle predepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni a tésnéni podél obrubnikil, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li
zadéavaci dokumentace jinak
- tésnéni, tmeleni a vypli spar a otvort
- upravu dilata¢nich spar a povrchu vrstvy
11 577401 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - Z ASFALTOVEHO BETONU M3 20,000

- oprava vytlukll a poruch stavajiciho krytu pfed poloZenim vyrovnavaci vrstvy

Technickd specifikace: - dodani smési, postiiku, natéru, dlazeb nebo dilcti v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy
- uloZeni smési, dlazby nebo dilcti a provedeni natérti a posttikti dle predepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach, veetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni a tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li
zadévaci dokumentace jinak
- tésnéni, tmeleni a vypli spar a otvorti
- upravu dilata¢nich spar a povrchu vrstvy
12 58910 VYPLN SPAR ASFALTEM M 50,000

- zatfeni spary v napojeni na stav. asfaltové plochy (stalepruzna zalivka)
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: SFDI - RK 111/29840 Semechnice
Objekt: SO 100 Komunikace
Rozpocet: R1 SO 100
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technickd specifikace: - dodani smési, postiiku, natéru, dlazeb nebo dilcti v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy
- uloZeni smési, dlazby nebo dilcti a provedeni natérti a posttikti dle predepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni a tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li
zadévaci dokumentace jinak
- tésnéni, tmeleni a vypli spar a otvort
- upravu dilata¢nich spar a povrchu vrstvy

znacky B1, B24a, B24b
E13 (mimo vozidel stavby) - 3x
celkem 6ks

5 Komunikace
- 8 Potrubi
13 89921 VYSKOVA UPRAVA POKLOPU KUS 30,000
ve.mFizi
- do trovné nového povrchu
Technickd specifikace: - polozka vyskové upravy zahrnuje vSechny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (véetné nutné upravy stavajiciho povrchu vozovky
nebo chodniku).
8 Potrubi
-9 Ostatni konstrukce a prace
14 914124 DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - DOD, MONT, KUS 9,000
DEMONT

Technickd specifikace: - kromé vlastnich znacek a zafizeni v pfislusném provedeni uvedeném v textu jesté sloupky a upeviiovaci zatizeni véetn¢ jejich osazeni (betonova patka,

zemni prace), pokud nejsou uvedeny samostatnou polozkou

- u docasnych (provizornich) znacek a zafizeni udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu
poskozenych ¢asti

- u vystraznych svétel napéjeni z baterie véetné zalozni baterie

- odstranéni, demontaz a odklizeni materialu na skladku.
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: SFDI - RK 111/29840 Semechnice
Objekt: SO 100 Komunikace
Rozpocet: R1 SO 100

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

15 916124 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 2KS - DOD, MONTAZ, KUS 2,000
DEMONTAZ
- spolu se Z2 - 2ks
Technickd specifikace: - kromé vlastnich znacek a zafizeni v ptislusném provedeni uvedeném v textu jesté sloupky a upeviiovaci zatizeni véetné jejich osazeni (betonova patka,
zemni prace), pokud nejsou uvedeny samostatnou polozkou
- u docasnych (provizornich) znacek a zafizeni udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu
poskozenych ¢asti
- u vystraznych svétel napajeni z baterie véetné zalozni baterie
- odstranéni, demontaz a odklizeni materialu na skladku.
16 916314 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLIi TR 1 - DOD, MONTAZ, DEMONTAZ KUS 4,000

-Z2 - 4ks
Technickd specifikace: - kromé vlastnich znacek a zatizeni v ptislusném provedeni uvedeném v textu jesté sloupky a upeviiovaci zafizeni véetn¢ jejich osazeni (betonové patka,

zemni prace), pokud nejsou uvedeny samostatnou polozkou
- u docasnych (provizornich) znacek a zatizeni udrzbu po celou dobu trvéani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusti, nutnou opravu
poskozenych ¢asti
- u vystraznych svétel napéjeni z baterie véetné zalozni baterie
- odstranéni, demontaz a odklizeni materialu na skladku.
17 919112 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 80,000

- fezéani stavajiciho asfaltového krytu,vé.odiezu u UV a poklopt
v napojeni na konci a zacatku trasy a na dalsi asf. povrchy
Technickd specifikace:  veSkeré prace jsou obsazeny v textu polozky
18 93811 OCISTENI ASFALTOVYCH VOZOVEK UMYTIM VODOU M2 6 000,000

- odstranéni mechanickych necistot pfed spojovacimi postriky
Technickd specifikace: 'VeSkeré prace jsou obsazeny v textu polozky, bez ohledu na zptisob provedeni, véetn¢ odklizeni vzniklého odpadu.

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:




