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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  0,00  0,00

Kompletní zajištění přechodného dopravního značení dle TP 66 - dodání, přesun a 

pronájem přechodného DZN vč.nákladů na vyhotovení návrhu dočasného 

dopravního značení a jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi a získání 

stanovení k DIO pro opravu objízdných tras. Po celou dobu výstavby. Pro objekty 

SO 01, SO 02 a SO 03. Pevná cena.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KČ  1,000  0,00  0,00

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavku správců. Nutné 

vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. 

Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní 

plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v 

trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na 

okolních pozemcích a objektech. Pro objekty SO 01, SO 02 a SO 03. Pevná cena.

Do této položky patří náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí : 1=1,000 [B]

probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení : 

jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření nebo zabezpečení stávajících inženýrských sítí.: 

Zajištění souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními a oznámení zahájení stavebních prací : 

např. správcům sítí, apod, oznámení souvisejících s provedením díla předpokládaný rozsah ztížených prací a zajištění vedení inž.sítí :

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 3 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL  1,000  0,00  0,00

Zjištění a zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objektů vč. 

fotodokumentace, které mohou být dotčeny stavbou před započetím, v průběhu a 

na konci stavebních prací. Pro objekty SO 01, SO 02 a SO 03. Pevná cena.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
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 4 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  0,00  0,00

zaměření pro vypracování DSPS. Pro objekty SO 01, SO 02 a SO 03. Pevná cena.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000  0,00  0,00

Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla(např.zaměření stavby před 

výstavbou, vytyčení stavby a obvodu staveniště apod.) a k uvedení stavby do 

užívání a řádnému předání dokončeného díla. Pro objekty SO 01, SO 02 a SO 03. 

Pevná cena.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 6 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS SOUBOR  1,000  0,00  0,00

Realizační dokumentace stavby ( tiskem 3x + 1x CD). Obsah dle směrnice pro 

dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Řeší podrobnosti pro kvalitní a 

bezpečné zhotovení stavby. Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce 

stavby. Havarijní plán a protipovodňový plán ( tiskem 2x).

Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *dwg. 

Pro objekty SO 01, SO 02 a SO 03. Pevná cena.

1=1,000 [A]

 7 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000  0,00  0,00

dokumentace  skutečného provedení stavby  (4x tištěná forma a 1xCD). Pro 

objekty SO 01, SO 02 a SO 03. Pevná cena.
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Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby : 1=1,000 [A]

a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu : 

(4 v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD)..: 

Součástí dokumentace je prokázání nakládání s odpadem produkovaným stavbou, : 

resp. předání dokladů o likvidaci odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., : 

o odpadech a změně některých dalších zákonů.: 

O zpětném předání každého dotčeného pozemku stavbou bude vyhotoven písemný záznam, : 

který bude podespán oprávněným zástupcem vlastníka pozemku

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 8 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000  0,00  0,00

Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahu, 

potvrzený katastrálním úřadem. Pro objekty SO 01, SO 02 a SO 03.

12 x tiskem. Pevná cena.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:                                                                                                                          

- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného elaborátu

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

 9 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000  0,00  0,00

1 x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektroniceké formě.

3 x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické podobě.

 Pro objekty SO 01, SO 02 a SO 03. Pevná cena.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

 10 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000  0,00  0,00
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Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných 

technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. 

Pro objekty SO 01, SO 02 a SO 03. Pevná cena.

Do této položky patří náklady na zajištění kontrol a zkoušek uvedených: 1=1,000 [A]

v KONTROLNÍM A ZKUŠEBNÍM PLÁNU: 

a dalších kontrolních zkoušek prokazujících jakost provedených stavebních : 

a montážních prací případně revizí, kterými bude prokázáno dosažení předepsané: 

kvality a předepsaných parametrů díla

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 11 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL  1,000  0,00  0,00

Náklady na zřízení informačních tabulí (1ks na celou stavbu) s údaji o stavbě s 

textem dle vzoru

objednatele IROP vč.kotvení a podstavce. Po ukončení stavby odstranění.

Pro objekty SO 01, SO 02 a SO 03. Pevná cena.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

 12 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

SOUBOR  1,000  0,00  0,00

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci 

dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z

požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, oplocení apod.

Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie,

záchranné služby. 

Pro objekty SO 01, SO 02 a SO 03. Pevná cena.
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1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

 0,00Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  2 264,230  0,00  0,00

zemina

přebytek zeminy : 

rýhy :793,19*1,9+88,132*2,1=1 692,138 [B]

šachty : 230,377*1,9+25,597*2,1=491,470 [C]

čištění potrubí : (15*0,05+208*0,08+274*0,1)*1,8=80,622 [D]

Celkem: B+C+D=2 264,230 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  921,215  0,00  0,00

kce stabilizace : 2,684*2,3=6,173 [A]

kamenivo : 481,601*1,9=915,042 [B]

Celkem: A+B=921,215 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 3 11331 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY M3  2,684  0,00  0,00

vč. odvozu na skládku

dle PD C.4 :

dlážděná vozovka odbočky v místě rýhy : 12,2*0,22=2,684 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  481,601  0,00  0,00

vč. odvozu na skládku
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dle PD C.4 :

dlážděná vozovka odbočky v místě rýhy : 12,2*0,20=2,440 [A]

odstranění provizorní vrstvy z ŠD v tl.530mm :

odpočet vrstvy kce vozovky v rýze  v tl. 0,53m (dlažděný kryt v tl.0,56m): 

KRN-1 : ((45,4*0,53*1,3)+(45*0,53*1,3)+(45,9*0,53*1,3)+(41*0,53*1,3)+(25,4*0,53*1,3)+(21*0,53*1,3)+(23,8*0,53*1,3))=170,528 [D]

KRN-2 :((28,2*0,53*1,2)+(18,7*0,53*1,2)+(11,4*0,53*1,2)+(51,20*0,53*1,2)+(29,6*0,53*1,2)+(22,6*0,53*1,2)+(22,4*0,53*1,2))=117,088 [E]

KRN-3 :((1,35*0,56*1,3))=0,983 [F]

UV1-15 : (15*1,1*0,53*1,0)=8,745 [H]

odpočet kce vozovky - šachty v tl.0,53m  : 

ŠKRN1-4, až ŠKRN1-11 : (8*3,3*2,3*0,53)=32,182 [C]

ŠKRN2-1 až ŠKRN2-9 : (9*3,3*2,3*0,53)=36,204 [I]

na opravu výtluků : 100=100,000 [L]

úprava rýhy před hospodou : 40,7*0,33=13,431 [M]

Celkem: A+D+E+F+H+C+I+L+M=481,601 [N]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11337 A ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH 

KOSTEK

M3  2,388  0,00  0,00

odvoz na meziskládku

dle PD C.4 :

dlážděná vozovka odbočky v místě rýhy + hrany rýhy : (12,2+18,6*0,2)*0,15=2,388 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11337 B ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH 

KOSTEK

M3  6,105  0,00  0,00

odvoz na skládku zhotovitele

úprava rýhy před hospodou : 40,7*0,15=6,105 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
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Jednotná kanalizace

Jednotná stoka KRN-1, KRN-2, KRN-3 - úsek A

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO

SO 01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11355 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH M  3,000  0,00  0,00

vč.odvozu na meziskládku

dle PD C.3 -  obruba dlážděné vozovky : 3=3,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  14,500  0,00  0,00

odvoz na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední možsto zpětného využití 

materiálu

celoplošná úprava rozjezdu před hospodou v tl.50mm:290*0,05=14,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku dodavatele

 9 12993 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM M  15,000  0,00  0,00

vč. odvozu na skládku

vyčištění stoky před zkouškou vodotěsnosti :

přípojky ul.vpustí : 15*1=15,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 10 129945 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM M  208,000  0,00  0,00

vč. odvozu na skládku

vyčištění stoky před zkouškou vodotěsnosti :

jednotná kanalizace KRN-2 úsek A v dl.208m : 208=208,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 11 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M  274,000  0,00  0,00

vč. odvozu na skládku
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Jednotná kanalizace

Jednotná stoka KRN-1, KRN-2, KRN-3 - úsek A

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vyčištění stoky před zkouškou vodotěsnosti :

jednotná kanalizace KRN-1 úsek A v dl.271m : 271=271,000 [A]

jednotná kanalizace KRN-3 úsek A v dl.3m : 3=3,000 [B]

Celkem: A+B=274,000 [C]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 12 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3  793,190  0,00  0,00

vč.odvozu na meziskládku a přebytečné zeminy na skládku, vč.zřízení a 

odstranění pažení

dle PD C.3, D.2.1, D.2.2, D.2.3 : tř.těžitelnosti II 90% :

rýha kanalizace mimo šachty  :

(délka rýhy mezi šachtami x průměrná hloubka x šířka rýhy) 

KRN-1 : (45,4*2,43*1,3)+(45*2,43*1,3)+(45,9*2,27*1,3)+(41*2,13*1,3)+(25,4*2,09*1,3)+(21*2,09*1,3)+(23,8*2,07*1,3)=724,668 [A]

KRN-2 :(28,2*2,02*1,2)+(18,7*1,96*1,2)+(11,4*1,85*1,2)+(51,20*1,87*1,2)+(29,6*1,74*1,2)+(22,6*1,80*1,2)+(22,4*1,92*1,2)=414,770 [B]

KRN-3 :(1,35*2*1,3)=3,510 [C]

odpočet vrstvy kce vozovky  v tl. 0,53m (dlažděný kryt v tl.0,56m): 

KRN-1 : -((45,4*0,53*1,3)+(45*0,53*1,3)+(45,9*0,53*1,3)+(41*0,53*1,3)+(25,4*0,53*1,3)+(21*0,53*1,3)+(23,8*0,53*1,3))=- 170,528 [D]

KRN-2 :-((28,2*0,53*1,2)+(18,7*0,53*1,2)+(11,4*0,53*1,2)+(51,20*0,53*1,2)+(29,6*0,53*1,2)+(22,6*0,53*1,2)+(22,4*0,53*1,2))=- 117,088 [E]

KRN-3 :-((1,35*0,56*1,3))=-0,983 [F]

přípojky ul.vpustí v dl.1,0m :

(délka rýhy x průměrná hloubka x šířka rýhy) :

UV1-15 : (1,79+1,73+1,87+1,94+1,99+2,04+2,09+2,09+2,21+2,33+2,42+2,47+2,52+2,53+2,45)*1,1*1,0=35,717 [G]

odpočet vrstvy kce vozovky  v tl. 0,53m :

UV1-15 : -(15*1,1*0,53*1,0)=-8,745 [H]

Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H)*0,9=793,189 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
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Jednotná kanalizace

Jednotná stoka KRN-1, KRN-2, KRN-3 - úsek A

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 13 13293 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3  88,132  0,00  0,00

vč.odvozu na meziskládku a přebytečné zeminy na skládku, vč.zřízení a 

odstranění pažení

dle PD C.3, D.2.1, D.2.2, D.2.3 : tř.těžitelnosti III 10% :

rýha kanalizace mimo šachty  :

(délka rýhy mezi šachtami x průměrná hloubka x šířka rýhy) 

KRN-1 : (45,4*2,43*1,3)+(45*2,43*1,3)+(45,9*2,27*1,3)+(41*2,13*1,3)+(25,4*2,09*1,3)+(21*2,09*1,3)+(23,8*2,07*1,3)=724,668 [A]

KRN-2 :(28,2*2,02*1,2)+(18,7*1,96*1,2)+(11,4*1,85*1,2)+(51,20*1,87*1,2)+(29,6*1,74*1,2)+(22,6*1,80*1,2)+(22,4*1,92*1,2)=414,770 [B]

KRN-3 :(1,35*2*1,3)=3,510 [C]

odpočet vrstvy kce vozovky  v tl. 0,53m (dlažděný kryt v tl.0,56m): 

KRN-1 : -((45,4*0,53*1,3)+(45*0,53*1,3)+(45,9*0,53*1,3)+(41*0,53*1,3)+(25,4*0,53*1,3)+(21*0,53*1,3)+(23,8*0,53*1,3))=- 170,528 [D]

KRN-2 :-((28,2*0,53*1,2)+(18,7*0,53*1,2)+(11,4*0,53*1,2)+(51,20*0,53*1,2)+(29,6*0,53*1,2)+(22,6*0,53*1,2)+(22,4*0,53*1,2))=- 117,088 [E]

KRN-3 :-((1,35*0,56*1,3))=-0,983 [F]

přípojky ul.vpustí v dl.1,0m :

(délka rýhy x průměrná hloubka x šířka rýhy) :

UV1-15 : (1,79+1,73+1,87+1,94+1,99+2,04+2,09+2,09+2,21+2,33+2,42+2,47+2,52+2,53+2,45)*1,1*1,0=35,717 [G]

odpočet vrstvy kce vozovky  v tl. 0,53m :

UV1-15 : -(15*1,1*0,53*1,0)=-8,745 [H]

Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H)*0,1=88,132 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
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Jednotná kanalizace

Jednotná stoka KRN-1, KRN-2, KRN-3 - úsek A

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO

SO 01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 14 13383 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3  230,377  0,00  0,00

vč.odvozu na meziskládku a přebytečné zeminy na skládku, vč.zřízení a 

odstranění pažení

dle PD C.3, D.2.1, D.2.2, d.2.3 D.4.6 : tř.těžitelnosti II 90% :

šachty : 

ŠKRN1-4, až ŠKRN1-11 : (3,3*2,3*2,27+3,3*2,3*2,53+3,3*2,3*2,39+3,3*2,3*2,14+3,3*2,3*2,11+3,3*2,3*2,10+3,3*2,3*2,09+3,3*2,3*2,08)=134,419 [A]

ŠKRN2-1 až ŠKRN2-9 : (3,3*2,3*2,03+3,3*2,3*1,94+3,3*2,3*1,96+3,3*2,3*1,95+3,3*2,3*1,92+3,3*2,3*1,75+3,3*2,3*1,76+3,3*2,3*1,86+3,3*2,3*1,95)=129,941 [B]

odpočet kce vozovky v tl.0,53m  : 

ŠKRN1-4, až ŠKRN1-11 : -(8*3,3*2,3*0,53)=-32,182 [C]

ŠKRN2-1 až ŠKRN2-9 : -(9*3,3*2,3*0,53)=-36,204 [D]

kopané sondy dle D.2.1, D.2.2 : (29+11)*1,5*1,0*1,0=60,000 [E]

Celkem: (A+B+C+D+E)*0,90=230,377 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
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Jednotná kanalizace

Jednotná stoka KRN-1, KRN-2, KRN-3 - úsek A
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 15 13393 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3  25,597  0,00  0,00

vč.odvozu na meziskládku a přebytečné zeminy na skládku, vč.zřízení a 

odstranění pažení

dle PD C.3, D.2.1, D.2.2, d.2.3 D.4.6 : tř.těžitelnosti III 10% :

šachty : 

ŠKRN1-4, až ŠKRN1-11 : (3,3*2,3*2,27+3,3*2,3*2,53+3,3*2,3*2,39+3,3*2,3*2,14+3,3*2,3*2,11+3,3*2,3*2,10+3,3*2,3*2,09+3,3*2,3*2,08)=134,419 [A]

ŠKRN2-1 až ŠKRN2-9 : (3,3*2,3*2,03+3,3*2,3*1,94+3,3*2,3*1,96+3,3*2,3*1,95+3,3*2,3*1,92+3,3*2,3*1,75+3,3*2,3*1,76+3,3*2,3*1,86+3,3*2,3*1,95)=129,941 [B]

odpočet kce vozovky v tl.0,53m  : 

ŠKRN1-4, až ŠKRN1-11 : -(8*3,3*2,3*0,53)=-32,182 [C]

ŠKRN2-1 až ŠKRN2-9 : -(9*3,3*2,3*0,53)=-36,204 [D]

kopané sondy dle D.2.1, D.2.2 : (29+11)*1,5*1,0*1,0=60,000 [E]

Celkem: (A+B+C+D+E)*0,10=25,597 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Jednotná kanalizace

Jednotná stoka KRN-1, KRN-2, KRN-3 - úsek A

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32895

SO

SO 01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 16 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 182,086  0,00  0,00

přebytek zeminy : 

rýhy :793,19+88,132=881,322 [B]

šachty : 230,377+25,597=255,974 [C]

čištění potrubí : (15*0,05+208*0,08+274*0,1)=44,790 [D]

Celkem: B+C+D=1 182,086 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
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II/298 hranice Královéhradeckého kraje - křiž se silnicí I/11 - intraliván Krňovice_neoceněný

Jednotná kanalizace

Jednotná stoka KRN-1, KRN-2, KRN-3 - úsek A

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32895

SO

SO 01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 18 17481 B ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  458,804  0,00  0,00

štěrkodrť max.zrnitost 32mm, Id = 0,75-0,8 (dle typu hutněného materiálu)

dle PD C.3 a D.3.1 -7  :

jednotná kanalizace - zásyp po pláň vozovky : 

rýha kanalizace mimo šachty :

(délka rýhy mezi šachtami x průměrná hloubka x šířka rýhy) 

KRN-1 : (45,4*(2,43-0,85-0,53)*1,3)+(45*(2,43-0,85-0,53)*1,3)+(45,9*(2,27-0,85-0,53)*1,3)+(41*(2,13-0,85-0,53)*1,3)+(25,4*(2,09-0,85-0,53)*1,3)+(21*

(2,09-0,85*0,53)*1,3)+(23,8*(2,07-0,85-0,53)*1,3)=306,028 [A]

KRN-2 :(28,2*(2,02-0,74-0,53)*1,2)+(18,7*(1,96-0,74-0,53)*1,2)+(11,4*(1,85-0,74-0,53)*1,2)+(51,20*(1,87-0,74-0,53)*1,2)+(29,6*(1,74-0,74-0,53)*1,2)+(22,6*

(1,80-0,74-0,53)*1,2)+(22,4*(1,92-0,74-0,53)*1,2)=134,202 [B]

KRN-3 :(1,35*(2-0,85-0,53)*1,3)=1,088 [C]

přípojky ul.vpustí v dl.1,0m :

(délka rýhy x průměrná hloubka x šířka rýhy) :

UV1-15 : 

(1,79-0,63-0,53+1,73-0,63-0,53+1,87-0,63-0,53+1,94-0,63-0,53+1,99-0,63-0,53+2,04-0,63-0,53+2,09-0,63-0,53+2,09-0,63-0,53+2,21-0,63-0,53+2,33-0,63-0,53+2,42-0,6

3-0,53+2,47-0,63-0,53+2,52-0,63-0,53+2,53-0,63-0,53+2,45-0,63*0,53)*1,1*1,0=17,486 [G]

Celkem: A+B+C+G=458,804 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
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II/298 hranice Královéhradeckého kraje - křiž se silnicí I/11 - intraliván Krňovice_neoceněný

Jednotná kanalizace

Jednotná stoka KRN-1, KRN-2, KRN-3 - úsek A

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32895

SO

SO 01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 17 17481 A ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  201,043  0,00  0,00

štěrkodrť max.zrnitost 32mm, Id = 0,75-0,8 (dle typu hutněného materiálu)

dle PD C.3, D.2.1, D.2.2, D.2.3 D.4.6 :

zásyp po pláň vozovky :

šachty : 

ŠKRN1-4, až ŠKRN1-11 : (3,3*2,3*2,27+3,3*2,3*2,53+3,3*2,3*2,39+3,3*2,3*2,14+3,3*2,3*2,11+3,3*2,3*2,10+3,3*2,3*2,09+3,3*2,3*2,08)-(8*3,3*2,3*0,53)=102,237 

[A]

ŠKRN2-1 až ŠKRN2-9 : (3,3*2,3*2,03+3,3*2,3*1,94+3,3*2,3*1,96+3,3*2,3*1,95+3,3*2,3*1,92+3,3*2,3*1,75+3,3*2,3*1,76+3,3*2,3*1,86+3,3*2,3*1,95)-

(9*3,3*2,3*0,53)=93,737 [B]

odpočet šachty  : 

ŠKRN1-4, až ŠKRN1-11 : -(3,14*0,62*0,62*(2,27+2,53+2,39+2,14+2,11+2,10+2,09+2,08))=-21,376 [C]

ŠKRN2-1 až ŠKRN2-9 :-(3,14*0,62*0,62*(2,03+1,94+1,96+1,95+1,91+1,75+1,76+1,86+1,95))=-20,652 [D]

a podkladního betonu : 

ŠKRN1-4, až ŠKRN1-11 : -(8*3,3*2,3*0,1)=-6,072 [E] 

ŠKRN2-1 až ŠKRN2-9 : -(9*3,3*2,3*0,1)=-6,831 [F]

kopané sondy : (29+11)*1,5*1,0*1,0=60,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=201,043 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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II/298 hranice Královéhradeckého kraje - křiž se silnicí I/11 - intraliván Krňovice_neoceněný

Jednotná kanalizace

Jednotná stoka KRN-1, KRN-2, KRN-3 - úsek A

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32895

SO

SO 01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 19 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  325,979  0,00  0,00

štěrkopísek do zrna max 20mm, Id = 0,7-0,8 (dle typu hutněného materiálu)

dle PD C.3 a D.3.1 -3.7  :

jednotná kanalizace - obsyp :

(délka potrubí - délka šachet) x plocha řezu obsypu :

KRN-1 :(271-8*1,24)*0,746=194,766 [A] 

KRN-2 :(208-9*1,24)*0,621=122,238 [B]

KRN-3 :(3-0,62)*0,746=1,775 [C]

přípojky ul.vpustí v dl.1,0m :

(délka potrubí x plocha řezu obsypu):

UV1-15 : (15*1*0,48)=7,200 [D]

Celkem: A+B+C+D=325,979 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
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II/298 hranice Královéhradeckého kraje - křiž se silnicí I/11 - intraliván Krňovice_neoceněný

Jednotná kanalizace

Jednotná stoka KRN-1, KRN-2, KRN-3 - úsek A

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32895

SO

SO 01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 20 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  702,950  0,00  0,00

dle PD C.3 a D.3.1 -3.7  :

dlážděná vozovka odbočky v místě rýhy : 12,2-1,35=10,850 [A]

jednotná kanalizace - šachty + rýha :

KRN-1 : 8*3,3*2,3+(45,4+45+45,9+41+25,4+21+23,8)*1,3=382,470 [B]

KRN-2 : 9*3,3*2,3+(28,2+18,7+11,4+51,20+29,6+22,6+22,4)*1,2=289,230 [C]

KRN-3 : 3*1,3=3,900 [D]

přípojky ul.vpustí v dl.1,0m :

UV1-15 : 15*1*1,1=16,500 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=702,950 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  0,001

Základy2

 21 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  241,000  0,00  0,00

opláštění drenáže, netkaná, funkce separační, ochranná; plošná hmotnost 250 

g/m2

dle PD D.3.1 a D.3.7 - drén v rýze : (271+208+3)*0,5=241,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 

se do výměry)

Základy  0,002

Vodorovné konstrukce4



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 14

Čas: 13:00:1229. 1. 2019Datum:3.6.1.10

II/298 hranice Královéhradeckého kraje - křiž se silnicí I/11 - intraliván Krňovice_neoceněný

Jednotná kanalizace

Jednotná stoka KRN-1, KRN-2, KRN-3 - úsek A

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32895

SO

SO 01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 22 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3  65,743  0,00  0,00

zabetonování stávající kanalizace cementopopílkovou suspenzí pevnost v tlaku1,0 

MPa

stáv.kanal.DN400  v délce cca 207m + šachty - předpoklad: 3,14*0,2*0,2*207+6*3*3,14*0,5*0,5=40,129 [A]

stáv.kanal.DN300 v délce cca 103m + šachty - předpoklad : 3,14*0,15*0,15*103+3*2,5*3,14*0,5*0,5=13,164 [B]

stáv.kanal.DN200 v délce cca 146,5m + šachty - předpoklad : 3,14*0,1*0,1*146,5+4*2,5*3,14*0,5*0,5=12,450 [C]

Celkem: A+B+C=65,743 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 23 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  12,903  0,00  0,00

specifikace dle PD

dle PD D.4.1-4.2:

pod šachty : 8*(3,3*2,3)*0,10+9*(3,3*2,3)*0,10=12,903 [A]
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Jednotná kanalizace

Jednotná stoka KRN-1, KRN-2, KRN-3 - úsek A

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32895

SO

SO 01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 24 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  90,359  0,00  0,00

štěrkopísek do 65mm specifikace dle PD

dle PD C.3 a D.3.1 -3.7  :

jednotná kanalizace - obsyp :

(délka potrubí - délka šachet) x plocha řezu obsypu :

KRN-1 :(271-8*1,24)*0,205=53,521 [A] 

KRN-2 :(208-9*1,24)*0,174=34,250 [B]

KRN-3 :(3-0,62)*0,205=0,488 [C]

přípojky ul.vpustí v dl.1,0m :

(délka potrubí x plocha řezu obsypu):

UV1-15 : (15*1*0,14)=2,100 [D]

Celkem: A+B+C+D=90,359 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
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není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  0,004

Komunikace5

 25 567201 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MATERIÁLŮ STAB CEMENTEM M3  2,684  0,00  0,00

SC C16/20

dle PD C.3 a D.3.8 :

dlážděná vozovka odbočky v místě rýhy : 12,2*0,22=2,684 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 26 567303 A VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  471,782  0,00  0,00

Ochranná vrstva vozovky ŠDa 0/63
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dle PD C.4 :

zásyp po stávající niveletu vozovky :

šachty : 

ŠKRN1-4, až ŠKRN1-11 : (8*3,3*2,3*0,53)=32,182 [A]

ŠKRN2-1 až ŠKRN2-9 : (9*3,3*2,3*0,53)=36,204 [B]

v místě rýhy kanalizace mimo šachty :

KRN-1 : (45,4*0,53*1,3)+(45*0,53*1,3)+(45,9*0,53*1,3)+(41*0,53*1,3)+(25,4*0,53*1,3)+(21*0,53*1,3)+(23,8*0,53*1,3)=170,528 [I]

KRN-2 :(28,2*0,53*1,2)+(18,7*0,53*1,2)+(11,4*0,53*1,2)+(51,20*0,53*1,2)+(29,6*0,53*1,2)+(22,6*0,53*1,2)+(22,4*0,53*1,2)=117,088 [J]

KRN-3 :(1,35*0,53*1,3)=0,930 [C]

přípojky ul.vpustí v dl.1,0m :

(délka rýhy x průměrná hloubka x šířka rýhy) :

UV1-15 : 15*1*0,53*1,1=8,745 [K]

na opravu výtluků : 100=100,000 [L]

úprava rýhy před hospodou : 40,7*0,150=6,105 [M]

Celkem: A+B+I+J+C+K+L+M=471,782 [N]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 27 567303 B VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  12,615  0,00  0,00

Ochranná vrstva vozovky ŠDa 0/32

dle PD C.4, D.3.1, D.3.8 :

dlážděná vozovka odbočky v místě rýhy : 12,2*0,20=2,440 [A]

úprava rýhy před hospodou : 40,7*0,250=10,175 [M]

Celkem: A+M=12,615 [N]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 28 577201 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - INFILTRAČ POSTŘIK M2  40,700  0,00  0,00

PI 0,7kg/m2
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dle PD D.3.1 :

úprava rýhy před hospodou : 40,7=40,700 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2). Není určena pro 

souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 572***) a pro výspravu výtluků (ta je zahrnuta v položkách 5779**).

 29 577202 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK M2  290,000  0,00  0,00

PS 0,5kg/m2

dle PD D.3.1 :

celoplošná úprava rozjezdu před hospodou v tl.50mm + vyrovnávka:290=290,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2). Není určena pro 

souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 572***) a pro výspravu výtluků (ta je zahrnuta v položkách 5779**).

 30 5774AE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S M3  23,200  0,00  0,00

nemodifikovaný

dle PD D.3.1 :

celoplošná úprava rozjezdu před hospodou v tl.50mm + vyrovnávka:290*0,05+290*0,03=23,200 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro 
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souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na 

plochu jednotlivě do 10m2).

-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

 31 5774EI VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 22+, 22S M3  3,256  0,00  0,00

nemodifikované

dle PD D.3.1 :

úprava rýhy před hospodou : 40,7*0,08=3,256 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro 

souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na 

plochu jednotlivě do 10m2).

-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

 32 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  15,920  0,00  0,00

vč.dodání žulových kostek

dle PD C.4 :

dlážděná vozovka odbočky v místě rýhy + hrany rýhy : (12,2+18,6*0,2)=15,920 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  0,005

Potrubí8

 33 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  15,000  0,00  0,00

žebrované PPb SN16 DN225/200, (DIN16961) vč. tvarovek (kolen, odboček, 

přechodek apod.)

dle PD B, B.4 D.3.1-3.10 : 

přípojky ul.vpustí : 15*1=15,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 34 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  208,000  0,00  0,00

žebrované PPb SN16 DN335/300, (DIN16961) vč. tvarovek (kolen, odboček, 

přechodek apod.)

dle PD B, B.4 D.3.1-3.10 : 

jednotná kanalizace KRN-2 úsek A v dl.208m : 208=208,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:
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- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 35 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M  274,000  0,00  0,00

žebrované PPb SN16 DN450/400, (DIN16961) vč. tvarovek (kolen, odboček, 

přechodek apod.)

dle PD B, B.4 D.3.1-3.10 : 

jednotná kanalizace KRN-1 úsek A v dl.271m : 271=271,000 [A]

jednotná kanalizace KRN-3 úsek A v dl.3m : 3=3,000 [B]

Celkem: A+B=274,000 [C]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
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nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 36 875272 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM 

DĚROVANÝCH

M  482,000  0,00  0,00

flexibilní drén DN100 vč.drenážního štěrku 32/63

dle PD D.3.1 a D.3.7 - drén v rýze : 271+208+3=482,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 41 894145 E ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS  2,000  0,00  0,00

skladba dle PD D.4.1, D.4.2, D.4.6 - tabulky sestav šachet vč.tvarovek, těsnění a 

vložek, poklopu a rámu

ŠKRN2-6, ŠKRN2-7 : 2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
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- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 37 894145 A ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS  1,000  0,00  0,00

skladba dle PD D.4.1, D.4.2, D.4.6 - tabulky sestav šachet vč.tvarovek, těsnění a 

vložek, poklopu a rámu

ŠKRN2-1 : 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce
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 38 894145 B ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS  3,000  0,00  0,00

skladba dle PD D.4.1, D.4.2, D.4.6 - tabulky sestav šachet vč.tvarovek, těsnění a 

vložek, poklopu a rámu

ŠKRN2-2, ŠKRN2-4, ŠKRN2-9 : 3=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 39 894145 C ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS  1,000  0,00  0,00

skladba dle PD D.4.1, D.4.2, D.4.6 - tabulky sestav šachet vč.tvarovek, těsnění a 

vložek, poklopu a rámu

ŠKRN2-3 : 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 25

Čas: 13:00:1229. 1. 2019Datum:3.6.1.10

II/298 hranice Královéhradeckého kraje - křiž se silnicí I/11 - intraliván Krňovice_neoceněný

Jednotná kanalizace

Jednotná stoka KRN-1, KRN-2, KRN-3 - úsek A

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32895

SO

SO 01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 42 894145 F ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS  1,000  0,00  0,00

skladba dle PD D.4.1, D.4.2, D.4.6 - tabulky sestav šachet vč.tvarovek, těsnění a 

vložek, poklopu a rámu

ŠKRN2-8 : 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
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- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 40 894145 D ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS  1,000  0,00  0,00

skladba dle PD D.4.1, D.4.2, D.4.6 - tabulky sestav šachet vč.tvarovek, těsnění a 

vložek, poklopu a rámu

ŠKRN2-5 : 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 49 894146 I ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

400MM

KUS  1,000  0,00  0,00

skladba dle PD D.4.1, D.4.2, D.4.6 - tabulky sestav šachet vč.tvarovek, těsnění a 

vložek, poklopu a rámu

ŠKRN1-11 : 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
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- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 44 894146 E ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

400MM

KUS  1,000  0,00  0,00

skladba dle PD D.4.1, D.4.2, D.4.6 - tabulky sestav šachet vč.tvarovek, těsnění a 

vložek, poklopu a rámu

ŠKRN1-5 : 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,
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SO 01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 45 894146 F ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

400MM

KUS  1,000  0,00  0,00

skladba dle PD D.4.1, D.4.2, D.4.6 - tabulky sestav šachet vč.tvarovek, těsnění a 

vložek, poklopu a rámu

ŠKRN1-6 : 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 46 894146 G ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

400MM

KUS  1,000  0,00  0,00

skladba dle PD D.4.1, D.4.2, D.4.6 - tabulky sestav šachet vč.tvarovek, těsnění a 

vložek, poklopu a rámu

ŠKRN1-7 : 1=1,000 [A]
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Jednotná kanalizace
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 47 894146 H ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

400MM

KUS  2,000  0,00  0,00

skladba dle PD D.4.1, D.4.2, D.4.6 - tabulky sestav šachet vč.tvarovek, těsnění a 

vložek, poklopu a rámu

ŠKRN1-8, ŠKRN1-9 : 2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 48 894146 CH ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

400MM

KUS  1,000  0,00  0,00

skladba dle PD D.4.1, D.4.2, D.4.6 - tabulky sestav šachet vč.tvarovek, těsnění a 

vložek, poklopu a rámu

ŠKRN1-10 : 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 43 894146 D ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

400MM

KUS  1,000  0,00  0,00

skladba dle PD D.4.1, D.4.2, D.4.6 - tabulky sestav šachet vč.tvarovek, těsnění a 
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vložek, poklopu a rámu

ŠKRN1-4 : 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 50 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  17,000  0,00  0,00

ŠKRN1-4 až ŠKRN1-11 : 8=8,000 [A]

ŠKRN2-1 až ŠKRN2-9 : 9=9,000 [B]

Celkem: A+B=17,000 [C]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 51 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  18,000  0,00  0,00

dle potřeby v křížení vodovod, plynovod apod. - předpoklad : 18=18,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 52 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M  15,000  0,00  0,00
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dle PD B.4 :

přípojku UV : 15*1=15,000 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 53 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M  208,000  0,00  0,00

dle PD B.4 :

jednotná kanalizace KRN-2 : 208=208,000 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 54 899662 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM M  274,000  0,00  0,00

dle PD B.4 :

jednotná kanalizace KRN-1, KRN-3: 271+3=274,000 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 55 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  497,000  0,00  0,00

dle PD B.4 :

jednotná kanalizace : 271+208+3+15*1=497,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

Potrubí  0,008

Ostatní konstrukce a práce9

 56 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M  3,000  0,00  0,00

vč.dodání obruby z meziskládky, osazení do betonu C20/25 n XF3

dle PD C.3 -  obruba dlážděné vozovky : 3=3,000 [A]
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Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 118,00Počet měrných jednotek:

MMěrné jednotky:

Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Jednotná stoka KRN-1 - úsek B

Jednotná kanalizace

Rozpočet:

II/298 hranice Královéhradeckého kraje - křiž se silnicí I/11 - intraliván 

Krňovice_neoceněný

SO 02

Objekt: SO

Stavba: 32895

SOUPIS PRACÍ
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  838,122  0,00  0,00

zemina

přebytek zeminy : 

drn : 643,545*0,1*1,8=115,838 [A]

rýhy : 317,868*1,9+35,319*2,1=678,119 [B]

šachty : (65,64-53,574)*1,9=22,925 [C]

čištění potrubí : 118*0,10*1,8=21,240 [D]

Celkem: A+B+C+D=838,122 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  13,531  0,00  0,00

kce stabilizace : 0,858*2,3=1,973 [A]

kamenivo : 2,925*1,9=5,558 [B]

žb kce : 2,4*2,5=6,000 [C]

Celkem: A+B+C=13,531 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 03190 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - TERÉNNÍ ÚPRAVY KPL  1,000  0,00  0,00

montáž a demontáž objektů v manipulčním pruhu či rýze kanalizace - dětské hřiště 

v trase kanalizace, dřevěné zábradlí případně složený materiál, apod.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 4 111208 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM M2  20,000  0,00  0,00

vč.odvozu na skládku a likvidace
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dle PD C.4 :

v rýze kanalizace a maipulačního pruhu : 10*2=20,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin na předepsanou vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 5 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  643,545  0,00  0,00

v tl.100mm a s odvozem na trvalou skládku

dle PD C.4 a D.3.2 :

rýha + manipulační plocha : (116,15-3-11)*6,3=643,545 [A]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 6 11331 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY M3  0,858  0,00  0,00

vč. odvozu na skládku

dle PD C.4 :

vozovka v místě rýhy : 3*1,3*0,22=0,858 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  2,925  0,00  0,00

vč. odvozu na skládku

dle PD C.4 :

vozovka v místě rýhy : 3*1,3*0,20=0,780 [A]

štěrkový povrch u dětského hřiště : 11*1,3*0,15=2,145 [B]

Celkem: A+B=2,925 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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Jednotná kanalizace

Jednotná stoka KRN-1 - úsek B

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32895

SO

SO 02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 11337 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH 

KOSTEK

M3  0,765  0,00  0,00

vč. odvozu na skládku

dle PD C.4 :

vozovka v místě rýhy + hrany rýhy : 3*(1,3+02*0,2)*0,15=0,765 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11355 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH M  3,000  0,00  0,00

vč.odvozu na meziskládku

dle PD C.3 -  obruba dlážděné vozovky : 3=3,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  32,177  0,00  0,00

s přesunem na meziskládku podél rýhy

dle PD C.4 a D.3.2 :

rýha + manipulační plocha : (116,15-3-11)*6,3*0,05=32,177 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 11 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  64,355  0,00  0,00

dodání ornice pro ohumusování

ornice pro ohumusování  : 

dle PD C.4 a D.3.2 :

ohumusování : rýha + manipulační plocha : (116,15-3-11)*6,3*0,15=96,532 [A]

ornice z meziskládky: -32,177=-32,177 [B]

Celkem: A+B=64,355 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Jednotná kanalizace

Jednotná stoka KRN-1 - úsek B

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32895

SO

SO 02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 12 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M  118,000  0,00  0,00

vč. odvozu na skládku

vyčištění stoky před zkouškou vodotěsnosti :

jednotná kanalizace úsek B v dl.118m : 118=118,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 13 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3  317,868  0,00  0,00

vč.odvozu na meziskládku a přebytečné zeminy na skládku, vč.zřízení a 

odstranění pažení
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Jednotná kanalizace

Jednotná stoka KRN-1 - úsek B

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32895

SO

SO 02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle PD C.3, D.2.1 : tř.těžitelnosti II 90% :

rovnanina : 3,4*3,6*0,4=4,896 [A]

rýha kanalizace vč.vtokového objektu mimo šachty :

(délka rýhy mezi šachtami x průměrná hloubka x šířka rýhy) 

(24,15*2,82*1,3)+(40,1*2,81*1,3)+(32*2,5*1,3)+(10*2,43*1,3)=370,609 [B]

odpočet vrstvy drn+ornice, štěrk, dlažba : -((24,15+40,1+32+10-3)*1,3*0,15+3*1,3*0,56)=-22,318 [C]

Celkem: (A+B+C)*0,90=317,868 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 14 13293 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3  35,319  0,00  0,00

vč.odvozu na meziskládku a přebytečné zeminy na skládku, vč.zřízení a 

odstranění pažení
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Jednotná kanalizace

Jednotná stoka KRN-1 - úsek B

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32895

SO

SO 02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle PD C.3, D.2.1 : tř.těžitelnosti III 10% :

rovnanina : 3,4*3,6*0,4=4,896 [A]

rýha kanalizace vč.vtokového objektu mimo šachty :

(délka rýhy mezi šachtami x průměrná hloubka x šířka rýhy) 

(24,15*2,82*1,3)+(40,1*2,81*1,3)+(32*2,5*1,3)+(10*2,43*1,3)=370,609 [B]

odpočet vrstvy drn+ornice, štěrk, dlažba : -((24,15+40,1+32+10-3)*1,3*0,15+3*1,3*0,56)=-22,318 [C]

Celkem: (A+B+C)*0,10=35,319 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 15 13383 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3  59,076  0,00  0,00

vč.odvozu na meziskládku a přebytečné zeminy na skládku, vč.zřízení a 

odstranění pažení
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Jednotná kanalizace

Jednotná stoka KRN-1 - úsek B

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32895

SO

SO 02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle PD C.3 a D.4.6 :  tř.těžitelnosti II 90% :

šachty, ŠKRN1-1, ŠKRN1-2, ŠKRN1-3 : (3,3*2,3*3,15+3,3*2,3*2,54+3,3*2,3*2,42)=61,555 [A]

odpočet drnu+ornice  : -(3,3*2,3*0,15+3,3*2,3*0,15+3,3*2,3*0,15)=-3,416 [B]

kopané sondy : 5*1,5*1,0*1,0=7,500 [C]

Celkem: (A+B+C)*0,90=59,075 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 16 13393 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3  6,564  0,00  0,00

vč.odvozu na meziskládku a přebytečné zeminy na skládku, vč.zřízení a 

odstranění pažení
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Jednotná kanalizace

Jednotná stoka KRN-1 - úsek B

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32895

SO

SO 02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle PD C.3 a D.4.6 :  tř.těžitelnosti III 10% :

šachty, ŠKRN1-1, ŠKRN1-2, ŠKRN1-3 : (3,3*2,3*3,15+3,3*2,3*2,54+3,3*2,3*2,42)=61,555 [A]

odpočet drnu+ornice  : -(3,3*2,3*0,15+3,3*2,3*0,15+3,3*2,3*0,15)=-3,416 [B]

kopané sondy : 5*1,5*1,0*1,0=7,500 [C]

Celkem: (A+B+C)*0,10=6,564 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 17 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  441,408  0,00  0,00

přebytek zeminy : 

drn : 643,545*0,1=64,355 [A]

rýhy : 317,868+35,319=353,187 [B]

šachty : (65,64-53,574)=12,066 [C]

čištění potrubí : 118*0,10=11,800 [D]

Celkem: A+B+C+D=441,408 [E]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 18 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  53,574  0,00  0,00

vč.dodání zeminy ze stavby

dle PD C.3 a D.4.6 :

šachty, ŠKRN1-1, ŠKRN1-2, ŠKRN1-3 : (3,3*2,3*3,15+3,3*2,3*2,54+3,3*2,3*2,42)=61,555 [A]

odpočet šachty : -(3,14*0,62*0,62*(3,15+2,54+2,42))=-9,789 [B]

a podkladního betonu+ornice : -(3*3,3*2,3*(0,15+0,10)=-5,693 [C]

kopané sondy : 5*1,5*1,0*1,0=7,500 [D]

Celkem: A+B+C+D=53,573 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
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- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 19 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  150,973  0,00  0,00

štěrkopísek max.zrnitost 32mm, Id = 0,75-0,8 (dle typu hutněného materiálu)

dle PD C.3 a D.3.1 -3  :

jednotná kanalizace - zásyp : 

(délka rýhy mezi šachtami x průměrná hloubka zásypu x šířka rýhy) 

(24,15*(2,82-0,85-0,15)*1,3)+(40,1*(2,8-0,85-0,15)1*1,3)+(32*(2,5-0,85-0,15)*1,3)+(7*(2,43-0,85-0,15)*1,3)=150,973 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 20 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  85,253  0,00  0,00

štěrkopísek do zrna max 20mm, Id = 0,7-0,8 (dle typu hutněného materiálu)
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dle PD C.3 a D.3.1 -3  :

jednotná kanalizace - obsyp : 

(délka potrubí - délka šachet) x plocha řezu obsypu :

(118-3*1,24)*0,746=85,253 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 21 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  18,200  0,00  0,00

dle PD C.4 :

vozovka v místě rýhy : 3*1,3=3,900 [A]

štěrkový povrch u dětského hřiště : 11*1,3=14,300 [B]

Celkem: A+B=18,200 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 22 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  643,545  0,00  0,00
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dle PD C.4 a D.3.2 :

rýha + manipulační plocha : (116,15-3-11)*6,3=643,545 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 23 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  643,545  0,00  0,00

dle PD C.4 a D.3.2 :

rýha + manipulační plocha : (116,15-3-11)*6,3=643,545 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 24 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  643,545  0,00  0,00

Dle pol.18241: 643,545=643,545 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

 25 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2  20,000  0,00  0,00

vč.zřízení a odstranění dřevěného bednění

ochrana 5 stromů : 5*2*4*0,5=20,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

 27 184A1 B VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU 

JAMKY

KUS  6,000  0,00  0,00

Svída - Cornus alba

dle PD : 6=6,000 [A]

Technická specifikace: Položka vysazování keřů zahrnuje dodávku projektem předepsaných keřů, hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s 

hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva dle PD, zálivku, a pod.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením
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 29 184A1 D VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU 

JAMKY

KUS  6,000  0,00  0,00

Tavolník - Spirea vanhouti

dle PD : 6=6,000 [A]

Technická specifikace: Položka vysazování keřů zahrnuje dodávku projektem předepsaných keřů, hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s 

hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva dle PD, zálivku, a pod.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

 26 184A1 A VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU 

JAMKY

KUS  6,000  0,00  0,00

Dřišťál - Berberis thunbergii

dle PD : 6=6,000 [A]

Technická specifikace: Položka vysazování keřů zahrnuje dodávku projektem předepsaných keřů, hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s 

hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva dle PD, zálivku, a pod.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

 28 184A1 C VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU 

JAMKY

KUS  6,000  0,00  0,00

Zlatice - Forsythia intemdia

dle PD : 6=6,000 [A]

Technická specifikace: Položka vysazování keřů zahrnuje dodávku projektem předepsaných keřů, hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s 

hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva dle PD, zálivku, a pod.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

 30 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3  71,555  0,00  0,00
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trávník : 643,545*0,05*2=64,355 [A]

keře : 3*6*0,2*2=7,200 [B]

Celkem: A+B=71,555 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

Zemní práce  0,001

Základy2

 31 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  59,000  0,00  0,00

opláštění drenáže, netkaná, funkce separační, ochranná; plošná hmotnost 250 

g/m2

dle PD D.3.1 a D.3.3 - drén v rýze : 118*0,5=59,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 

se do výměry)

Základy  0,002

Vodorovné konstrukce4

 32 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3  21,886  0,00  0,00

zabetonování stávající kanalizace cementopopílkovou suspenzí pevnost v tlaku1,0 

MPa

stáv.kanal.DN400 od šachty u nové šachty ŠKRN1-4 v délce cca 118m + šachty: 3,14*0,2*0,2*118+3*3*3,14*0,5*0,5=21,886 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 33 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  2,277  0,00  0,00

specifikace dle PD

dle PD D.4.1-4.2:

pod šachty : 3*(3,3*2,3)*0,10=2,277 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 34 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  21,973  0,00  0,00

štěrkopísek do 65mm specifikace dle PD

dle PD C.3 a D.3.1 -3  :

jednotná kanalizace - podsyp : 

(24,15+40,1+32+10)*0,205=21,781 [A]

vyústní objekt : 0,8*1,6*0,15=0,192 [B]

Celkem: A+B=21,973 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 35 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3  4,128  0,00  0,00

dle PD D.4.7 : 3,4*3,6*0,4-1,6*1,2*0,4=4,128 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  0,004

Komunikace5

 36 567201 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MATERIÁLŮ STAB CEMENTEM M3  0,858  0,00  0,00

SC C16/20

dle PD C.3 a D.3.8 :

vozovka v místě rýhy : 3*1,3*0,22=0,858 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 37 567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  2,925  0,00  0,00

Ochranná vrstva vozovky ŠDa 0/32

dle PD C.4 :

vozovka v místě rýhy : 3*1,3*0,20=0,780 [A]

štěrkový povrch u dětského hřiště : 11*1,3*0,15=2,145 [B]

Celkem: A+B=2,925 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 38 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  5,100  0,00  0,00

vč.dodání žulových kostek

dle PD C.4 :

vozovka v místě rýhy + hrany rýhy : 3*(1,3+02*0,2)=5,100 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  0,005
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Potrubí8

 39 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M  118,000  0,00  0,00

žebrované PPb SN16 DN450/400, (DIN16961) vč. tvarovek (kolen, odboček, 

přechodek apod.)

dle PD B, C.4 D.3.1-3.10 : 

jednotná kanalizace úsek B v dl.118m : 118=118,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 40 875272 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM 

DĚROVANÝCH

M  118,000  0,00  0,00

flexibilní drén DN100 vč.drenážního štěrku 32/63

dle PD D.3.1 a D.3.3 - drén v rýze : 118=118,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
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- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 41 891646 KLAPKY DN DO 400MM KUS  1,000  0,00  0,00

vyústní objekt dle PD D.4.7 - koncová klapka PTK-G se svislým talířem

vyústní objekt dle PD D.4.7 : 1=1,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 44 894146 C ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

400MM

KUS  1,000  0,00  0,00

skladba dle PD D.4.1, D.4.2, D.4.6 - tabulky sestav šachet vč.tvarovek, těsnění a 

vložek, poklopu a rámu

ŠKRN1-3 : 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,
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- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 42 894146 A ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

400MM

KUS  1,000  0,00  0,00

skladba dle PD D.4.1, D.4.2, D.4.6 - tabulky sestav šachet vč.tvarovek, těsnění a 

vložek, poklopu a rámu

ŠKRN1-1 : 1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 43 894146 B ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

400MM

KUS  1,000  0,00  0,00

skladba dle PD D.4.1, D.4.2, D.4.6 - tabulky sestav šachet vč.tvarovek, těsnění a 

vložek, poklopu a rámu

ŠKRN1-2 : 1=1,000 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 45 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  3,000  0,00  0,00

ŠKRN1-1, ŠKRN1-2, ŠKRN1-3 : 3=3,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 46 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  4,000  0,00  0,00

dle potřeby v křížení vodovod, plynovod : 2+2=4,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 47 899662 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM M  118,000  0,00  0,00

dle PD B.4 :

jednotná kanalizace : 118=118,000 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 
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zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 48 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  118,000  0,00  0,00

dle PD B.4 :

jednotná kanalizace : 118=118,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

Potrubí  0,008

Ostatní konstrukce a práce9

 49 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M  3,000  0,00  0,00

vč.dodání obruby z meziskládky, osazení do betonu C20/25 n XF3

dle PD C.3 -  obruba dlážděné vozovky : 3=3,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 50 9181B3 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Z BETONU DO C 16/20 KUS  1,000  0,00  0,00

vyústní objekt dle PD D.4.7 - beton prostý vodostavební H T100 - C16/20

vyústní objekt dle PD D.4.7 : 1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
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- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 51 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  2,400  0,00  0,00

vč. odvozu na skládku

předpoklad vyústní objekt : 2*1,2=2,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  679,694  0,00  0,00

zemina

přebytek zeminy : 

drn : 40,37*0,15*1,8=10,900 [A]

rýhy : 305,978*1,9+33,998*2,0=649,354 [B]

čištění potrubí : 216*0,05*1,8=19,440 [D]

Celkem: A+B+D=679,694 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  141,389  0,00  0,00

kce stabilizace : 6,147*2,3=14,138 [A]

kamenivo : 60,785*1,9=115,492 [B]

žb kce : 4,4*2,5=11,000 [C]

beton : 0,33*2,3=0,759 [D]

Celkem: A+B+C+D=141,389 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3  1,303  0,00  0,00

asf. kryt : 0,521*2,5=1,303 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 4 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  40,370  0,00  0,00

v tl.150mm a s odvozem na trvalou skládku

dle PD C.4 a D.3.10 :

rýha přípojky č.p.28, 19, 18, 25 odbočka do příkopu: (10,5+10,8+10,7+2,7+2)*1,1=40,370 [A]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku
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 5 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  0,521  0,00  0,00

vč. odvozu na skládku

dle PD C.4 a D.3.6 :

rýha přípojky č.p.12: 2,7*2,1*0,05+2,7*1,1*0,08=0,521 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  3,852  0,00  0,00

vč.odvozu na meziskládku

dle PD C.4 a D.3.9 :

dl.30x30 - rýha přípojky č.p.7, kostel 1, 23-1, kostel 2, 23-2, 23-4, 2, 3, 15, 5, 13-1, 13-2, 4.1, 4.2, 32, 10, 6, 7, 22, 24-1, : 

(1,3+2+1,3+2,5+1,3+1,2+1,3+2,2+3+1,1+2,7+2,7+0,8+0,8+1,6+1+2,2+1,7+1,4)*1,2*0,10=3,852 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11331 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY M3  6,147  0,00  0,00

vč. odvozu na skládku

dle PD C.4 :

dl.kostky : rýha přípojky č.p.28, 19, 18, 17, 21, 23-3, 16, 15+16, 2+3, 14, : (3,5+3,2+3,3+2,4+0,7+1,2+3,3+3,4+1,2+3,2)*(1,1)*0,22=6,147 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  60,785  0,00  0,00

vč. odvozu na skládku
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dle PD C.4, D.3.6  až D.3.9  :

odstranění provizorní vrstvy z ŠD v tl.530mm :

vozovka v místě rýhy č.p.17, 21, 7, kostel 1, 23-1, kostel 2, 23-2, 23-3, 16, 23-4, 2, 15+16, 2+3, 3, 15, 14, 5, 13-1, 13-2, 4.1, 12, 4.2, 11, 32, 10, 6, 7, 22, 24-1, 24-2,

25, odbočka : (1,6+1,3+5,7+5,0+1,1+3,8+0,9+0,9+3,7+1,0+1,0+3,6+1,1+1,2+3,5+3,6+1,3+3,4+3,4+1,2+3,5+1,1+3,0+1,5+3,4+3+4,3+4,3+4,0+4+0,4+2)*1,1*0,53=48,272 [A]

jednotlivé druhy konstrukce :

asf.kce : rýha přípojky č.p.12: 2,7*1,1*0,40=1,188 [B]

dl.30x30 - rýha přípojky č.p.7, kostel 1, 23-1, kostel 2, 23-2, 23-4, 2, 3, 15, 5, 13-1, 13-2, 4.1, 4.2, 32, 10, 6, 7, 22, 24-1, : 

(1,3+2+1,3+2,5+1,3+1,2+1,3+2,2+3+1,1+2,7+2,7+0,8+0,8+1,6+1+2,2+1,7+1,4)*1,1*0,15=5,297 [C]

z betonu : rýha přípojky č.p.11: 2*1,1*0,20=0,440 [D]

dl.kostky : rýha přípojky č.p.28, 19, 18, 17, 21, 23-3, 16, 15+16, 2+3, 14, : (3,5+3,2+3,3+2,4+0,7+1,2+3,3+3,4+1,2+3,2)*1,1*0,20=5,588 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=60,785 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11335 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3  0,330  0,00  0,00

vč. odvozu na skládku

dle PD C.4  :

rýha přípojky č.p.11: 2*1,1*0,15=0,330 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 11337 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH 

KOSTEK

M3  4,953  0,00  0,00

vč. odvozu na meziskládku

dle PD C.4 a D.3.8 :

rýha přípojky č.p.28, 19, 18, 17, 21, 23-3, 16, 15+16, 2+3, 14, : (3,5+3,2+3,3+2,4+0,7+1,2+3,3+3,4+1,2+3,2)*(1,1+0,2)*0,15=4,953 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 11355 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH M  9,000  0,00  0,00
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vč. odvozu na meziskládku

dle PD C.3 -  obruba dlážděné vozovky č.p.28, 19, 18: 3*3=9,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 12 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  5,400  0,00  0,00

proříznutí pracovní spáry 0,02x0,03m

napojení krytu přípojky č.p.12: 2*2,7=5,400 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 13 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  6,056  0,00  0,00

dodání ornice pro ohumusování

ornice pro ohumusování  : 

dle PD C.4 a D.3.10 :

rýha přípojky č.p.28, 19, 18, 25 odbočka do příkopu: (10,5+10,8+10,7+2,7+2)*1,1*0,15=6,056 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
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Čas: 13:00:1229. 1. 2019Datum:3.6.1.10

II/298 hranice Královéhradeckého kraje - křiž se silnicí I/11 - intraliván Krňovice_neoceněný

Jednotná kanalizace

Kanalizační přípojky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32895

SO

SO 03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 14 12993 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM M  216,000  0,00  0,00

vč. odvozu na skládku

vyčištění stoky před zkouškou vodotěsnosti :

216=216,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 15 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3  305,978  0,00  0,00

vč.odvozu na meziskládku a přebytečné zeminy na skládku, vč.zřízení a 

odstranění pažení
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Čas: 13:00:1229. 1. 2019Datum:3.6.1.10

II/298 hranice Královéhradeckého kraje - křiž se silnicí I/11 - intraliván Krňovice_neoceněný

Jednotná kanalizace

Kanalizační přípojky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32895

SO

SO 03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle PD C.3, D.2.1, D.2.2 : tř.těžitelnosti II 90% :

kanalizační přípojky - rýhy :  

vozovka v místě rýhy č.p.17, 21, 7, kostel 1, 23-1, kostel 2, 23-2, 23-3, 16, 23-4, 2, 15+16, 2+3, 3, 15, 14, 5, 13-1, 13-2, 4.1, 12, 4.2, 11, 32, 10, 6, 7, 22, 24-1, 24-2,

25, odbočka : (1,6*(2,27-0,53)+1,3*(2,53-0,53)+5,7*(2,40-0,53)+5,0*(2,38-0,53)+1,1*(2,33-0,53)+3,8*(2,39-0,53)+0,9*(2,43-0,53)+0,9*(2,39-0,53)+3,7*(2,35-0,53)

+1,0*(2,32-0,53)+1,0*(2,3-0,53)+3,6*(2,28-0,53)+1,1*(2,27-0,53)+1,2*(2,25-0,53)+3,5*(2,23-0,53)+3,6*(2,20-0,53)+1,3*(2,19-0,53)+3,4*(2,14-0,53)+3,4*(2,14-0,53)

+1,2*(2,15-0,53)+3,5*(2,16-0,53)+1,1*(2,12-0,53)+3,0*(2,08-0,53)+1,5*(2,07-0,53)+3,4*(2,07-0,53)+3*(2,03-0,53)+4,3*(1,95-0,53)+4,3*(1,94-0,53)+4,0*(1,87-0,53)

+4*(1,81-0,53)+0,4*(1,91-0,53)+2*(1,95-0,53))*1,1=149,050 [A]

jednotlivé druhy konstrukce :

asf.kce : rýha přípojky č.p.12: 2,7*(2,16-0,53)*1,1=4,841 [B]

dl.30x30 - rýha přípojky č.p.7, kostel 1, 23-1, kostel 2, 23-2, 23-4, 2, 3, 15, 5, 13-1, 13-2, 4.1, 4.2, 32, 10, 6, 7, 22, 24-1, : 

(1,3*(2,40-0,25)+2*(2,38-0,53)+1,3*(2,33-0,25)+2,5*(2,39-0,25)+1,3*(2,43-0,25)+1,2*(2,32-0,25)+1,3*(2,30-0,25)+2,2*(2,25-0,25)+3*(2,23-0,25)+1,1*(2,19-0,25)+2,7*

(2,14-0,25)+2,7*(2,14-0,25)+0,8*(2,15-0,25)+0,8*(2,12-0,25)+1,6*(2,07-0,25)+1*(2,03-0,25)+2,2*(1,95-0,25)+1,7*(1,94-0,25)+1,4*(1,87-0,25))*1,1=67,981 [C]

z betonu : rýha přípojky č.p.11: 2*(2,08-0,30)*1,1=3,916 [D]

dl.kostky : rýha přípojky č.p.28, 19, 18, 17, 21, 23-3, 16, 15+16, 2+3, 14, : 1,1*(3,5*(2,84-0,56)+3,2*(2,64-0,56)+3,3*(2,52-0,56)+2,4*(2,27-0,56)+0,7*(2,53-0,56)+1,2*

(2,39-0,56)+3,3*(2,35-0,56)+3,4*(2,28-0,56)+1,2*(2,27-0,56)+3,2*(2,19-0,56))=52,587 [E]

dle potřeby v místě napojení u hranic pozemků : 35*1,0*1,1*1,6=61,600 [F]

Celkem: (A+B+C+D+E+F)*0,9=305,978 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku
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II/298 hranice Královéhradeckého kraje - křiž se silnicí I/11 - intraliván Krňovice_neoceněný

Jednotná kanalizace

Kanalizační přípojky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32895

SO

SO 03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 16 13293 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3  33,998  0,00  0,00

vč.odvozu na meziskládku a přebytečné zeminy na skládku, vč.zřízení a 

odstranění pažení

dle PD C.3, D.2.1, D.2.2 : tř.těžitelnosti II 10% :

kanalizační přípojky - rýhy :  

vozovka v místě rýhy č.p.17, 21, 7, kostel 1, 23-1, kostel 2, 23-2, 23-3, 16, 23-4, 2, 15+16, 2+3, 3, 15, 14, 5, 13-1, 13-2, 4.1, 12, 4.2, 11, 32, 10, 6, 7, 22, 24-1, 24-2,

25, odbočka : (1,6*(2,27-0,53)+1,3*(2,53-0,53)+5,7*(2,40-0,53)+5,0*(2,38-0,53)+1,1*(2,33-0,53)+3,8*(2,39-0,53)+0,9*(2,43-0,53)+0,9*(2,39-0,53)+3,7*(2,35-0,53)

+1,0*(2,32-0,53)+1,0*(2,3-0,53)+3,6*(2,28-0,53)+1,1*(2,27-0,53)+1,2*(2,25-0,53)+3,5*(2,23-0,53)+3,6*(2,20-0,53)+1,3*(2,19-0,53)+3,4*(2,14-0,53)+3,4*(2,14-0,53)

+1,2*(2,15-0,53)+3,5*(2,16-0,53)+1,1*(2,12-0,53)+3,0*(2,08-0,53)+1,5*(2,07-0,53)+3,4*(2,07-0,53)+3*(2,03-0,53)+4,3*(1,95-0,53)+4,3*(1,94-0,53)+4,0*(1,87-0,53)

+4*(1,81-0,53)+0,4*(1,91-0,53)+2*(1,95-0,53))*1,1=149,050 [A]

jednotlivé druhy konstrukce :

asf.kce : rýha přípojky č.p.12: 2,7*(2,16-0,53)*1,1=4,841 [B]

dl.30x30 - rýha přípojky č.p.7, kostel 1, 23-1, kostel 2, 23-2, 23-4, 2, 3, 15, 5, 13-1, 13-2, 4.1, 4.2, 32, 10, 6, 7, 22, 24-1, : 

(1,3*(2,40-0,25)+2*(2,38-0,53)+1,3*(2,33-0,25)+2,5*(2,39-0,25)+1,3*(2,43-0,25)+1,2*(2,32-0,25)+1,3*(2,30-0,25)+2,2*(2,25-0,25)+3*(2,23-0,25)+1,1*(2,19-0,25)+2,7*

(2,14-0,25)+2,7*(2,14-0,25)+0,8*(2,15-0,25)+0,8*(2,12-0,25)+1,6*(2,07-0,25)+1*(2,03-0,25)+2,2*(1,95-0,25)+1,7*(1,94-0,25)+1,4*(1,87-0,25))*1,1=67,981 [C]

z betonu : rýha přípojky č.p.11: 2*(2,08-0,30)*1,1=3,916 [D]

dl.kostky : rýha přípojky č.p.28, 19, 18, 17, 21, 23-3, 16, 15+16, 2+3, 14, : 1,1*(3,5*(2,84-0,56)+3,2*(2,64-0,56)+3,3*(2,52-0,56)+2,4*(2,27-0,56)+0,7*(2,53-0,56)+1,2*

(2,39-0,56)+3,3*(2,35-0,56)+3,4*(2,28-0,56)+1,2*(2,27-0,56)+3,2*(2,19-0,56))=52,587 [E]

dle potřeby v místě napojení u hranic pozemků : 35*1,0*1,1*1,6=61,600 [F]

Celkem: (A+B+C+D+E+F)*0,1=33,998 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
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II/298 hranice Královéhradeckého kraje - křiž se silnicí I/11 - intraliván Krňovice_neoceněný

Jednotná kanalizace

Kanalizační přípojky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32895

SO

SO 03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 17 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  356,832  0,00  0,00

přebytek zeminy : 

drn : 40,37*0,15=6,056 [A]

rýhy : 305,978+33,998=339,976 [B]

čištění potrubí : 216*0,05=10,800 [D]

Celkem: A+B+D=356,832 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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II/298 hranice Královéhradeckého kraje - křiž se silnicí I/11 - intraliván Krňovice_neoceněný

Jednotná kanalizace

Kanalizační přípojky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32895

SO

SO 03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 18 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  236,190  0,00  0,00

štěrkpísek max.zrnitost 32mm, Id = 0,75-0,8 (dle typu hutněného materiálu)

dle PD C.3, D.2.1, D.2.2 : 

kanalizační přípojky - rýhy :  

vozovka v místě rýhy č.p.17, 21, 7, kostel 1, 23-1, kostel 2, 23-2, 23-3, 16, 23-4, 2, 15+16, 2+3, 3, 15, 14, 5, 13-1, 13-2, 4.1, 12, 4.2, 11, 32, 10, 6, 7, 22, 24-1, 24-2,

25, odbočka : (1,6*(2,27-0,53-0,63)+1,3*(2,53-0,53-0,63)+5,7*(2,40-0,53-0,63)+5,0*(2,38-0,53-0,63)+1,1*(2,33-0,53-0,63)+3,8*(2,39-0,53-0,63)+0,9*(2,43-0,53-0,63)

+0,9*(2,39-0,53-0,63)+3,7*(2,35-0,53-0,63)+1,0*(2,32-0,53-0,63)+1,0*(2,3-0,53-0,63)+3,6*(2,28-0,53-0,63)+1,1*(2,27-0,53-0,63)+1,2*(2,25-0,53-0,63)+3,5*

(2,23-0,53-0,63)+3,6*(2,20-0,53-0,63)+1,3*(2,19-0,53-0,63)+3,4*(2,14-0,53-0,63)+3,4*(2,14-0,53-0,63)+1,2*(2,15-0,53-0,63)+3,5*(2,16-0,53-0,63)+1,1*

(2,12-0,53-0,63)+3,0*(2,08-0,53-0,63)+1,5*(2,07-0,53-0,63)+3,4*(2,07-0,53-0,63)+3*(2,03-0,53-0,63)+4,3*(1,95-0,53-0,63)+4,3*(1,94-0,53-0,63)+4,0*(1,87-0,53-0,63)

+4*(1,81-0,53-0,63)+0,4*(1,91-0,53-0,63)+2*(1,95-0,53-0,63))*1,1=91,670 [A]

jednotlivé druhy konstrukce :

asf.kce : rýha přípojky č.p.12: 2,7*(2,16-0,53-0,63)*1,1=2,970 [B]

dl.30x30 - rýha přípojky č.p.7, kostel 1, 23-1, kostel 2, 23-2, 23-4, 2, 3, 15, 5, 13-1, 13-2, 4.1, 4.2, 32, 10, 6, 7, 22, 24-1, : 

(1,3*(2,40-0,25-0,63)+2*(2,38-0,53-0,63)+1,3*(2,33-0,25-0,63)+2,5*(2,39-0,25-0,63)+1,3*(2,43-0,25-0,63)+1,2*(2,32-0,25-0,63)+1,3*(2,30-0,25-0,63)+2,2*

(2,25-0,25-0,63)+3*(2,23-0,25-0,63)+1,1*(2,19-0,25-0,63)+2,7*(2,14-0,25-0,63)+2,7*(2,14-0,25-0,63)+0,8*(2,15-0,25-0,63)+0,8*(2,12-0,25-0,63)+1,6*(2,07-0,25-0,63)

+1*(2,03-0,25-0,63)+2,2*(1,95-0,25-0,63)+1,7*(1,94-0,25-0,63)+1,4*(1,87-0,25-0,63))*1,1=45,736 [C]

z betonu : rýha přípojky č.p.11: 2*(2,08-0,30-0,63)*1,1=2,530 [D]

dl.kostky : rýha přípojky č.p.28, 19, 18, 17, 21, 23-3, 16, 15+16, 2+3, 14, : 1,1*((3,5*(2,84-0,56-0,63)+3,2*(2,64-0,56-0,63)+3,3*(2,52-0,56-0,63)+2,4*(2,27-0,56-0,63)

+0,7*(2,53-0,56-0,63)+1,2*(2,39-0,56-0,63)+3,3*(2,35-0,56-0,63)+3,4*(2,28-0,56-0,63)+1,2*(2,27-0,56-0,63)+3,2*(2,19-0,56-0,63))=34,984 [E]

dle potřeby v místě napojení u hranic pozemků : 35*1,0*1,1*1,4=53,900 [F]

šachty v trase přípojek : 2*2,2=4,400 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=236,190 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 11

Čas: 13:00:1229. 1. 2019Datum:3.6.1.10

II/298 hranice Královéhradeckého kraje - křiž se silnicí I/11 - intraliván Krňovice_neoceněný

Jednotná kanalizace

Kanalizační přípojky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32895

SO

SO 03

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 19 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  103,680  0,00  0,00

štěrkopísek do zrna max 20mm, Id = 0,7-0,8 (dle typu hutněného materiálu)

dle PD C.3 a D.3.6 -9  :

kanalizační přípojky - podsyp : 

216*0,48=103,680 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 20 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  237,600  0,00  0,00
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dle PD C.3 a D.3.6 -9  :

kanalizační přípojky - podsyp : 

216*1,1=237,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 21 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  40,370  0,00  0,00

dle PD C.4 a D.3.10 :

rýha přípojky č.p.28, 19, 18, 25 odbočka do příkopu: (10,5+10,8+10,7+2,7+2)*1,1=40,370 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 22 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  40,370  0,00  0,00

dle PD C.4 a D.3.10 :

rýha přípojky č.p.28, 19, 18, 25 odbočka do příkopu: (10,5+10,8+10,7+2,7+2)*1,1=40,370 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 23 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  40,370  0,00  0,00

Dle pol.18241: 40,37=40,370 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

 24 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3  4,037  0,00  0,00

trávník :40,37*0,05*2=4,037 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

Zemní práce  0,001

Základy2

 25 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  108,000  0,00  0,00
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opláštění drenáže, netkaná, funkce separační, ochranná; plošná hmotnost 250 

g/m2

dle PD D.3.6 až D.3.9 - drén v rýze : 216*0,5=108,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 

se do výměry)

Základy  0,002

Vodorovné konstrukce4

 26 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  30,240  0,00  0,00

štěrkopísek do 65mm specifikace dle PD

dle PD C.3 a D.3.6 -9  :

kanalizační přípojky - podsyp : 

216*0,14=30,240 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  0,004

Komunikace5

 27 567101 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z PODKLADNÍHO BETONU M3  0,330  0,00  0,00

SC C20/25

dle PD C.4  :

rýha přípojky č.p.11: 2*1,1*0,15=0,330 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
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- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 28 567201 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MATERIÁLŮ STAB CEMENTEM M3  6,147  0,00  0,00

SC C16/20

dle PD C.4 a D.3.8 :

rýha přípojky č.p.28, 19, 18, 17, 21, 23-3, 16, 15+16, 2+3, 14, : (3,5+3,2+3,3+2,4+0,7+1,2+3,3+3,4+1,2+3,2)*1,1*0,22=6,147 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 29 567303 A VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  48,718  0,00  0,00

Ochranná vrstva vozovky ŠDa 0/63

dle PD C.4 :

zásyp po stávající niveletu vozovky :

vozovka v místě rýhy č.p.17, 21, 7, kostel 1, 23-1, kostel 2, 23-2, 23-3, 16, 23-4, 2, 15+16, 2+3, 3, 15, 14, 5, 13-1, 13-2, 4.1, 12, 4.2, 11, 32, 10, 6, 7, 22, 24-1, 24-2,

25, odbočka : (1,6+1,3+5,7+5,0+1,1+3,8+0,9+0,9+3,7+1,0+1,0+3,6+1,1+1,2+3,5+3,6+1,3+3,4+3,4+1,2+3,5+1,1+3,0+1,5+3,4+3+4,3+4,3+4,0+4+0,4+2)*1,1*0,53=48,272 [A]

dle PD C.4 a D.3.6 :

rýha přípojky č.p.12: 2,7*1,1*0,150=0,446 [B]

Celkem: A+B=48,718 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 30 567303 B VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  12,068  0,00  0,00

Ochranná vrstva vozovky ŠDa 0/32
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dle PD C.4 a D.3.6 - D.3.9:

jednotlivé druhy konstrukce :

asf.kce : rýha přípojky č.p.12: 2,7*1,1*0,25=0,743 [B]

dl.30x30 - rýha přípojky č.p.7, kostel 1, 23-1, kostel 2, 23-2, 23-4, 2, 3, 15, 5, 13-1, 13-2, 4.1, 4.2, 32, 10, 6, 7, 22, 24-1, : 

(1,3+2+1,3+2,5+1,3+1,2+1,3+2,2+3+1,1+2,7+2,7+0,8+0,8+1,6+1+2,2+1,7+1,4)*1,1*0,15=5,297 [C]

z betonu : rýha přípojky č.p.11: 2*1,1*0,20=0,440 [D]

dl.kostky : rýha přípojky č.p.28, 19, 18, 17, 21, 23-3, 16, 15+16, 2+3, 14, : (3,5+3,2+3,3+2,4+0,7+1,2+3,3+3,4+1,2+3,2)*1,1*0,20=5,588 [E]

Celkem: B+C+D+E=12,068 [F]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 31 577201 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - INFILTRAČ POSTŘIK M2  2,970  0,00  0,00

PI 0,7 kg/m2

dle PD C.4 a D.3.6 :

rýha přípojky č.p.12: 2,7*1,1=2,970 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2). Není určena pro 

souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 572***) a pro výspravu výtluků (ta je zahrnuta v položkách 5779**).

 32 577202 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK M2  5,670  0,00  0,00

PS 0,5kg/m2

dle PD C.4 a D.3.6 :

rýha přípojky č.p.12: 2,7*2,1=5,670 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
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položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2). Není určena pro 

souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 572***) a pro výspravu výtluků (ta je zahrnuta v položkách 5779**).

 33 5774AE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S M3  0,284  0,00  0,00

nemodifikovaný

dle PD C.4 a D.3.6 :

rýha přípojky č.p.12: 2,7*2,1*0,05=0,284 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro 

souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na 

plochu jednotlivě do 10m2).

-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

 34 5774EI VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 22+, 22S M3  0,238  0,00  0,00

nemodifikovaný

dle PD C.4 a D.3.6 :

rýha přípojky č.p.12: 2,7*1,1*0,08=0,238 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro 

souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na 
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plochu jednotlivě do 10m2).

-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

 35 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  33,020  0,00  0,00

vč.dodání žulových kostek

dle PD C.4 a D.3.8 :

rýha přípojky č.p.28, 19, 18, 17, 21, 23-3, 16, 15+16, 2+3, 14, : (3,5+3,2+3,3+2,4+0,7+1,2+3,3+3,4+1,2+3,2)*(1,1+0,2)=33,020 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 36 58251 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z 

KAMENIVA

M2  38,520  0,00  0,00

vč.dodání dlažby

dle PD C.4 a D.3.9 :

dl.30x30 - rýha přípojky č.p.7, kostel 1, 23-1, kostel 2, 23-2, 23-4, 2, 3, 15, 5, 13-1, 13-2, 4.1, 4.2, 32, 10, 6, 7, 22, 24-1, : 

(1,3+2+1,3+2,5+1,3+1,2+1,3+2,2+3+1,1+2,7+2,7+0,8+0,8+1,6+1+2,2+1,7+1,4)*1,2=38,520 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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Jednotná kanalizace

Kanalizační přípojky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32895

SO
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace  0,005

Potrubí8

 37 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  216,000  0,00  0,00

žebrované PPb SN16 DN225/200, (DIN16961) vč. tvarovek (kolen, odboček, 

přechodek apod.)

dle PD B, C.4 D.3.1-3.10 : 

kanalizační přípojky : 216=216,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 38 875272 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM 

DĚROVANÝCH

M  216,000  0,00  0,00

flexibilní drén DN100 vč.drenážního štěrku 32/63

dle PD D.3.6 a D.3.9 - drén v rýze : 216=216,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
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- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 39 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  10,000  0,00  0,00

dle potřeby v křížení vodovod, plynovod apod. předpoklad: 10=10,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 40 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M  216,000  0,00  0,00

dle PD B.4 :

kanalizační přípojky : 216=216,000 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 41 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  216,000  0,00  0,00

dle PD B.4 :

kanalizační přípojky : 216=216,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

 42 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS  35,000  0,00  0,00

kanalizační přípojky : 35=35,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur
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Potrubí  0,008

Ostatní konstrukce a práce9

 43 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M  4,000  0,00  0,00

do bet.lože C20/25 nXF3

v místě křížení s přípojkou : 2*2=4,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 44 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M  3,000  0,00  0,00

vč.dodání obruby z meziskládky, osazení do betonu C20/25 n XF3

dle PD C.3 -  obruba dlážděné vozovky : 3=3,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 45 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  5,400  0,00  0,00

proříznutí pracovní spáry 0,02x0,03m

napojení krytu přípojky č.p.12: 2*2,7=5,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 46 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  4,400  0,00  0,00

vč. odvozu na skládku

šachty v trase přípojek : 2*2,2=4,400 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY SOUBOR  1,000  0,00  0,00

Inženýrská činnost, zajištění povolení uzavírky, zajištění objízdných tras dle zásad 

organizace dopravy PD, část DIO.

Pevná cena.

Délka stavby: 0,540 km.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 3 02730 b POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ M  100,000  0,00  0,00

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce, vedení 

ve správě ČEZ, vytýčení, manipulace, ochrana.

Pevná cena.

Délka stavby: 0,540 km.

100=100,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 6 02730 e POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ M  100,000  0,00  0,00

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce, vedení 

ve správě Města Třebechovice pod Orebem (VO,MR), vytýčení, manipulace, 

ochrana.

Pevná cena.

Délka stavby: 0,540 km.

100=100,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 4 02730 c POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ M  100,000  0,00  0,00

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce, vedení 

ve správě VaK HK.a.s., vytýčení, manipulace, ochrana.

Pevná cena.

Délka stavby: 0,540 km.



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 3

Čas: 13:00:1229. 1. 2019Datum:3.6.1.10

II/298 hranice Královéhradeckého kraje - křiž se silnicí I/11 - intraliván Krňovice_neoceněný

Všeobecné a předběžné položky

Všeobecné a předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32895

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

100=100,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 5 02730 d POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ M  100,000  0,00  0,00

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce, vedení 

ve správě CETIN a.s., vytýčení, manipulace, ochrana.

Pevná cena.

Délka stavby: 0,540 km.

100=100,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 2 02730 a POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ M  100,000  0,00  0,00

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce, vedení 

ve správě GasNet s.r.o., vytýčení, manipulace, ochrana.

Pevná cena.

Délka stavby: 0,540 km.

100=100,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 7 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL  1,000  0,00  0,00

Zjištění a zdokumentování stávajícího stavu objektů sousedících se stavbou, které 

mohou být dotčeny stavbou před započetím stavebních prací. Délka úseku 0,540 

km.

Pevná cena.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 8 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ SOUBOR  1,000  0,00  0,00

Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby (tiskem 3x).

PEVNÁ CENA

Délka stavby: 0,540 km.
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Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 9 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SOUBOR  1,000  0,00  0,00

Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů včetně 

potvrzení KÚ pro Královéhradecký kraj  (12 x tiskem).

Pevná cena.

Délka stavby: 0,540 km.

Technická specifikace: Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů

 10 02911 a OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ VRSTEV SOUBOR  1,000  0,00  0,00

Zaměření vrstev pro určení kubatur sanací (dle zaměření příčných řezů v PD) a pro 

určení kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných a délkových výměr.

Pevná cena.

Délka stavby: 0,540 km.

 11 02931 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - INFORMAČNÍ TABULE KUS  1,000  0,00  0,00

Náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem a v rozměrech dle 

vzoru objednatele.

Pevná cena.

1=1,000 [A]

 12 02938 OSTATNÍ POŽADAVKY - PAMĚTNÍ DESKA KUS  1,000  0,00  0,00

osazení pamětní desky na kamenném podstavci s textem dle vzoru objednatele, 

min. rozměr 400 x 300 mm, pamětní deska musí mít trvanlivou formu, materiál 

kámen, kov, sklo apod., loga a text dle poskytovatele dotace. 

Pevná cena.

 13 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE STAVBY SOUBOR  1,000  0,00  0,00

Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby 4x DSPS, 3x kompletní 

fotodokumentace + 1x na CD, 

2x měsíčně zpráva o průběhu výstavby s fotodokumentací.

Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *dwg

Pevná cena.
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Délka stavby: 0,540 km.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 14 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS SOUBOR  1,000  0,00  0,00

Realizační dokumentace stavby (tiskem 2x), Havarijní plán (tiskem 2x). Obsah dle 

Směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PD ve stupni PDPS. V RDS 

budou řešeny podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné 

bude zahrnovat vypracování souřadnicového a výškového pokrytí komunikace, 

zahuštění příčných řezů pro plynulé řešení stavby, detaily oprav poruch dle TP 82 

- Katalog poruch netuhých vozovek, aktualizace dopracování dopravního značení 

před dokončením stavby. Detaily řešení propustků. PD ve stupni RDS zpracuje 

osoba s autorizací pro dopravní stavby. Odsouhlasí správce stavby.

Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *dwg. 

Pevná cena.

Délka stavby: 0,540 km.

 15 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

SOUBOR  1,000  0,00  0,00

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci 

dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z 

požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek, nájezdů,... 

Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policii, 

záchranné služby. 

 Pevná cena.

Délka stavby: 0,540 km.

Technická specifikace: úhrnná částka (pevná cena) na položku musí pokrývat všechny dočasné úpravy na regulaci dopravy po staveništi. Zahrnuje  náklady na veškeré dočasné 

svislé resp.vodorovné dopravní značení vč. jeho odstranění, které neobsahuje Dočasné dopravní opatření.  Případné více náklady z důvodu ztížení stavby 

částečným či plným provozem, které nejsou obsahem této položky, budou zahrnuty do jednotkových cen položek stavby a nemohou být důvodem pro 

pozdější zvyšování nákladů stavby

Všeobecné konstrukce a práce  0,000



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 6

Čas: 13:00:1229. 1. 2019Datum:3.6.1.10

II/298 hranice Královéhradeckého kraje - křiž se silnicí I/11 - intraliván Krňovice_neoceněný

Všeobecné a předběžné položky

Všeobecné a předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32895

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 0,00Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

PRODIN a.s.Zhotovitel dokumentace:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.Objednavatel:

KOMUNIKACE KM 3,680 – 4,220 - HLAVNÍ UZNATELNÉ

KOMUNIKACE KM 3,680 – 4,220 - HLAVNÍ UZNATELNÉ

Rozpočet:

II/298 hranice Královéhradeckého kraje - křiž se silnicí I/11 - intraliván 

Krňovice_neoceněný

SO 103

Objekt: SO 103

Stavba: 32895

SOUPIS PRACÍ
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Všeobecné konstrukce a práce0

 16 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4 295,835  0,00  0,00

1,8 t/m3

1943,775=1 943,775 [C]   z položky 12273.A

45,4=45,400 [D]   z položky 12273.B

35=35,000 [F]   z položky 13173

118,8=118,800 [G]   z položky 13273

696*0,35=243,600 [H]   z položky 212645

Celkem: (C+D+F+G+H)*1,8=4 295,835 [I]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 17 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  1 890,720  0,00  0,00

2,0 t/m3

509,040=509,040 [A]    z položky 11332.A

436,32=436,320 [B]    z položky 11332.B

Celkem: (A+B)*2,0=1 890,720 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 18 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  365,200  0,00  0,00

2,2 t/m3

552*0,5*0,5=138,000 [B]    z položky 11352

14*2*1*1=28,000 [E]   z položky 96687

Celkem: (B+E)*2,2=365,200 [F]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 19 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  1,000  0,00  0,00

Demontáž + zpětná montáž informační tabule s mapou   

(délka 1,5 m, výška 2,0 m)

s dočasným uložením na hlídané mezideponii pro opětovné osazení

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 20 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3  174,528  0,00  0,00

Odstranění - Dlažba tl. 100 mm - 120 mm (40% z celkové plochy)

odečteno z výkresu B.1.2  Situace a B.1.3  Vzorové příčné řezy

Včetně naložení a odvezení na skládku zhotovitele

zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu

1522,80*0,12-171*0,4*0,12=174,528 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku dodavatele

 21 11332 A ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  509,040  0,00  0,00

Odstranění - 

Štěrkodrť fr. 0/16 tl. 80 mm

a

Štěrkodrť tl. 100 mm (60% z celkové plochy)

Včetně naložení a odvezení na skládku zhotovitele

odečteno z výkresu B.1.2  Situace a B.1.3  Vzorové příčné řezy

540 * 7,05*0,08-171*0,08=290,880 [A]   Štěrkodrť fr. 0/16 tl. 80 mm

540 * 7,05*0,6*0,1-171*0,6*0,1=218,160 [B]    Štěrkodrť tl. 100 mm 

Celkem: A+B=509,040 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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 22 11332 B ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  436,320  0,00  0,00

Odstranění - Štěrkopísek fr. 0/64 tl. 120 mm

Včetně naložení a odvezení na skládku zhotovitele

odečteno z výkresu B.1.2  Situace a B.1.3  Vzorové příčné řezy

540 * 7,05*0,12-171*0,12=436,320 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 23 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  552,000  0,00  0,00

Odstranění stávajících obrubníků

Včetně naložení a odvezení na skládku zhotovitele

odečteno z výkresu B.1.2  Situace a B.1.3  Vzorové příčné řezy

Délky odstraněných obrubníků

20+334+20+178 =552,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 24 11355 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH M  375,500  0,00  0,00

Bourání jednolinky z žulové kostky drobné

a

Bourání žulové kostky velké místo obruby

odečteno z výkresu B.1.2  Situace a B.1.3  Vzorové příčné řezy

zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu

334+14,5+20=368,500 [A]

a

5+2=7,000 [B]

Celkem: A+B=375,500 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku dodavatele
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 25 11356 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH M  202,000  0,00  0,00

Bourání dvoulinky z žulové kostky drobné

odečteno z výkresu B.1.2  Situace a B.1.3  Vzorové příčné řezy

zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu

202=202,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku ddoavatele

 26 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  327,240  0,00  0,00

Frézování komunikace tl. 90 mm, celoplošné

odvoz na skládku zhotovitele     

odečteno z výkresu B.1.2  Situace a B.1.3  Vzorové příčné řezy

zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu

Celoplošné frézování tl. 90 mm

540 * 7,05*0,09-171*0,09=327,240 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku dodavatele

 27 12273 A ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  1 943,775  0,00  0,00

Odkopávky v tl. 150 mm v celé ploše kom. pro nové konstrukční vrstvy vozovky

a

Odkopávky pro sanaci zemní pláně v tl.2x200 mm

odečteno z výkresu B.1.2  Situace a B.1.3  Vzorové příčné řezy

((540 * 6,25) + (75 * 1,3) + (465 * 0,4))*0,15=548,775 [A]     Odkopávky v tl. 150 mm v celé ploše

a

(3 658,5 * 2)*0,2-171*2*0,2 =1 395,000 [B]  Odkopávky pro sanaci zemní pláně v tl.2x200 mm   

Celkem: A+B=1 943,775 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 28 12273 B ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  45,400  0,00  0,00

Odstranění zeminy pro novou konstrukci (odkopávky) tl. 500 mm

odečteno z výkresu B.1.2  Situace a B.1.3  Vzorové příčné řezy

(9,5 + 1,8 + 24,4 + 9,7)=45,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
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Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 29 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  35,000  0,00  0,00

výkop pro vpusti 

odečteno z výkresu B.1.2  Situace a B.1.3  Vzorové příčné řezy

14*2,5=35,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
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32895

SO 103

SO 103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 30 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  118,800  0,00  0,00

výkop rýhy pro přípojky uličních vpustí

odečteno z výkresu B.1.2  Situace a B.1.3  Vzorové příčné řezy

1,2*1,5*66=118,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 31 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  316,160  0,00  0,00

Zásyp jam po vybouraných uličních vpustech

a

Dosypání zeminou po vybouraných konstrukcích tl. 390 mm

a

zpětný zásyp vhodnou zeminou rýh přípojek uličních vpustí

14*2,5=35,000 [A]

a

(21,6 + 125,64 + 46,8)=194,040 [B]

a

66*1,2*1,1=87,120 [C]

Celkem: A+B+c=316,160 [D]

Technická specifikace: Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 32 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  31,680  0,00  0,00

štěrkopísk.podsyp pod trubku přípojky uliční vpusti
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

a 

obsyp samotného potrubí

odečteno z výkresu B.1.2  Situace a B.1.3  Vzorové příčné řezy

0,1*1,2*66=7,920 [A]

a

0,3*1,2*66=23,760 [B]

Celkem: A+B=31,680 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 33 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  3 487,500  0,00  0,00

přehutnění zemní pláně pod konstrukční vrstvy vozovky

3658,5 m2 - 171 m2 =3 487,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 34 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  584,700  0,00  0,00

ohumusování tl. 150 mm

odečteno z výkresu B.1.2  Situace a B.1.3  Vzorové příčné řezy

(65 + 65 + 120 + 118 + 85+125) * 1=578,000 [A]

6,7*1=6,700 [C]

Celkem: A+C=584,700 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 35 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  584,700  0,00  0,00

Založení trávníku na rozprostřené ornici

Osetí se provede ručně, vhodnou zvolenou směsí

Při volbě je nutno zohlednit klimatické, půdní a sklonové poměry

odečteno z výkresu B.1.2  Situace a B.1.3  Vzorové příčné řezy

Osetí rozprostřené ornice z položky 18231

(65 + 65 + 120 + 118 + 85+125) * 1=578,000 [A]

6,7*1=6,700 [B]

Celkem: A+B=584,700 [C]

Technická specifikace: Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  0,001

Základy2

 36 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  1 044,000  0,00  0,00

opláštění trativodů

1,5*696=1 044,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 

se do výměry)

 37 212645 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M  696,000  0,00  0,00
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

trativod DN 160

včetně zemních prací, materiálu a obsypu

opláštění geotextilií v položce 21197

odečteno z výkresu B.1.2  Situace a B.1.3  Vzorové příčné řezy

696=696,000 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 38 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  1 395,000  0,00  0,00

Sanace štěrkodrtí ŠD fr. 0 - 63 v.tl.2 x 200 mm v případě neúnosné zemní pláně

odečteno z výkresu B.1.2  Situace a B.1.3  Vzorové příčné řezy

3 658,5 * 2*0,2-171*2*0,2=1 395,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Základy  0,002

Komunikace5

 39 56213 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 

150MM

M2  3 457,500  0,00  0,00

Stabilizace SC C 3/4, TL. 150 mm  

odečteno z výkresu B.1.2  Situace a B.1.3  Vzorové příčné řezy

(540 * 6,25) + (75 * 0,90) + (465 * 0,4)-171=3 457,500 [A]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 40 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  767,250  0,00  0,00

Štěrkodrť ŠDA, TL. 220 mm   

odečteno z výkresu B.1.2  Situace a B.1.3  Vzorové příčné řezy

((540 * 6,25) + (75 * 1,3) + (465 * 0,4))*0,22-171*0,22=767,250 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 41 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  37,500  0,00  0,00

krajnice z ŠD fr. 0-32 -  tl.150 mm

75*0,5=37,500 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 42 572111 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2 M2  3 457,500  0,00  0,00

Infiltrační postřik 1,00 kg/m2

3628,50-171=3 457,500 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 43 572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  6 635,250  0,00  0,00

Spojovací postřik mod. Asfalt. Emulzí C 60 BP 4 - 0,30 kg/m2  

pod obrusnou

pod ložnou

a napojení na stávající stav

(540 * 6,25) + (75 * 0,10)-171=3 211,500 [A]    pod obrusnou

(540 * 6,25) + (75 * 0,21)-171=3 219,750 [B]    pod ložnou 

102=102,000 [C]    pod obrusnou - napojení na stávající stav

68=68,000 [D]   pod ložnou - napojení na stávající stav

34=34,000 [E]  pod podkladní - napojení na stávající stav - v případě že bude kladeno na asfaltovou vrstvu

Celkem: A+B+c+d+e=6 635,250 [F]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 44 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  3 219,750  0,00  0,00

Výztužný kompozit (geomříž) do asfaltových vozovek

3390,75-171=3 219,750 [A]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 45 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  3 306,000  0,00  0,00

ACO 11+ PMB 45/80-60; 40 mm; ČSN EN 13108-1
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540*6,25-171=3 204,000 [A]

a

(6,5 + 38 + 9 + 7 + 7,5) * 1,5=102,000 [B]    napojení na stávající stav

Celkem: A+B=3 306,000 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 46 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

50MM

M2  3 279,500  0,00  0,00

Asfaltový beton hrubozrnný ACL 16+ mod. PMB 25/55-65, TL.50 mm

(540 * 6,25) + (75 * 0,10)-171=3 211,500 [A]

(6,5 + 38 + 9 + 7 + 7,5) * 1=68,000 [B]

Celkem: A+B=3 279,500 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 47 574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

70MM

M2  3 253,750  0,00  0,00

Obalované kamenivo ACP 22+ s asfalt. pojivem 50/70, TL.70 mm

(540 * 6,25) + (75 * 0,21)-171=3 219,750 [A]

(6,5 + 38 + 9 + 7 + 7,5) * 0,5=34,000 [B]

Celkem: A+B=3 253,750 [C]
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Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 48 58300 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) M3  64,050  0,00  0,00

chránička RWE (betonový panel) = překrytí

(7 + 370 + 7 + 4 + 6 + 2 + 6 + 2 + 2 + 2 + 6 + 5 + 5 + 3)*1*0,15=64,050 [A]

Technická specifikace: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  0,005

Potrubí8

 49 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  66,000  0,00  0,00

Přípojky UV - VYSOKOPEVNOSTNÍ PVC DN 150

(5 + 7 + 5 + 9 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4)=66,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
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upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 50 87727 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM M  94,000  0,00  0,00

chránička - sdělovací kabel (plast. Kabel. žlab s víkem 0,13 x 0,13 x 1,2m 

a

Chránička rozvod elektřiny a VO

včetně zemních prací a obsypu

6+6+10=22,000 [A]

(7 + 7 + 7 + 6,5 + 6,5 + 6,5 + 6,5 + 6,5 + 8,5 + 10)=72,000 [B]

Celkem: A+B=94,000 [C]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), 

podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
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 51 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  14,000  0,00  0,00

ULIČNÍ VPUST nová 

(s roz. mříže 300 x 500 pro zatížení D400 s kalovým košem a dnem s výtokem)

14=14,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 52 89911K OCELOVÝ POKLOP D400 KUS  2,000  0,00  0,00

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

 53 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  2,000  0,00  0,00

2=2,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 54 89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  21,000  0,00  0,00

obetonování UV

14*1,5=21,000 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
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- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí  0,008

Ostatní konstrukce a práce9

 55 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  6,000  0,00  0,00

Červené směrové sloupky - kulaté PVC

Výpis směrových sloupků

Z11g (červený) = 6=6,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 56 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  1,000  0,00  0,00

Odstranění stávajících směrových sloupků

Měřeno na místě stavby

Odstraněné sloupky

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku
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 57 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  36,000  0,00  0,00

Nové svislé dopravní značení

Činná plocha dopravních značek bude tvořena z retroreflexního materiálu

Přesné provedení činné plochy dopravních značek dle výpisu dopravního značení 

v technické zprávě

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ značky (reflexní) základní velikost

1x A8 + A2a + E4 - Nebezpečí smyku +Dvojitá zatáčka první vpravo + Délka úseku "1 km"

2x P2 + E2b - Hlavní pozemní komunikace +Tvar křižovatky

1x B24b + E9 + E13 - Zákaz odbočení vlevo + Druh vozidla + Text "NEPLATÍ PRO DOPRAVNÍ OBSLUHU"

1x B29 - Zákaz stání

2x A11 - Pozor, přechod pro chodce

1x IIP11a + E7b + E13 - Parkoviště + Směrová šipka + Text "SKANZEN"

1x IS19c + IS21a - Směrová tabule pro cyklisty "SKANZEN 0,5" + Směrová tabulka pro cyklisty "222"

2x IP6 - Přechod pro chodce

2x IJ4b - Zastávka

1x B28 - Zákaz zastavení

2x IZ4a - Obec "TŘEBECHOVICE, KRŇOVICE"

2x IZ4b - Konec obce "TŘEBECHOVICE, KRŇOVICE"

1x IIP11a + E13 - Parkoviště + Text "SKANZEN"

1x IS4b + IS19c - Směrová tabule (s jedním cílem) "PENZION" + Směrová tabule pro cyklisty "SKANZEN 0,5"

1x A8 - Nebezpečí smyku

1x IS3b + IS3b + IS19c + IS21a - Směrová tabule "PARDUBICE 23, ŽUMBERK 4" + Směrová tabule "BĚLEČ N.O. + Směrová tabule pro cyklisty (se dvěma cíli) "ŠANOVECKÝ 

POTOK 2, MAROKÁNKA 1" + Směrová tabulka pro cyklisty "222"

Celkem: 36=36,000 [K]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 58 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  39,000  0,00  0,00

Odstranění stávajících dopravních značek základní velikosti

B.1.2 Situace
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Značky základní velikosti

39=39,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 59 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  19,000  0,00  0,00

Ocelové sloupky včetně betonové patky

Ocelové sloupky

19=19,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 60 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  13,000  0,00  0,00

Odstranění stávajících sloupků značek včetně betonové patky

odečteno z výkresu B.1.2  Situace a B.1.3  Vzorové příčné řezy

Ocelové sloupky

13=13,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 61 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  114,858  0,00  0,00

Vodorovné dopravní značení včetně předznačení

s reflexní úpravou
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Výpis vodorovného dopravního značení

                             V1a 125 mm (bílá plná)                                                                            319,0 bm*0,125=39,875 [A]

                          (64 + 195 + 30 + 30)

                             V2b (1,5/1,5/0,25) bílá přerušovaná                                                           52,0 bm*0,125*0,66=4,290 [B]

                          (38 + 14)

                             V2b (3/1,5/0,125) bílá přerušovaná                                                          204,0 bm*0,125*0,66=16,830 [C]

                          (37 + 42 + 125)

                             V4 125 mm (bílá plná)                                                                  119,0 bm*0,125=14,875 [D]

                         (119)

                             V7 přechod šířka čáry 500 mm                                                               24 bm*0,5=12,000 [E]

                               (6 x 4)

                      autobusová zastávka V11a 125 mm (bílá)                                              78 bm*0,125=9,750 [F]

                       (12 + 3 + 3 + 3 + 3 + 15) * 2

                                                                           nápis BUS (bílá) 4x                    4*1=4,000 [G]

                             V13a 125 mm                                                                   27,5 *0,125=3,438 [H]

                                       500 mm (2,7 + 4,7 + 4,8 + 4 + 2,4 + 1)                          19,6 *0,500=9,800 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=114,858 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 62 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  114,858  0,00  0,00

Vodorovné dopravní značení včetně předznačení

provedení s reflexní úpravou

odečteno z výkresu B.1.2  Situace a B.1.3  Vzorové příčné řezy
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Výpis vodorovného dopravního značení

                             V1a 125 mm (bílá plná)                                                                            319,0 bm*0,125=39,875 [A]

                          (64 + 195 + 30 + 30)

                             V2b (1,5/1,5/0,25) bílá přerušovaná                                                           52,0 bm*0,125*0,66=4,290 [B]

                          (38 + 14)

                             V2b (3/1,5/0,125) bílá přerušovaná                                                          204,0 bm*0,125*0,66=16,830 [C]

                          (37 + 42 + 125)

                             V4 125 mm (bílá plná)                                                                  119,0 bm*0,125=14,875 [D]

                         (119)

                             V7 přechod šířka čáry 500 mm                                                               24 bm*0,5=12,000 [E]

                               (6 x 4)

                      autobusová zastávka V11a 125 mm (bílá)                                              78 bm*0,125=9,750 [F]

                       (12 + 3 + 3 + 3 + 3 + 15) * 2

                                                                           nápis BUS (bílá) 4x                    4*1=4,000 [G]

                             V13a 125 mm                                                                   27,5 *0,125=3,438 [H]

                                       500 mm (2,7 + 4,7 + 4,8 + 4 + 2,4 + 1)                          19,6 *0,500=9,800 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=114,858 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 63 915401 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  225,250  0,00  0,00

BETONOVÝ VODÍCÍ PÁSEK TL.100 mm, bílá barva

uložené do betonového lože s boční opěrou tl. min 100 mm

betonové lože C 20/25 - XF3

(398 + 3 + 120 + 6 + 309 + 65)*0,25=225,250 [A]

Technická specifikace: zahrnuje dodávku betonových prefabrikátů a jejich osazení do předepsaného lože

 64 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  891,000  0,00  0,00

SILNIČNÍ OBRUBA (1000/250/150 mm)

odečteno z výkresu B.1.2  Situace a B.1.3  Vzorové příčné řezy

(397 + 65 + 116 + 184 + 6 + 120 + 3)=891,000 [A]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 65 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  28,000  0,00  0,00

BEZBARIÉROVÝ OBRUBNÍK PŘÍMÝ (HK 400/290/1000)

k tomu

BEZBARIÉROVÝ OBRUBNÍK PŘECHODOVÝ (HK 400/290-H25/1000-PRAVÝ 

NÁBĚH)     

A

BEZBARIÉROVÝ OBRUBNÍK PŘECHODOVÝ (HK 400/290-H25/1000-LEVÝ NÁBĚH)

12+12=24,000 [A]

2+2=4,000 [B]

Celkem: A+B=28,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 66 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  136,000  0,00  0,00

Řezaná spára do asfaltu do 40 mm

a

Řezaná spára do asfaltu do 50 mm

6,5+38+9+7+7,5=68,000 [A]

a

6,5+38+9+7+7,5=68,000 [B]

Celkem: A+B=136,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 67 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  68,000  0,00  0,00

Řezaná spára do asfaltu do 70 mm

6,5+38+9+7+7,5=68,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
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 68 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

400MM2

M  68,000  0,00  0,00

Modifikovaná zálivka spár za tepla - těsnění obrusné vrstvy na napojení na 

stávající stav

68=68,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 69 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  14,000  0,00  0,00

Bourání uličních vpustí

14=14,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 70 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  19,962  0,00  0,00

2 t/m3

3,992=3,992 [K]  z položky 11332.A

5,989=5,989 [L]    z položky 11332.B

Celkem: (K+L)*2=19,962 [M]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 71 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  20,570  0,00  0,00

2,2 t/m3

37,4*0,5*0,5*2,2=20,570 [B]    z položky 11352

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 72 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3  5,989  0,00  0,00

Odstranění - Dlažba tl. 100 -120 mm (40% z celkové plochy)

odečteno z výkresu B.1.2  Situace a B.1.3  Vzorové příčné řezy

Včetně naložení a odvezení na skládku zhotovitele

zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu

(1,6 * 11,36)=18,176 [B]

(1,9 * 16,7)=31,730 [C]

Celkem: (B+C)*0,120=5,989 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 73 11332 A ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  3,992  0,00  0,00
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Odstranění - 

Štěrkodrť fr. 0/16 tl. 80 mm

(1,6 * 11,36)=18,176 [B]

(1,9 * 16,7)=31,730 [C]

Celkem: (B+C)*0,08=3,992 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 74 11332 B ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  5,989  0,00  0,00

Odstranění - Štěrkopísek fr. 0/64 tl. 120 mm

Včetně naložení a odvezení na skládku zhotovitele

odečteno z výkresu B.1.2  Situace a B.1.3  Vzorové příčné řezy

(1,6 * 11,36)=18,176 [B]

(1,9 * 16,7)=31,730 [C]

Celkem: (B+C)*0,120=5,989 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 75 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  37,400  0,00  0,00

Odstranění stávajících obrubníků

Včetně naložení a odvezení na skládku zhotovitele

odečteno z výkresu B.1.2  Situace a B.1.3  Vzorové příčné řezy

Délky odstraněných obrubníků

24+13,4=37,400 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 76 11355 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH M  44,600  0,00  0,00
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Bourání jednolinky z žulové kostky drobné

a

Bourání žulové kostky velké místo obruby

Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití materiálu na stavbě.

24+17=41,000 [B]

a

3,6=3,600 [C]

Celkem: B+C=44,600 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku dodavatele

 77 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  4,492  0,00  0,00

Frézování komunikace tl. 90 mm, celoplošné

odvoz na skládku zhotovitele     

odečteno z výkresu B.1.2  Situace a B.1.3  Vzorové příčné řezy

zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu

Celoplošné frézování tl. 90 mm

(1,6 * 11,36)=18,176 [B]

(1,9 * 16,7)=31,730 [C]

Celkem: (B+C)*0,090=4,492 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku dodavatele

 78 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  12,976  0,00  0,00

Dosypání zeminou po vybouraných konstrukcích tl. 260 mm

1,6*11,36=18,176 [A]

1,9*16,7=31,730 [B]

Celkem: (A+B)*0,260=12,976 [C]

Technická specifikace: Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
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- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  0,001

Komunikace5

 79 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  11,172  0,00  0,00

ŠDA fr. 0/32

31,75*0,2=6,350 [C]     ZÁMKOVÁ DLAŽBA, barva šedá TL. 60 mm

7,2*0,2=1,440 [D]     KONTRASTNÍ PRUH NA NÁSTUPNÍ HRANĚ 

ZÁMKOVÁ DLAŽBA, barva BÍLÁ TL. 60 mm 

10,16*0,2=2,032 [E]HMATNÁ DLAŽBA PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ - CHODNÍK

ZÁMKOVÁ DLAŽBA, barva BÍLÁ TL. 60 mm 

5,4*0,25=1,350 [F]HMATNÁ DLAŽBA PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ - SJEZD

ZÁMKOVÁ DLAŽBA, barva BÍLÁ TL. 80 mm

Celkem: C+D+E+F=11,172 [G]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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 80 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  31,750  0,00  0,00

CHODNÍK 

ZÁMKOVÁ DLAŽBA, barva šedá TL. 60 mm

(15,5 * 1,2) + (6 * 1,1)=25,200 [A]

(7,2 * 0,75) + (1 * 1,15)=6,550 [B]

Celkem: A+B=31,750 [C]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 81 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  7,200  0,00  0,00

KONTRASTNÍ PRUH NA NÁSTUPNÍ HRANĚ 

ZÁMKOVÁ DLAŽBA, barva BÍLÁ TL. 60 mm

(12 * 0,3) * 2=7,200 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 82 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  10,160  0,00  0,00

HMATNÁ DLAŽBA PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ - CHODNÍK

ZÁMKOVÁ DLAŽBA, barva BÍLÁ TL. 60 mm

(4,8 + 5,6) * 0,4=4,160 [A]

(1,7 + 0,7 + 2,5 + 2,6) * 0,8=6,000 [B]

Celkem: A+B=10,160 [C]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 83 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  5,400  0,00  0,00

HMATNÁ DLAŽBA PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ - SJEZD

ZÁMKOVÁ DLAŽBA, barva BÍLÁ TL. 80 mm

(7 + 6,5) * 0,4=5,400 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 88 587205 A PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2  61,380  0,00  0,00

Přeskládání stávající bet. Dlažby 20/20 cm

a

Přeskládání stávající bet. Dlažby 30/30 cm

vyspárovano čistým těženým křemičitým pískem fr. 0/2

včetně lože tl. 50 mm z drceného kameniva fr. 4/8

1,75*24=42,000 [A]

a

1,14*17=19,380 [B]

Celkem: A+B=61,380 [C]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

Komunikace  0,005

Ostatní konstrukce a práce9

 84 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  2,000  0,00  0,00

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 85 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  3,500  0,00  0,00

Silniční betonové obrubníky

uložené do betonového lože s boční opěrou tl. min 100 mm

betonové lože C 20/25 - XF3

3,5=3,500 [A]
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Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Komunikace5

 86 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  98,485  0,00  0,00

ŠDA fr. 0/32

421,80*0,2=84,360 [A]   Přeskládání stávající bet. Dlažby 30/30 cm v šířce 1 m 

(1,5 + 4 + 4,5 + 3,5 + 5 + 11 + 3,5 + 2,5 + 6 + 5,5 + 5,5 + 4) * 1*0,25=14,125 [B]    Přeskládání stávající žul. Dlažby 10/10 cm ve sjezdech v šířce 1 m

Celkem: A+B=98,485 [G]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 87 587202 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2  56,500  0,00  0,00

Přeskládání stávající žul. Dlažby 10/10 cm ve sjezdech v šířce 1 m

(1,5 + 4 + 4,5 + 3,5 + 5 + 11 + 3,5 + 2,5 + 6 + 5,5 + 5,5 + 4) * 1=56,500 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

 89 587205 B PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2  421,800  0,00  0,00

Přeskládání stávající bet. Dlažby 30/30 cm v šířce 1 m

(37,5 + 18,3 + 32 + 28,5 + 22 + 118,5 + 14,5 + 11,5 + 27,5 + 16,5 + 34 + 4,5 + 9,5 + 5,5 + 11 + 9,5 + 15 + 6) * 1=421,800 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

Komunikace  0,005

Potrubí8



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 3

Čas: 13:00:1229. 1. 2019Datum:3.6.1.10

II/298 hranice Královéhradeckého kraje - křiž se silnicí I/11 - intraliván Krňovice_neoceněný

CHODNÍKY A VJEZDY - VEDLEJŠÍ UZNATELNÉ

CHODNÍKY A VJEZDY - VEDLEJŠÍ UZNATELNÉ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32895

SO 112.2

SO 112.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 90 89911K OCELOVÝ POKLOP D400 KUS  9,000  0,00  0,00

9=9,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

 91 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  9,000  0,00  0,00

9=9,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 92 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  2,000  0,00  0,00

výšková úprava šoupat

2=2,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí  0,008

 0,00Celkem:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 93 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  186,030  0,00  0,00

1,8 t/m3

29*0,35=10,150 [C]   z položky 212645

5=5,000 [D]   z položky 13173

19,8=19,800 [E]    z položky 13273

68,4=68,400 [F]    z položky 12273

Celkem: (C+D+E+F)*1,8=186,030 [G]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 94 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  76,780  0,00  0,00

2,0 t/m3

15,356=15,356 [A]    z položky 11332.A

23,034=23,034 [B]    z položky 11332.B

Celkem: (A+B)*2=76,780 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 96 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3  23,034  0,00  0,00

Odstranění - Dlažba tl. 100 mm - 120 mm (40% z celkové plochy)

odečteno z výkresu B.1.2  Situace a B.1.3  Vzorové příčné řezy

Včetně naložení a odvezení na skládku zhotovitele

zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu

8,38*2,5*0,12+171*0,12=23,034 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku doavatele

 97 11332 A ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  15,356  0,00  0,00
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Odstranění - 

Štěrkodrť fr. 0/16 tl. 80 mm

Včetně naložení a odvezení na skládku zhotovitele

odečteno z výkresu B.1.2  Situace a B.1.3  Vzorové příčné řezy

8,38*2,5*0,08+171*0,08=15,356 [A]   Štěrkodrť fr. 0/16 tl. 80 mm

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 98 11332 B ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  23,034  0,00  0,00

Odstranění - Štěrkopísek fr. 0/64 tl. 120 mm

Včetně naložení a odvezení na skládku zhotovitele

odečteno z výkresu B.1.2  Situace a B.1.3  Vzorové příčné řezy

8,38*2,5*0,12+171*0,12=23,034 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 99 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  17,276  0,00  0,00

Frézování komunikace tl. 90 mm, celoplošné

odvoz na skládku zhotovitele     

odečteno z výkresu B.1.2  Situace a B.1.3  Vzorové příčné řezy

zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu

Celoplošné frézování tl. 90 mm

8,38*2,5*0,09+171*0,09=17,276 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 100 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  68,400  0,00  0,00
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Pro sanace zemní pláně 2 x 200 mm

171*2*0,2=68,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 101 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  5,000  0,00  0,00

2*2,5=5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
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- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 102 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  19,800  0,00  0,00

1,2*1,5*11=19,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 103 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  15,690  0,00  0,00

Dosypání zeminou po vybouraných konstrukcích tl. 390 mm

a

Zásyp rýh přípojek uličních vpustí

3*0,39=1,170 [A]

a

11*1,2*1,1=14,520 [B]

Celkem: A+B=15,690 [C]

Technická specifikace: Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 7

Čas: 13:00:1229. 1. 2019Datum:3.6.1.10

II/298 hranice Královéhradeckého kraje - křiž se silnicí I/11 - intraliván Krňovice_neoceněný

NAPOJENÍ MK - VEDLEJŠÍ UZNATELNÉ

NAPOJENÍ MK - VEDLEJŠÍ UZNATELNÉ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32895

SO 113

SO 113

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 104 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  5,280  0,00  0,00

štěrkopísk.podsyp pod trubku přípojky uliční vpusti

a 

obsyp samotného potrubí

odečteno z výkresu B.1.2  Situace a B.1.3  Vzorové příčné řezy

0,1*1,2*11=1,320 [A]

a

0,3*1,2*11=3,960 [B]

Celkem: A+B=5,280 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 95 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  171,000  0,00  0,00

171=171,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  0,001

Základy2

 105 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  43,500  0,00  0,00

29*1,5=43,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 

se do výměry)

 106 212645 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M  29,000  0,00  0,00

trativod DN 160

včetně zemních prací, materiálu a obsypu

opláštění geotextilií v položce 21197

odečteno z výkresu B.1.2  Situace a B.1.3  Vzorové příčné řezy

29=29,000 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie
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 107 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  68,400  0,00  0,00

Sanace zemní pláně 2 x 200 mm

171*2*0,2=68,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Základy  0,002

Komunikace5

 108 56213 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 

150MM

M2  192,838  0,00  0,00

Stabilizace SC C 3/4, TL. 150 mm

(2,3 * 7,06) + (7 * 0,4) *2+171=192,838 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 109 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  42,424  0,00  0,00

Štěrkodrť ŠDA, TL. 220 mm

((2,3 * 7,06) + (7 * 0,4) *2)*0,22+171*0,22=42,424 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
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- nezahrnuje postřiky, nátěry

 110 572111 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2 M2  192,838  0,00  0,00

Infiltrační postřik 1,00 kg/m2

(2,3 * 7,06) + (7 * 0,4) *2+171=192,838 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 111 572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  392,476  0,00  0,00

Spojovací postřik mod. Asfalt. Emulzí C 60 BP 4 - 0,30 kg/m2  

pod obrusnou

pod ložnou

a napojení na stávající stav

((2,3 * 7,06))+171=187,238 [A]    pod obrusnou

(2,3 * 7,06)+171=187,238 [B]    pod ložnou 

6*1,5=9,000 [C]    pod obrusnou - napojení na stávající stav

6*1=6,000 [D]   pod ložnou - napojení na stávající stav

6*0,5=3,000 [E]  pod podkladní - napojení na stávající stav - v případě že bude kladeno na asfaltovou vrstvu

Celkem: A+B+c+d+e=392,476 [F]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 112 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  187,238  0,00  0,00

Výztužný kompozit (geomříž) do asfaltových vozovek

(2,3 * 7,06)+171=187,238 [A]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu
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- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 113 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  196,238  0,00  0,00

ACO 11+ PMB 45/80-60; 40 mm; ČSN EN 13108-1

(2,3 * 7,06)+171=187,238 [D]

a

6*1,5=9,000 [B]    napojení na stávající stav

Celkem: D+B=196,238 [E]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 114 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

50MM

M2  193,238  0,00  0,00

Asfaltový beton hrubozrnný ACL 16+ mod. PMB 25/55-65, TL.50 mm

(2,3 * 7,06)+171=187,238 [A]

a

6*1=6,000 [B]    napojení na stávající stav

Celkem: A+B=193,238 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 115 574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

70MM

M2  190,238  0,00  0,00

Obalované kamenivo ACP 22+ s asfalt. pojivem 50/70, TL.70 mm

(2,3 * 7,06)+171=187,238 [A]

a

6*0,5=3,000 [B]    napojení na stávající stav

Celkem: A+B=190,238 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 116 58300 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) M3  0,450  0,00  0,00

chránička plynovod (betonový panel) = překrytí

3*1*0,15=0,450 [A]

Technická specifikace: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  0,005

Potrubí8

 117 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  11,000  0,00  0,00
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Přípojky UV - VYSOKOPEVNOSTNÍ PVC DN 150

4+7=11,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 118 87727 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM M  3,000  0,00  0,00

chránička elektro a VO (plast. Kabel. žlab s víkem 0,13 x 0,13 x 1,2m 

včetně zemních prací a obsypu

3=3,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), 

podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
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- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 119 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  2,000  0,00  0,00

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 120 89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  3,000  0,00  0,00

2*1,5=3,000 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí  0,008

Ostatní konstrukce a práce9

 121 915401 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  15,500  0,00  0,00

BETONOVÝ VODÍCÍ PÁSEK TL.100 mm, bílá barva

uložené do betonového lože s boční opěrou tl. min 100 mm

betonové lože C 20/25 - XF3

(4+3)*0,25+55*0,25=15,500 [A]

Technická specifikace: zahrnuje dodávku betonových prefabrikátů a jejich osazení do předepsaného lože

 122 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  61,000  0,00  0,00

SILNIČNÍ OBRUBA (1000/250/150 mm)

4+3+54=61,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 123 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  13,000  0,00  0,00

Řezaná spára do asfaltu do 40 mm

a

Řezaná spára do asfaltu do 50 mm

6,5=6,500 [A]

a

6,5=6,500 [B]

Celkem: A+B=13,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
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NAPOJENÍ MK - VEDLEJŠÍ UZNATELNÉ

NAPOJENÍ MK - VEDLEJŠÍ UZNATELNÉ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32895

SO 113

SO 113

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 124 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  6,500  0,00  0,00

Řezaná spára do asfaltu do 70 mm

6,5=6,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 125 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

400MM2

M  6,000  0,00  0,00

Modifikovaná zálivka spár za tepla - těsnění obrusné vrstvy na napojení na 

stávající stav

6=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Dopravně-inženýrské opatření

Dopravně-inženýrské opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32895

SO 180

SO 180

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 126 02720 B POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  0,00  0,00

Zajištění pracovního místa - zábrany proti pádu chodců, oplocení výkopů, 

provizorní zábradlí, zapažení konstrukce provozovaného jízdního pruhu, a další 

související položky zajišťující regulaci a ochranu dopravy v místě.Zajištění provozu 

v průběhu výstavby - objízdné trasy, jakýmkoli způsobem (světelná sign., řízení 

proškolenými osobami, použití provizorního dopr. značení) dle stanovení 

schváleného příslušnými úřady vč. PD pro stanovení objízdných tras a projednání 

s příslušnými úřady.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Ostatní konstrukce a práce9

 127 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  207,000  0,00  0,00

Svislé dopravní značení po dobu výstavby

Dopravní značky budou umístěny na podpěrných sloupcích upevněné do 

podkladních desek

Značení bude umístěno dle TP 66 s ohledem na stávající dopravní značení

IS11b, směrová tabule pro vyznačení objížďky 126x

IS11c směrová tabule pro vyznačení objížďky 72x

B1 +  E13 - MIMO VOZIDEL STAVBY  3x

B1 +  E3a - 3x

IP 10a 1x

IP 10a + E 3a 2x

dod, mont, přesun, včetně nájmu po celou dobu stavby

126+72+3+3+1+2=207,000 [A]
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Dopravně-inženýrské opatření

Dopravně-inženýrské opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32895

SO 180

SO 180

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 128 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  207,000  0,00  0,00

Demontáž dopravních značek z položky 914132

126+72+3+3+1+2=207,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 129 914431 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS  43,000  0,00  0,00

Svislé dopravní značení po dobu výstavby

Dopravní značky budou umístěny na podpěrných sloupcích upevněné do 

podkladních desek

Značení bude umístěno dle TP 66 s ohledem na stávající dopravní značení

IS22 cedule velká s vyznačením údajů o objížďce 43x

dod, mont, přesun, včetně nájmu po celou dobu stavby

43=43,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 130 914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  43,000  0,00  0,00

Demontáz dopravních značek z položky 914432

Počet demontovaných značek

43=43,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 131 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  293,000  0,00  0,00

na jeden každý sloupek bude užito 2 ks upevňovacího zařízení - kvůli stabilitě SDZ
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Dopravně-inženýrské opatření

Dopravně-inženýrské opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32895

SO 180

SO 180

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dod, mont, přesun, včetně nájmu po celou dobu stavby

207+43*2=293,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 132 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  293,000  0,00  0,00

Demontáž sloupků z položky 914922

207+43*2=293,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 133 916121 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ KUS  3,000  0,00  0,00

Výstražné světla umístěné na dopravní zábrany

dod, mont, přesun, včetně nájmu po celou dobu stavby

3=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 134 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS  3,000  0,00  0,00

Demontáž dopravních světel z položky 916122

3=3,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 137 916151 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD A MONTÁŽ KUS  1,000  0,00  0,00

semaforová souprava, křižovatka II/298 x III/29827, práce po polovinách šířky 

vozovky
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Dopravně-inženýrské opatření

Dopravně-inženýrské opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

32895

SO 180

SO 180

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dod, mont, demontáž, přesun, včetně nájmu po celou dobu stavby

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení (souprava zahrnuje 2 semafory)

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 135 916321 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ KUS  6,000  0,00  0,00

Dopravní zábrany použité po dobu výstavby

Dopravní zábrany budou umístěny na podpěrných sloupcích upevněné do 

podkladních desek

dod, mont, přesun, včetně nájmu po celou dobu stavby

2*3=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 136 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  6,000  0,00  0,00

Demontáž dopravních zábran z položky 916322

2*3=6,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:


