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O B S A H    Technické zprávy : 
                           
                               1. Identifikační údaje 

 2. Základní údaje o stavbě 
 3. Výchozí podklady pro zpracování  PDPS  
 4. Zdůvodnění stavby 
 5. Přehled uživatelů a provozovatelů 
 6. Ochranná pásma 
 7. Technické řešení 
 7.1. Všeobecně 
 7.2. Popis trasy přeložky 
 7.3. Zemní práce 
 7.4. Montážní práce 
 7.5. Tlaková zkouška 
 7.6. Propojovací práce 
 8. Předání zařízení provozovateli 

   9. Bezpečnost práce a protipožární ochrana 
                             10. Výpis hlavního materiálu 
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 

      

 - název stavby           :   MOST EV.Č. 567-004 ZBEČNÍK, REKONSTRUKCE 

 - objekt                       :  SO 501 – Přeložka STL plynovodu 

- místo stavby              :    Zbečník 

 - charakter stavby      :   přeložka stávajícího plynárenského zařízení vyvolaná stavbou 

 - Investor :                  :   Královehradecký kraj 
                                        Pivovarské nám.1245/2,  PSČ 500 03 Hradec Králové 

- generální projektant :    Valbek s.r.o. 
                                             Vaňurova 505/17, Liberec 

 - projektant SO 501   :    Petr KARMAZÍN - projektování staveb 

                                        Turistická 26 - Jablonec nad Nisou  PSČ 466 06 

                                        IČO 10425641 ,  DIČ CZ-490420210 , tel 483 317 150 

 - vypracoval               :    Pavel Holec 

 - stupeň PD                :   dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby 

 

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ : 

údaje o stávajícím PZ               - celková délka PZ dotčená stavbou   ………..……     21,00 m   

                                                           z toho : PEHD dn63           ………...…………      10,00 m 

                                                                        ocel DN50             ………...…………       7,00 m 

                                                  - vedení plynovodu – v zemi                  ……..……        16,50 m  

                                                                                 – vrchní přechod vodoteče……       4,50 m 

 

údaje o přeloženém  PZ:        

PROVIZORNÍ PŘELOŽKA: 

                                               - celková  délka    ………..................................….            16,00 m 

                                                            z toho: PEHD dn 63mm     ……….. ………             6,50 m 

                                                                                DN 50mm      ……….. ………            3,00 m 

                                                                                DN 80mm    ………………….            6,80 m          

                                                - uložení PZ            – v zemi                  ……..……           8,20 m  

 

            materiál potrubí přeložky  – PEHD dle ČSN EN 1555-1-5 a 7   ...................       PE100 

            profil potrubí PEHD dn63                                                  ……...................       63x5,8mm (SDR11) 

                                 DN50 – dle ČSN EN 10208-1                      …………………..      60,3x3,2mm 

                                 DN80 – dle ČSN EN 10208-1                      …………………..      88,9x3,6mm 

 

DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA: 

                                                - celková  délka    ………..................................….            20,00 m 

                                                            z toho: PEHD dn 63mm     ……….. ………           12,00 m 

                                                                                DN 50mm      ……….. ………            8,00 m 

                                                - uložení PZ            – v zemi                  ……..……        15,40 m  

                                                                                – nad vodou po mostě …...……        4,60 m 

            materiál potrubí přeložky  – PEHD dle ČSN EN 1555-1-5 a 7   ...................       PE100 
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            profil potrubí PEHD dn63                                                  ……...................       63x5,8mm (SDR11) 

                                 DN50 – dle ČSN EN 10208-1                      …………………..      60,3x2,9mm 

provozní přetlak plynovodu                                        ................................ STL (středotlak) 3 bar (300 kPa) 

skupina plynovodů dle TPG 702 04                    ………………………………………..       A2  

termín zpracování projektu stavby                    …………………….. ..................…….       06/2012 

kapacitní údaje                                                   ...................………………       přeložkou nedojde ke změně 
 
Plynovod není zokruhován. Dotčená část plynovodu bude při provádění propojovacích prací zásobována 
bypassem PE d63. Odbočka vedoucí k čp 77 a čp 251 bude po dobu propoje bez plynu. 
 
Pozemky dotčené stavbou plynovodu:  
 
k.ú. Zbečník    
 
     - ppčk. 1348     :  Město Hronov, Náměstí Čs. Armády, 549 31 Hronov 

     - ppčk. 1216     :  Město Hronov, Náměstí Čs. Armády, 549 31 Hronov  

      - ppčk 1235/14   : Město Hronov, Náměstí Čs. Armády, 549 31 Hronov 

      - ppčk 1235/13   : Město Hronov, Náměstí Čs. Armády, 549 31 Hronov 
      - ppčk. 1327/1   :  Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové 500 03, Slezské předm.  

 

3. VÝCHOZÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: 

- objednávka na vypracování přeložky STL plynovodu 

- geodetické zaměření  lokality  včetně zákresu stávajících podzemních zařízení 

- katastrální mapa k.ú. Zbečník 

- vyjádření správců podzemních zařízení z hlediska existence  vedení ve staveništi 

- projektová dokumentace rekonstrukce mostu  (situace, podélné a příčné řezy, technická zpráva)  

-  platné technické normy a vyhlášky zejména : 
      Předpisy  provozovatele plynovodu (tech.požadavky,metodické pokyny,směrnice) 
         TP VČPNet – DSO_TX_G08_04_03 Zásady pro projektování a výstavbu, rekonstrukce a opravy  
                                                                                    Platné v době realizace stavby  

     Technická pravidla COPZ  -  G 702 01 Plynovody a přípojky z polyetylenu 
                                                   G 702 04 Plynovody a přípojky z oceli s tlakem do 100barů 
                                                   G 702 06 Přerušení průtoku plynu v plynovodech uzavíracími balony                                                       
                                                   G 700 24 Označování plynovodů a přípojek 
                                                   G 905 01 Základní požadavky na bezpečnost provozu plyn. zařízení 
                                                   G 921 01 Spojování plynovodů a přípojek z PEHD 
                                                   G 920 21 Protikorozní ochrana v zemi uložených zařízení 
                                                   G 920 23 Ochrana kov. objektů a zařízení proti atmosferické korozi 

     Normy -     ČSN EN 12 007-1až4 (ČSN  38 6413), ČSN EN 12327, ČSN 73 6201, ČSN 75 2130 
                      ČSN 38 6450, ČSN 01 3464,ČSN 73 6005, 73 6133,  
     Vyhláška č. 21/1979 Sb., v platném znění 
     Zákon č.458/2000 Sb (energetický zákon) v platném znění  
      Zákon 183/2006 Sb.(stavební zákon) v platném znění 
      Zákon č. 309/2006Sb.v platném zněnía Nařízení Vlády č.406/2004 a  591/2006 (BOZP) 
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4. ZDŮVODNĚNÍ STAVBY : 
  

    Stavba objektu SO 501-Přeložka STL plynovodu je vyvolána plánovanou opravou stávajícího mostu 
e.č. 567-004 přes Zbečnický potok v Hronově v ulici Kostelecká. Poloha stávajícího STL plynovodu 
nedovoluje provést navržené stavební práce při demontáži starého mostu a výstavbě nového mostu. 
Stávající plynovod je staticky zavěšen na konzolách uchycených k nosné konstrukci stávajícího mostu.  

    Stávající STL plynovod bude proto před provedením demolice mostu provizorně přeložen mimo most 
do místa nepřekážejícího stavbě mostu. Provizorní přeložka bude přes potok vedena vrchem 
samonosným potrubím DN80 s uchycením na obou březích k betonovým patkám. Po dokončení 
rekonstrukce mostu bude plynovod přeložen zpět na most, kde bude přichycen k jeho čelu trubními 
objímkami. 

Účelem stavby navržené přeložky je zajistit bezpečnost provozu stávajícího plynárenského zařízení 
v prostoru staveniště  během provádění stavby mostu a zajistit aby jeho poloha po dokončení stavby 
odpovídala příslušným normám a předpisům zejména  ČSN EN 12 007 a TPG 702 01 a ČSN 73 6201. 
Zhotovitelem dokončená přeložka STL plynovodu bude předána provozovateli plynárenského zařízení. 
Realizace přeložky a propojovací práce budou provedeny mimo topnou sezónu.  

     Z energetického zákona 458/2000 Sb. ve znění zákona č.670/2004 Sb. vyplývají pro připravovanou 
stavbu přeložky následující skutečnosti :  

        *   Přeložkou plynárenského zařízení se ve smyslu § 70 rozumí dílčí změna trasy plynovodu nebo   
             přípojky či přemístění plynárenského zařízení nebo některých jeho prvků.  

*   Přeložky zajišťuje vlastník plynárenského zařízení na náklady toho, kdo potřebu přeložky   
             vyvolal, pokud se smluvně nedohodnou jinak.  

        *    Vlastnictví plynárenského zařízení se po provedení přeložky nemění.  

Stavba přeložky STL  plynovodu  je tedy vyvolaná investice. Náklady budou hrazeny dle Zákona č. 
458/2000 §70 ve znění zákona č.670/2004 Sb. investorem stavby. 

Podmínky provozovatele PZ:  

      Investor uzavře ještě před zahájením stavebního řízení s provozovatelem distribuční soustavy 
příkazní smlouvu dle  §269, odst.2 Obchodního zákoníku ve smyslu §70 Zák.458/2000 Sb. ve věci 
zajištění realizace přeložky plynárenského zařízení (kontaktní osoba – p. T. Bartošík RWE DS Dvůr 
Králové tel.495563663).  

      Realizace stavby bude provedena dle podmínek stanovených v této smlouvě. 

     V rámci přejímacího řízení doloží investor ke všem stavbou plynárenského zařízení dotčeným 
pozemkům uzavřené smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene s vlastníky těchto 
pozemků, a to ve prospěch VČP Net spol. s r.o. . 

    Investor je povinen písemně požádat nejpozději 10 pracovních dnů před zahájením stavby u RWE 
Distribuční služby, s.r.o. o odborný dohled na stavbě plynárenského zařízení a dále je povinen předat 
k této stavbě jedno vyhotovení autorizované projektové dokumentace. Kontaktní osobou je pan T. 
Bartošík – technik plynárenských zařízení ROOS Dvůr Králové tel.495563663. 

      Zhotovitelem dokončená přeložka STL plynovodu bude na základě smlouvy předána provozovateli 
plynárenského zařízení (VČP Net spol. s r.o. ,Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové).  Na novou 
trasu přeloženého plynovodu (dle geometrického plánu skutečného provedení)  budou následně sepsány 
definitivní smlouvy na zřízení věcných břemen ve prospěch VČP Net spol. s r.o. se všemi vlastníky všech 
dotčených pozemků a následně budou vloženy do katastru nemovitostí.  

    Stavba bude realizována organizací certifikovanou dle TPG 923 01 dle této realizační dokumentace 
vyhotovené oprávněnou osobou. 

 
5. PŘEHLED UŽIVATELŮ A PROVOZOVATELŮ : 

   Provozovatelem stávající STL plynovodní sítě dotčené stavbou přeložky je společnost VČP Net, spol. 
s r.o.  H. Králové. Dodavatelem plynu dle Energetického Zákona č.458/2000 Sb. ve znění Zákona 
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č.670/2004 Sb. je držitel licence na distribuci zemního plynu-VČP Net, spol. s r.o. Realizací stavby 
nedojde ke změně této skutečnosti 

     Praktický výkon činnosti při zajišťování provozu , údržby a rozvoje plynárenské soustavy vykonává pro 
VČP Net, spol. s r.o. na základě plné moci společnost RWE Distribuční služby spol. s r.o. 
 
6. OCHRANNÁ PÁSMA : 

     Stavba přeložky plynárenského zařízení zasahuje do následujících ochranných pásem stávajících 
nebo budovaných podzemních zařízení: 

                                  - STL plynovod   (1,0m kolmo na obě strany) 

                                  - vodovod (SČVK a.s.) 

                  - sítě elektronických komunikací SEK  (O2 - Telefónica ) 

 

Před zahájením zemních prací budou všechna stávající podzemní  zařízení polohově i hloubkově 
vytyčena na místě osobou  určenou správci jednotlivých sítí,za přítomnosti investora a dodavatele. 

     Při práci v ochranných pásmech budou respektovány veškeré  předpisy a technické normy týkající se 
stavebních prací v  ochranných pásmech a veškeré požadavky správců zařízení na práce v ochranných 
pásmech. Zahájení prací v ochranných pásmech bude v předstihu oznámeno všem správcům 
podzemních zařízení nacházejících se ve staveništi.  

   Dokončením přeložky plynu  vznikne  kolem nového potrubí  ochranné pásmo  dle Zák. č 458/2000 Sb. 
o šířce 1,0 metr na každou stranu od  vnějšího povrchu dokončeného potrubí (§68). 

 

STL  plynovod  

Za stavební činnosti v OP PZ se považují všechny činnosti prováděné v OP PZ 

-  před zahájením stavební činnosti v OP PZ bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení.  
Vytyčení provede příslušné regionální centrum (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz  
nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). 
Žádost o vytyčení bude podána min.7dnů před požadovaným vytyčením. Bez vytyčení a přesného   
určení uložení PZ nesmí být stavební činnosti zahájeny. O provedeném vytyčení bude sepsán  
protokol.dodavatel stavby objedná min. 5 dnů předem vytyčení polohy plynárenského zařízení u  
RWE DS s.r.o. 

-  bude dodržena ČSN 73 6005, TPG 702 04 –tab.8, Zákon č.458/2000Sb. ve znění  
   pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou. 

-  dodavatel musí prokazatelně seznámit pracovníky s polohou plynovodu a s podmínkami pro práce  
   stanovenými RWE DS s.r.o. 

-  při provádění stavební činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenského zařízení je  
   investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jeho  
   bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí , zemina bude těžena  
   pouze ručně bez použití pneumatickýcjh, elektrických , bateriových a motorových nářadí. 

-  odkryté PZ bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti  
    poškození   

-  neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ vč. izolace , signalizačního vodiče,  
    výstražné fólie atd.) na telefon 1239. 

-  před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu PZ bude provedena kontrola dodržení  
    podmínek stanovených pro stavební činnosti v OP PZ a kontrola PZ. Kontrolu provede příslušné    

regionální centrum (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka  
840 11 33 55). . Žádost o kontrolu bude podána min.5dnů předem.Povinnost kontroly se  

    vztahuje i na plynárenská zařízení, které nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán  
    protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše     
    uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ,nebo jeho zástupce  
    doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady  
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    kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ. 

-  plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem,  
   zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG  
   702 01, TPG 702 04 

- neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky  
  plynárenského zařízení 

-  poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP)   
   na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební   
   činnosti 
-  případné zřizování ploch a objektů zařízení staveniště , skladování materiálů, stavebních strojů   
   apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ 
- bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení 

-  při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanizmů zabezpečit případné přejezd přes  
   plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu 
 

Ochranné pásmo 

    NTL  a STL plynovody a přípojky v zastavěném území obce od půdorysu na obě strany…. 1,0 metr 

- Při provádění zemních prací v blízkosti NTL a STL plynovodu může být použito mechanizmů pouze do   
vzdálenosti  1,0metr od půdorysného obrysu potrubí. Ve vzdálenosti do 1,0metrů od půdorysné plochy 
potrubí na obě strany musí být výkopové práce provedeny ručně. V případě použití ručně hloubených 
sond při odkrytí plynovodu lze vzdálenost pro použití mechanizmů snížit na 0,50metru od půdorysné  

  plochy potrubí 
  - při rozrušování povrchu nad plynovodem do vzdálenosti 1,0m na obě strany nesmí být použito  

žádných těžkých mechanizmů (bourací kladiva, sbíječky,..). Mechanizmy lze použít pouze v nutném 
případě po předchozím zjištění hloubky uložení plynovodu a to jen tak, aby vždy zůstalo min. krytí 
potrubí 30cm. 

- V ochranném pásmu plynárenského zařízení i mimo něj je podle § 68 odst.5 Zák. č.458/2000 Sb.  
  ve znění pozdějších předpisů  zakázáno provádět činnosti,které by ve svém důsledku mohly   
  ohrozit  toto zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu. Ochranné pásmo činí 1,0 metr na  

  POZN. V případě,že výše uvedené podmínky nebudou dodrženy,lze činnost v ochranném pásmu   
              považovat za činnost bez předchozího souhlasu provozovatele a za porušení §68 odst.6   
              Zákona č.458/2000 Sb.   ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). 

Ochranné pásmo vodovodu SČVK: 
 
Podle Zákona č. 274/201 Sb. o vodovodech a kanalizacích je ochranné pásmo vodovodních řádů a 
kanalizačních stok o průměru do DN500 včetně 1,50 metru od vnějšího líce potrubí na každou stranu.  
U kanalizačních stok a vodovodních řádů nad DN500 činí ochranné pásmo 2,50 metru od vnějšího líce 
potrubí na každou stranu.  V ochranném pásmu vodovodu a kanalizací lze provádět stavební činnost a 
další činnosti uvedené v zákoně pouze s písemným souhlasem vlastníka nebo provozovatele zařízení. 

1. Při souběhu a křížení s vodohospodářským zařízením bude dodržena ČSN 73 6005“ Prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení“ a další Zákony a předpisy pro ukládání inž.sítí. 

2. Budou dodržena ochranná pásma vodohospodářského zařízení dle Z8kona č.76/2006 Sb., který 
mění Zákon č.274/2001 Sb. při umisťování souvisejících objektů k inženýrským sítím 

3. Před zahájením výkopových prací zajistí investor vytyčení stávajícího vodohospodářského zařízení 
na místě,přímo ve staveništi a prostoru potřebném pro provedení stavby. Vytyčení provede místní 
středisko vodovodu a na základě objednávky. O vytyčení bude vydán protokol. 

      V případě potřeby bude poloha vodohospodářského zařízení ověřena sondami. 

4. Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto 
vedení  zařízení, včetně jeho profilu a upozorní provádějící organizaci na možnou odchylku polohy 
uložených sítí od výkresové dokumentace. 
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5. Zahájení prací bude v předstihu písemně oznámeno SČVK středisku Česká Lípa,včetně jména a 
telefonického spojení na stavební dozor a na dodavatele stavby,aby v případě sporů mohla být 
rychle a účelně sjednána náprava.Stejně bude oznámeno i ukončení prací. 

6. SČVK požaduje být přizváno ke každé činnosti v ochranném pásmu , ke kontrole pokládky 
inženýrských sítí před jejich záhozem a ke kolaudačnímu řízení (závěrečným prohlídkám). 

7. Každé poškození sítí musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provozu SČVK v místě stavby 

8. Při porušení vodohospodářského zařízení budou veškeré náklady na jeho opravu a náhradní 
zásobování účtovány investorovi stavby. 

 
Ochranné pásmo sítí elektronických komunikací (SEK)  O2 - Telefónica:  

Pro práce v ochranných pásmech telekomunikačního vedení ( 1,5 metru na každou stranu ) platí 
ustanovení  zákona č.127/2005 Sb. Pro zajištění bezpečnosti provozu telekomunikačního  zařízení a 
bezpečnosti pracovníků při činnosti v ochranném pásmu musí dodavatel prací dodržet následující 
podmínky : 

    Při provádění stavebních a zemních prací je stavebník povinen učinit nezbytná opatření,aby nedošlo 
k ohrožení nebo poškození vedení SEK, zejména: 

a) Při činnostech v blízkosti SEK je povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro   

      ochranná pásma podzemního a nadzemního vedení SEK tak,aby nedošlo k poškození nebo   

      zamezení přístupu k vedení. Při křížení nebo souběhu zemních prací s SEK dodrží ČSN 73 6005   

      v platném znění a normy související, ČSN 33 21 60 a dále ČSN 33 20 00-5-54 

b) Před započetím zemních prací zajistit vyznačení trasy SEK na terénu podle obdržené polohopisné  

      dokumentace. S vyznačenou trasou SEK prokazatelně seznámit pracovníky,kteří budou stavební   

      práce provádět. Elektro magnetické vytyčení SEK je též možno objednat u společnosti Telefónica    

      O2 Czech Republic a.s. 15 dní před zahájením prací. 

c) V případě rekonstrukčních prací v objektu má zhotovitel povinnost provést průzkum technické 
infrastruktury – vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce a pod ní 

d) Pracovníky,kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit,aby v případě potřeby zjistili 
hloubkové uložení SEK příčnými sondami. Upozornit je také na možnou odchylku +/- 30cm mezi 
skutečným uložením SEK a polohopisnými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit aby ve 
vzdálenosti nejméně 1,50m od krajních vedení vyznačené trasy SEK nepoužívali žádných 
mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali 
nejvyšší opatrnosti. 

e) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit 
zaměstnanci společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s.,pověřeného ochranou sítě (dále POS). 
V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu. 

f) Při provádění zemních prací v blízkosti podzemních SEK postupovat tak,aby nedošlo ke změně 
hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti 
poškození,odcizení a prověšení. 

g) Zemní práce v místech,kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy,rozvaděče,na sloup apod. 
vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad SEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů 
nadzemního SEK provádět v takové vzdálenosti,aby nedošlo k narušení jejich stability. 

h) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí SEK,vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před 
zakrytím. Teprve pak je možno provést zához. 

i) Pomocná zařízení (patníky,kontrolní měřící objekty,podpěry,stožáry apod.),které jsou součástí 
vedení,nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna 
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j) Mimo vozovku není dovoleno trasu podzemního SEK přejíždět vozidly nebo stavební 
mechanizací,dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob 
mechanické ochrany projednat se zaměstnancem POPS. 

k) Na trase podzemního kabelu SEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta 
terénu,vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch. Nutnou změnu předem projednat 
se zaměstnancem POS. 

l) Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od nadzemních SEK,aby při 
vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na 
vzdálenost menší než 1,0m. 

m) Na pracoviště POS se obraťte i v průběhu stavby pokaždé,když je nutné řešit střed stavby se SEK 

n) Každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení SEK neprodleně oznamte 
Poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s., na tel. číslo 800 184 084 

 

 7. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ : 

 7.1. Všeobecně 

Před rekonstrukcí mostu bude provedena provizorní přeložka plynovodu PE d63 do místa, kde nebude 
překážet stavbě mostu. Křížení se Zbečnickým potokem bude provedeno vrchem ocelovým samonosným 
potrubím DN80 přichyceným k provizorním betonovým patkám vel. 400/400 trubními objímkami. Zbytek 
přeložky bude vedena v profilu PE100 d63x5,8mm v zemi.  

   Po provedení rekonstrukce mostu bude plynovod definitivně přeložen zpět na konstrukci mostu, ke 
které bude přichycen trubními objímkami. Přeložka STL plynovodu je navržena v části pod terénem a 
z části nad terénem na konzolách přichycených ke konstrukci nového mostu.   

   Stávající STL plynovodní síť dotčená stavbou přeložky je provozována pod přetlakem 3bary  (300 kPa) 
a je zhotovena z  potrubí PEHD profilu dn63. Stávající nadzemní přechod vodoteče je proveden z potrubí 
ocelového DN50 opatřeného protikorozním nátěrem. 

   Přeložka STL plynovodu  vedená v zemi bude zhotovena z potrubí PE100 tlakové řady SDR 11 o 
profilu dn63x5,8mm. Na pravém břehu bude přeložka napojena na stávající plynovod PE dn63  v ulici 
Kostelecká vedoucí k čp. 77 a 251 a na stávající plynovod vedoucí místní komunikací podél čp 12 dále 
do města.  Na levém břehu bude přeložka napojena na stávající plynovod PE dn63 v prostoru u čp 143.   

   Během propojovacích prací bude dočasně přerušena dodávka plynu pro objekty čp.77 a čp.251 
(domácnost). Dodávka plynu pro zbytku větve bude zachována zřízení potrubního bypassu  PE d63. 

   Potrubí plynovodní přeložky bude v rýze uloženo tak, aby nejmenší  vodorovné vzdálenosti mezi 
povrchy plynovodu a ostatními podzemními vedeními při souběhu a nejmenší svislé vzdálenosti mezi 
povrchy vedení při křížení odpovídaly požadavkům  ČSN 73 6005. 

   Potrubí bude uloženo tak, aby definitivní krytí po dokončení stavby činilo minimálně 1,0metr od povrchu 
asfaltové vozovky a min.800mm  od povrchu volného nepojížděného terénu.  

7.2. Popis trasy přeložky 
 

Trasa přeložky začíná napojením na stávající STL plynovod PEHD dn63x5,8mm v komunikaci před 
čp 143.  Pokračuje v souběhu se stávajícím plynovodem k novému křídlu mostu. Ve vzdálenosti 0,5m 
před zdí bude na potrubí osazena zemní přechodka. Dále pokračuje izolované ocelové potrubí DN50 
svisle vzhůru ve vynechané rýze do stanovené výšky. Po té vede plynovod vodorovně průchodkou 
v křídle mostu a dále po konzolách přichycených k čelu mostu. Na druhé straně vede potrubí 
průchodkou druhého křídla , za kterým vede svisle dolů do země. Ve vzdálenosti 0,5m před zdí bude 
na potrubí osazena zemní přechodka a dále vede potrubí v profilu PE100 d63x5,8mm ke stávajícímu 
plynovodu, na který bude napojen.   

Celková délka definitivní přeložky STL plynovodu je 20,0metrů v profilu PEHD 63x5,8mm a DN50. 

Celková délka provizorní přeložky STL přípojky je 16,0metrů v profilu PEHD 63x5,4mm a DN80 a 
DN50. 
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7.3.Zemní práce : 

      Zemní práce budou prováděny dle ČSN 73 6133 při dodržení podmínek Nařízení vlády ČR 
č.591/2006 Sb.. Potrubí přeložky bude  ukládáno do strojově hloubené rýhy se svislými stěnami bez  
použití pažení. Vzhledem k tomu, že do výkopu budou vstupovat montážní pracovníci zhotovitele musí 
být dle Nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb. minimální šířka dna výkopu 800mm. Do hloubky výkopu 
nepřesahující 1,30 (v zastavěném území) budou stěny šachet svislé bez použití pažení. U výkopu 
hlubších než 1,50m (propojovací šachty) budou stěny výkopu zabezpečeny vhodným příložným pažením 
nebo budou stěny výkopu upraveny do sklonu 2:1. Povrchy terénu budou po skončení prací uvedeny do 
původního stavu. 

    Zemní práce budou provedeny od úrovně stávajícího povrchu terénu a vozovky na obou stranách 
potoka a spočívají ve vyhloubení rýhy pro uložení potrubí a šachet pro propojovací práce. Rozměry  
šachet umožňují umístění dvou stlačovacích přípravků k přerušení průtoku plynu s tvarovkou pro 
navrtání meziprostoru, provedení výřezu ve stávajícím potrubí a provedení propojovacích svarů 
elektrosvařovacími tvarovkami při dodržení minimálních předepsaných vzdáleností stěn šachet od 
navržených montážních a svařovacích prací tzn,že stěny šachet budou ve vzdálenosti minimálně 
800mm od prováděných montážních prací nebo odhalených stěn potrubí a ve vzdálenosti min.1,0metr od 
prováděných svářečských prací ve směru plynovodu.  

     V části výkopů situovaných v asfaltové vozovce bude před zahájením zemních prací sejmut živičný 
kryt a odstraněna konstrukční vrstva vozovky.  

 Výkopy v ochranném pásmu všech stávajících podzemních zařízení budou hloubeny ručně dle 
podmínek stanovených správci a vlastníky jednotlivých podzemních zařízení !  

    Před započetím zemních prací bude za přítomnosti dodavatele  zemních prací a investora 
provedeno vytyčení všech stávajících podzemních zařízení pracovníky jejich správců dle požadavků 
shrnutých v podmínkách pro práce v ochranných pásmech těchto vedení. Vyznačená  poloha 
stávajících podzemních vedení bude v terénu označena barvou nebo dřevěnými kolíky. Skutečná 
poloha podzemních zařízení bude ověřena ručně kopanými sondami. Odhalené podzemní sítě budou 
po dobu výkopu zabezpečeny proti poškození podle požadavků jejich správců a před  zasypáním rýh 
budou zástupci správců sítí přizváni ke kontrole uložení sítí a výstražných fólií. O této skutečnosti  bude 
proveden zápis ve stavebním deníku. 

    Zahájení výkopových prací bude v požadovaném předstihu oznámeno všem správcům jednotlivých 
podzemních zařízení nacházejících se ve staveništi.  

    V případě nepředpokládaného střetu navržené přeložky plynovodu  se  stávajícími podzemními 
zařízeními při realizaci stavby, budou jednotlivé případy  křížení a souběhu řešeny podle zásad  ČSN 73 
6005 a TPG 702 01. 

Při provádění zemních prací je nutné respektovat nařízení vlády č. 591/2006 Sb., které stanovuje 
požadavky na bezpečnost práce na staveništi.  

- prováděním zemních prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí. Pokud dojde  
      k nepředvídatelnému ohrožení stability okolních staveb , musí být zhotovitelem neprodleně přijata  
      opatření k zajištění jejich stability 
- před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 hodin   
      prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení a přístupů. Hrozí-li ve  
      výkopu nebezpečí výskytu plynů , zajistí měření jejich koncentrace 
- v ochranných pásmech vedení,popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení,lze provádět  
      výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky nebo provozovateli.   
      Zhotovitel přijme,v souladu s těmito podmínkami, nezbytná opatření zabraňující nebezpečnému   
      přiblížení fyzických osob nebo strojů k těmto vedením,popřípadě stavbám nebo zařízením. 
- použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních vedení,popřípadě  
      staveb nebo zařízení technického vybavení , projedná zhotovitel s provozovatelem,popř.  
      vlastníkem vedení, pokud použití těchto strojů a nářadí nejsou obsaženy ve vyjádření správců  
      k pracím v ochranném pásmu vedení. 

- při provádění výkopových prací se nesmí nikdo zdržovat v ohroženém prostoru ,zejména při  
      souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací,při ručním začišťování výkopu nebo při  
      přepravě materiálu do nebo z výkopu.Není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak,je  
      prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení  
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      zvětšeným o 2,0metry 
- při ručním provádění výkopů musí být pracovníci rozmístěni tak,aby se vzájemně neohrožovali 
- větší balvany,zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách výkopů,které by 

mohly svým tlakem uvolnit zeminu,musí být neprodleně zajištěny proti uvolnění nebo odstraněny. 
Nahromaděná zemina,spadlý materiál a nežádoucí překážky musí být z výkopu odstraňovány bez 
zbytečného odkladu 

- po dobu přerušení výkopových prací zajistí zhotovitel pravidelnou odbornou kontrolu a nezbytnou 
údržbu zábran,zábradlí,pažení,lávek,přechodů,přejezdů,bezpečnostních značek zajišťujících 
bezpečnost osob u výkopů 

- mechanické zhutňování zeminy pomocí válců a pěchů musí být prováděno tak,aby nedošlo 
k ohrožení stability stěn výkopů ani sousedních staveb 

 

Plynovodní potrubí bude v rýze uloženo tak,aby nejmenší  vodorovné vzdálenosti mezi povrchy vedení při 
souběhu a nejmenší svislé vzdálenosti mezi povrchy vedení při křížení odpovídaly požadavkům ČSN 73 
6005 (viz.následující tabulka). 

Přeložka STL plynovodu musí být uložena v odstupových vzdálenostech pro podskupinu A2. 
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Lože –  přeložené plynovodní potrubí bude kromě úseku vedoucího po konstrukci mostu pokládáno  
             na dno výkopu opatřené ložem z těženého  štěrkopísku frakce  0-4 mm v tloušťce 100 mm. 
Dno opatřené pískovým ložem bude zhutněno a urovnáno tak,aby potrubí leželo na pískovém loži v 
celé své délce a nedocházelo pouze k bodovému podepření. Po uložení potrubí,před jeho zásypem 
bude provedena kontrola za přítomnosti stavebního dozoru a zástupce  provozovatele (RWE 
Distribuční služby spol. s r.o.). Kontrolovat se bude provedení pískového lože a uložení potrubí.O 
výsledku kontroly bude učiněn zápis do  stavebního deníku. 
      Po uložení potrubí bude před provedením zásypu provedeno  zaměření potřebné pro vyhotovení 
skutečného provedení stavby se zaměřením všech lomů trasy a přípojek na nejméně dva pevné body v 
měřítku 1:500 nebo větším a geodetické zaměření trasy  plynovodu  v provedení dle interních zásad 
RWE  pro provádění geodetického zaměření. 

 

Obsyp  potrubí přeložky bude proveden  těženým štěrkopískem  fr. 0-4 mm do výšky alespoň 200 mm  
             nad potrubí. Obsyp bude  zhutněn ručně a bude proveden v celé délce potrubí. Hutnění 
štěrkopísku bude prováděno po vrstvách nepřesahujících 200mm.  
    Vytěžená zemina při provádění zemních prací není vhodná k provedení lože a obsypu  potrubí a pro 
tyto účely bude dovážen těžený (kopaný) štěrkopísek frakce 0-4 mm. Provedení obsypu a lože přebere 
TDI a zástupce provozovatele a teprve poté bude vydán písemný souhlas k dokončení zásypů vytěženou 
zeminou. 
 

Zásyp potrubí bude proveden zeminou po vrstvách 200 mm s postupným hutněním. Zásyp rýh bude  
           proveden zeminou získanou při hloubení rýhy ,která bude uložena podél výkopu až do úrovně 
530mm pod niveletu vozovky. Ve zbytku výkopu v obecní komunikaci bude proveden provizorní zásyp 
hutněným štěrkem až do úrovně nivelety vozovky,který bude následně při provádění povrchů 
v souvislosti s rekonstrukcí mostu odebrán na úroveň HTÚ a následně budou provedeny podkladní 
vrstvy vozovky a nový živičný kryt ve skladbě dle výkresu č.6.   
V části trasy vedené ve volném terénu bude zásyp vytěženou zeminou proveden do úrovně 200mm 
pod povrch terénu a následně bude povrch upraven rozprostřením vrstvy ornice. 

Na pískový obsyp a částečný zásyp bude ve výšce cca 350mm v celé délce potrubí rozvinuta výstražná 
fólie žluté barvy šířky 350 mm o tloušťce min.tl.0,4 mm dle ČSN EN 12 613-Označovací výstražná fólie 
z plastů pro kabely a potrubí uložené v zemi. 

    Plynovodní potrubí bude v propojovacích šachtách po provedení propojů podsypáno ložem z těženého 
štěrkopísku frakce 0-4 mm v tloušťce 100 mm. Lože bude rozprostřeno na hutněný zásyp dna 
šachty,který bude proveden vytěženou zeminou. Následně bude pískové lože zhutněno a urovnáno 
tak,aby  potrubí leželo na pískovém loži v celé své délce a nedocházelo pouze k bodovému podepření. 
Po uložení potrubí bude před provedením zásypu provedeno  zaměření potřebné pro vyhotovení 
skutečného provedení stavby se zaměřením všech lomů trasy na nejméně dva pevné body v měřítku 
1:500 nebo větším a geodetické zaměření trasy propojovacích prací. 

Po uložení potrubí plynovodní přeložky, před jejím zásypem bude provedena kontrola za přítomnosti 
stavebního dozoru a zástupce  provozovatele (RWE Distribuční služby s.r.o. ). Kontrolovat se bude 
provedení pískového lože a uložení potrubí a kontrola opláštění. O výsledku kontroly bude učiněn zápis 
do  stavebního deníku. 
    
 
7.4.Montážní práce : 

       Pro projektování a montáž plynovodů a přípojek s  pracovním přetlakem do 0,4 MPa platí pro 
ocelové potrubí ČSN EN 12007-3 a TPG 702 04 pro potrubí z PE-HD ČSN EN 12007-2 a technická 
pravidla TP G 702 01 a G 921 01 COPZ a v rámci VČP Net spol.s r.o. TP– DSO_TX_G08_04_03 Zásady 
pro projektování a výstavbu, rekonstrukce a opravy. Jelikož se jedná o stavbu plynárenského zařízení , 
musí nad rámec TPG 702 01 zhotovitel plynovodu a propojovacích prací vlastnit certifikaci dle TPG 923 
01. Certifikát musí odpovídat typu PZ.   

Montáž plynovodů  - smí provádět pouze organizace která má k této činnosti oprávnění a pracovníci,  
                                    kteří splňují podmínky odborné způsobilosti - viz Vyhl.ČUBP a ČBU č. 21/1979 
Sb.ve znění Vyhl.č.554/1990 Sb., Zák.č. 458/2000 Sb. Osvědčení odborné  způsobilosti pro právnické a 
fyzické osoby vydává Technická inspekce Praha , dříve platné osvědčení od ITI Praha. 
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Svářečské práce na potrubí z PEHD -  mohou provádět pouze  pracovníci splňující podmínky  odborné  
     způsobilosti zkouškou v rozsahu C-U/P s vyznačením specifikace pro příslušné metody svařování 
podle TPG 927 04 . Svařovací zařízení bude  automatické,vybavené zařízením pro tisk svařovacích 
protokolů. Správnost funkce svařovacího zařízení musí dodavatel doložit dokladem při předávání potrubí 
od servisní organizace nebo výrobce ne starším než 1 rok. Trubky budou spojovány svařováním 
elektrotvarovkami za pomoci fixačních přípravků. Tvarovky budou z materiálu PE100, třídy SDR11 pro 
plyn 10bar.  

Požadavky na nižší svářečský personál- svářeč  

    Svářečské práce smí vykonávat pouze zaměstnanci montážní organizace splňující podmínky odborné 
způsobilosti zkouškou v rozsahu C-U/P s vyznačením specifikace pro příslušné metody svařování podle 
TPG 927 04 a jsou držiteli “Osvědčení odborné způsobilosti“ svářeče.  Svářeč, který bude zároveň 
vykonávat i montážní práce musí být držitelem osvědčení dle Vyhl. ČÚBP a ČBÚ č.21/1979 Sb. Svářeč 
musí mít svářečský průkaz nebo průkaz odborné způsobilosti na místě stavby tak, aby bylo možno 
kontrolou zjistit jeho způsobilost k provádění prací. Pomocník svářeče musí být držitelem osvědčení dle 
TPG 927 05 v příslušném rozsahu. 

Požadavky na vyšší svářečský personál (VSP- svářečský dozor ) 

   Pro svařování potrubí z plastů musí být realizační svářečský dozor držitelem oprávnění – “Technolog 
svařování plastů“ nebo “Technik svařování plastů“ s možností specializace jen potrubní systémy dle TPG 
927 06 – “svařování plastů“ . Svářečský dozoruje zaměstnanec zhotovitele svářečských (montážních) 
prací,který je písemně pověřený zaměstnavatelem k výkonu svářečského dozoru. 

   Každý svar bude doložen protokolem obsahujícím nejméně údaje uvedené v části 4 . (předání 
plynovodu provozovateli) této  technické zprávy. 

Kontrola svarů PE -  nedestruktivní zkoušení 

vizuální kontrola svarů VT – 100% všech dokončených svarů na dokončené přeložce bude   
                                              překontrolováno vizuálně v rozsahu TPG 921 01 a TPG 702 01. 
Kontrolu provede svářeč, který svar provedl. Vyhodnocení kvality svarů se provede dle TPG 921 02.  
Ostatní nedestruktivní metody nejsou u stavby místních sítí požadovány.  

Kontrola svarů  -  destruktivní zkoušení  

         není vzhledem k délce přeložky do 1 km předepsáno (viz. tabulka 5 ČSN EN 12 732).  

 

Svářečské práce na potrubí z oceli::  

   Svářečské práce na ocelovém potrubí mohou provádět pouze  pracovníci splňující podmínky odborné 
způsobilosti  kvalifikací dle EN 287-1 a ČSN 12 732. Osvědčení o zkoušce svářeče musí odpovídat dané 
technologii sváření,rozsahu platnosti a doby platnosti. Kategorie požadované jakosti svarů je dle EN 
12732 kategorie“B“. Rozsah nedestruktivních zkoušek  svarů bude proveden dle EN 12732–tab.4. 
Rentgenologická zkouška vybraného svarů bude provedena pouze při požadavku provozovatele 
plynárenského zařízení. Ocelové trubky ( svary přechodek z PE na ocelovou část a svary nadzemního 
plynovodu) budou spojovány výhradně svařováním elektrickým obloukem.  
 

Nedestruktivní zkoušení 
   vizuální kontrola svarů VT – 100% všech dokončených svarů na dokončené přeložce bude 
překontrolováno vizuálně dle ČSN EN970. Kontrolu provede svářeč, který svar provedl. Kriteria 
přípustnosti vad pro svary dokončené na stavbách jsou uvedeny v příloze “G“ ČSN 12732. Kategorie 
požadované jakosti svarů na přeložce je  dle tabulky č.1  ČSN 12732  katgorie “B“ . Vyhodnocení dle 
ČSN EN ISO 5817 stupeň “B“. 
 
Trubní materiál  
     Na stavbu přeložky STL plynovodu budou  použity  trubky PEHD dle ČSN EN 1555-1-5 a 7   
z materiálu PE100 řady těžké SDR11 profilu dn63x5,8 dodaných  ve svazku (v návinu). Trubky budou 
barvy černé s nejméně čtyřmi koextrudovanými žlutými pruhy nebo barvy žluté. Ocelová část bude 
provedena z ocelových trub bezešvých dle ISO 4200- 88,9x3,2mm a 60,3x3,2mm mat. L360 NB dle 
EN10208-1.  Veškeré potrubí použité na stavbě bude doloženo osvědčením o jakosti dle požadavků 
provozovatele.  



 14

  Na přeložku PZ mohou být použity pouze trubky od prekvalifikovaných výrobců. Na stavbě bude použito 
trubního materiálu pouze od jednoho výrobce.Trubní materiál je nutné doložit schválením oprávněné 
státní zkušebny , prohlášením o shodě dle zákona č.22/1997 Sb. a doložit osvědčením o jakosti od 
výrobce. 
 
Uzavírací armatury – na přeloženém úseku se nenacházejí žádné plynovodní armatury 
 
Odvodňovače – na přeloženém úseku plynovodu nejsou umístěny žádné odvodňovače 
 
Chráničky a ochrané trubky -  v průchodu nábřežní zdí bude potrubí plynovodu vedeno v ochranné trubce 
DN 100 přesahující hranu zdi o 5 cm. Potrubí plynovodní přeložky bude na obou koncích ochranné trubky 
vystředěno plastovými mezikruží bude vypěněno PUR pěnou. Následně budou oba konce ochranné 
trubky utěsněny pryžovými manžetami DN100/50 připevněnými na potrubí nerezovými stahovacími 
páskami.  Utěsnění konců bude provedeno vodotesně, zabraňující vniknutí vody do ocelové ochranné 
trubky. 
 
Odvzdušnění  - dokončeného a sestaveného úseku přeložky bude  zajištěno  po  provedení  tlakové  
    zkoušky společně s odpuštěním  zkušebního  média  přes kulový uzávěr tlakovacího nástavce 
umístěného pro potřeby tlakové zkoušky na konci potrubí. Úplnost odvzdušnění bude zkontrolována 
odebráním vzorku plynu.  

Napouštění potrubí plynem bude provedeno postupně  odstraněním stlačovacích přípravků na levém 
břehu. Napouštění bude prováděno dle zásad ČSN EN 12327 při současném odpouštění vytlačovaného 
vzduchu přes odvzdušňovací nástavec na konci přeložky. Rychlost vypouštění musí  přesáhnout hodnotu 
0,6 m/s což odpovídá minimálnímu objemovému průtoku nad 0,7m3/min (údaje pro potrubí do DN150). 

 
Označení plynovodů - označení  přeloženého plynovodu  bude  provedeno   v celé délce  ukládané do  
     výkopu výstražnou  fólií z PE dle ČSN 73 6006 uloženou ve výšce cca 350mm nad potrubím. Šířka 
fólie bude min. 350mm o tloušťce min.tl.0,4 mm dle ČSN EN 12 613-Označovací výstražná fólie z plastů 
pro kabely a potrubí uložené v zemi. 

Signalizační vodič  -  bude připevněn nad potrubím přeložky v celé délce. Použit bude měděný vodič      

CYY 2,5 mm
2  

s izolací do země. Barva izolace bude odlišná od barvy vyhrazené pro zemnící vodiče! 
Vodič bude pevně uchycen na vrchlík potrubí přeložky ve vzdálenostech nepřesahující 2,0metry. V místě 
propoje na PE potrubí budou oba vodič spojeny pájením a vodotěsně zaizolovány. V místě přechodu na 
ocelovou část plynovodu budou na obou březích vyvedeny zaizolované konce signalizačního vodiče do 
litinového poklopu a zde budou ukončeny smotkem dlouhým cca 1,0m. Kontrola signalizačního vodiče 
bude provedena za přítomnosti  budoucího provozovatele a zápis o kontrole je součástí  dokumentace při 
převzetí díla. 
 
Sklon a krytí potrubí - potrubí  je  navrženo ve sklonu odpovídajícímu sklonu stávající konfigurace                                    
   terénu s přihlédnutím k dodržení požadavků na krytí plynovodu pod dokončení                                    
stavby a ke skutečné poloze stávajícího plynovodu ve vozovce. 
  
Vzdálenost potrubí  od budov - Vzdálenost potrubí od objektů  se navrženými úpravami nemění                                                   
 odpovídá ČSN EN 12 007 a není  u přeloženého potrubí menší než 1,00 metr.  
 
Protikorozní ochrana–ocelové části a úseky potrubí uložené pod povrchem terénu v místech propojů           
(mezikusy, kolena,přesuvky,….) a části ocelového přechodu vodoteče do vzdálenosti 0,3 metru od 
povrchu terénu budou po dokončení propojovacích prací izolovány navinutím izolační pásky 
SERVIWRAP R 30 A šíře 100mm . Izolace se provede ručně na očištěný povrch opatřený základním 
nátěrem PRIMER AB. Nerovná místa (přechody u přesuvek Schuck) a místa,kde by mohla vzniknout 
duté prostory, budou vyrovnána tmelem Serviwrap. Navíjení pásky bude provedeno s 50% překrytím.  
Izolace bude provedena  s přesahem min. 200 mm přes stávající tovární opláštění plynovodů. 
    Izolované potrubí se v místech s dodatečnou izolací pod úrovní terénu opatří mechanickou ochranou - 
navinutím jedné vrstvy geotextilie o hmotnosti min. 800 g/m2 s přesahem min. 10 cm na navazující 
tovární izolaci. 
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    V celé délce  dodatečně izolovaného potrubí bude provedena zkouška elektrojiskrovým defekto- 
skopem o zkušebním napětí 25 kV. 
 
Přechod vodoteče – křížení plynovodu se stávající vodotečí Zbečnického potoka bude provedeno  
vrchem z potrubí ocelového DN50 (profil 60,3x3,2mm). Potrubí bude uloženo na obou březích na trubní 
konzoly přichycené ke konstrukci mostu z čela. Provizorní přeložka bude přichycena trubními objímkami 
k betonovým patkám k tomuto účelu postavenými. Nadzemní část potrubí bude opatřena dvousložkovým 
epoxidovým protikorozním nátěrem dle TPG 92023 a DSO TX B01 06 01 v platném znění. Nátěr bude 
splňovat kritéria stupně korozní agresivity C4, životnost nátěru H.    
Provizorní dočasná přeložka (cca 2 měsíce) bude opatřena ochranným nátěrem barvou syntetickou ve 
žlutém odstínu.  
 
Čištění  potrubí  - potrubí plynovodní přeložky musí být předáno provozovateli před uvedením do                      
   provozu s čistým a suchým  vnitřním povrchem. Vnitřní čištění potrubí bude provedeno, vznikne-li 
důvodné podezření ze zaplavení potrubí vodou,znečištění trubek při montáži , skladování nebo v průběhu 
tlakové zkoušky. Znečištění potrubí se dá předejít dodržováním technologické kázně montáže,důsledným 
uzavíráním konců potrubí během manipulace s potrubím a během technologických přestávek.  Pokud 
bude rozhodnuto o nutnosti vnitřního čištění potrubí. Bude zpracován technologický postup čištění dle 
TPG 702 11. Jelikož se jedná o krátké úseky potrubí bylo by provedeno profouknutí stlačeným 
vzduchem.Profouknutí bude provedeno opakovaně,dokud nebude zaručena naprostá čistota a suchost 
vnitřního povrchu. O vyčištění potrubí bude sepsán protokol a zápis do stavebního deníku. 
 

Bourání – stávající plynovod bude po odpojení na obou stranách mostu demontován z mostní                 
konstrukce současně s demontáží mostu. Po dokončení definitivní přeložky bude potrubí provizorní 
přeložky vyjmuta ze země. Betonové patky budou vybourány. 
 

Likvidace trvale odpojených plynovodů -  Likvidace se bude řídit pravidly a pokyny provozovatele  
     plynovodu. Stávající nadzemní a podzemní potrubí  bude v celé délce demontováno. Potrubí bude  po 
provedení přerušení dodávky stlačovacími přípravky propláchnuto vzduchem (přímé odplynění) při 
zachování nejmenší rychlosti vypouštění plynu 0,70 m/s a minimálním množství 1,4 m3/minutu dle zásad 
ČSN EN 12 327. Vytlačování plynu bude prováděno tak dlouho,dokud se měřením odebraných vzorků 
neprokáže koncentrace CH4 nižší než 0,5% objemu. 

Likvidace materiálu bude provedena v souladu s platnými předpisy , zejména zákona č. 185/2001 Sb. O 
odpadech. Původce odpadů je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů, a odpady , které 
nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít , 
pak zajistit jejich zneškodnění. Původce je dále povinen podle §5 odpad třídit a kontrolovat, zda odpad 
neobsahuje některou z nebezpečných látek. Z hlediska zatížení životního prostředí lze považovat vznik 
odpadů z výstavby za dočasný a nakládání s nimi bude řešeno během stavby. 
 

Odstavení stávajících odběratelů: 

       Během propojovacích prací dojde k přerušení dodávky plynu pro dva odběratele v kategorii 
domácnost (čp.77 a 121 v ulici Kostelecká). Propojovací práce budou mimo topné období. Termín 
přerušení dodávky bude odběratelům v zákonném předstihu oznámen a doba přerušení dodávky 
nepřesáhne v jednotlivých případech jeden pracovní den (Energetický zákon č.458/2000 Sb. v platném 
znění). 

Dodávka plynu pro zbylou část plynovodu bude během propojovacích prací na provizorní a definitivní 
přeložce zajištěna potrubním bypassem PE d63. 

 

Projektant upozorňuje na nutnost provádění kontrolní  činnosti na stavbě dle vnitřních předpisů 
provozovatele plynovodu-společnosti SČP NET spol. s r.o. Kontrolu bude vykonávat pověřený odborný 
pracovník RWE DS spol. s r.o.. 

 Kontrolující pracovník nenahrazuje činnost dodavatele  ani stavebního dozoru investora. 
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7.5. Zkoušení potrubí :  

        Potrubí přeložky STL plynovodu bude podrobeno zkoušce těsnosti a pevnosti. Zkouška bude 
provedena na smontovaném a zasypaném potrubí celé přeložky. Oba konce přeloženého plynovodu 
budou plynotěsně uzavřeny  navařenými PE elektrosvařovacími víčky dn63. 

   Zkoušky bude provedeny dle technologického postupu projednaného s provozovatelem plynovodní 
sítě,který vypracuje revizní technik dodavatele.  

    Konec plynovodu bude pro potřeby provedení tlakové zkoušky opatřen potrubním nástavcem 
vybaveným k připojení plnícího a odvzdušňovacího zařízení a k připojení měřících armatur. 

   Tlaková zkouška bude provedena dle ČSN EN 12327 a TPG 702 04 vzduchem o  zkušebním přetlaku  
6,00 barů . Zkouška bude zahájena  po ustálení  přetlaku v potrubí. Průběh ustalování přetlaku před 
tlakovou zkouškou bude kontrolován deformačním tlakoměrem s rozsahem 0-10 barů třídou přesnosti 
alespoň 2,5% a s průměrem pouzdra nejméně  160 mm. 

        Zvyšování přetlaku při tlakové zkoušce bude prováděno  plynule až do dosažení zkušebního tlaku. 
Změna tlaku při tlakové  zkoušce bude měřena deformačním tlakoměrem s rozsahem 0-1000 kPa s 
třídou přesnosti min. 0,6 a s průměrem pouzdra nejméně  160 mm.  
 
Doba tlakové zkoušky          :       definitivní přeložka 30minut – objem zkoušeného potrubí  39 litru 
                                                        provizorní přeložka 30 minut 
                                                       
    Použité materiály,uzávěry a měřící přístroje musí být atestovány min. pro zkušební tlak a jejich svary 
musí být podrobeny stoprocentní radiografické kontrole.Měřící přístroje musí mít doklad o kalibraci od 
akreditované laboratoře ne starší než 2 roky.  

    O výsledku zkoušky vyhotoví revizní technik protokol s příslušným zhodnocením průběhu zkoušky,s 
uvedení odečtených veličin a údajů a se závěrečným konstatováním,zda bylo zkoušené potrubí uznáno 
za pevné a těsné. Protokol bude mít náležitosti dle čl. 4.6. ČSN EN 12 327 (38 6414). 

    Těsnost propojovacích svarů se ověří pěnotvorným roztokem. 

    Doba platnosti tlakové zkoušky je 6 měsíců.Nebude-li do této  doby plynovod předán provozovateli 
musí se zkouška opakovat. 

 Po vykonání úspěšné tlakové zkoušky a po vystavení výchozí revizní zprávy s kladným závěrem, 
bude potrubí napojeno na plynovodní síť a do potrubí bude vpuštěn plyn. Plyn do potrubí bude 
vpuštěn pouze po souhlasu zástupce provozovatele RWE Distribuční služby spol. s r.o. 

 

7.6. Propojovací práce : 

     Propoje a odpoje budou prováděny a dle pracovního postupu provádějící organizace schváleného 
plynárenským podnikem,při respektování vnitropodnikových předpisů RWE a pravidel pro provádění 
propojovacích prací. Uzavírání potrubí pomocí stlačovacích přípravků bude provedeno při respektování 
podmínek TPG 702 06 a dle pravidel stanovených výrobcem použitého zařízení. 

    K propojům, odpoji a tlakovým zkouškám bude přizván technik RWE DS spol. s.r.o.  Zásady provádění 
propojovacích prací stanovuje TPG 905 01 a příslušné předpisy RWE. Práce na potrubí pod tlakem s 
porušením celistvosti je prací v prostoru zóna 2. 

   Pro spojování, propoje, vsazování odboček a opravy  potrubí na STL plynovodech a přípojkách platí 
typové pracovní postupy vypracované dle zásad TPG 905 01 čl.8.3.1.4.    Práce na pracovišti je  prací v 
prostoru “ZÓNA 2“. Všechny propojovací svary budou přezkoušeny na těsnost pěnotvorným roztokem. 
 K uzavření průtoku plynu budou použíty stlačovací přípravky. Stlačovací zařízení musí být výrobcem 
určeno pro přerušení průtoku plynu v potrubí a bude vybaveno dorazy vymezující největší možné stlačení 
trubek pro jednotlivé dimenze. Součástí stlačovacího zařízení musí být zakruhovací přípravek. Stlačení 
bude provedeno vždy dvakrát z každé strany uzavíraného úseku. Prostor mezi stlačovacími zařízeními 
bude propojen s okolním ovzduším přes navrtanou balonovací tvarovku. Během prací bude nepřetržitě 
kontrolována koncentrace CH4.  Po uvolnění stlačovacích přípravků a následném zakruhování potrubí 
v místech stlačení  budou místa stlačení trvale označena navařením elektro nátrubků PE dn63 a tato 
místa budou geodeticky zaměřena.    
Zajištění náhradní dodávky plynu pro zbylou slepou větev plynovodu bude provedeno potrubním 
bypassem PE dn50mm.  
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Po provedení propojovacích svarů a před sejmutím stlačovacích přípravků budou balonovací tvarovky 
zaslepeny el. zátkou s vnějším závitem s „o“ kroužkem a vnějším čtyřhranem.  
  Před provedením výřezů budou vždy obě části rozpojovaného PE potrubí (včetně výřezu) vodivě 
propojeny s okolní zeminou např. mokrám tkaninovým pásem. Po provedení výřezů bude rušené potrubí 
propláchnuto vzduchem nebo inertním plynem a koncentrace plynu v odstaveném potrubí bude 
zkontrolována. Po vpuštění plynu bude provedeno přezkoušení svaru pěnotvorným roztokem nebo 
detektorem plynu.  
     Propoj bude proveden na obou stranách potoka  vsazením propojovacího PEHD mezikusu  tvořeného 
elektrosvařovací tvarovkou a potrubním mezikusem PEHD dn63 vsazeného do výřezu mezi  koncem 
stávajícího a nového potrubí.  

   O propojích bude vyhotoven zápis za přítomnosti  budoucího provozovatele. Skutečné provedení 
propojů bude zakresleno v měřítku min.  1:100 a bude součástí předávací dokumentace při předání díla.  

   Těsnost propojovacích svarů bude ověřena pěnotvorným  roztokem ihned po vpuštění plynu do potrubí 
viz odst. 7.5 zkoušení potrubí, této technické zprávy.) O propojení bude vyhotoven zápis za přítomnosti  
budoucího provozovatele. 

 

 8.PŘEDÁNÍ ZAŘÍZENÍ  PROVOZOVATELI : 

    Podmínky předání a nutné doklady stanovuje TPG 702 01  a provozovatel plynovodní sítě.  
Seznam požadovaných dokladů a příloh je umístěn v příloze této technické zprávy.  

Přejímání , předávání , zápis o odevzdání a převzetí stavby a předávaná dokumentace bude provedena 
dle požadavků plynárenského podniku.  Při přejímce bude předána provozní a technická dokumentace 
v rozsahu dle TPG 905 01.  Seznam požadované dokumentace je v příloze této technické zprávy. 

   Zhotovitelem dokončená přeložka STL plynovodu bude předána provozovateli plynárenského zařízení. 
Součástí smlouvy jsou i náležitosti potřebné k předání provozovateli. Příkazní smlouva k realizaci 
přeložek nebude zřizována vzhledem ke skutečnosti, že investor stavby je shodný s vlastníkem 
plynárenského zařízení. 

   Termín zahájení přejímacího řízení je nutné dohodnout minimálně 10pracovních dnů předem na 
příslušném regionálním oddělení operativní správy sítí provozovatele. 

    Před odevzdáním a převzetím musí být provedena na dokončené  stavbě výchozí revize. 

Dodavatel předá odběrateli tyto doklady :   

                veřejnoprávní (autorizace,stavební povolení,věcná břemena,rozhodnutí o užívání,…..) 
                projektové (PD,vyjádření provozovatele, dokumentace skutečného provedení stavby)   
                stavební (revize,oprávnění mont.organizace, kvalif.svářečů,stavební montážní a izolatérský   
                               deník,protokoly o tlakové zkoušce a nedestruktivní zkoušce ,geodetické zaměření,….)                                                                                     

Projektant upozorňuje na skutečnost že plynárenské zařízení  vybudované v rámci stavby  nebude 
uvedeno ze strany provozovatele pod plyn bez vyřešení majetkoprávních vztahů,bez kolaudačního 
rozhodnutí nebo bez souhlasu s předběžným užíváním vydaným příslušným stavebním úřadem.  

 9. BEZPEČNOST PRÁCE A PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA : 

    Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na plynárenském zařízení stanovuje zejména TPG 905 
01, Vyhl. ČUBP a ČBU č.21/1979 Sb. a Zákon č.309/2006 Sb.ve znění Zákona č.362/07 spolu s 
Nařízeními vlády ČR č. 406/2004 a č.591/2006 Sb.. Montáž mohou provádět pouze právnické a 
podnikající fyzické osoby,které mají k této činnosti oprávnění a to zaměstnanci,kteří mají předepsanou 
odbornou způsobilost dle Vyhl. ČUBP a ČBU č.21/1979 Sb. 

    Bezpečnost provozu,podnikání a státní dozor plynárenských zařízení je stanovena energetickým 
zákonem č. 458/2000 Sb. ve znění  zákona č.670/2004 Sb. a dále Vyhláškou ČUBP a ČBU č.21/1979 
Sb. v platném znění a  Technickým předpisem GAS  TPG 905 01. 

    Dle TPG 905 01 lze označit práce na plynovém zařízení za rizikové, prováděné na rizikovém 
pracovišti. Na rizikové pracoviště nesmí vstupovat nepovolané osoby. Práce nesmějí být prováděny 
v úkolové mzdě a práce smějí provádět pouze zaměstnanci po dovršení věku 18 let. Zaměstnanci musí 
být vybaveni OOPP. Nejvyšší přípustná koncentrace plynu ve směsi se vzduchem pro práci s otevřeným 
ohněm je 10% spodní meze výbušnosti. Dojde-li během práce ke zvýšení koncentrace musí být práce 
okamžitě přerušeny. 
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    Práce na plynových zařízeních se provádějí podle písemného pracovního (technologického) 
postupu,který stanovuje mimo jiné odpovědného zaměstnance a opatření k zajištění bezpečnosti práce 
s nímž byli seznámeni všichni zaměstnanci,kteří budou práce provádět,zajišťovat a kontrolovat. Obsah 
pracovního (technologického)postupu musí mít náležitosti dle čl. 8.3.1.4 TPG 905 01 a zpracován bude 
dle požadavků interních předpisů provozovatele plynovodní sítě. 

    Při práci v ochranných pásmech ostatních podzemních zařízení budou respektovány veškeré  předpisy 
a technické normy týkající se stavebních prací v  ochranných pásmech a podmínky stanovené vlastníky a 
provozovateli jednotlivých podzemních zařízení.  

    Potrubí je uloženo v celé délce své trasy pod povrchem terénu s krytím dle ČSN 73 6005 a proto není 
třeba zvláštního zabezpečení z hlediska požární ochrany.  

   Zásady požární bezpečnosti při práci na plynárenském zařízení (při svařování,propojování, 
odplyňování,odvzdušňování,…) stanovuje TPG 905 01. Všechny svářečské práce na potrubí pod 
přetlakem plynu stanovené ve článku 8. se smí provádět pouze na základě písemného příkazu podle 
stanoveného pracovního postupu. Na pracovišti je zakázáno kouření a to i po dobu provádění povolených 
prací s otevřeným ohněm. 

   Před započetím a v průběhu prací na provozovaném plynovodu musí být v pracovním prostoru 
(výkopu) překontrolována a průběžně sledována koncentrace hořlavých plynů. Při provádění prací budou 
použity předepsané ochranné a pracovní pomůcky a budou dodržovány všechny bezpečnostní předpisy 
a normy (zejména Vyhl. ČUBP a ČBU č.21/1979 Sb., TPG 905 01, Nařízení vlády ČR č. 406/2004).  

    Před zahájením prací budou všichni zúčastnění pracovníci seznámeni s technologickým postupem a 
prokazatelně proškoleni z BOZP a PO. Na pracovišti budou umístěny min. dva hasící přístroje 
(1xpráškový a 1x sněhový). Výkop bude opatřen výběhy pro dva pracovníky s břemenem. Pro každé 
pracoviště bude určena preventivní požární hlídka z řad kmenových zaměstnanců zhotovitele ,která 
prodělala alespoň jednou ročně odbornou přípravu. Provedení výkopu musí odpovídat požadavkům 
Zákona č.309/2006 Sb. spolu s Nařízeními vlády ČR č.406/2004 a č.591/2006 Sb. a ČSN 73 6133 . 
V případě havárie nebo úniku plynu je nutné kontaktovat plynárenský dispečink tel. 1239. 

   Během provádění zemních prací pro ukládání plynovodů a přípojek bude nepřetržitě zajištěn volný 
průjezd hasičské techniky komunikacemi v okolí staveniště.  

Zajištění výkopů z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude provedeno dle zásad Nařízení 
vlády č.591/2006 Sb. Zemní práce pro uložení přeložky budou prováděny v hloubce do 1,50metru , 
kromě výkopů v místě propojů. Tyto výkopy budou zabezpečeny použitím vhodného pažení, nebo budou 
stěny výkopu upraveny do slonu min. 2:1. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,50m od 
hrany výkopu , pro osoby pracující ve výkopech budou zřízeny bezpečné sestupy a výstupy pomocí 
žebříků.  Před zahájením montážních prací musí být výkopy, ve kterých bude probíhat montáž převzaty 
osobou určenou k řízení montážních prací. O převzetí montážního pracoviště se vyhotoví písemný 
záznam. 
 
Zajištění výkopových prací 

     Výkopy v zastavěném území , na veřejných prostranstvích musí být ve vzdálenosti 1,50metru od 
hrany výkopu zabezpečeny zábranami, zamezujícími přístup osob do prostoru ohroženém pádem do 
hloubky. Za vhodnou zábranu se považuje zábradlí, u něhož však nemusí být dodrženy požadavky na 
pevnost ani na zajištění prostoru pod horní tyčí proti propadnutí, přenosné dílcové zábradlí,bezpečnostní 
označení označující riziko pádu osob upevněné ve výšce horní tyče zábradlí , překážka nejméně 0,6m 
vysoká nebo zemina z výkopu uložená v sypkém stavu do výše nejméně 0,9m. Zábradlí a zábrany 
mohou být přerušeny pouze v místech přechodů a přejezdů. Pokud výkop tvoří překážku na chodníku, 
musí být zajištěn zábradlím podle zvláštního předpisu (Nařízení Vlády ČR č.362/2005 Sb.), přičemž 
prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob a zarážka u podlahy 
slouží zároveň jako zarážka pro slepeckou hůl. 
Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,50m od hrany výkopu. Povrch terénu v pásu od 
okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu nesmí být zatěžován stavebním provozem , 
materiálem , mechanizmy. 
    Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí žebříků , 
schodů nebo šikmých ramp. 
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Zajištění stability stěn výkopů 

    Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být 
zajištěny pažením při hloubce výkopu větší než 1,30m v zastavěném území a 1,50m v nezastavěném 
území. Pažení stěn výkopu musí být provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak zeminy,zabránilo 
poklesu okolního terénu a vyloučilo ohrožení stability staveb v blízkosti výkopu. 
Do strojem hloubených výkopů , nesmí před zajištěním stěn vstupovat žádné osoby. 
Nejmenší šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby , činí 0,80metru. Rozměry 
výkopů musí být zvoleny tak, aby umožňovaly bezpečné provedení všech montážních prací spojených 
zejména s uložením potrubí , osazením tvarovek a armatur, napojením přípojek, provedením spojů nebo 
svařování. 
Při ručním odstraňování pažení stěn výkopů se musí postupovat odspodu,při současném zasypávání 
odpaženého výkopu. 
 

10. VÝPIS HLAVNÍHO MATERIÁLU: 
 

PROVIZORNÍ PŘELOŽKA (započítána část def. přeložky, kterou je nutné provést součastně): 
Potrubí PEHD materiál PE100 SDR 11 - návin 
                                            profil dn 63x5,8mm            ……………………………..…6,50 +5,0m 
                             potrubní bypas PE dn63x5,8mm se šroubeními na koncích 1“ ……… 25,0m 
Tvarovky PE100  SDR 11 PN10 pro elektrosvařování : 
                 zaslepovací koncové víčko dn63                       …………………………   2+2 ks 
                 elektrosvař. nátrubek dn63 bez dorazu                          ………………..   2+1 ks  
                 nátrubky pro balonování dn63                                       ………………..    2+1 ks 
                 elektrosvař. T63/63                                                       ………………..    1+1 ks 
                 přechodka dn63/50                                        ………………………..…..       2 ks 
                 el. koleno d63 ……………………………………………………………….       2 ks  
Ostatní materiál a tvarovky : 
                  výstražná fólie PE šířky 500 mm,žlutá     ………………………………     15 m 
                  signalizační vodič CYY 2,5mm2               ………………………………     15 m 
                  potrubí ocelové bezešvé DN50……………………….. 3,0m 
                  potrubí ocelové bezešvé DN80……………………….. 6,8m 
                  betonové patky 0,4x0,4m x0,6m ………………………  2 ks  
 

DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA(bez části def. přeložky započtené v provizorní přeložce): 
Potrubí PEHD materiál PE100 SDR 11 - návin 
                                            profil dn 63x5,8mm            ……………………………..…7,0 m 
                    potrubní bypas PE dn63x5,8mm se šroubeními na koncích 1“ ……… 25,0m 
Tvarovky PE100  SDR 11 PN10 pro elektrosvařování : 
                 zaslepovací koncové víčko dn63                       …………………………   2 ks 
                 elektrosvař. nátrubek dn63 bez dorazu                          ………………..   3 ks  
                 přechodka dn63/50                                        ……………….. 2 ks 
 
Ostatní materiál a tvarovky : 
                  výstražná fólie PE šířky 500 mm,žlutá     ………………………………     9 m 
                  signalizační vodič CYY 2,5mm2               ………………………………     10 m 
                  pryžové manžety DN100/50 + nerez pásky………………………………   4 ks 
                  středící objímky DISA, RACI typ C v15mm………………………………   4 ks 
                  potrubí ocelové bezešvé DN50……………………….. 8,0m 
 
 

 

 

V Jablonci nad Nisou   06/2012                                                              Vypracoval: P. Holec 

 


