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1. Identifika éni Udaje stavby

Stavba Most ev.¢.567-004 Zbeénik, rekonstrukce
Objekt ¢islo -
Nazev objektu -
Katastralni obec Zbec¢nik 648396
Kraj Kralovéhradecky
Objednatel, investor Krélovéhradecky kraj
Pivovarské namésti 1245/2, 500 03 Hradec Krélové
Majetkovy spravce mostu SS Kralovéhradeckého kraje
Kutnohorské 59, 500 04 Hradec Kralové
Projektant VALBEK®, spol. s r.0.
Vanurova 505/17, 460 02 Liberec 3
Hlavni inZenyr projektu Ing. Ondfej Svoboda
Odpovédny projektant Ing. Ondfej Svoboda
Druh prevadéné komunikace Silnice 11/567
Kategorie komunikace na mosté S 7,5/50
Volnéa vySka na mosté neomezena
Druh pfemostované prekazky Zbecnicky potok
Uhel kfizeni 72°

2. Z&kladni udaje o stavb &

Jedné se o rekonstrukci stavajiciho mostu. Stavba se nachazi v intravilanu obce Zbeénik. Mostni
objekt prevadi silnici 11/567 pfes Zbecnicky potok.

Stavajici most je 1-polovy s ev.C. 567-004. Plvodni nosna konstrukce je tvofena 7
obetonovanymi ocelovymi valcovanymi nosniky | 32, spfazenymi zelezobetonovou deskou t1.200 mm.
Mostni konstrukce je na obé strany rozSifena dvéma nosniky KA. Mostovka vykazuje tyto nedostatky-
korodujici vyztuz, silné prisaky mezi nosniky, koroze | profilli, podélna trhlina v ose mostu.

ZaloZeni mostu je pravdépodobné ploSné. Obé opéry jsou betonové, v misté rozsifeni vpravo
smér Rtyné ze Zulovych kvadru, se Zelezobetonovym tloznym prahem. Povrch obou opér je rozpraskany
s lokalnimi vyluhy. Zaklady opér jsou misty podemleté.

5 Na mosté jsou po obou krajich chodniky s zivicnym povrchem proménné Sifky 1,05 m — 2,28 m.
Sifka vozovky mezi obrubami je 7,03m. Na fimsach je osazeno ocelové zabradli se svislou vyplni.

Podél pravé fimsy je zavéSeno na mosté ocelové vedeni stfednétlakého plynu. Dale se v misté
stavby nachazi vedeni kabelt O, ,vefejného osvétleni, vzdusné vedeni nizkého a vysokého napéti,
vedeni vodovodu. Planovana je vystavba kanalizace.

Rok postaveni mostu je 1934.

Pfed mostem i za mostem je umisténa tabulka s ev. ¢islem mostu, na konci fimsy vlevo je
dopravni znacka A 7a Nerovnost vozovky.

Privodni zprava
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2.1. Struény popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umist  éni

V ramci rekonstrukce mostu je navrzena vyména celé konstrukce. Stavajici konstrukce bude
zdemolovana a nahrazena novou. Konstrukce je navrZzena jako monoliticky Zelezobetonovy ram o rozpéti
4,80 m, tloustka stojek je 400 mm, mostovka bude promeénné tloustky cca 450mm. ZaloZeni mostu je
navrzeno na ploSnych zakladech Sifky 1,70 m. Na most navazuji rovhobézna kfidla, jsou navrzena jako
betonové tizné zdi.

Predpokladame, Ze stavba bude probihat za provozu, je tedy navrzena ve dvou etapach. V prvni
etapé bude k dopravé vyuZita leva ¢ast stavajici konstrukce a bude zhotovena prava polovina objektu. Ve
druhé etapé bude doprava pfevedena na novou konstrukci a bude zhotovena zbyvajici ¢ast konstrukce.
Pro pési bude zhotovena provizorni lavka §.1500mm.

Stavajici vedeni stfednétlakého plynu bude provizorné prelozeno a po dokonéeni mostu
zavéSeno na mostni konstrukci.

Smeérové feSeni bylo navrzeno firmou Strada v rdmci stavby Silnice 11/567 — Rtyné — Zbecnik —
Hronov, SO 103 Zbec¢nik - pratah, navrh umisténi nové konstrukce mostu vychazi z tohoto projektu.
Niveleta na mosté klesé ve sklonu 0,69%, v pficném sméru je navrzen stfechovity spad 2,5%. Prdjezdna
Sitka mezi obrubami je 6,5 m.

Na mosté jsou navrzeny oboustranné chodnikové fimsy s prachozim prostorem 1,25 m. Zabradli
je navrzeno ocelové vysky 1,1 m se svislou vyplni a sloupky po 2,0 m.

2.2. Predpokladany pr ubéh stavby

Prabéh stavby je feSen v kapitole 5.2 této pravodni zpravy.

Hlavni body prabéhu stavby:
» predani stavenisté a zfizeni zafizeni stavenisté
» vyty€eni stavajicich siti
» docasné prelozeni plynovodu (SO 501)
 zatrubnéni potoka, zemni hrazky
 zfizeni provizorni lavky
» prevedeni nakladni dopravy nad 3,5t na objizdnou trasu (SO 111)
» prevedeni dopravy na levou ¢ast stavajici konstrukce (SO 111)
» Zzhotoveni betonové pazici stény, véetné zemnich kotev
» vybourani pravé ¢asti stavajiciho mostu, vykopy
» ochranéni obnazenych siti
 zfizeni Stérkopiskového polStare
» zhotoveni pravé ¢asti konstrukce, véetné nabfeznich zdi a fims, vozovky
» zasyp konstrukce, zfizeni kotevniho bloku a pfekotveni pazici stény
» prevedeni dopravy na zhotovenou konstrukci (SO 111)
» vybourani zbytku stavajici konstrukce
» vykopy , odstranéni zemnich kotev
» ochranéni siti
 Zzfizeni Stérkopiskového polStare
» zhotoveni levé ¢asti konstrukce, véetné nabfeznich zdi a Fims, vozovky
 definitivni pfelozeni plynu

Privodni zprava
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» osazeni zabradli

» odlazdéni potoka

+ odstranéni provizorni lavky

» Zzavérec€né Upravy pro zprovoznéni objektu
» predani stavby a uvedeni do provozu

2.3. Vazby na uzemni plan a tzemni rozhodnuti

Na stavbu nebylo zazadano o Uzemni rozhodnuti z divodu rekonstrukce mostu.

2.4. Struéna charakteristika Uzemi a jeho dosavadni vyuZiti

Mostni objekt se nachazi v intravilanu obce Zbecnik, pfevadi silnici 11/567 pfes Zbecnicky potok.

2.5. Celkovy dopad stavby na dot ¢éené Uzemi a navrhovana opat Feni

Po dokonéeni stavby se charakter Uzemi neméni, jedna se o rekonstrukci stavajiciho mostu. Po
dobu rekonstrukce mostu bude doprava vozidel do 3,5t a linkového autobusu pfevedena na polovinu
mostu. Nakladni doprava bude pfevedena na objizdnou trasu pres Cerveny Kostelec. Dopravné
technické opatfeni fesi stavebni objekt SO 111.

Stavajici vedeni plynu bude po dokoncéeni stavby mostu zavéSeno z boku konstrukce.

Stavba bude realizovdna v pozménéné trase stavajici komunikace, navrzené firmou Strada,
kapacita mostniho objektu se neméni.

3. Prehled vychozich podklad G a prizkum

» Geodetické zam éfeni, 03/2012

» Geologicky pr dzkum — RNDr.Stanislav Vacek 09/2009
* Mostni list

e Hlavni mostni prohlidka 29.10.2011

* Fotodokumentace

» Stavba Silnice 11/567 — Rtyn & — Zbeénik — Hronov, SO 103 Zbe €énik — pratah — Strada HK,
spol.s r.o.

»  Skupinovy projekt Metuje, Kanalizace Hronov — Zbe  €nik - VIS spol. s r.o.
« CSN, vzorové listy, TKP a dalsi predpisy souvisejici

» Jednani s investorem a dalSimi dotéenymi stranami

* Vypis Udajl z katastru nemovitosti

e Snimek z katastralni mapy

* Vyjadfeni spravcu siti

4. Clenéni stavby

4.1. Zpusob €islovani a zna éeni

Mostni objekt bude realizovan v jako samostatny objekt. Pfedpoklada se demolice celého objektu.

Privodni zprava
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100 — Silniéni objekty
200 — Mostni objekt
500 — Stavebni objekty plynarenskych zafizeni

4.2. Clenéni stavby na stavebni objekty, v &etné naslednych spravc

SO 111 — DOPRAVNE INZENYRSKE OPATRENI
SO 201 - REKONSTRUKCE MOSTU ev.£.567-004 SS Kralovéhradeckého kraje
SO 501 — PRELOZKA STL PLYNOVODU RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.o.

5. Podminky realizace stavby - Plan organizace vyst avby

5.1. Vécné a €asové vazhy souvisejicich staveb jinych stavebnik U
Rekonstrukce mostu vychazi z podkladl stavby Silnice 11/567 — Rtyné — Zbeénik — Hronov, SO
103 Zbecnik — prdtah.

V misté stavby je vyprojektovana nova kanalizace Skupinovy projekt Metuje, Kanalizace Hronov
— Zbecénik . Objekt tento projekt respektuje, za kfidlem bude realizovano vyasténi odlehéovaci stoky.

Objekt Ize realizovat nezavisle na téchto stavbach.

5.2. UvaZovany pr Gbéh vystavby a zajist éni plynulosti a
koordinovanosti
Detailni harmonogram vystavby predlozi zhotovitel stavby, ktery vzejde z vybérového Fizeni.

Predbézny postup vystavby je navrzen vtéto projektové dokumentaci. Pfedbézné se pocitd se
stavebnimi pracemi trvajicimi cca 6 meésica.

Postup vystavby jednotlivych stavebnich objektl je zavisly na provedeni jednotlivych prelozky siti.
Stavba bude realizovana ve dvou zakladnich etapach vystavby.

Faze 1:
- provedeni docasné prelozky plynovodu (SO 501)
- zatrubnéni potoka, zfizeni zemnich hrazek

- zfizeni provizorni lavky

- prevedeni nakladni dopravy na objizdnou trasu (SO 111)
- prevedeni dopravy na levou ¢ast stavajici konstrukce (SO 111)
- zhotoveni betonové pazici stény, véetné zemnich kotev
- vybourani pravé &asti stavajiciho mostu, vykopy

- ochranéni obnazenych siti

- zhotoveni pravé ¢asti konstrukce:

zfizeni Stérkopiskového polstare

monolitické zaklady ramu a kfidel

ramové stojky, kFidla

mostovka

izolace mostovky

fimsy

O O O 0O o o©o

Privodni zprava
—— Valbek spol. s r.o. B Liberec ® erven 2012 6




MOST ev.¢.567-004 Zbecnik, rekonstrukce

Projektova dokumentace pro provedeni stavby — PDPS

- zasyp konstrukce, zfizeni kotevniho bloku a pfekotveni pazici stény
- vozovkoveé vrstvy na pravé strané

- prevedeni dopravy na zhotovenou konstrukci (SO 111)
- vybourani zbytku stavajici konstrukce
- vykopy , odstranéni zemnich kotev
- ochrénéni siti
- zhotoveni levé ¢asti konstrukce:
zfizeni Stérkopiskového polStare
monolitické zaklady ramu a kfidel
ramové stojky, kfidla
mostovka
izolace mostovky
o0 fimsy
- definitivni pfelozeni plynu (SO 501)
- zasyp za objektem
- osazeni zabradli
- odlazdéni potoka
- odstranéni provizorni lavky
- zavérec€né Upravy pro zprovoznéni objektu
- predani stavby a uvedeni do provozu

O O O O o

5.3. Dopravni omezeni, objiz d’ky dopravy

Projekt pfedpoklada, Ze stavba bude probihat za provozu. Provoz bude sveden vZzdy do jednoho
pruhu. Nékladni doprava vozidla nad 3,5t budou pfevedena na objizdnou trasu.

Dopravni opatfeni a schémata dopravniho pfechodného znaceni jsou obsahem pfilohy SO 111 —
Dopravné inzenyrské opatfeni. Pfed zahjenim stavby je tfeba pozadat o zvlaStni uzivani komunikace a
0 povoleni omezeni provozu.

6. Prehled budoucich vlastnik 0 a spravc U

Spravcem objektu mostu je Sprava a udrzba silnic Kralovéhradeckého kraje.
Spravci jednotlivych siti viz. 4.2 této zpravy.

7. Predavani €asti stavby do uzivani

7.1. Moznosti postupného p Fedavani €asti stavby do uzivani

Po dokonéeni pravé ¢asti mostu bude predana do uzivani.

Privodni zprava
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7.2. Zddvodn éni pot feb uzivani stavby p fed dokon éenim celé stavby

Pravou ¢ast mostu je nutno vyuZzit pro pfevedeni dopravy.

8. Souhrnny technicky popis

8.1. Celkovy projektovany rozsah stavby a technolog  ické feSeni

Jedné se o rekonstrukci mostu, pfi niZ je navrzena vymeéna celé konstrukce. Stavbou je vyvolana
preloZka stavajiciho plynovodu, je zpracovana jako samostatny stavebni objekt. Koordinace jednotlivych
objektt bude provedena s jednozna¢nym cilem zkréatit dopravni omezeni v misté stavby.

8.2. Technicky popis jednotlivych stavebnich objekt u:

8.2.1. Rada 100: SO 111 — Dopravn & inZenyrské opat feni

Tento stavebni objekt feSi do¢asné Upravy a organizaci silnicniho provozu. Obsahuje prechodné
dopravni znadeni a opatieni k zajisténi dopravni obsluZnosti pfilehlych tGzemi. Uzce souvisi s planem
organizace vystavby. Provoz vozidel nad 3,5t bude preveden na objizdnou trasu pres Cerveny Kostelec.
Provoz vozidel do 3,5t a linkového autobusu bude pfeveden na levou &ast stavajiciho mostu, po
dokonéeni na pravou ¢ast nového mostu.

8.2.2. Rada 200: SO 201 — Rekonstrukce mostu ev. €.567-004

Jednd se o rekonstrukci stavajiciho jednopolového mostu z monolitického betonu. V rdmci
rekonstrukce mostu je navrZzena vyména celé konstrukce. Stavajici konstrukce bude zdemolovana a
nahrazena novou. Konstrukce je navrzena jako monoliticky Zelezobetonovy ram o rozpéti 4,80 m,
tloustka stojek je 400 mm, mostovka bude proménné tloustky cca 450mm. ZaloZeni mostu je navrzeno
na plosnych zakladech Sifky 1,70 m. Na most navazuji rovnobézné kfidla, jsou navrzena jako betonové
tizné zdi.

Stavebni objekt feSi technické detaily rekonstrukce vlastniho mostu. Soucasti tohoto objektu je
Uprava povrch( jako odlazdéni koryta.

8.2.3.Rada 500: SO 501 - Pfelozka STL plynovodu

Stavba objektu SO 501-PfeloZzka STL plynovodu je vyvolana planovanou stavbou mostu. Poloha
stavajiciho STL plynovodu nedovoluje provést navrzené stavebni prace pfi demontazi starého mostu a
vystavbé nového mostu. Stavajici plynovod je zavéSen na nosné konstrukci stavajiciho mostu.

Ucelem stavby navrzené prelozky plynovodu je zajistit bezpe&nost provozu stavajiciho
plynarenského zafizeni v prostoru stavenisté béhem provadéni stavby mostu a zajistit aby jeho poloha po
dokoné&eni stavby odpovidala pFislusnym normam a predpisim zejména CSN EN 12 007 a TPG 702 01
a CSN 73 6201. Zhotovitelem dokon&ena stavba Gpravy STL plynovodu bude pfedana provozovateli
plynarenského zafizeni. Realizace prelozky a propojovaci prace budou provedeny mimo topnou sezénu.

Stavba Upravy (zkraceni) STL plynovodu je vyvolana investice. Naklady budou hrazeny dle
Zékona €. 458/2000 §70 ve znéni zadkona €.670/2004 Sb. investorem stavby.

9. Vysledky a zav éry z podklad G, prizkum G a méreni

V ramci hlavni mostni prohlidky byl ohodnocen stav objektu takto:
Spodni stavba: IV — uspokojivy

Privodni zprava
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Nosné konstrukce: IV — uspokojivy
Mostni vybaveni: Il - dobry
Podrobnéji viz Hlavni mostni prohlidka

V zafi 2009 provedl RNDr. Stanislav Vacek geologicky priizkum. Byla provedena sonda J1 a
dopliujici sonda lehké dynamické penetrace DP 1. V misté zdkladové spary se nachazi vrstvy
Stérkovitého pisku tf. S5SC se slozenim v blizkosti klasifika¢niho rozhrani tf.S5-G5, stfedné ulehly,
relativné stejnorody, v celé mocnosti zvodnély. Tabulkova Unosnost Rdt je 122 kPa. Podzemni voda je
slabé kysela, obsahuje zvySeny obsah agresivniho CO,, Podle klasifikace EN 206-1 je podzemni voda
slabé agresivni — prostfedi XAl. Podrobnéji viz Geologicky prdzkum.

w 7 Ve Ve 7

10. Dot€ena ochranna pasma, chran éna Uzemi, zatopova
Uzemi, kulturni pamatky
Objekt se nachazi v ochranném pasmu silnice Il.tf. podle zakona €.13/1997 Sb. § 50m od osy
vozovky.

Stavba lezi v ochranném pasmu vodniho toku podle vodniho zakona ¢. 254/2001 Sb. § 49.

Stavebni prace budou provadény v ochranném péasmu nadzemniho vedeni NN a VN a
plynovododu STL.

V prostoru stavenisté se nachazi kabely vefejného osvétleni a sdélovaci kabely.

Pfi provadéni stavebnich praci je tfeba dodrzet potfebna ochranna pasma dle zakona ¢.458/200
Sb. 846 nebo technickych norem, zejména CSN 33 3301 a CSN EN 20110-1.

11. Zasah stavby do Uzemi

Jde o rekonstrukci stavajiciho mostu. Rekonstrukci se upravi Sitkové uspofadani komunikace na
kategorii S 7,5, niveleta je navrzena v podélném klesani 0,69%. Na mosté jsou navrzeny chodniky
konstantni Sifky 1,5 m.

Pristup na staveniSté je mozny po stavajicich komunikacich, zafizeni stavenisté bude mozné
v tésné blizkosti mostu.

12. Naroky stavby na zdroje a jeji pot Feby

Stavba nema naroky na nové zdroje energii. Pfedpoklada se pouziti dieselagregatu.
Pfi stavbé vzniknou razné druhy odpadu, bude se jednat o stavebni suti, zeminy nepouzitelné do

nasypl a podobné. S odpady bude nalozeno dle ustanoveni zakona o odpadech a platnych souvisejicich
vyhlasek. Plan odpadového hospodarstvi viz. 13.2.

13. Vliv stavby a provozu na PK a zivotni prost  Fedi

Most po dokonc¢eni nezvySuje dopravni zatizeni komunikace. Stavba neni pfedmétem posuzovani
vlivll na zivotni prostfedi ve smyslu zakona ¢. 100/2001 Sh., o posuzovani vlivli na zivotni prostfedi a o

zméné nékterych souvisejicich zakon(, ve znéni pozdéjSich predpisa.

Po dobu stavby plati Plan havarijnich a povodfiovych opatieni k ochrané ZP viz pfiloha H.3 této
dokumentace.

Privodni zprava
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13.1. BOZP

Pfi provadéni praci na staveniStich je tfeba dodrzovat pravidla BOZP, vCetné zakonnych
pozadavku, ustanoveni norem (CSN), bezpeénostnich a hygienickych pfedpist platnych v dobé
provadéni stavby.

Nékteré zakladni legislativni pfedpisy:

Smérnice Rady 92/ 57/EHS ze dne 24. Cervna 1992, o minimalnich pozadavcich na bezpeénost
a ochranu zdravi na do¢asnych nebo mobilnich stavenistich (osmé& samostatnd smérnice ve smyslu
€1.16 odst. 1 smé&rnice 89/391/EHS)

Zakon 262/2006 Sb., zakonik prace - G€innost od 1.1. 2007

Zakon €. 309/2006 Sh., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
a o zajiSténi bezpecénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci) - 4¢innost od 1.1.2007

Nafizeni vliady €.591/2006Sb., v€etné pfiloh o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpec¢nost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich - t¢innost od 1.1.2007

Nafizeni vlady ¢.592/2006 o podminkach akreditace a provadéni zkousek odborné zpulsobilosti —
acinnost od 1.1.2007

Nafizeni vlady ¢€.362/2005 Sb.., o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi préaci
na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky — ze dne 15.8.2005

Déle je nutné zduraznit, Ze je reélny prfedpoklad naplnéni ustanoveni § 14 a 15 zak. 309/2006
Sh. a zadavatel stavby je povinen:

1. urcit potfebny pocet koordinator(i a vymezit pravidla jejich spoluprace

2. dorug¢it oznameni o zahajeni praci Oblastnimu inspektoratu prace

(viz pf. €. 4 NV €. 591/2006)

3. dle 815 odst. 2) zak. 309/2006 Sb. pfed zah4jenim praci zajistit zpracovani

BOzP

13.2. Nakladani s odpady (Plan odpadového hospoda  Fstvi)

13.2.1. Zakladni povinnosti p Givodce odpadu

PFi realizaci stavebniho objektu a souvisejicich trvalych a docasnych prelozek siti bude feSeno
nakladani s odpady pavodcem odpadu v souladu se zadkonem ¢.185/2001 Sb. o odpadech. Po dobu
vystavby bude plvodcem odpadu ve smyslu zdkona zhotovitel stavby, po jejim uvedeni do provozu to
bude shora uvedeny spravce komunikace.

» Kazdy plvodce odpadu ma béhem své ¢innosti na stavenisti povinnost pfedchazet vzniku
odpadu a pfipadné omezovat jejich mnozstvi. V pfipadé vzniku nebezpeéného odpadu musi
eliminovat jeho nebezpeéné vlastnosti.

» Kazdy plvodce odpadu je povinen v rdmci své ¢innosti nebo v rozsahu své plisobnosti, v mezich
danych pravnimi normami, pfednostné vyuzit odpad pfed jeho odstranénim tak, Zze materialové
vyuZziti ma pfednost pfed jinym vyuzitim. Ulozit na skladku Ize pouze takové odpady, u nichz je
jiny zplGsob odstranéni nedostupny, nebo by pfinaSel vyssi riziko pro zivotni prostfedi, popfipadé
pro lidské zdravi.

* S nebezpecnymi odpady lze nakladat pouze zpisobem vymezenym v zdkoné ¢. 185/2001 Sh. o
odpadech a v provadécich predpisech.

» Plvodce odpadl musi zajistit jejich zafazeni do pfislusné kategorie, stanovené v katalogu
odpadu. Puavodce odpadu je povinen zjistit, zda osoba prebirajici shromazdény odpad je k této
¢innosti opravnéna.

Privodni zprava
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» Plvodce odpadu musi vést pribéznou evidenci o odpadech a o dalSim zpUsobu nakladani s nimi.
Podavat zpravy o této evidenci pfislusSnym organiim statni spravy v rozsahu stanoveném v
Zé&konu €. 185/2001 Sh. o odpadech a predpisech néasledujicich.

e S nebezpecnym odpadem smi pavodce nakladat pouze na zakladé souhlasného stanoviska
pfislusného Gfadu.

» Pro shromazdovani nebezpeénych a ostatnich odpadl zajisti plivodce oddélené prostory a
nadoby v ramci zafizeni stavenisté.

* N&doby uréené pro shromazdovani nebezpecného odpadu musi byt opatfeny popisem a
oznacenim. Umisténi shromazdovacich nadob musi byt tak, aby byly chranéné proti poSkozeni a
povétrnostnimi vlivy. Nebezpeéné odpady mezi sebou nesmi byt shromazdovany a ukladany tak,
aby byla zplGsobena jejich vzdjemna reakce.

» Skladovaci prostory jednotlivych druht nebezpeénych odpadd musi byt vzajemné oddélené a
zajistény proti jejich Uniku do okoli.
» Kazdy pracovnik na stavenisti musi byt seznamen s timto planem prokazatelnou formou.

Plvodce odpadu (podle 84 odst. ,p“ zdkona) je povinen odpady zafazovat podle Katalogu odpadi
(vyhlaska ¢.381/2001 Sb.) a odpady, které nemuize sam vyuzit, trvale nabizet k vyuziti jiné pravnické
nebo fyzické osobé. Nelze-li odpady vyuzit, potom zajistit zneSkodnéni odpadu. Zakon pfitom zdlrazfiuje
povinnost zajistit pfednostné vyuziti odpadd (recyklace, kompostovani apod.) pfed jejich odstranénim
(ulozeni na skladku, spéaleni). Dale je pGvodce odpadu povinen odpad tfidit a kontrolovat, zda odpad
nemé& nékterou z nebezpecnych vlastnosti. BEéhem vystavby i po uvedeni do provozu je povinen vést
evidenci 0 mnozstvi odpadu a zplsobu nakladani s nim. Zplsob vedeni evidence je stanoven vyhlaSkou
MZP &.383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Pro nakladani s nebezpeénymi odpady je
nutny souhlas pfislusného okresniho Uradu (zakon ¢.185/2001 Sbh. o odpadech, 8§16, odst.3), ktery musi byt
vydan pfed zahajenim stavebnich praci. Pivodce odpadu je zodpovédny za nakladani s odpady do doby,
nez jsou predany opravnéné osobé.

Puvodce odpadu je povinen se pred zapocetim stavebnich praci seznamit s nasledujici
literaturou:

- Z&kon ¢€.185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakon

- Vyhlaska MZP CR a MZd CR ¢&.376/2001 Sb. o hodnoceni nebezpe&nych vlastnosti odpadii
Vyhlaska MZP CR &.381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadl, Seznam nebezpeénych

odpadu a seznamy odpadl a statll pro Gcely vyvozu, dovozu a tranzitu odpad(l (Katalog odpadu)

Vyhlagka MZP CR &.383/2001 Sh. o podrobnostech nakladani s odpady

13.2.2. Shromaz d'ovani odpadu

Shromazdovani odpadu bude probihat na shromazdisti odpadu v prostoru stavenisté, ktery bude
spoleény pro vSechny Gcastniky stavby. Pro samotné shromazdovani odpadd budou v mistech jejich
vzniku umistény shromazdovaci nddoby (kontejnery, koSe, pytle apod.) s rozliSovacimi znaky.
Shromazdisté stavby bude nélezité oznaceno (popis, barva, rozliSovaci znaky, grafika nebezpecnych
vlastnosti apod.) a ke kazdému druhu odpadu bude vystaven identifikacni list nebezpe&ného odpadu.

Ukladani a shromazdovani vzniklého odpadu na jind mista, nez jsou urena, je zakazano.
Zakazano je také shromazdovani riznych druh odpadud na jednom misté z divod( jejich nezadouciho
miseni. PFipustné je pouze shromazdovani odpad(, na shodném misté, které budou nasledné
odstranovany stejnym zpusobem.

Shromazdovaci nadoby budou, po jejich naplnéni, popfipadé v pevné stanovenych terminech,
vyprazdfiovany opravnénou osobou a o kazdém vyprazdnéni bude vystaven doklad o pfedani. Za
sledovani této ¢innosti je odpovédny odpadovy hospodar.

Kapalny a kaSovity odpad bude ukladan pouze do shromazdovaci nadoby ve skladu
nebezpecnych odpadu.

Odpady vzniklé béhem stavby budou likvidovany v jejim prabéhu a jejich vznik i likvidace skonci
pred jejim pfedanim do provozu. V pribéhu stavby budou odpady docasné skladovany na plochach

Privodni zprava
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zarfizeni stavenisté (ZS). Hospodareni s odpady na plochach zafizeni stavenisté bude v souladu s platnymi
bezpecénostnimi predpisy v€éetné manipulace s nebezpecnymi latkami. Zafizeni stavenisté bude vybaveno
potfebnym mnoZstvim kontejnerd na odpad podle jeho sloZeni a vlastnosti odpadu. Firmy, kterym budou
béhem stavby nakladat s nebezpec¢nymi odpady, musi vlastnit souhlas k nakladani s nebezpecnymi odpady
podle 8§16, odstavce 3 zdkona ¢€.185/2001Sh. o odpadech. Stavebni stroje a zafizeni musi byt v dobrém
technickém stavu, nesmi z nich unikat pohonné hmoty, maziva a hydraulické kapaliny. Za stav pouzitych
mechanizmd, jejich provoz a dodrzovani pfedpist na ochranu zZivotniho prostfedi odpovida zhotovitel.

VétSinu odpadl vznikajicich pfi stavbé komunikace je mozné recyklovat, proto se doporucuje, aby
plvodce odpadu pouzival technologie s vyuzitim recyklace. Plochy uréené pro zafizeni stavenisté budou po
dokonceni stavby vyklizeny, zrekultivovany a pfedany k planovanému uzivani.

Zafizeni staveniSté projedna vybrany zhotovitel stavby se zastupci odpovidajiciho odboru statni
spravy.

13.2.3. Tridéni odpad G

Kazdy pracovnik je povinen tfidit vznikly odpad jiz na misté jeho vzniku, tak aby byly ukladany
zvlast nebezpecny odpad, ostatni odpad a kapalny odpad.

13.2.4. Evidence odpad U

Kazdy odpad produkovany plvodcem odpadl bude zaznamenan v registru odpad( stavby a
kazdy jeho pohyb bude zaznamenéan. Revize registru odpad( stavby bude provadéna minimalné 1x roéné
nebo pfi kazdé zméné uzité technologie vystavby.

Za vedeni evidence vSech odpadl vznikajicich na stavbé odpovida odpadovy hospodar.
Prabéznou evidenci vede kazdy pavodce odpadl. Pro kazdy druh odpadu se vede evidence samostatné
a archivace evidence bude v sidle spole¢nosti po dobu minimalné 5 let.

13.2.5. Skladovani a evidence p Fi prepravé nebezpe énych odpad G

PFi pfepravé nebezpeéného odpadu jsou plivodce a opravnéna osoba — pfijemce povinni vyplnit
Evidenéni list pfepravy nebezpecéného odpadu. Toto se nevztahuje na vnitrostaveniStni dopravu od mista
vzniku odpadu do mista jeho uskladnéni.

Evidenci o pfepravé vede odpadovy hospodar, ktery je také odpovédny za odeslani kopie
evidencéniho listu nebezpeéného odpadu do 10-ti dnd mistné pfisluSnému Ufadu.

Shromazdisté odpadu - sklad nebezpecnych odpadl bude zabezpeéen proti vyplaveni, pozaru a
bude oddélen od mista skladovani ostatnich odpadud. Jednotlivé nebezpecné odpady budou ve skladu
NO oddéleny separovaneé v pfislusnych nadobach na nebezpeény odpad. Skladovani nebezpecénych
odpadu vzniklych na stavenisti mimo sklad NO je pfisné zakazano. Pfeprava nebezpeénych odpadl ze
skladu NO k mistu jeho zneSkodnéni smi provadét pouze opravnéna osoba. Opravnéna osoba zajiStuje
také jeho nalozeni. Kazdy druh nebezpecného odpadu bude oznacen dle zasad shromazdovani odpada.
Sklad nebezpeénych odpadd bude umistén v aredlu zafizeni staveniste.

Technické vybaveni shromazdiSté nebezpecného odpadu bude obsahovat absorpéni €inidla a 5
ks 200 | ocelovych sudd.

13.2.6. Souhrnné ro €ni hlaSeni o nakladani s odpady

Souhrnné roéni hlaSeni o nakladani s odpady vypracovava plvodce odpadu v pfipadé, ze
nakladaji s vice nez 50 kg nebezpecnych odpadl, nebo vice nez 50 tun ostatnich odpadu za kalendarni
rok a nasledné do 15. Unora pfedava aplné hlaSeni o druzich a mnozstvich produkovanych odpad( za
predchozi rok a nakladani s nimi. Souhrnné hlaSeni se podava na pfisluSny ufad — referat Zivotniho
prostredi.
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13.2.7. Shromaz d'ovaci prost redky v ramci stavby

- kontejner na komunalni odpad 1 ks — 110 litr{i
- sklad NO (kovovy uzamykatelny kontejner)
- nddoba na nebezpeény odpad — nechlorované hydraulické oleje 1 ks — sklad NO

Shromazdovaci nadoby na ostatni odpad budou po svém zaplnéni odvazeny k jejich likvidaci
opravnénou osobou. Nadoby s domovnim odpadem budou vyvazeny pravidelné ve smluvenych
terminech svozem komunalniho odpadu.

V aredlu stavenisté je zakazana jakakoliv Uprava a odstranovani odpadl s vyjimkou vytézené
zeminy uréené k dalSimu vyuziti v rdmci stavby.

Veskery vznikly odpad je v majetku pavodce odpadu az do doby pfedani k odvozu a zpracovani
opravnénou osobou.

13.2.8. Skladky

Odpady, které nemuize puavodce recyklovat i jinak vyuZzit, mohou byt ulozeny na skladky s
odpovidajicim zabezpecenim pro dany druh odpadu, zajisti stavebnik.

13.2.9. Celkovy p fehled odpad U ze stavby

Souhrnny prehled, zatfidéni a zpusob likvidace odpadd vznikajicich pfi vystavbé a provozu:

Kéd Katalo ZpUsob nakladani
druhu Nézev druhu odpadu g P Druh odpadu
odpadu s odpadem
odpadu
05 01 00 | Odpady s obsahem ropnych latek
05 01 05 | Unik ropnych latek | N | Biodegradace Ukapy, havarie
08 01 00 | Odpady z vyroby, ze zpracovani, z distribuce a pouzivani barev pouzivané natérové materialy
a lakd*
13 01 00 | Hydraulické oleje, brzdové kapaliny* zneSkodnéni opravnénou | ze stavebnich strojl
osobou

15 01 00 | Odpady obalt

15 01 06 | smés obalovych materiala | O,N | deponovani, spalovani |

17 00 00 | Stavebni a demoli¢ni odpady

17 01 00 | Beton, hruba a jemna keramika a vyrobky ze sadry a azbestu
17 01 01 | Beton | (0] | recyklace |
17 02 00 | Drevo, sklo, plasty

17 02 01 | Dfevo (0] Stépkovani stromy — kaceni

17 02 02 | Sklo (0] recyklace

17 02 03 | Plast (0] recyklace, skladkovani smérové sloupky apod.

17 03 00 | Asfalt, dehet, vyrobky z dehtu

17 03 01 | Asfaltové smési obsahujici N recyklace, skladkovani material z demolice vozovky
dehet

17 03 02 | Asfalt bez dehtu (0] recyklace material z demolice vozovky

17 04 00 | Kovy, slitiny kov(

17 04 05 | Zelezo a nebo ocel | (0] | recyklace vyztuz
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Kod Katalog Zpuasob nakladani
druhu Nazev druhu odpadu Druh odpadu
odpadu s odpadem
odpadu
17 04 08 | Kabely (0] recyklace, skladkovani prelozky siti
17 05 00 | Zemina vytézena
17 05 01 | Zemina a/nebo kameny (0] deponovani vykopova zemina nevhodna

do nasypu, sejmuta ornice,
rozebirany podsyp vozovky

20 01 00 | Odpad ziskany oddélenym shérem

20 01 01 | Papir a/nebo lepenka (0] recyklace sbérovy papir (ZS)
20 01 07 | Dfevo (0] Stépkovani drevni odfezky
20 01 12 | Barva, lepidlo, pryskyfice N spalovani, deponovani natérové hmoty a odpad z nich

20 02 00 | Odpady z udrzby zelené v zahradach a parcich - tdrzba zelené podél komunikace

20 02 01 | Kompostovatelny odpad (0] kompostovani Udrzba zelené

20 02 02 | Zemina a nebo kameny (0] deponovani udrzba krajnice

20 02 03 | Ostatni nekompostovatelny (0] deponovani odpad z Udrzby zeleng,
odpad nevhodny pro kompostovani

20 03 00 | Ostatni odpad z obci

20 03 01 | Smésny komunalni odpad (0] skladkovani, spalovani udrzba komunikace, ZS
20 03 03 | Uliéni smetky (0] skladkovani, spalovani udrzba komunikace
Pozn.. O - ostatni odpad
N - nebezpeény odpad
* - neni mozné zatfidit podle Katalogu odpadu, bude podrobné zatfidéno pGvodcem odpadu

14. Obecné pozadavky na bezpe €nost a uzitné vliastnosti

Navrh technického FeSeni stavby odpovida pfisluSnym pfedpisim a obecnym pozadavkim na
bezpecnost.

15. DalSi pozadavky

Technické feSeni stavby je v souladu s platnymi predpisy v dobé zpracovani dokumentace.
Stavba splfiuje obecné technické pozadavky na vystavbu.

V Liberci Eerven 2012 Ing. Jitka Bencova
VALBEK®, spol. s r.o.
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