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3.6.1.10

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 220 000,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 266 200,00Cena s daní:

Kč 46 200,00DPH:

Kč 220 000,00Cena celková:

Kč 220 000,00Základní cena:

Zhotovitel:

MADOS MT s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

SOVIS CZ, a.s.Objednavatel:

Všeobecné a předběžné položky

Všeobecné a předběžné položky

Rozpočet:

II/567 Zbečník - průtah 13.9.2013 Opravený

SO 010

Objekt: SO 010

Stavba: 34854a

SOUPIS PRACÍ
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II/567 Zbečník - průtah 13.9.2013 Opravený

Všeobecné a předběžné položky

Všeobecné a předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34854a

SO 010

SO 010

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014109 POPLATKY - NÁHRADY SOUBOR  1,000  0,00  0,00

Dočasné skládky , zábory manipulačních pruhů, skládky,atp

PEVNÁ CENA

 2 02620 KONTROLA ROZHODUJÍCÍCH KVALITATÍVNÍCH PARAMETRŮ 

KONSTRUKCÍ A PRACÍ  NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU

BOD  30 000,000  1,00  30 000,00

Provizorní cena=30 000,- Kč

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami A POSUDKY
 3 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ SOUBOR  1,000  0,00  0,00

vč výkpu sond pro ověření polohy 

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
 4 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU SOUBOR  1,000  0,00  0,00

Před započetím stavebních prací  zjištění a zadokumentování stávajícícho stavu 

zástavby a objektů, které mohou být dotčeny .stavbou.

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
 5 02821 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU BOD  100 000,000  1,00  100 000,00

PROVIZORNÍ CENA= 100 000,- Kč

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
 6 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ SOUBOR  1,000  0,00  0,00

Zaměření skutečného provedení stavby pro kolaudaci

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
 7 02911 A OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000  0,00  0,00

Vytyčení hranic pozemků, geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání 

vlastnických vztahů

55 hm

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
 8 02911 B OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000  0,00  0,00
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II/567 Zbečník - průtah 13.9.2013 Opravený

Všeobecné a předběžné položky

Všeobecné a předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34854a

SO 010

SO 010

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vytyčení obvodu staveniště a prostorové polohy stavby . Kontrola geometrické 

polohy.

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
 9 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000  0,00  0,00

FOTODOKUMENTACE

x měsíčně sada barevných fotografií v tištěni elektronické formě, 3x závěrečná 

fotodokumentace v albu s popisem v tštěné i elektronické formě

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
 10 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  0,00  0,00

PEVNÁ CENA

 11 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT 

FORMĚ

KČ  1,000  0,00  0,00

v digitální formě a 3x v tištěné formě

PEVNÁ CENA

 12 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR BOD  90 000,000  1,00  90 000,00

Autorský dozor projektanta

PROVIZORNÍ CENA= 90 000,- kČ

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem
 13 03100 A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - INFORMAČNÍ TABULE KS  2,000  0,00  0,00

Náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě  s textem dle vzoru 

objednatele

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení
 14 03100 B ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - PAMĚTNÍ DESKA KS  1,000  0,00  0,00

s osazením na kamenném podstavci po dokončení stavby dle vzoru objednatele

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení
 15 03710 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY - DIO KPL  1,000  0,00  0,00

Veškeré náklady na dopravní značení objízdné trasy po silnici II /303, I/14,  přes 
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II/567 Zbečník - průtah 13.9.2013 Opravený

Všeobecné a předběžné položky

Všeobecné a předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34854a

SO 010

SO 010

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Náchod, Červený Kostelec a III/5672 Č.Kostelec-Rokytník a na Padolí a Dvorská v 

Hronově včetně návrhu značení a jeho projednání s DI Policie ČR. Do nákladů bude 

zahrnuta i nutná údržba značení po dobu stavby a odstranění značení po jejím 

dokončení.Předpokládaný rozsah značení: IP 22  14 ks, IS 11a 3 ks, IS 11b  35 ks, 

Z2 5 ks, B1 + E12  5 ks

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele
 16 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL  1,000  0,00  0,00

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci 

dopravy, i pěší, na staveništi, s ohledem na  nutnost zajištění průjezdu staveništěm 

pro vozidla jednotného záchranného systému.

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele
 17 03730 A POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  0,00  0,00

ochrana kabelových tras energetických a spojových vedení popřípadě náklady na 

lokální úpravy tras

PEVNÁ  CENA

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele
 18 03730 B POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  0,00  0,00

ochrana trubních vedení popřípadě náklady na lokální úpravy tras vedení

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce  220 000,000

 220 000,00Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 17 790,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

MADOS MT s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

SOVIS CZ, a.s.Objednavatel:

Zbečník - průtah   Komunikace

Zbečník - průtah  Komunikace

Rozpočet:

II/567 Zbečník - průtah 13.9.2013 Opravený

SO 103.1

Objekt: SO 103.1

Stavba: 34854a

SOUPIS PRACÍ
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II/567 Zbečník - průtah 13.9.2013 Opravený

Zbečník - průtah  Komunikace

Zbečník - průtah   Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34854a

SO 103.1

SO 103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
 1 11317 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK M3  13,610  0,00  0,00

NA SKLÁDKU SÚS

zastávka VHD 3.748-3.795    (48.0+18.0)/2*2,75*0,15=13,612 [A]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).
 2 11332 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL M3  4 732,410  0,00  0,00

NA SKLÁDKU

km - km (4000-3250)*6,50*0,30=1 462,500 [B]

             (4650-4000)*6,50*0,20=845,000 [C]

             (4850-4650)*6,50*0,30=390,000 [D]             

             (5470-4850)*6,50*0,20=806,000 [T]

             (5700-5478)*6,50*0,20=288,600 [U]

             (5830-5700)*6,50*0,30=253,500 [F]

zastávky VHD

3.140-3.198  L      (58,0+18,0)/2*3,0*0,3=34,200 [V]                     

3.095-3.153  P      (58,0+18,0)/2*3,0*0,3=34,200 [J]

3.748-3.795  L      (47,0+18,0)/2*2,75*0,3=26,813 [S]

3.811-3.859  P      (46,0+18,0)/2*3,0*0,3=28,800 [L]

4.278-4.323  P      (45,0+18,0)/2*3,0*0,3=28,350 [M] 

4.317-4.365  L      (48,0+18,0)/2*3,0*0,3=29,700 [N]

4.825-4.873  L      (48,0+18,0)/2*3,0*0,3=29,700 [O]

4.857-4.905  P      (48,0+18,0)/2*3,0*0,3=29,700 [P]

5.334-5.389  P      (55,0+20,0)/2*3,0*0,3=33,750 [Q]

5.547-5.591  L      (44,0+20,0)/2*2,75*0,3=26,400 [R]

rozjezdy MK                  (25+30+30+30+35+35+25+25+45+66+20+70)*0.20=87,200 [X]

sanace 2.840 - 3.250    900.0*0.30=270,000 [Y]

             křiž. KÚ              50.0*0.30=15,000 [Z]

úprava VHD P 3.080-3.163   

st. chodník                       130.0*0.10=13,000 [AA]
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II/567 Zbečník - průtah 13.9.2013 Opravený

Zbečník - průtah  Komunikace

Zbečník - průtah   Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34854a

SO 103.1

SO 103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: B+C+D+T+U+F+V+J+S+L+M+N+O+P+Q+R+X+Y+Z+AA=4 732,412 [AB]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).
 3 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM M3  1 755,200  0,00  0,00

NA SKLÁDKU

3.250-4.000           (4000-3250)*6,50*0,10=487,500 [B]

4.650-4.850           (4850-4650)*6,50*0,10=130,000 [T]

5.700-5.830           (5830-5700)*6,50*0,10=84,500 [U]

                             

zastávky VHD

3.140-3.198  L      (58,0+18,0)/2*3,0*0,1=11,400 [I]                    

3.,095-,.153  P      (58,0+18,0)/2*3,0*0,1=11,400 [J]

3.811-3.859  P      (46,0+18,0)/2*3,0*0,1=9,600 [L]

4.278-4.329  P      (45,0+18,0)/2*3,0*0,1=9,450 [M]

4.317-4.365  L      (48,0+18,0)/2*3,0*0,1=9,900 [N]

4.825-4.873  L      (48,0+18,0)/2*3,0*0,1=9,900 [O]

4.857-4.905  P      (48,0+18,0)/2*3,0*0,1=9,900 [P]

5.334-5.389  P      (55,0+20,0)/2*3,0*0,1=11,250 [Q]

5.547-5.591  L      (44,0+20,0)/2*2,75*0,1=8,800 [R]

sanace  v km 2.840-3.289      900,0*0,10=900,000 [G]

                 křiž.KÚ                         50.0*0.10=5,000 [W]

rozjezdy MK dle  pol.11332            436.0*0.10=43,600 [X]

úprava VHD 3.080-3.163 P

st.chodník                                130.0*0.10=13,000 [Z]

Celkem: B+T+U+I+J+L+M+N+O+P+Q+R+G+W+X+Z=1 755,200 [AA]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).
 4 11337 ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK M3  1 454,700  0,00  0,00
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II/567 Zbečník - průtah 13.9.2013 Opravený

Zbečník - průtah  Komunikace

Zbečník - průtah   Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34854a

SO 103.1

SO 103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

NA SKLÁDKU SÚS VČ OČIŠTĚNÍ

původní dlážděná vozovka

km - km    (4650-4000)*6,50*0,15=633,750 [A]

                 (5470-4850)*6,50*0,15=604,500 [B]

                 (5700-5478)*6,50*0,15=216,450 [C]

Celkem: A+B+C=1 454,700 [D]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).
 5 11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČET PODKLADU M3  3,300  0,00  0,00

NA SKLÁDKU

úprava u čp.119  km 2.970         22.0*0.15=3,300 [A]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).
 6 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ M  5 321,000  0,00  0,00

NA SKLÁDKU

km 2.950-2.978  L             28,0=28,000 [A]

VHD 3.140-3.198 L           56,0=56,000 [B]   

VHD 3.095-3.163 P           58,0=58,000 [C]

 km 3.214-3.240 P             26,0=26,000 [D]

       3.275-5.470 L         2195,0=2 195,000 [E]    

       3.289-5.470 P        2180,0=2 180,000 [F] 

       5.478-KÚ L               393,0=393,000 [G]

                       P               385,0=385,000 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=5 321,000 [I]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).
 7 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3  3 651,460  0,00  0,00

NA SKLÁDKU SÚS (CESTMISTR. NÁCHOD)

2,840-3,250              410,0*6.50*0,05=133,250 [A]
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II/567 Zbečník - průtah 13.9.2013 Opravený

Zbečník - průtah  Komunikace

Zbečník - průtah   Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34854a

SO 103.1

SO 103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

               sanace               900,0*0,15=135,000 [C]

               opravy                500,0*0,06=30,000 [D]

               oprava trhlin   10*6.50*0.06=3,900 [Y]

3,250-5,400              2150,0*6,0*0.15=1 935,000 [E]     

5,400-5,430                  30,0*(6,0+7,0)/2*0.15=29,250 [F] 

5,430-5,455                  25,0*7,0*0,15=26,250 [G]

5,455-5,470                  15,0*(7,0+6,0)/2*0,15=14,625 [H]

5,478-5,830                  352,0*6,0*0,12=253,440 [I]

VHD

                                 (58,0+25,0)/2*2,75*0,10=11,413 [J]

                                 (58,0+18,0)/2*2,75*0,10=10,450 [K]

                                 (46,0+18,0)/2*2,75*0,10=8,800 [L]

                                 (45,0+18,0)/2*2,75*0,10=8,663 [M]

                             (48,0+18,0)/2*2,75*0,10*3=27,225 [N]  

                                 (55,0+20,0)/2*2,75*0,10=10,313 [O]

                                 (44,0+19,0)/2*2,50*0,10=7,875 [P]

žel.přejezd                              3.25*6,0*0,05*2=1,950 [Q]

rozjezdy křižovatek MK  

 - úprava krytu         25+20+15+40+50+35+25+85+30+35+45+25+35+60=525,000 [R]

 - rekonstrukce        25+30+30+30+35+35+25+25+45+66+20+70=436,000 [Z]    

křižovatka Padolí                          270,0*0,05=13,500 [AA]

křižovatka v KÚ                            520,0*0.08=10,450 [AB]

                poruchy                          60.0*0.06=3,600 [AC]

                sanace                            50.0*0.10=5,000 [AD]

úprava VHD 3.080-3.163 P

st. vozovka                                      70.0*0.15=10,500 [AE]

                    

Celkem: A+C+D+Y+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+Z+AA+AB+AC+AD+AE=3 651,452 [AF]

Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak).
 8 12321 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ 3 M3  6 321,800  0,00  0,00

NA SKLÁDKU, VČ. ODVOZU, ULOŽENÍ A SKLÁDKOVNÉHO



ASPE 9 Firma: SÚS Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 6

3.6.1.10

II/567 Zbečník - průtah 13.9.2013 Opravený

Zbečník - průtah  Komunikace

Zbečník - průtah   Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34854a

SO 103.1

SO 103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Výměna podloží   40% plochy pláně    

pol. 18110                               19280.29*0,40*0,50=3 856,058 [A]

pro vozovku po bourání st. konstrukce

                                               (5100-3250)*(0.15*0.55*2+6.50*0.10)=1 507,750 [B]

                                               (5470-5100)*(0.15*0.65*2+6.50*0.20)=553,150 [C]

                                               (5600-5478)*(0.15*0.65*2+6.50*0.20)=182,390 [D]

                                               (5830-5600)*(0.15*0.55*2+6.50*0.10)=187,450 [E]

úprava tělesa VHD 3.080-3.163 P       140.0*0.50/2=35,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=6 321,798 [G]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování

- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění,
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II/567 Zbečník - průtah 13.9.2013 Opravený

Zbečník - průtah  Komunikace

Zbečník - průtah   Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34854a

SO 103.1

SO 103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
 9 12922 SEŘÍZNUTÍ KRAJNIC OD NÁNOSU A DRNU TL DO 100MM M2  350,000  0,00  0,00

NA SKLÁDKU VČ. SKLÁDKOVNÉHO

2,840-3,289 P                440,0*0,50=220,000 [A]

2,978-3,275 L                260,0*0,50=130,000 [B]

Celkem: A+B=350,000 [C]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku
 10 12931 PROHLOUBENÍ  PŘÍKOPŮ  DO 0,25M3/M M  35,000  0,00  0,00

NA SKLÁDKU, VČ. SKLÁDKOVNÉHO

km 3.238 - 3.275 vlevo    35.0=35,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku
 11 129957 ZPRÚCHODNĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M  208,000  0,00  0,00

NA SKLÁDKU VČ. SKLÁDKOVNÉHO

propustek 3,018                  12,0=12,000 [A]

km  2,908-3,018 L            108,0=108,000 [B]

km  2,815-2,903 P              88.0=88,000 [C]

Celkem: A+B+C=208,000 [D]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku
 12 13221 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3 M3  983,370  0,00  0,00

NA SKLÁDKU VČ. ODVOZU, ULOŽENÍ A SKLÁDKOVNÉHO

přípojky uličních vpustí    

                               dl.     hl.    š. 

2.908-2.978  L      2.50*1.20*1.0*3=9,000 [A]

                     P      2.00*1.20*1.0=2,400 [B]

3.137-3.800  L      5.50*(0.80*1.60)/2*1.0*7=24,640 [C]

                             8.50*(0.80+1.60)/2*1.0=10,200 [D]

                     P      3.0*(0.80+1.60)/2*1.0*13=46,800 [E] 

                              6.0*(0.80+1.60)/2*1.0=7,200 [F]

3.800-3.880  P       8.0*(0.80+2.30)/2*1.0=12,400 [G]
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II/567 Zbečník - průtah 13.9.2013 Opravený

Zbečník - průtah  Komunikace

Zbečník - průtah   Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34854a

SO 103.1

SO 103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

                              5.5*(0.80+2.30)/2*1.0*2=17,050 [H]

3.880-3.980  P       5.5*(0.80+3.0)/2*1.0*4=41,800 [I]    

3.980-4.080  L       3.50*(0.80+2.0)/2*1.0*2=9,800 [J]

                     P       5.5*(0.80+2.0)/2*1.0*2=15,400 [K]

4.080-4.360  L       2.5*(0.80+1.60)/2*1.0*9=27,000 [L]

                              4.0*(0.80+1.60)/2*1.0=4,800 [M]

                     P       6.5*(0.80+1.60)/2*1.0*4=31,200 [N] 

                              9.0*(0.80+1.60)/2*1.0=10,800 [O]

4.360-4.400   L      2.5*(0.80+(1.60+2.80)/2)/2*1.0=3,750 [P] 

                      P      5.5*(0.80+(1.60+2.80)/2)/2*1.0=8,250 [Q]

4.400-4.560   L      2.5*(0.80+3.50)/2*1.0*4=21,500 [R]

                      P      6.0*(0.80+3.50)/2*1.0*5=64,500 [S]

4.560-4.600   L      2.50*(0.80+(3.50+1.60)/2)/2*1.0=4,188 [T]

                      P      6.0*(0.80+(3.50+1.60)/2)/2*1.0=10,050 [U]

4.600-KÚ       L most  (2.0+3.0)*1.50*1.0=7,500 [V]     

                         zeď   6,50*2,0*1,0*2=26,000 [W]

                                4.0*(0.80+1.60)/2*1.0*3=14,400 [X]

                                2.5*(0.80+1.60)/2*1.0*35=105,000 [Y]

                     P        2.5*(0.80+1.60)/2*1.0*2=6,000 [Z]

                                5.5*(0.80+1.60)/2*1.0*24=158,400 [AA]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA=700,028 [AF]

zatrubení  2.870-2,908 L     39,0*1,30*1,20=60,840 [AB]

rýhy pro rigoly                       (29,0+43,0)*0.75*0,35=18,900 [AC]

rozšíření vozovky rýhou

km 5.,400-5.470                   70,0*(0,20+0,80)/2*0,40=14,000 [AD]

kříž. v KÚ                            30,0*0,50*0,40=6,000 [AE]

úprava zatrubení 3.275-3.422  (147.0+6.0)*1.20*1.00=183,600 [AH]

AF+AB+AC+AD+AE+AH=983,368 [AI]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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II/567 Zbečník - průtah 13.9.2013 Opravený

Zbečník - průtah  Komunikace

Zbečník - průtah   Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34854a

SO 103.1

SO 103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování

- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
 13 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT M3  2 892,040  0,00  0,00

VČ ZÍSKÁNÍ VHODNÉ ZEMINY

Výměna podloží  30% plochy pláně

                                                          19280.29*0.30*0.50=2 892,044 [A]

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
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II/567 Zbečník - průtah 13.9.2013 Opravený

Zbečník - průtah  Komunikace

Zbečník - průtah   Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34854a

SO 103.1

SO 103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
 14 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT M3  73,600  0,00  0,00

VČ ZÍSKÁNÍ VHODNÉ ZEMINY

vpravo km     (3289-3240)*0.30=14,700 [A]

                     (3320-3289)*0.25=7,750 [B]

                      (3370-3320)*0.30=15,000 [C]

                      (3452-3430)*0.20=4,400 [D]

                      (3585-3458)*0.25=31,750 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=73,600 [F]

Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru a dodání vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
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Zbečník - průtah  Komunikace
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34854a

SO 103.1

SO 103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
 15 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  459,720  0,00  0,00

VHODNÁ NESOUDRŽNÁ ZEMINA

kanalizační připojky  - rýhy z pol, 13221         700.03=700,030 [A]

         

 - obsyp z pol. 17581                                     -278.77=- 278,770 [B]

- roury přípojek                       -455.0*0.11*0.11*3.14=-17,287 [C]            

- lože ze ŠP                                       -455.0*1.0*0.10=-45,500 [D]        

zásyp rýh vybouraných přípojek vpustí  95.0*3.0*0.25=71,250 [F]

zásyp šachet vybouraných vpustí    60.0*1.0*1.0*0.50=30,000 [G]

    

Celkem: A+B+C+D+F+G=459,723 [H]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
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SO 103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- případné prohození nebo třídění materiálu.
 16 17491 ZÁSYP JAM A RÝH Z JINÝCH MATERIÁLŮ M3  31,320  0,00  0,00

BETON.SMĚS B80

Vpusti      133*(1.0*1.0-0.30*0.30*3.14)*0.30=28,624 [A]

výtahová šachta km 3.730    1.50*1.20*1.50=2,700 [B]

Celkem: A+B=31,324 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
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- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- případné prohození nebo třídění materiálu.
 17 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  445,450  0,00  0,00

ŠTĚRKOPÍSEK

kanalizační přípojky   

z pol. 87445                              455.50*(1.0*0.65-0.11*0.11*3.14)=278,769 [A]

zatrubení DN 400                      38.0*(1.20*1.20-0.22*0.22*3.14)=48,945 [B]

vpusti                                        133*(1.0*1.0-0.3*0.3*3.14)*1.20= 114,497 [C]

horská vpusť                              (2.60+1.0)*0.30*2*1.50=3,240 [D]

oprava zatrubení 3.275-3.422   (147.0+6.0)*(1.2*0.9-0.22*0.22*3.14)=141,988 [F]

Celkem: A+B+C+D=445,451 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
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plochy, zakrytí a pod.)

- případné prohození nebo třídění materiálu.
 18 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 M2  19 280,290  0,00  0,00

                                  (5400-3250)*6.50=13 975,000 [A]

                                  (5430-5400)*(6.50+8.30)/2=222,000 [B]

                                  (5455-5430)*8.30=207,500 [C]

                                  (5470-5455)*(8.30+6.50)/2=111,000 [D]

                                  (5830-5478)*6.50=2 288,000 [E]

zastávky VHD

                                  (58.0+18.0)/2*3.0=114,000 [F]

                                  (58.0+18.0)/2*3.0=114,000 [G]

                                  (47.0+18.0)/2*(2.90+2.75)/2=91,813 [H]

                                  (46.0+18.0)/2*(2.75+3.10)/2=93,600 [I]

                                  (45.0+12.0)/2*3.0=85,500 [J]

                                  (48.0+18.0)/2*2.75=90,750 [K]

                                  (48.0+18.0)/2*3.0=99,000 [L]

                                  (48.0+18.0)/2*3.0=99,000 [M]

                                  (55.0+20.0)/2*3.0=112,500 [N]

                                  (44.0+19.0)/2*2.75=86,625 [O]

křižovatka Padolí                            270.0=270,000 [P]

rozjezdy MK                                     270.0=270,000 [Q]

sanace                                      900.0+50.0=950,000 [R]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R=19 280,288 [S]

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
 19 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  250,700  0,00  0,00

vpravo km   (3320-3240)*1.20=96,000 [A]

                    (3472-3320)*0.60=91,200 [B]

                    (3585-3458)*0.50=63,500 [C]

Celkem: A+B+C=250,700 [D]

Technická specifikace: Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
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případně s uložením, první pokosení
 20 18243 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU M2  140,000  0,00  0,00

úprava tělesa VHD 3.080-3.163 P      140.0=140,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením, první pokosení

Zemní práce  0,001

Základy2
 21 21264 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM M  3 380,000  0,00  0,00

DN160 MM

PŘEBYTEČNÁ ZEMINA NA SKLÁDKU, VČ. SKLÁDKOVNÉHO

dle výkresu č.5

L    30+95+30+110+115+100+180+60+245+50+130+50+130+115+50+70+45=1 605,000 [A]

P:   235+30+40+30+205+115+180+120+75+50+105+50+65+130+60+115+30+50+45+45=1 775,000 [B]

Celkem: A+B=3 380,000 [C]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky vhodného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z vhodného materiálu

- dodávka a uložení trativodu

- obsyp trativodu vhodným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením
 22 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3  482,010  0,00  0,00

ŠTĚRKOPÍSEK

výměna podloží 5% plochy pláně      19280.29*0.05*0.50=482,007 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením
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 23 21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3  482,010  0,00  0,00

výměna podloží 5% plochy  pláně      19280.29*0.05*0.5=482,007 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením
 24 214662 ÚPRAVA PODLOŽÍ VÁPNĚNÍM DO 1,5% HL DO 0,5M M2  1 928,030  0,00  0,00

zlepšení podloží 10% plochy pláně         19280.29*0.10=1 928,029 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

Základy  0,002

Vodorovné konstrukce4
 25 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3  9,120  0,00  0,00

B 12,5

zatrubení 2.870 - 2.908 L          38,0*0,80*0,30=9,120 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
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- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
 26 45157 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  87,170  0,00  0,00

kanalizační přípojky    pol. 87445         455.50*1.0*0.10=45,550 [A]        

ul. vpusti                                               133*1.0*1.0*0.10=13,300 [B]

zatrubení 2.870-2.908                             38.0*1.20*0.10=4,560 [C]

dl. rigoly    2.840-2.869                             29.0*0.75*0.10=2,175 [D]

                 2.825-2.868                             43.0*0.75*0.10=3,225 [E]

úprava zatrubení 3.275-3.422                153.0*1.20*0.10=18,360 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+G=87,170 [H]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.

Vodorovné konstrukce  0,004

Komunikace5
 27 561102 PODKLAD BETON TŘ II M3  189,380  0,00  0,00

zastávky VHD

                            

3.095-3.153         (25.0+15.0)*2.75/2=55,000 [A]

                                     18.0*2.75=49,500 [B]

3.140-3.198         (15.0+25.0)*2.75/2=55,000 [C]

                                     18,0*2.75=49,500 [D]

3.748-3.795         (12.0+17.0)*2.65/2=38,425 [E] 

                             18,0*(2.65+2.50)/2=46,350 [F]

3.811-3.85880     (18.0+10.0)*2.50/2=35,000 [G]

                              18.0*(2.50+2.85)/2=48,150 [H]

4.278-4.323         (18.0+15.0)*2.75/2=45,375 [I]

                                         12.0*2.75=33,000 [J]

4.317-4.365         (15.0+15.0)*2.50/2=37,500 [K]
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                                         18.0*2.50=45,000 [L]

4.825-4.873         (15.0+15.0)*2.75/2=41,250 [M]

                                          18.0*2.75=49,500 [N]

4.854-4.905         (15.0+15.0)*2.75/2=41,250 [O]

                                           18.0*2.75=49,500 [P]

5.334-5.389         (20.0+15.0)*2.75/2=48,125 [Q] 

                                           20.0*2.75=55,000 [R]

5.547-5.591         (10.0+15.0)*2.50/2=31,250 [S]

                                           19.0*2.50=47,500 [T]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T=901,175 [U]

                                     901.8*0.21=189,378 [V]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
 28 56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV KAMENIVA M3  3 205,500  0,00  0,00

šířka vrstvy 6,90 m

                                 (5400-3250)*6,90*0,17=2 521,950 [B]

                                 (5430-5400)*(6,90+8,80)/2*0,17=40,035 [C]

                                 (5455-5430)*8,80*0,17=37,400 [D]

                                 (5470-5455)*(8,80+6,90)/2*0.17=20,018 [E]

                                 (5830-5478)*6,90*0,17=412,896 [F]

křiž.Padolí                                  270.0*0.17=45,900 [I]

sanace                     (900.0+50.0)*0.17=161,500 [G]

- plocha  Most v km4.365    -(63.8+137.4)*0.17=-34,204 [J]

Celkem: B+C+D+E+F+I+G+J=3 205,495 [K]
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Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
 29 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  4 942,810  0,00  0,00

šířka vrstvy 6,80 m                 

                                                                                                                         

                                                     (5400-3250)*6,80*0,25=3 655,000 [B]

                                                     (5430-5400)*(6,80+8,60)/2*0,25=57,750 [C] 

                                                     (5455-5430)*8,60*0,25=53,750 [D]

                                                     (5470-5455)*(8,60+6,80)/2*0,25=28,875 [E]

                                                     (5830-5478)*6,80*0,25=598,400 [F]

 zastávky VHD                           

dle pol.561102                                             901.15*0.20=180,230 [R]

křiž.Padolí                                                      270.0*0.25=67,500 [S]

rozjezdy MK  dle pol 11372                            436.0*0.25=109,000 [T]

sanace                                                  (900.0+50.0)*0,25=237,500 [P]

rýha rozšíření v rozjezdu  křiž. KU            30.0*0.40*0.20=2,400 [V]

rýha rozšíření chodníku P 5.812-5.832              9.0*0.30=2,700 [W]

-plocha Most v km 4.365                      -(63.8+137.4)*0.25=-50,300 [Y]

Celkem: B+C+D+E+F+R+S+T+P+V+W+Y=4 942,805 [Z]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
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3.6.1.10

II/567 Zbečník - průtah 13.9.2013 Opravený

Zbečník - průtah  Komunikace

Zbečník - průtah   Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34854a

SO 103.1

SO 103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
 30 567101 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z PODKLAD BETONU M3  3,600  0,00  0,00

výplň rýhy rozšíření konstrukce     

rozjezd křižovatky v KÚ vlevo                       30,0*0,40*0.30=3,600 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
 31 567301 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MECHAN ZPEV KAMENIVA M3  161,500  0,00  0,00

sanace      (900.0+50.0)*0.17=161,500 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
 32 567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  237,500  0,00  0,00

sanace   (900+50)*0.25=237,500 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
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3.6.1.10

II/567 Zbečník - průtah 13.9.2013 Opravený

Zbečník - průtah  Komunikace

Zbečník - průtah   Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34854a

SO 103.1

SO 103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
 33 567306 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  6,150  0,00  0,00

úprava vjezdů       (20,0+6.0+15.0)*0.15=6,150 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
 34 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2  460,000  0,00  0,00

L  km 2,978 - 3,275               82,0+26,0+15,0+17,0 =140,000 [A]

P  km 2,868 - 3,214               111.0+36.0+30.0=177,000 [B]

          3.242 - 3.289                23.0=23,000 [C]

L  km 2.870 - 2.963                120.0=120,000 [E]

                 

Celkem: A+B+C+E=460,000 [F]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
 35 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  35 868,640  0,00  0,00

0,3 KG/M2

postřik plochy  OKH I      pol.574601    16084.38=16 084,380 [A]
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3.6.1.10

II/567 Zbečník - průtah 13.9.2013 Opravený

Zbečník - průtah  Komunikace

Zbečník - průtah   Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34854a

SO 103.1

SO 103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

                                 dle pol. 572211          950.0=950,000 [E]

                        ABH I      pol. 574151      16599.26=16 599,260 [B]                              

                        vyrovnání ABH I      410.0*6.50+520.0=3 185,000 [C]

                        opravy                              500.0+60.0=560,000 [F]      

Celkem: A+B+C=35 868,640 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
 36 572211A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  3 876,000  0,00  0,00

0,5 KG/M2

odfrézovaná plocha  

km 2.840 - 3.250               (3250-2840)*6.50=2 665,000 [A]

křižovatka KÚ                                     520.0=520,000 [B]

rozjezdy MK                               961.0-270.0=691,000 [C]

Celkem: A+B+C=3 876,000 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
 37 574101 ASFALTOVÝ BETON TŘ I M3  184,250  0,00  0,00

HRUBOZRNNÝ ACL16+ VYROVNÁNÍ PROFILU



ASPE 9 Firma: SÚS Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 23

3.6.1.10

II/567 Zbečník - průtah 13.9.2013 Opravený

Zbečník - průtah  Komunikace

Zbečník - průtah   Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34854a

SO 103.1

SO 103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 2.840 - 3.250 P       

dle výkresu Příčné řezy   10.2+14.3+8.5+3.7+6.5+7.1+9.6+8.6+6.2+10.8+14.7+12.0+9.5+8.9+7.1+6.5+5.9+3.6+2.0+1.7+0.7=158,100 [F]

lřižovatka v KÚ                              520,0*0.02=10,400 [G]

roujezdy MK  dle pol.11372            525.0*0.03=15,750 [H]          

Celkem: F+G+H=184,250 [I]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
 38 574131 ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 40MM M2  19 972,180  0,00  0,00

STŘEDNĚZRNNÝ ACO11+, OBRUSNÁ VRSTVA

         (km - km)*šířka

L:      (2870-2840)*3.25=97,500 [A]

         (2978-2870)*3.0=324,000 [B]

         (3140-2978)*3.27=529,740 [C]

         (3188-3140)*3.00=144,000 [D]

         (3275-3188)*3.27=284,490 [E]

         (3289-3275)*3.00=42,000 [F]

P:      (2868-2840)*3.25=91,000 [G]

         (3095-2868)*3.27=742,290 [H]

         (3153-3095)*3.00=174,000 [I]

         (3214-3153)*3.27=199,470 [J]

         (3242-3214)*3.00=84,000 [K]

         (3289-3242)*3.27=153,690 [L]

         (5400-3289)*6,0=12 666,000 [M]

         (5430-5400)*(6,0+7,8)/2=207,000 [N]

         (5455-5430)*7,80=195,000 [O]
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3.6.1.10

II/567 Zbečník - průtah 13.9.2013 Opravený

Zbečník - průtah  Komunikace

Zbečník - průtah   Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34854a

SO 103.1

SO 103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

         (5470-5455)*(7,80+6,0)/2=103,500 [P]

         (5478-5470)*6.5=52,000 [Y]

         (5830-5478)*6,0=2 112,000 [Q]

rozšíření km  2,880-2,960

          (2910-2880)*0,60/2=9,000 [R]

          (2930-2910)*0,60=12,000 [S]

          (2950-2920)*0.60/2=9,000 [T]

křižovatka Padolí     270,0=270,000 [U]  

křižovatka  v ZÚ       520,0=520,000 [V]

rozjezdy MK       525.0+436.0=961,000 [AE]

rozšíření rozjezdy MK 350.0*0.25=87,500 [AA]

přejezd ČD         2*3.25*6.0=39,000 [AB]     

-plocha Most v km 4.365    -137.0=- 137,000 [AC]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Y+Q+R+S+T+U+V+AE+AA+AB+AC=19 972,180 [AF]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
 39 574151 ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 60MM M2  16 715,760  0,00  0,00

HRUBOZRNNÝ ACL16+

          (km - km) * šířka

L:       (3275-3250)*3.34=83,500 [A]

          (3289-3275)*3.00=42,000 [B]

P:       (3289-3250)*3.34=130,260 [C]

          (5400-3289)*6.00=12 666,000 [D]

          (5430-5400)*(6.0+7.80)/2=207,000 [E]
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3.6.1.10

II/567 Zbečník - průtah 13.9.2013 Opravený

Zbečník - průtah  Komunikace

Zbečník - průtah   Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34854a

SO 103.1

SO 103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

          (5455-5430)*7.80=195,000 [F]

          (5470-5455)*(7.80+6.0)/2=103,500 [G]

          (5830-5478)*6.00=2 112,000 [H]

křižovatka Padolí      436.0=436,000 [I]     

křižovatka KÚ           520.0=520,000 [J]

rozjezdy MK               270.0=270,000 [K]

rozšíření rozjezdy MK 350.0*0.25=87,500 [M]

- Most v km 4.365         -137.0=- 137,000 [N]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+M+N=16 715,760 [O]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
 40 574601 OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ I M3  810,040  0,00  0,00

HRUBOZRNNÉ ACP22+  PODKLADNÍ VRSTVA

              (km - km)  * šířka

L:         (3275-3250)*3.42=85,500 [A]

            (3289-3275)*3.00=42,000 [B]

P:         (3289-3250)*3.42=133,380 [C]

            (5400-3289)*6.00=12 666,000 [D]

            (5430-5400)*(6.0+7.80)/2=207,000 [E]

            (5455-5430)*7.80=195,000 [F]

            (5470-5455)*(7.80+6.0)/2=103,500 [G]

            (5830-5478)*6.00=2 112,000 [H]

křižovatka Padolí       270.0=270,000 [I]    
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II/567 Zbečník - průtah 13.9.2013 Opravený

Zbečník - průtah  Komunikace

Zbečník - průtah   Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34854a

SO 103.1

SO 103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

rozjezdy MK                436.0=436,000 [J]

rozšíření rozjezdy MK  350.0*0.25=87,500 [M]

-Most v km 4.365        - 137.0=- 137,000 [N]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+M+N=16 200,880 [O]

                               16200,88*0.05=810,044 [P]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
 41 57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE M2  65,000  0,00  0,00

TAHOVÁ VÝZTUŽ ŽIVIČNÉ VRSTVY

GEOTEXTILIE VYZTUŽENÁ SKLENĚNÝMI VLÁKNY DLE TP147

Výztuž opravy trhlin       10*6.5*1.0=65,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
 42 577202 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK M2  1 900,000  0,00  0,00

sanace    (900.0+50.0)*2=1 900,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
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zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
 43 577401 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU M3  94,500  0,00  0,00

HRUBOZRNNÉHO TŘ.I , ACL 22+

sanace             (900.0+50.0)*0.06=57,000 [A]

poruchy            (500.0+60.0)*0.06=33,600 [E]

trhliny                       10*6.50*0.06=3,900 [D]

Celkem: A+E+D=94,500 [F]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
 44 577406 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z OBAL KAMENIVA M3  47,500  0,00  0,00

OKH I, ACP 22+

sanace       (900.0+50.0)*0.05=47,500 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
 45 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  901,180  0,00  0,00

V12
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zastávky VHD    

3.095-3.153        (25.0+15.0)*2.75/2=55,000 [A]

                              18.0*2.75=49,500 [B]

3.140-3.198        (15.0+25.0)*2.75/2=55,000 [C]     

                               18.0*2.75=49,500 [D]

3.748-3.795        (12.0+17.0)*2.65/2=38,425 [E]

                                18.0*(2.65+2.50)/2=46,350 [F]

3.511-3.858        (18.0+10.0)*2.50/2=35,000 [G]

                                18.0*(2.50+2.85)/2=48,150 [H] 

4.278-4.323        (18.0+15.0)*2.75/2=45,375 [I]

                                 12.0*2.75=33,000 [J]  

4.317-4.365        (15.0+15.0)*2.50/2=37,500 [K]

                                 18.0*2.50=45,000 [L] 

4.825-4.873        (15.0+15.0)*2.75/2=41,250 [M]

                                 18.0*2.75=49,500 [N]   

4.857-4.905        (15.0+15.0)*2.75/2=41,250 [O]

                                 18.0*2.75=49,500 [P]

5.334-5.389        (20.0+15.0)*2.75/2=48,125 [Q]

                                 20.0*2.75=55,000 [R]

5.547-5.591        (10.0+15.0)*2.50/2=31,250 [S]

                                 19.0*2.50=47,500 [T]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T=901,175 [U]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a 

pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.
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 46 582613 KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 100MM DO LOŽE Z KAM M2  31,000  0,00  0,00

plocha u č.p.119  (km 2,963 - 2,978)          22.0=22,000 [A]

rozšíření chodníku v kim 5.812-5.832 P      9.0=9,000 [B]

Celkem: A+B=31,000 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a 

pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.
 47 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  200,000  0,00  0,00

rozjezd  vpravo km 5.812-KÚ           200.0=200,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Pod pojmem "předláždění" v položce se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového), t.j. 

z dlaždic nebo kostek. Položka zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) a lože, do něhož je dlažba kladena. 

Eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v pol. 582.
 48 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIK ASFALTEM M  65,000  0,00  0,00

 poruchy  - výplň proříznutých spár

10*6.50=65,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
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- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

Komunikace  0,005

Potrubí8
 49 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 300MM M  455,500  0,00  0,00

HDPE 225/200

kanalizační přípojky vpustí        

3*1.5+1,0+7*4.50+7.5+13*2.0+5.0+7.0+2*4.5+4*4.5+2*2.5+9*1.5+3.0+4*5.5+8.0+5.5+2.5+5*6.0+4*2.5+6.0+2.5+1,0+2,0+2*6.5+3*3.0+35*2.0+2*1.5+24*5.0

+20.0=455,500 [A]

Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození
 50 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 400MM M  191,000  0,00  0,00

HDPE 450/400

zatrubení příkopu 2.870-2.908 vlevo      38.0=38,000 [A]
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úprava zatrubení 3.275-3.422         147.0+6.0=153,000 [B]

Celkem: A+B=191,000 [C]

Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození
 51 89711 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON KUS  2,000  0,00  0,00

v rigolu nad stávajícím potrubí   v ZÚ

Technická specifikace: - položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují 

rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, 

kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
 52 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS  133,000  0,00  0,00

                133.0=133,000 [A]

Technická specifikace: - položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují 

rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, 

kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).
 53 89721 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLIT BETONOVÁ KUS  1,000  0,00  0,00

km 2.870 L      1.0=1,000 [A]

Technická specifikace: - položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují 

rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, 

kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
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čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
 54 89732 VPUSŤ DVORNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS  1,000  0,00  0,00

2.978 L  - odvodnění plochy u č.p.119

Technická specifikace: - položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují 

rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, 

kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,
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- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).
 55 899112 POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  4,000  0,00  0,00

TŘ.D, VČ DEMONTÁŽE STÁV. MŘÍŽÍ A RÁMŮ

Úprava stávajících vpustí zakrytím

Technická specifikace: Položka samostatné poklopy, samostatné mříže zahrnuje i rámy
 56 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  101,000  0,00  0,00

revizní šachty nové kanalizace   76.0=76,000 [A]

revizní šachty stáv.kanalizace     10.0=10,000 [B]

šachty vodovodu                          15.0=15,000 [D]

Celkem: A+B+D=101,000 [E]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).
 57 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  60,000  0,00  0,00

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).
 58 89943 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM KUS  129,000  0,00  0,00

ZAÚSTĚNÍ TRATIVODŮ DO UV

Napojení trativodů do UV         129.0=129,000 [A]

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 

uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.
 59 89945 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS  135,000  0,00  0,00

výřez na nové stoce pro napojení vpustí               116.0=116,000 [A]

výřez na stáv potrubí                                                19.0=19,000 [B]

Celkem: A+B=135,000 [C]



ASPE 9 Firma: SÚS Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 35

3.6.1.10

II/567 Zbečník - průtah 13.9.2013 Opravený

Zbečník - průtah  Komunikace

Zbečník - průtah   Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34854a

SO 103.1

SO 103.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 

uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

Potrubí  0,008

Ostatní konstrukce a práce9
 60 911324 OCEL SILNIČ SVOD JEDNOSTR SLOUP DO 4M ŽÁROVĚ STŘÍKANÉ 

KOVEM

M  28,000  0,00  0,00

NH4/N2

propustek km 3,018           28.0=28,000 [A]

Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo. Zahrnují i veškeré potřebné mechanismy 

(např. montážní zvedací plošiny). Není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, zahrnují tyto práce veškeré povrchové úpravy,

- zahrnuje i nutné zemní práce na osazení nosných konstrukcí těchto zařízení, dále i práce pro osazení do konstrukcí nebo na konstrukce (zabetonování 

kapes nebo jam, vyvrtání kotevních otvorů, těsnění, tmelení a pod.). Součástí veškerých zařízení jsou i jejich nosné konstrukce, včetně osazení, pokud 

zadávací dokumentace nestanoví jinak,

- i odrazky nebo retroreflexní fólie, jejich ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo 

koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření,

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací),

- i kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak. Dále zahrnuje i případné nivelační hmoty 

pod kotevní desky.
 61 91228 SMĚR SLOUPKY Z PLAST HMOT KUS  38,000  0,00  0,00

L:  km 2,840 - 2,870                  3=3,000 [A]

     km 2,978 - 3,275                 10=10,000 [B]

P:  km 2,840 - 3,289                 25=25,000 [C]

Celkem: A+B+C=38,000 [D]

Technická specifikace: - dodání a osazení sloupku včetně upevňovacích součástí

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní fólie.
 62 914111 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS  108,000  0,00  0,00

výměna stávajících + doplnění    

 DZ dle výkresu                                   69+16=85,000 [A]
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Dodatkové tabule dle výkresu              20+3=23,000 [B]

Celkem: A+B=108,000 [C]

Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie
 63 914113 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DEMONTÁŽ KUS  89,000  0,00  0,00

NA SKLÁDKU

69 + 20 =89,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.
 64 914713 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL DEMONTÁŽ KUS  3,000  0,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.
 65 914734 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁV, MONT, DEMONT KUS  3,000  0,00  0,00

Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.
 66 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  70,000  0,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.
 67 914921 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD A MONTÁŽ KUS  90,000  0,00  0,00

výměna stávajících + doplnění             70+20=90,000 [B]

Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, 

zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie
 68 915111 VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA M2  944,650  0,00  0,00
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dělící čára   V1a   (110+37+42+68+85+85+27.5+154+123+16+28+12+107+35)*0.125=116,188 [A]

                   V2a   (374+356+94)*0.125*0.6=61,800 [B]

                   V2b   (50+50+68+50+48+150+123+12+13+15.5+21+50+55+17+181+20)*0.125*0.6=69,263 [C]  

                   V2b 1.5/1.5/0.25   (13+34+50+30+10+15+15+12+15+28+13+16+13+17+14+12+19+14+18+18+55+                  15+23+13+16+14+27+12+21+50)

*0.25*0.6=93,300 [D]

                    V3    (70+51+52+38+32+50)*0.125*(1.0+0.6)=58,600 [E]

                    V4    (193+94+12+77+255+12+136+12+12+12+12+12+12+12+12)*0.25=218,750 [F]

                    V4 0,5/0.5 

                         (15+31+31+15+12+23+15+21+25+11+24+15+17+19+20+15+11+22+28+16)*0.25*0.5=48,250 [G]

                   V7      10+10.5+10.5+10.5=41,500 [H]

                   V11a   20+20+20+20+20+20+20+20+20+20=200,000 [I]

                   V13     17+10=27,000 [J]

                   V15     5+5=10,000 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=944,650 [L]

Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky,

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.
 69 915401 VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - DOD A POKLÁDKA M2  1 356,500  0,00  0,00

250/500/100 , BÍLÝ

L:  (109+63+390+395+222+300+196+222+199+116+131+44+16+118+163+89)*0,25=693,250 [A]

P:  (63+28+134+252+116+394+156+182+140+148+166+177+236+69+26+141+131+94)*0,25=663,250 [B]

Celkem: A+B=1 356,500 [C]

Technická specifikace: - veškeré práce jsou obsaženy v textu položky,

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.
 70 915402 VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ M2  1 549,000  0,00  0,00

NA SKLÁDKU

dle pol 11352       5321.0*0.25=1 330,250 [A]

zastávky VHD     (58.0+58.0+46.0+45.0+48.0+48.0+48.0+55.0+44.0)*0.25=112,500 [B]

rozjezdy                375.0*0.25=93,750 [C]
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                             25.0*0.50=12,500 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 549,000 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.
 71 91722 CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ M  5 516,000  0,00  0,00

P: 13+24+63+28+136+252+116+394+155+181+139+37+96+60+164+176+235+68+28,5+141+131+96=2 733,500 [A]

L:  113+63+393+395+221+299+196+222+198+115+131+44+18,5+118+163+93=2 782,500 [B]

Celkem: A+B=5 516,000 [C]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.
 72 91743 CHODNÍK OBRUBY Z KAMEN KRAJNÍKŮ M  66,000  0,00  0,00

dlážděný rigol        L:      29,0=29,000 [A]

                              P:   13.0+24.0=37,000 [B]

Celkem: A+B=66,000 [C]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.
 73 91772 OBRUBY Z DLAŽEB KOSTEK DROBNÝCH M  987,000  0,00  0,00

DVOULINKA

dvoulinka podél dlažby zastávek 

3.140-3.198 L   54.5=54,500 [A]

3.095-3.153 P   56.0=56,000 [B] 

3.748-3.795 L    47.0=47,000 [C]

3.811-3.858 P    48.0=48,000 [D]

4.278-4.323 P     43.5=43,500 [E]

4.317-4.365 L     49.5=49,500 [F]

4.825-4.873 L     47.5=47,500 [G]

4.857-4.905 P     48.5=48,500 [H] 

5.334-5.374 P     55.0=55,000 [I]

5.547-5.591 L     44.0=44,000 [J]
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Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=493,500 [K]

                              493.50*2=987,000 [L]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.
 74 918158 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS  1,000  0,00  0,00

km 3,018 L

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.
 75 919113 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  193,000  0,00  0,00

napojení v ZÚ, KÚ, podél koleje, rozjezdy

                           6,0+50,0+6,0+6,0+25*5=193,000 [A]

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky
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 76 935212 PŘÍKOP ŽLABY Z BETON TVÁR ŠÍŘ DO 600MM DO BET TL 100MM M  247,000  0,00  0,00

TBM-1

57,0+190,0=247,000 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" 

délky osy žlabu.
 77 93552 ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČET MŘÍŽÍ M  15,500  0,00  0,00

rozjezd MK  4.778              9,50=9,500 [B]

rozjezd MK  3.66550          6.00=6,000 [A]

Celkem: B+A=15,500 [C]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" 

délky osy žlabu bez čistících kusů a odtokových vpustí.
 78 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BET TL 100MM M2  43,200  0,00  0,00

V12

          (29,0+43,0)*0,60=43,200 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

- zahrnují veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v "m" 

délky osy žlabu.
 79 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ M3  8,400  0,00  0,00

NA SKLÁDKU

rigol z beton. dílců km 2.868-2.952 L     84.0*0.50*0.20=8,400 [A]

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).
 80 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU M3  1,680  0,00  0,00

NA SKLÁDKU
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propust v km 3.018 - vtokové čelo   (1.0+1.0)*0.6*1.4=1,680 [A]

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).
 81 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  0,810  0,00  0,00

NA SKLÁDKU

výtahová šachta v km 3.730   (1.50+1.20)*0.25*2*0.60=0,810 [A]

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).
 82 96685 ODSTRANĚNÍ SMĚROVÝCH SLOUPKŮ KUS  40,000  0,00  0,00

NA SKLÁDKU

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).
 83 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  105,000  0,00  0,00

NA SKLÁDKU

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).
 84 96815 VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V ŽELEZOBETON KONSTR M3  0,040  0,00  0,00

PROSTUPY STĚNOU RÁMŮ IZM (0.02 M2), VČ UTĚSNĚNÍ PROSTUPU A OPRAVY 

IZOLACE V MÍSTĚ PROSTUPU

NA SKLÁDKU

vybourání otvorú v žel.bet rámech pro kanal. přípojky

2*0.30*0.25*0.25=0,038 [A]

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).
 85 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ M  285,150  0,00  0,00

NA SKLÁDKU

vybourání  stáv. přípojek ul. vpustí

                        95.05*3.0=285,150 [A]
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Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).
 86 969246 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ M  147,000  0,00  0,00

NA SKLÁDKU

úprava zatrubení v km 3.275-3.422

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Zemní práce1
 1 13231 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 4 M3  21,290  0,00  0,00

NA SKLÁDKU VČ. ODVOZU, ULOŽENÍ A SKLÁDKOVNÉHO

propustek -odkop podél rubové stěny zdi

                                                                6.50*0,60*1,15=4,485 [A]

                                                                (1,30+1,20)*1,20*1,0=3,000 [B]

zeď -patka opevnění břehu                    40,0*0,60*0,50=12,000 [C]

       -závěrný práh dlažby                       4,0*0,50*(1,20+0,60)/2=1,800 [D]

Celkem: A+B+C+D=21,285 [E]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování

- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
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Zemní práce  0,001

Základy2
 2 261312 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ III NA POVRCHU D DO 16MM M  83,200  0,00  0,00

vertikální kotvy           

propustek            10*0,80=8,000 [A]

šachta                 9*0,80=7,200 [B] 

zeď                    85*0,80=68,000 [C]

Celkem: A+B+C=83,200 [D]

Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky
 3 272312 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C12/15 (B15) M3  0,610  0,00  0,00

C12/15-XF2

propustek- podklad. beton pod římsu       1,20*0,90*0,15=0,162 [B]

                                                                  1,10*0,90*0,15=0,149 [C]

šachta - podklad. beton pod římsu            0,90*1,10*0,15*2=0,297 [D]

Celkem: B+C+D=0,608 [E]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
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- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
 4 272313 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C16/20 (B20) M3  1,440  0,00  0,00

závěrný práh dlažby       4.80*0.60*0.50=1,440 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  0,002

Svislé konstrukce3
 5 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  364,000  0,00  0,00

propustek          10*3.5=35,000 [A]

šachta                 9*3.5=31,500 [B]
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nábřežní zeď     85*3.5=297,500 [C]

Celkem: A+B+C=364,000 [D]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.
 6 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  30,560  0,00  0,00

C30/37-XF4

propustek     6,50*0,80*(0,30+0,36)/2=1,716 [A]

                     6,50*0,15*0,02=0,020 [B]

šachta          4,0*0,90*(0,34+0,31)/2=1,170 [D]

                     4,0*0,15*0,02=0,012 [C]

zeď               42,40*1,15*(0,50+0,46)/2=23,405 [E]

                      42,40*0,25*0,40=4,240 [F] 

Celkem: A+B+D+C+E+F=30,562 [G]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
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 7 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T  3,500  0,00  0,00

propustek            6,50*0,050=0,325 [A]

šachta                 4,0*0,050=0,200 [B]

zeď                    42,40*0,070=2,968 [C]

Celkem: A+B+C=3,493 [D]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
 8 327324 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) M3  2,050  0,00  0,00

C25/30-XF2

propustek - vtok. čelo       6.50*0,90*(0,42+0,28)/2=2,047 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
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- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
 9 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI 10505 T  0,200  0,00  0,00

4.040*0.050=0,202 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
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Svislé konstrukce  0,003

Vodorovné konstrukce4
 10 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 M3  8,400  0,00  0,00

zeď - lože pro dlažbu       42,0*2,0*0,10=8,400 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
 11 461211 PATKY Z LOM KAMENE NA SUCHO M3  12,000  0,00  0,00

zeď - patka dklažby břehu       40,0*0,60*0,50=12,000 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.
 12 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  16,000  0,00  0,00

zeď - zpevnění břehu       40,0*2,0*0,20=16,000 [A]

Technická specifikace: - úpravu podkladu
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- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu

- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

Vodorovné konstrukce  0,004

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
 13 626112 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 

20MM

M2  31,380  0,00  0,00

 vtokové čelo propustku 3.42250 - římsa           8,50*0,20=1,700 [D]      

pohledová plocha nábřežní zdi                         42,40*0,7=29,680 [B]

Celkem: D+B=31,380 [E]

Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky.

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.
 14 626213 REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL 

DO 30MM

M2  3,830  0,00  0,00

římsa propustku 3.42250        8,50*0,45=3,825 [A]

Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky.

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.
 15 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2  35,210  0,00  0,00

dle pol. 626112               31,38=31,380 [A]

            626213                 3.83=3,830 [B]

Celkem: A+B=35,210 [C]

Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky.

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.
 16 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2  35,210  0,00  0,00

dle pol. 626112      31,38=31,380 [A]
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             626213       3.83=3,830 [B]

Celkem: A+B=35,210 [C]

Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky.

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  0,006

Přidružená stavební výroba7
 17 711111 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY M2  27,650  0,00  0,00

propustek     6,50*(0,40+0,28)/2=2,210 [A]

zeď                           42,40*0,60=25,440 [B]

Celkem: A+B=27,650 [C]

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 

pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 

(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)

Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 

obetonování, asfaltové vrstvy a pod.

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  

speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 

stanovena samostatná položka

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek.
 18 711507 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE M2  27,650  0,00  0,00
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propustek      6,50*(0,40+0,28)/2=2,210 [B]

zeď                            42,40*0,60=25,440 [A]

Celkem: B+A=27,650 [C]

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací

- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a 

pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy 

(oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)

Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přizdívky, 

obetonování, asfaltové vrstvy a pod.

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  

speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně 

stanovena samostatná položka

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek.
 19 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B M2  26,470  0,00  0,00

SJEDNOCUJÍCÍ

propustek             6,50*0,38=2,470 [A]

                             4,0*(0,28+0,40)/2=1,360 [B]

šachta                  4,0*0,36=1,440 [C]

zeď                      42,40*0,50=21,200 [D]

Celkem: A+B+C+D=26,470 [E]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a 

jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.
 20 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C M2  72,000  0,00  0,00
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PROTICHLORIDOVÝ

propustek                       6,50*0,95=6,175 [A]

propustek vtok                       6,50=6,500 [B] 

šachta                              4,0*1,05=4,200 [C]

zeď                              42,40*1,30=55,120 [D]

Celkem: A+B+C+D=71,995 [E]

Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a 

jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  0,007

Ostatní konstrukce a práce9
 21 911213 OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM M  14,000  0,00  0,00

SE SVISLOU VÝPLNÍ, PŘIŠROUBOVANÉ DO HMOŽDINEK

   8,0+6,0=14,000 [A]

Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo. Zahrnují i veškeré potřebné mechanismy 

(např. montážní zvedací plošiny). Není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, zahrnují tyto práce veškeré povrchové úpravy,

- zahrnuje i nutné zemní práce na osazení nosných konstrukcí těchto zařízení, dále i práce pro osazení do konstrukcí nebo na konstrukce (zabetonování 

kapes nebo jam, vyvrtání kotevních otvorů, těsnění, tmelení a pod.). Součástí veškerých zařízení jsou i jejich nosné konstrukce, včetně osazení, pokud 

zadávací dokumentace nestanoví jinak,

- i odrazky nebo retroreflexní fólie, jejich ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo 

koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření,

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací),

- i kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak. Dále zahrnuje i případné nivelační hmoty 

pod kotevní desky.
 22 911753 OCEL ZÁB SVOD JEDNOSTR VODOR MADLO SL DO 2M ZINK PONOR 

S NÁT

M  42,000  0,00  0,00

PŘIŠROUBOVANÉ DO HMOŽDINEK

 nábřežní zeď

Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo. Zahrnují i veškeré potřebné mechanismy 

(např. montážní zvedací plošiny). Není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, zahrnují tyto práce veškeré povrchové úpravy,
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- zahrnuje i nutné zemní práce na osazení nosných konstrukcí těchto zařízení, dále i práce pro osazení do konstrukcí nebo na konstrukce (zabetonování 

kapes nebo jam, vyvrtání kotevních otvorů, těsnění, tmelení a pod.). Součástí veškerých zařízení jsou i jejich nosné konstrukce, včetně osazení, pokud 

zadávací dokumentace nestanoví jinak,

- i odrazky nebo retroreflexní fólie, jejich ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo 

koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření,

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací),

- i kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak. Dále zahrnuje i případné nivelační hmoty 

pod kotevní desky.
 23 93131 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU M3  0,030  0,00  0,00

                        (6,5+4,0+42,40)*0,05*0,01=0,026 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením.
 24 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ M2  6,500  0,00  0,00

propustek - vtok. římsa          6,50=6,500 [A]

Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně odklizení vzniklého odpadu.
 25 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  4,220  0,00  0,00

NA SKLÁDKU

propustek      4,40*(1,30+1,10)/2*0,80=4,224 [A]

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).
 26 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  9,380  0,00  0,00

NA SKLÁDKU

šachta                 3,0*0,80*0,20=0,480 [A]

zeď                  42,40*0,70*0,30=8,904 [B]

Celkem: A+B=9,384 [C]

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).
 27 966811 ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ M  6,000  0,00  0,00

NA SKLÁDKU SÚS
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Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.),

- zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu (beton, kámen).
 28 966821 ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO SVODIDLA OCEL M  40,000  0,00  0,00

NA SKLÁDKU SÚS

Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:


