SITUACE STAVBY V. ČÁST



SITUACE STAVBY VI. ČÁST



LEGENDA MATERIÁLŮ

- S.IZD POVRCH ASFALTOVÝ
- S.IZD POVRCH ZE ŠD
- S.IZD PŘEDLÁŽDĚNÍ

LEGENDA SÍTÍ

- VEDENÍ VVN
- VEDENÍ VN
- VEDENÍ NN
- VEDENÍ KANALIZAČNÍ
- VEDENÍ PLYNOVODNÍ
- VEDENÍ SDĚLOVACÍ
- VEDENÍ V.O.
- VEDENÍ VODOVODNÍ

KLAD LISTŮ

- SITUACE STAVBY VII. ČÁST
- SITUACE STAVBY VI. ČÁST
- SITUACE STAVBY V. ČÁST
- SITUACE STAVBY V. ČÁST
- SITUACE STAVBY IV. ČÁST
- SITUACE STAVBY III. ČÁST
- SITUACE STAVBY II. ČÁST
- SITUACE STAVBY I. ČÁST

DĚLENÍ ÚSEKŮ PODLE POUŽITÉ TECHNOLOGIE:

KM 2,566 00 – 5,443 00 (32,300 – 35,177) EXTRAVILÁN A INTRAVILÁN OBCE ČEŠOV – PŘEZOVÁNÍ + ZESÍLENÍ VOZOVKY
KM 5,443 00 – 5,934 00 (35,177 – 35,668) INTRAVILÁN OBCE ČEŠOV – LIBĚŠICE – REKONSTRUKCE VOZOVKY
KM 5,934 00 – 8,425 00 (35,668 – 38,158) EXTRAVILÁN – ZESÍLENÍ VOZOVKY

LEGENDA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

- 8125 STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- 8125 STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ – ODSTRANĚNÍ
- VS 10.1/25 NOVÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

SO 101 KOMUNIKACE

VEŠKERÉ NADZEMNÍ ZNAKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ BUDOU VÝŠKOVĚ UPRAVENY DO NOVÉ NAVRHOVANÉ NIVELETY
PRŮBĚH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE ZAKRESLEN INFORMATIVNĚ, PŘED ZAČÁTKEM STAVBY BUDOU SÍTĚ VYTVŘENY JEJICH SPRÁVCI

DI PROJEKT		HLAVNÍ PROJEKTANT:	LUKÁŠ TŘÁSÁK, DIS.
		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	LUKÁŠ TŘÁSÁK, DIS.
		VYPRACOVAL:	LUKÁŠ TŘÁSÁK, DIS.
		TECHNICKÁ KONTROLA:	JAN ZVÁRA, DIS.
DI PROJEKT, s.r.o. CHELČICKÉHO 886, 533 51 PARDUBICE-ROSICE		INVESTOR:	SUS KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE A.S.
		MÍSTO:	SLAVHOSTICE, ČEŠOV, LIBĚŠICE, JIČÍNĚVES
		KRAJ:	KRÁLOVÉHRADECKÝ
STUPEŇ PD:	DSP+PDPS	AKCE:	II/328 HRANICE OKRESU JC/HK SLAVHOSTICE – JIČÍNĚVES
Č. ZAKÁZKY:	020/2014		
DATUM:	01/2014		
FORMÁT:	1x4A4		
MĚŘÍTKO:	1:1000	PŘÍLOHA:	SITUACE STAVBY V. A VI. ČÁST
PARÉ:	Č. PŘÍLOHY: Č.1.2.3		