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                            Název akce   :   Sanace zdiva vč. rekonstrukce elektroinstalace v 1.PP - PD – akce č. SM/18/315 

                             Investor        :   Krajský úřad Královéhradeckého kraje ,  Pivovarské náměstí č.p. 1245,  Hradec Králové,  PSČ 500 03 

                              

D.1.1.1  Technická zpráva 
(architektonické a stavebně technické řešení) 

D.1.1.1/ a   Účel stav. prací 

Stavební úpravy musí vyřešit dlouhodobé narušení suterénního zdiva objektu SpZŠ vč. 

zabránění průsaku spodních vod do sklepních prostor a s tím související odvedení 

povrchových vod mimo objekt školy. 

D.1.1.1/ b   Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení, 

vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Stavba zůstává beze změn. 

D.1.1.1/1 c   Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 

orientace, osvětlení a oslunění 

 Beze změn. 

 

D.1.1.1/ d   Technická a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 

objektu a jeho požadovanou životnost 

 

Popis předmětu:  
             Předmětem projektové dokumentace je sanace suterénního zdiva, která zamezí prů-

sakům spodních vod do prostoru 1.PP.  Základním opatřením sanace zapuštěného 1.PP je 

obnova svislé izolace obvodových stěn z výkopu, optimálně pod úroveň izolace podlahy. 

Tento způsob je stavebně nejčistší, neboť izolační vrstva je umístěna co nejblíže zdroje vlh-

kosti. Po odhalení zdiva z výkopů a jeho očištění se posoudí kvalita podkladu, rozpadlé zdivo 

se případně přezdí (nepředpokládá se). Pro vnější svislou izolaci navrhuji použít bitumenovou 

asfaltovou  lepenku v plastovou vložkou tl. 4 mm . V případě velkých povrchových nerov-

ností alternativně lze použít  izolační stěrku, která je pro zdivo s křivým povrchem vhodnější 

než povlaková izolace formou bitumenových pásů. Izolace se ukončí v drážce pod kamen-

ným soklem. Ochrání se systémovou drenážní fólií, která naváže na dně výkopu na pojistnou 

drenáž. Ta zajistí, aby se ve výkopu neshromažďovala voda. Pro čištění drenáže budou osa-

zeny plastové revizní šachty. V   závislosti na možné hloubce výkopu a úrovni odvodnění 

drenáže bude určena úroveň drenáže a její sklon a teprve poté upřesněna úroveň dodatečného 

vkládání vodorovné izolace obvodových zdí metodou podřezáním zdiva s následným vlože-

ním izolace. 

Optimální hloubka výkopu je taková, aby dno drenáže proběhlo v úrovni alespoň 200 mm 

pod čistou podlahou. Hloubka výkopu bude určena na místě za účasti projektanta případně 

statika, vyplyne ze skladby podloží, hloubky založení zdí (výkopy nesmí podkopat základy) a 

možností odvodnění drenáže. Pokud by nebylo možné výkopy do předepsané úrovně provést, 

bude úprava izolací dořešena na stavbě dohodou a zápisem do stavebního deníku. Je třeba mít 

předem výškově rozvrženu celou drenážní větev.  

Proti vzlínání vlhkosti je navrženo stávající obvodové a střední zdi 1.PP dodatečně izolovat 

ve vodorovném směru pomocí dodatečného  vkládání izolačních pásu do řezu zdiva. 
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V další etapě se svislá izolace napojí na vodorovnou izolaci zdí a   izolaci nových podlah 

přetažením na podkladní beton pod asfaltovými pásy , které se ukončí v úrovni čisté podlahy.  

 

Nedílnou součástí stavebních prací je provedení sanačních omítek. Oprava omítek stropů 

Výměna sklepních oken.  Výměna stávajících zárubní  a dveří.  Malby suterénních místností. 

 

1. PP - suterén 

 

* oprava poškozených omítek a event. oprava zdiva v celém suterénu ve všech  

   místnostech, na chodbě, na schodišti 

* izolace cihelného zdiva tl. do 300 až do 600 mm 

* vodorovná izolace proti zemní vlhkosti v celém půdorysu suterénu 

* výměna oken za okna plastová jednokřídlá (barva bílá) 

* výměna stávajících zárubní všech dveří za zárubně ocelové příslušných  

   rozměrů vč. syntetických nátěrů  

* rekonstrukce elektroinstalačních rozvodů 

* oprava a omítnutí stropů 

* sanační omítky ve všech suterénních prostorách  

* silikátové bílé malby ve všech suterénních prostorách (stěny, stropy) 

* montáž nových dveřních křídel hladkých plných (barva dub) 

* kompletace elektroinstalačních zařízení 

 

Zemní práce venkovní 

 

* hloubení rýh kolem celého objektu SpZŠ šířky do cca 1 000 - 2 000 mm 

* položení trativodů z drenážních plastových flexibilních trubek D 100 mm  

   s odvedením do stávající dešťové kanalizace 

* výplň rýh kamenivem drceným 16-63 mm bez lože 

* demontáž a zpětná montáž schodišťových stupňů u vchodu do budovy 

                          
Rozsah a popis  hlavních stav. prací 
 

Vodorovná hydroizolace zdiva  
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Pro dodatečnou izolaci zdiva ve vodorovném směru metodou podřezání zdiva a vkládání izo-

lačních bitumenových nebo plastových pásů tl. 4 mm. Před prováděním prací  je nutné ověřit 

vlhkost zdiva (provede dodavatel).  Jelikož se jedná o práce s netradičními technologiemi, 

musí práce provádět specializovaná sanační firma.  Je nutno staticky posoudit způsob prove-

dení dodatečného vkládání izolace do zdiva, zvolit provádění prací  po úsecích nebo etapách, 

aby nedošlo ke zhoršení statických vlastností zdiva. Na nově provedeny podkladní beton bu-

de na penetrační nátěr nalepeny bitumenové asfaltové pásy tl. 4 mm s plastovou nebo skelnou 

vložkou. Na izolaci bude položen cementový potěr tl. 5 cm s konečnou úpravou podlahy. 

 

Plošné hydroizolace zdiva  
 

Pro vnější svislou izolaci z výkopu navrhuji použít bitumenové asfaltové pásy tl. 4 mm 

s plastovou nebo skelnou vložkou.  

Pro ochranu izolace pod terénem a jako svislá drenážní vrstva bude sloužit sendvičová dre-

nážní fólie s kluznou fólií a agregovanou geotextilií. Kluzná hladká vrstva umožňuje pohyb 

fólie při sedání zásypu, geotextílie chrání drenážní vrstvu před zanesením zeminou. Fólie se 

volně pokládá (geotextílií do výkopu, kluznou fólií k izolaci), ke zdivu se přichytí těsně pod 

úrovní terénu ukončovací lištou (tak, aby nebyla viditelná) ze sortimentu výrobce nebo aty-

pickou. Kotvicí otvory se utěsní chemickými hmoždinkami. Drenážní fólie bude částečně 

přetažena přes zpevněné dno výkopu upravené ve spádu od budovy a ukončena ve štěrkovém 

tělese drenážního potrubí. Výkopy je třeba provádět ručně s pažením dle pokynů statika a s 

ohledem na sítě pod terénem při dodržování zásad BOP. Výkopy nesmí být dlouhodobě ote-

vřeny, aby nedošlo k podmáčení základů a podloží. Zához bude nutné dobře hutnit po vrst-

vách 0,2 m. Izolační práce i zához se budou provádět postupně s ohledem na pažení. 

Prostupy instalací zdivem Prostupy instalací (přípojek) zdivem, resp. svislou izolací je třeba 

opatřit průchodkami a utěsnit . Průchodky je nutné použít s pevnou a volnou přírubou, mezi 

něž se sevře izolace. Potrubí se proti průchodce utěsní trubním těsněním z ocelových desek s 

pryžovou podložkou, provedení proti tlakové vodě. Vzhledem k šíři sortimentu je vhodné, 

aby druh průchodky a těsnění určil dle konkrétních potrubí aplikační technik dodavatele. 

Odvodnění výkopu podél severní a východní obvodové zdi se vytvoří z děrovaných drenáž-

ních trub. Navrhujeme potrubí PVC s vyšší únosností (dodává se v tyčích) DN 100 mm vč. 

příslušenství. Potrubí bude uloženo na betonovém podkladku v příčném spádu od objektu, ve 

štěrkovém tělese, proti zanesení zeminou ochráněném geotextílií s přesahy min. 200 mm. 

Spády drenáže jsou vyznačeny ve výkresech, naprosté minimum je 0,5 %. Prostupy drenáž-

ního potrubí zdmi či základy je nutno řešit pomocí chrániček. Na drenáž se osadí revizní 

šachty, což je nezbytné z hlediska čištění. Umístění šachet (na začátku úseků, na nárožích, v 

místech výškových zlomů) je nutno koordinovat dle místních podmínek (výskyt inž. sítí, 

vstupů do objektu apod.). Šachty navrhuji prefabrikované z plastových korugovaných trub 

DN 425 mm, s vodotěsným dnem  tvořící sedimentační prostor a vodotěsnými vývody nad 

dnem, které lze zřídit v libovolném místě . Šachty se osazují dle propozic výrobce. Zakrytí v 

úrovni terénu bude řešeno litinovými poklopy. Příp. zakryté šachty je nutné vyznačit pro bu-

doucí údržbu. Odvodnění drenáže bude provedeno pomocí napojovací šachty do dešťové 

kanalizace (upřesní se při realizaci).   
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Na závěr budou obnoveny původní povrchy chodníků a provedeno nové osazení schodišto-

vých stupňů. 

Technologický postup provádění sanačního omítkového systému  

 

Proveďte odstranění degradovaných omítek min. do výšky 100 cm nad vlhkou nebo 

poškozenou částí zdiva a omítek. Spáry vyškrábejte do hloubky cca 2 cm. Trhliny ve zdivu 

vyplňte zdicí cementovou maltou, vypadané kusy zdiva doplňte novými cihlami a vyzděte 

zdicí maltou. Nezmrzlé části zdiva důkladně očistěte od nečistot např. drátěným kartáčem 

nebo tlakovým vzduchem. Vybourané zbytky zdiva a staré omítek odstraňte od zdiva a 

okamžitě odvezte. Nesmí se použít ani k zásypu v okolí zdiva, aby nedocházelo k 

opětovnému prosolování. 

1. Instalace inženýrských sítí (např. elektroinstalace) ve zdivu nesmí být upevněna a kotvena 

sádrovými hmotami. Na připevnění použijte cementovou směs. 

2. Omítka pro zpracování se připraví mísením sanační suché směsi s vodou. Příprava se řídí 

příslušným technickým listem a pro správnou funkci těchto omítek je nutné zejména do-

držovat způsob míchání, množství záměsové vody, dobu míchání a způsob nanášení omí-

tek, stejně tak technologické přestávky mezi jednotlivými vrstvami. 

3. Z omítkové směsi si připravte postřik tak, že sanační suchou směs hrubý – OS 401 rozmí-

cháte v bubnové míchačce. Míchací čas je cca 10 minut, přičemž na konzistenci postřiku 

řeďte až v poslední minutě míchání. Vytvořeným postřikem opatřete celoplošně důkladně 

navlhčenou sanovanou plochu. 

4. Po minimálním 1 denním zrání postřiku celou zeď opět provlhčete a naneste sanační 

omítkovou  hrubou – OS 401 v tloušťce min. 20 mm (optimální je 25 mm). V případě 

nutnosti provedení tloušťky 30-40 mm provádějte nanášení dvouvrstvé. Interval mezi na-

nášením jednotlivých vrstev je minimálně 1 den, přičemž podklad zdrsněte a opět dů-

kladně navlhčete. Sanační suchou směs typu hrubý – OS 401 míchejte zásadně v bubnové 

míchačce na nejnižším stupni otáček po dobu 12 až maximálně 15 minut. Poměr vody a 

směsi dodržte podle návodu. Stahuje se ze spodu k vrchu latí. Povrch nehlaďte ani neza-

tlačujte, jen strhněte latí a mírně zdrsněte. Doba zrání omítky je 1 mm / 1 den, přičemž při 

dvouvrstvém omítání se síla omítek pro výpočet technologického zrání sčítá. Dvouvrstvá 

omítka o síle 40 mm zraje před nanesením sanační suché směsi  jemné – OS 402 40 dnů 

od nanesení první vrstvy. Namíchejte jen tolik směsi, kterou zpracujete do 1,5 hod. Přidá-

vání vody do tuhnoucí směsi je nepřípustné. 

5. Při tloušťkách vrstev sanačních omítek více než 5 cm vložte sklovláknitou síťovinu (R 

120, 160 g/m²) tak, aby byla síťovina umístěna do 2/3 celkové tloušťky omítky od pod-

kladu. Do rohů všech otvorů doporučujeme provedení diagonální výztuže vrchní vrstvy 

sanační omítky sklovláknitou síťovinou (min. rozměr 30 x 20 cm). 

6. Jako vrchní omítku použijte sanační suchou směs  jemný – OS 402 v zrnitosti 0,7 mm. 

Materiál zásadně zpracovávejte v bubnové míchačce na nejnižším stupni otáček min. 10 

min. Poměr vody a směsi podle návodu. Podklad musí být suchý, řádně vyzrálý (min. 1 

mm / 1 den) a nesmí být zmrzlý. Podklad zvlhčete vodou. Doporučená tloušťka vrstvy 

vrchní omítky je 2-3 mm. Omítku nanášejte plastovým nebo nerezovým hladítkem. Po 

nanesení můžete podle vlhkosti ovzduší cca za 1-3 hodiny od nanesení omítku vyhladit 

gumovým nebo filcovým hladítkem. 
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7. Pro nátěr zásadně používejte barvy s difúzním ekvivalentem vodních par Sd < 0,2 m (vá-

penné, silikátové nebo silikonové barvy). V žádném případě nesmíte použít nátěry snižu-

jící difúzi vodních par (např. disperzní barvy). Nátěr nanášejte na vrchní omítku po dů-

kladném vyzrání. Běžně se doporučuje 30 dnů. 

8. Pro odlehčení vlhkosti ve zdivu provádějte sanační omítku s odstupem od úrovně podlah 

a terénu nebo použijte difúzní lišty. V žádném případě nesmí fasádní sanační omítka za-

sahovat pod terén nebo přijít do styku se zásypem nebo zeminou.  

                                                       

Výměna oken 

 

Stávající sklepní okna budou vyvěšena  vybourány okenní rámy a nově  osazena plastová okna o 

stejném rozměru. 

 

                                          Bezpečnost práce 

 

Při veškerých pracích je nutno bezpodmínečně dodržovat bezpečnostní předpisy 

dané prováděcím předpisem pro bezpečné provádění stavebních prací je nařízení vlády č. 

591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích. Toto nařízení vlády představuje prováděcí předpis k zákonu č. 309/2006 Sb., 

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Dalším prováděcím předpisem, který je nutno 

dodržovat na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, je nařízení vlády č. 

362/2005 Sb. Zákon i nařízení vlády zapracovávají příslušné předpisy Evropských 

společenství a upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a také pro činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 

                            

                                                     Závěrečná ustanovení 

 

Všechny práce je nutné provést odborně v souladu s platnými normami ČSN. 

Veškeré záměny materiálu v nosných částech domu, či v jeho důležitých 

konstrukčních ale i pohledových, je nutné předem projednat a odsouhlasit s osobou 

odpovědnou za vedení stavby a s osobou určenou památkovým úřadem a o provedené 

záměně provést zápis do stavebního deníku. 

V případě výskytu  mimořádných podmínek či událostí při provádění 

rekonstrukčních prací  je nutno je konzultovat se zpracovatelem této zprávy v důsledku 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví (autorský dohled) případně technickým dozorem 

investora stavby. 

                                     Zásady organizace výstavby 
 

Zásady organizace výstavby  je nutno přizpůsobit k velikosti a rozsahu stavebních 

prací .  

Přístup ke stavbě   je z chodníků probíhající podél komunikace I/14  z nábřeží . Příjezd ke 

stavbě je z ulice  Plickova  a  Bří Čapků.. Navrženými opravami nebude dopravní situace 

ovlivněna. 
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Staveniště – obvod výkopu kolem budovy bude zabezpečen ochrannou páskou upozorňující 

před vstupem neoprávněných osob. Povrch chodníku bude ochráněn před poškozením  a 

znečištěním.  Procházející po chodníku budou upozorněny výstražnými tabulemi o 

probíhajících pracích na fasádě objektu. 

Staveniště zhotovitele a skladovaný materiál po celou dobu prací musí být zabezpečen tak, 

aby nemohlo dojít ke vstupu osob na staveniště a skládky materiálu.  

Práce zhotovitelem budou prováděny v pracovní dny tak, aby byl dodržován noční klid v 

době od 22,00 hod. do 6,00 hod, práce ve dnech pracovního volna a o svátcích bude 

konzultována se zástupcem objednatele. 

Plochy používané pro zařízení staveniště nebo jinak poškozené při provádění stavby, budou 

uvedené do původního stavu do doby předání stavby objednateli.  

Při práci musí být dodržovány bezpečnostní předpisy a nařízení, zejména vyhl. č.  309/2006 

Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích, zásady bezpečnosti 

a ochrany zdraví ČSN  67 2003. 

Zhotovitel zajistí odvoz a zneškodnění demontovaného zařízení a odpadů, vzniklých stavební 

činností dle zákona č. 314/2006 Sb., o odpadech  a předloží doklad o likvidaci.  

 

Zajištění zařízení staveniště, odběrného místa vody, el. energie a jiných zdrojů pro účely 

opravy si zajistí zhotovitel na vlastní náklady.  Případné  zdroje energií , které budou k 

 dispozici v objektu  školy budou řešeny smluvně nebo dohodou.   

 

Pro provádění prací budou použity jen takové výrobky a materiály, které zaručují při běžné 

údržbě požadované vlastnosti po celou dobu předpokládané existence stavby, podle § 108, 

zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  

Stavba bude respektovat zákon č. 17/1992 Sb. – o životním prostředí. Při provádění 

stavebních budou dodrženy všechny platné bezpečnostní a hygienické předpisy. 

Všichni pracovníci na stavbě budou řádně seznámeni s příslušnými částmi bezpečnostní 

vyhlášky, o čemž bude pořízen písemný záznam. 
 

 

D.1.1.1/ e   Výpis použitých podkladů a norem 
 

• vyhláškou č. 268/2009 Sb. (v platném znění) O obecných technických požadavcích na výstavbu 

• předpis č.20/2012 Sb. vyhláška ministerstva O technických požadavcích na stavby.  

• předpis č.398/2009 Sb. vyhláška ministerstva O obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb.  

• předpis č.183/2006 Sb. zákon parlamentu  O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).  

• předpis č.6/2003 Sb. vyhláška ministerstva Stanovení hygienických limitů chemických, fyzikálních 

a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb.  

• předpis č.185/2001 Sb. zákon parlamentu O odpadech a o změně některých dalších zákonů.  

• předpis č.341/2002 Sb. vyhláška ministerstva O schvalování technické způsobilosti a o technických 

podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích .  

• předpis č.59/2006 Sb. zákon parlamentu O prevenci havárií způsobených vybranými látkami nebo 

chemickými přípravky.  

• předpis č.272/2011 Sb. nařízení vlády O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

• předpis č.357/2008 Sb. zákon parlamentu O výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 

povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě - úplné znění zákona č. 360/1992 

Sb.  

• předpis č.544/2006 Sb. sdělení ministerstva Seznam krajských a obecních úřadů, které jsou 
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stavebními úřady ke dni 1. listopadu 2006, uveřejněný podle §117 odst. 2 zákona o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon).  

• předpis č.526/2006 Sb. vyhláška ministerstva K provedení některých ustanovení stavebního zákona 

ve věcech stavebního řádu.  

• předpis č.503/2006 Sb. vyhláška ministerstva  O podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní 

smlouvy a územního opatření.  

• předpis č.499/2006 Sb. vyhláška ministerstva O dokumentaci staveb.  

• předpis č.498/2006 Sb. vyhláška ministerstva  O autorizovaných inspektorech.  

• předpis č.500/2006 Sb. vyhláška ministerstva O územně analytických podkladech, územně 

plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.  

• předpis č.501/2006 Sb. vyhláška ministerstva O obecných požadavcích na využívání území.  

• předpis č.503/2006 Sb. vyhláška ministerstva O podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní 

smlouvy a územního opatření. 

Použité podklady  

Pro vypracování projektové dokumentace byly určující tyto podklady:   

-stavební řešení,  

 

 

 

části Sbírky zákonů České republiky,   

 

 

Výpis použitých norem  

Při návrhu byly použity tyto České technické normy:  

sy – Instalace – Zdravotně-technické a plynovodní instalace  

- Pravidla zobrazování (soubor norem), 

- Kótování a tolerování (soubor norem) 

 

normy uvedené v jednotlivých kapitolách a normy a předpisy související.   

 

Poznámka : navržené výrobky  

Obchodní názvy výrobků jsou v dokumentaci uvedeny z důvodu stanovení požadovaných  

technických a kvalitativních vlastností navržených výrobků. To žádným způsobem nevylučuje  

použití výrobků se stejnými, popř. lepšími vlastnostmi, záručními podmínkami a servisem.   

V případě použití jiných výrobků je třeba provést změnu této projektové dokumentace, ve  

které budou specifikovány nově navržené výrobky, způsob jejich montáže a nastavení. Takto  
budou specifikovány nově navržené výrobky, způsob jejich montáže a nastavení. Taková  

změna musí být odsouhlasena stavebníkem a vyžaduje vypracování dokumentace skutečného  

provedení. 

 

D.1.1.1/ f   Termín prací 

 

Všechny práce HSV a PSV by měly být provedeny v roce 2019  

s ukončením nejpozději do konce září 2019. 

 

 

V Trutnově  11/ 2018                 Vypracoval :  Vladimír Kejklíček 
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