

Vysvětlení, změna a doplnění zadávacích podmínek č. 3 (Dodatečná informace č. 3)

Zakázka: "Výstavba konsolidovaných laboratoří a Transfúzního oddělení v Oblastní nemocnici Trutnov a.s. III."

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**

Sídlo **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**

IČO 708 89 546

DIČ CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- JUDr. Jana Mitrović, jmitrovic@kr-kralovehradecky.cz, +420 495 817 453

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek toto vysvětlení zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1

Žádost o upřesnění odpovědi č. 1 z dodatečných informací č. 2. Dotaz: Ve své odpovědi popisujete druh (technologie) opravy, ale stále není jasné množství. Chápeme správně, že se má tedy ocenit kompletní šachta V4 a V5? Žádáme o upřesnění.

Odpověď č. 1

V rámci rekonstrukce objektu OLMÍ je dodávka nových výtahů V1, V2, V3. Navržená úprava se týká podlahy zmíněných výtahů (spodní dojezd). Celkovou výměru úpravy počítejte 8 m².

Dotaz č. 2

Žádost o upřesnění odpovědi č. 2 z dodatečných informací č. 2. Dotaz: V případě, že má zhotovitel stavby vypracovávat dokumentaci těchto částí stavby (což je dosti podivné), žádáme o informaci, jak a kdo bude tuto dokumentaci, zejména pak její rozsah a podrobnost, schvalovat? Jelikož v tuto chvíli není jednoznačně a přesně specifikováno, jaké zásahy bude nutné udělat v předávací stanici (neřeší to ani energetický audit), není možné ocenit vypracování realizační dokumentaci ani pro část ÚT, ani pro část MaR. Žádáme tedy o jednoznačné stanovení rozsahu zásahů v části ÚT a jednoznačné stanovení zásahů v části MaR, aby bylo možné ocenit jak realizační dokumentaci, tak vlastní zaregulování systému. V opačném případě žádáme o vypuštění uvedených položek z výkazu výměr a tedy i z předmětu plnění.

Odpověď č. 2

Co se týká vypracování dokumentací pro UT a MAR, tak energetický posudek, který je součástí ZD obsahuje v oddíle 4.2. – Popis systému TZB (na str. 17) a na str. 24 energetického posudku je odhad investičních nákladů (z které lze odhadnout cenu za PD pro UT) na vyregulování systému ústředního vytápění. Na základě vypracování dokumentace UT z které vyplynou možné úpravy v oddíle MAR zejména úpravy v předávací stanici (např. dojde k úpravě teplotního spádu a vyregulování celého topného systému).

Rozsah a podrobnost dokumentace bude zpracována dle vyhlášky č.499/2006 Sb v rozsahu pro provedení stavby. Schvalovat dokumentace bude investor stavby.

Dotaz č. 3

Dotaz: V rámci zadávací dokumentace byla vydána *Příloha č.2a/3 Zateplení OLMÍ* a rovněž *Příloha č.2b Projektová dokumentace*. Obě tyto přílohy se zabývají stejnou „věcí“ tedy zateplením pavilonu OLMÍ. Obě přílohy se však v některých částech liší. Která dokumentace (příloha) je ta správná?

Odpověď č. 3

Pro zateplení objektu OLMÍ platí- *Příloha č.2b Projektová dokumentace*.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje a končí 29. 4. 2019 v 10:00 hod.

Otevírání nabídek proběhne bezodkladně po ukončení lhůty pro podání nabídek v sídle zadavatele Královéhradeckého kraje (Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové) a je neveřejné. O otevírání obálek v elektronické podobě vyhotoví zadavatel písemný protokol, který bude obsahovat alespoň identifikační údaje všech účastníků a údaje z jejich nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení. Každý účastník má právo požádat o kopii protokolu o otevírání obálek žádostí zaslanoou zástupci zadavatele.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové 29. 3. 2019

JUDr. Jana Mitrović
na základě pověření