Dodavatel doplni informace pouze v mistech oznaéenych zlutou barvou

Smlouva o dilo

uzaviena v souladu s § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v i€inném znéni (dale jako
obc&ansky zakonik)

Smluvni strany

Objednatel Stredni pramyslova skola stavebni, Hradec Kralové, Pospisilova ti. 787
se sidlem: Pospisilova 787/11, 500 03 Hradec Kralové

ICO 62690035

zastupce Mgr. Jifi Bure§, feditel

bankovni spojeni ...,

Gisloudtu L.l

dale jako ,objednatel”a

Zhotovitel [doplni dodavatel]

spole¢nost zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném [dopIni dodavatel] pod spisovou znackou [dopIni dodavatel]

se sidlem [doplni dodavatel]
ICO [doplni dodavatel]
DIC [dopIni dodavatel]
zastoupeny [doplni dodavatel]
bankovni spojeni [dopIni dodavatel]
Cislo uctu [doplni dodavatel]

dale jako ,zhotovitel“; objednatel a zhotovitel spole¢né také jako ,,smluvni strany*”

Clanek 1
Uvodni ustanoveni

Tato smlouva je uzavirana smluvnimi stranami na zakladé vysledku vybérového fizeni vefejné
zakazky nazvané: ,SniZeni energetické néroénosti sportovni haly SPS Stavebni HK — zpracovani
PD véetné autorského dozoru, EP a posouzeni ZCHDZ". \efejna zakazka byla zahajena odeslanim
vyzvy k podani nabidek dne [doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy] (dale jen ,vefejna
zakazka®).

Predmét této smlouvy je soudasti projektu: SniZeni energetické naroénosti sportovni haly SPS
Stavebni HK, ktery bude pfedmétem Zadosti o financovani z Operaéniho programu Zivotni
prostfedi, vyzvy €. 121, L........ (dale jen ,projekt®).

V pfipadé zruSeni vyzvy dota¢niho programu nebo v pfipadé, Ze objednateli s ohledem na
financovani dila z vefejnych prostfedkd nebudou poskytnuty tyto prostfedky v rozsahu sjednané
ceny, ma objednatel pravo jednostranné odstoupit od smlouvy o dilo.

Smluvni strany zmochuji k jednani v technickych vécech nasledujici osoby:
a) za objednatele: Ing. Jifi Machac¢

b) za zhotovitele: [doplni dodavatel].
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Osoby dle odst. 4 mohou byt zmé&nény pisemnym oznamenim doruéenym druhé smluvni strané.

Vedoucim projektantem stanovi zhotovitel [dopIni dodavatel], Cislo autorizace [doplni dodavatel].
Tato osoba musi byt opravnéna k vykonu odbornych ¢innosti ve vystavbé (autorizace) ve smyslu
zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektll a o vykonu povolani
autorizovanych inzenyrl a technik( ¢innych ve vystavbé, v G¢inném znéni, a to v oboru pozemni
stavby. Vedoucim projektantem ve smyslu tohoto ustanoveni je osoba odpovédna za Fizeni
projektu splfiujici podminky dle tohoto odstavce. Zhotovitel neni opravnén zménit osobu vedouciho
projektanta bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele. Zhotovitel je opravnén navrhnout
objednateli zménu osoby vedouciho projektanta pouze v pfipadé, ze zhotovitelem navrhovana
osoba dosahuje alespori takovych kvalifikacnich pfedpokladu, a to i ve vztahu k hodnoticim kritériim
nabidky zhotovitele v ramci zadavaciho Fizeni, jako dosahovala osoba stavajici. Zhotovitel je
povinen objednateli pfedlozit vSechny doklady prokazujici spinéni kvalifikace navrhované osoby v
rozsahu dle zadavacich podminek vefejné zakazky.

Clanek 2
Podklady pro uzavieni smlouvy a predmét smlouvy

Zakladnim podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele podana dne [doplni
zadavatel pred uzavienim smlouvy] v rdmci zadavaciho Fizeni pfedmétné vefejné zakazky.

Pfedmét pInéni je vymezen nasledujici dokumentaci, ktera tvofi pfilohy této smlouvy:
a. Priloha €. 1
Podklady pro projektovou dokumentaci
b. Priloha ¢. 2
Vzorova tabulka (ve znéni 100. vyzvy, objednatel poskytne prilohu €. 2 ve znéni 121.
vyzvy objednateli, jakmile jej bude mit k dispozici)
c. Priloha €. 3
Vybrana vysvétleni, doplnéni & zmény zadavaci dokumentace — budou pfilohou pouze
v pfipadé, Ze jimi doslo k objasnéni, doplnéni i zméné pfedmétu verejné zakazky
Zhotovitel prohlasuje, ze vSechny technické a smluvni podminky byly pfed podpisem smlouvy na

zakladé jeho zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace v ramci zadavaciho fizeni, na zakladé
jehoz vysledku je uzavfena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabidky.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze realizaci pfedmétu smlouvy provede v souladu se zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky v€etné vSech jejich vysvétleni zadavatelem.

Predmétem této smlouvy o dilo je zavazek zhotovitele svym jménem na svij naklad a nebezpedi
ve sjednanych terminech zhotovit a dokongit dilo v&etné zajiSténi Cinnosti autorského dozoru
specifikované v ¢lanku 3 této smlouvy a prosté vad a nedodélkl je pfedat objednateli sjednanym
zplsobem a ve sjednaném terminu a dale zavazek objednatele fadné zhotovené dilo prevzit a
zaplatit za né touto smlouvou sjednanou cenu za niZze uvedenych podminek (vSe dale jako ,dilo®)
to v8e v rdmci realizace projektu.

Predmétem projektu je snizeni energetické narodnosti objektu sportovni haly SPS Stavebni HK,
spocivajici v zatepleni stfesniho plasté, obvodového plasté a stavebni Upravy objektu télocvicny,
které je nutné provést z divodl navrhovaného zatepleni. Dale bude soucasti projektu rekonstrukce
vzduchotechniky v souladu s Metodickym pokynem SFZP pro vétrani $kol.

Clanek 3
Predmeét plnéni
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Pfedmét pInéni (dale také ,pfedmét dila®) je rozdélen na nasledujici casti:
a) Zpracovani energetického posudku

b) Zpracovani posouzeni stavby z hlediska vyskytu obecné a zvlasté chranénych
synantropnich druhi zivoéichu

c) Zpracovani projektové dokumentace ve vSech stupnich nezbytnych pro ziskani
stavebniho povoleni véetné dokumentace stavajiciho stavu a bouracich praci (dale také
»PD"), dokumentace pro provedeni stavby (dale také ,,DPS*), soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb véetné vykazu vymér, inzenyrské €innosti

d) Autorsky dozor na stavbé

Pfedmét dila bude realizovan v souladu s pozadavky objednatele dle této smlouvy, podklady pro
investi¢ni zamér a pro projektovou dokumentaci, které tvofi pfilohu &. 1 této smlouvy. Pfedmétem
dila je sniZeni energetické naro&nosti objektu sportovni haly SPS Stavebni HK, spogivajici v
zatepleni stfeSniho plasté, obvodového plasté a stavebni Upravy objektu télocvicny, které je nutné
provést z dlvodld navrhovaného zatepleni. Dale bude soucasti projektu rekonstrukce
vzduchotechniky v souladu s Metodickym pokynem SFZP pro vétrani $kol.

V ramci zatepleni stfedniho plasté dojde k demontazi stavajiciho stfeSniho plasté, montazi nového
stfeSniho plasté, demontazi stavajicich klempifskych konstrukci a montazi nové navrzenych
klempifskych konstrukci.

V ramci zatepleni obvodového plasté dojde k demontadzi vypini otvorG véetné klempifského
oplechovani a montazi nové navrzenych vyplni otvorl vcetné klempifského oplechovani a
parapetnich desek.

V ramci stavebnich Uprav objektu télocviény, které bude nutné provést z dlivodl navrhovaného
zatepleni dojde k vnéjSim upravam (nezbytné opravy, rekonstrukce) — sokly, anglické dvorky,
unikové schodisté, pfistupova rampa pro osoby s postizenim.

V ramci navrhu vzduchotechniky dle Metodického pokynu SFZP pro vétrani $kol dojde k demontazi
stavajiciho vzduchotechnického zafizeni a montazi nové navrzeného vzduchotechnického zafizeni.
Zhotovitel bere na védomi, ze objekt sportovni haly se nachazi v ochranném pasmu méstské
pamatkové rezervace Hradec Kralové.

Pfedmétem dila dle odst. 1 pism. a) zpracovani energetického posudku jsou nasledujici ¢innosti:

a) zpracovani energetického posudku dle § 9a zakona &. 406/2000 Sb., o hospodareni energii,
v ucinném znéni.
b) energeticky posudek bude zpracovan dle vzoru energetického posouzeni Ministerstva Zivotniho

prostfedi pro 121. vyzvu v ramci Operaéniho programu Zivotni prostiedi platnou ke dni pfedani
posudku objednateli.

Pfedmétem dila dle odst. 1 pism. b) zpracovani posouzeni stavby z hlediska vyskytu obecné a
zvlasté chranénych synantropnich druht zivoéicht jsou nasledujici ¢innosti:

a) zpracovani posouzeni stavby z hlediska vyskytu obecné a zvlasté chranénych synantropnich
druh( zivocichu dle zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v u¢inném znéni ve
vazbé na vyhlasku Ministerstva Zivotniho prostfedi Ceské republiky &. 395/1992 Sb., kterou se
provadéji néktera ustanoveni zakona Ceské narodni rady &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a
krajiny, v u€inném znéni

b) posouzeni stavby dle tohoto odst. bude zpracovano v souladu s Metodikou posuzovani staveb
z hlediska vyskytu obecné a zvlasté chranénych synantropnich druhd Zivocichd Ministerstva
Zivotniho prostfedi pro 121. vyzvu v ramci Operaéniho programu Zivotni prostfedi platnou ke
dni pfedani zpravy objednateli.
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5. Pfedmétem dila dle odst. 1 pism. c) zpracovani projektové dokumentace ve vSech stupnich
nezbytnych pro ziskani stavebniho povoleni vcéetné dokumentace stavajiciho stavu a
bouracich praci, DPS, soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb véetné vykazu vymeér,
inzenyrské ¢innosti, jsou dale uvedené &innosti a podminky.

a)

b)

c)

d)

Zpracovani projektové dokumentace dle ¢lanku 3 odst. 1 pism. ¢) ve v8ech stupnich nezbytnych
pro ziskani stavebniho povoleni v€éetné dokumentace stavajiciho stavu a bouracich praci a DPS
pfipadné vcetné dalSich nezbytnych stupnich a soupisu praci s pfedb&Zznym ocenénim
jednotlivych polozek (polozkovym rozpoltem stavby) vcetné zajisténi vesSkeré inzenyrské
¢innosti. Zhotovitel je povinen pisemné ovéfit u pfislusného spravniho organu jednotlivé stupné
projektové dokumentace nezbytné pro ziskani stavebniho povoleni. V pfipadé, Ze nékteré
stupné projektové dokumentace neni nutné pro ziskani stavebniho povoleni realizovat na
zakladé udaji ziskanych u pfislusného spravniho organu, nebude zhotovitelem pfedmétny
stupen projektové dokumentace realizovan a nevznika mu narok na zaplaceni smluvni ceny dle
¢l. 6 této smlouva za pfedmétny stuper projektové dokumentace. Projektova dokumentace dle
¢lanku 3 odst. 1 pism. ¢) bude zpracovana v souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich pfedpisy; v souladu s
pfilohami €. 12 a 13 vyhladky Ministerstva pro mistni rozvoj €. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni pozdéjSich predpisu. Projektova dokumentace stavajiciho stavu a bouracich
praci bude zpracovana dle vyhlasky &. ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdéjSich predpist a pfilohy €. 15 vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpist. Dale bude projektova dokumentace pro
provadéni stavby zpracovana dle vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 169/2016 Sb., o
stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb svykazem vymér, ve znéni pozdéjSich pfedpisli. Projektova
dokumentace bude zpracovana v podrobnostech nezbytnych pro zpracovani nabidky pro
realizaci stavby dle § 92 zakona ¢.134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjSich predpisu, (dale jen ,projektova dokumentace®).

Projektova dokumentace (vSechna vyhotoveni) bude obsahovat kompletni dokladovou ¢ast
obsahujici veSkera vyjadfeni a rozhodnuti pfisluSnych organt a organizaci povéfenych
vykonem statni spravy a ostatnich u¢astnika spravnich Fizeni v€etné spravcu inzenyrskych siti
(tras technické infrastruktury). Soucasti dokladové ¢asti projektové dokumentace (vSech jejich
vyhotoveni) bude mimo jiné posudek z hlediska pronikéani radonu z podloZi budovy ve smyslu
vyhlagky SUJB ¢&. 422/2016 Sb., o radiadni ochrané a zabezped&eni radionuklidového zdroje,
zamérfeni vySkové a smeérové, hlukova studie, inzenyrsko-geologicky prizkum, kontrola stavu
stavajicich inZenyrskych siti, dali potfebné statické vypodty.

Technické podminky stavby budou v souladu s vyhlaSkou &. 268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby, s predpisy a normami Ceské republiky a Evropskych spolegenstvi v
oblasti vystavby a stavebnictvi. Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu s platnymi
zakony, vyhlaskami a normami.

Polozkovy rozpocet stavby podepsany autorizovanym projektantem, ¢lenény podle jednotného
ceniku stavebnich praci v aktualni cenové Urovni ke dni odevzdani pfedmétné Casti dila ve
formé& ocenéného soupisu praci (rozpocet musi vzdy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden
odkaz na typ pouZité cenové soustavy ve tvaru "rok typ cenové soustavy" (napf. 2019_OTSKP"
nebo "CS URS 2019 01" nebo ,RTS DATA 2019/I). Dale doklada jeho elektronickou podobu
ve formatu XML — jedna se o otevieny elektronicky format, ktery umoZznuje transfery dat a jejich
zpracovani raznymi softwarovymi programy a spliiuje tak veSkeré pozadavky vyhlasky
Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné
zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve
znéni pozdéjsich predpist a je volné dostupny.
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f)

9)

h)

Pokud budou v poloZzkovém rozpoctu uvedeny polozky charakteru soubor nebo komplet, musi
projektant k pouzitym jednotkam pfipojit jejich pfesnou specifikaci a zplsob jejich ocenéni.
Pokud projektant uvede vlastni polozky, které nejsou definovany v pouzité cenové soustave,
uvede jejich pfesnou specifikaci a zplUsob jejich ocenéni, pfiemz toto ocenéni musi byt
v aktualnich trznich cenach ke dni odevzdani predmétné ¢asti dila. Pokud je jednotkova cena,
uvedena projektantem, vy3Si nez jednotkova cena, uvedena v cenové soustavé, je nutné rozdil
vysvétlit. Vystupem specifikace soubor(i/lkompletd ¢i vysvétleni vyssi jednotkové ceny polozek
je naskenovany dokument opatfeny podpisem autorizovaného projektanta. K polozkovému
rozpoctu bude dolozeno prohlaseni projektanta o cenové urovni jednotlivych polozek rozpoctu.

Vykaz vymér projektové dokumentace pro provadéni stavby, bude obsahovat vymezeni druhu,
jakosti a mnozstvi pozadovanych praci, dodavek, €innosti a sluzeb potfebnych ke zhotoveni
stavby a bude podkladem pro zpracovani nabidky na dodavku stavby a pod popisem polozky
bude obsahovat podrobny postup vypoétu mnozstvi mérnych jednotek. Vykaz vymér bude u
jednotlivych polozek obsahovat vzorce vypoctu, pfi¢emz u neocenéného vykazu vymér budou
vzorce zneviditelnény pomoci uzamceni, tak aby bylo mozné upravit pouze jednotkové ceny
jednotlivych poloZzek vykazu vymér. Zaroven budou jednotlivé listy vykazu vymeér vzajemné
provazany souctovymi vzorci, tak aby celkovy souhrnny list odpovidal soudtu polozek vSech
jednotlivych listl vykazu vymeér. Vykaz vymeér projektové dokumentace pro provadéni stavby
bude soudasti vSech vyhotoveni projektové dokumentace uvedenych v €l. 3 odst. 5 pism. |) této
smlouvy. RozpoCet a vykaz vymér bude rozdélen na uznatelné a neuznatelné naklady dle
pravidel dotaéniho programu Operaéniho programu Zivotni prostfedi (dale jen ,dotadniho
programu“). Projektova dokumentace bude obsahovat ocenény a neocenény polozkovy
rozpocet nakladu stavby ve formatu XLS nebo XLSX (MS Excel) a Kros, a dale ve formatu PDF
véetné razitka. Ocenény poloZzkovy rozpocet nakladli stavby s vykazem vymér musi byt
souladny s neocenénym polozkovym rozpoétem nakladu stavby s vykazem vymér.

Kazda z pouzitych polozek musi obsahovat jednoznacny slovni popis v€etné podrobné
specifikace, z néhoz budou patrné parametry polozky a charakter a druh pozadovanych praci
a dodavek, aby umoznily vybér z nabidky na trhu; dale budou polozky obsahovat mérnou
jednotku a pozadované mnozstvi.

Ve vykazu vymeér a projektové dokumentaci nesmi byt uvedeny odkazy ve smyslu § 89
az 90 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich
predpisu, tedy zejména odkazy na obchodni firmy, nazvy, specificka oznaceni zbozi nebo
sluzeb (dale jen specifické oznaéeni), majici vztah k jednomu dodavateli atd. Pokud
zhotovitel prokaze, Ze konkrétni material, vyrobek &i sluzbu nelze upfesnit jinak, nez pouzitim
specifického oznaceni dle tohoto ustanoveni, je povinen na tuto skuteénost objednatele vzdy
pisemné upozornit a vzdy uvést u pfisluSného specifického oznacéeni hlavni a rozhodujici
technické parametry — rozméry, hmotnost, hluk, vykon, apod. a zarover uvést jasné a viditelné
ve vSech pfedmétnych Castech projektové dokumentace (respektive u kazdého takového
oznaceni) upozornéni, ze pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo jejich pfilohach, odkazy
ve smyslu § 89 az 90 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjSich predpisl, jedna se o vymezeni predpokladaného standardu a autor dokumentace
vyslovné prohlasuje, Ze je pro realizaci vlastniho pfedmétu mozné poufZiti i jinych, kvalitativné
a technicky srovnatelnych feSeni a vyrobkd.

Ocenény vykaz vymér a souhrnny rozpocet stavebnich naklad akce v ¢lenéni na jednotlivé
stavebni objekty a provozni soubory a celkovou cenou s DPH a bez DPH bude doloZen v prvnim
vyhotoveni kompletni projektové dokumentace (paré €.1) a v digitalni podobé na jednom CD.
Rozpocet a vykaz vymér bude ¢lenén na hlavni a vedlejsi vydaje dle pravidel dotacniho
programu.

Pro potfeby investora bude ke vSem vyhotovenim projektovych dokumentaci vyhotoven
materialovy standard vyrobkd, ktery pfesné popisuje pozadované specifikace vyrobku.
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k)

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni ve 4 (Ctyfech) vyhotovenich kompletni
projektové dokumentace v tisténé formé a ve 2 (dvou) vyhotovenich v digitalni formé na
CD/DVD;

Projektova dokumentace pro provadéni stavby a ziskani prislusného rozhodnuti stavebniho
Ufadu a vykaz vymér budou pfedany v 6 (Sesti) vyhotovenich kompletni projektové
dokumentace v tisténé formé a ve 3 (tfech) vyhotovenich v digitalni formé na CD/DVD ¢i
obdobném datovém nosici ve formatu *.pdf, *.xIs popf. v dalSich nutnych formatech. Digitalni
forma projektové dokumentace bude setfidéna ve stejném &lenéni jako tiSténa forma projektové
dokumentace s dodrzenim nazvl a cislovanim vykresG. Elektronicka verze bude dale
poskytnuta v digitalnim formatu umoznujici editaci jednotlivych vykresa, napf.: *.dwg format.

Projektova dokumentace bude vzdy oznalena pofadovym &islem daného vytisku, stejnym
pofadovym c¢islem budou rovnéz oznaceny vytisky jednotlivych vykres(, technické zpravy,
vypocty, vykazy vymér a vSechny ostatni doklady tvofici danou projektovou dokumentaci.
Projektova dokumentace pro provedeni stavby DPS bude ve 3 paré oznacena autorizacnim
razitkem a podpisem opravnénou osobou.

Spolupisobeni v ramci projektu

n)

Spolupusobeni s objednatelem pfi pfipravé a zpracovani zadosti o podporu z pfislusného
dotacniho titulu.

InZzenyrska ¢innost

0)

p)

Q)

Y

s)

B

Jednani s dot€enymi organy a uc€astniky fizeni, jehoz vysledkem musi byt bezrozporna kladna
stanoviska k navrzenému projektovému feseni.

Jednani s pfislusnymi organy a ucastniky fizeni ve véci vydani uzemniho rozhodnuti a
zpracovani dokumentace pro uzemni fizeni, bude-li vramci realizace projektu takového
rozhodnuti tfeba.

Zaijisténi realizace povinnosti objednatele vyplyvajicich z technického feSeni ve vztahu
k zatepleni budov (zpracovani energetického Stitku apod.).

Podani navrhu na vydani stavebniho povoleni a inZzenyrska cCinnost spojena s vydanim
stavebniho rozhodnuti pfislusné urovné, tj. jednani s ufady a dotéenymi organy ohledné
vystavby, vyfizeni vSech stanovisek ke stavebnimu povoleni &i ohlaseni stavby a nasledné i
ziskani pravomocného rozhodnuti.

Zhotovitel je povinen podat zadost o vydani stavebniho rozhodnuti pfislusné arovné (popfipadé
Zadost o uzemni souhlas) a predat v terminu objednateli kompletni slozku s Zzadosti o
stavebni povoleni potvrzené stavebnim uradem véetné vsech priloh této zadosti dle ¢asti
uzemniho opatreni a stavebniho fadu a kladnych zavaznych stanovisek dotéenych organ,
dle ¢l. 5.

K €innostem dle pism. p) az s) bude zhotoviteli na jeho Zadost objednatelem udélena plna moc
v potfebném rozsahu.

Navazujici zadavaci fizeni

u)

v)

Zhotovitelem zpracovana projektova dokumentace bude pouzita jako podklad k zadavacimu
fizeni vefejné zakazky na dodavatele stavebnich praci v ramci projektu.

Soucinnost zhotovitele v ramci zadavaciho Fizeni vefejné zakazky spocivajici v:

e soucCinnosti pfi zpracovani zadavacich podminek zadavaciho Fizeni pfislusné vefejné
zakazky na realizaci pfedmétné stavby v rozsahu pfedmétu dila;
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e vypracovani navrhu odpovédi na Zadosti o dodate¢né informace ve smyslu § 98 a § 99
zakona €. 134/2016 Sh., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu, v
rozsahu pfedmétu dila, pfi¢emz pfipadné zmény polozkového rozpoctu s vykazem vymér
budou odpovidat navrhu odpovédi na Zzadosti o dodate¢né informace dle tohoto ustanoveni;
zhotovitel odeSle navrh odpovédi objednateli, pfipadné osobé objednatelem uréené, ve
Ihité 2 pracovnich dnii od vyzvy k vypracovani navrhu odpovédi; vyzvu dle tohoto
ustanoveni je opravnén ucinit objednatel, pfipadné osoba objednatelem urena; k fadnému
ucinéni vyzvy postac¢i e-mailova forma;

e kontrola nabidek uchazecu podanych objednateli v zadavacim fizeni pfislusné vefejné
zakazky na realizaci pfedmétné stavby nebo jeji ¢asti v rozsahu predmétu dila; v ramci
kontroly dle tohoto ustanoveni provede zhotovitel posouzeni nabidek v podrobnostech
vykazu vymér; posouzeni, zda nabidka uchazece obsahuje mimofadné nizkou nabidkovou
cenu ve smyslu § 113 zakona €. 134/2016 Sh., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjSich predpisli; posouzeni spinéni technickych podminek stanovenych zadavacimi
podminkami pfislusného zadavaciho fizeni;

e kontrola dokladu predloZzenych uchazec¢em pred podpisem smlouvy uzavirané na zakladé
vysledku zadavaciho fizeni pfislusné vefejné zakazky v rozsahu pfedmétu smlouvy.

Zaméreni stavajiciho stavu

w)

V ramci zpracovani projektové dokumentace zhotovitel provede zaméreni stavajiciho stavu
objektu.

Pfedmétem dila dle odst. 1 pism. d) Autorsky dozor na stavbé jsou dale uvedené Cinnosti a
podminky.

a)
b)
c)
d)

e)

f)

Autorsky dozor stavby.

Poskytovani vysvétleni potfebnych k vypracovani dodavatelské dokumentace.
Ugast na odevzdani stavenisté zhotovitelem.

Ugast na kontrolnich dnech stavby na vyzadani objednatele.

Dohled nad dodrzenim projektové dokumentace s pfihlédnutim na podminky uréené stavebnim
povolenim a s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost vystavby.

Posuzovani navrhil zhotovitele na zmény a odchylky od objednatelem schvalené DPS a DSP,
spoluprace na pripravé podkladl ke kolaudaénimu Fizeni.

Odsouhlaseni vzork( pfedlozenych zhotovitelem.

Vyjadfeni k pozadavkim na vétSi mnozstvi vyrobk( a vykonu oproti realizované dokumentaci.
Sledovani postupu vystavby z technického hlediska a z hlediska ¢asového planu vystavby.
Spoluprace s koordinatorem BOZP.

Ugast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji &asti véetné komplexniho vyzkouseni.

Ugast na kontrolni prohlidce stavby (dale také ,KPS*) a zavére&né prohlidce stavby (dale také
LZKPS"), soucinnost pfi vydani kolauda¢niho souhlasu v€etné Ucasti na jednani pfi vydani
kolaudacniho souhlasu.

Spoluprace pfi zajisStovani pozadavkl poskytovatele dotace v pribéhu vystavby a pro potfeby
zavére€ného vyhodnoceni akce.

Zajisténi pfipadného vyjadfeni energetického auditora ke zmé&nam DSP vyvolanym realizaci
stavby.
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0) Zpracovani detaild a zmén projektové dokumentace k odstranéni odchylek mezi provadénim
plnéni a projektovou dokumentaci, na zakladé pozadavk( objednatele i dodavatele dopracovani
detailt konstrukci neobsazenych v projektové dokumentaci. Zmény projektové dokumentace
na zakladé skute€nosti zjiSténych pfi realizaci predmétu projektové dokumentace a na zakladé
pozadavku objednatele.

Clanek 4

DalSi podminky realizace dila

Zhotovitel provede prabéznou konzultaci pfipravy projektové dokumentace s objednatelem v ramci
kontrolnich dni, a to v konzultacich konanych jednou za ¢trnact dni, pfipadné dle dohody
s objednatelem ¢&i na vyzvu objednatele. Konzultace probéhnou v sidle objednatele. Objednatel
zajisti patficné prostory. Zhotovitel neni povinen provést konzultaci dle tohoto ustanoveni v pfipadé,
Ze objednatel pisemné oznaci jeji konani za nadbytecné.

K pfevzeti ¢asti dila dle ¢lanku 3 odst. 1 pism. a) a spole¢né ¢asti dila dle ¢lanku 3 odst. 1 pism. b)
a c) vyzve zhotovitel objednatele alespori 3 pracovni dny pfedem. Objednatel si vyhrazuje pravo na
kontrolu pfedané €asti dila dle €lanku 3 odst. 1 pism. b) a ¢) s maximalni Ihdtou 25 pracovnich dng.
Objednatel neni povinen po provedené kontrole pfedavanou Cast dila pfevzit, pokud projektova
dokumentace nebo jeji €ast vykazuje vady a nedodélky. O pfevzeti dila bude sepsan protokol, ktery
podepisi zastupci obou smluvnich stran. V zavéru protokolu objednatel prohlasi, zda dilo pfijima
nebo nepfijima a pokud ne, z jakych davodl. Toto ustanoveni dopada pouze na &asti dila, které to
svym charakterem umozivuji.

Obecnym mistem plnéni je Kralovéhradecky kraj. Mistem pInéni, bude-li to vzhledem k charakteru
¢innosti zhotovitele mozné, je objekt télocviény Stfedni priimyslova Skola stavebni, Hradec Kralové,
PospiSilova tf. 787, Hradec Kralové.

Veskeré podklady a veSkera zpracovana dokumentace bude zpracovana v ¢eském jazyce.

Objednatel ma pravo pisemné oznamit zhotoviteli pozastaveni praci na projektové dokumentaci.
Zhotovitel je povinen bez zbyte€ného odkladu po doru€eni oznameni o pozastaveni praci prace na
projektové dokumentaci pozastavit. Naklady na pozastaveni praci nesou smluvni strany
samostatné. V pfipadé, ze pozastaveni praci na projektové dokumentaci bude trvat déle nez 1 rok,
ma zhotovitel pravo odstoupit od smlouvy.

Prodleni zhotovitele s dokon¢enim projektové dokumentace delSi jak 30 kalendarnich dnu se
povaZuje za podstatné porusSeni smlouvy, av8ak pouze v pfipadé, Ze prodleni vzniklo prokazatelné
z dlvodu na strané zhotovitele.

Clanek 5
Terminy plnéni

Zhotovitel zah3ji pInéni diléich €asti dila dle €l. 3 odst. 1 této smlouvy bezodkladné po
doruéeni jednotlivych pisemnych vyzev k provedeni predmétnych ¢asti dila od objednatele.
Pokud prvni vyzva na zahajeni €asti dila dle ¢l. 3 odst. 1 pism. a) smlouvy o dilo dle tohoto
ustanoveni nebude ucinéna do jednoho roku od uzavieni této smlouvy, marnym uplynutim této
Ihlty platnost této smlouvy zanika. Pro takovy pfipad obé& smluvni strany prohlasuji, Zze nebudou mit
vUci sobé zadnych zavazki z této smlouvy.

Zhotovitel provede dilo v nasledujicich terminech:
a) dilo dle ¢lanku 3 odst. 1 pism. a)

- pfedani zpracovaného energetického posudku
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nejpozdéji do 6 tydnii od vyzvy objednatele k plnéni dle odst. 1
b) dilo dle ¢lanku 3 odst. 1 pism. b) a c)

- predani zpracovaného posouzeni stavby z hlediska vyskytu obecné a zvlasté chranénych
synantropnich druh zZivocich(

- predani projektové dokumentace ve v3ech nezbytnych stupnich pro ziskani stavebniho
povoleni v€etné dokumentace stavajiciho stavu a bouracich praci spolu s zadosti o
stavebni povoleni potvrzené stavebnim Ufadem v€etné vSech pfiloh této zadosti dle ¢asti B
tuzemniho opatfeni a stavebniho fadu a kladnych zavaznych stanovisek dotéenych organ
véetné zajisténi inzenyrské Cinnosti dle ¢l. 3 odst. 5 pism. 0) az s)

nejpozdéji do 10 tydnt od vyzvy objednatele k pInéni dle odst. 1

- pfedani potvrzené projektové dokumentace stavebnim Gfadem ve stupni DSP
(dokumentace pro stavebni povoleni) spolu s pravomocnym stavebnim povolenim
véetné vSech vyjadreni pfisluSnych spravnich organu a zajisténi inzenyrské ¢innosti

nejpozdéji do 1 tydne od nabyti pravni moci stavebniho povoleni

- predani projektové dokumentace ve stupni DPS (dokumentace pro provedeni stavby),
vCetné zapracovanych pfipominek stavebniho Ufadu do projektové dokumentace a véetné
Upravy rozpoc¢tll véetné ocenéného poloZzkového rozpoctu nakladd stavby v souladu s
vyhlaSkou Ministerstva pro mistni rozvoj &. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér, v i€inném znéni,

nejpozdéji do 6 tydnll od podani zadosti o stavebni povoleni na stavebni
urad

c) dilo dle ¢lanku 3 odst. 5 pism. v)

vzdy na zakladé terminu stanoveného v konkrétnim pripadé objednatelem,
nejméné vsak 2 pracovni dny pro kazdy jednotlivy tikon

d) dilo dle ¢lanku 3 odst. 1 pism. d)

ode dne piedani a prevzeti stavenisté predmétné stavby zhotovitelem stavby do
dne predchazejiciho dni, od kterého je mozné uzivat dokon€enou stavbu ve
smyslu § 119 odst. 1 zakona €. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim
fadu (stavebni zakon), v platném znéni; dilo dle tohoto ustanoveni bude
vykonavano v pravidelnych terminech stanovenych objednatelem a mimoradné i
mimo tyto terminy, na pokyn objednatele

Realizaci dila dle ¢lanku 3 odst. 1 pism. d), tedy €innost autorského dozoru, zahgji zhotovitel pouze
na zakladé pisemné vyzvy objednatele. Za pisemnou formu se povaZuje i e-mail. Zhotovitel bere
na védomi, Ze realizace pfedmétné &asti dila zavisi na vysledku navazujicich zadavacich fizeni
vefejnych zakazek. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k pInéni ve smyslu tohoto odstavce do étyf
(4) let od uzavieni této smlouvy, zanikaji smluvnim stranam vS8echna prava a povinnosti ve vztahu
k pfedmétné ¢asti predmétu pinéni.

Clanek 6
Cena dila

Cena za realizaci pfedmétu dila dle této smlouvy je sjednana pro cely rozsah plnéni jako cena pevna

a nejvySe pfipustna. Cena dila obsahuje uhradu za realizaci veSkerych &innosti uvedenych v €l. 3
odst. 3 az 6 smlouvy.
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2. Celkova cena za realizaci pfedmétu dila je vzhledem k dale uvedenému rozsahu dil€ich &asti

nasledujici:

Dil&i &asti pinéni Cenav K¢ DPH sam?statné (v:enavv Ké
bez DPH v K& véetné DPH

Cena A - Cena za energetického posudku | [doplni [doplIni [doplIni
dle ¢lanku 3 odst. 1 pism. a) dodavatel] dodavatel] dodavatel]
Cena B - Cena za zpracovani posouzeni
stavby z hlediska vyskytu obecné a [doplni [doplni [doplni
zvlasté chranénych synantropnich druht dodavatel] dodavatel] dodavatel]
zivocicht dle ¢lanku 3 odst. 1 pism. b)
Cena C - Cena za realizaci ¢innosti dle [doplIni [doplIni [doplIni
&lanku 3 odst. 1 pism. ¢) — DUR dodavatel] dodavatel] dodavatel]
Cena D - Cena za realizaci Cinnosti dle
¢lanku 3 odst. 1 pism. c) — DSP véetné [doplni [doplIni [doplni
dokumentace stavajiciho stavu a dodavatel] dodavatel] dodavatel]
bouracich praci
S:e’:na E - Cena za,realizaci ¢innosti dle | [doplni T Gl
(v:!anku 3 odst. 1 pism. ¢) - DPS a ostatni dodavatel] dodavatel] dodavatel]
Cinnosti
Cena F- Cena za realizaci €innosti dle [doplni [dopIni [doplni
¢lanku 3 odst. 1 pism. d) — autorsky dozor | dodavatel] dodavatel] dodavatel]
Soucet dilcéichcen A+B+C+D +E + [doplni [doplni [doplni
F dodavatel] dodavatel] dodavatel]

3. Dohodnuta cena zahrnuje veSkeré naklady zhotovitele spojené s pofizenim (pFipravou
a provedenim) dila dle této smlouvy véetné vSech spravnich poplatk( dotéenych spravnich organt
(napf. poplatek za spravni Ffizeni o vydani stavebniho povoleni pfipadné uzemniho rozhodnuti
apod.). Cena za provedeni dila nebude po dobu do ukon&eni dila pfedmétem zvySeni, pokud tato
smlouva vyslovné nestanovi jinak. Zhotovitel prohlasuje, ze vSechny technické, financni, vécné a
ostatni podminky dila zahrnul do kalkulace ceny za provedeni dila.

4. Zména dohodnuté ceny je mozna pouze v pripadé, Ze dojde ke zménam zakonnych sazeb DPH
nebo ke zméné vécného rozsahu dila vymezeného touto smlouvou z ddvodu lezicich na strané
objednatele. Uprava se mimo pfipadt zmé&n DPH provede pisemnym dodatkem k této smlouvs.
V pfipadé roz8ifeni rozsahu praci musi byt dodatek uzavien pfed zahajenim praci zhotovitelem.

5. Cena za realizaci pfedmétné &asti pfedmétu plnéni dle ¢l. 3 odst. 1 pism. d) — autorsky dozor je
pevna a nebude pfedmétem zvySeni, pokud tato smlouva vyslovné nestanovi jinak. Samotny rozsah
realizace Casti predmétu plnéni dle €l. 3 odst. 1 pism. d) — autorského dozoru zavisi na prabéhu
realizace vysledk (stavebnich praci) navazujicich zadavacich fizeni vefejnych zakazek a zhotovitel
na sebe vyslovné prebira nebezpeceni zmény okolnosti dle § 1765 odst. 2 ob&anského zakoniku.

Clanek 7

Platebni podminky

1. Cenu dila uhradi objednatel na zakladé faktur zhotovitele vystavenych po fadném dokonceni
jednotlivych ¢&asti pfedmétu dila za podminek stanovenych v odst. 2. Zhotovitel je opravnén
fakturovat pouze dil¢i €asti dila dle odst. 2 objednatelem fadné pfijaté dle pfedavaciho protokolu,
v némz objednatel vyslovné uvede, Ze akceptuje pfedanou podobu pinéni akceptaénim protokolem.
Ustanoveni predchozi véty se nevztahuje na &innosti, které nelze vzhledem k jejich charakteru
protokolarné predat.
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2. Zhotovitel je opravnén fakturovat cenu dila dle tabulky uvedené v Clanku 6 odst. 2 nasledujicim
zpusobem:

a. cenu A ve vysi 100 % po pfedani zpracovaného energetického posudku;

b. cenu B ve vysi 100 % po pfedani zpracovaného posouzeni stavby z hlediska vyskytu
obecné a zvlasté chranénych synantropnich druhl Zivocichu;

c. cenu C+D ve vysi 80 % po pfedani projektové dokumentace ve vSech nezbytnych stupnich
pro ziskani stavebniho povoleni spolu véetné dokumentace stavajiciho stavu a bouracich
praci s zadosti o stavebni povoleni potvrzené stavebnim ufadem;

d. cenu C+D ve vysi 20 % po nabyti pravni moci stavebniho povoleni;

e. cenu Eve vysi 80 % po predani projektové dokumentace ve stupni DPS (dokumentace pro
provedeni stavby) véetné zapracovanych pfipominek stavebniho Gfadu;

f. cenu Eve vySi 20 % po pfedani projektové dokumentace ve stupni DPS po vyporadani
pfipominek objednatele;

g. cenu F az do vySe 90 % na zakladé dilCich faktur za kazdy mésic vykonu ¢innosti
autorského dozoru, a to na ¢astku odpovidajici odvedenym pracim za fakturovany mésic,
a zaslany objednateli vzdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho mésice, pfiCemz jako den
uskute€néni dil¢iho zdanitelného pInéni bude uveden posledni den kalendaifniho mésice,
v némz vznikl narok na fakturovanou odménu, a které budou odsouhlasny objednatelem;

h. cenu F ve vysi 10 % dnem, od kterého je mozné uzivat dokoncenou stavbu ve smyslu §
119 odst. 1 zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovanim a stavebnimu fadu (stavebni
zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu.

PFi pfedani Casti dila bude sepsan protokol o pfedani a pfevzeti a akceptacni protokol, které budou
podepsany zastupci obou smluvnich stran, umoznuje-li to charakter plnéni zhotovitele.

3. Faktury budou mit nalezitosti dariového dokladu v souladu s pravnimi pfedpisy a jejich splatnost
bude stanovena na 30 dnu od doru€eni objednateli. Faktury dale musi obsahovat nazev projektu
dle této smlovuy a Cislo projektu (sdéli objednatel po jeho pfidéleni). V pfipadé, ze faktury nebudou
obsahovat nalezitosti dafiového dokladu nebo dalSi stanovené nalezitosti, objednatel je opravnén
vratit je zhotoviteli na doplnéni. V takovém pfipadé Ihiita splatnosti zacne bézet nejdfive az po
doru€eni Ffadné opravené faktury objednateli. Faktury budou obsahovat v pfiloze oboustranné
podepsané dil€i pfedavaci protokoly.

Clanek 8
Splnéni a prevzeti dila

1. Zavazek fadné provést dilo dle této smlouvy je splnén predanim a pfevzetim dila a vykonanim
¢innosti dle této smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje pisemné upozornit objednatele na nevhodnost, pfipadné nepfipustnost
podkladovych materiall, pokynu, véci, které mu byly pfedany objednatelem, a/nebo objednatelem
pozadovanych zmén, at jiz z hlediska dtsledkl pro jakost a provedeni dila, i rozpoctu, s podklady
pro uzavfeni této smlouvy, ustanovenimi nebo rozhodnutimi organu vefejné spravy Ci obecné
zavaznymi pravnimi piedpisy, CSN, CN, EN &i jinymi normami. V pfipadé&, Ze objednatel bude, i pfes
upozornéni zhotovitele, trvat na uziti podkladovych materiald, pokynd a véci, které byly zhotoviteli
pfedany objednatelem, je zhotovitel opravnén odmitnout jejich plnéni pouze tehdy, pokud by se
jejich splnénim mohl vystavit spravnimu ¢i trestnimu postihu.

3. Objednatel je opravnén prevzit fadné zhotovené dilo i pfed terminem pinéni.

4. Objednatel nabyva vlastnické pravo k dilu &i jeho ¢asti jeho protokolarnim prevzetim.
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Clanek 9
Prava a povinnosti smluvnich stran

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veSkerou soucinnost pfi pinéni pfedmétu dila.

Objednatel poskytne veskeré udaje tykajici se pozadavku na dilo, pfedevsim sledovaného zaméru,
udaji o tom, co objednatel od navrhu ocekava, jaké pozadavky ma zhotovitel sledovat, pfipadné
jakeé jsou zhotovitelovy moznosti tento zamér rozsifit nebo jakymi dalSimi omezenimi je vazan.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s pravnimi pfedpisy, technickymi normami
a pozadavky pfislusného stavebniho Ufadu tak, aby dilo v€as a fadné pfedal objednateli.

Zhotovitel si je védom, Ze ve smyslu § 2 pism. e) zdkona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole
ve vefejné spravé a zméné nékterych zakonu (zékon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjSich
predpis(, je povinen spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly realizované pfi kontrole projektu a
tuto soucinnost v pfipadé, Ze k tomu bude objednatelem vyzvan, poskytne.

Zhotovitel je povinen uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci pfedmétu pinéni a
projektu véetné ucetnich dokladd minimalné do konce roku 2028. Dodavatel je povinen minimalné
do konce roku 2028 poskytovat informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
zaméstnancim nebo zmocné&ncdm povéFenych organt (SFZP, MZP CR, MF CR, Evropské komise,
Evropského uUcetniho dvora, Nejvyssiko kontrolniho Gfadu, organim finanéni spravy apod.) a je
povinen vytvofit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci
projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

Clanek 10
Zaruka

Zhotovitel odpovida za to, Zze pfedmét dila bude vyhotoven podle podminek smlouvy a v souladu
s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a normami platnymi pro tento pfedmét dila s pozadavky
vefejnopravnich organ(, ze po dobu zaruéni doby bude mit vlastnosti dohodnuté v této smlouvé.

Zhotovitel nezodpovida za vady v pfedmétu dila, které byly zplUsobeny pouzitim podkladd
poskytnutych objednatelem a zhotovitel ani pfi vynaloZzeni odborné péce nemohl zjistit jejich
nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich pouziti trval.

Zaruéni doba je 60 mésica a zac¢ina plynout dnem predani jednotlivych ¢asti dila objednateli.

Objednatel se zavazuje oznamit (reklamovat) vady dila zhotoviteli bez zbyteéného odkladu poté kdy
je zjisti. Oznameni vady musi byt zhotoviteli zaslano pisemné (e-mailem nebo doporuenym
psanim). V oznameni vad musi byt vada popsana a navrzena lhlta pro jeji odstranéni. zhotovitel je
povinen zahajit odstrafiovani vad nejpozdéji do 3 pracovnich dnu ode dne doruéeni reklamace.

Smluvni strany sjednavaji pravo objednatele poZadovat v dobé& zaruky bezplatné odstranéni vady.
Bezplatnym odstranénim vady se zejména rozumi pfepracovani €i uprava dila. Zhotovitel se
zavazuje pfipadné vady odstranit bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vSak ve Ih{ité, na které se
protokolarné dohodne objednatel se zhotovitelem s pfihlédnutim ke vSem objektivnim okolnostem.

V pfipadé, ze na zakladé vady projektové dokumentace dojde k realizaci dodateénych stavebnich
praci, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli tu ¢ast nakladd realizace stavby, které nebude
mozné s ohledem na vadu projektové dokumentace uplatnit jako uznatelné v ramci dotacniho
programu, ledaze prokaze, ze tyto naklady nezpUsobila chyba v jim provadéném dile. Jedna se
predevsim o naklady spojené s pofadanim nového zadavaciho/vybérového fizeni, pfipadné naklady
spojené s prodlouzenim harmonogramu dila, pfipadné marné vynaloZzené naklady (napf. v dusledku
potfeby &ast dila/stavby odstranit, tj. cena prace, ktera musela byt odstranéna, plus cena za vlastni
bouraci prace) a vicenaklady, naklady, které nespliuji podminky zpUsobilosti v dusledku poruseni
povinnosti zhotovitele zhotovit pojektovou dokumentaci bez vad apod.
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Clanek 11
Sankéni ustanoveni a odpovédnost za Skodu

V pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim dila i jeho €asti dle terminu uvedenych v ¢lanku 5 vznika
objednateli pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,5 % z pfislusné ceny dila &i jeho €asti dle
¢lanku 6 za kazdy i zapocaty den prodleni zhotovitele.

V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady dila v dohodnutém terminu dle ¢l. 10 této smlouvy, je
objednatel opravnén uplatnit vaci zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny celkem ve smyslu
¢l. 6 odst. 2 smlouvy za kazdy i zapo&aty den prodleni.

Pro pfipad prodleni uUhrady zhotovitelem fadné vystavené faktury ve Ih(té splatnosti vznika
zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vySi 0,05 % z dluzné &astky za kazdy i zapoCaty den prodleni
objednatele.

V pfipadé neuplného nebo vadného zpracovani vykresové €i textové ¢asti dokumentace &i vykazu
vymér, které vyvolaji prace nad ramec puavodniho pfedmétu realizované prfedmétné stavby
(viceprace) o 2 % oproti plvodni smluvni cené bez DPH stanovené na zakladé zadavaciho fizeni
na zhotovitele pfedmétné stavby, ma objednatel vici zhotoviteli narok na smluvni pokutu ve vysi 5
% z celkové ceny dila dle ¢l. 6 v€etné DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. Za kazdé
dal$i % navysSeni ceny dila nad 2 % oproti plvodni smluvni cené bez DPH stanovené na zakladé
zadavaciho fizeni na zhotovitele pfedmétné stavby, ma objednatel v(i&i zhotoviteli narok na smluvni
pokutu ve vySi 1 % z celkové ceny dila dle ¢l. 6 véetné DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu
zaplatit. Celkova smluvni pokuta udélena dle tohoto odstavce neprekroCi 45 % z celkové ceny dila
dle &l. 6 v&etné DPH.

V pfipadé poruseni nékteré z povinnosti uvedenych v €l. 12 (mimo povinnost setrvat v pojisténi po
celou dobu, po kterou mdze byt vici zhotoviteli vznesen narok na nahradu $kody) uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 % z celkové ceny bez DPH za kazdy pfipad poruseni této
povinnosti (v pfipadé jednorazového poru$eni povinnosti), a to i opakované, a v pfipadé trvani
prodleni 0,3% z celkové ceny bez DPH za kazdy zapo€aty den prodleni se spinénim povinnosti.

V pfipadé, ze zhotovitel porusi svoji povinnost uvedenou v &l. 12, tedy povinnost setrvat v pojisténi
po celou dobu (napf. tim, Ze neprodlouzi trvani pojisténi na dalSi pojistné obdobi nebo vypovi
pojistnou smlouvu a neuzavie navazujici nebo neuzavre pojisténi odpoveédnosti pro pfipad ukonéeni
¢innosti autorizované osoby), stanovuje se jednorazova smluvni pokuta ve vysi 10% z celkové ceny
bez DPH za kazdy pfipad poruSeni této povinnosti.

V pfipadé poruseni povinnosti stanovené v €&l. 3 odst. 5 pism. h), bez ohledu na to, kdy toto poruseni
objednatel zjisti, vznika objednateli prdvo na jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 20.000 K& za
kazdy pfipad pouZiti specifického oznaceni. Vznik prava na smluvni pokutu nema vliv na povinnost
uhrady Skody, ktera objednateli timto porusenim povinnosti zhotovitele vznikne.

V pfipadé, Ze zhotovitel nepfeda v€as soupis praci s vykazem vymér v kterékoliv fazi pInéni
realizace dila, uvede v soupisu praci s vykazem vymér neplatny nebo chybny vzorec pro vypocet
nabidkové ceny, opomene nezbytnou polozku stavebnich praci nebo u nékteré polozky uvede
nespravnou vymeéru, vznika objednateli pravo na jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢ za
kazdy pfipad poruseni smlouvy.

V pfipadé, Ze se zhotovitel bez fadné a v€asné omluvy nedostavi na kontrolni den stavby, je
objednatel opravnén uplatnit vici zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5 000 K& za kazdy jednotlivy
pfipad neomluvené absence zhotovitele na kontrolnim dni stavby. Za fadnou se omluva povazuje,
pokud ddvod neucasti neni zavinén zhotovitelem a pokud je u¢inéna pisemné (napf. e-mailem) a
doruena objednateli alespofi dva pracovni dny pfed konanim kontrolniho dne.Ustanovenim o
smluvnich pokutach dle tohoto ¢lanku smlouvy neni doteno pravo opravnéné strany na nahradu
Skody v pIné vysi.
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Clanek 12
Pojisténi
1. Zhotovitel se zavazuje uzavfit pojistnou smlouvu pro pfipad vzniku pojistné udalosti souvisejici s
provadénim dila, a to zejména a minimalné v rozsahu:

a. pojisténi odpovédnosti za Skody zpusobenou poskytovanim odbornych sluzeb (tzv.
pojisténi profesni odpovédnosti), a to na Ilimit pojistného plnéni minimalné
1.000.000, K& (slovy jeden milion korun &eskych) za jednu pojistnou udalost. Pojisténi
se souCasné musi vztahovat na pfipady vyplyvajici z chyby nebo opomenuti v
projektové dokumentaci, ktera z tohoto divodu nebude odpovidat pozadavkim
smlouvy, a to na limit pojistného plnéni minimalné 1.000.000 K& (slovy jeden milion
korun ¢eskych).

b. pojisténi odpovédnosti za Skodu zpuUsobenou provozni d¢innosti (tzv. pojisténi
odpovédnosti za Skody zpusobené tfetim osobam), a to na limit pojistného pInéni
minimalné 1.000.000 K¢ (slovy jeden milion korun ¢eskych) za jednu pojistnou udalost.

2. Zhotovitel se zavazuje uzavfrit pojistnou smlouvu za podminek blize specifikovanych v tomto ¢lanku
smlouvy i pro pfipad, Zze zhotovitel pfestane vykonavat €innost projektanta nebo architekta nebo
pozbude autorizaci, (tzv. ,udrzovaci pojisténi“). Sjednani podminek, za kterych pojistitel uzavie se
zhotovitelem ,udrZzovaci pojisténi“ mlze byt téZ soucasti pojistné smlouvy pojisténi profesni
odpovédnosti, neni to vS8ak podminkou. Zhotovitel ,udrzovaci pojisténi“ objednateli kdykoliv na
vyzadani v jim stanovené lhaté dolozi predloZzenim pojistné smlouvy, pfFip. pojistného certifikatu.

3. Zhotovitel pfedlozi a pfeda objednateli kopie platnych a u€innych pojistnych smluv, pfip. pojistného
certifikatu dle tohoto ¢lanku této smlouvy nejpozdéji pfed podpisem smlouvy. Zhotovitel se dale
zavazuje radné a v&as plnit vesSkeré zavazky z téchto pojistnych smluv pro néj plynouci po celou
dobu trvani této smlouvy a minimalné po dobu stanovenou v odst. 4 tohoto ¢lanku. Zhotovitel se
zavazuje predlozit doklad o trvani pozadovaného pojisténi pfi kazdé dil¢i fakturaci dle ¢l. 7 odst. 2
této smlouvy. Zhotovitel dale pfedlozi doklad o trvani pozadovaného pojisténi objednateli kdykoliv
za trvani této smlouvy do 7 kalendarnich dnd od vyzvy objednatele.

4. Zhotovitel se zavazuje pokracovat v pojisténi nebo sjednat tzv. udrzovaci pojisténi dle vyse
uvedeného rozsahu také minimalné 3 roky po ukonceni realizace plnéni této smlouvy.

Clanek 13
Odpovédnost za vady

1. Smluvni strany se dohodly, Ze vady v projektové dokumentaci je objednatel povinen uplatnit
nejpozdéji do 60 mésicl od pfedani jednotlivych ¢asti dila objednateli. Smluvni strany se vyslovné
dohodly na vylou&eni uziti § 2103 ob&anského zakoniku.

Clanek 14
Uziti dila

1. Zhotovitel udéluje objednateli licenci k uziti dila, rozmnozeni dila, rozpracovani dila do nasledujicich
projektovych fazi nebo ke zméné dila v celém jeho rozsahu, vzdy vS8ak pfi zachovani
architektonického razu dila; to neplati, jde-li o0 zménu vyvolanou vefejnopravnimi pozadavky. Za
ucel této smlouvy ve smyslu § 2376 ob&anského zékoniku se povaZuje zejména stavebni vyjadfeni
dila, jeho &asti, rozpracovani dila do dalSich projektovych fazi, uZiti dila jako podkladu pro dila
navazujici &i spojena.

2. Zhotovitel touto smlouvou udéluje objednateli vyhradni, mistné a asové neomezenou licenci v
rozsahu dle odst. 1.
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Licence na objednatele pfechazi okamzikem uzavieni této smlouvy.

Smluvni strany shodné prohlasuiji, ze licenéni odména za licenci dle této smlouvy byla objednatelem
zhotoviteli uhrazena uhrazenim ceny dila dle smlouvy o dilo jakoZto jeji sou€ast.

Zhotovitel je opravnén realizovat dohled nad plnénim povinnosti objednatele €i jiné osoby ve smyslu
§ 11 odst. 3 zakona &. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem
autorskym a o zméné nékterych zakonl (autorsky zakon), v platném znéni. Zhotovitel mlze
realizovat dohled dle véty pfedchozi formou zadosti o poskytnuti informaci o stavu realizace zmén
¢i jiného zasadu do dila, a to vzdy v rozsahu pfiméfeném rozpracovani dila do nasledujici projektové
faze. Objednatel poskytne zhotoviteli pozadované informace vzdy do tfi (3) pracovnich dnl od

doruceni zadosti.
Objednatel neuzije dilo zplisobem, ktery by snizil jeho hodnotu.

Objednatel je opravnén opravnéni tvofici soucéast licence poskytnout tfeti osobé zcela nebo z¢asti.
Poskytnutim opravnéni dle véty pfedchozi nevznika zhotoviteli pravo na daldi odménu.

Objednatel neni povinen licenci uzit, a to v jakémkoliv rozsahu.

Clanek 15
Zavérecna ustanoveni

Vztahy touto smlouvou neupravené se fidi pfisluSnymi ustanovenimi zakona &. 89/2012 Sb.,
ob&ansky zakonik, v platném znéni a zdkona &. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonu (autorsky zakon) v platném znéni.

Tuto smlouvu Ize ménit nebo doplfiovat po dohodé& smluvnich stran pouze pisemnymi, o€islovanymi
dodatky smlouvy, podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim smlouvy, jejich zmén a dodatk(l v souladu s povinnosti
stanovenou objednateli zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v u¢inném znéni,
v registru smluv ve smyslu zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach G&innosti nékterych
smluv, uvefejhovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), pfipadné dle dalSich
pravnich pfedpisu upravujicich povinnost uverejnéni dokumentt vztahujicich se k pInéni dila dle
této smlouvy. Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze vesSkeré informace, skuteCnosti a veSkera
dokumentace tykajici se plnéni smlouvy, které jsou pfipadné pfedmétem obchodniho tajemstvi a
povazuji se za davérné, pfedem objednateli pisemné a jasné oznacil a nejsou obsazeny v této
smlouve.

Smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech s platnosti originalu, z nichZ objednatel obdrZi tfi
vyhotoveni a zhotovitel dvé vyhotoveni.

Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Tato smlouva nabyva ucinnosti spInénim podminek:
a. uvefejnénim smlouvy dle zdkona €. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach u&innosti
nékterych smluv, uvefejhiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv),
v uéinném znéni;
b. zaslanim vyzvy k provedeni dila dle ¢lanku 5 odst. 1 smlouvy.
Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy, kromé vySe uvedeného a kromé pfipadu
uvedenych v ustanoveni § 2001 a nasl. obanského zakoniku téz v pfipadé:

a) kdy bude zahajeno insolvenéni fizeni dle zakona &. 182/2006 Sb., o upadku a zpUsobech jeho
feSeni (insolvenéni zakon) ve znéni pozdéjSich pfedpisu, jehoz pfedmétem bude Upadek nebo
hrozici upadek zhotovitele; zhotovitel je povinen oznamit tuto skute&nost neprodlené
objednateli.
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10.

11.

b) bude-li pInéni zhotovitele opakované vykazovat vady, na néZ objednatel zhotovitele opakované
(nejméné 2x) upozorni, pokud zhotovitel nesjedna ve stanovené Ihité napravu.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemné, doru¢eno druhé smluvni strané, pficemz Ucinky
odstoupeni nastavaji dnem doruceni pisemného oznameni o odstoupeni. Smluvni strany jsou
povinny provést vyporadani vzajemnych prav a povinnosti v souladu s pravnimi pfedpisy nejpozdéji
do doby uvedené v odst. 10 tohoto ¢lanku.

Objednatel je opravnén smlouvu nebo jeji ¢ast vypovedét bez vypovédni doby kdykoliv v jejim
pribéhu, a to i bez udani dlvodu. Vypovéd musi byt u¢inéna pisemné, doru¢ena druhé smluvni
stran&. Uginnost vypovédi nastava jejim droudenim druhé smiuvni stran&. Uginnosti vypovédi
zanika zavazek zhotovitele provést dilo v rozsahu, na které se vypovéd vztahuje. Zhotovitel je
povinen neprodlené obejdnatele upozornit na opatfeni potfebna k tomu, aby nedosSlo ke vzniku
Skody hrozici z nedokon¢eného dila.

V pfipadé zaniku zavazku pfed fadnym splnénim dila dle odst. 9 je zhotovitel povinen predat
objednateli nedokoncéené dilo vEetné véci, které opatfil, a které jsou soucasti dila, do 14 dnl od
ucinnosti vypovédi. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu provedenych praci a cenu véci,
které zhotovitel opatfil, a které se staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které
upravi vzajemné prava a povinnosti

Smluvni strany prohlasuji, ze tato smlouva byla uzaviena vazné a svobodné, a Ze je jim znam
vyznam jednotlivych ustanoveni této smlouvy. Na dikaz svého souhlasu s obsahem jak je vySe
uvedeno pfipojuji své podpisy.

Za objednatele v Hradci Kralové dne ......... Za zhotovitele v [......... ]Jdnel[......... ]

Mgr. Jifi Bure$ [iméno, pfijmeni — dopini dodavatel]
feditel [funkce — doplni dodavatel]
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