



TABULKA MÍSTNOSTÍ

POL.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	POVRCH	
			PODLAHA	NAPOJENÍ NA STĚNU
2-4.01	PODESTA	5,58	PVC	LIŠTA PVC
2-4.02	SCHODY	4,29	PVC	LIŠTA PVC
2-4.03	MEZIPODESTA	2,98	PVC	LIŠTA PVC
2-4.04	POKOJ	14,74	PVC	LIŠTA PVC
2-4.05	CHODBA	5,21	PVC	LIŠTA PVC
2-4.06	KOUPELNA	3,09	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. PÁSEK
2-4.07	WC	1,16	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. PÁSEK
2-4.08	POKOJ	17,46	PVC	LIŠTA PVC
2-4.09	POKOJ	8,01	PVC	LIŠTA PVC
2-4.10	KOUPELNA	7,82	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. PÁSEK
2-4.11	KOUPELNA	2,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. PÁSEK
2-4.12	WC	1,11	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. PÁSEK
2-4.13	CHODBA	11,88	PVC	LIŠTA PVC
2-4.14	POKOJ	13,00	PVC	LIŠTA PVC
2-4.15	POKOJ	15,47	PVC	LIŠTA PVC
2-4.16	POKOJ	18,06	PVC	LIŠTA PVC
SOUČET OPRAV PVC			699,86	

LEGENDA PODLAH

- STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA BEZ ÚPRAV
- VÝMĚNA PVC S VYROVNÁNÍM PODKLADU A OSAZENÍM SOKLOVÝCH LIŠT U STĚN
- VÝMĚNA PVC S VYROVNÁNÍM PODKLADU A OSAZENÍM LIŠT NA HRANY SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ


POZNÁMKA:

- PLOCHA OPRAV PVC VYČÍSLENA PRO 2. AŽ 4.NP, T.J. 3 PATRA
- DEMONTÁŽ STARÉ KRYTINY A SOKLOVÝCH LIŠT PVC VČETNĚ EKOLOGICKÉ LIKVIDACE
- POSOUZENÍ STAVU PODKLADNÍHO POTĚRU, SBROUŠENÍ, PŘÍPADNĚ APLIKACE SAMONIVELAČNÍHO POTĚRU
- LEPENÁ POKLÁDKA NOVÉ POVLAKOVÉ KRYTINY
- SVAŘENÍ VŠECH SPAR PVC
- OSAZENÍ SOKLOVÝCH LIŠT PO OBVODU MÍSTNOSTÍ, MONTÁŽ PVC LIŠT NA HRANY SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ
- VE 3.NP V MÍSTNOSTI Č. 3.13 DEMONTOVAT VESTAVĚNÉ SKŘÍŇE
- PO PROVEDENÍ MONTÁŽE PODLAH PVC NAMONTOVAT VESTAVĚNÉ SKŘÍŇE NA PŮVODNÍ MÍSTO

PROJEKT
VÝMĚNA PODLAHOVÉ
KRYTINY V DOMOVĚ
MLÁDEŽE
ZAHRADNICKÉ ŠKOLY
KOPIDLNO

INVESTOR
Střední škola zahradnická
náměstí Hilmarovo 1
507 32 KOPIDLNO
tel.: +420 493 552 121



PROJEKTANT
Energy Benefit Centre a.s.


kancelář:
Veverkova 1343
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
tel.: +420 737 221 008
kontakt@energy-benefit.cz
www.energy-benefit.cz


Vypracoval:
Ing. Jan Kaiser
tel.: +420 270 003 958

STUPEŇ PROJEKTU:
INVESTIČNÍ ZÁMĚR

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:
190094

MĚŘITKO:
1:100

NÁZEV VÝKRESU:
PŮDORYS 2.NP - 4.NP



DATUM DUBEN 2019