



- LEGENDA:
- železobeton v řezu
 - železobeton v řezu - ztracené bednění - C20/25-XC2
 - železobeton - základové patky a pasy - C 20/25-XC2
 - keramické tvárnice broušené tl. 300mm, P10 na TM10
 - keramické tvárnice broušené tl. 385mm, P10 na TM10
 - stěrnodř / betonový recyklát

- POZNÁMKY:
- součástí výkresu je technická zpráva
 - krokve budou kotvené k pozednicím ocelovými tesafskými hřebíky (krováky)
 - pozednice v ose C budou kotvené do žlb. věnce pomocí závitových tyčí M12(8.8) vlepených do vrtů min. hloubky 120mm.
 - pozednice v ose A budou kotvené k dřevěným prážům 140/140 tesafskými hřebíky, stykování pozednice zásadně nad práži
 - pozednice na ocelových nosnících HEA160 a HEA 220 budou kotvené pomocí ZT M8 k horním pásmům nosníků HEA
 - dřevěné sloupky 140/140 nesoucí vaznice v ose B a pod vaznicemi mezi osami 3-5 budou kotvené k žlb. desce pomocí dvojice ocel L úhelníků 100x100x2 a vlepaných TZ M10(8.8)
 - všechny prvky krovu ošetřit bakteriálními a fungicidními přípravky na ochranu dřeva proti dřevokazným houbám a škůdcům.
 - v základových pasech budou provedeny propusty dle požadavků profese, do bednění budou vloženy před betonáží chráničky dle požadavků profese

Změna vstupu s lékárnou do areálu nemocnice Jičín

MÍSTO STAVBY:
Oblastní nemocnice Jičín
Božanova 512, 508 43 Jičín, kraj Královéhradecký

INVESTOR:
KRAJ KRAJ KRAJ
Královéhradecký kraj
Přivarovské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

KONCEPČNÍ ARCHITEKT:
KARLÍNBLOK
ARCHITECTS & PROJECTANTS

KARLÍNBLOK s.r.o.
Pernerova 659/31a
186 00 Praha 8 - Karlín
www.karlinblok.cz

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
improjekt

IM Projekt, spol. s r. o.
Náměstí Míru 13
Mladá Boleslav
293 01
www.improjekt.cz

ZHODNOCENÍ:
ABP a.s. PRAHA
Jarmická 3/355
Praha 4
140 00
www.abpra.cz

OSLOUŽENÍ:
16-022

MANAŽER PROJEKTU:
Ing. Martin Fort

ARCHITEKT PROJEKTU:
Ing. arch. Jan Zlábeček

HLAVNÍ STAVITEL PROJEKTU:
Ing. Aleš Kopřiva

PROJEKTOVÝ PRŮBĚH:
Ing. Aleš Kopřiva

KONTROLA:
Ing. Jiří Zapletal

INGENIER:
Ing. Petr Pražančka

STUPEŇ DOKUMENTACE:
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

ČÍSLO DOKUMENTACE:
DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

OBJEKT (SO) - PRŮBĚHOVÝ SOUBOR (PS):
SO-02 Změna vstupu s lékárnou

ČÍSLO PRŮBĚHU:
16-022

PROJEKČNÍ DIL:
020 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

PROJEKČNÍ DIL:
020 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

PROJEKČNÍ DIL:
020 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

PROJEKČNÍ DIL:
020 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

PROJEKČNÍ DIL:
020 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

PROJEKČNÍ DIL:
020 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

PROJEKČNÍ DIL:
020 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

PROJEKČNÍ DIL:
020 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

PROJEKČNÍ DIL:
020 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

PROJEKČNÍ DIL:
020 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ