

název akce	<b>Změna vstupu s lékárnou do areálu nemocnice Jičín</b>	revize dokumentu	R00
název stavebního objektu	<b>SO.03 - Přeložky a přípojky inženýrských sítí</b>	aktuální stav k	01/2017
Dokumentace pro provedení stavby			

stupeň PD	základní skladba projektu - část dokumentace	stavební objekt SO, PS	funkční členění, dilatace, část stavby	profesní díl	dělení profesního dílu	dílčí členění	název přílohy, dokumentu	kód profese	zpracovatel projektové části	vypracoval (kontaktní osoba)	telefon
-----------	--	------------------------	--	--------------	------------------------	---------------	--------------------------	-------------	------------------------------	------------------------------	---------

DPS												
	D						DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ					
		03					PŘELOŽKY A PŘÍPOJKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ					
				01			Přeložky a přípojky kanalizace	PAK	CEDE Studio s.r.o.	Ing. Martin Jíra	222 241 222	
				02			Přeložky a přípojky vodovodu	PAV	CEDE Studio s.r.o.	Ing. Martin Jíra	222 241 222	
				03			Přípojka teplovodu					
					01		Stavební řešení	ARS	Karlínblok spol. s r.o.	Ing. Martin Fořt	731 696 626	
					03		Přípojka teplovodu	PTV	PBA International Prague	Pavel Žemlička	266 090 030	
				04			Přípojky NN	PNN	JEKU s.r.o.	Ing. Martina Kučerová	602 273 610	
				05			Přípojky SLB	PTE	RH elektroprojekt s.r.o.	Ing. Miroslav Misterka	603 855 275	