

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka:	Snížení energetické náročnosti budov odborného výcviku SŠ řemeslné v Jaroměři - zpracování PD včetně autorského dozoru, EP a posouzení ZCHDZ
Zadavatel:	Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260, IČO: 00087815, se sídlem Studničkova 260, 551 01 Jaroměř
Způsob zadání:	veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo zadávací řízení dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace obdobně dle § 98 a 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Ve smlouvě o dílo je v článku 3, odst. 5 písm. b) uvedeno, že součástí dokladové části bude posudek z hlediska pronikání radonu z podloží budovy. Za jakým účelem se bude zpracovávat toto měření? Stejně tak nevím, za jakým účel je nutné zpracování hlukové studie, inženýrsko-geologického průzkumu a kontrola stavu inženýrských sítí.

Vzhledem k plánovaným úpravám uváděným v technickém podkladu nejsou tyto činnosti předmětem projektu.

Odpověď na dotaz č. 1

Předmětem plnění veřejné zakázky: Snížení energetické náročnosti budov odborného výcviku SŠ řemeslné v Jaroměři - zpracování PD včetně autorského dozoru, EP a posouzení ZCHDZ, je mimo jiné zpracování projektové dokumentace ve všech nezbytných stupních pro získání projektové dokumentace včetně zajištění inženýrské činnosti a získání stavebního povolení.

Projektová dokumentace musí obsahovat kompletní dokladovou část obsahující veškerá nezbytná vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací, ostatních účastníků včetně správců inženýrských sítí včetně posudku o pronikání radonu, zaměření výškové a směrové, hlukové studie, inženýrsko-geologický průzkum, kontrola stavu stávajících inženýrských sítí a další potřebné statické výpočty, studie, průzkumy a kontroly či výpočty.

Projektová dokumentace tak musí reflektovat všechna vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů, organizací, ostatních účastníků včetně správců inženýrských sítí, posudků, zaměření, studií, průzkumů, kontrol, výpočtů.

Zadavatel má za to, že v zadávací dokumentaci zcela jasně vymezil získání pouze nezbytných vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů, organizací, ostatních účastníků včetně správců inženýrských sítí, posudků, zaměření, studií, průzkumů, kontrol, výpočtů, nicméně pro vyloučení veškerých pochybností zadavatel zpřesňuje formulaci čl. 3 odst. 5 písm. b) návrhu smlouvy o dílo.

Místo a lhůta pro podání nabídek

S ohledem na výše uvedené zadavatel tímto přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí dne **6. 6. 2019 ve 14:00 hod.**

Tímto dokumentem nedochází ke změně místa pro podání nabídek.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Příloha č. 3 – Návrh smlouvy o dílo ke dni 28. 5. 2019

V Hradci Králové dne 28. 5. 2019 za zástupce zadavatele na základě pověření

Centrum investic, rozvoje a inovací