

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka	Snížení energetické náročnosti budovy SPŠ, SOŠ a SOU, Hradec Králové, Hradecká 647/1a – stavební práce
Spisová značka	CIRI/2019/463
Zadavatel	Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, IČO: 15062848, se sídlem Hradební 1029/2, 500 03 Hradec Králové
Způsob zadání	podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení

Zadavatel poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentaci obdobně § 98 odst. 3 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele

Dotaz č. 1

V projektové dokumentaci nemohu najít výpis oken, bylo by možné mi jej zaslat?

V souboru D.1.2 Pasport oken, se nenachází nic kromě popisové tabulky.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel k dotazu uchazeče uvádí, že součástí tohoto dokumentu je doplněná projektová dokumentace (příloha č. 3 výzvy k podání nabídek) a s tím související relevantní přílohy výzvy k podání nabídek, tedy upravený výkaz výměr – stavební část (příloha č. 4 výzvy k podání nabídek), energetický posudek (příloha č. 2 výzvy k podání nabídek). Tyto přílohy nahrazují dotčené přílohy ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Zároveň s ohledem na výše uvedené doplnění dochází k úpravě celkové předpokládané hodnoty veřejné zakázky uvedené v čl. 3 výzvy k podání nabídek a to následujícím způsobem:

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí:

11.953.065,00 Kč bez DPH.

Žádné další části zadávacích podmínek nejsou změnou dotčeny.

Zadavatel upozorňuje, že dodavatel je povinen podat nabídku ve znění všech změn provedených zadavatelem v průběhu lhůty pro podání nabídek.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze změny zadávací dokumentace zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a to alespoň o celou svou původní délku.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 22. 7. 2019 v 10:00 hodin.

Místo podání nabídek se nemění a je platné dle zadávacích podmínek.

Přílohy:

Příloha č. 3 – projektová dokumentace, ohlášení stavby ke dni 25. 6. 2019

Příloha č. 2 - energetický posudek ke dni 25. 6. 2019

Příloha č. 4 - výkaz výměr – stavební část ke dni 25. 6. 2019

Za zástupce zadavatele na základě pověření

V Hradci Králové dne 25. 6. 2019

Centrum investic, rozvoje a inovací