

Písemná zpráva zadavatele

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka na stavební práce: „**II/298 hranice Královéhradeckého kraje - křiž. se silnicí I/11 - intravilán Krňovice**“

a) označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě

Zadavatel č. 1:	Královéhradecký kraj
Sídlo:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený:	PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
IČO:	708 89 546
DIČ:	CZ70889546
Zadavatel č. 2:	Město Třebechovice pod Orebem
Sídlo:	Masarykovo náměstí 14, 503 46 Třebechovice pod Orebem
Zastoupený:	Mgr. Roman Drašnar
IČO:	002 69 719
DIČ:	CZ00269719

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „**II/298 hranice. Královéhradeckého kraje – křiž. se silnicí I/11 – intravilán Krňovice**“.

Řešený úsek začíná začátkem obce Krňovice a končí před mostem evidenční číslo 298-009. Celý úsek je veden intravilánem a jeho délka je 540 m, dle staničení ŘSD se zájmový úsek nachází cca v km 18,119 – 18,659. Stávající vozovka je z asfaltového betonu, pod kterým se nacházejí různorodé podkladní vrstvy (např. šterkodrt' žulová dlažba). Vozovka vykazuje poruchy a deformace z důvodu nedostačujících tloušťek konstrukčních vrstev vozovky s ohledem na vytíženost komunikace nákladní automobilovou dopravou a nejednotnými vlastnostmi podkladních vrstev.

Výstavba tohoto úseku bude prováděna v jedné etapě za plné uzavírky. Důvodem plné uzavírky je budování nových konstrukčních vrstev po nově položené kanalizaci, která vede komunikací.

Řešený úsek je obsluhován dálkovou autobusovou dopravou.

Modernizace komunikace bude provedena technologií frézování, odstraněním všech podkladních vrstev v celé šířce vozovky, sanováním zemní pláně v případě neúnosného podloží, položením nových podkladních vrstev a opětovného nabalení. Dále dojde k odstranění stávajících uličních vpustí a nahrazení novými uličními vpustěmi. Na trase se nachází dva nenormové autobusové zálivy, které budou zrušeny a přemístěny do jízdního pruhu. Touto změnou dojde k vybudování nových nástupních ploch u autobusových zastávek. Stávající přechod pro chodce bude posunut tak aby byl zajištěn bezpečný rozhled. Nasvětlení přechodu pro chodce není součástí této zakázky (zajišťuje Město Třebechovice pod Orebem).

Návrh nepřesahuje svým umístěním stávající silniční těleso – silnici. Vozovka se navrženými úpravami nebude přibližovat k okolní výstavbě a tím zvyšovat hlukovou zátěž z dopravy. V rámci modernizace komunikace dojde i k provedení nového vodorovného a svislého dopravního značení. Svislé dopravní značení - začátek a konec

obce Krňovice ve směru staničení bude nově posunuto za mostní objekt ev. č. 298-009. Touto úpravou bude mostní objekt v intravilánu obce.

Součástí modernizace komunikace je rovněž výstavba jednotné kanalizace v obci Krňovice. Jedná se o novou stavbu jednotné kanalizace, která nahrazuje stávající nevyhovující kanalizaci, která je vedena v krajích komunikace. Navrhovanou stavbou dojde k odvedení srážkových vod a přečištěných odpadních splaškových vod v místní části Krňovice do řeky Orlice. Délka úseku kanalizace „A“ je 482 m, délka úseku „B“ 118 m a délka kanalizačních přípojek celkem 216 m.

Stavebně je stavba členěna na následující stavební objekty:

II/298 hr. Královéhradeckého kraje - křiž se silnicí I/11 - intravilán Krňovice (SO 103):

SO 001 – Všeobecné a předběžné položky

SO 103 – Komunikace km 3,680 – 4,220 – hlavní uznatelné

SO 112.1 – Chodníky a vjezdy – neuznatelné

SO 112.2 – Chodníky a vjezdy – vedlejší uznatelné

SO 113 – Napojení MK – vedlejší uznatelné

SO 180 – Dopravně-inženýrské opatření

Krňovice - jednotná kanalizace, k. ú. Krňovice

SO 00 – Vedlejší a ostatní náklady

SO 01 – Jednotná stoka KRN-1, KRN-2, KRN-3 - úsek A

SO 02 – Jednotná stoka KRN-1 - úsek B

SO 03 – Kanalizační přípojky

Stavba bude provedena podle předaných projektových dokumentací:

- pro komunikaci – projektová dokumentace ve stupni PDPS, zpracovaná projekční kanceláří PRODIN a.s., se sídlem Pardubice - Zelené Předměstí, Jiráskova 169, PSČ 53002, zodpovědný projektant Bc. Lenka Ledvinková, datum zpracování 10/2018, číslo zakázky 3110-16-034.
- pro kanalizaci – projektová dokumentace ve stupni PDPS, zpracovaná projekční kanceláří M Projekt CZ s.r.o., se sídlem ul. 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí, zodpovědný projektant Ing. Miloš Popelář, datum zpracování 05/2018, číslo zakázky 17_1067.

Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Cena sjednaná ve smlouvě: 22 440 000,00 Kč bez DPH (27 152 400,00 Kč vč. DPH)

Z toho:

Pro zadavatele č. 1 (Královéhradecký kraj): 13 610 000,00 Kč bez DPH (16 468 100,00 Kč vč. DPH)

Pro zadavatele č. 2 (Město Třebechovice pod Orebem): 8 830 000,00 Kč bez DPH (10 684 300,00 Kč vč. DPH)

Doba realizace Díla v týdnech: 21 + 6 týdnů

b) použitý druh zadávacího řízení

Otevřené řízení dle § 56 zákona

c) označení účastníků zadávacího řízení

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele	IČO/RČ/datum narození dodavatele	Právní forma
1	PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10	430 05 560	Akciová společnost
2	Skanska a.s. Křížíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8	262 71 303	Akciová společnost
3	EUROVIA CS, a.s. Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1	452 74 924	Akciová společnost

4	Společnost Krňovice Správce: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Společník 2: INSTAV Hlinsko a.s. K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice	252 53 361 (Správce)	Akciová společnost (Správce)
---	---	-------------------------	---------------------------------

d) označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení
 Netýká se

e) označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru

Společnost Krňovice

Správce: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Společník 2: INSTAV Hlinsko a.s.

Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Právní forma: akciová společnost (správce)

IČO: 252 53 361 (správce)

Dodavatel splnil podmínky účasti v zadávacím řízení, nabídl nejnižší nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky bez DPH a nejkratší dobu realizace díla.

f) označení poddodavatelů dodavatele, pokud jsou zadavateli známi
 Netýká se

g) odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita
 Netýká se

h) odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito
 Netýká se

i) odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito
 Netýká se

j) odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k tomu došlo
 Netýká se

k) odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity
 Netýká se

l) soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn
 V rámci tohoto zadávacího řízení nebyl zjištěn u žádné osoby střet zájmů.

m) pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci
 Zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělil na části, jelikož by to vzhledem k povaze plnění, které je předmětem této veřejné zakázky, nebylo účelné. Předmětem této zakázky je provedení stavebních prací, jejichž výsledek tvoří jeden funkční celek.

n) odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci

Netýká se

Název a podpis zadavatele Královéhradecký kraj

V Hradci Králové, dne 14. 8. 2019

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnost ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření