

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka	„II/321 Černíkovice – Domašín, obchvat“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
Spisová značka	CIRI/2019/574
Zadavatel	Královéhradecký kraj, IČO 70889546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Způsob zadání	veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení v nadlimitním režimu dle § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci dle § 98 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele a z vlastního podnětu.

Dotaz č. 1

SO 104 - Okružní křižovatka

V pol. č. 2 poplatky za skládku stmelené konstrukční vrstvy, předpoklad 2400 kg/m³ je ve VV 588 t. Množství materiálu z pol. č. 4 odstranění podkladních zpevněných ploch s asfalt pojivem je však 331,2 m³. Domníváme se, že skládkovné v pol. č. 2 by tedy mělo být 331,2 x 2,4 = 794,88 t

Odpověď na dotaz č. 1

Při zpracování předmětné položky došlo k nesprávnému výpočtu. Zadavatel přílohou tohoto dokumentu uveřejňuje upravený soupis prací s výkazem výměr. Soupis prací s výkazem výměr je zároveň aktualizován v příloze č. 5 – části 1.

Dotaz č. 2

SO 301.1 - Retenční nádrž RDN1

*V pol. č. 20 podkladní a výplňové vrstvy z kameniva drceného je dle VV množství 242,24 m³. Dle výpočtu položky – pod dlažbu 231,52 m³ + pod normou stěnu 11,91*0,9 m³. Lože pod dlažby z kameniva těžného by však mělo být 100 mm, tedy 0,10*231,52 = 23,152 m³ místo 231,52 m³*

Odpověď na dotaz č. 2

Při zpracování předmětné položky došlo k nesprávnému výpočtu. Zadavatel přílohou tohoto dokumentu uveřejňuje upravený soupis prací s výkazem výměr. Soupis prací s výkazem výměr je zároveň aktualizován v příloze č. 5 – části 1.

Dotaz č. 3

SO 301.2 - Retenční nádrž RDN2

*V pol. č. 20 podkladní a výplňové vrstvy z kameniva drceného je dle VV množství 27,01 m³. Dle výpočtu položky – pod dlažbu 25,51 m³ + pod základ vtokového objektu 0,6*2,5=1,50 m³ Lože pod dlažby z kameniva těžného by však mělo být 100 mm, tedy 0,10*25,51 = 2,551m³ místo 25,51 m³*

Odpověď na dotaz č. 3

Při zpracování předmětné položky došlo k nesprávnému výpočtu. Zadavatel přílohou tohoto dokumentu uveřejňuje upravený soupis prací s výkazem výměr. Soupis prací s výkazem výměr je zároveň aktualizován v příloze č. 5 – části 1.

Dotaz č. 4

V Zadávacích podmínkách, v čl.13 Další požadavky zadavatele (první odstavec), je mimo jiné uvedeno, že dodavatel zpracuje a v nabídce předloží harmonogram, který bude zpracován dle předloženého vzoru. V přílohách zadávací dokumentace ale vzorový harmonogram není. Bude vzor zadavatelem doplněn?

Odpověď na dotaz č. 4

Zadavatel k dotazu uvádí, že vzorový harmonogram není součástí zadávací dokumentace a dodavatelé jsou při zpracování nabídky oprávněni předložit harmonogram v jimi zvolené podobě s tím, že dodrží ostatní podmínky předmětného ustanovení.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze změny zadávací dokumentace zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 5. 9. 2019 v 10:00 hodin.

Místo podání nabídek se nemění a je platné dle zadávacích podmínek.

Za zástupce zadavatele na základě pověření

V Hradci Králové dne 21. 8. 2019

Centrum investic, rozvoje a inovací