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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Všeobecné a předběžné položky

Všeobecné a předběžné položky

Rozpočet:

III/2851 Vilantice - Dubenec_neoceněný

SO 001

Objekt: SO 001

Stavba: 36614

SOUPIS PRACÍ
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Všeobecné a předběžné položky

Všeobecné a předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36614

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,00000  0,00  0,00

Zaměření skutečného provedení stavby vč. digitální podoby, 3x tištěné + 1x CD

Délka stavby 1858 m.

Pevná cena.

 2 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,00000  0,00  0,00

Veškerá nutná zaměření zaměření k realizaci díla (např. zaměření stavby před 

výstavbou, vytyčení stavby, obvodu staveniště,...) a k uvedení stavby do užívání a 

předání dokončeného díla.

Délka stavby 1858 m.

Pevná cena.

 2 02911 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,00000  0,00  0,00

Zaměření vrstev pro určení kubatur sanací a pro určení kubatur konstrukčních 

vrstev a celkových plošných a délkových výměr.

Délka stavby 1858 m.

Pevná cena.

 3 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,00000  0,00  0,00

Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti 

zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a 

změn stavby oproti DSP+PDPS. Ověření podpisem odpovědného zástupce a 

správce stavby.

Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *.dwg

6x tištěné paré + 1x CD.

Délka stavby 1858 m.

Pevná cena.

 4 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,00000  0,00  0,00

Průběžná fotodokumentace 2x měsíčně a závěrečná fotodokumentace o průběhu 

výstavby v albu s popisem (3x tištěně + 1x elektronicky).

Délka stavby 1858 m.
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Všeobecné a předběžné položky

Všeobecné a předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36614

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Pevná cena.

 5 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  2,00000  0,00  0,00

Náklady na zřízení a udržování informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle 

vzoru objednatele, včetně kotvení. Po ukončení stavby jejich odstranění.

Pevná cena.

 6 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,00000  0,00  0,00

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci 

dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z 

požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod. Zajištění a 

vyřízení pracovních míst nebo uzavírky a objízdné trasy. 

Trasy pro pěší v souhladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Pevná cena. Délka stavby 1858 m.

 7 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,00000  0,00  0,00

Náklady na vytyčení, zajištění a ochranu inženýrských sítí při stavbě

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

 0,00Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:
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Silnice km 0,000 - 0,600

Silnice

Rozpočet:

III/2851 Vilantice - Dubenec_neoceněný

SO 101.1

Objekt: SO 101

Stavba: 36614

SOUPIS PRACÍ
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Silnice

Silnice km 0,000 - 0,600

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36614

SO 101

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  661,00000  0,00  0,00

Zemina a kamení z krajnic a příkopů

objemová hmotnost - předpoklad 2,0  t/m3

Odkop z krajnic: 

L: 584*0,5*0,1*2,0=58,40 [A]  

P: 571*0,5*0,1*2,0=57,10 [B] 

Odkop z příkopů: 

L: 584*0,25*2,0=292,00 [C] 

P: 507*0,25*2,0=253,50 [D] 

Celkem: A+B+C+D=661,00 [E]

 2 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  791,34720  0,00  0,00

Materiál ze sjezdů, podklady vozovek

suť z asfaltových vozovkových vrstev

objemová hmotnost - předpoklad 2,4 t/m3

(3088*0,10+0,3*3088*0,02)*2,4=785,59 [A] 

(6,5+6,0+3,5)*0,15*2,4=5,76 [B] 

Celkem: A+B=791,35 [C]

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 3 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  0,52500  0,00  0,00

Odkop sjezdu z frézovaného materiálu v km cca 0,130 pro provedení výškové 

úpravy, vč. naložení a odvozu na skládku.

Plocha odměřena digitálně z přílohy B.2

3,5*0,15=0,53 [A]

 4 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  327,32800  0,00  0,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Frézování v tl. 100 mm

Vč. naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele.

Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vyfrézovaného materiálu na 

stavbě.

Plocha odměřena digitálně z přílohy B.2

3088*0,10=308,80 [A] 

Frézování výsprav na trase v tl. 20 mm, odhad 30% plochy: 

0,3*3088*0,02=18,53 [B] 

Celkem: A+B=327,33 [C]

 5 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  57,75000  0,00  0,00

Seříznutí krajnic podél celé trasy šířky 0,5 m v tl. 100 mm, vč. naložení, odvozu a 

uložení na skládku.

Odměřeno digitálně z přílohy B.2

Odkop z krajnic: 

L: 584*0,5*0,1=29,20 [A]  

P: 571*0,5*0,1=28,55 [B] 

Celkem: A+B=57,75 [C]

 6 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  1 091,00000  0,00  0,00

Prokopání příkopů v nejnutnější míře, délka cca 1 091 m, vč. naložení, odvozu a 

uložení na skládku.

Odměřeno digitálně z přílohy B.2

L: cca 584 m =584,00 [A] 

P: cca 507 m =507,00 [B] 

Celkem: A+B=1 091,00 [C]

 7 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M  10,00000  0,00  0,00

Pročištění příčného propustku dl. 10,0 v km cca 0,010

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  0,52500  0,00  0,00

Odkop sjezdu z frézovaného materiálu v km cca 0,130 pro provedení výškové 

úpravy - uložení na skládku.
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Silnice

Silnice km 0,000 - 0,600

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36614

SO 101

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Plocha odměřena digitálně z přílohy B.2

3,5*0,15=0,53 [A]

 9 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  54,55000  0,00  0,00

V místech nezpevněné krajnice.

Dosypávka vhodnou nenamrzavou zeminou pod nezpevněnou krajnicí, včetně 

zhutnění.

L: cca 584 m =584,00 [A] 

P: cca 507 m =507,00 [B] 

Celkem: (A+B)*0,05=54,55 [C]

 10 18243 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU M2  2 727,50000  0,00  0,00

Ozelenění svahu po čištění příkopů.

Odměřeno digitálně z přílohy B.2

L: cca 584 m =584,00 [A] 

P: cca 507 m =507,00 [B] 

Celkem: (A+B)*2,5=2 727,50 [C]

Zemní práce  0,001

Komunikace5

 11 567306 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  1,87500  0,00  0,00

Napojení cest a sjezdů z vyfrézovaného materiálu, tl. vrstvy 150 mm.

km cca 0,100 000: 6,5*0,15=0,98 [A] 

km cca 0,210 000: 6,0*0,15=0,90 [B] 

Celkem: A+B=1,88 [C]

 12 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

200MM

M2  1 668,00000  0,00  0,00

Recyklace za studena na místě RS 0/32 v tl. 180 mm.

Var 1 - cement + asf. pojivo

Plocha odměřena digitálně z přílohy B.2
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Silnice

Silnice km 0,000 - 0,600

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36614

SO 101

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vozovka (úsek dl. 300m, tj. km 0,000 - 0,300):  

1668=1 668,00 [A]

 13 567544 1 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM + 

SORFIX TL DO 200MM

M2  1 668,00000  0,00  0,00

Recyklace za studena na místě RS 0/32 v tl. 180 mm.

Var 2 - cement + asf. pojivo + SORFIX

Plocha odměřena digitálně z přílohy B.2

Vozovka (úsek dl. 300m, tj. km 0,300 - 0,600):  

1668=1 668,00 [A]

 14 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  57,75000  0,00  0,00

Krajnice z recyklátu v šířce 0,50 m, tl. 100 mm

Plocha odměřena digitálně z přílohy B.2

Odkop z krajnic: 

L: 584*0,5*0,1=29,20 [A]  

P: 571*0,5*0,1=28,55 [B] 

Celkem: A+B=57,75 [C]

 15 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  3 336,00000  0,00  0,00

Infiltrační postřik, asfaltová emulze, 0,8 kg/m2 zbytkového pojiva

Vozovka:  

3336=3 336,00 [A]

 16 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  3 245,90000  0,00  0,00

Spojovací postřik, asfaltová emulze, 0,40 kg/m2 zbytkového pojiva

Vozovka:  

3242,4=3 242,40 [A] 

Sjezdy:  

V km cca 0,130 00: 

3,5=3,50 [B] 

Celkem: A+B=3 245,90 [C]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 17 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3  123,66000  0,00  0,00

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70, tl. vrstvy 40 mm

Vozovka:  

3088=3 088,00 [A] 

Sjezdy:  

V km cca 0,130 00: 

3,5=3,50 [B] 

Celkem: (A+B)*0,04=123,66 [C]

 18 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  194,75400  0,00  0,00

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 50/70, tl. vrstvy 60 mm

Vozovka:  

3242,4=3 242,40 [A] 

Sjezdy:  

V km cca 0,130 00: 

3,5=3,50 [B] 

Celkem: (A+B)*0,06=194,75 [C]

 19 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  3,00000  0,00  0,00

Předláždění sjezdů ze zámkové dlažby.

Sjezdy:  

V km cca 0,050 00: 

3*1=3,00 [A]

 20 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M  46,10000  0,00  0,00

Zalití spáry asfaltovou zálivkou.

Odměřeno digitálně z přílohy B.2

38+3,2+4,9=46,10 [A]

Komunikace  0,005
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 21 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  46,10000  0,00  0,00

Proříznutí spáry na začátku a nakonci úseku.

Odměřeno digitálně z přílohy B.2

38+3,2+4,9=46,10 [A]

 22 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2  6 337,40000  0,00  0,00

Očištění vozovky před pokládkou ložné a obrusné vrstvy.

(3242,4+3,5)=3 245,90 [A] 

(3088+3,5)=3 091,50 [B] 

Celkem: A+B=6 337,40 [C]

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silnice km 0,600 - 1,200

Silnice

Rozpočet:

III/2851 Vilantice - Dubenec_neoceněný

SO 101.2

Objekt: SO 101

Stavba: 36614

SOUPIS PRACÍ
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Silnice km 0,600 - 1,200

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  682,20000  0,00  0,00

Zemina a kamení z krajnic a příkopů

objemová hmotnost - předpoklad 2,0  t/m3

Odkop z krajnic: 

L: 558*0,5*0,1*2,0=55,80 [A]  

P: 579*0,5*0,1*2,0=57,90 [B] 

Odkop z příkopů: 

L: 558*0,25*2,0=279,00 [C] 

P: 579*0,25*2,0=289,50 [D] 

Celkem: A+B+C+D=682,20 [E]

 2 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  536,88240  0,00  0,00

Materiál ze sjezdů, podklady vozovek

suť z asfaltových vozovkových vrstev

objemová hmotnost - předpoklad 2,4 t/m3

(2856*0,07+0,3*2856*0,02)*2,4=520,93 [A] 

(10,5+33,8)*0,15*2,4=15,95 [B] 

Celkem: A+B=536,88 [C]

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 3 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  217,05600  0,00  0,00

Frézování v tl. 70 mm.

Vč. naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele.

Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vyfrézovaného materiálu na 

stavbě.

Plocha odměřena digitálně z přílohy B.2
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Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2856*0,07=199,92 [A] 

Frézování výsprav na trase v tl. 20 mm, odhad 30% plochy: 

0,3*2856*0,02=17,14 [B] 

Celkem: A+B=217,06 [C]

 4 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  56,85000  0,00  0,00

Seříznutí krajnic podél celé trasy šířky 0,5 m v tl. 100 mm, vč. naložení, odvozu a 

uložení na skládku

Odměřeno digitálně z přílohy B.2

Odkop z krajnic: 

L: 558*0,5*0,1=27,90 [A]  

P: 579*0,5*0,1=28,95 [B] 

Celkem: A+B=56,85 [C]

 5 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  1 137,00000  0,00  0,00

Prokopání příkopů v nejnutnější míře, délka cca 1 137 m, vč. naložení, odvozu a 

uložení na skládku

Odměřeno digitálně z přílohy B.2

L: cca 558 m =558,00 [A] 

P: cca 579 m =579,00 [B] 

Celkem: A+B=1 137,00 [C]

 6 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  56,85000  0,00  0,00

V místech nezpevněné krajnice.

Dosypávka vhodnou nenamrzavou zeminou pod nezpevněnou krajnicí, včetně 

zhutnění.

L: cca 558 m =558,00 [A] 

P: cca 579 m =579,00 [B] 

Celkem: (A+B)*0,05=56,85 [C]

 7 18243 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU M2  2 842,50000  0,00  0,00

Ozelenění svahu po čištění příkopů.

Odměřeno digitálně z přílohy B.2
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Stavba:
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

L: cca 558 m =558,00 [A] 

P: cca 579 m =579,00 [B] 

Celkem: (A+B)*2,5=2 842,50 [C]

Zemní práce  0,001

Komunikace5

 8 567306 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  6,64500  0,00  0,00

Napojení cest a sjezdů z vyfrézovaného materiálu, tl. vrstvy 150 mm.

km cca 0,750 000: 10,5*0,15=1,58 [A] 

km cca 0,895 000: 33,8*0,15=5,07 [B] 

Celkem: A+B=6,65 [C]

 9 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

200MM

M2  1 542,24000  0,00  0,00

Recyklace za studena na místě RS 0/32 v tl. 180 mm.

Var 1 - cement + asf. pojivo

Plocha odměřena digitálně z přílohy B.2

Vozovka (úsek dl. 300 m, tj. km 0,600 - 0,900) 

1542,24=1 542,24 [A]

 10 567544 1 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM + 

SORFIX TL DO 200MM

M2  1 542,24000  0,00  0,00

Recyklace za studena na místě RS 0/32 v tl. 180 mm.

Var 2 - cement + asf. pojivo + SORFIX

Plocha odměřena digitálně z přílohy B.2

Vozovka (úsek dl. 300 m, tj. km 0,900 - 1,200) 

1542,24=1 542,24 [A]

 11 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  56,85000  0,00  0,00

Krajnice z recyklátu v šířce 0,50 m, tl. 100 mm

Odečteno digitálně z přílohy B.2
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odkop z krajnic: 

L: 558*0,5*0,1=27,90 [A]  

P: 579*0,5*0,1=28,95 [B] 

Celkem: A+B=56,85 [C]

 12 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  3 084,48000  0,00  0,00

Infiltrační postřik, asfaltová emulze, 0,8 kg/m2 zbytkového pojiva

Vozovka:  

3084,48=3 084,48 [A]

 13 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  2 898,04000  0,00  0,00

Spojovací postřik, asfaltová emulze, 0,20 kg/m2 zbytkového pojiva

Vozovka:  

2898,04=2 898,04 [A]

 14 57327 MIKROKOBEREC JEDNOVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/11 M2  2 856,00000  0,00  0,00

Emulzní mikrokoberec 0/11, tl. vrstvy 10 mm.

2856=2 856,00 [A]

 15 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  173,88240  0,00  0,00

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 50/70, tl. vrstvy 60 mm

Vozovka:  

2898,04*0,06=173,88 [A]

 16 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M  4,80000  0,00  0,00

Zalití spáry asfaltovou zálivkou.

Odměřeno digitálně z přílohy B.2

4,8=4,80 [A]

Komunikace  0,005
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Ostatní konstrukce a práce9

 17 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  4,80000  0,00  0,00

Proříznutí spáry na začátku a nakonci úseku.

Odměřeno digitálně z přílohy B.2

4,8=4,80 [A]

 18 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2  2 898,04000  0,00  0,00

Očištění podkladní vrstvy před pokládkou mikrokoberce.

2898,04=2 898,04 [A]

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Zhotovitel dokumentace:
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Rozpočet:

III/2851 Vilantice - Dubenec_neoceněný

SO 101.3

Objekt: SO 101

Stavba: 36614

SOUPIS PRACÍ
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  626,60000  0,00  0,00

Zemina a kamení z krajnic a příkopů

objemová hmotnost - předpoklad 2,0  t/m3

Odkop z krajnic: 

L: 625*0,5*0,1*2,0=62,50 [A]  

P: 591*0,5*0,1*2,0=59,10 [B] 

Odkop z příkopů: 

L: 555*0,25*2,0=277,50 [C] 

P: 455*0,25*2,0=227,50 [D] 

Celkem: A+B+C+D=626,60 [E]

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  10,16400  0,00  0,00

Materiál ze sjezdů

kamenivo

objemová hmotnost - předpoklad 2,2 t/m3

(13,8+12+5)*0,15*2,2=10,16 [A]

 1 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  678,86400  0,00  0,00

Materiál ze sjezdů, podklady vozovek

suť z asfaltových vozovkových vrstev

objemová hmotnost - předpoklad 2,4 t/m3

(3266*0,08+0,3*3266*0,02)=280,88 [A] 

(4,8+20)*0,08=1,98 [B] 

Celkem: (A+B)*2,4=678,86 [C]

Všeobecné konstrukce a práce  0,000

Zemní práce1

 2 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  4,62000  0,00  0,00
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odkop sjezdu z frézovaného materiálu v km cca 1,680 - 1,690 pro provedení 

výškové úpravy, vč. naložení a odvozu na skládku

Plocha odměřena digitálně z přílohy B.2

Podklady ze sjezdů: 

(13,8+12+5)*0,15=4,62 [A]

 3 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  282,86000  0,00  0,00

Frézování v tl. 80 mm

Vč. naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele.

Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vyfrézovaného materiálu na 

stavbě.

Plocha odměřena digitálně z přílohy B.2

3266*0,08=261,28 [A] 

Frézování výsprav na trase v tl. 20 mm, odhad 30% plochy: 

0,3*3266*0,02=19,60 [B] 

Sjezdy: 

(4,8+20)*0,08=1,98 [C] 

Celkem: A+B+C=282,86 [D]

 4 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  60,80000  0,00  0,00

Seříznutí krajnic podél celé trasy šířky 0,5 m v tl. 100 mm, vč. naložení, odvozu a 

uložení na skládku

Odměřeno digitálně z přílohy B.2

Odkop z krajnic: 

L: 625*0,5*0,1=31,25 [A]  

P: 591*0,5*0,1=29,55 [B] 

Celkem: A+B=60,80 [C]

 5 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  1 010,00000  0,00  0,00

Prokopání příkopů v nejnutnější míře, délka cca 1 010 m, vč. naložení, odvozu a 

uložení na skládku

Odměřeno digitálně z přílohy B.2
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

L: cca 555 m =555,00 [A]  

P: cca 455 m =455,00 [B] 

Celkem: A+B=1 010,00 [C]

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  4,62000  0,00  0,00

Odkop sjezdu z frézovaného materiálu v km cca 1,680 - 1,690 pro provedení 

výškové úpravy - uložení na skládku.

Plocha odměřena digitálně z přílohy B.2

Podklady ze sjezdů: 

(13,8+12+5)*0,15=4,62 [A]

 7 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  50,50000  0,00  0,00

V místech nezpevněné krajnice.

Dosypávka vhodnou nenamrzavou zeminou pod nezpevněnou krajnicí, včetně 

zhutnění.

L: cca 555 m =555,00 [A]  

P: cca 455 m =455,00 [B] 

Celkem: (A+B)*0,05=50,50 [C]

 8 18243 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU M2  3 040,00000  0,00  0,00

Ozelenění svahu po čištění příkopů.

Odměřeno digitálně z přílohy B.2

L: cca 625 m =625,00 [A] 

P: cca 591 m =591,00 [B] 

Celkem: (A+B)*2,5=3 040,00 [C]

Zemní práce  0,001

Komunikace5

 9 567306 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  4,62000  0,00  0,00

Napojení cest a sjezdů z vyfrézovaného materiálu, tl. vrstvy 150 mm.
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km cca 1,670 000: 13,8*0,15=2,07 [A] 

km cca 1,690 000: 12,0*0,15=1,80 [B] 

km cca 1,800 000: 5,0*0,15=0,75 [C] 

Celkem: A+B+C=4,62 [D]

 10 567544 1 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

200MM

M2  1 709,64000  0,00  0,00

Recyklace za studena na místě RS 0/32 v tl. 180 mm.

Var 1 - cement + asf. pojivo

Plocha odměřena digitálně z přílohy B.2

Vozovka (úsek dl. 300 m, tj. km 1,200 - 1,500) 

1709,64=1 709,64 [A]

 10 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM + 

SORFIX TL DO 200MM

M2  1 709,64000  0,00  0,00

Recyklace za studena na místě RS 0/32 v tl. 180 mm.

Var 2 - cement + asf. pojivo + SORFIX

Plocha odměřena digitálně z přílohy B.2

Vozovka (úsek dl. 300 m, tj. km 1,500 - 1,858) 

1709,64=1 709,64 [A]

 11 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  60,80000  0,00  0,00

Krajnice z recyklátu v šířce 0,50 m, tl. 100 mm

Odměřeno digitálně z přílohy B.2

Odkop z krajnic: 

L: 625*0,5*0,1=31,25 [A]  

P: 591*0,5*0,1=29,55 [B] 

Celkem: A+B=60,80 [C]

 12 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  3 419,28000  0,00  0,00

Infiltrační postřik, asfaltová emulze, 0,8 kg/m2 zbytkového pojiva

Vozovka:  

3419,28=3 419,28 [A]
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 13 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  3 349,10000  0,00  0,00

Spojovací postřik, asfaltová emulze, 0,20 kg/m2 zbytkového pojiva

Vozovka: 

3324,3=3 324,30 [A] 

Sjezdy:  

V km cca 1,680 00: 

4,8=4,80 [B] 

V km cca 1,810 00: 

20=20,00 [C] 

Celkem: A+B+C=3 349,10 [D]

 14 572423 JEDNOVRSTVÝ NÁTĚR Z EMULZE DO 1,0KG/M2 S PODRCENÍM M2  3 349,10000  0,00  0,00

Jednovrstvý nátěr 0/8, asfaltové pojivo.

Vozovka: 

3324,3=3 324,30 [A] 

Sjezdy:  

V km cca 1,680 00: 

4,8=4,80 [B] 

V km cca 1,810 00: 

20=20,00 [C] 

Celkem: A+B+C=3 349,10 [D]

 15 5732A MIKROKOBEREC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 + 0/8 M2  3 290,80000  0,00  0,00

Emulzní mikrokoberec dvouvrstvý, tl. vrstvy 20 mm

(3266+4,8+20)=3 290,80 [A]

 16 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3  200,94600  0,00  0,00

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 50/70, tl. vrstvy 60 mm
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Vozovka: 

3324,3=3 324,30 [A] 

Sjezdy:  

V km cca 1,680 00: 

4,8=4,80 [B] 

V km cca 1,810 00: 

20=20,00 [C] 

Celkem: (A+B+C)*0,06=200,95 [D]

 17 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  8,00000  0,00  0,00

Předláždění sjezdů ze zámkové dlažby.

Chodník:  

V km cca 1,850 00:  

3,5=3,50 [A] 

4,5=4,50 [B] 

Celkem: A+B=8,00 [C]

 18 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M  42,10000  0,00  0,00

Zalití spáry asfaltovou zálivkou.

Odečteno digitálně z přílohy B.2

17,5+20+4,6=42,10 [A]

Komunikace  0,005

Ostatní konstrukce a práce9

 19 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  42,10000  0,00  0,00

Proříznutí spáry na začátku a nakonci úseku.

Odečteno digitálně z přílohy B.2

17,5+20+4,6=42,10 [A]

 20 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2  3 349,10000  0,00  0,00
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Očištění podkladní vrstvy.

3324,3+4,8+20,0=3 349,10 [A]

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 0,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 0,00Cena s daní:

Kč 0,00DPH:

Kč 0,00Cena celková:

Kč 0,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Rozpočet:

III/2851 Vilantice - Dubenec_neoceněný

SO 151

Objekt: SO 151

Stavba: 36614

SOUPIS PRACÍ
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Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36614

SO 151

SO 151

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  14,00000  0,00  0,00

Dočasné značení objížďky uzavírky pro provedení krytu vozovky značkami IS11b - 

9 ks, IS11c - 1 ks, B1 - 2 ks, E13 - 2 ks. Odhad cca 14 ks. Včetně patních desek, 

sloupků, kontroly a opravy při stavbě, případného přemístění v rámci stavby a 

nájmu po celou dobu stavby.

 2 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  14,00000  0,00  0,00

Demontáž značek IS11b - 9 ks, IS11c - 1 ks, B1 - 2 ks, E13 - 2 ks. Odhad cca 14 

ks.

 3 914421 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS  5,00000  0,00  0,00

Dočasné značení objížďky uzavírky pro provedení krytu vozovky značkami IP22. 

Odhad cca 5 ks. Včetně patních desek, sloupků, kontroly a opravy při stavbě, 

případného přemístění v rámci stavby a nájmu po celou dobu stavby.

 4 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  5,00000  0,00  0,00

Demontáž značek IP22. Odhad cca 5 ks.

 5 916121 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ KUS  2,00000  0,00  0,00

Zahrnuje soupravu 3 ks výstražných světel - odhad cca 2 soupravy. Včetně 

dodání, montáže, přemístění a nájmu po celou dobu stavby.

 6 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS  2,00000  0,00  0,00

Demontáž soupravy 3 ks výstražných světel - celkem cca 2 soupravy.

 7 916311 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ KUS  2,00000  0,00  0,00
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Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

36614

SO 151

SO 151

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Z2 - "Zábrana pro značení uzavírky"  

Včetně patních desek, sloupků, kontroly, údržby a případné obnovy až do termínu 

dokončení stavby, přemístění v rámci stavby a nájmu po celou dobu stavby.

 8 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  2,00000  0,00  0,00

Demotnáž zábrany Z2 - 2 ks.

Ostatní konstrukce a práce  0,009

 0,00Celkem:


