Smlouva o souhlasu s provedenim stavby
Cislo SMLLJ 22 - 891/2016

Smluvni strany:

Spriva Krkono$ského nirodniho parku

se sidlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabi

zastoupena: Ing. Janem Hiebackou, feditelem Spravy KRNAP
1CO: 00088455

DIC: CZ 00088455

(dale jen ,,Vlastnik*)
a

Kralovéhradecky kraj

se sidlem: Pivovarské namésti &.p. 1245, 500 03 Hradec kralové
zastoupena Be. Lubomirem Francem, hejtmanem Krélovéhradeckého kraje
1CO: 70889546

DIC: CZ 70889546

Bankovni spojeni: ~ Komer¢ni banka a.s., pobo¢ka Hradec Kralové

Cislo ustu: 43-1430860267/0100

(déle jen ,,Stavebnik*)

uzaviely nize uvedeného dne, mésice a roku pro tiely provedeni stavebnich uprav na
novou vyjezdovou zikladnu a SKkolici stiedisko Zdravotnické zachranné sluzby
Kralovéhradeckého kraje v katastrilnim uzemi Temny Dl tuto smlouvu, ktera
stavebnika opraviiuje provést stavbu:

»Revitalizace stavajicich objekta &.p. 24 a 25 Temny Dil“.

Clanek 1.

1. Ceska republika je vlastnikem a Sprava Krkono$ského narodniho parku je na zaklad&
zdkona ¢&. 219/2000 Sb., o majetku Ceské republiky, pfislu$nd hospodafit s pozemky p.¢&.
314/1 - lesni pozemek, p.p.¢. 314/3 — lesni pozemek a s p.p.&. 1/33 — lesni pozemek, vie
v katastralnim uzemi Temny D1l a obci Horni MarSov, které jsou zapsany na listu vlastnictvi
¢. 611. Pozemky jsou vedeny u Katastrlniho tfadu pro Krélovehradecky kraj se sidlem v
Hradci Krélové, Katastralni pracovisté Trutnov.

2. VySe uvedené pozemky budou pfimo dotSeny Upravami vrameci akce ,Revitalizace
stavajicich objektia €.p. 24 a 25 Temny Dual“. V ramci této akce bude na p.p.&. 314/1
umisténa kanalizace s jimkou, studna svodovodni piipojkou a rozsifeni sjezdu z hlavni
komunikace. Na p.p.¢. 314/3 a p.p.&. 1/33 bude umisténo kabelové vedeni dopravni
signalizace. Rozsah stavby s naslednym uZivanim pozemk® fedi projektova dokumentace
zpracovand firmou ATELIER HI & ATELIER HAJEK s.r.o., Jizni 870, 500 03 Hradec
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Kralové v bfeznu 2016. Rozsah dotéeni je stanoven vykresem & C.4, ktery je nedilnou
soucasti této smlouvy.

Clanek I1.

Vlastnik pozemkii souhlasi, aby na pozemcich specifikovanych v &lanku 1. této smlouvy,
stavebnik zrealizoval stavbu popsanou v €. 1. odst. 2) za téchto podminek:

1. Vlastnik pozemkii povoluje provést terénni Gpravy a stavby v rameci vyse uvedené akce,
které¢ maji slouZit Zdravotnické zachranné sluzb& Kralovéhradeckého kraje jako vyjezdova
zakladna a Skolici stfedisko. Tyto upravy budou provedeny pouze v rozsahu predloZené
projektové dokumentace. Souhlas s terénnimi Gpravami a stavbou na pozemcich, na kterych
se stavba realizuje, jak je konstatovéno v &lanku 1. této smlouvy, je neodvolateln& vazan na
celou dobu vystavby, tedy na dobu od podpisu této smlouvy do pravni moci kolaudaéniho
rozhodnuti na tuto stavbu.

2. Na predmétnych pozemcich, nebude po skonleni stavby skladovan Zadny odpad ani jiny
material.

3. Pozemky budou uzivany pouze tak, jak je uvedeno v &l. I. odst. 2) této smlouvy. Vlastnik
pozemk s timto pldnovanym zamérem souhlasi.

4. Na pozemcich popsanych v ¢lanku I. odst. 1) nedojde k umisténi jakychkoliv staveb nebo
zafizeni, které by byly v rozporu se stavbou popsanou v &. L. odst. 2). V piipadé nedodrZeni
této podminky se Stavebnik zavazuje provést neprodlené jejich odstranéni a uhradit
Vlastnikovi smluvni pokutu 5.000,- K& za kazdy zapo&aty den, ve kterém byla tato smluvni
povinnost poruSena.

5. Pfed zahdjenim praci, minimaln& 10 pracovnich dnii pfedem, je Stavebnik povinen
informovat Vlastnika (Uzemni pracovi$té Horni MarSov tel. 499 874 110) o terminu zapodeti
praci.

6. Stavebnik zajisti, do vydani kolauda¢niho rozhodnuti nebo do doby vydani povoleni k
uZivani stavby, zaméfeni sjezdu zhlavni komunikace na pozemku p.&. 314/1, odbornou
firmou a na zdklad¢ tohoto zaméfeni a zpracovanych geometrického planu, zajisti trvalé
odnéti PUPFL dané &asti pozemku.

7. Smluvni strany se dohodly na pausaln{ Ghradé ve vys$i 10.000,- K& (slovy: deset tisic korun
Ceskych) za uZzivani pozemkl pro Glely predmétné stavby. Sjednanou &istku je Stavebnik
povinen uhradit na zékladé faktury, kterd mu bude Vlastnikem pozemk® dorucena a podle
pokyn( v ni uvedenych. Faktura bude vystavena neprodlen& po podpisu této smlouvy, se
splatnosti 14 dni.

8. Veskeré prace vramci realizace stavby budou provadény na néklady a nebezpedi
Stavebnika. Vlastnik pozemkid nenese Zadnou odpovédnost za jakékoliv piipadné $kody
zplisobené pfi realizaci stavby jakymkoliv osobam.




9. Po ukonceni stavebnich praci budou pozemky uvedeny do fadného stavu a dokoncéené
terénni Upravy budou pifevzaty po provedeni kontrolni pochizky na mist¢ samém za ucasti
pracovnikd Vlastnika (Oddé€leni spravy majetku a uzemniho pracovistg). Z této pochizky
bude uin€n pisemny zapis.

10. Vlastnik pozemkl se nebude Zadnym zplisobem podilet na realizaci a financovéani stavby
specifikované v ¢l. 1. odst. 2) této smlouvy.

Clanek III.

1. Pfipadné poskozeni pozemkdi, zpiisobené pii realizaci vySe uvedené akce a zjisténé pii
mistni pochtizce, se Stavebnik zavazuje odstranit na vlastni ndklady, nejpozdé&ji do 30-ti dni
po skondeni uvedené akce. V ptipadé€ neptiznivych povétrnostnich podminek, které neumozni
provedeni odstranéni Skod v dohodnutém c{ase, miiZe Vlastnik pozemkd a Stavebnik
samostatnou smlouvou sjednat novy termin provedeni oprav, odpovidajici technickym a
povétrnostnim podminkadm v zévislosti na nezbytném dodrZeni kvality provadénych oprav.

2. V ptipad¢, Ze Stavebnik ani v dodate¢né sjednané lhité neodstrani Skody zpisobené na
pozemcich, je Vlastnik pozemkl opravnén zajistit odstranéni téchto skod na ucet Stavebnika.
Stavebnik se timto zavazuje, f4dné a v¢as uhradit veskeré ndklady vynaloZené na odstranéni
Skod vyfakturované mu Vlastnikem.

Clanek IV.

1. Tato smlouva je sjedndna na dobu urditou, a to na dobu realizace stavby uvedené v ¢l. L.
odst. 2) této smlouvy tj. od data podpisu této smlouvy do doby ukonéeni cel€ akce, nejpozdéji
do 31.12.2018.

2. Tuto smlouvu lze doplnit nebo zménit pouze pisemnymi ¢&islovanymi dodatky,
podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

3. Tato smlouva nenahrazuje vyjadfeni a pfipadné podminky stanovené v jednotlivych
rozhodnutich piislu§nych organi statni spravy.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, znichz dvé vyhotoveni obdrzi
Stavebnik a dvé vyhotoveni Vlastnik pozemku.

5. Obé strany stvrzuji svym podpisem, Ze se sezndmily s jednotlivymi ustanovenimi této
smlouvy a Ze souhlasi se v§emi podminkami v nf uvedenymi.
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7. Smlouva byla uzavfena na zaklad usneseni Rady Kralovéhradeckého kraje d&islo
RK/27/921/2016.
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