

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 6 (Dodatečná informace č. 6)

Zakázka: „DD Borohrádek – „Domky Na Květné“

Identifikační údaje zadavatele:

Název: **Královéhradecký kraj**

Sídlo: **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**

IČO 708 89 546

DIČ CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- JUDr. Jana Mitrović, jmitrovic@kr-kralovehradecky.cz, +420 495 817 453

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku podlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

V PD je uvedeno: "Založení objektu je navrženo vrtaných pilot přes které je navržen železobetonový práh. Hloubka založení pilot bude upřesněna v dalším stupni projektových prací. Ostatní základy jsou navrženy v závislosti na nezámrzné hloubce." Jak z této dokumentace i z požadavků na ocenění IGP vyplývá, nebylo založení objektu detailně řešeno. Jaký bude další postup a zda investor uvažuje se zpracováním dalšího stupně PD, tak jak je uvedeno v TZ (viz. výše)?

Odpověď č. 1:

V projektové dokumentaci jsou navrženy piloty, ve výkaze výměr jsou pro ocenění realizace pilot i příslušné položky. Zhotovitel provede dle výkazu výměr IGP s vyhodnocením sond a návrhem založení + výrobní dokumentaci pilotového založení vč. statického výpočtu. Dalším stupněm projektové dokumentace bude výrobní dokumentace pilot a IGP zajištěné zhotovitelem stavby, tato dokumentace bude následně předložena k odsouhlasení.

Dotaz č. 2

V předloženém soupisu prací jsou uvedeny položky pro venkovní žaluzie (p.č. 613 – 616). Uvedená množství neodpovídají množstvím uvedených v tabulce plastových/hliníkových výrobků a jednotlivých podlaží. Navíc zde chybí žaluzie pro okna ozn. O104, O110 a O131. Dále je nevhodně uvedena MJ pro tyto položky. Žádáme o úpravu množství, MJ a doplnění chybějící položky.

Odpověď č. 2:

Ve výkaze výměr jsou doplněny a upraveny položky venkovní žaluzie a zároveň pro vnitřní rolety vč. popisů pro která okna budou dodány vnitřní rolety a venkovní žaluzie.

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy

600	K	78661001R	Textilní roleta vnitřní 1250 x 1600 mm s oblou kazetou včetně ovládání řetízkovým mechanismem, veškeré výroby, vedlejších a pomocných kčí, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní dodávka a montáž, provedení dle projektové dokumentace	kus	56,000
VV			Textilní roleta		
VV			-		
VV			DOMOV DŮCHODCŮ		
VV			- 1. NP:		
VV			"O105" 1		1,000
VV			"O106" 1		1,000
VV			"O107" 1		1,000
VV			"O108" 1		1,000
VV			"O109" 1		1,000
VV			"O118" 1		1,000
VV			"O119" 1		1,000
VV			"O122" 1		1,000
VV			"O123" 1		1,000
VV			"O128" 1		1,000
VV			"O129" 1		1,000
VV			"O130" 1		1,000
VV			"O139" 1		1,000
VV			"O140" 1		1,000
VV			Mezisoučet		14,000
VV			-		
VV			- 2. NP:		
VV			"O201" 22		22,000
VV			"O203" 3		3,000
VV			"O204" 15		15,000
VV			"H201" 2		2,000
VV			Mezisoučet		42,000
VV			Součet		56,000
601	K	78661002R	Textilní roleta vnitřní 1250 x 1100 mm s oblou kazetou včetně ovládání řetízkovým mechanismem, veškeré výroby, vedlejších a pomocných kčí, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní dodávka a montáž, provedení dle projektové dokumentace	kus	3,000
VV			Textilní roleta		

VV	-		
VV	DOMOV DŮCHODCŮ		
VV	- 1. NP:		
VV	"O104" 1		1,000
VV	"O110" 1		1,000
VV	"O131" 1		1,000
VV	Mezisoučet		3,000
VV	Součet		3,000

602	K	78661003R	Textilní roleta vnitřní 1500 x 1600 mm s oblou kazetou včetně ovládání řetízkovým mechanismem, veškeré výroby, vedlejších a pomocných kčí, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní dodávka a montáž, provedení dle projektové dokumentace	kus	3,000
-----	---	-----------	--	-----	-------

VV	Textilní roleta		
VV	-		
VV	DOMOV DŮCHODCŮ		
VV	- 1. NP:		
VV	"O101" 1		1,000
VV	"O113" 1		1,000
VV	"O134" 1		1,000
VV	Mezisoučet		3,000
VV	Součet		3,000

603	K	78661004R	Textilní roleta vnitřní 2500 x 1600 mm s oblou kazetou včetně ovládání řetízkovým mechanismem, veškeré výroby, vedlejších a pomocných kčí, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní dodávka a montáž, provedení dle projektové dokumentace	kus	6,000
-----	---	-----------	--	-----	-------

VV	Textilní roleta		
VV	-		
VV	DOMOV DŮCHODCŮ		
VV	- 1. NP:		
VV	"O102" 1		1,000
VV	"O103" 1		1,000
VV	"O111" 1		1,000
VV	"O112" 1		1,000
VV	"O132" 1		1,000
VV	"O133" 1		1,000
VV	Mezisoučet		6,000
VV	Součet		6,000

604	K	78661005R	Textilní roleta vnitřní 2450 x 2700 mm s oblou kazetou včetně ovládání řetízkovým mechanismem, veškeré výroby, vedlejších a pomocných kčí, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní dodávka a montáž, provedení dle projektové dokumentace	kus	3,000
-----	---	-----------	--	-----	-------

VV	Textilní roleta		
----	-----------------	--	--

VV	-		
VV	DOMOV DŮCHODCŮ		
VV	- 1. NP:		
VV	"O114" 1		1,000
VV	"O127" 1		1,000
VV	"O135" 1		1,000
VV	Mezisoučet		3,000
VV	Součet		3,000

605	K	78661006R	Textilní roleta vnitřní 7700 x 2700 mm s oblou kazetou včetně ovládání řetízkovým mechanismem, veškeré výroby, vedlejších a pomocných kcí, spojovacích, kotvících materiálů a povrchové úpravy, kompletní dodávka a montáž, provedení dle projektové dokumentace	kus	3,000
-----	---	-----------	--	-----	-------

VV	Textilní roleta		
VV	-		
VV	DOMOV DŮCHODCŮ		
VV	- 1. NP:		
VV	"O115" 1		1,000
VV	"O125" 1		1,000
VV	"O136" 1		1,000
VV	Mezisoučet		3,000
VV	Součet		3,000

606	K	78661007R	Textilní roleta vnitřní 8300 x 2700 mm s oblou kazetou včetně ovládání řetízkovým mechanismem, veškeré výroby, vedlejších a pomocných kcí, spojovacích, kotvících materiálů a povrchové úpravy, kompletní dodávka a montáž, provedení dle projektové dokumentace	kus	1,000
-----	---	-----------	--	-----	-------

VV	Textilní roleta		
VV	-		
VV	DOMOV DŮCHODCŮ		
VV	- 1. NP:		
VV	"O117" 1		1,000
VV	Mezisoučet		1,000
VV	Součet		1,000

607	K	78661008R	Textilní roleta vnitřní 6250 x 2700 mm s oblou kazetou včetně ovládání řetízkovým mechanismem, veškeré výroby, vedlejších a pomocných kcí, spojovacích, kotvících materiálů a povrchové úpravy, kompletní dodávka a montáž, provedení dle projektové dokumentace	kus	2,000
-----	---	-----------	--	-----	-------

VV	Textilní roleta		
VV	-		
VV	DOMOV DŮCHODCŮ		
VV	- 1. NP:		
VV	"O124" 1		1,000
VV	"O138" 1		1,000

	VV		Mezisoučet		2,000
	VV		Součet		2,000
608	K	78662001R	Žaluzie venkovní 1250 x 1700 mm včetně ovládání, veškeré výroby, vedlejších a pomocných kcí, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní dodávka a montáž, provedení dle projektové dokumentace	kus	34,000
	VV		Žaluzie venkovní		
	VV		-		
	VV		DOMOV DŮCHODCŮ		
	VV		- 1. NP:		
	VV		"O105" 1		1,000
	VV		"O106" 1		1,000
	VV		"O107" 1		1,000
	VV		"O108" 1		1,000
	VV		"O109" 1		1,000
	VV		"O128" 1		1,000
	VV		"O129" 1		1,000
	VV		"O130" 1		1,000
	VV		Mezisoučet		8,000
	VV		-		
	VV		- 2. NP:		
	VV		"O201" 22		22,000
	VV		"O203" 2		2,000
	VV		"H201" 2		2,000
	VV		Mezisoučet		26,000
	VV		Součet		34,000
609	K	78662002R	Žaluzie venkovní 1250 x 1200 mm včetně ovládání, veškeré výroby, vedlejších a pomocných kcí, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní dodávka a montáž, provedení dle projektové dokumentace	kus	3,000
	VV		Žaluzie venkovní		
	VV		-		
	VV		DOMOV DŮCHODCŮ		
	VV		- 1. NP:		
	VV		"O104" 1		1,000
	VV		"O110" 1		1,000
	VV		"O131" 1		1,000
	VV		Mezisoučet		3,000
	VV		Součet		3,000
610	K	78662003R	Žaluzie venkovní 1500 x 1700 mm včetně ovládání, veškeré výroby, vedlejších a pomocných kcí, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní dodávka a montáž, provedení dle projektové dokumentace	kus	2,000
	VV		Žaluzie venkovní		

VV	-				
VV	DOMOV DŮCHODCŮ				
VV	- 1. NP:				
VV	"O113" 1				1,000
VV	"O134" 1				1,000
VV	Mezisoučet				2,000
VV	Součet				2,000
611	K	78662004R	Žaluzie venkovní 2500 x 1700 mm včetně ovládání, veškeré výroby, vedlejších a pomocných kcí, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní dodávka a montáž, provedení dle projektové dokumentace	kus	5,000
VV	Žaluzie venkovní				
VV	-				
VV	DOMOV DŮCHODCŮ				
VV	- 1. NP:				
VV	"O103" 1				1,000
VV	"O111" 1				1,000
VV	"O112" 1				1,000
VV	"O132" 1				1,000
VV	"O133" 1				1,000
VV	Mezisoučet				5,000
VV	Součet				5,000
612	K	78662005R	Žaluzie venkovní 2200 x 3370 mm včetně ovládání, veškeré výroby, vedlejších a pomocných kcí, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní dodávka a montáž, provedení dle projektové dokumentace	kus	3,000
VV	Žaluzie venkovní				
VV	-				
VV	DOMOV DŮCHODCŮ				
VV	- 2. NP:				
VV	"O202" 3				3,000
VV	Mezisoučet				3,000
VV	Součet				3,000

Dotaz č. 3:

Připouští zadavatel jinou metodu obnovy kanalizačního řádu, a to bezešvým rukávem vytvrzeným UV světlem?

Stručný popis:

Systém je založen na pružném rukávu ze skelných vláken, která jsou nasycena reakční pryskyřičnou hmotou (zpravidla nenasyčenou polyesterovou pryskyřicí). Takto připravený rukáv – liner je instalován do stávajícího potrubí skrze dvě šachty, resp. otvory v potrubí. Liner je do potrubí zatažen navijákem. Následně jsou na jeho volné konce v šachtách nasazeny zátky – pakry, přes které je liner

plněn vzduchem, tak aby dokonale přilnul na stěny původního potrubí. Samotné vytvrzování lineru se provádí ozářením za pomoci zdroje ultrafialového záření. Kompletní postup vytvrzování je kontrolován a dokumentován prostřednictvím zabudovaných senzorů. Výsledným produktem je staticky samonosné a bezešvé potrubí bez spojů. Jelikož po dokončení úsekové bezvýkopové obnovy zůstávají veškeré stávající zaústěné přípojky zaslepeny nově vytvořeným potrubím, je nutné tyto přípojky roboticky zevnitř potrubí prořezat a obnovit tak jejich funkčnost.

Odpověď č. 3:

Viz odpověď č. 4 z Dodatečné informace č. 5.

Dotaz č. 4:

V situaci zpevněných ploch je Legenda chodník 375m², pod altány 205 m² a pod kontejnery 93m².

Odpověď č. 4:

Ve výkazu výměr jsou upraveny položky výměr zpevněných ploch pro IO 05.

40	K	564750011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	418,730
	VV		Podklad z kameniva drceného		
	VV		-		
	VV		ZPEVNĚNÉ PLOCHY		
	VV		- zpevněné plochy:		
	VV		260,00+112,23+46,50		418,730
	VV		Mezisoučet		418,730

46	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m ²	m2	418,730
	VV		Kladení dlažby		
	VV		-		
	VV		ZPEVNĚNÉ PLOCHY		
	VV		- zpevněné plochy:		
	VV		260,00+112,23+46,50		418,730
	VV		Mezisoučet		418,730
	VV	KP_DZ	Součet		418,730

47	M	59245015M	dlažba zámková profilová základní 200 x 165 x 60 mm přírodní	m2	439,667
	VV		dlažba zámková		
	VV		(ztrátne: 5 %)		
	VV		-		
	VV		Kladení dlažby		
	VV		KP_DZ*1,05		439,667
	VV		Mezisoučet		439,667

Dotaz č. 5:

V koordinační situaci Legenda chodník 422 m2.

Žádáme zadavatele o přesný výpočet výkazu výměr pro výše uvedené položky a o posouzení, zdali nejsou některé z nich duplicitní.

Odpověď č. 5:

Ve výkazu výměr jsou upraveny položky výměr zpevněných ploch pro SO 01.

115	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	358,670
VV			Kladení dlažby		
VV			-		
VV			DOMOV DŮCHODCŮ		
VV			- skladby konstrukcí:		
VV			S107		358,670
VV			Mezisoučet		358,670
VV	KP_DZ		Součet		358,670
116	M	59245015M	dlažba zámková profilová základní 200 x 165 x 60 mm přírodní	m2	376,604
VV			dlažba zámková		
VV			(ztrátne: 5 %)		
VV			-		
VV			Kladení dlažby		
VV			KP_DZ*1,05		376,604
VV			Mezisoučet		376,604
VV			Součet		376,604
117	K	596811220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2	m2	12,750
VV			Kladení dlažby		
VV			-		
VV			DOMOV DŮCHODCŮ		
VV			- skladby konstrukcí:		
VV			S104		12,750
VV			Mezisoučet		12,750
VV	KP_DB		Součet		12,750

118	M	59245620M	dlažba desková betonová 500 x 500 x 50 mm přírodní	m2	13,388
	VV		dlažba betonová		
	VV		(ztratné: 5 %)		
	VV		-		
	VV		Kladení dlažby		
	VV		KP_DB*1,05		13,388
	VV		Mezisoučet		13,388
	VV		Součet		13,388

Dotaz č. 6:

Dále Vás prosíme o výkres k udírně, která je uvedena v situaci a technické zprávě (demontáž a zpětná montáž)? Ve výkaze jsme pro tyto práce nenašli žádné položky.

Odpověď č. 6:

Žádné výkresy k udírně nejsou. Udírna byla postavena bez výkresů, poskytnou můžeme pouze fotky stávající udírny s informativními rozměry (2300 x 800 x 2000 mm).



Foto stávající udrny.

Dotaz č. 7:

V upraveném soupisu prací, který byl zveřejněn v rámci DI č. 4 je opět špatně uvedené množství výtahů 1 ks. Žádám o úpravu na 3 ks.

Odpověď č. 7:

Správný počet je 3x ks, v nově zasílaném výkazu výměr je položka opravena, v předchozím výkazu výměr došlo k chybné úpravě.

Dotaz č. 8:

V novém VV je počet výtahů 1 – v DI č.2 dotaz č.3 - se řešili počty výtahů. Jsou celkem 3. Co platí?

D VYT Výtah

609 K VYT00001R Osobní hydraulický výtah 1650 x 1800 x 3200 mm s nosností 630 kg, jednostranné automatické kabinové dveře, tlačítkové řízení, UPS umožňující sjetí výťahu do nejbližší stanice při výpadku el. proudu včetně veškeré výroby, vedlejších a pomocných kcí, spojovacích, kotvících materiálů a povrchové úpravy kompletní provedení a montáž, provedení dle projektové dokumentace kus 1,000

Odpověď č. 8:

Viz odpověď č. 7.

Přílohy:

1654-06-19 - Novostavba Domova důchodců Borohrádek 13.11. [zadání]

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek. **Nová lhůta pro podání nabídek končí 6. 12. 2019 v 9:00 hodin.**

V Hradci Králové 14. 11. 2019

JUDr. Jana Mitrović
na základě pověření