



|   |                      |                    |                 |   |
|---|----------------------|--------------------|-----------------|---|
| HLAVNÍ ING. PROJEKTU  | ZODP. PROJEKTANT     | VYPRACOVAL         | MĚŘÍTKO : NENÍ  |    |
| LIBOR KLUBAL, DiS   | ING. ZDENĚK KVAPIL   | JIŘÍ ŠTAJER        | FORMÁT : A4     |   |
| <i>Libor Klubal</i>   | <i>Zdeněk Kvapil</i> | <i>Jiří Štajer</i> | DATUM : 07/2016 |   |
| INVESTOR : OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD, A.S., PURKYŇOVA 446, 547 69 NÁCHOD  |                      |                    |                 | ZPRACOVATEL:<br><br>MZ LIBEREC a.s.<br>U Nisy 362/6<br>46001 Liberec |
| AKCE : <b>NEMOCNICE BROUMOV – STAVEBNÍ ÚPRAVY 2NP</b><br><b>JIP, NIP, DIOP, LNP</b><br>Na parcele st.p.č. 308/1, p.p.č. 300/1, 300/6<br>katastrální území: BROUMOV<br><br><b>D – DOKUMENTACE OBJEKTU</b><br><b>D.1 STAVEBNÍ OBJEKTY</b><br><b>D.1.2 SO 02 STAVEBNÍ ÚPRAVY LNP</b><br><b>D.1.2.7 MEDICINÁLNÍ PLYNY</b> |                      |                    |                 |   |
| PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY<br>Č. PARÉ   |                      |                    |                 |   |
| NÁZEV PŘÍLOHY :<br><b>SOUPIS PRACÍ</b>  |                      |                    |                 | ČÍSLO PŘÍLOHY<br><b>D. 1. 2. 7. 2</b>   |



**MZ Liberec, a. s.**

**U Nisy 362/6, 460 01 Liberec 3**

Tel.: +420 48 8040 111, Fax.: +420 48 8040 326,

E-mail.: [info@mzliberec.cz](mailto:info@mzliberec.cz) , [www.mzliberec.cz](http://www.mzliberec.cz)

Člen asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

Výrobce má certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zakázka č. :</b>   | <b>2.etapa</b>   |
| <b>Datum :</b>        | <b>21. červenec 2016</b>                                   |
| <b>Název stavby :</b> | <b>Nemocnice Broumov SO 02 stavební úpravy LNP rozvody</b> |
| <b>Projektant :</b>   | <b>Jiří Štajer</b>   |

| <b>Část</b>              | <b>Název</b>                | <b>Cena<br/>dodávky celk.</b> | <b>Cena<br/>montáže celk.</b> | <b>DPH<br/>%</b> |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|
| SO02                     | Rozvody medicinálních plynů | 0,00                          | 0,00                          | 21               |
|                          |                             | 0,00                          | 0,00                          |                  |
| <b>celkem Kč bez DPH</b> |                             |                               |                               | <b>0,00</b>      |

**MZ Liberec, a. s.****U Nisy 362/6, 460 01 Liberec 3**

Tel.: +420 48 8040 111, Fax.: +420 48 8040 326,

E-mail.: info@mzliberec.cz, www.mzliberec.cz

Člen asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

Výrobce má certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Zakázka č. :</b>   | <b>2.etapa</b>   |
| <b>Datum :</b>        | <b>21. červenec 2016</b>                                   |
| <b>Název stavby :</b> | <b>Nemocnice Broumov SO 02 stavební úpravy LNP rozvody</b> |
| <b>Projektant :</b>   | <b>Jiří Štajer</b>   |

| Část    | Název   | Množství<br>dodávky | Množství<br>montáže | Měrná<br>jednotka | Cena<br>dodávky/ks | Cena<br>montáže/ks | Cena<br>dodávky celk.    | Cena<br>montáže celk. | DPH<br>%    |
|---------|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
| rozvody | měděná trubka 8x1   | 130,00              | 130,00              | m                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                  | 21          |
|         | měděná trubka 12x1  | 145,00              | 45,00               | m                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                  | 21          |
|         | měděná trubka 18x1  | 75,00               | 75,00               | m                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                  | 21          |
|         | měděná trubka 22x1  | 10,00               | 10,00               | m                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                  | 21          |
|         | prořez trubek 3%  | 1,00                | 0,00                | kus               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                  | 21          |
|         | Ag pájka 45+pasta   | 600,00              | 0,00                | g                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                  | 21          |
|         | chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0,5m)   | 13,00               | 13,00               | kus               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                  | 21          |
|         | chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m)   | 2,00                | 2,00                | kus               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                  | 21          |
|         | tvárovky Cu do pr.28  | 144,00              | 144,00              | kus               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                  | 21          |
|         | konzole jednoduchá  | 152,00              | 152,00              | kus               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                  | 21          |
|         | značení potrubí   | 360,00              | 360,00              | kus               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                  | 21          |
|         | ochranný plyn pro pájení Cu trubek  | 360,00              | 0,00                | m                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                  | 21          |
|         | propláchnutí rozvodu dusíkem  | 360,00              | 360,00              | m                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                  | 21          |
|         | napojení na stávající rozvod  | 2,00                | 2,00                | kus               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                  | 21          |
|         | odstavení části stáv.rozvodu vč.zpětného uvedení do provozu                             | 0,00                | 1,00                | kus               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                  | 21          |
|         | úseková tlaková zkouška   | 0,00                | 4,00                | kus               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                  | 21          |
|         | závěrečná tlaková zkouška   | 0,00                | 2,00                | kus               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                  | 21          |
|         | kulový kohout DN15 vč.šroubení  | 2,00                | 2,00                | kus               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                  | 21          |
|         | kulový kohout DN20 vč.šroubení  | 2,00                | 2,00                | kus               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                  | 21          |
|         | lahvový uzavírací ventil  | 6,00                | 6,00                | kus               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                  | 21          |
|         | manometr pr.100 rozsah 0-1MPa   | 4,00                | 4,00                | kus               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                  | 21          |
|         | ventil.krabice pro 1 plyn kompletní (1xuzav.ventil,1xpřip.zálohy,1xčidlo snímání tlaku) | 2,00                | 2,00                | kus               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                  | 21          |
|         | monitorovací zařízení s dotyk.displejem pro max.12 vstupů                               | 1,00                | 1,00                | kus               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                  | 21          |
|         | kabel signalizace   | 90,00               | 90,00               | m                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                  | 21          |
|         | lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou pod omítku                               | 36,00               | 36,00               | kus               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                  | 21          |
|         | dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD)   | 1,00                | 0,00                | kus               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                  | 21          |
|         | zahájení,ukončení a předání   | 0,00                | 1,00                | kus               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                  | 21          |
|         | přesun hmot   | 0,00                | 1,00                | kus               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                  | 21          |
|         | zkoušky a revize  | 0,00                | 1,00                | kus               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00                  | 21          |
|         |   |                     |                     |                   |                    |                    | 0,00                     | 0,00                  |             |
|         |   |                     |                     |                   |                    |                    | <b>celkem Kč bez DPH</b> |                       | <b>0,00</b> |

Stavební připomocné práce a demontáže nejsou započítány.

vypracovala : Poživilová Martina