

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 4 (Dodatečná informace č. 4)

Zakázka: Novostavba depozitáře muzea v Robousích

Identifikační údaje zadavatele:

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- JUDr. Jana Mitrović, jmitrovic@kr-kralovehradecky.cz, +420 495 817 453

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku podlimitní, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č.1

Při kompletaci ceny na ROBOUSY – Novostavba depozitáře jsem narazil na tento problém:

- Ve Výkazu výměr rekapitulace Plyn 723 + 827 nejde vložit cenu za plyn 723 Plyn (je uzamčeno) není zažluceno).
- Co s tím máme dělat?

Odpověď č.1

Opravený Výkaz výměr v příloze. Dále byl vložen součtový řádek **D.1.4.1 Zdravotně technické instalace** do listu "D.1.4.1-Zdravotechnika"

Příloha:

Novostavba Depozitáře Muzea v Robousích -Výkaz výměr-OP4

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek končí 6. 12. 2019 v 10:00 hodin.

V Hradci Králové 2. 12. 2019

JUDr. Jana Mitrović
na základě pověření