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1. PODKLADY 

    [1]  ČSN 73 1901 (731901) Navrhování střech – Základní ustanovení. 
    [2]  ČSN 73 0600 (730600) Hydroizolace staveb – Základní ustanovení. 
    [3]  ČSN 73 0606 (730606) Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení. 
    [4]  ČSN 73 0540-2 (730540) Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. 
    [5]  ČSN 73 0540-3 (730540) Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin. 
    [6]  ČSN 73 0540-4 (730540) Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody. 
    [7]  ČSN 73 3610 (733610) Navrhování klempířských konstrukcí. 
    [8]  Program Deksoft 
    [9]  Požadavky zástupce investora 

 
U předpisů a norem platí poslední znění včetně novelizací a změn vydaných k datu projektu. 

2. ÚČEL OBJEKTU 

Předmětem projektové dokumentace je plochá střecha objektu školy „Centrum propagační tvorby a 
polygrafie“. Jedná se o zděný dvoupodlažní objekt obdélníkového půdorysu s převládajícími rozměry 
57,655x16,79 m. Nosná konstrukce řešené střechy je tvořena ocelovými válcovanými I profily se střeš-
ním pláštěm z trapézových plechů. Vlny trapézového plechu jsou vylity betonovou směsí tl. cca 250 
mm. Na betonovou vrstvu je provedena hydroizolační vrstva z oxidovaných asfaltových pásů tl. cca 15 
mm.  
Vstup na střechu je umožněn z terénu ocelovým žebříkem. Nad rovinu střechy vystupují výdechy VZT. 
Plocha střechy je vyspádována do žlabu a dále na plochu sousední střechy. Hromosvodnou ochranu 
tvoří ocelové lano na ocelových patkách. 
Střecha je v současnosti v havarijním stavu. Trapézový plech je na několika místech poškozený korozí 
a dochází k propadům betonové vrstvy do interiéru. 
 
Objekt je využíván jako škola. 
Stavbou se účel objektu nemění. 

3. ZÁSADY ŘEŠENÍ STAVBY A KAPACITY 

Stavba nemění výškové ani půdorysné uspořádání objektu. 
Stavební úpravy nemají vliv na zásady funkčního a dispozičního řešení stavby, řešení vegetačních 
úprav okolí objektu včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace. 
 
Jedná se o stavební úpravy bez vlivu na zastavěnost území, kapacity, obestavěné prostory 
a orientaci stavby. Stavební úpravy nemají zásadní vliv na oslunění a osvětlení interiéru objektu. 
Oslunění a osvětlení okolních staveb nebude ovlivněno. 

4. TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STAVBY 

Stavbou bude provedeno: 

• demontáž stávající skladby střechy včetně střešního pláště z trapézových plechů (ocelové pro-
fily budou ponechány) 
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• provedení sanace ocelových I profilů a hlavní nosné konstrukce (viz část dokumentace D.1.2 
Stavebně konstrukční část). 

• provedení nové skladby střechy (trapézové plechy, tepelná izolace, nová povlaková hydroizo-
lace) 

• provedení nového hromosvodu, včetně revize 

• provedení kontaktního zateplovacího systému stěn po úroveň nadpraží oken v 2.NP 
 
Při aplikaci veškerých výrobků je nutno dodržet veškeré technologické předpisy jejich výrobců. Pokud 
budou technologické předpisy uvedené v projektové dokumentaci v rozporu s technologickými před-
pisy výrobce, platí technologické předpisy výrobce. 

4.1. ZATEPLENÍ PLOCHÉ STŘECHY 

4.1.1. Základní technické řešení 

Střecha objektu (viz tabulka /1/) je řešena jako šikmá se sklonem cca 2° směrem k odvodňovacím prv-
kům. Skladba střech je jednoplášťová, nepochůzná, s klasickým pořadím vrstev. 
Hlavní hydroizolace střechy je v současné době tvořena souvrstvím oxidovaných asfaltových pásů o tl. 
cca 15 mm bez ochranného hrubozrnného posypu. Nosná část střechy je tvořena ocelovými válcova-
nými I profily. Vlastní konstrukce střechy je tvořena degradovanými trapézovými plechy. Nad rovinu 
střechy vystupují konstrukce VZT. 
Na okapové hraně je v úrovni parozábrany osazen signalizační přepad – chrlič mini DN40 s integrova-
nou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu. 

Současná hydroizolace střechy v ploše a v detailech neplní svou funkci, dochází k zatékání do interiéru 
střechy a v návaznosti na zatékání k výrazné degradaci nosné konstrukce, především stávajících trapé-
zových plechů, jejichž stav je z hlediska statiky označen za havarijní. Je nutné provést novou skladby 
střech – podrobněji viz část D.1.2 tohoto projektu. 

Stávající skladba střechy objektu bude demontována (skladba viz tabulka /1/) až po úroveň hlavní 
nosné ocelové konstrukce. Po demontáži skladby střech bude provedena sanace nosných prvků – vál-
cované nosníky I. Po provedení sanace nosné konstrukce bude provedena nová skladba střechy (viz 
tabulka /2/). 
Bude provedena nosná vrstva z trapézových plechů, parotěsnící vrstva, tepelná izolace a hydroizolační 
vrstva z měkčené PVC-P fólie separované od EPS sklovláknitým vliesem. 
 
Tabulka /1/ - Skladba S01 – Stávající skladba střechy 

 Č. Vrstva (v pořadí shora) 
Tloušťka  
[mm] 

Funkce 
vrstvy 

Navržené 
vrstvy 

1 Souvrství oxidovaných hydroizolačních pásů 15 
hydro- 
izolační 

2 Trapézový plech, vlny vylity betonem 
cca 
0,7/250 

nosná 

3 Stávající ocelové I nosníky ve spádu 200 
nosná 
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Tabulka /2/ - Skladba S02 – Navržená skladba střechy 

 
Č. Vrstva (v pořadí shora) 

Tloušťka  
[mm] 

Funkce 
vrstvy 

Navržené 
vrstvy 

1 
Hydroizolace z PVC-P s nosnou vložkou z PES určenou ke 
stabilizaci kotvením 

1,5 
hydro- 
izolační 

2 Separační netkaná textilie, sklovláknitý vlies 1 separační 

3 
Desky z pěnového polystyrenu EPS 100,  napětí v tlaku při 
10 % deformaci → 100 kPa, λu=0,038 [W/mK] 

220 
tepelně-
izolační 

4 
Desky z minerální plsti,  napětí v tlaku při 10 % deformaci 
→ 50 kPa, λu=0,038 [W/mK], kladeny ve dvou vrstvách se 
vzájemně překrytými spárami 

2x30 
tepelně-
izolační 
 

5 
Hydroizolační samolepicí pás z SBS modifikovaného as-
faltu s nosnou hliníkovou vložkou spřaženou se skelnou 
mřížkou DACO KSD-R 

0,4 
parotěs-
nící 

6 Asfaltová penetrační emulze - - 

7 
Trapézový plech dle statického návrhu v části D.1.2 
TR 50/260/0,75 – ocel S320GD – poloha širokou vlnou na-
horu 

- nosná 

Stávající 
vrstvy 8 

Stávající ocelové I nosníky ve spádu, budou zkráceny, ob-
roušeny, očištěny, odmaštěny a znovu natřeny antikoroz-
ním nátěrem 

200 nosná 

Navržené 
vrstvy 

9 
Nový SDK podhled na zavěšeném roštu s požární odolností 
minimálně EI 30 

- požární 

4.1.2. Technologický postup prací 

Z důvodu velké plochy opravovaných střech doporučujeme rozdělit opravu do několika etap tak, aby 
bylo minimalizováno zatékání do chráněných prostor pod střechou. Každá etapa bude zahrnovat 
opravu jednoho úseku střechy, který bude vždy ohraničen úžlabím a hřebenem (nebo koncem střechy). 
Během opravy střechy se předpokládá, že bude přerušen provoz objektu. 
 

• Nad prostorem kde je z provozních důvodu nežádoucí zatékání do interiéru pod střechou do-
poručujeme provedení lehké lešenářské konstrukce nad opravovanou částí střechy. Přes tuto 
konstrukci bude natažena plachta (popř. budou položeny trapézové plechy nebo polykarboná-
tové trapézové pásy) tak, aby byla opravovaná část střechy spolehlivě chráněna proti případ-
ným srážkám. Plachta bude na konstrukci spolehlivě uchycena tak, aby nedošlo k jejímu po-
škození či posunutí vlivem povětrnosti. Je možné využít systémových prvků zastřešení staveb. 
Zhotovitel předloží objednateli před započetím montáže zastřešení projektovou dokumentaci 
provizorního zastřešení včetně statického výpočtu. 

• Demontáž stávající skladby střechy. 

• Provedení opravy nosné konstrukce (podrobněji viz D.1.2). Nátěr bude proveden dle kapitoly 
5.1.3 této zprávy. Nosné I profily budou na jedné straně zkráceny o cca 1 metr. 

• Provedení nové nosné konstrukce z trapézového plechu (podrobněji viz D.1.2).  

• Provedení parozábrany – samolepící SBS modifikovaný asfaltový pás s Al vložkou spřaženou se 
skelnou mřížkou tl. 0,4 mm. 

• Položení tepelné izolace z desek z minerální plsti ve 2 vrstvách se vzájemně překrytými spárami 



PROKONSULT s.r.o. Červený Kostelec 876 

Archivní č.  1912 Strana č. 6/13  
 

D.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

• Položení rovných dílců z pěnového samozhášivého stabilizovaného polystyrenu EPS 100 S. te-
pelná izolace bude pracovně kotvena do trapézového plechu 

• Poté bude aplikována separační sklovláknitá textilie a následně bude kotvena folie z měkče-
ného PVC-P. Hydroizolace bude kotvena do trapézového plechu pomocí šroubů do plechu. Po-
čet kotevních prvků viz kotevní plán. 

• Napojení všech prvků na bleskosvodnou soustavu. Realizace bleskosvodu by měla být svěřena 
zkušené odborné realizační firmě. 

• Zpětné osazení antény. 

• V interiéru bude proveden nový SDK podhled s požární odolností minimálně EI 30. Při prová-
dění bude dodržen technický list výrobce SDK konstrukcí. 

4.1.3. Nátěry 

Bude obnoven nátěr ocelového žebříku a nosných ocelových I profilů. 
Povrch konstrukcí bude důkladně očištěn a odmaštěn. Odstraní se nesoudržné a prorezivělé nátěry a 
celý povrch bude obroušen alt. opískován. Bude proveden základní nátěr ve dvou vrstvách a vrchní 
nátěr (barevný) v jedné vrstvě s tím, že v exponovaných místech ve více vrstvách. Je třeba dodržovat 
interval mezi jednotlivými vrstvami doporučený výrobcem. 

4.1.4. Zabezpečení 

Střecha není v současnosti vybavena zabezpečovacím systémem proti pádu osob. Při provedení nové 
skladby střechy bude provedena nová soustava zabezpečovacích bodů viz. Výkres kotvících bodů. Po 
zateplení střechy nutná revize zabezpečovacích bodů.  
 
Předmětné střešní konstrukce (popř. ostatní stavební konstrukce) nejsou koncipovány jako pochůzí 
(nejsou určeny pro běžný pohyb osob), proto v daném případě není technicky vhodné ani ekono-
mické pro zajištění všech volných okrajů využít trvalou kolektivní ochranu proti pádu z výšky a do 
hloubky při užívání stavby. Z tohoto důvodu bylo zvoleno řešení kotvicích bodů umožňujících bez-
pečné připevnění OOPP při práci v nebezpečném prostoru u volného okraje v době užívání stavby. 
 
Tímto řešením není dotčena povinnost chránit pracovníky proti pádu osob z výšky a do hloubky v prů-
běhu realizace stavby primárně kolektivními prostředky ochrany proti pádu osob z výšky a do hloubky 
(např. vhodným překrytím otvorů ve střeše, zřízením provizorního zábradlí s dostatečnou únosností, 
lešení atp.), jak ukládají platné předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP). 
 
Minimální požadavky na kotvicí zařízení: 

• Musí být certifikovány podle ČSN EN 795:2013 a CEN/TS 16415:2013 (pro 3 osoby), 

• Musí být vyrobeny kompletně z nerezu (včetně základnové desky - materiál 1.4301), 

• Způsob kotvení na podklad nesmí tvořit tepelný most (podložky součástí výrobku). 
 
Účel záchytného systému 

• Pohyb osob u nebezpečných okrajů střechy v nutných případech (především po realizaci 
stavby) 

• Odstraňování sněhu 

• Kontrola stavu střechy a provádění údržby střechy a prvků umístěných na střeše 

• Revizní činnost prvků a zařízení instalovaných na střeše 

• Kotvicí body pro čištění a údržbu fasád pomocí horolezecké techniky 
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4.1.5. Pokyny pro užívání a údržbu střechy 

• Střecha je koncipována jako nepochůzná a není ji proto možné využívat pro účely práce, rekre-
ace, výuky, skladování, pěstování rostlin či jinému účelu. 

• Počítá se jen s pohybem osob po střešní ploše, zajišťujících kontrolu a údržbu samotné střechy 
a doplňkových konstrukcí při dodržování zásad těchto pokynů a předávacího protokolu. 

• V případě, že dojde k poškození hydroizolace nebo jiných částí střechy, je nutné neprodleně 
zajistit opravu odbornou firmou. 

• Pokud je nutné provádět na střeše jakékoliv práce, musí být příslušný pracovník seznámen 
s opatřeními uvedenými realizační firmou v předávacím protokolu a smlouvě o dílo. 

• Při provádění jakýchkoliv prací je nutné chránit hydroizolaci před poškozením.  

• Na střeše je nutné zachovávat čistotu a pořádek. 

• Je nepřípustné vylévat na povrch střechy jakékoliv tekutiny a chemikálie. 
   
Cykly obnovy a kontrol dle ČSN 73 1901 [1]  

 
Poznámka: Čísla tabulek odpovídají jejich číslování v normě ČSN 73 1901 [1]. 
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4.2. Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) 

4.2.1. Základní technické řešení 

Stávající vnější povrch obvodových stěn bude dle potřeby sanován (vyspravení nesoudržných omítek, 
vyrovnání povrchu apod.) a kompletně očištěn. 
Provede se certifikovaný kontaktní zateplovací systém (ETICS). Použitý ETICS bude dle ČSN EN 13499 
resp. ČSN EN 13500. 
 
Tepelná izolace bude z minerálních vláken s podélnou orientací vláken. Kontaktní zateplení bude pro-
vedeno od atiky po úroveň nadpraží oken, podrobněji viz. výkresová část PD.  
Povrchová úprava fasády bude tvořena probarvenou tenkovrstvou ušlechtilou omítkou. 
 
Zateplení ETICS vnějšího vnějšího nadpraží otvorových výplní s tloušťkou tepelné izolace 40 mm, jako 
tepelná izolace budou použity desky z minerálních vláken. 
Zateplení ostění a vnějších nadpraží musí být provedeno tak, aby po provedení zůstalo vidět min. 20 
mm šířky rámu otvorové výplně. Viditelná část rámu musí být u všech otvorových výplní cca stejná – 
max. odchylka 10 mm.  
Povrchová úprava fasády bude tvořena probarvenou tenkovrstvou ušlechtilou omítkou.  
 
Bude provedeno zateplení těchto stěn kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací tloušťky 
140 mm. Tato tloušťka tepelné izolace je navrhnuta vzhledem k požadavkům ČSN 73 0540 – doporu-
čené hodnoty. 
Tepelný izolant kontaktního zateplovacího systému se bude kotvit natloukacími hmoždinkami s ocelo-
vým trnem. Kotvy musí být certifikovány v použitém systému ETICS. 
 
Tabulka /3/ - Skladba S03 – Navržená skladba zateplení stěn 

 
Č. Vrstva (v pořadí shora) 

Tloušťka  
[mm] 

Funkce 
vrstvy 

Stávající 
vrstvy 

1 Původní konstrukce – zděná stěna 650 nosná 

Navržené 
vrstvy 

2 Penetrace očištěného podkladu -  

3 Lepící hmota na bázi cementu 8-30 lepící 

4 
Tepelná izolace z tužených minerálních desek s podélnou 
orientací vláken, max λd=0,038 W/m*K 

140 
tepelně-
izolační 

5 Stěrková hmota + výztužná skleněná tkanina 160g/m2  3-6 
základní 
vrstva 

6 
Probarvený podkladní nátěr na bázi akrylátové disperze 
pro sjednocení savosti 

- podkladní 

7 Pastovitá omítka na silikonsilikátové bázi, zrnitost 1,5 mm  2 omítka 

Poznámka: 
Označení skladby S03 je shodné s označením skladby ve výkresové části této projektové dokumentace. 

4.2.2. Technologický postup prací 

Přípravné práce, připravenost stavby, podmínky realizace 

• Před zahájením provádění zateplovacího systému musí být dokončeny všechny činnosti souvi-
sející s fasádou (tj. sanace obvodové stěny apod.). 
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• Všechny výplně otvorů v 2.NP se opatří krycí PE fólií proti znečištění. Zajistí se rovněž ochrana 
zeleně a konstrukcí kolem objektu.  

• Demontují se všechny prvky elektrických rozvodů na fasádě (osvětlení apod.), krabice a roz-
vody se připraví pro nové osazení. 

• Svislá hromosvodná soustava bude zachována. Svislé svody hromosvodu na fasádě budou z 
důvodu nárůstu tloušťky obvodové konstrukce překotveny.  

• Lešení pro provedení fasádního systému se namontuje s dostatečným odstupem od budoucí 
úrovně fasádního systému. 

 
Technologické podmínky při provádění ETICS 

• Teplota podkladu a ovzduší pro provádění zateplovacího systému musí být +5°C až +30°C.  

• Během realizace je třeba chránit fasádu před přímým působením silného větru, slunečního 
záření a deště vhodnou ochrannou síťovinou z vnější strany lešení. 

• Je nutné dodržet minimální teploty zpracování jednotlivých materiálů. Minimální teplota zpra-
cování jednotlivých komponent zateplovacího systému je uvedena v technologickém postupu 
provádění.  

• Při provádění je nutné dbát na to, aby v průběhu provádění nedošlo k poškození nebo ztrátě 
materiálu vlivem větru. 

• Zateplovací systém i další níže uvedené práce může realizovat pouze zkušená specializovaná 
firma.  

• Úklid staveniště a jeho uvedení do původního stavu zajistí dodavatel stavby. 
 
Příprava podkladu 

• Před započetím prací je nutno zkontrolovat současný podklad, který musí být suchý, soudržný 
a únosný, bez prachu, separačních vrstev a volných částic.  

• Očištění povrchu se provede mechanicky nebo vysokotlakou párou či vodou. 

• Nesoudržné vrstvy, které by bránily spojení podkladu s tmelem se musí odstranit. 

• Podklad nesmí vykazovat tolerance větší, než je stanoveno v ČSN 73 2901. Povrch fasády nesmí 
vykazovat vyšší nerovnost než 10 mm na délku 2 m (měřeno latí). V případě větších nerovností 
se musí nanést vyrovnávací vrstva. 

 
Založení systému  

• Zateplovací systém bude založen nad úrovní nadpraží oken 2.NP podrobně viz výkresová do-
kumentace. 

 
Penetrace podkladu 

• Očištěný podklad se opatří penetračním nátěrem. 
 
Lepení izolačních desek 

• Pro zateplení objektu bude použita tepelná izolace z tužených minerálních vláken s podélnou 
orientací vláken např.: ISOVER TF PROFI. 

• Při lepení izolačních desek se nesmí teplota ovzduší a desek pohybovat pod +5°C. Na zamrzlém 
nebo mokrém podkladu se nesmí pracovat. 

• Lepicí hmota se nanáší plnoplošně. Tloušťka nanášené lepící hmoty je cca 20 mm. Je nutné 
zajistit kvalitní kontakt s podkladem.  
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• Izolační desky se kladou bezprostředně po nanesení lepidla. Desky se lepí na sraz bez mezer. 
Do spár mezi deskami se nesmí dostat lepidlo, došlo by ke vzniku tepelného mostu s možností 
kondenzace. Desky se srovnají poklepem latí (2 m).  

• Případné trhliny nebo když mezi deskami vznikne širší spára je nutno vyplnit klíny z izolačního 
materiálu.  

• Základní uspořádání desek se provádí na vazbu tj. se svisle převázanými spárami. Optimální 
přesah je ½ délky izolační desky, nejméně však 200 mm. Nesmí vzniknout křížový spoj.  

• Spoje mezi izolačními deskami nesmí být umístěny také v rozích otvorů ve fasádě (okna, 
dveře…). Izolace rohů se provádí střídavě, aby bylo docíleno nárožního zazubení.  

• Povrch desek z minerálních vláken se vyrovná nanesením stěrkové hmoty v tloušťce min. 2 
mm. 

 
Kotvení tepelné izolace hmoždinkami 

• Tepelná izolace z minerálních vláken bude kotvena talířovými hmoždinkami se zátkou pro za-
puštěnou montáž a budou použity kovové trny.  

• Počet kotev bude stanoven kotevním plánem, který bude součástí dodávky stavby. Počet kotev 
bude stanoven na základě provedených výtažných zkoušek konkrétního typu kotev a dle zatí-
žení větrem stanoveným dle ČSN EN 1991-1-4. 

• Předběžný návrh počtu hmoždinek je 6 ks/m2  

• Kotvení zatloukacími talířovými hmoždinkami se zpravidla provádí po zatuhnutí lepící hmoty 
(technologická přestávka činí minimálně 48 hodin).  

• Kotvení se provádí vždy ve stykových spárách jednotlivých desek a případně (při větším počtu 
kotev) i v ploše desky. Hmoždinka se kotví na místa, kde je lepící hmota. 

• Při kotvení izolačních desek na rozích objektů je nutno každou desku kotvit v pracovní spáře, a 
to minimálně 15-20 cm od rohu objektu. 

• Před realizací je nutno provést po instalaci lešení na několika místech fasády výtažné zkoušky 
a případně počty kotevních prvků dle zjištěných skutečností upravit. 

 
Celoplošné armování systému 

• Teplota při nanášení základní vrstvy a jejím vytvrzování nesmí poklesnout pod +5°C. Tmely 
nelze zpracovávat pod přímým slunečním zářením, při větrném počasí je doba zpracování vý-
razně kratší. 

• Před vytvořením základní vrstvy je nutné pečlivé změření rovinnosti povrchu tepelného izo-
lantu. Nerovnosti, které by mohly negativně ovlivnit konečnou toleranci v omítce se musí od-
stranit.  

• Základní vrstva se provádí na vnějším povrchu tepelné izolace, z lepící hmoty a výztužné síťo-
viny.  

• Na povrch desek tepelné izolace se nanese zubovým hladítkem (10/10) v šířce pásu výztužné 
síťoviny tmel v tloušťce cca 4 mm. Shora se rozvine předem nastříhaná výztužná síťovina, jed-
notlivé pruhy se pokládají s přesahem nejméně 100 mm. Síťovina se zatlačí do měkkého tmelu 
nerezovým hladítkem od středu k okrajům a důkladně se uhladí.  

• U exponovaných míst se doporučuje spodní část objektu armovat dvakrát. 

• Celková tloušťka základní vrstvy by měla být 3-4 mm. Všechny pracovní úkony na základní 
vrstvě se provádějí před jejím vytvrdnutím. Síťovina má být uložena ve vnější třetině vrstvy a 
po zahlazení dokonale kryta tmelem. 
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• Rohy se vyztužují rohovou lištou z hliníku s integrovanou výztužnou skleněnou síťovinou. Na 
roh se nanese stěrkový tmel a profil se do něj zatlačí. Plošně nanesená skleněná síťovina bude 
následně prováděna s překrytím 100 mm na síťovinu rohové lišty. U méně namáhaných míst 
lze vyztužení provést zdvojením skleněné síťoviny, překrytí se skleněnou síťovinou v ploše by 
mělo být cca 200 mm. 

• V místech otvorů ve fasádě (okna, dveře apod.) je nutné zpevnit rohy otvorů diagonálně pru-
hem síťoviny o rozměrech cca 300x500 mm pod úhlem 45°.  

 
Provádění vrchní ušlechtilé omítky  

• Z důvodů zvýšení adheze podkladu se provede penetrace. Penetrační nátěr se provádí po do-
konalém vyschnutí základní vrstvy, zpravidla po 5-7 dnech. Nátěr se zpracuje dle předpisu a 
následně se nanáší štětkou nebo válečkem. Technologická přestávka před nanášením dalších 
vrstev je nejméně 24 hodin. 

• Na objektu je navržena tenkovrstvá omítka na silikonsilikátové bázi, zrnitost 1,5 mm.  

• Materiál se před nanášením řádně rozmíchá. Nanáší se nerezovým hladítkem a následně se 
stahuje rovnoměrně na tloušťku zrna a zahlazuje umělohmotným hladítkem.  Napojení omítky 
se provádí „mokrý do mokrého“ (okraj nanesené plochy před pokračováním nesmí zasychat). 

• Omítka se nesmí zpracovávat za teploty vzduchu a podkladu pod 5°C nebo nad 35°C, na pří-
mém slunci nebo za silného větru. Při 20°C a 65% relativní vlhkosti vzduchu lze v případě po-
třeby za 24 hod. povrch přetírat. Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu tuto dobu prodlužují. 

• Pro ucelenou fasádní plochu je potřebné použít materiál téže výrobní šarže. Dokončený ETICS 
musí být vzhledově a barevně jednotný, s rovnoměrnou strukturou. 

       
Detaily 
Lišty pro ETICS: 

• V ostění a nadpraží otvorů budou v místě napojení omítky ETICS na rámy otvorových výplní 
použity systémové APU lišty. 

• U rohů ETICS v nadpraží otvorových výplní budou použity systémové rohové lišty s okapničkou. 

• Na rozích ETICS budou použity systémové rohové lišty. 
 
Vyztužení koutů ETICS: 

• Kouty ETICS budou vyztuženy přířezem výztužné skleněné síťoviny š. 400 mm (tzn. v koutech 
ETICS bude ve výztužné vrstvě 2x skleněná síťovina).  

 
Rozvody v ploše fasády: 

• Rozvody v ploše fasády budou uloženy do plastových chrániček, pro plastové chráničky budou 
v tepelné izolaci vyříznuty drážky. 

 
Antény: 
Anténa bude dočasně demontována (včetně držáku). Bude realizován nový držák s ohledem na reali-
zovaný ETICS, do kterého bude po provedení ETICS anténa zpětně osazena. 
 
Kontrola kvality  
Kontrola kvality a provádění prací je v průběhu a po dokončení realizace zaměřena zejména na: 
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• Kvalitu a přídržnost podkladu, dokonalé očištění, odstranění neúnosných a nepřídržných vrstev 
a případné vyrovnání větších nerovností.  

• Rovinnost založení systému. 

• Správnost použití lepících tmelů. Používat lepící hmotu dle podkladu a tepelné izolace.  

• Kontrolu tloušťky a druhu tepelné izolace dle projektové dokumentace. 

• Dodržování minimálního množství a způsobu nanesení lepící hmoty na tepelně izolační desku.  

• Lepení tepelně izolačních desek na sraz, bez mezer a nerovností. Dodržovat rovinnost lepení, 
postup lepení na nároží budov, kolem okenních otvorů a v ostění. 

• Splnění požadavku na minimální počet hmoždinek v ploše a na nároží objektu. Dbát na použití 
odpovídajících hmoždinek v závislosti na podkladu, do kterého kotvíme a druhu izolace. 

• Dodržení tloušťky základní vrstvy a zakrytí výztužné skleněné síťoviny stěrkou. 

• Dodržování přesahů výztužné skleněné síťoviny, zakrytí výztužné skleněné síťoviny a hmoždi-
nek stěrkovou hmotou.  

• Kvalitní provedení omítky zateplovacího systému bez viditelných nerovností, napojení a barev-
ných rozdílů, vytvoření pravidelné struktury povrchu. Dodržení předepsaného odstínu omítky. 

• Dodržování dostatečných a předepsaných přesahů klempířských prvků, oplechování apod. 

• Realizaci vnějšího kontaktního zateplovacího systému v odpovídajících klimatických podmín-
kách. Neprovádět ETICS za deště a zvýšené vlhkosti, za extrémně nízkých a vysokých teplot. 
Dodržovat minimální teploty zpracování jednotlivých materiálů 

• Dodržování všech nutných technologických přestávek při provádění ETICS, z důvodů správného 
vyzrání materiálu a potřebných vlastností pro následné nanášení (dle technologického před-
pisu výrobce certifikovaného zateplovacího systému). 

 

4.2.3. Pokyny pro užívání a údržbu fasády 

• Rohy a kouty jsou u kontaktního zateplovacího systému choulostivé na poškození. Proto se 
nedoporučuje v jejich oblasti provádět jakékoliv práce, které by mohly vést k jejich poško-
zení. 

• V případě zanášení povrchu fasády (omítky) prachem, doporučujeme fasádu pravidelně 
omývat např. tlakovou vodou. 

• V případě mechanického poškození omítky a výztužné vrstvy je nutné provést opravu co 
nejdříve, aby nedošlo k zatékání vody do fasádního systému. V případě, že došlo k poškození 
tepelné izolace, vyřízneme poškozenou tepelnou izolaci až na podklad a cca 100 mm od vý-
řezu odstraníme povrchovou úpravu. Do výřezu vlepíme novou tepelnou izolaci a po za-
schnutí ji přebrousíme. Novou výztužnou vrstvu provedeme s přesahem tkaniny přes pů-
vodní vyztužení o 100 mm. Po zaschnutí výztužné vrstvy provedeme povrchovou úpravu 
v odpovídající struktuře a barevnosti. 

5. BLESKOSVOD 

Bude provedena úprava a revize stávající bleskosvodné soustavy. Veškeré montážní práce - elektro 
budou provedeny dle příslušných platných norem, předpisů a standardů. 
 
Svislý vodič svodu bude umístěn na kovových kotvách předsazených před zateplenou fasádou. Vodič 
musí být na horním konci svislého úseku pevně zachycen. Držáky vodiče budou skloněny ve směru od 
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ETICS. Zkušební svorky se umístí ve výšce 1,8 - 2,0 m nad zemí. Zemnící vedení bude chráněno ochran-
ným trojúhelníkem. 
Vlastní provedení musí být překontrolováno a schváleno revizním technikem. Budou zkontrolovány 
svody včetně upevnění, spoj. prvků i zkušebních svorek. Údržba bude prováděna dle odpovídajících 
norem a technických zásad. 

6. TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 

Navržené skladby zateplení byly posouzeny ve výpočtové aplikaci TEPELNÁ TECHNIKA 1D (DEKSOFT). 
Jsou splněny tepelně-technické požadavky dané normou ČSN 73 0540-3 (730540) Tepelná ochrana bu-
dov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin. Výpočet je přílohou tohoto dokumentu. 

7. OCHRANA CHRÁNĚNÝCH ŽIVOČICHŮ PŘI STAVEBNÍCH ÚPRA-
VÁCH 

Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a podle prová-
děcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. k tomuto zákonu, ve znění pozdějších předpisů, je rorýs obecný (Apus 
apus) zařazen mezi zvláště chráněné druhy živočichů v kategorii ohrožený. 
 
Také všechny druhy netopýrů vyskytující se v České republice jsou zákonem chráněné (opět podle zá-
kon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů). Právní ochraně podléhají také netopýry užívaná sídla – a to jak přirozená, tak umělá.  
Vzhledem k tomu, že na fasádě a ve střeše objektu nejsou žádné otvory umožňující hnízdění rorýse 
obecného, nevzniká provedením nové skladby žádná změna ve vztahu k hnízdění rorýse obecného.  
V případě předmětného objektu není vzhledem ke konstrukci objektu předpoklad hnízdění rorýse 
obecného ani netopýra. 

8. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

Požárně bezpečnostní řešení stavby je řešeno v části D.1.3. 

9. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 

Stavba je navržena tak, aby splňovala obecné požadavky na výstavbu. 

10. SPECIFIKACE MOŽNÝCH RIZIK 

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci, existuje riziko, že stav některých konstrukcí bude jiný, 
než byl předpokládán. Toto riziko je největší u všech detailů, které nebylo možno při průzkumu zcela 
obnažit. V těchto místech není přesně známa skutečná konstrukce. V případě změny předpokládaného 
stavu těchto detailů po jejich obnažení bude řešení v projektové dokumentaci upraveno. 
V detailech, kde se setkávají navazující konstrukce, které nejsou předmětem projektové dokumentace 
s řešenými konstrukcemi, nemusí být vždy zajištěno splnění těpelnětechnických norem. 
 


