DOPIS NABÍDKY
NÁZEV DÍLA:	„II/308 Bohuslavice – Nové Město nad Metují“
PRO: 		Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky včetně jejich vysvětlení, změny nebo doplnění a zejména včetně Smluvních podmínek, Technické specifikace, Výkresů, Výkazu výměr (Soupisu prací) včetně preambule, dalších souvisejících dokumentů a s připojenou Přílohou k nabídce pro realizaci výše uvedené Stavby. Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou, jejíž součástí jsou všechny uvedené dokumenty, za částku ve výši (v měně platby):
cena bez DPH (údaj pro hodnocení nabídek)		________________	korun českých
DPH (21%)							________________	korun českých
cena celkem							________________	korun českých
nebo za částku, která bude stanovena v souladu se Smlouvou.
Prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, tj. do 31. 5. 2020. Uznáváme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.
Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadované Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky, začneme s realizací Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro dokončení.
Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o dílo, nebude tato nabídka, ani na základě Oznámení zadavatele o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu o dílo.
Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
Dále prohlašujeme, že minimálně následující části zakázky budeme realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatele: Pokládka asfaltobetonových vrstev. 
Uznáváme, že nejste povinni přijmout nejnižší nebo jakoukoli nabídku, kterou obdržíte.
Zhotovitel: (název a sídlo)

PŘÍLOHA K NABÍDCE
NÁZEV DÍLA:	„II/308 Bohuslavice – Nové Město nad Metují“

	Název Pod-článku Smluvních podmínek
	Číslo Pod-článku
	Příslušné údaje

	Název a adresa Objednatele
	1.1.2.2, 1.3


	Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

	Název a adresa Zhotovitele


	1.1.2.3, 1.3


	………………………



	Hlavní stavbyvedoucí
	
	………………………


	Stavbyvedoucí
	
	………………………


	Geodet
	
	………………………


	Obalovna
	
	………………………
(konkrétní obalovnu doplní vybraný dodavatel před podpisem smlouvy)

	Jméno a adresa Zástupce objednatele



	1.1.2.4, 1.3









	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové, IČO: 275 02 988

	Hlavní inženýr stavby (= Správce stavby):	

	
	Ing. Jiří Koutník
Ing. Martin Jelínek
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové, IČO: 275 02 988


	Technický dozor stavebníka (= Asistent správce stavby):

	
	Ing. Irena Vaněčková, tel.: 491 407 973, e-mail: irena.vaneckova@uskhk.eu; 
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové, IČO: 275 02 988


	Jméno a adresa koordinátora BOZP na staveništi:
	
	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové, IČO: 275 02 988

	Datum zahájení prací	

	1.1.3.2

1.1.3.3
	V termínu určeném zadavatelem

	Doba pro dokončení Stavby (= prací) (údaj pro hodnocení nabídek)

	
	… týdnů od termínu určeného zadavatelem (součet za I. a II. sekci bez zimní přestávky)

	Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)
	
	6 týdnů po termínu dokončení II. sekce Stavby

	
Doba realizace Díla 
	
	
…………… týdnů (součet za I. a II. sekci) + 6 týdnů + 6 týdnů (bez zimní přestávky)

	Záruční doba (údaj pro hodnocení nabídek)
	1.1.3.7
	…… měsíců

	Sekce





































	1.1.5.6
	
I. sekce
SO 001 Příprava území v úseku Bohuslavice - Černčice_způsobilé hlavní
SO 101 Rekonstrukce silnice II/308 v úseku km 21,453(rel.) - 23,259 (Bohuslavice)_způsobilé hlavní
SO 102 Rekonstrukce silnice II/308 v úseku km 23,259 - 24,470_způsobilé hlavní
SO 110 Vyvolané úpravy II/304_způsobilé vedlejší
SO 121 Vyvolané úpravy MK a ÚK v úseku km 21,453 (rel.) - 23,259 (Bohuslavice)_způsobilé vedlejší
SO 122 Vyvolané úpravy MK a ÚK v úseku 23,259 - 24,470_způsobilé vedlejší
SO 131 Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů v úseku km 21,453 - 23,259 (Bohuslavice)_způsobilé vedlejší
SO 132 Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů v úseku km 23,259 - 24,470_způsobilé vedlejší
SO 141 Nástupiště zastávky Bohuslavice, Horkalen_nezpůsobilé
SO 191 Trvalé dopravní značení v úseku 21,453 (rel.) - 23,259 (Bohuslavice)_způsobilé hlavní
SO 192 Trvalé dopravní značení v úseku 23,259 - 24,470_způsobilé hlavní
[bookmark: _Hlk26434024]SO 301 Rekonstrukce dešťové kanalizace - Bohuslavice_způsobilé hlavní
SO 801 Inventarizace dřevin a sadové úpravy v úseku Bohuslavice – Černčice způsobilé hlavní
SO 901 Dopravně inženýrská opatření pro úsek Bohuslavice - Černčice_způsobilé vedlejší

II. sekce
SO 002 Příprava území v úseku Černčice (včetně) - Nové Město n.M. způsobilé hlavní
SO 103 Rekonstrukce silnice II/308 v úseku km 24,470 - 24,660 (Černčice)_způsobilé hlavní
SO 104	Rekonstrukce silnice II/308 v úseku km 24,660 - 26,200_způsobilé hlavní
SO 105	Rekonstrukce silnice II/308 v úseku km 26,200 - 27,486 (NMnM)_způsobilé hlavní
SO 111	Vyvolané úpravy silnic III. tříd_způsobilé vedlejší
SO 124	Vyvolané úpravy MK a ÚK v úseku 24,660 - 26,200_způsobilé vedlejší
SO 125	Vyvolané úpravy MK a ÚK v úseku 26,200 - 27,486 (NMnM)_způsobilé vedlejší
SO 133	Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů v úseku km 24,470 - 24,660 (Černčice)_způsobilé vedlejší
SO 134	Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů v úseku km 24,660 - 26,200_způsobilé vedlejší
SO 135	Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů v úseku km 26,200 - 27,486 (NMnM)_způsobilé vedlejší
SO 142	Nástupiště zastávky Černčice_nezpůsobilé
SO 143	Nástupiště zastávky Nové Město nad Metují, Krčín, Osma_nezpůsobilé
SO 193	Trvalé dopravní značení v úseku 24,470 - 24,660 (Černčice)_způsobilé hlavní
SO 194	Trvalé dopravní značení v úseku 24,660 - 26,200_způsobilé hlavní
SO 195	Trvalé dopravní značení v úseku 26,200 - 27,486 (NMnM)_způsobilé hlavní
SO 251	Rekonstrukce zárubní zdi v km 26,930-26,983_způsobilé hlavní
SO 252	Rekonstrukce opěrné zdi v km 26,908 - 26,998_způsobilé hlavní
[bookmark: _Hlk26433980]SO 303 Rekonstrukce dešťové kanalizace - Černčice_způsobilé hlavní
SO 305 Rekonstrukce dešťové kanalizace - Nové Město nad Metují_způsobilé hlavní
SO 330 Úpravy jednotné kanalizace VaK (NMnM)_způsobilé hlavní
SO 802	Inventarizace dřevin a sadové úpravy v úseku Černčice (včetně) - Nové Město n.M._způsobilé hlavní
SO 902	Dopravně inženýrská opatření pro úsek Černčice (včetně) - Nové Město n.M._způsobilé vedlejší

	Datum zahájení prací	

	





1.1.3.3
	

	I. sekce
	
	V termínu určeném zadavatelem

	II. sekce
	
	V termínu zahájení prací po zimní přestávce

	Doba pro dokončení Stavby (= prací)

	
	

	I. sekce
	
	……… týdnů od termínu určeného zadavatelem

	II. sekce
	
	……… týdnů od termínu zahájení prací po zimní přestávce



	Doba pro dokončení Díla
(6 týdnů po termínu dokončení Stavby)

	
	

	I. sekce
	
	6 týdnů po termínu dokončení I. sekce Stavby

	II. sekce
	
	6 týdnů po termínu dokončení II. sekce Stavby

	Doba realizace Díla

	
	

	I. sekce
	
	…………… týdnů + 6 týdnů 

	II. sekce
	
	…………… týdnů + 6 týdnů

	Použité právo
	1.4
	právo České republiky

	Jazyk pro komunikaci
	1.4
	čeština

	Doba pro přístup na staveniště
	2.1
	od Data zahájení prací oznámeného podle Pod-článku 8.1

	Výše bankovní záruky za Zajištění splnění smlouvy
	4.2
	5 % přijaté smluvní částky bez DPH

	Smluvní pokuta za prodlení s předáním Objednateli bankovní záruky za zajištění splnění smlouvy
	4.2
	[bookmark: _GoBack]0,2 % z požadované výše bankovní záruky za každý započatý den prodlení s předáním bankovní záruky za zajištění splnění smlouvy splňující požadavky Smlouvy 

	Výše bankovní záruky za odstranění vad
	4.25
	3 % smluvní ceny bez DPH

	Smluvní pokuta za porušení povinnosti  zhotovitele
	4.28
	

	
	4.28 a)
	10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení

	
	4.28 b)
	5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení

	
	4.28 c)
	5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení

	
	4.28 d)
	10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení

	
	4.28 e)
	Nepoužije se

	
	4.28 f)
	1 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení

	
	4.28 g)
	1 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení

	
	4.28 h)
	1 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení

	
	4.28 i)
	0,2 % z hodnoty vadného plnění  nebo poškození bez DPH za každý započatý den prodlení Zhotovitele s odstraněním vady nebo poškození

	
	4.28 j)
	10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení

	
	4.28 k)
	10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení

	Maximální celková výše smluvních pokut
	4.28
	30% přijaté smluvní částky bez DPH 


	Postupné závazné milníky
	4.29
	Nepoužije se

	Pracovní doba
	6.5
	Bez omezení

	Smluvní pokuta za zpoždění
Za nedodržení Doby pro uvedení do provozu
Za nedodržení Doby pro dokončení Stavby
Za nedodržení Doby pro  dokončení Díla 
	8.7
	0,2 % přijaté smluvní částky bez DPH příslušné sekce (I a II.)
 za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením

	Měny plateb
	14.15
	Koruna česká

	Úpravy v důsledku změn nákladů
	13.8.
	Použije se

	Výše pojistného plnění
	18.2
	výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň souhrnné ceny do té doby provedených prací bez DPH

	Minimální částka pojistného krytí
	18.3
	50 mil. Kč

	Zhotovitel ……. (JE/NENÍ) malým či středním podnikem ve smyslu Doporučení Komise ze dne 6. května 2003, týkající se definice mikropodniků, malých a středních podniků (oznámeno pod číslem dokumentu C(2003) 1422) (Úř. věst. L 124, 20. 5. 2003, s. 36–41).


Poznámka: s výjimkou položek vyplněných zadavatelem doplní dodavatel informace před tím, než podá nabídku
