

SEZNAM DOKUMENTACE

II/300 Dvůr Králové nad Labem - Kocbeře – II. etapa

A.

SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY

A.1	Celková situace
A.2	Koordinační situace stavby
A.3	Geodetický koordinační výkres
A.4	<i>Bilance zemních prací - neobsazeno</i>
A.5	Zásady organizace výstavby
A.6	Průvodní zpráva