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a) Účel objektu 
 Projekt řeší výstavbu nové budovy pavilonu A v areálu Oblastní nemocnice Jičín. Záměrem 

investora je vystavět nový pavilon nemocnice na místě stávající budovy A, který bude rozšiřovat 
poskytované služby v rámci areálu Oblastní nemocnice Jičín, provozně naváže na stávající 
provozy nemocnice a zároveň bude splňovat požadavky moderních medicínských technologií.  

Dokumentace je zpracována k datu 04/2017 a nemůže tedy obsahovat žádné změny 
pozdějšího data. 

b) Zásady architektonického, funk čního, dispozi čního a výtvarného řešení, včetně 
řešení p řístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopno stí pohybu a 
orientace 

Stavba nového areálu nemocnice byla započata v roce 1923 na místě bývalého vojenského 
cvičiště vedle stávající budovy chorobince. Autorem projektu je Ing. arch. Čeněk Musil.  

Výstavba byla zprvu rozdělena na dvě etapy. První etapa výstavby byla dokončena v roce 1924. 
Součástí byla výstavba budovy dvoupatrového chirurgického pavilonu, budovy desinfekčního 
pavilonu, budovy pitevny a márnice a oplocení nemocnice. Druhá etapa byla dokončena v roce 
1927 a její součástí byla výstavba infekčního pavilonu, který byl předán k užívání v roce 1928. 
Poslední etapa základního tvaru areálu byla dokončena v roce 1930. Autorem je opět architekt Ing. 
arch. Čeněk Musil. Součástí této etapy je i původní interní pavilon, na jehož místě je nyní 
projektována nová budova pro laboratoře a onkologii. 

Nově navrhovaný objekt má čtyři nadzemní a jedno podzemní patro. Tvarově se skládá z více 
kvádrů, z uličního pohledu je objekt osově souměrný. Prostorově se nový objekt drží původních os 
objektu. Fasáda do ulice je pohledově exponovaná a je pro zachování integrity areálu pojata osově 
souměrně, včetně dvou krajních vystupujících rizalitů. Zároveň je nejvyšší patro barevně odlišné a 
zastřešené valbovou střechou. Architektonicky se nová budova snaží přiblížit původnímu 
historickému duchu areálu nemocnice, a to členěním a barevností fasády. Jedná se zejména o 
členění fasády římsami, o členění oken a o tvar střechy. 

Objekt má půdorys nepravidelného obdélníku s délkami stran 56,0m a 29,0m, po výšce jednotlivá 
podlaží vzájemně ustupují. Je zastřešený šikmou valbovou střechou. Objekt je navržen s jedním 
podzemním a čtyřmi nadzemními podlažími. V jednotlivých podlažích jsou umístěny nemocniční 
ambulantní provozy. Přeprava pacientů, personálu a nákladu, vč. laboratorních vzorků bude 
zajištěna systémem výtahů a schodišť.  

 

1. PP – Sklady, strojovny, šatny, sklady 

Jedná se o podzemní technické podlaží, ve kterém budou umístěny místnosti zabezpečující chod 
objektu. Jedná se hlavně o strojovny VZT, technické místnosti slaboproudých a silnoproudých 
rozvodů, centrální úpravnu vody, strojovnu potrubní pošty, kompresorovou stanici, sklady a šatny 
pro personál objektu.  

Šatny jsou koncipovány odděleně pro muže a ženy dle počtu zaměstnanců jednotlivých oddělení 
včetně rezervy 10%. V souladu s hygienickými požadavky jsou v šatnách umístěny sprchy, 
umyvadla a WC. 

V 1.PP je umístěna také část centra klinických laboratoří a vyšetřovna zobrazovacích metod 
včetně potřebného technického zázemí. 

1.PP je přístupno centrálním schodištěm a výtahy (lůžkový a osobní), schodištěm pro personál a 
osobním výtahem pro personál a také nákladním výtahem pro zásobování objektu.  
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1NP – Vstupní podlaží  - Transfuzní stanice, ambula nce  

Vstupní podlaží bude obsahovat medicínské provozy, které jsou nejnáročnější na pohyb pacientů. 
Jednotlivé místnosti v tomto podlaží budou děleny na ambulance, čekárny, sociální zařízení pro 
personál a pacienty, komunikační prostory, sklady, technické místnosti. V tomto podlaží budou 
umístěny dva hlavní vstupy z jihozápadní strany objektu a vstup pro zásobování ze severozápadní 
strany objektu. Vstup pracovníků do odběrového střediska bude přes samostatné personální 
schodiště s výtahem V3, které navazuje v 1. PP na centrální šatny. 

 

2.NP  – Laborato ře biochemie, mikrobiologie a hematologie 

Celé toto podlaží je určeno pro umístění klinických laboratoří včetně filtru, pomocných místností a 
sociálních zařízení. V rámci laboratorního provozu se uvažuje s velkoplošnými laboratořemi pro 
umístění moderních technologických zařízení. 

Vstup pracovníků mikrobiologických laboratoří na pracoviště bude pouze přes samostatné 
personální schodiště s výtahem V3, které navazuje v 1. PP na centrální šatny. Před vstupem do 
mikrobiologické části laboratoří budou pracovníci procházet filtrem. Prostor filtru je vybaven dvěma 
šatnami a sprchou. 

 

3.NP  – Hemodialyza ční st ředisko  

Velkou část tohoto podlaží zaujme hemodialýza včetně všech obslužných prostor. Dále je zde 
navržena nefrologická ambulance. Komunikační prostory, sociální zázemí pro zaměstnance a 
pacienty a čekárny jsou pak samozřejmostí. V tomto podlaží je také navržena úpravna vody, sklad 
a místnost pro servis a sklad dialyzačních monitorů. 

Vstup pracovníků na pracoviště bude přes samostatné personální schodiště s výtahem V3, které 
navazuje v 1. PP na centrální šatny. Vstup pacientů na hemodialyzační sál bude přes filtr se 
šatnou a sociálním zázemím (samostatně muži, ženy). 

 

4.NP  – Onkologický stacioná ř, technické místnosti 

Zde jsou navrženy onkologické ambulance, onkologický stacionář s vyšetřovnou včetně zázemí. 
Ve zbytku pak budou umístěny technické místnosti a sklady. Součástí patra je čekárna a 
komunikační prostory. 

Vstup na pracoviště bude přes samostatné personální schodiště s výtahem V3, které navazuje v 1. 
PP na centrální šatny. 

 

5.NP – Strojovna VZT 

Podkrovní prostor je využit jako strojovna VZT. V části prostoru jsou umístěny venkovní chladiče, 
tento prostor není zastřešen, je zde navržena plochá střecha. 

Přístup do 5.NP je pouze hlavním schodištěm a výtahem V1. 

Jednotlivá podlaží jsou vybavena pracovnami, pracovnami lékařů a pracovnami sester dle 
požadavků jednotlivých oddělení. Pracoviště jsou vybavena hygienickými zařízeními jak pro 
zaměstnance, tak i bezbariérovými pro pacienty. Pro zaměstnance jsou navrženy denní místnosti, 
které jsou vybaveny sedacím nábytkem, dřezem, umyvadlem, zařízením pro ohřívání a 
uchovávání jídla. U denních místností se předpokládá, že budou vzhledem k provozu jednotlivých 
oddělení využívány střídavě v čase, ne hromadně všemi zaměstnanci najednou. 
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Podrobn ější popis provozu a vybavení jednotlivých odd ělení zdravotnickou technologií řeší 
samostatná část dokumentace Zdravotnická technologie. 

Vybavení všech pracoviš ť je navrženo v souladu s požadavky a zadáním invest ora a 
uživatele a ve vazb ě na požadavky související legislativy, požadavky no rem a p ředpis ů 
(např. vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické  a věcné vybavení 
zdravotnických za řízení / nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví p ři práci / vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách p ředcházení vzniku a 
šíření infek čních onemocn ění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotni ckých 
zařízení a ústav ů sociální pé če / apod.). 

 

Navržené řešení plně respektuje vyhlášku č. 398/2009 Sb., která stanovuje obecné technické 
požadavky pro užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Objekt je 
(vyjma části technického suterénu) navržen jako bezbariérový, včetně všech vstupů pro pacienty a 
únikových cest. Ve všech odděleních jsou situována bezbariérová WC, komunikace a výtahy jsou 
řešeny rovněž jako bezbariérové. Prosklená dveřní křídla i další prosklené plochy budou zaskleny 
bezpečnostním sklem a upraveny dle vyhlášky.  

c) Kapacity, užitné plochy, obestav ěné prostory, zastav ěné plochy 
Standardní provoz se předpokládá jednosměnný a vícesměnný dle potřeby jednotlivých 

oddělení. Předpokládaný počet pracovních sil a směnnost jsou uvedeny v samostatné příloze v 
části Zdravotnické technologie. Dle těchto kapacit jsou dimenzovány jak šatny, tak hygienická 
zařízení v objektu. 

Zastavěná plocha:      1437m2 
Obestavěný prostor:   30230m3 
 
Užitné plochy podrobněji viz půdorysy jednotlivých podlaží. 

 

d) Technické a konstruk ční řešení objektu 
Úroveň ±0,000 byla stanovena na výšce 289,70Bpv, jedná se o úroveň čisté podlahy 1.NP. 

Nosný systém objektu je železobetonový monolitický skelet, tvořený stropními deskami, které 
jsou podporovány sloupy a stěnami ztužujících jader, která plní funkci vertikálních komunikačních 
prostor – schodišť a výtahů. Konstrukční výšky jsou 4,015m v 1.PP, 4,0m ve 1.NP -3.NP, 4,09m ve 
4.NP a 4,26m v 5.NP. 

Základní modulace je 7,5m v příčném směru a 7,5 (krajní pole 6,0)m v podélném směru.  

Základové podmínky  

Na staveništi byla v průběhu minulých let provedena řada inženýrsko – geologických 
průzkumů, v rámci nyní provedených průzkumných prací byly provedeny 3 IG vrty do hloubky 
9,0m, výsledné zhodnocení bylo provedeno na základě syntézy všech dat – podrobně viz 
technická zpráva konstrukční části dokumentace 15033-DPS-D.1.2-SO 01. 

Výkopy 

Objekt je navržen na místě stávající budovy A. Stavební jáma bude po bouracích pracích 
(samostatná dokumentace) vyčištěna a základová spára upravena dle požadavků konstrukční 
části.  

Před zahájením výkopů nutno vytyčit a vyznačit stávající inženýrské sítě. 

Při provádění zemních prací je nutno počítat s čerpáním srážkové vody ze stavební jámy. Dobu 
provádění zemních prací doporučujeme omezit na minimum, stavební jámu nutno hloubit v 
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suchém, klimaticky vhodném období a výkopy základů ponechat otevřené co nejkratší možnou 
dobu. Základovou spáru je rovněž nutno odpovídajícím způsobem chránit před degradací 
povětrnostními vlivy. 

Vjezd do stavební jámy bude ze západní strany šikmou rampou.  

Při výkopových pracích bude na staveniště přivolán geotechnik, který potvrdí, že zemina 
v místě stavby má charakteristické vlastnosti shodné nebo únosnější, než jaké jsou uvedeny ve 
statickém výpočtu (uvažované na základě nejbližšího vrtu). 

Ustálená úroveň hladiny spodní vody se nachází v úrovni 286,5-286,9m n.m, v průběhu roku v 
závislosti na intenzitě atmosférických srážek bude mírně kolísat. Generelní směr proudění 
podzemní vody je k JZ až J, tj. k toku Cidliny, její údolí tvoří drenážní bázi širšího zájmového 
území. 

Zajištění stavební jámy je provedeno pomocí štětovnic Larsen předpokládané délky 8,2 m. 
Štětovnice budou zajištěny pomocí mikropilot předpokládané celkové délky 7,5 m. Pro lepší 
zajištění štětovnic budou mikropiloty opřeny do ocelových převázek z dvojice ocelových profilů 
U200. 

Na projekt zajištění stavební jámy musí být zpracovaná dílenská dokumentace včetně 
statického výpočtu vybraným dodavatelem stavby. 

 

Nosné konstrukce 

Základy   

Objekt je založen kombinací hlubinného založení na vrtaných pilotách a základové desky 
uložené na zemině. Tento systém byl navržen z důvodů neúnosných zemin v základové spáře, 
které by musely být upraveny případně vyměněny, což je v přítomnosti hladiny podzemní vody v 
úrovni okolí základové spáry technologicky poměrně zásadní komplikace. Vrtané piloty přenášejí 
zatížení ze sloupů a stěn, základová deska je uložena na zemině a přenáší takto do ní jen zatížení 
na ní umístěné s maximálním podílem svislých sil ze sloupů a stěn do 10%.  

Vzhledem k výskytu podzemní vody v základové spáře, bude nutné zajistit po dobu vrtání pilot 
a provádění spodní stavby řádné odvodnění stavební jámy včetně čerpání podzemní vody. Práce 
budou prováděny v suchém a bezmrazém období, aby bylo vyloučeno zatopení, případně 
promrznutí a znehodnocení zeminy v základové spáře. Základová spára bude přebírána 
stavebním dozorem za účasti geotechnika. 

Piloty mají průměr 900mm a 1200mm a délky 8-14m a jsou uvažovány jako plovoucí ve vrstvě 
zvětralých slínovců. Základová deska má tl. 350mm a není spojena s pilotami.  

Podloží pod základovou deskou musí splňovat tyto parametry:  

E def2 = 25MPa, Edef2/Edef1 =  max 2,5,  

je navržen hutněný štěrkový podsyp min. 300mm. 

Na vrstvě podkladního betonu, který bude vybetonován ihned po ruční úpravě základové spáry 
a horní hrany pilot bude položena separační netkaná geotextilie a dvojitý hydroizolační systém. Na 
tento je položena ochranná geotextilie a ochranná betonová mazanina, ve které povedou hadice 
hydroizolačního systému přes otvory v základové desce do kontrolních šachtic. Na tuto mazaninu 
bude vybetonována základová deska. Systém dvojité hydroizolace je zpracován v části 
dokumentace arch. č. 15033-DPS-D.1.1-SO 01-31_35 

V podkladním betonu bude provedena uzemňovací soustava - mříž, která bude pomocí pásků 
vedených na vnějším líci základové stěny propojena s vnitřním uzemněním objektu – pásky 
v železobetonových podlahách připojených na vodivě propojenou (provařenou) výztuž sloupů a 
stěn. Na líc žb sloupů a stěn budou vyvedeny uzemňovací body. Podrobně viz část elektro. 



Číslo p řílohy: 15033-DPS-D.1.1-SO 01-01 7 

Suterén bude proveden jako základová vana s hydroizolací. Všechny konstrukce základů a 
spodní stavby budou opatřeny dvojitým kontrolovatelným hydroizolačním systémem proti tlakové 
vodě do úrovně 1m nad hladinu spodní vody. Systém tvoří předstěna z betonových tvárnic 
ztraceného bednění v tl. 200mm, na kterou je aplikován dvojitý hydroizolační systém chráněný 
geotextiliemi z obou stran. Na něj bude aplikována ve dvou vrstvách tepelná izolace z desek XPS 
300 v tl. 100mm a EPS v tl. 60mm. V této vrstvě budou rozvedeny kontrolní hadice, které budou 
přes stěnu vyvedeny do kontrolních šachet na stěnách.  

Svislé konstrukce podzemního podlaží objektu jsou obvodové železobetonové stěny 
tl. 300mm, vnitřní stěny jader tl. 200mm  a sloupy čtvercového průřezu s délkou strany 400mm. 
Stropní konstrukce nad 1.PP je obousměrně vyztužená deska tl. 240mm opatřená nad sloupy 
hlavicí půdorysných rozměrů 2,4 x 2,4m a výšky 40mm pod dolní hranu desky. Celková výška 
desky v místě hlavice je 280mm.  

Součástí spodní stavby jsou i anglické dvorky, navržené jako ochranná konstrukce pro 
světlovody vedoucí do 1.PP. Tyto anglické dvorky budou dva, jeden se čtyřmi, druhý s šesti 
světlovody. Stěna mezi suterénem a venkovním prostorem dvorku bude vyzděna 
z pórobetonových tvárnic a zateplena. V této stěně budou provedeny prostupy pro světlovody. 

Nosné betonové konstrukce (výkresy tvaru, prostupy, schémata provaření výztuže, schémata 
výztuže, piloty) viz stavebně konstrukční část  - arch. č. 15033-DPS-D.1.2- SO 01-01_205 

Polohy a dimenze prostupů v železobetonových konstrukcích jsou specifikovány v konstrukční 
části dokumentace ve výkresech tvaru. 

 

Horní stavba  

Od 2.NP konstrukce ustupuje o jeden modul v podélném směru, 4.NP jsou ustoupeny krátké 
boční strany, 5.NP vystupuje jen v rozsahu komunikačního jádra.  

Svislé konstrukce jsou tvořeny vnitřními a obvodovými sloupy čtvercového průřezu s délkou 
strany 400mm a vnitřními stěnami jader tl. 200mm. Obvodové sloupy 4.NP na kratších stranách 
jsou uloženy přímo na stropní desku nad 3.NP.   

Stropní desky mají tl. 240mm a jsou opatřeny nad vnitřními sloupy plochými hlavicemi 40mm 
pod dolní hranu stropní desky (celková tloušťka desky je zde pak 280mm). Po obvodě je navržen 
lemující ztužující trám celkové výšky 850mm a šířky 175mm, v místě oken má funkci spuštěného 
nadpraží. Na ustupujících podlažích jsou stropní desky po obvodě vždy opatřeny železobetonovou 
atikou.  

Schodišt ě   

V objektu jsou umístěna dvě schodiště, která tvoří šikmé desky tl. 150mm s nadbetonovanými 
stupni. Mezipodesty a podesty mají tl. 200mm a jsou uloženy do stěn jader. Povrchovou úpravu 
schodišťových stupňů i podest tvoří vinylový povlak, provedení dle projektu interiéru. 

Je navrženo nerezové schodišťové zábradlí, kruhové průřezy, trubka ∅40mm, kotvení do čela 
stupňů schodiště. Madlo dle vyhl. 398/2009 sb., horní hrana ve výšce 1100mm, druhá trubka ve 
výšce 900mm, včetně zábradlí na poslední podestě. Madlo na stěně je součástí projektu interiéru. 

 Výtahové šachty, instala ční jádra  

V objektu jsou umístěny 4 výtahy, dva osobní a jeden lůžkový jsou součástí komunikačních 
jader, jeden nákladní je v rozsahu 1.PP – 1.NP. Výtahové šachty budou odvětrány. Technologie a 
vybavení výtahů je řešeno v samostatné části dokumentace.  

Instalační šachty jsou součástí svislých železobetonových jader objektu. V železobetonové 
konstrukci jsou navrženy montážní otvory, které budou po instalaci dozděny. V některých šachtách 
jsou navrženy revizní otvory s dvířky s pož. odolností. Šachty ESI jsou přístupné dveřmi a uvnitř 
bude instalována ocelová pochůzí plošina kotvená do žb stěn jádra. 



Číslo p řílohy: 15033-DPS-D.1.1-SO 01-01 8 

Střechy 

Hlavní nejvyšší část  objektu je zastřešena šikmou valbovou střechou. Nosnou konstrukcí 
střechy jsou ocelové vazníky. Podrobně řeší samostatná konstrukční část dokumentace arch.č. 
15033-DPS-D.1.2.2-SO 01-05. 

Krytina je navržena z falcovaného plechu z barevného legovaného hliníku tl. 0,7mm 
s dvouvrstvým vypalovaným lakem na pojistné hydroizolaci vhodné pro pokládku na bednění, jako 
podkladní vrstva k AL krytině a bednění. Bednění je navrženo plné tl. 32mm, na toto bednění jsou 
kotveny impregnované desky OSB4 v tl. 12mm. Viz výkresová část (skladba č. S19). 

Součástí dodávky krytiny budou veškeré klempířské prvky na střeše – nástřešní žlaby, které 
budou šikmo vyústěny do půdního prostoru, kde budou napojeny na vnitřní kanalizaci, včetně 
oplechování římsy, kotlíků těsnění; odvětrání hřebene; oplechování a lemování vikýřů, které budou 
sloužit k větrání půdního prostoru; lemování prvků odvětrání VZT a ZTI, která procházejí přes 
střešní krytinu, včetně větracích nástavců. Na střeše budou instalovány systémové protisněhové 
zábrany – sněholamové trubky dle technických podmínek dodavatele krytiny. Dále budou na střeše 
instalovány hromosvodné jímací tyče dle specifikace v části silnoproudá elektrotechnika, včetně 
systémových prostupů krytinou a systémového kotvení k ocelové konstrukci střechy a ke stěně.  
Hromosvod dále povede pod zateplovacím systémem a ve skladbě terasy v trubce Kopoflex 
k chodníkové krabici, kde bude propojen s vývody z uzemňovací soustavy položené v podkladním 
betonu. 

Podlaha půdního prostoru bude zateplena deskami z EPS 200 tl. 180mm, které budou 
v místech určených technologií VZT vyspádovány do vpustí. V místě uložení rozvaděčů použít pro 
tepelně izolační vrstvu XPS 500. Na tepelnou izolaci bude aplikována hydroizolační fólie PVC 
určená pod zatěžovací vrstvy. Fólie bude vytažena na stěny jádra i na stěny atiky cca 100mm. 
V rozsahu dle požadavku technologie budou položeny betonové chodníčky na podložkách. Pod 
podložky vkládat přířezy fólie.   

V části půdorysu 14,6 x 9m mezi osami D a F je navržena plochá střecha pro umístění suchých 
chladičů. V této části je navržena krytina z hydroizolačních pásů s tepelnou izolací a spádovými 
deskami z minerální vlny. Odvodnění bude provedeno do dvou vpustí. Svislé stěny oddělující 
prostor pro chladiče jsou navrženy jako ocelová nosná konstrukce s výplní min. vlnou s bedněním 
tl. 24mm z vnitřní strany a krytinou shodnou jako krytina šikmých částí střechy z vnější strany. 
Boční části budou kryty děrovaným pozinkovaným plechem a s akustickou výplní minerální vatou 
budou fungovat jako akustické stěny. V těchto stěnách jsou navrženy prostupy dle požadavků VZT 
včetně žaluzií a prostupy pro čtyři světlovody. Tyto prostupy musí být koordinovány s dodavateli 
světlovodů a VZT. Prostor je z půdního prostoru přístupný vraty. 

  Podstřešní prostor bude využíván pro technologii VZT, je přístupný hlavním schodištěm a 
výtahem V1. VZT jednotky budou položeny na samostatné podpůrné konstrukci, která umožňuje 
instalaci na fólii. Nožičky konstrukce je vhodné vypodložit přířezy z fólie. Rozvaděče MaR budou 
uloženy na dlažbě, která bude celoplošně vypodložena vhodným způsobem tak, aby dlaždice 
roznášely zatížení od rozvaděčů celoplošně. V místě uložení rozvaděčů použít pro tepelně izolační 
vrstvu XPS 500. Rovněž je možné rozvaděče uložit na samostatné podpůrné konstrukci. 

Ve 4.NP jsou nad ustupujícími rizality střechy řešeny jako terasy. Střecha je dle PBŘ 
požadována s klasifikací do požárně nebezpečného prostoru Broof (t3) dle ČSN EN 13 501-5. Je 
navržena systémová skladba s betonovou dlažbou na hydroizolační fólii, tepelněizolačních 
deskách PIR tl. 180mm a spádových deskách z EPS 150S tl. min. 60mm. 

Ve 2NP a nad částí budoucího krčku jsou střechy rovněž řešeny jako ploché s klasifikací do 
požárně nebezpečného prostoru Broof (t3) dle ČSN EN 13 501-5. Zde jsou navrženy hydroizolační 
pásy na tepelně izolačních deskách z minerální plsti tl. 100mm a spádových deskách z minerální 
plsti  min. tl. min. 160mm. 

Veškeré detaily jsou řešeny systémově dle technických podmínek dodavatele materiálů.  
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Na základě zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících 
legislativních dokumentů, zejména pak nařízení vlády 591/2006 Sb., je nutné u stavebních 
konstrukcí, kde hrozí pád z výšky nebo do hloubky větší než 1500 mm, vytvořit taková opatření, 
která by umožnila provádět jejich bezpečnou údržbu a kontrolu (vč. případných dalších zařízení na 
nich umístěných). Předmětné střešní konstrukce (popř. ostatní stavební konstrukce) nejsou 
koncipovány jako pochůzí (nejsou určeny pro běžný pohyb osob), proto v daném případě není 
technicky vhodné ani ekonomické pro zajištění všech volných okrajů využít trvalou kolektivní 
ochranu proti pádu z výšky a do hloubky při užívání stavby . Z tohoto důvodu bylo zvoleno řešení 
kotvicích bodů umožňujících bezpečné připevnění OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky ) 
při práci v nebezpečném prostoru u volného okraje v dob ě užívání stavby . 

Z tohoto důvodu je na střeše 2.NP je navržen záchytný systém s poddajným kotvícím vedením 
z permanentního nerezového lana., kotvící body budou kotvené do železobetonové konstrukce 
stropu. Výška kotvících bodů nad úrovní finální exteriérové vrstvy střešní konstrukce (popř. jiné 
stavební konstrukce) se navrhuje cca 200 mm, hydroizolační vodonepropustná vrstva musí být 
vyvedena min. 150 mm nad povrch střechy. 

 Tímto řešením není dotčena povinnost chránit pracovníky proti pádu osob z výšky a do 
hloubky v průběhu realizace stavby primárn ě kolektivními prostředky ochrany proti pádu osob z 
výšky a do hloubky (např. vhodným překrytím otvorů ve střeše, zřízením provizorního zábradlí 
s dostatečnou únosností, lešení atp.), jak ukládají platné předpisy pro bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci (dále jen BOZP). 

První použití zabezpečovacího sytému proti pádu z výšky a do hloubky je možné teprve po 
řádně provedené revizi a po předání zabezpečovacího systému do užívání oprávněnou osobou. 

Užívání zabezpečovacího systému je umožněno jen proškoleným a vhodně vybaveným 
pracovníkům, kteří jsou poučeni a řádně seznámeni s návodem na používání navrženého 
zabezpečovacího systému proti pádu z výšky a do hloubky.  

Nikdy by neměl žádný pracovník pracovat ve výškách sám. Práce ve výškách je umožněna jen 
za vhodných povětrnostních podmínek. Pro práci ve výškách by měl být zpracován plán pro případ 
zachycení pádu, podle kterého by se mělo postupovat v případě zachycení pádu. 

Pro připojení OOPP ke kotevním bodům platí následující pravidla: 

♦ Spojovací lano (tj. lano, ke kterému je připojený postroj pracovníka) je nutné vždy zkrátit na 
minimální možnou délku vzhledem k prováděné pracovní činnosti, maximálně však na takovou 
délku, aby nemohlo dojít k volnému pádu delšímu než 1,5 m. 

♦ Konkrétní maximální délky spojovacích prostředků jsou uvedeny v dokumentaci skutečného 
provedení a v návodu na užívání 

♦ Na lanovém úseku (podél lana) mohou pracovat současně maximálně 4 osoby, z toho vždy 
maximálně dva v jednom poli (tj. délka lana mezi dvěma kotvícími body) 

♦ Na jednotlivém kotvícím bodu mohou být připevněny maximálně 3 osoby 

♦ Připevňování OOPP k systému ochrany proti pádu musí být prováděno vždy ze strany, kde 
nehrozí pád z výšky, tzn. mimo nebezpečný okraj v šířce 1,5 m od hrany pádu 

Při nepříznivých povětrnostních podmínkách je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. 
Nepříznivé povětrnostní podmínky, které výrazně zvyšují nebezpečí pádu nebo sklouznutí, jsou 
definovány nařízením vlády č. 362/2005 Sb. 

Nad hlavními vstupy  je navržena ocelová stříška s integrovaným vnitřním žlabem, zavěšena 
na táhlech. Na ocelové konstrukci bude položen trapézový plech a spádová vrstva EPS. Na tuto 
bude vytvořen hydroizolační stěrkový systém, uv stabilní, dvousložková polyuretanová pryskyřice 
(primární nátěr + výztužná textilie + finální nátěr), systém bude aplikován také na žlab. Součástí 
ocelové konstrukce je napojení žlabu na svislý svod. Spodní strana stříšky je zabedněna OSB 
deskou a fasádním polystyrénem EPS tl. 50mm, ze kterého je rovněž vytvořena římsa.  Spodní a 
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čelní strana bude omítnuta lehčenou jednovrstvou omítkou vyztuženou sklovláknitou mřížkovou 
tkaninou.  

Nad zadním technickým vstupem  je navržena zavěšená rovná stříška s minerálním čirým 
sklem tl. 10mm (esg bezpečnostní), ukotvení je z nerezových prvků, rozměr skleněného zastřešení 
vchodu je 2100x1200mm. Skleněná závěsná stříška má dvě nerezová táhla a dvě spodní kování. 
Sklo je po obvodě leštěné 

 

Podlahy 

Podlahy na základové železobetonové desce budou zatepleny deskami z extrudovaného 
polystyrenu EPS 200S tl. 100mm, na separační fólii bude samonivelační potěr a na něj finální 
vrstva podlahy dle účelu místnosti a návrhu projektu interiéru.  

Na stropních konstrukcích jsou podlahy izolovány akustickou izolací, na separační fólii bude 
samonivelační vyrovnávací potěr a na něj finální vrstva podlahy dle účelu místnosti a návrhu 
projektu interiéru. 

Vlastní podlahové krytiny jsou vesměs navrženy jako bezesparé, ve většině místností budou 
provedeny vinylové povlaky, na chodbách a v laboratořích polyuretanové stěrky, v technických 
místnostech pak stěrky epoxidové. V sociálních zařízeních a sprchách jsou navrženy podlahy ve 
spádu do vpustí, stěrkové hydroizolace a protiskluzné nášlapné vrstvy. Finální vrstvy podlah viz 
tabulky místností a projekt interiéru. 

Na trase stěhování magnetické rezonance  (místnosti A.S.03,04; A.S.19-26) je navržena 
tepelná izolace v podlaze jako celoplošně lepená XPS 700 s roznášecí podlahovou deskou tl. 
85mm. transportní trasa MRI musí mít min. profil 2500x2500mm, podlaha musí odolat 
proměnlivému zatížení 80kN, sklon max. 3%. 

V místnosti připravené pro vestavbu magnetické rezonance bude podlaha upravena dle 
požadavků dodavatele MRI, tepelná izolace je navržena desek z pěnoskla s roznášecí podlahovou 
deskou tl. 85mm s bezprašným otěruvzdorným nátěrem. 

Na severovýchodní straně objektu je navržen montážní otvor pro transport technických 
zařízení MRI do suterénu. Otvor bude řešen železobetonovou demontovatelnou stropní deskou, 
která bude napenetrována, bude položena hydroizolace natavitelnými asf. pásy z SBS modif. 
asfaltu, polyuretanovým lepidlem nalepena tepelná izolace EPS 200 ve spádu min. 2% v tl. 
~200mm, na TI provedena hydroizolace samolepicím pásem z SBS modif. asfaltu vyztužený 
skleněnou tkaninou a natavitelným pásem z SBS modif. asfaltu vyztužený vložkou z polyesterové 
rohože. Na hydroizolaci bude položena separační geotextilie a do pískového podsypu položena 
betonová zámková dlažba tl. 80mm.  

V suterénu jsou navrženy poklopy pro revizní šachty ZTI a pro kontrolní šachty hydroizolačního 
systému. Jsou navrženy poklopy pro vyplnění betonem a povrchovou úpravou dle povrchové 
úpravy dané místnosti. Poklopy jsou kotveny do železobetonové desky.  

 

Zdivo, p říčky 

Obvodové stěny – výplňové zdivo mezi železobetonovými sloupy - budou provedeny z tvárnic z 
autoklávovaného pórobetonu P4-500, tl.250mm. Funkci překladu v místě oken zde plní lemující 
ztužující trám stropní desky.  

Vnitřní nenosné příčky budou provedeny vesměs jako SDK 2x opláštěné příčky provedené na 
kovové konstrukci. Vzhledem k typu objektu budou jako finální vrstva příček použity 
vysokopevnostní sádrokartonové desky. V prostorech sociálních zařízení budou použity SDK 
desky určené pro vlhké prostředí. V suterénu budou příčky z převážné části vyzděné z tvárnic z 
autoklávovaného pórobetonu. Překlady budou použity systémové.  
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V příčkách budou provedeny prostupy pro instalace jednotlivých profesí, dimenze a umístění 
prostupů musí být přizpůsobeno skutečnému provedení instalací. Nad prostupy instalací šířky větší 
než 500mm, jejichž horní hrana je více než 150mm pod žb stropní konstrukcí je rovněž nutno 
umístit překlad. Požární ucpávky prostupů jsou součástí dodávky jednotlivých profesí.  

Příčky musí splňovat parametry zvukové neprůzvučnosti dle ČSN 73 0532.  

V případě použití sádrokartonových příček musí stavba zabezpečit příslušné výztuhy pro 
možnost montáže závěsných skříněk zdravotnického, laboratorního a komerčního nábytku a 
dalších předmětů, které vyžadují montáž na zeď a jejichž hmotnost převyšuje nosnost příslušné 
příčky. Rovněž je nutno zabezpečit výztuhy v místě prostupů instalací. V případě instalací, které 
jsou mimo příčky, nebo je jejich průměr větší, než je šířka vnitřního prostoru příčky, je nutné je 
opláštit SDK dle skutečné velikosti na stavbě. 

Vzhledem k velkému množství prostupů, jejichž poloha se může při provádění od projektu lišit, 
doporučujeme provádění příček až po provedení hlavních instalací v podhledech.  

V místnosti 4.22 bude instalována AKU nádrž. Pro instalaci této nádrže je nutno vynechat 
v obvodovém zdivu montážní otvor dle požadavku dodavatele nádrže. 

 

Zateplení obvodového plášt ě 

Objekt bude vně zateplen kontaktním zateplovacím systémem z tepelněizolačních minerálních 
bezvláknitých desek z kalciumsilikáthydrátu, vápence, písku, cementu, vody a přísady na tvorbu 
pórů tl.180mm, v částech mezi okny tl.160mm. Desky budou celoplošně lepeny prodyšným 
systémovým lepidlem a mechanicky zajištěny kotvením hmoždinkami vhodnými do tvárnic z 
pórobetonu a dle technických požadavků dodavatele zateplovacího systému ČSN 73 2901 
Provádění vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS) ČSN 73 2902 vnější 
tepelněizolační kompozitní systémy (ETICS) - navrhování a použití mechanického upevnění pro 
spojení s podkladem, počet a délka kotev dle statického výpočtu 15033-DPS-D.1.2-SO 01-301, 
římsy prokotvit samostatně až do pórobetonové vyzdívky. Na desky bude proveden stěrkový tmel s 
výztužnou tkaninou. Finální povrchová úprava zateplovacího systému bude provedena lehkou 
jednovrstvou omítkou vyztuženou sklovláknitou mřížkovou tkaninou. 

Pod zateplovacím systémem povede v trubce Kopoflex k chodníkové krabici hromosvod, kde 
bude propojen s vývody z uzemňovací soustavy položené v podkladním betonu. 

V oblasti soklu je navržen obklad přírodním kamenem – pískovcem. Zde budou desky XPS 300 
tl. 160mm celoplošně lepeny, na ně bude provedena stěrková hydroizolace, stěrková vrstva se 
síťovinou, tato bude přikotvena speciálními kotevními hmoždinkami vhodnými do tvárnic 
z pórobetonu pro zatížení obkladem. Přesný typ dle výběru konkrétního obkladu. Poté bude 
provedena druhá stěrková vrstva – lepidlo se síťovinou a na tuto vrstvu bude speciálním lepidlem 
pro přírodní kámen lepen obklad pískovcem tl. do 30mm. 

Suterén objektu bude v rozsahu dvojitého hydroizolačního systému zateplen ve dvou vrstvách 
deskami EPS 100 tl. 60mm a deskami XPS tl. 100mm. Nad úrovní dvojitého hydroiz. systému 
bude zateplen deskami XPS 300 tl 180mm. Postup lepení tepelněizolačních desek viz výkresy 
hydroiz. systému. 

Podhledy, úpravy povrch ů 

Světlé výšky stropů (podhledů) ve většině místností (mimo technické prostory) budou 3,0m.  
V některých místnostech, zejména v sociálních zařízeních, bude podhled snížen na 2,6m z důvodu 
zvýšené potřeby prostoru instalací v podhledu. Technické místnosti budou provedeny bez 
podhledu. 

Podhledy ve většině místností budou provedeny rastrové minerální, v některých místnostech 
podhledy rastrové SDK. Ve většině prostor (mimo hygienických zařízení a techn. zázemí) budou 
použity podhledy s perforací se zvýšenou zvukovou pohltivostí. V místnostech se zvýšenou 
vlhkostí (WC, koupelny apod.) budou použity podhledy s odolností proti vlhkosti. V hygienických 
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zařízeních budou provedeny protiskluzné vinylové podlahy a keramické obklady, včetně 
stěrkových hydroizolací. Rovněž ve vybraných zdravotnických prostorách budou provedeny 
keramické obklady, ve většině případů až do výšky podhledu. Obvodové zdivo bude z interiéru 
omítnuto sádrovými omítkami. Povrchy z SDK desek budou opatřeny penetračními nátěry. Stěny i 
podhledy budou finálně opatřeny finálními barevnými malbami. Na chodbách a v exponovaných 
místech budou stěny obloženy ochrannými vinylovými panely. Na chodbách budou osazena 
ochranná svodidla, rohy na chodbách a v exponovaných místech budou kryty rohovníky.  

V některých místnostech jsou navrženy textilní zástěny na kolejnicovém systému, tyto kolejnice 
budou přichyceny do stropu dle technických podmínek a požadavku konkrétního dodavatele.  

V místnosti pro biochemické analyzátory jsou navrženy instalační sloupky pro vedení instalací 
elektro a vody k technologii. Sloupky budou systémové, dodávka technologie. Uchycení dle 
technických podmínek konkrétního výrobku a dodavatele.  

Úpravy povrchů stěn, nášlapné vrstvy podlah, ochranné prvky stěn jsou specifikovány 
v samostatné části v projektu vybavení interiéru 15033-DPS-D.2-01.3. 

Izolace proti vlhkosti 

Všechny nosné konstrukce základů a spodní stavby budou opatřeny hydroizolací proti tlakové 
spodní vodě dvojitým kontrolovatelným hydroizolačním systémem. Systém tvoří dvě fólie, hlavní a 
kontrolní, svařené mezi sebou do uzavřených sektorů. Spoje dvou sousedních sektorů jsou vždy 
vzájemně překryty – tudíž kontrolovatelné. Mezi fóliemi je vložena drenážní vložka umožňující 
kontrolu těsnosti a případně i pozdější aktivaci. V případě defektu izolace lze vadné místo vyhledat 
podle kontrolních trubic, ze kterých vytéká voda. Hadice jsou svedeny do kontrolních šachet 
hydroizolačního systému. Jsou navrženy poklopy pro vyplnění betonem a povrchovou úpravou dle 
povrchové úpravy dané místnosti. Svislé části hydroizolace mají hadice svedeny do stěnových 
šachet, které jsou umístěny cca 1m od podlahy a kryty dvířky. 

Prostupy systémem musí být řešeny ocelovými nekorodujícími průchodkami s přírubami pro 
napojení hydroizolace. Systém dvojité hydroizolace je zpracován v části dokumentace arch. č. 
15033-DPS-D.1.1-SO 01-31_35. 

V prostoru hygienických zařízení budou provedeny pod finálními vrstvami podlah i vinylovými 
obklady stěrkové hydroizolace. 

 

 Tepelné izolace  

Tepelné izolace budou provedeny na fasádě, zateplení suterénu – viz výše. 

Střecha objektu bude zateplena deskami z minerální vlny v tl. 180mm na stropní konstrukci 
posledního podlaží.  

Ve 2.NP je umístěno několik vestaveb pro chlazené sklady a místnost pro vestavbu komorového 
termostatu. Konstrukce těchto vestaveb budou tepelně izolovány, včetně tepelně izolované 
podlahy a stropu. Vestavby jsou dodávkou technologie. 

 

Akustické izolace 

Dveře příp. okna jednotlivých místností pavilonu a konstrukce je ohraničující (stěny, příčky, 
podhledy apod.) musí splňovat parametry zvukové neprůzvučnosti dle ČSN 73 0532. Podhledy 
budou provedeny se zvýšenou zvukovou pohltivostí. Základové železobetonové bloky pro jednotky 
VZT v suterénu budou položeny na separační fólii a antivibrační separační materiál 25mm na bázi 
polyuretanu eliminující průnik vibrací. Svislou spáru mezi podlahou a základem vyplnit stejným 
materiálem v tl 25mm.  VZT zařízení v 5.NP budou umístěna na podpůrné konstrukce 
s antivibračními podložkami. 

Použité tepelněizolační materiály zabraňují přenosu hluku. 
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Výpln ě otvor ů 

Prosvětlení objektu je navrženo pomocí oken  s AL rámy. Zasklení bude provedeno trojskly 
izolačním trojsklem Ug=0,6 W/m2.K (s výjimkou protipožárních oken). Celkový součinitel prostupu 
tepla oken Uw=1,2 W/m2.K. V místech sociálních zařízení bude zasklení doplněno neprůhlednými 
foliemi. Okna jsou navržena otvíravá nebo sklopná dovnitř, vybavena celoobvodovým kováním, s 
klikou z vnitřní strany v 1/3 výšky křídla. Součástí oken budou venkovní rolovací elektricky 
ovládané hliníkové žaluzie a vnitřní dřevotřískové parapety. Barva vnějších oken RAL 7016 mat, 
oboustranně - bude vyvzorkováno a odsouhlaseno investorem. Barva vnitřních oken RAL 7047 
mat, oboustranně, v případě prokládacího okna nerez - bude vyvzorkováno a odsouhlaseno 
investorem. Vnitřní okna zasklena izolačním dvojsklem nebo jednoduchým sklem, popřípadě v 
bezpečnostním nebo protipožárním provedení. 

Určená okna v 1.NP nad světlovody budou provedena s požární odolností dle PBŘ. U oken s 
požární odolností bude provedeno značení požární odolnosti přímo na každém jednotlivém 
výrobku (tj. na oknech, rámech a sklech) v místech, která jsou pro kontrolu přístupná i po 
zabudování výrobků ve stavbě. 

Veškeré výrobky budou dodány včetně kotvícího materiálu, parotěsné pásky z vnitřní strany, 
paropropustné pásky z vnější strany připojovací spáry. Zabudování výrobků a připojovací spáry 
bude řešeno dle platných předpisů a ČSN norem. 

Osazení okna, připojovací spára, počet kotev a způsob kotvení bude řešeno dle ČSN 74 6077 

Vnější dve ře jsou navrženy hliníkové, prosklené části dveří budou zaskleny bezpečnostním 
sklem P2A proti vloupání. Celkový součinitel prostupu tepla dveří Uw=1,5 W/m2.K (izolační trojskla 
Ug=0,6 W/m2.K). Barva všech vnějších dveří RAL 7016 - bude vyvzorkováno a odsouhlaseno 
investorem. Dveře budou dodány včetně kování, samozavíračů, apod. - bude vyvzorkováno a 
odsouhlaseno investorem. 

Dveře v interiéru  budou vesměs dřevěné voštinové laminované - HPL nebo hliníkové osazené 
do ocelových zárubní. Část dveří (mimo dveří do hygienických zařízení) bude v provedení 
s prosklením, zaskleny bezpečnostním sklem. Barva všech vnitřních dveří RAL 7047 - bude 
vyvzorkováno a odsouhlaseno investorem. 

Dveře budou osazeny ochrannými prvky - řeší samostatný projekt interiérů.  

Dveře příp. okna jednotlivých místností pavilonu musí splňovat parametry zvukové neprůzvučnosti 
dle ČSN 73 0532. Zvuková neprůzvučnost Rw=27 dB, u dveří s požadavkem na zvýšenou 
zvukovou neprůzvučnost Rw=37 dB. 

Všechny dveře i okna budou v provedení se zvýšenou odolností. Použité materiály výrobků dveří 
musí být odolné vůči dezinfekčním a čisticím prostředkům ve zdravotnictví. U všech dveří, kde by 
hrozilo poškození zdi otevřeným křídlem, bude zarážka dveřního křídla kotvená v podlaze. 

V hranicích požárních úseků budou osazeny dveře s požadovanou protipožární odolností dle PBŘ. 

Dveře do místností s vestavbami jsou součástí vestavby, nejsou ve výpisu dveří.  

Specializovanou firmou bude zpracován samostatný projekt systému generálního klíče. 
Systém generálního klíče umožňuje rozřazení přístupových práv na úrovni mechanického nebo 
mechatronického klíče. Zvažovaný systém orientačně předpokládá 5 úrovní přístupu včetně 
generálního klíče. Ke každému zámku bude 5 ks klíčů, každé oddělení bude mít hlavní klíč v počtu 
5 ks, generální klíč bude v počtu 5 ks. Pro účel tendru dodavatele SGK jsou stanoveny tzv. běžné 
rozměry cylindrických vložek, které by měly pokrýt rozsah dodávky systému. Přesný rozměr bude 
zaměřen přímo v místě realizace před samotnou dodávkou. Před dodáním cylindrických vložek 
SGK budou dveře dočasně osazeny stavební vložkou. 

 Detailní uzamykací plán bude sestaven investorem s dodavatelem SGK. 

V sociálních zařízeních jsou navrženy zástěny  z bezpečnostního, kaleného, pískovaného, 
neprůhledného skla. Skla mají sražené hrany zamezující pořezání. Kování a panty z nerezové 
oceli - bude vyvzorkováno a odsouhlaseno investorem. Zástěny 60 mm nad podlahou. Kotvení do 
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vyztužené SDK stěny. Použité materiály výrobků zástěn musí být odolné vůči dezinfekčním a 
čisticím prostředkům ve zdravotnictví. 

Světlovody 

Místnosti v podzemním podlaží s pracovišti vyžadujícími denní osvětlení budou prosvětleny 
kruhovými světlovody vyvedenými přes podhled a prostup obvodovou stěnou nad terén. V těchto 
místech jsou navrženy anglické dvorky k ochraně konstrukce světlovodu. Anglické dvorky budou 
zakryty ocelovou konstrukcí kotvenou do železobetonových stěn dvorku, kde otvory pro světlovody 
budou uzpůsobeny dle skutečného umístění a průměru dle konkrétního dodavatele světlovodů. 
Konstrukce bude zakryta OSB deskami, spádovou vrstvou z EPS, hydroizolací a hliníkovou 
krytinou včetně lemování. 

Taktéž 3 místnosti ve 3.NP, které jsou situovány uvnitř dispozice s nedostatkem osvětlení 
denním světlem okny, jsou prosvětleny světlovody vyvedenými nad střechu. Světlovody vedou 
podhledem a prostupem přes žb stropní desku přes 4NP prostupem přes stropní desku do 
půdního prostoru. Odtud jsou trouby vyústěny nad střešní plášť, kde je umístěna kopule. Část 
světlovodů ústí do prostoru s chladiči. Trouby jsou v trase přes půdní prostor chráněny minerálními 
rohožemi nebo jinou adekvátní protipožární izolací na EI 30. Rovněž trasa přes 4.NP je chráněna 
požárně odolnými SDK příčkami na EI 30. Velikosti prostupů přes železobetonové stropy budou 
uzpůsobeny dle konkrétního dodavatele systému světlovodů. V místě prostupů stropem jsou 
navrženy požární ucpávky, které jsou součástí dodávky světlovodu. 

Světlovod se skládá z vnější akrylátové kopule s uv inhibitory a technologií kopulového zrcátka 
pro zlepšení příjmu denního světla, trouby z polymerického odrazného materiálu s minimálním 
činitelem odrazu 99-99,7% pro viditelné spektrum denního světla - nutno deklarovat zkouškou, 
index podání barev cri ≥ 98 - nutno deklarovat zkouškou. Do podhledu je osazen akrylátový 
kruhový prizmatický difuzér. 

 
Návaznost na spojovací kr ček SO 03 

V případě realizace spojovacího krčku bude  část konstrukcí v čele krčku odstraněna a v 
místnosti A.2.52 bude provedena rampa - ocelová konstrukce, opatřená protiskluznou nášlapnou 
vrstvou (pro ocelovou konstrukci rampy nutno zpracovat dílenskou dokumentaci)- viz samostatná 
část dokumentace SO 03 

 
Návaznost na instala ční kanál SO 04 
Budova pavilonu A je v suterénu v místnosti A.S.10 napojena na instalační kanál, který je 

řešen v samostatné dokumentaci SO 04. Průchod je navržen hliníkovými dveřmi s požární 
odolností. Návaznost hydroizolací a tepelné izolace je řešena v části dokumentace arch. č. 15033-
DPS-D.1.1-SO 01-31_35 

e) Požární odolnost konstrukcí 
Veškeré konstrukce objektu budou provedeny s předepsanou požární odolností a v souladu s 
požárně bezpečnostním řešením. Budou dodrženy minimální odstupové vzdálenosti. 

Podrobnosti jsou uvedeny v požárně bezpečnostním řešení v samostatné části dokumentace. 

f) Tepeln ě technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výpln í otvor ů 
Nové konstrukce budou splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 (2011– Tepelná ochrana 

budov) na doporučené součinitele prostupu tepla.  

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prost ředí a řešení p řípadných negativních 
účinků 
V případě potřeby bude zajištěna příslušná ochrana stavebních konstrukcí proti ionizujícímu 

záření (řešení podle atomového zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších změn, resp. ve vazbě 
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na vyhlášku č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně) - bude upřesněno v dalším stupni projektu, ve 
vazbě na používané zdravotnické vybavení a plánované výkony. 

Projektovaný objekt splňuje nejnovější požadavky na ochranu životního prostředí. 

h) Ochrana objektu p řed škodlivými vlivy vn ějšího prost ředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Dle doloženého radonového průzkumu se dotčené pozemky nachází v kategorii území se středním 
radonovým indexem. Na základě toho realizace stavby vyžaduje protiradonových opatření. Při 
řešení otázek spojených s těmito ochrannými opatřeními je možné vycházet zvláště ze zmíněné 
normy ČSN 730601. Obecně lze konstatovat, že pro prevenci je nejvhodnější využít alternativní 
opatření prováděná z jiných důvodů (hydroizolace, vzduchotechnika ap.), aby vícenáklady na 
protiradonovou ochranu byly minimální. Za dostatečné protiradonové opatření se dle normy v 
případě středního radonového indexu stavby považuje provedení všech kontaktních konstrukcí v 
1. kategorii těsnosti, tj. pomocí celistvé protiradonové izolace s plynotěsně provedenými spoji a 
prostupy (případně kombinace postupů specifikovaných ve zmíněné normě). 

b) ochrana před bludnými proudy 

Stavba bude chráněna proti bludným proudům běžným způsobem. Prostor staveniště není 
zasažen bludnými proudy. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Stavba nebude ovlivněna technickou seizmicitou 

d) ochrana před hlukem 

Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly normové hodnoty na požadovanou 
neprůzvučnost obvodových plášťů budov, stěn a příček mezi místnostmi. Rovněž jsou splněny 
normové hodnoty na kročejovou neprůzvučnost stropních konstrukcí. Všechna zabudovaná 
technická zařízení působící hluk a vibrace jsou umístěna tak, aby byl omezen přenos hluku a 
vibrací do stavební konstrukce a jejich šíření, zejména do chráněného vnitřního prostoru stavby. 

i) Dodržení obecných požadavk ů na výstavbu 
Projektová dokumentace respektuje hygienické a bezpečnostní předpisy. 

Projektová dokumentace je provedena v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. zákon o územním 
plánování a stavebním řádu a s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 
Budou dodrženy příslušné technické normy, ukazatele, směrnice a předpisy hygienické, požární 
ochrany, bezpečnosti práce, technických zařízení a respektována ochranná pásma. Stavba je také 
v souladu s vyhláškou 501/2006 Sb. 

Projekt předpokládá, že dodavatelem zařízení bude odborná firma, která má s podobnými 
dodávkami a pracemi zkušenosti a která se obeznámí se všemi okolnostmi této zakázky. 

Montáže budou provádět pouze firmy k tomu kvalifikačně a odborně způsobilé a dle konkrétních 
požadavků i náležitě proškolené nebo certifikované od výrobce zařízení. Při instalaci budou 
respektována příslušná zákonná ustanovení a normy, zejména týkající se bezpečnosti práce a 
ochrany zdraví. 

Před zahájením prací je nutno dodat technologické předpisy, postupy provádění a technické 
předpisy ke všem konstrukcím a výrobkům.  

Součástí dodávky budou všechny potřebné zkoušky, dodavatelská dokumentace, návody - 
manuály k obsluze a údržbě, vč. mimořádných situací – podklady pro provozní řád. 

Součástí dodávky musí být finální povrchová úprava všech prvků, transport na stavbu a přesuny. 
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a) Účel objektu 
 Projekt řeší výstavbu nové budovy pavilonu A v areálu Oblastní nemocnice Jičín. Záměrem 

investora je vystavět nový pavilon nemocnice na místě stávající budovy A, který bude rozšiřovat 
poskytované služby v rámci areálu Oblastní nemocnice Jičín, provozně naváže na stávající 
provozy nemocnice a zároveň bude splňovat požadavky moderních medicínských technologií.  

Dokumentace je zpracována k datu 04/2017 a nemůže tedy obsahovat žádné změny 
pozdějšího data. 

b) Zásady architektonického, funk čního, dispozi čního a výtvarného řešení, včetně 
řešení p řístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopno stí pohybu a 
orientace 

Stavba nového areálu nemocnice byla započata v roce 1923 na místě bývalého vojenského 
cvičiště vedle stávající budovy chorobince. Autorem projektu je Ing. arch. Čeněk Musil.  

Výstavba byla zprvu rozdělena na dvě etapy. První etapa výstavby byla dokončena v roce 1924. 
Součástí byla výstavba budovy dvoupatrového chirurgického pavilonu, budovy desinfekčního 
pavilonu, budovy pitevny a márnice a oplocení nemocnice. Druhá etapa byla dokončena v roce 
1927 a její součástí byla výstavba infekčního pavilonu, který byl předán k užívání v roce 1928. 
Poslední etapa základního tvaru areálu byla dokončena v roce 1930. Autorem je opět architekt Ing. 
arch. Čeněk Musil. Součástí této etapy je i původní interní pavilon, na jehož místě je nyní 
projektována nová budova pro laboratoře a onkologii. 

Nově navrhovaný objekt má čtyři nadzemní a jedno podzemní patro. Tvarově se skládá z více 
kvádrů, z uličního pohledu je objekt osově souměrný. Prostorově se nový objekt drží původních os 
objektu. Fasáda do ulice je pohledově exponovaná a je pro zachování integrity areálu pojata osově 
souměrně, včetně dvou krajních vystupujících rizalitů. Zároveň je nejvyšší patro barevně odlišné a 
zastřešené valbovou střechou. Architektonicky se nová budova snaží přiblížit původnímu 
historickému duchu areálu nemocnice, a to členěním a barevností fasády. Jedná se zejména o 
členění fasády římsami, o členění oken a o tvar střechy. 

Objekt má půdorys nepravidelného obdélníku s délkami stran 56,0m a 29,0m, po výšce jednotlivá 
podlaží vzájemně ustupují. Je zastřešený šikmou valbovou střechou. Objekt je navržen s jedním 
podzemním a čtyřmi nadzemními podlažími. V jednotlivých podlažích jsou umístěny nemocniční 
ambulantní provozy. Přeprava pacientů, personálu a nákladu, vč. laboratorních vzorků bude 
zajištěna systémem výtahů a schodišť.  

 

1. PP – Sklady, strojovny, šatny, sklady 

Jedná se o podzemní technické podlaží, ve kterém budou umístěny místnosti zabezpečující chod 
objektu. Jedná se hlavně o strojovny VZT, technické místnosti slaboproudých a silnoproudých 
rozvodů, centrální úpravnu vody, strojovnu potrubní pošty, kompresorovou stanici, sklady a šatny 
pro personál objektu.  

Šatny jsou koncipovány odděleně pro muže a ženy dle počtu zaměstnanců jednotlivých oddělení 
včetně rezervy 10%. V souladu s hygienickými požadavky jsou v šatnách umístěny sprchy, 
umyvadla a WC. 

V 1.PP je umístěna také část centra klinických laboratoří a vyšetřovna zobrazovacích metod 
včetně potřebného technického zázemí. 

1.PP je přístupno centrálním schodištěm a výtahy (lůžkový a osobní), schodištěm pro personál a 
osobním výtahem pro personál a také nákladním výtahem pro zásobování objektu.  
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1NP – Vstupní podlaží  - Transfuzní stanice, ambula nce  

Vstupní podlaží bude obsahovat medicínské provozy, které jsou nejnáročnější na pohyb pacientů. 
Jednotlivé místnosti v tomto podlaží budou děleny na ambulance, čekárny, sociální zařízení pro 
personál a pacienty, komunikační prostory, sklady, technické místnosti. V tomto podlaží budou 
umístěny dva hlavní vstupy z jihozápadní strany objektu a vstup pro zásobování ze severozápadní 
strany objektu. Vstup pracovníků do odběrového střediska bude přes samostatné personální 
schodiště s výtahem V3, které navazuje v 1. PP na centrální šatny. 

 

2.NP  – Laborato ře biochemie, mikrobiologie a hematologie 

Celé toto podlaží je určeno pro umístění klinických laboratoří včetně filtru, pomocných místností a 
sociálních zařízení. V rámci laboratorního provozu se uvažuje s velkoplošnými laboratořemi pro 
umístění moderních technologických zařízení. 

Vstup pracovníků mikrobiologických laboratoří na pracoviště bude pouze přes samostatné 
personální schodiště s výtahem V3, které navazuje v 1. PP na centrální šatny. Před vstupem do 
mikrobiologické části laboratoří budou pracovníci procházet filtrem. Prostor filtru je vybaven dvěma 
šatnami a sprchou. 

 

3.NP  – Hemodialyza ční st ředisko  

Velkou část tohoto podlaží zaujme hemodialýza včetně všech obslužných prostor. Dále je zde 
navržena nefrologická ambulance. Komunikační prostory, sociální zázemí pro zaměstnance a 
pacienty a čekárny jsou pak samozřejmostí. V tomto podlaží je také navržena úpravna vody, sklad 
a místnost pro servis a sklad dialyzačních monitorů. 

Vstup pracovníků na pracoviště bude přes samostatné personální schodiště s výtahem V3, které 
navazuje v 1. PP na centrální šatny. Vstup pacientů na hemodialyzační sál bude přes filtr se 
šatnou a sociálním zázemím (samostatně muži, ženy). 

 

4.NP  – Onkologický stacioná ř, technické místnosti 

Zde jsou navrženy onkologické ambulance, onkologický stacionář s vyšetřovnou včetně zázemí. 
Ve zbytku pak budou umístěny technické místnosti a sklady. Součástí patra je čekárna a 
komunikační prostory. 

Vstup na pracoviště bude přes samostatné personální schodiště s výtahem V3, které navazuje v 1. 
PP na centrální šatny. 

 

5.NP – Strojovna VZT 

Podkrovní prostor je využit jako strojovna VZT. V části prostoru jsou umístěny venkovní chladiče, 
tento prostor není zastřešen, je zde navržena plochá střecha. 

Přístup do 5.NP je pouze hlavním schodištěm a výtahem V1. 

Jednotlivá podlaží jsou vybavena pracovnami, pracovnami lékařů a pracovnami sester dle 
požadavků jednotlivých oddělení. Pracoviště jsou vybavena hygienickými zařízeními jak pro 
zaměstnance, tak i bezbariérovými pro pacienty. Pro zaměstnance jsou navrženy denní místnosti, 
které jsou vybaveny sedacím nábytkem, dřezem, umyvadlem, zařízením pro ohřívání a 
uchovávání jídla. U denních místností se předpokládá, že budou vzhledem k provozu jednotlivých 
oddělení využívány střídavě v čase, ne hromadně všemi zaměstnanci najednou. 
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Podrobn ější popis provozu a vybavení jednotlivých odd ělení zdravotnickou technologií řeší 
samostatná část dokumentace Zdravotnická technologie. 

Vybavení všech pracoviš ť je navrženo v souladu s požadavky a zadáním invest ora a 
uživatele a ve vazb ě na požadavky související legislativy, požadavky no rem a p ředpis ů 
(např. vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické  a věcné vybavení 
zdravotnických za řízení / nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví p ři práci / vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách p ředcházení vzniku a 
šíření infek čních onemocn ění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotni ckých 
zařízení a ústav ů sociální pé če / apod.). 

 

Navržené řešení plně respektuje vyhlášku č. 398/2009 Sb., která stanovuje obecné technické 
požadavky pro užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Objekt je 
(vyjma části technického suterénu) navržen jako bezbariérový, včetně všech vstupů pro pacienty a 
únikových cest. Ve všech odděleních jsou situována bezbariérová WC, komunikace a výtahy jsou 
řešeny rovněž jako bezbariérové. Prosklená dveřní křídla i další prosklené plochy budou zaskleny 
bezpečnostním sklem a upraveny dle vyhlášky.  

c) Kapacity, užitné plochy, obestav ěné prostory, zastav ěné plochy 
Standardní provoz se předpokládá jednosměnný a vícesměnný dle potřeby jednotlivých 

oddělení. Předpokládaný počet pracovních sil a směnnost jsou uvedeny v samostatné příloze v 
části Zdravotnické technologie. Dle těchto kapacit jsou dimenzovány jak šatny, tak hygienická 
zařízení v objektu. 

Zastavěná plocha:      1437m2 
Obestavěný prostor:   30230m3 
 
Užitné plochy podrobněji viz půdorysy jednotlivých podlaží. 

 

d) Technické a konstruk ční řešení objektu 
Úroveň ±0,000 byla stanovena na výšce 289,70Bpv, jedná se o úroveň čisté podlahy 1.NP. 

Nosný systém objektu je železobetonový monolitický skelet, tvořený stropními deskami, které 
jsou podporovány sloupy a stěnami ztužujících jader, která plní funkci vertikálních komunikačních 
prostor – schodišť a výtahů. Konstrukční výšky jsou 4,015m v 1.PP, 4,0m ve 1.NP -3.NP, 4,09m ve 
4.NP a 4,26m v 5.NP. 

Základní modulace je 7,5m v příčném směru a 7,5 (krajní pole 6,0)m v podélném směru.  

Základové podmínky  

Na staveništi byla v průběhu minulých let provedena řada inženýrsko – geologických 
průzkumů, v rámci nyní provedených průzkumných prací byly provedeny 3 IG vrty do hloubky 
9,0m, výsledné zhodnocení bylo provedeno na základě syntézy všech dat – podrobně viz 
technická zpráva konstrukční části dokumentace 15033-DPS-D.1.2-SO 01. 

Výkopy 

Objekt je navržen na místě stávající budovy A. Stavební jáma bude po bouracích pracích 
(samostatná dokumentace) vyčištěna a základová spára upravena dle požadavků konstrukční 
části.  

Před zahájením výkopů nutno vytyčit a vyznačit stávající inženýrské sítě. 

Při provádění zemních prací je nutno počítat s čerpáním srážkové vody ze stavební jámy. Dobu 
provádění zemních prací doporučujeme omezit na minimum, stavební jámu nutno hloubit v 
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suchém, klimaticky vhodném období a výkopy základů ponechat otevřené co nejkratší možnou 
dobu. Základovou spáru je rovněž nutno odpovídajícím způsobem chránit před degradací 
povětrnostními vlivy. 

Vjezd do stavební jámy bude ze západní strany šikmou rampou.  

Při výkopových pracích bude na staveniště přivolán geotechnik, který potvrdí, že zemina 
v místě stavby má charakteristické vlastnosti shodné nebo únosnější, než jaké jsou uvedeny ve 
statickém výpočtu (uvažované na základě nejbližšího vrtu). 

Ustálená úroveň hladiny spodní vody se nachází v úrovni 286,5-286,9m n.m, v průběhu roku v 
závislosti na intenzitě atmosférických srážek bude mírně kolísat. Generelní směr proudění 
podzemní vody je k JZ až J, tj. k toku Cidliny, její údolí tvoří drenážní bázi širšího zájmového 
území. 

Zajištění stavební jámy je provedeno pomocí štětovnic Larsen předpokládané délky 8,2 m. 
Štětovnice budou zajištěny pomocí mikropilot předpokládané celkové délky 7,5 m. Pro lepší 
zajištění štětovnic budou mikropiloty opřeny do ocelových převázek z dvojice ocelových profilů 
U200. 

Na projekt zajištění stavební jámy musí být zpracovaná dílenská dokumentace včetně 
statického výpočtu vybraným dodavatelem stavby. 

 

Nosné konstrukce 

Základy   

Objekt je založen kombinací hlubinného založení na vrtaných pilotách a základové desky 
uložené na zemině. Tento systém byl navržen z důvodů neúnosných zemin v základové spáře, 
které by musely být upraveny případně vyměněny, což je v přítomnosti hladiny podzemní vody v 
úrovni okolí základové spáry technologicky poměrně zásadní komplikace. Vrtané piloty přenášejí 
zatížení ze sloupů a stěn, základová deska je uložena na zemině a přenáší takto do ní jen zatížení 
na ní umístěné s maximálním podílem svislých sil ze sloupů a stěn do 10%.  

Vzhledem k výskytu podzemní vody v základové spáře, bude nutné zajistit po dobu vrtání pilot 
a provádění spodní stavby řádné odvodnění stavební jámy včetně čerpání podzemní vody. Práce 
budou prováděny v suchém a bezmrazém období, aby bylo vyloučeno zatopení, případně 
promrznutí a znehodnocení zeminy v základové spáře. Základová spára bude přebírána 
stavebním dozorem za účasti geotechnika. 

Piloty mají průměr 900mm a 1200mm a délky 8-14m a jsou uvažovány jako plovoucí ve vrstvě 
zvětralých slínovců. Základová deska má tl. 350mm a není spojena s pilotami.  

Podloží pod základovou deskou musí splňovat tyto parametry:  

E def2 = 25MPa, Edef2/Edef1 =  max 2,5,  

je navržen hutněný štěrkový podsyp min. 300mm. 

Na vrstvě podkladního betonu, který bude vybetonován ihned po ruční úpravě základové spáry 
a horní hrany pilot bude položena separační netkaná geotextilie a dvojitý hydroizolační systém. Na 
tento je položena ochranná geotextilie a ochranná betonová mazanina, ve které povedou hadice 
hydroizolačního systému přes otvory v základové desce do kontrolních šachtic. Na tuto mazaninu 
bude vybetonována základová deska. Systém dvojité hydroizolace je zpracován v části 
dokumentace arch. č. 15033-DPS-D.1.1-SO 01-31_35 

V podkladním betonu bude provedena uzemňovací soustava - mříž, která bude pomocí pásků 
vedených na vnějším líci základové stěny propojena s vnitřním uzemněním objektu – pásky 
v železobetonových podlahách připojených na vodivě propojenou (provařenou) výztuž sloupů a 
stěn. Na líc žb sloupů a stěn budou vyvedeny uzemňovací body. Podrobně viz část elektro. 
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Suterén bude proveden jako základová vana s hydroizolací. Všechny konstrukce základů a 
spodní stavby budou opatřeny dvojitým kontrolovatelným hydroizolačním systémem proti tlakové 
vodě do úrovně 1m nad hladinu spodní vody. Systém tvoří předstěna z betonových tvárnic 
ztraceného bednění v tl. 200mm, na kterou je aplikován dvojitý hydroizolační systém chráněný 
geotextiliemi z obou stran. Na něj bude aplikována ve dvou vrstvách tepelná izolace z desek XPS 
300 v tl. 100mm a EPS v tl. 60mm. V této vrstvě budou rozvedeny kontrolní hadice, které budou 
přes stěnu vyvedeny do kontrolních šachet na stěnách.  

Svislé konstrukce podzemního podlaží objektu jsou obvodové železobetonové stěny 
tl. 300mm, vnitřní stěny jader tl. 200mm  a sloupy čtvercového průřezu s délkou strany 400mm. 
Stropní konstrukce nad 1.PP je obousměrně vyztužená deska tl. 240mm opatřená nad sloupy 
hlavicí půdorysných rozměrů 2,4 x 2,4m a výšky 40mm pod dolní hranu desky. Celková výška 
desky v místě hlavice je 280mm.  

Součástí spodní stavby jsou i anglické dvorky, navržené jako ochranná konstrukce pro 
světlovody vedoucí do 1.PP. Tyto anglické dvorky budou dva, jeden se čtyřmi, druhý s šesti 
světlovody. Stěna mezi suterénem a venkovním prostorem dvorku bude vyzděna 
z pórobetonových tvárnic a zateplena. V této stěně budou provedeny prostupy pro světlovody. 

Nosné betonové konstrukce (výkresy tvaru, prostupy, schémata provaření výztuže, schémata 
výztuže, piloty) viz stavebně konstrukční část  - arch. č. 15033-DPS-D.1.2- SO 01-01_205 

Polohy a dimenze prostupů v železobetonových konstrukcích jsou specifikovány v konstrukční 
části dokumentace ve výkresech tvaru. 

 

Horní stavba  

Od 2.NP konstrukce ustupuje o jeden modul v podélném směru, 4.NP jsou ustoupeny krátké 
boční strany, 5.NP vystupuje jen v rozsahu komunikačního jádra.  

Svislé konstrukce jsou tvořeny vnitřními a obvodovými sloupy čtvercového průřezu s délkou 
strany 400mm a vnitřními stěnami jader tl. 200mm. Obvodové sloupy 4.NP na kratších stranách 
jsou uloženy přímo na stropní desku nad 3.NP.   

Stropní desky mají tl. 240mm a jsou opatřeny nad vnitřními sloupy plochými hlavicemi 40mm 
pod dolní hranu stropní desky (celková tloušťka desky je zde pak 280mm). Po obvodě je navržen 
lemující ztužující trám celkové výšky 850mm a šířky 175mm, v místě oken má funkci spuštěného 
nadpraží. Na ustupujících podlažích jsou stropní desky po obvodě vždy opatřeny železobetonovou 
atikou.  

Schodišt ě   

V objektu jsou umístěna dvě schodiště, která tvoří šikmé desky tl. 150mm s nadbetonovanými 
stupni. Mezipodesty a podesty mají tl. 200mm a jsou uloženy do stěn jader. Povrchovou úpravu 
schodišťových stupňů i podest tvoří vinylový povlak, provedení dle projektu interiéru. 

Je navrženo nerezové schodišťové zábradlí, kruhové průřezy, trubka ∅40mm, kotvení do čela 
stupňů schodiště. Madlo dle vyhl. 398/2009 sb., horní hrana ve výšce 1100mm, druhá trubka ve 
výšce 900mm, včetně zábradlí na poslední podestě. Madlo na stěně je součástí projektu interiéru. 

 Výtahové šachty, instala ční jádra  

V objektu jsou umístěny 4 výtahy, dva osobní a jeden lůžkový jsou součástí komunikačních 
jader, jeden nákladní je v rozsahu 1.PP – 1.NP. Výtahové šachty budou odvětrány. Technologie a 
vybavení výtahů je řešeno v samostatné části dokumentace.  

Instalační šachty jsou součástí svislých železobetonových jader objektu. V železobetonové 
konstrukci jsou navrženy montážní otvory, které budou po instalaci dozděny. V některých šachtách 
jsou navrženy revizní otvory s dvířky s pož. odolností. Šachty ESI jsou přístupné dveřmi a uvnitř 
bude instalována ocelová pochůzí plošina kotvená do žb stěn jádra. 
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Střechy 

Hlavní nejvyšší část  objektu je zastřešena šikmou valbovou střechou. Nosnou konstrukcí 
střechy jsou ocelové vazníky. Podrobně řeší samostatná konstrukční část dokumentace arch.č. 
15033-DPS-D.1.2.2-SO 01-05. 

Krytina je navržena z falcovaného plechu z barevného legovaného hliníku tl. 0,7mm 
s dvouvrstvým vypalovaným lakem na pojistné hydroizolaci vhodné pro pokládku na bednění, jako 
podkladní vrstva k AL krytině a bednění. Bednění je navrženo plné tl. 32mm, na toto bednění jsou 
kotveny impregnované desky OSB4 v tl. 12mm. Viz výkresová část (skladba č. S19). 

Součástí dodávky krytiny budou veškeré klempířské prvky na střeše – nástřešní žlaby, které 
budou šikmo vyústěny do půdního prostoru, kde budou napojeny na vnitřní kanalizaci, včetně 
oplechování římsy, kotlíků těsnění; odvětrání hřebene; oplechování a lemování vikýřů, které budou 
sloužit k větrání půdního prostoru; lemování prvků odvětrání VZT a ZTI, která procházejí přes 
střešní krytinu, včetně větracích nástavců. Na střeše budou instalovány systémové protisněhové 
zábrany – sněholamové trubky dle technických podmínek dodavatele krytiny. Dále budou na střeše 
instalovány hromosvodné jímací tyče dle specifikace v části silnoproudá elektrotechnika, včetně 
systémových prostupů krytinou a systémového kotvení k ocelové konstrukci střechy a ke stěně.  
Hromosvod dále povede pod zateplovacím systémem a ve skladbě terasy v trubce Kopoflex 
k chodníkové krabici, kde bude propojen s vývody z uzemňovací soustavy položené v podkladním 
betonu. 

Podlaha půdního prostoru bude zateplena deskami z EPS 200 tl. 180mm, které budou 
v místech určených technologií VZT vyspádovány do vpustí. V místě uložení rozvaděčů použít pro 
tepelně izolační vrstvu XPS 500. Na tepelnou izolaci bude aplikována hydroizolační fólie PVC 
určená pod zatěžovací vrstvy. Fólie bude vytažena na stěny jádra i na stěny atiky cca 100mm. 
V rozsahu dle požadavku technologie budou položeny betonové chodníčky na podložkách. Pod 
podložky vkládat přířezy fólie.   

V části půdorysu 14,6 x 9m mezi osami D a F je navržena plochá střecha pro umístění suchých 
chladičů. V této části je navržena krytina z hydroizolačních pásů s tepelnou izolací a spádovými 
deskami z minerální vlny. Odvodnění bude provedeno do dvou vpustí. Svislé stěny oddělující 
prostor pro chladiče jsou navrženy jako ocelová nosná konstrukce s výplní min. vlnou s bedněním 
tl. 24mm z vnitřní strany a krytinou shodnou jako krytina šikmých částí střechy z vnější strany. 
Boční části budou kryty děrovaným pozinkovaným plechem a s akustickou výplní minerální vatou 
budou fungovat jako akustické stěny. V těchto stěnách jsou navrženy prostupy dle požadavků VZT 
včetně žaluzií a prostupy pro čtyři světlovody. Tyto prostupy musí být koordinovány s dodavateli 
světlovodů a VZT. Prostor je z půdního prostoru přístupný vraty. 

  Podstřešní prostor bude využíván pro technologii VZT, je přístupný hlavním schodištěm a 
výtahem V1. VZT jednotky budou položeny na samostatné podpůrné konstrukci, která umožňuje 
instalaci na fólii. Nožičky konstrukce je vhodné vypodložit přířezy z fólie. Rozvaděče MaR budou 
uloženy na dlažbě, která bude celoplošně vypodložena vhodným způsobem tak, aby dlaždice 
roznášely zatížení od rozvaděčů celoplošně. V místě uložení rozvaděčů použít pro tepelně izolační 
vrstvu XPS 500. Rovněž je možné rozvaděče uložit na samostatné podpůrné konstrukci. 

Ve 4.NP jsou nad ustupujícími rizality střechy řešeny jako terasy. Střecha je dle PBŘ 
požadována s klasifikací do požárně nebezpečného prostoru Broof (t3) dle ČSN EN 13 501-5. Je 
navržena systémová skladba s betonovou dlažbou na hydroizolační fólii, tepelněizolačních 
deskách PIR tl. 180mm a spádových deskách z EPS 150S tl. min. 60mm. 

Ve 2NP a nad částí budoucího krčku jsou střechy rovněž řešeny jako ploché s klasifikací do 
požárně nebezpečného prostoru Broof (t3) dle ČSN EN 13 501-5. Zde jsou navrženy hydroizolační 
pásy na tepelně izolačních deskách z minerální plsti tl. 100mm a spádových deskách z minerální 
plsti  min. tl. min. 160mm. 

Veškeré detaily jsou řešeny systémově dle technických podmínek dodavatele materiálů.  
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Na základě zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících 
legislativních dokumentů, zejména pak nařízení vlády 591/2006 Sb., je nutné u stavebních 
konstrukcí, kde hrozí pád z výšky nebo do hloubky větší než 1500 mm, vytvořit taková opatření, 
která by umožnila provádět jejich bezpečnou údržbu a kontrolu (vč. případných dalších zařízení na 
nich umístěných). Předmětné střešní konstrukce (popř. ostatní stavební konstrukce) nejsou 
koncipovány jako pochůzí (nejsou určeny pro běžný pohyb osob), proto v daném případě není 
technicky vhodné ani ekonomické pro zajištění všech volných okrajů využít trvalou kolektivní 
ochranu proti pádu z výšky a do hloubky při užívání stavby . Z tohoto důvodu bylo zvoleno řešení 
kotvicích bodů umožňujících bezpečné připevnění OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky ) 
při práci v nebezpečném prostoru u volného okraje v dob ě užívání stavby . 

Z tohoto důvodu je na střeše 2.NP je navržen záchytný systém s poddajným kotvícím vedením 
z permanentního nerezového lana., kotvící body budou kotvené do železobetonové konstrukce 
stropu. Výška kotvících bodů nad úrovní finální exteriérové vrstvy střešní konstrukce (popř. jiné 
stavební konstrukce) se navrhuje cca 200 mm, hydroizolační vodonepropustná vrstva musí být 
vyvedena min. 150 mm nad povrch střechy. 

 Tímto řešením není dotčena povinnost chránit pracovníky proti pádu osob z výšky a do 
hloubky v průběhu realizace stavby primárn ě kolektivními prostředky ochrany proti pádu osob z 
výšky a do hloubky (např. vhodným překrytím otvorů ve střeše, zřízením provizorního zábradlí 
s dostatečnou únosností, lešení atp.), jak ukládají platné předpisy pro bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci (dále jen BOZP). 

První použití zabezpečovacího sytému proti pádu z výšky a do hloubky je možné teprve po 
řádně provedené revizi a po předání zabezpečovacího systému do užívání oprávněnou osobou. 

Užívání zabezpečovacího systému je umožněno jen proškoleným a vhodně vybaveným 
pracovníkům, kteří jsou poučeni a řádně seznámeni s návodem na používání navrženého 
zabezpečovacího systému proti pádu z výšky a do hloubky.  

Nikdy by neměl žádný pracovník pracovat ve výškách sám. Práce ve výškách je umožněna jen 
za vhodných povětrnostních podmínek. Pro práci ve výškách by měl být zpracován plán pro případ 
zachycení pádu, podle kterého by se mělo postupovat v případě zachycení pádu. 

Pro připojení OOPP ke kotevním bodům platí následující pravidla: 

♦ Spojovací lano (tj. lano, ke kterému je připojený postroj pracovníka) je nutné vždy zkrátit na 
minimální možnou délku vzhledem k prováděné pracovní činnosti, maximálně však na takovou 
délku, aby nemohlo dojít k volnému pádu delšímu než 1,5 m. 

♦ Konkrétní maximální délky spojovacích prostředků jsou uvedeny v dokumentaci skutečného 
provedení a v návodu na užívání 

♦ Na lanovém úseku (podél lana) mohou pracovat současně maximálně 4 osoby, z toho vždy 
maximálně dva v jednom poli (tj. délka lana mezi dvěma kotvícími body) 

♦ Na jednotlivém kotvícím bodu mohou být připevněny maximálně 3 osoby 

♦ Připevňování OOPP k systému ochrany proti pádu musí být prováděno vždy ze strany, kde 
nehrozí pád z výšky, tzn. mimo nebezpečný okraj v šířce 1,5 m od hrany pádu 

Při nepříznivých povětrnostních podmínkách je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. 
Nepříznivé povětrnostní podmínky, které výrazně zvyšují nebezpečí pádu nebo sklouznutí, jsou 
definovány nařízením vlády č. 362/2005 Sb. 

Nad hlavními vstupy  je navržena ocelová stříška s integrovaným vnitřním žlabem, zavěšena 
na táhlech. Na ocelové konstrukci bude položen trapézový plech a spádová vrstva EPS. Na tuto 
bude vytvořen hydroizolační stěrkový systém, uv stabilní, dvousložková polyuretanová pryskyřice 
(primární nátěr + výztužná textilie + finální nátěr), systém bude aplikován také na žlab. Součástí 
ocelové konstrukce je napojení žlabu na svislý svod. Spodní strana stříšky je zabedněna OSB 
deskou a fasádním polystyrénem EPS tl. 50mm, ze kterého je rovněž vytvořena římsa.  Spodní a 
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čelní strana bude omítnuta lehčenou jednovrstvou omítkou vyztuženou sklovláknitou mřížkovou 
tkaninou.  

Nad zadním technickým vstupem  je navržena zavěšená rovná stříška s minerálním čirým 
sklem tl. 10mm (esg bezpečnostní), ukotvení je z nerezových prvků, rozměr skleněného zastřešení 
vchodu je 2100x1200mm. Skleněná závěsná stříška má dvě nerezová táhla a dvě spodní kování. 
Sklo je po obvodě leštěné 

 

Podlahy 

Podlahy na základové železobetonové desce budou zatepleny deskami z extrudovaného 
polystyrenu EPS 200S tl. 100mm, na separační fólii bude samonivelační potěr a na něj finální 
vrstva podlahy dle účelu místnosti a návrhu projektu interiéru.  

Na stropních konstrukcích jsou podlahy izolovány akustickou izolací, na separační fólii bude 
samonivelační vyrovnávací potěr a na něj finální vrstva podlahy dle účelu místnosti a návrhu 
projektu interiéru. 

Vlastní podlahové krytiny jsou vesměs navrženy jako bezesparé, ve většině místností budou 
provedeny vinylové povlaky, na chodbách a v laboratořích polyuretanové stěrky, v technických 
místnostech pak stěrky epoxidové. V sociálních zařízeních a sprchách jsou navrženy podlahy ve 
spádu do vpustí, stěrkové hydroizolace a protiskluzné nášlapné vrstvy. Finální vrstvy podlah viz 
tabulky místností a projekt interiéru. 

Na trase stěhování magnetické rezonance  (místnosti A.S.03,04; A.S.19-26) je navržena 
tepelná izolace v podlaze jako celoplošně lepená XPS 700 s roznášecí podlahovou deskou tl. 
85mm. transportní trasa MRI musí mít min. profil 2500x2500mm, podlaha musí odolat 
proměnlivému zatížení 80kN, sklon max. 3%. 

V místnosti připravené pro vestavbu magnetické rezonance bude podlaha upravena dle 
požadavků dodavatele MRI, tepelná izolace je navržena desek z pěnoskla s roznášecí podlahovou 
deskou tl. 85mm s bezprašným otěruvzdorným nátěrem. 

Na severovýchodní straně objektu je navržen montážní otvor pro transport technických 
zařízení MRI do suterénu. Otvor bude řešen železobetonovou demontovatelnou stropní deskou, 
která bude napenetrována, bude položena hydroizolace natavitelnými asf. pásy z SBS modif. 
asfaltu, polyuretanovým lepidlem nalepena tepelná izolace EPS 200 ve spádu min. 2% v tl. 
~200mm, na TI provedena hydroizolace samolepicím pásem z SBS modif. asfaltu vyztužený 
skleněnou tkaninou a natavitelným pásem z SBS modif. asfaltu vyztužený vložkou z polyesterové 
rohože. Na hydroizolaci bude položena separační geotextilie a do pískového podsypu položena 
betonová zámková dlažba tl. 80mm.  

V suterénu jsou navrženy poklopy pro revizní šachty ZTI a pro kontrolní šachty hydroizolačního 
systému. Jsou navrženy poklopy pro vyplnění betonem a povrchovou úpravou dle povrchové 
úpravy dané místnosti. Poklopy jsou kotveny do železobetonové desky.  

 

Zdivo, p říčky 

Obvodové stěny – výplňové zdivo mezi železobetonovými sloupy - budou provedeny z tvárnic z 
autoklávovaného pórobetonu P4-500, tl.250mm. Funkci překladu v místě oken zde plní lemující 
ztužující trám stropní desky.  

Vnitřní nenosné příčky budou provedeny vesměs jako SDK 2x opláštěné příčky provedené na 
kovové konstrukci. Vzhledem k typu objektu budou jako finální vrstva příček použity 
vysokopevnostní sádrokartonové desky. V prostorech sociálních zařízení budou použity SDK 
desky určené pro vlhké prostředí. V suterénu budou příčky z převážné části vyzděné z tvárnic z 
autoklávovaného pórobetonu. Překlady budou použity systémové.  
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V příčkách budou provedeny prostupy pro instalace jednotlivých profesí, dimenze a umístění 
prostupů musí být přizpůsobeno skutečnému provedení instalací. Nad prostupy instalací šířky větší 
než 500mm, jejichž horní hrana je více než 150mm pod žb stropní konstrukcí je rovněž nutno 
umístit překlad. Požární ucpávky prostupů jsou součástí dodávky jednotlivých profesí.  

Příčky musí splňovat parametry zvukové neprůzvučnosti dle ČSN 73 0532.  

V případě použití sádrokartonových příček musí stavba zabezpečit příslušné výztuhy pro 
možnost montáže závěsných skříněk zdravotnického, laboratorního a komerčního nábytku a 
dalších předmětů, které vyžadují montáž na zeď a jejichž hmotnost převyšuje nosnost příslušné 
příčky. Rovněž je nutno zabezpečit výztuhy v místě prostupů instalací. V případě instalací, které 
jsou mimo příčky, nebo je jejich průměr větší, než je šířka vnitřního prostoru příčky, je nutné je 
opláštit SDK dle skutečné velikosti na stavbě. 

Vzhledem k velkému množství prostupů, jejichž poloha se může při provádění od projektu lišit, 
doporučujeme provádění příček až po provedení hlavních instalací v podhledech.  

V místnosti 4.22 bude instalována AKU nádrž. Pro instalaci této nádrže je nutno vynechat 
v obvodovém zdivu montážní otvor dle požadavku dodavatele nádrže. 

 

Zateplení obvodového plášt ě 

Objekt bude vně zateplen kontaktním zateplovacím systémem z tepelněizolačních minerálních 
bezvláknitých desek z kalciumsilikáthydrátu, vápence, písku, cementu, vody a přísady na tvorbu 
pórů tl.180mm, v částech mezi okny tl.160mm. Desky budou celoplošně lepeny prodyšným 
systémovým lepidlem a mechanicky zajištěny kotvením hmoždinkami vhodnými do tvárnic z 
pórobetonu a dle technických požadavků dodavatele zateplovacího systému ČSN 73 2901 
Provádění vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS) ČSN 73 2902 vnější 
tepelněizolační kompozitní systémy (ETICS) - navrhování a použití mechanického upevnění pro 
spojení s podkladem, počet a délka kotev dle statického výpočtu 15033-DPS-D.1.2-SO 01-301, 
římsy prokotvit samostatně až do pórobetonové vyzdívky. Na desky bude proveden stěrkový tmel s 
výztužnou tkaninou. Finální povrchová úprava zateplovacího systému bude provedena lehkou 
jednovrstvou omítkou vyztuženou sklovláknitou mřížkovou tkaninou. 

Pod zateplovacím systémem povede v trubce Kopoflex k chodníkové krabici hromosvod, kde 
bude propojen s vývody z uzemňovací soustavy položené v podkladním betonu. 

V oblasti soklu je navržen obklad přírodním kamenem – pískovcem. Zde budou desky XPS 300 
tl. 160mm celoplošně lepeny, na ně bude provedena stěrková hydroizolace, stěrková vrstva se 
síťovinou, tato bude přikotvena speciálními kotevními hmoždinkami vhodnými do tvárnic 
z pórobetonu pro zatížení obkladem. Přesný typ dle výběru konkrétního obkladu. Poté bude 
provedena druhá stěrková vrstva – lepidlo se síťovinou a na tuto vrstvu bude speciálním lepidlem 
pro přírodní kámen lepen obklad pískovcem tl. do 30mm. 

Suterén objektu bude v rozsahu dvojitého hydroizolačního systému zateplen ve dvou vrstvách 
deskami EPS 100 tl. 60mm a deskami XPS tl. 100mm. Nad úrovní dvojitého hydroiz. systému 
bude zateplen deskami XPS 300 tl 180mm. Postup lepení tepelněizolačních desek viz výkresy 
hydroiz. systému. 

Podhledy, úpravy povrch ů 

Světlé výšky stropů (podhledů) ve většině místností (mimo technické prostory) budou 3,0m.  
V některých místnostech, zejména v sociálních zařízeních, bude podhled snížen na 2,6m z důvodu 
zvýšené potřeby prostoru instalací v podhledu. Technické místnosti budou provedeny bez 
podhledu. 

Podhledy ve většině místností budou provedeny rastrové minerální, v některých místnostech 
podhledy rastrové SDK. Ve většině prostor (mimo hygienických zařízení a techn. zázemí) budou 
použity podhledy s perforací se zvýšenou zvukovou pohltivostí. V místnostech se zvýšenou 
vlhkostí (WC, koupelny apod.) budou použity podhledy s odolností proti vlhkosti. V hygienických 
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zařízeních budou provedeny protiskluzné vinylové podlahy a keramické obklady, včetně 
stěrkových hydroizolací. Rovněž ve vybraných zdravotnických prostorách budou provedeny 
keramické obklady, ve většině případů až do výšky podhledu. Obvodové zdivo bude z interiéru 
omítnuto sádrovými omítkami. Povrchy z SDK desek budou opatřeny penetračními nátěry. Stěny i 
podhledy budou finálně opatřeny finálními barevnými malbami. Na chodbách a v exponovaných 
místech budou stěny obloženy ochrannými vinylovými panely. Na chodbách budou osazena 
ochranná svodidla, rohy na chodbách a v exponovaných místech budou kryty rohovníky.  

V některých místnostech jsou navrženy textilní zástěny na kolejnicovém systému, tyto kolejnice 
budou přichyceny do stropu dle technických podmínek a požadavku konkrétního dodavatele.  

V místnosti pro biochemické analyzátory jsou navrženy instalační sloupky pro vedení instalací 
elektro a vody k technologii. Sloupky budou systémové, dodávka technologie. Uchycení dle 
technických podmínek konkrétního výrobku a dodavatele.  

Úpravy povrchů stěn, nášlapné vrstvy podlah, ochranné prvky stěn jsou specifikovány 
v samostatné části v projektu vybavení interiéru 15033-DPS-D.2-01.3. 

Izolace proti vlhkosti 

Všechny nosné konstrukce základů a spodní stavby budou opatřeny hydroizolací proti tlakové 
spodní vodě dvojitým kontrolovatelným hydroizolačním systémem. Systém tvoří dvě fólie, hlavní a 
kontrolní, svařené mezi sebou do uzavřených sektorů. Spoje dvou sousedních sektorů jsou vždy 
vzájemně překryty – tudíž kontrolovatelné. Mezi fóliemi je vložena drenážní vložka umožňující 
kontrolu těsnosti a případně i pozdější aktivaci. V případě defektu izolace lze vadné místo vyhledat 
podle kontrolních trubic, ze kterých vytéká voda. Hadice jsou svedeny do kontrolních šachet 
hydroizolačního systému. Jsou navrženy poklopy pro vyplnění betonem a povrchovou úpravou dle 
povrchové úpravy dané místnosti. Svislé části hydroizolace mají hadice svedeny do stěnových 
šachet, které jsou umístěny cca 1m od podlahy a kryty dvířky. 

Prostupy systémem musí být řešeny ocelovými nekorodujícími průchodkami s přírubami pro 
napojení hydroizolace. Systém dvojité hydroizolace je zpracován v části dokumentace arch. č. 
15033-DPS-D.1.1-SO 01-31_35. 

V prostoru hygienických zařízení budou provedeny pod finálními vrstvami podlah i vinylovými 
obklady stěrkové hydroizolace. 

 

 Tepelné izolace  

Tepelné izolace budou provedeny na fasádě, zateplení suterénu – viz výše. 

Střecha objektu bude zateplena deskami z minerální vlny v tl. 180mm na stropní konstrukci 
posledního podlaží.  

Ve 2.NP je umístěno několik vestaveb pro chlazené sklady a místnost pro vestavbu komorového 
termostatu. Konstrukce těchto vestaveb budou tepelně izolovány, včetně tepelně izolované 
podlahy a stropu. Vestavby jsou dodávkou technologie. 

 

Akustické izolace 

Dveře příp. okna jednotlivých místností pavilonu a konstrukce je ohraničující (stěny, příčky, 
podhledy apod.) musí splňovat parametry zvukové neprůzvučnosti dle ČSN 73 0532. Podhledy 
budou provedeny se zvýšenou zvukovou pohltivostí. Základové železobetonové bloky pro jednotky 
VZT v suterénu budou položeny na separační fólii a antivibrační separační materiál 25mm na bázi 
polyuretanu eliminující průnik vibrací. Svislou spáru mezi podlahou a základem vyplnit stejným 
materiálem v tl 25mm.  VZT zařízení v 5.NP budou umístěna na podpůrné konstrukce 
s antivibračními podložkami. 

Použité tepelněizolační materiály zabraňují přenosu hluku. 
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Výpln ě otvor ů 

Prosvětlení objektu je navrženo pomocí oken  s AL rámy. Zasklení bude provedeno trojskly 
izolačním trojsklem Ug=0,6 W/m2.K (s výjimkou protipožárních oken). Celkový součinitel prostupu 
tepla oken Uw=1,2 W/m2.K. V místech sociálních zařízení bude zasklení doplněno neprůhlednými 
foliemi. Okna jsou navržena otvíravá nebo sklopná dovnitř, vybavena celoobvodovým kováním, s 
klikou z vnitřní strany v 1/3 výšky křídla. Součástí oken budou venkovní rolovací elektricky 
ovládané hliníkové žaluzie a vnitřní dřevotřískové parapety. Barva vnějších oken RAL 7016 mat, 
oboustranně - bude vyvzorkováno a odsouhlaseno investorem. Barva vnitřních oken RAL 7047 
mat, oboustranně, v případě prokládacího okna nerez - bude vyvzorkováno a odsouhlaseno 
investorem. Vnitřní okna zasklena izolačním dvojsklem nebo jednoduchým sklem, popřípadě v 
bezpečnostním nebo protipožárním provedení. 

Určená okna v 1.NP nad světlovody budou provedena s požární odolností dle PBŘ. U oken s 
požární odolností bude provedeno značení požární odolnosti přímo na každém jednotlivém 
výrobku (tj. na oknech, rámech a sklech) v místech, která jsou pro kontrolu přístupná i po 
zabudování výrobků ve stavbě. 

Veškeré výrobky budou dodány včetně kotvícího materiálu, parotěsné pásky z vnitřní strany, 
paropropustné pásky z vnější strany připojovací spáry. Zabudování výrobků a připojovací spáry 
bude řešeno dle platných předpisů a ČSN norem. 

Osazení okna, připojovací spára, počet kotev a způsob kotvení bude řešeno dle ČSN 74 6077 

Vnější dve ře jsou navrženy hliníkové, prosklené části dveří budou zaskleny bezpečnostním 
sklem P2A proti vloupání. Celkový součinitel prostupu tepla dveří Uw=1,5 W/m2.K (izolační trojskla 
Ug=0,6 W/m2.K). Barva všech vnějších dveří RAL 7016 - bude vyvzorkováno a odsouhlaseno 
investorem. Dveře budou dodány včetně kování, samozavíračů, apod. - bude vyvzorkováno a 
odsouhlaseno investorem. 

Dveře v interiéru  budou vesměs dřevěné voštinové laminované - HPL nebo hliníkové osazené 
do ocelových zárubní. Část dveří (mimo dveří do hygienických zařízení) bude v provedení 
s prosklením, zaskleny bezpečnostním sklem. Barva všech vnitřních dveří RAL 7047 - bude 
vyvzorkováno a odsouhlaseno investorem. 

Dveře budou osazeny ochrannými prvky - řeší samostatný projekt interiérů.  

Dveře příp. okna jednotlivých místností pavilonu musí splňovat parametry zvukové neprůzvučnosti 
dle ČSN 73 0532. Zvuková neprůzvučnost Rw=27 dB, u dveří s požadavkem na zvýšenou 
zvukovou neprůzvučnost Rw=37 dB. 

Všechny dveře i okna budou v provedení se zvýšenou odolností. Použité materiály výrobků dveří 
musí být odolné vůči dezinfekčním a čisticím prostředkům ve zdravotnictví. U všech dveří, kde by 
hrozilo poškození zdi otevřeným křídlem, bude zarážka dveřního křídla kotvená v podlaze. 

V hranicích požárních úseků budou osazeny dveře s požadovanou protipožární odolností dle PBŘ. 

Dveře do místností s vestavbami jsou součástí vestavby, nejsou ve výpisu dveří.  

Specializovanou firmou bude zpracován samostatný projekt systému generálního klíče. 
Systém generálního klíče umožňuje rozřazení přístupových práv na úrovni mechanického nebo 
mechatronického klíče. Zvažovaný systém orientačně předpokládá 5 úrovní přístupu včetně 
generálního klíče. Ke každému zámku bude 5 ks klíčů, každé oddělení bude mít hlavní klíč v počtu 
5 ks, generální klíč bude v počtu 5 ks. Pro účel tendru dodavatele SGK jsou stanoveny tzv. běžné 
rozměry cylindrických vložek, které by měly pokrýt rozsah dodávky systému. Přesný rozměr bude 
zaměřen přímo v místě realizace před samotnou dodávkou. Před dodáním cylindrických vložek 
SGK budou dveře dočasně osazeny stavební vložkou. 

 Detailní uzamykací plán bude sestaven investorem s dodavatelem SGK. 

V sociálních zařízeních jsou navrženy zástěny  z bezpečnostního, kaleného, pískovaného, 
neprůhledného skla. Skla mají sražené hrany zamezující pořezání. Kování a panty z nerezové 
oceli - bude vyvzorkováno a odsouhlaseno investorem. Zástěny 60 mm nad podlahou. Kotvení do 
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vyztužené SDK stěny. Použité materiály výrobků zástěn musí být odolné vůči dezinfekčním a 
čisticím prostředkům ve zdravotnictví. 

Světlovody 

Místnosti v podzemním podlaží s pracovišti vyžadujícími denní osvětlení budou prosvětleny 
kruhovými světlovody vyvedenými přes podhled a prostup obvodovou stěnou nad terén. V těchto 
místech jsou navrženy anglické dvorky k ochraně konstrukce světlovodu. Anglické dvorky budou 
zakryty ocelovou konstrukcí kotvenou do železobetonových stěn dvorku, kde otvory pro světlovody 
budou uzpůsobeny dle skutečného umístění a průměru dle konkrétního dodavatele světlovodů. 
Konstrukce bude zakryta OSB deskami, spádovou vrstvou z EPS, hydroizolací a hliníkovou 
krytinou včetně lemování. 

Taktéž 3 místnosti ve 3.NP, které jsou situovány uvnitř dispozice s nedostatkem osvětlení 
denním světlem okny, jsou prosvětleny světlovody vyvedenými nad střechu. Světlovody vedou 
podhledem a prostupem přes žb stropní desku přes 4NP prostupem přes stropní desku do 
půdního prostoru. Odtud jsou trouby vyústěny nad střešní plášť, kde je umístěna kopule. Část 
světlovodů ústí do prostoru s chladiči. Trouby jsou v trase přes půdní prostor chráněny minerálními 
rohožemi nebo jinou adekvátní protipožární izolací na EI 30. Rovněž trasa přes 4.NP je chráněna 
požárně odolnými SDK příčkami na EI 30. Velikosti prostupů přes železobetonové stropy budou 
uzpůsobeny dle konkrétního dodavatele systému světlovodů. V místě prostupů stropem jsou 
navrženy požární ucpávky, které jsou součástí dodávky světlovodu. 

Světlovod se skládá z vnější akrylátové kopule s uv inhibitory a technologií kopulového zrcátka 
pro zlepšení příjmu denního světla, trouby z polymerického odrazného materiálu s minimálním 
činitelem odrazu 99-99,7% pro viditelné spektrum denního světla - nutno deklarovat zkouškou, 
index podání barev cri ≥ 98 - nutno deklarovat zkouškou. Do podhledu je osazen akrylátový 
kruhový prizmatický difuzér. 

 
Návaznost na spojovací kr ček SO 03 

V případě realizace spojovacího krčku bude  část konstrukcí v čele krčku odstraněna a v 
místnosti A.2.52 bude provedena rampa - ocelová konstrukce, opatřená protiskluznou nášlapnou 
vrstvou (pro ocelovou konstrukci rampy nutno zpracovat dílenskou dokumentaci)- viz samostatná 
část dokumentace SO 03 

 
Návaznost na instala ční kanál SO 04 
Budova pavilonu A je v suterénu v místnosti A.S.10 napojena na instalační kanál, který je 

řešen v samostatné dokumentaci SO 04. Průchod je navržen hliníkovými dveřmi s požární 
odolností. Návaznost hydroizolací a tepelné izolace je řešena v části dokumentace arch. č. 15033-
DPS-D.1.1-SO 01-31_35 

e) Požární odolnost konstrukcí 
Veškeré konstrukce objektu budou provedeny s předepsanou požární odolností a v souladu s 
požárně bezpečnostním řešením. Budou dodrženy minimální odstupové vzdálenosti. 

Podrobnosti jsou uvedeny v požárně bezpečnostním řešení v samostatné části dokumentace. 

f) Tepeln ě technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výpln í otvor ů 
Nové konstrukce budou splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 (2011– Tepelná ochrana 

budov) na doporučené součinitele prostupu tepla.  

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prost ředí a řešení p řípadných negativních 
účinků 
V případě potřeby bude zajištěna příslušná ochrana stavebních konstrukcí proti ionizujícímu 

záření (řešení podle atomového zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších změn, resp. ve vazbě 
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na vyhlášku č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně) - bude upřesněno v dalším stupni projektu, ve 
vazbě na používané zdravotnické vybavení a plánované výkony. 

Projektovaný objekt splňuje nejnovější požadavky na ochranu životního prostředí. 

h) Ochrana objektu p řed škodlivými vlivy vn ějšího prost ředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Dle doloženého radonového průzkumu se dotčené pozemky nachází v kategorii území se středním 
radonovým indexem. Na základě toho realizace stavby vyžaduje protiradonových opatření. Při 
řešení otázek spojených s těmito ochrannými opatřeními je možné vycházet zvláště ze zmíněné 
normy ČSN 730601. Obecně lze konstatovat, že pro prevenci je nejvhodnější využít alternativní 
opatření prováděná z jiných důvodů (hydroizolace, vzduchotechnika ap.), aby vícenáklady na 
protiradonovou ochranu byly minimální. Za dostatečné protiradonové opatření se dle normy v 
případě středního radonového indexu stavby považuje provedení všech kontaktních konstrukcí v 
1. kategorii těsnosti, tj. pomocí celistvé protiradonové izolace s plynotěsně provedenými spoji a 
prostupy (případně kombinace postupů specifikovaných ve zmíněné normě). 

b) ochrana před bludnými proudy 

Stavba bude chráněna proti bludným proudům běžným způsobem. Prostor staveniště není 
zasažen bludnými proudy. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Stavba nebude ovlivněna technickou seizmicitou 

d) ochrana před hlukem 

Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly normové hodnoty na požadovanou 
neprůzvučnost obvodových plášťů budov, stěn a příček mezi místnostmi. Rovněž jsou splněny 
normové hodnoty na kročejovou neprůzvučnost stropních konstrukcí. Všechna zabudovaná 
technická zařízení působící hluk a vibrace jsou umístěna tak, aby byl omezen přenos hluku a 
vibrací do stavební konstrukce a jejich šíření, zejména do chráněného vnitřního prostoru stavby. 

i) Dodržení obecných požadavk ů na výstavbu 
Projektová dokumentace respektuje hygienické a bezpečnostní předpisy. 

Projektová dokumentace je provedena v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. zákon o územním 
plánování a stavebním řádu a s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 
Budou dodrženy příslušné technické normy, ukazatele, směrnice a předpisy hygienické, požární 
ochrany, bezpečnosti práce, technických zařízení a respektována ochranná pásma. Stavba je také 
v souladu s vyhláškou 501/2006 Sb. 

Projekt předpokládá, že dodavatelem zařízení bude odborná firma, která má s podobnými 
dodávkami a pracemi zkušenosti a která se obeznámí se všemi okolnostmi této zakázky. 

Montáže budou provádět pouze firmy k tomu kvalifikačně a odborně způsobilé a dle konkrétních 
požadavků i náležitě proškolené nebo certifikované od výrobce zařízení. Při instalaci budou 
respektována příslušná zákonná ustanovení a normy, zejména týkající se bezpečnosti práce a 
ochrany zdraví. 

Před zahájením prací je nutno dodat technologické předpisy, postupy provádění a technické 
předpisy ke všem konstrukcím a výrobkům.  

Součástí dodávky budou všechny potřebné zkoušky, dodavatelská dokumentace, návody - 
manuály k obsluze a údržbě, vč. mimořádných situací – podklady pro provozní řád. 

Součástí dodávky musí být finální povrchová úprava všech prvků, transport na stavbu a přesuny. 
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a) Účel objektu 
 Projekt řeší výstavbu nové budovy pavilonu A v areálu Oblastní nemocnice Jičín. Záměrem 

investora je vystavět nový pavilon nemocnice na místě stávající budovy A, který bude rozšiřovat 
poskytované služby v rámci areálu Oblastní nemocnice Jičín, provozně naváže na stávající 
provozy nemocnice a zároveň bude splňovat požadavky moderních medicínských technologií.  

Dokumentace je zpracována k datu 04/2017 a nemůže tedy obsahovat žádné změny 
pozdějšího data. 

b) Zásady architektonického, funk čního, dispozi čního a výtvarného řešení, včetně 
řešení p řístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopno stí pohybu a 
orientace 

Stavba nového areálu nemocnice byla započata v roce 1923 na místě bývalého vojenského 
cvičiště vedle stávající budovy chorobince. Autorem projektu je Ing. arch. Čeněk Musil.  

Výstavba byla zprvu rozdělena na dvě etapy. První etapa výstavby byla dokončena v roce 1924. 
Součástí byla výstavba budovy dvoupatrového chirurgického pavilonu, budovy desinfekčního 
pavilonu, budovy pitevny a márnice a oplocení nemocnice. Druhá etapa byla dokončena v roce 
1927 a její součástí byla výstavba infekčního pavilonu, který byl předán k užívání v roce 1928. 
Poslední etapa základního tvaru areálu byla dokončena v roce 1930. Autorem je opět architekt Ing. 
arch. Čeněk Musil. Součástí této etapy je i původní interní pavilon, na jehož místě je nyní 
projektována nová budova pro laboratoře a onkologii. 

Nově navrhovaný objekt má čtyři nadzemní a jedno podzemní patro. Tvarově se skládá z více 
kvádrů, z uličního pohledu je objekt osově souměrný. Prostorově se nový objekt drží původních os 
objektu. Fasáda do ulice je pohledově exponovaná a je pro zachování integrity areálu pojata osově 
souměrně, včetně dvou krajních vystupujících rizalitů. Zároveň je nejvyšší patro barevně odlišné a 
zastřešené valbovou střechou. Architektonicky se nová budova snaží přiblížit původnímu 
historickému duchu areálu nemocnice, a to členěním a barevností fasády. Jedná se zejména o 
členění fasády římsami, o členění oken a o tvar střechy. 

Objekt má půdorys nepravidelného obdélníku s délkami stran 56,0m a 29,0m, po výšce jednotlivá 
podlaží vzájemně ustupují. Je zastřešený šikmou valbovou střechou. Objekt je navržen s jedním 
podzemním a čtyřmi nadzemními podlažími. V jednotlivých podlažích jsou umístěny nemocniční 
ambulantní provozy. Přeprava pacientů, personálu a nákladu, vč. laboratorních vzorků bude 
zajištěna systémem výtahů a schodišť.  

 

1. PP – Sklady, strojovny, šatny, sklady 

Jedná se o podzemní technické podlaží, ve kterém budou umístěny místnosti zabezpečující chod 
objektu. Jedná se hlavně o strojovny VZT, technické místnosti slaboproudých a silnoproudých 
rozvodů, centrální úpravnu vody, strojovnu potrubní pošty, kompresorovou stanici, sklady a šatny 
pro personál objektu.  

Šatny jsou koncipovány odděleně pro muže a ženy dle počtu zaměstnanců jednotlivých oddělení 
včetně rezervy 10%. V souladu s hygienickými požadavky jsou v šatnách umístěny sprchy, 
umyvadla a WC. 

V 1.PP je umístěna také část centra klinických laboratoří a vyšetřovna zobrazovacích metod 
včetně potřebného technického zázemí. 

1.PP je přístupno centrálním schodištěm a výtahy (lůžkový a osobní), schodištěm pro personál a 
osobním výtahem pro personál a také nákladním výtahem pro zásobování objektu.  
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1NP – Vstupní podlaží  - Transfuzní stanice, ambula nce  

Vstupní podlaží bude obsahovat medicínské provozy, které jsou nejnáročnější na pohyb pacientů. 
Jednotlivé místnosti v tomto podlaží budou děleny na ambulance, čekárny, sociální zařízení pro 
personál a pacienty, komunikační prostory, sklady, technické místnosti. V tomto podlaží budou 
umístěny dva hlavní vstupy z jihozápadní strany objektu a vstup pro zásobování ze severozápadní 
strany objektu. Vstup pracovníků do odběrového střediska bude přes samostatné personální 
schodiště s výtahem V3, které navazuje v 1. PP na centrální šatny. 

 

2.NP  – Laborato ře biochemie, mikrobiologie a hematologie 

Celé toto podlaží je určeno pro umístění klinických laboratoří včetně filtru, pomocných místností a 
sociálních zařízení. V rámci laboratorního provozu se uvažuje s velkoplošnými laboratořemi pro 
umístění moderních technologických zařízení. 

Vstup pracovníků mikrobiologických laboratoří na pracoviště bude pouze přes samostatné 
personální schodiště s výtahem V3, které navazuje v 1. PP na centrální šatny. Před vstupem do 
mikrobiologické části laboratoří budou pracovníci procházet filtrem. Prostor filtru je vybaven dvěma 
šatnami a sprchou. 

 

3.NP  – Hemodialyza ční st ředisko  

Velkou část tohoto podlaží zaujme hemodialýza včetně všech obslužných prostor. Dále je zde 
navržena nefrologická ambulance. Komunikační prostory, sociální zázemí pro zaměstnance a 
pacienty a čekárny jsou pak samozřejmostí. V tomto podlaží je také navržena úpravna vody, sklad 
a místnost pro servis a sklad dialyzačních monitorů. 

Vstup pracovníků na pracoviště bude přes samostatné personální schodiště s výtahem V3, které 
navazuje v 1. PP na centrální šatny. Vstup pacientů na hemodialyzační sál bude přes filtr se 
šatnou a sociálním zázemím (samostatně muži, ženy). 

 

4.NP  – Onkologický stacioná ř, technické místnosti 

Zde jsou navrženy onkologické ambulance, onkologický stacionář s vyšetřovnou včetně zázemí. 
Ve zbytku pak budou umístěny technické místnosti a sklady. Součástí patra je čekárna a 
komunikační prostory. 

Vstup na pracoviště bude přes samostatné personální schodiště s výtahem V3, které navazuje v 1. 
PP na centrální šatny. 

 

5.NP – Strojovna VZT 

Podkrovní prostor je využit jako strojovna VZT. V části prostoru jsou umístěny venkovní chladiče, 
tento prostor není zastřešen, je zde navržena plochá střecha. 

Přístup do 5.NP je pouze hlavním schodištěm a výtahem V1. 

Jednotlivá podlaží jsou vybavena pracovnami, pracovnami lékařů a pracovnami sester dle 
požadavků jednotlivých oddělení. Pracoviště jsou vybavena hygienickými zařízeními jak pro 
zaměstnance, tak i bezbariérovými pro pacienty. Pro zaměstnance jsou navrženy denní místnosti, 
které jsou vybaveny sedacím nábytkem, dřezem, umyvadlem, zařízením pro ohřívání a 
uchovávání jídla. U denních místností se předpokládá, že budou vzhledem k provozu jednotlivých 
oddělení využívány střídavě v čase, ne hromadně všemi zaměstnanci najednou. 
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Podrobn ější popis provozu a vybavení jednotlivých odd ělení zdravotnickou technologií řeší 
samostatná část dokumentace Zdravotnická technologie. 

Vybavení všech pracoviš ť je navrženo v souladu s požadavky a zadáním invest ora a 
uživatele a ve vazb ě na požadavky související legislativy, požadavky no rem a p ředpis ů 
(např. vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické  a věcné vybavení 
zdravotnických za řízení / nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví p ři práci / vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách p ředcházení vzniku a 
šíření infek čních onemocn ění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotni ckých 
zařízení a ústav ů sociální pé če / apod.). 

 

Navržené řešení plně respektuje vyhlášku č. 398/2009 Sb., která stanovuje obecné technické 
požadavky pro užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Objekt je 
(vyjma části technického suterénu) navržen jako bezbariérový, včetně všech vstupů pro pacienty a 
únikových cest. Ve všech odděleních jsou situována bezbariérová WC, komunikace a výtahy jsou 
řešeny rovněž jako bezbariérové. Prosklená dveřní křídla i další prosklené plochy budou zaskleny 
bezpečnostním sklem a upraveny dle vyhlášky.  

c) Kapacity, užitné plochy, obestav ěné prostory, zastav ěné plochy 
Standardní provoz se předpokládá jednosměnný a vícesměnný dle potřeby jednotlivých 

oddělení. Předpokládaný počet pracovních sil a směnnost jsou uvedeny v samostatné příloze v 
části Zdravotnické technologie. Dle těchto kapacit jsou dimenzovány jak šatny, tak hygienická 
zařízení v objektu. 

Zastavěná plocha:      1437m2 
Obestavěný prostor:   30230m3 
 
Užitné plochy podrobněji viz půdorysy jednotlivých podlaží. 

 

d) Technické a konstruk ční řešení objektu 
Úroveň ±0,000 byla stanovena na výšce 289,70Bpv, jedná se o úroveň čisté podlahy 1.NP. 

Nosný systém objektu je železobetonový monolitický skelet, tvořený stropními deskami, které 
jsou podporovány sloupy a stěnami ztužujících jader, která plní funkci vertikálních komunikačních 
prostor – schodišť a výtahů. Konstrukční výšky jsou 4,015m v 1.PP, 4,0m ve 1.NP -3.NP, 4,09m ve 
4.NP a 4,26m v 5.NP. 

Základní modulace je 7,5m v příčném směru a 7,5 (krajní pole 6,0)m v podélném směru.  

Základové podmínky  

Na staveništi byla v průběhu minulých let provedena řada inženýrsko – geologických 
průzkumů, v rámci nyní provedených průzkumných prací byly provedeny 3 IG vrty do hloubky 
9,0m, výsledné zhodnocení bylo provedeno na základě syntézy všech dat – podrobně viz 
technická zpráva konstrukční části dokumentace 15033-DPS-D.1.2-SO 01. 

Výkopy 

Objekt je navržen na místě stávající budovy A. Stavební jáma bude po bouracích pracích 
(samostatná dokumentace) vyčištěna a základová spára upravena dle požadavků konstrukční 
části.  

Před zahájením výkopů nutno vytyčit a vyznačit stávající inženýrské sítě. 

Při provádění zemních prací je nutno počítat s čerpáním srážkové vody ze stavební jámy. Dobu 
provádění zemních prací doporučujeme omezit na minimum, stavební jámu nutno hloubit v 
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suchém, klimaticky vhodném období a výkopy základů ponechat otevřené co nejkratší možnou 
dobu. Základovou spáru je rovněž nutno odpovídajícím způsobem chránit před degradací 
povětrnostními vlivy. 

Vjezd do stavební jámy bude ze západní strany šikmou rampou.  

Při výkopových pracích bude na staveniště přivolán geotechnik, který potvrdí, že zemina 
v místě stavby má charakteristické vlastnosti shodné nebo únosnější, než jaké jsou uvedeny ve 
statickém výpočtu (uvažované na základě nejbližšího vrtu). 

Ustálená úroveň hladiny spodní vody se nachází v úrovni 286,5-286,9m n.m, v průběhu roku v 
závislosti na intenzitě atmosférických srážek bude mírně kolísat. Generelní směr proudění 
podzemní vody je k JZ až J, tj. k toku Cidliny, její údolí tvoří drenážní bázi širšího zájmového 
území. 

Zajištění stavební jámy je provedeno pomocí štětovnic Larsen předpokládané délky 8,2 m. 
Štětovnice budou zajištěny pomocí mikropilot předpokládané celkové délky 7,5 m. Pro lepší 
zajištění štětovnic budou mikropiloty opřeny do ocelových převázek z dvojice ocelových profilů 
U200. 

Na projekt zajištění stavební jámy musí být zpracovaná dílenská dokumentace včetně 
statického výpočtu vybraným dodavatelem stavby. 

 

Nosné konstrukce 

Základy   

Objekt je založen kombinací hlubinného založení na vrtaných pilotách a základové desky 
uložené na zemině. Tento systém byl navržen z důvodů neúnosných zemin v základové spáře, 
které by musely být upraveny případně vyměněny, což je v přítomnosti hladiny podzemní vody v 
úrovni okolí základové spáry technologicky poměrně zásadní komplikace. Vrtané piloty přenášejí 
zatížení ze sloupů a stěn, základová deska je uložena na zemině a přenáší takto do ní jen zatížení 
na ní umístěné s maximálním podílem svislých sil ze sloupů a stěn do 10%.  

Vzhledem k výskytu podzemní vody v základové spáře, bude nutné zajistit po dobu vrtání pilot 
a provádění spodní stavby řádné odvodnění stavební jámy včetně čerpání podzemní vody. Práce 
budou prováděny v suchém a bezmrazém období, aby bylo vyloučeno zatopení, případně 
promrznutí a znehodnocení zeminy v základové spáře. Základová spára bude přebírána 
stavebním dozorem za účasti geotechnika. 

Piloty mají průměr 900mm a 1200mm a délky 8-14m a jsou uvažovány jako plovoucí ve vrstvě 
zvětralých slínovců. Základová deska má tl. 350mm a není spojena s pilotami.  

Podloží pod základovou deskou musí splňovat tyto parametry:  

E def2 = 25MPa, Edef2/Edef1 =  max 2,5,  

je navržen hutněný štěrkový podsyp min. 300mm. 

Na vrstvě podkladního betonu, který bude vybetonován ihned po ruční úpravě základové spáry 
a horní hrany pilot bude položena separační netkaná geotextilie a dvojitý hydroizolační systém. Na 
tento je položena ochranná geotextilie a ochranná betonová mazanina, ve které povedou hadice 
hydroizolačního systému přes otvory v základové desce do kontrolních šachtic. Na tuto mazaninu 
bude vybetonována základová deska. Systém dvojité hydroizolace je zpracován v části 
dokumentace arch. č. 15033-DPS-D.1.1-SO 01-31_35 

V podkladním betonu bude provedena uzemňovací soustava - mříž, která bude pomocí pásků 
vedených na vnějším líci základové stěny propojena s vnitřním uzemněním objektu – pásky 
v železobetonových podlahách připojených na vodivě propojenou (provařenou) výztuž sloupů a 
stěn. Na líc žb sloupů a stěn budou vyvedeny uzemňovací body. Podrobně viz část elektro. 
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Suterén bude proveden jako základová vana s hydroizolací. Všechny konstrukce základů a 
spodní stavby budou opatřeny dvojitým kontrolovatelným hydroizolačním systémem proti tlakové 
vodě do úrovně 1m nad hladinu spodní vody. Systém tvoří předstěna z betonových tvárnic 
ztraceného bednění v tl. 200mm, na kterou je aplikován dvojitý hydroizolační systém chráněný 
geotextiliemi z obou stran. Na něj bude aplikována ve dvou vrstvách tepelná izolace z desek XPS 
300 v tl. 100mm a EPS v tl. 60mm. V této vrstvě budou rozvedeny kontrolní hadice, které budou 
přes stěnu vyvedeny do kontrolních šachet na stěnách.  

Svislé konstrukce podzemního podlaží objektu jsou obvodové železobetonové stěny 
tl. 300mm, vnitřní stěny jader tl. 200mm  a sloupy čtvercového průřezu s délkou strany 400mm. 
Stropní konstrukce nad 1.PP je obousměrně vyztužená deska tl. 240mm opatřená nad sloupy 
hlavicí půdorysných rozměrů 2,4 x 2,4m a výšky 40mm pod dolní hranu desky. Celková výška 
desky v místě hlavice je 280mm.  

Součástí spodní stavby jsou i anglické dvorky, navržené jako ochranná konstrukce pro 
světlovody vedoucí do 1.PP. Tyto anglické dvorky budou dva, jeden se čtyřmi, druhý s šesti 
světlovody. Stěna mezi suterénem a venkovním prostorem dvorku bude vyzděna 
z pórobetonových tvárnic a zateplena. V této stěně budou provedeny prostupy pro světlovody. 

Nosné betonové konstrukce (výkresy tvaru, prostupy, schémata provaření výztuže, schémata 
výztuže, piloty) viz stavebně konstrukční část  - arch. č. 15033-DPS-D.1.2- SO 01-01_205 

Polohy a dimenze prostupů v železobetonových konstrukcích jsou specifikovány v konstrukční 
části dokumentace ve výkresech tvaru. 

 

Horní stavba  

Od 2.NP konstrukce ustupuje o jeden modul v podélném směru, 4.NP jsou ustoupeny krátké 
boční strany, 5.NP vystupuje jen v rozsahu komunikačního jádra.  

Svislé konstrukce jsou tvořeny vnitřními a obvodovými sloupy čtvercového průřezu s délkou 
strany 400mm a vnitřními stěnami jader tl. 200mm. Obvodové sloupy 4.NP na kratších stranách 
jsou uloženy přímo na stropní desku nad 3.NP.   

Stropní desky mají tl. 240mm a jsou opatřeny nad vnitřními sloupy plochými hlavicemi 40mm 
pod dolní hranu stropní desky (celková tloušťka desky je zde pak 280mm). Po obvodě je navržen 
lemující ztužující trám celkové výšky 850mm a šířky 175mm, v místě oken má funkci spuštěného 
nadpraží. Na ustupujících podlažích jsou stropní desky po obvodě vždy opatřeny železobetonovou 
atikou.  

Schodišt ě   

V objektu jsou umístěna dvě schodiště, která tvoří šikmé desky tl. 150mm s nadbetonovanými 
stupni. Mezipodesty a podesty mají tl. 200mm a jsou uloženy do stěn jader. Povrchovou úpravu 
schodišťových stupňů i podest tvoří vinylový povlak, provedení dle projektu interiéru. 

Je navrženo nerezové schodišťové zábradlí, kruhové průřezy, trubka ∅40mm, kotvení do čela 
stupňů schodiště. Madlo dle vyhl. 398/2009 sb., horní hrana ve výšce 1100mm, druhá trubka ve 
výšce 900mm, včetně zábradlí na poslední podestě. Madlo na stěně je součástí projektu interiéru. 

 Výtahové šachty, instala ční jádra  

V objektu jsou umístěny 4 výtahy, dva osobní a jeden lůžkový jsou součástí komunikačních 
jader, jeden nákladní je v rozsahu 1.PP – 1.NP. Výtahové šachty budou odvětrány. Technologie a 
vybavení výtahů je řešeno v samostatné části dokumentace.  

Instalační šachty jsou součástí svislých železobetonových jader objektu. V železobetonové 
konstrukci jsou navrženy montážní otvory, které budou po instalaci dozděny. V některých šachtách 
jsou navrženy revizní otvory s dvířky s pož. odolností. Šachty ESI jsou přístupné dveřmi a uvnitř 
bude instalována ocelová pochůzí plošina kotvená do žb stěn jádra. 
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Střechy 

Hlavní nejvyšší část  objektu je zastřešena šikmou valbovou střechou. Nosnou konstrukcí 
střechy jsou ocelové vazníky. Podrobně řeší samostatná konstrukční část dokumentace arch.č. 
15033-DPS-D.1.2.2-SO 01-05. 

Krytina je navržena z falcovaného plechu z barevného legovaného hliníku tl. 0,7mm 
s dvouvrstvým vypalovaným lakem na pojistné hydroizolaci vhodné pro pokládku na bednění, jako 
podkladní vrstva k AL krytině a bednění. Bednění je navrženo plné tl. 32mm, na toto bednění jsou 
kotveny impregnované desky OSB4 v tl. 12mm. Viz výkresová část (skladba č. S19). 

Součástí dodávky krytiny budou veškeré klempířské prvky na střeše – nástřešní žlaby, které 
budou šikmo vyústěny do půdního prostoru, kde budou napojeny na vnitřní kanalizaci, včetně 
oplechování římsy, kotlíků těsnění; odvětrání hřebene; oplechování a lemování vikýřů, které budou 
sloužit k větrání půdního prostoru; lemování prvků odvětrání VZT a ZTI, která procházejí přes 
střešní krytinu, včetně větracích nástavců. Na střeše budou instalovány systémové protisněhové 
zábrany – sněholamové trubky dle technických podmínek dodavatele krytiny. Dále budou na střeše 
instalovány hromosvodné jímací tyče dle specifikace v části silnoproudá elektrotechnika, včetně 
systémových prostupů krytinou a systémového kotvení k ocelové konstrukci střechy a ke stěně.  
Hromosvod dále povede pod zateplovacím systémem a ve skladbě terasy v trubce Kopoflex 
k chodníkové krabici, kde bude propojen s vývody z uzemňovací soustavy položené v podkladním 
betonu. 

Podlaha půdního prostoru bude zateplena deskami z EPS 200 tl. 180mm, které budou 
v místech určených technologií VZT vyspádovány do vpustí. V místě uložení rozvaděčů použít pro 
tepelně izolační vrstvu XPS 500. Na tepelnou izolaci bude aplikována hydroizolační fólie PVC 
určená pod zatěžovací vrstvy. Fólie bude vytažena na stěny jádra i na stěny atiky cca 100mm. 
V rozsahu dle požadavku technologie budou položeny betonové chodníčky na podložkách. Pod 
podložky vkládat přířezy fólie.   

V části půdorysu 14,6 x 9m mezi osami D a F je navržena plochá střecha pro umístění suchých 
chladičů. V této části je navržena krytina z hydroizolačních pásů s tepelnou izolací a spádovými 
deskami z minerální vlny. Odvodnění bude provedeno do dvou vpustí. Svislé stěny oddělující 
prostor pro chladiče jsou navrženy jako ocelová nosná konstrukce s výplní min. vlnou s bedněním 
tl. 24mm z vnitřní strany a krytinou shodnou jako krytina šikmých částí střechy z vnější strany. 
Boční části budou kryty děrovaným pozinkovaným plechem a s akustickou výplní minerální vatou 
budou fungovat jako akustické stěny. V těchto stěnách jsou navrženy prostupy dle požadavků VZT 
včetně žaluzií a prostupy pro čtyři světlovody. Tyto prostupy musí být koordinovány s dodavateli 
světlovodů a VZT. Prostor je z půdního prostoru přístupný vraty. 

  Podstřešní prostor bude využíván pro technologii VZT, je přístupný hlavním schodištěm a 
výtahem V1. VZT jednotky budou položeny na samostatné podpůrné konstrukci, která umožňuje 
instalaci na fólii. Nožičky konstrukce je vhodné vypodložit přířezy z fólie. Rozvaděče MaR budou 
uloženy na dlažbě, která bude celoplošně vypodložena vhodným způsobem tak, aby dlaždice 
roznášely zatížení od rozvaděčů celoplošně. V místě uložení rozvaděčů použít pro tepelně izolační 
vrstvu XPS 500. Rovněž je možné rozvaděče uložit na samostatné podpůrné konstrukci. 

Ve 4.NP jsou nad ustupujícími rizality střechy řešeny jako terasy. Střecha je dle PBŘ 
požadována s klasifikací do požárně nebezpečného prostoru Broof (t3) dle ČSN EN 13 501-5. Je 
navržena systémová skladba s betonovou dlažbou na hydroizolační fólii, tepelněizolačních 
deskách PIR tl. 180mm a spádových deskách z EPS 150S tl. min. 60mm. 

Ve 2NP a nad částí budoucího krčku jsou střechy rovněž řešeny jako ploché s klasifikací do 
požárně nebezpečného prostoru Broof (t3) dle ČSN EN 13 501-5. Zde jsou navrženy hydroizolační 
pásy na tepelně izolačních deskách z minerální plsti tl. 100mm a spádových deskách z minerální 
plsti  min. tl. min. 160mm. 

Veškeré detaily jsou řešeny systémově dle technických podmínek dodavatele materiálů.  
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Na základě zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících 
legislativních dokumentů, zejména pak nařízení vlády 591/2006 Sb., je nutné u stavebních 
konstrukcí, kde hrozí pád z výšky nebo do hloubky větší než 1500 mm, vytvořit taková opatření, 
která by umožnila provádět jejich bezpečnou údržbu a kontrolu (vč. případných dalších zařízení na 
nich umístěných). Předmětné střešní konstrukce (popř. ostatní stavební konstrukce) nejsou 
koncipovány jako pochůzí (nejsou určeny pro běžný pohyb osob), proto v daném případě není 
technicky vhodné ani ekonomické pro zajištění všech volných okrajů využít trvalou kolektivní 
ochranu proti pádu z výšky a do hloubky při užívání stavby . Z tohoto důvodu bylo zvoleno řešení 
kotvicích bodů umožňujících bezpečné připevnění OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky ) 
při práci v nebezpečném prostoru u volného okraje v dob ě užívání stavby . 

Z tohoto důvodu je na střeše 2.NP je navržen záchytný systém s poddajným kotvícím vedením 
z permanentního nerezového lana., kotvící body budou kotvené do železobetonové konstrukce 
stropu. Výška kotvících bodů nad úrovní finální exteriérové vrstvy střešní konstrukce (popř. jiné 
stavební konstrukce) se navrhuje cca 200 mm, hydroizolační vodonepropustná vrstva musí být 
vyvedena min. 150 mm nad povrch střechy. 

 Tímto řešením není dotčena povinnost chránit pracovníky proti pádu osob z výšky a do 
hloubky v průběhu realizace stavby primárn ě kolektivními prostředky ochrany proti pádu osob z 
výšky a do hloubky (např. vhodným překrytím otvorů ve střeše, zřízením provizorního zábradlí 
s dostatečnou únosností, lešení atp.), jak ukládají platné předpisy pro bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci (dále jen BOZP). 

První použití zabezpečovacího sytému proti pádu z výšky a do hloubky je možné teprve po 
řádně provedené revizi a po předání zabezpečovacího systému do užívání oprávněnou osobou. 

Užívání zabezpečovacího systému je umožněno jen proškoleným a vhodně vybaveným 
pracovníkům, kteří jsou poučeni a řádně seznámeni s návodem na používání navrženého 
zabezpečovacího systému proti pádu z výšky a do hloubky.  

Nikdy by neměl žádný pracovník pracovat ve výškách sám. Práce ve výškách je umožněna jen 
za vhodných povětrnostních podmínek. Pro práci ve výškách by měl být zpracován plán pro případ 
zachycení pádu, podle kterého by se mělo postupovat v případě zachycení pádu. 

Pro připojení OOPP ke kotevním bodům platí následující pravidla: 

♦ Spojovací lano (tj. lano, ke kterému je připojený postroj pracovníka) je nutné vždy zkrátit na 
minimální možnou délku vzhledem k prováděné pracovní činnosti, maximálně však na takovou 
délku, aby nemohlo dojít k volnému pádu delšímu než 1,5 m. 

♦ Konkrétní maximální délky spojovacích prostředků jsou uvedeny v dokumentaci skutečného 
provedení a v návodu na užívání 

♦ Na lanovém úseku (podél lana) mohou pracovat současně maximálně 4 osoby, z toho vždy 
maximálně dva v jednom poli (tj. délka lana mezi dvěma kotvícími body) 

♦ Na jednotlivém kotvícím bodu mohou být připevněny maximálně 3 osoby 

♦ Připevňování OOPP k systému ochrany proti pádu musí být prováděno vždy ze strany, kde 
nehrozí pád z výšky, tzn. mimo nebezpečný okraj v šířce 1,5 m od hrany pádu 

Při nepříznivých povětrnostních podmínkách je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. 
Nepříznivé povětrnostní podmínky, které výrazně zvyšují nebezpečí pádu nebo sklouznutí, jsou 
definovány nařízením vlády č. 362/2005 Sb. 

Nad hlavními vstupy  je navržena ocelová stříška s integrovaným vnitřním žlabem, zavěšena 
na táhlech. Na ocelové konstrukci bude položen trapézový plech a spádová vrstva EPS. Na tuto 
bude vytvořen hydroizolační stěrkový systém, uv stabilní, dvousložková polyuretanová pryskyřice 
(primární nátěr + výztužná textilie + finální nátěr), systém bude aplikován také na žlab. Součástí 
ocelové konstrukce je napojení žlabu na svislý svod. Spodní strana stříšky je zabedněna OSB 
deskou a fasádním polystyrénem EPS tl. 50mm, ze kterého je rovněž vytvořena římsa.  Spodní a 
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čelní strana bude omítnuta lehčenou jednovrstvou omítkou vyztuženou sklovláknitou mřížkovou 
tkaninou.  

Nad zadním technickým vstupem  je navržena zavěšená rovná stříška s minerálním čirým 
sklem tl. 10mm (esg bezpečnostní), ukotvení je z nerezových prvků, rozměr skleněného zastřešení 
vchodu je 2100x1200mm. Skleněná závěsná stříška má dvě nerezová táhla a dvě spodní kování. 
Sklo je po obvodě leštěné 

 

Podlahy 

Podlahy na základové železobetonové desce budou zatepleny deskami z extrudovaného 
polystyrenu EPS 200S tl. 100mm, na separační fólii bude samonivelační potěr a na něj finální 
vrstva podlahy dle účelu místnosti a návrhu projektu interiéru.  

Na stropních konstrukcích jsou podlahy izolovány akustickou izolací, na separační fólii bude 
samonivelační vyrovnávací potěr a na něj finální vrstva podlahy dle účelu místnosti a návrhu 
projektu interiéru. 

Vlastní podlahové krytiny jsou vesměs navrženy jako bezesparé, ve většině místností budou 
provedeny vinylové povlaky, na chodbách a v laboratořích polyuretanové stěrky, v technických 
místnostech pak stěrky epoxidové. V sociálních zařízeních a sprchách jsou navrženy podlahy ve 
spádu do vpustí, stěrkové hydroizolace a protiskluzné nášlapné vrstvy. Finální vrstvy podlah viz 
tabulky místností a projekt interiéru. 

Na trase stěhování magnetické rezonance  (místnosti A.S.03,04; A.S.19-26) je navržena 
tepelná izolace v podlaze jako celoplošně lepená XPS 700 s roznášecí podlahovou deskou tl. 
85mm. transportní trasa MRI musí mít min. profil 2500x2500mm, podlaha musí odolat 
proměnlivému zatížení 80kN, sklon max. 3%. 

V místnosti připravené pro vestavbu magnetické rezonance bude podlaha upravena dle 
požadavků dodavatele MRI, tepelná izolace je navržena desek z pěnoskla s roznášecí podlahovou 
deskou tl. 85mm s bezprašným otěruvzdorným nátěrem. 

Na severovýchodní straně objektu je navržen montážní otvor pro transport technických 
zařízení MRI do suterénu. Otvor bude řešen železobetonovou demontovatelnou stropní deskou, 
která bude napenetrována, bude položena hydroizolace natavitelnými asf. pásy z SBS modif. 
asfaltu, polyuretanovým lepidlem nalepena tepelná izolace EPS 200 ve spádu min. 2% v tl. 
~200mm, na TI provedena hydroizolace samolepicím pásem z SBS modif. asfaltu vyztužený 
skleněnou tkaninou a natavitelným pásem z SBS modif. asfaltu vyztužený vložkou z polyesterové 
rohože. Na hydroizolaci bude položena separační geotextilie a do pískového podsypu položena 
betonová zámková dlažba tl. 80mm.  

V suterénu jsou navrženy poklopy pro revizní šachty ZTI a pro kontrolní šachty hydroizolačního 
systému. Jsou navrženy poklopy pro vyplnění betonem a povrchovou úpravou dle povrchové 
úpravy dané místnosti. Poklopy jsou kotveny do železobetonové desky.  

 

Zdivo, p říčky 

Obvodové stěny – výplňové zdivo mezi železobetonovými sloupy - budou provedeny z tvárnic z 
autoklávovaného pórobetonu P4-500, tl.250mm. Funkci překladu v místě oken zde plní lemující 
ztužující trám stropní desky.  

Vnitřní nenosné příčky budou provedeny vesměs jako SDK 2x opláštěné příčky provedené na 
kovové konstrukci. Vzhledem k typu objektu budou jako finální vrstva příček použity 
vysokopevnostní sádrokartonové desky. V prostorech sociálních zařízení budou použity SDK 
desky určené pro vlhké prostředí. V suterénu budou příčky z převážné části vyzděné z tvárnic z 
autoklávovaného pórobetonu. Překlady budou použity systémové.  
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V příčkách budou provedeny prostupy pro instalace jednotlivých profesí, dimenze a umístění 
prostupů musí být přizpůsobeno skutečnému provedení instalací. Nad prostupy instalací šířky větší 
než 500mm, jejichž horní hrana je více než 150mm pod žb stropní konstrukcí je rovněž nutno 
umístit překlad. Požární ucpávky prostupů jsou součástí dodávky jednotlivých profesí.  

Příčky musí splňovat parametry zvukové neprůzvučnosti dle ČSN 73 0532.  

V případě použití sádrokartonových příček musí stavba zabezpečit příslušné výztuhy pro 
možnost montáže závěsných skříněk zdravotnického, laboratorního a komerčního nábytku a 
dalších předmětů, které vyžadují montáž na zeď a jejichž hmotnost převyšuje nosnost příslušné 
příčky. Rovněž je nutno zabezpečit výztuhy v místě prostupů instalací. V případě instalací, které 
jsou mimo příčky, nebo je jejich průměr větší, než je šířka vnitřního prostoru příčky, je nutné je 
opláštit SDK dle skutečné velikosti na stavbě. 

Vzhledem k velkému množství prostupů, jejichž poloha se může při provádění od projektu lišit, 
doporučujeme provádění příček až po provedení hlavních instalací v podhledech.  

V místnosti 4.22 bude instalována AKU nádrž. Pro instalaci této nádrže je nutno vynechat 
v obvodovém zdivu montážní otvor dle požadavku dodavatele nádrže. 

 

Zateplení obvodového plášt ě 

Objekt bude vně zateplen kontaktním zateplovacím systémem z tepelněizolačních minerálních 
bezvláknitých desek z kalciumsilikáthydrátu, vápence, písku, cementu, vody a přísady na tvorbu 
pórů tl.180mm, v částech mezi okny tl.160mm. Desky budou celoplošně lepeny prodyšným 
systémovým lepidlem a mechanicky zajištěny kotvením hmoždinkami vhodnými do tvárnic z 
pórobetonu a dle technických požadavků dodavatele zateplovacího systému ČSN 73 2901 
Provádění vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS) ČSN 73 2902 vnější 
tepelněizolační kompozitní systémy (ETICS) - navrhování a použití mechanického upevnění pro 
spojení s podkladem, počet a délka kotev dle statického výpočtu 15033-DPS-D.1.2-SO 01-301, 
římsy prokotvit samostatně až do pórobetonové vyzdívky. Na desky bude proveden stěrkový tmel s 
výztužnou tkaninou. Finální povrchová úprava zateplovacího systému bude provedena lehkou 
jednovrstvou omítkou vyztuženou sklovláknitou mřížkovou tkaninou. 

Pod zateplovacím systémem povede v trubce Kopoflex k chodníkové krabici hromosvod, kde 
bude propojen s vývody z uzemňovací soustavy položené v podkladním betonu. 

V oblasti soklu je navržen obklad přírodním kamenem – pískovcem. Zde budou desky XPS 300 
tl. 160mm celoplošně lepeny, na ně bude provedena stěrková hydroizolace, stěrková vrstva se 
síťovinou, tato bude přikotvena speciálními kotevními hmoždinkami vhodnými do tvárnic 
z pórobetonu pro zatížení obkladem. Přesný typ dle výběru konkrétního obkladu. Poté bude 
provedena druhá stěrková vrstva – lepidlo se síťovinou a na tuto vrstvu bude speciálním lepidlem 
pro přírodní kámen lepen obklad pískovcem tl. do 30mm. 

Suterén objektu bude v rozsahu dvojitého hydroizolačního systému zateplen ve dvou vrstvách 
deskami EPS 100 tl. 60mm a deskami XPS tl. 100mm. Nad úrovní dvojitého hydroiz. systému 
bude zateplen deskami XPS 300 tl 180mm. Postup lepení tepelněizolačních desek viz výkresy 
hydroiz. systému. 

Podhledy, úpravy povrch ů 

Světlé výšky stropů (podhledů) ve většině místností (mimo technické prostory) budou 3,0m.  
V některých místnostech, zejména v sociálních zařízeních, bude podhled snížen na 2,6m z důvodu 
zvýšené potřeby prostoru instalací v podhledu. Technické místnosti budou provedeny bez 
podhledu. 

Podhledy ve většině místností budou provedeny rastrové minerální, v některých místnostech 
podhledy rastrové SDK. Ve většině prostor (mimo hygienických zařízení a techn. zázemí) budou 
použity podhledy s perforací se zvýšenou zvukovou pohltivostí. V místnostech se zvýšenou 
vlhkostí (WC, koupelny apod.) budou použity podhledy s odolností proti vlhkosti. V hygienických 
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zařízeních budou provedeny protiskluzné vinylové podlahy a keramické obklady, včetně 
stěrkových hydroizolací. Rovněž ve vybraných zdravotnických prostorách budou provedeny 
keramické obklady, ve většině případů až do výšky podhledu. Obvodové zdivo bude z interiéru 
omítnuto sádrovými omítkami. Povrchy z SDK desek budou opatřeny penetračními nátěry. Stěny i 
podhledy budou finálně opatřeny finálními barevnými malbami. Na chodbách a v exponovaných 
místech budou stěny obloženy ochrannými vinylovými panely. Na chodbách budou osazena 
ochranná svodidla, rohy na chodbách a v exponovaných místech budou kryty rohovníky.  

V některých místnostech jsou navrženy textilní zástěny na kolejnicovém systému, tyto kolejnice 
budou přichyceny do stropu dle technických podmínek a požadavku konkrétního dodavatele.  

V místnosti pro biochemické analyzátory jsou navrženy instalační sloupky pro vedení instalací 
elektro a vody k technologii. Sloupky budou systémové, dodávka technologie. Uchycení dle 
technických podmínek konkrétního výrobku a dodavatele.  

Úpravy povrchů stěn, nášlapné vrstvy podlah, ochranné prvky stěn jsou specifikovány 
v samostatné části v projektu vybavení interiéru 15033-DPS-D.2-01.3. 

Izolace proti vlhkosti 

Všechny nosné konstrukce základů a spodní stavby budou opatřeny hydroizolací proti tlakové 
spodní vodě dvojitým kontrolovatelným hydroizolačním systémem. Systém tvoří dvě fólie, hlavní a 
kontrolní, svařené mezi sebou do uzavřených sektorů. Spoje dvou sousedních sektorů jsou vždy 
vzájemně překryty – tudíž kontrolovatelné. Mezi fóliemi je vložena drenážní vložka umožňující 
kontrolu těsnosti a případně i pozdější aktivaci. V případě defektu izolace lze vadné místo vyhledat 
podle kontrolních trubic, ze kterých vytéká voda. Hadice jsou svedeny do kontrolních šachet 
hydroizolačního systému. Jsou navrženy poklopy pro vyplnění betonem a povrchovou úpravou dle 
povrchové úpravy dané místnosti. Svislé části hydroizolace mají hadice svedeny do stěnových 
šachet, které jsou umístěny cca 1m od podlahy a kryty dvířky. 

Prostupy systémem musí být řešeny ocelovými nekorodujícími průchodkami s přírubami pro 
napojení hydroizolace. Systém dvojité hydroizolace je zpracován v části dokumentace arch. č. 
15033-DPS-D.1.1-SO 01-31_35. 

V prostoru hygienických zařízení budou provedeny pod finálními vrstvami podlah i vinylovými 
obklady stěrkové hydroizolace. 

 

 Tepelné izolace  

Tepelné izolace budou provedeny na fasádě, zateplení suterénu – viz výše. 

Střecha objektu bude zateplena deskami z minerální vlny v tl. 180mm na stropní konstrukci 
posledního podlaží.  

Ve 2.NP je umístěno několik vestaveb pro chlazené sklady a místnost pro vestavbu komorového 
termostatu. Konstrukce těchto vestaveb budou tepelně izolovány, včetně tepelně izolované 
podlahy a stropu. Vestavby jsou dodávkou technologie. 

 

Akustické izolace 

Dveře příp. okna jednotlivých místností pavilonu a konstrukce je ohraničující (stěny, příčky, 
podhledy apod.) musí splňovat parametry zvukové neprůzvučnosti dle ČSN 73 0532. Podhledy 
budou provedeny se zvýšenou zvukovou pohltivostí. Základové železobetonové bloky pro jednotky 
VZT v suterénu budou položeny na separační fólii a antivibrační separační materiál 25mm na bázi 
polyuretanu eliminující průnik vibrací. Svislou spáru mezi podlahou a základem vyplnit stejným 
materiálem v tl 25mm.  VZT zařízení v 5.NP budou umístěna na podpůrné konstrukce 
s antivibračními podložkami. 

Použité tepelněizolační materiály zabraňují přenosu hluku. 
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Výpln ě otvor ů 

Prosvětlení objektu je navrženo pomocí oken  s AL rámy. Zasklení bude provedeno trojskly 
izolačním trojsklem Ug=0,6 W/m2.K (s výjimkou protipožárních oken). Celkový součinitel prostupu 
tepla oken Uw=1,2 W/m2.K. V místech sociálních zařízení bude zasklení doplněno neprůhlednými 
foliemi. Okna jsou navržena otvíravá nebo sklopná dovnitř, vybavena celoobvodovým kováním, s 
klikou z vnitřní strany v 1/3 výšky křídla. Součástí oken budou venkovní rolovací elektricky 
ovládané hliníkové žaluzie a vnitřní dřevotřískové parapety. Barva vnějších oken RAL 7016 mat, 
oboustranně - bude vyvzorkováno a odsouhlaseno investorem. Barva vnitřních oken RAL 7047 
mat, oboustranně, v případě prokládacího okna nerez - bude vyvzorkováno a odsouhlaseno 
investorem. Vnitřní okna zasklena izolačním dvojsklem nebo jednoduchým sklem, popřípadě v 
bezpečnostním nebo protipožárním provedení. 

Určená okna v 1.NP nad světlovody budou provedena s požární odolností dle PBŘ. U oken s 
požární odolností bude provedeno značení požární odolnosti přímo na každém jednotlivém 
výrobku (tj. na oknech, rámech a sklech) v místech, která jsou pro kontrolu přístupná i po 
zabudování výrobků ve stavbě. 

Veškeré výrobky budou dodány včetně kotvícího materiálu, parotěsné pásky z vnitřní strany, 
paropropustné pásky z vnější strany připojovací spáry. Zabudování výrobků a připojovací spáry 
bude řešeno dle platných předpisů a ČSN norem. 

Osazení okna, připojovací spára, počet kotev a způsob kotvení bude řešeno dle ČSN 74 6077 

Vnější dve ře jsou navrženy hliníkové, prosklené části dveří budou zaskleny bezpečnostním 
sklem P2A proti vloupání. Celkový součinitel prostupu tepla dveří Uw=1,5 W/m2.K (izolační trojskla 
Ug=0,6 W/m2.K). Barva všech vnějších dveří RAL 7016 - bude vyvzorkováno a odsouhlaseno 
investorem. Dveře budou dodány včetně kování, samozavíračů, apod. - bude vyvzorkováno a 
odsouhlaseno investorem. 

Dveře v interiéru  budou vesměs dřevěné voštinové laminované - HPL nebo hliníkové osazené 
do ocelových zárubní. Část dveří (mimo dveří do hygienických zařízení) bude v provedení 
s prosklením, zaskleny bezpečnostním sklem. Barva všech vnitřních dveří RAL 7047 - bude 
vyvzorkováno a odsouhlaseno investorem. 

Dveře budou osazeny ochrannými prvky - řeší samostatný projekt interiérů.  

Dveře příp. okna jednotlivých místností pavilonu musí splňovat parametry zvukové neprůzvučnosti 
dle ČSN 73 0532. Zvuková neprůzvučnost Rw=27 dB, u dveří s požadavkem na zvýšenou 
zvukovou neprůzvučnost Rw=37 dB. 

Všechny dveře i okna budou v provedení se zvýšenou odolností. Použité materiály výrobků dveří 
musí být odolné vůči dezinfekčním a čisticím prostředkům ve zdravotnictví. U všech dveří, kde by 
hrozilo poškození zdi otevřeným křídlem, bude zarážka dveřního křídla kotvená v podlaze. 

V hranicích požárních úseků budou osazeny dveře s požadovanou protipožární odolností dle PBŘ. 

Dveře do místností s vestavbami jsou součástí vestavby, nejsou ve výpisu dveří.  

Specializovanou firmou bude zpracován samostatný projekt systému generálního klíče. 
Systém generálního klíče umožňuje rozřazení přístupových práv na úrovni mechanického nebo 
mechatronického klíče. Zvažovaný systém orientačně předpokládá 5 úrovní přístupu včetně 
generálního klíče. Ke každému zámku bude 5 ks klíčů, každé oddělení bude mít hlavní klíč v počtu 
5 ks, generální klíč bude v počtu 5 ks. Pro účel tendru dodavatele SGK jsou stanoveny tzv. běžné 
rozměry cylindrických vložek, které by měly pokrýt rozsah dodávky systému. Přesný rozměr bude 
zaměřen přímo v místě realizace před samotnou dodávkou. Před dodáním cylindrických vložek 
SGK budou dveře dočasně osazeny stavební vložkou. 

 Detailní uzamykací plán bude sestaven investorem s dodavatelem SGK. 

V sociálních zařízeních jsou navrženy zástěny  z bezpečnostního, kaleného, pískovaného, 
neprůhledného skla. Skla mají sražené hrany zamezující pořezání. Kování a panty z nerezové 
oceli - bude vyvzorkováno a odsouhlaseno investorem. Zástěny 60 mm nad podlahou. Kotvení do 
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vyztužené SDK stěny. Použité materiály výrobků zástěn musí být odolné vůči dezinfekčním a 
čisticím prostředkům ve zdravotnictví. 

Světlovody 

Místnosti v podzemním podlaží s pracovišti vyžadujícími denní osvětlení budou prosvětleny 
kruhovými světlovody vyvedenými přes podhled a prostup obvodovou stěnou nad terén. V těchto 
místech jsou navrženy anglické dvorky k ochraně konstrukce světlovodu. Anglické dvorky budou 
zakryty ocelovou konstrukcí kotvenou do železobetonových stěn dvorku, kde otvory pro světlovody 
budou uzpůsobeny dle skutečného umístění a průměru dle konkrétního dodavatele světlovodů. 
Konstrukce bude zakryta OSB deskami, spádovou vrstvou z EPS, hydroizolací a hliníkovou 
krytinou včetně lemování. 

Taktéž 3 místnosti ve 3.NP, které jsou situovány uvnitř dispozice s nedostatkem osvětlení 
denním světlem okny, jsou prosvětleny světlovody vyvedenými nad střechu. Světlovody vedou 
podhledem a prostupem přes žb stropní desku přes 4NP prostupem přes stropní desku do 
půdního prostoru. Odtud jsou trouby vyústěny nad střešní plášť, kde je umístěna kopule. Část 
světlovodů ústí do prostoru s chladiči. Trouby jsou v trase přes půdní prostor chráněny minerálními 
rohožemi nebo jinou adekvátní protipožární izolací na EI 30. Rovněž trasa přes 4.NP je chráněna 
požárně odolnými SDK příčkami na EI 30. Velikosti prostupů přes železobetonové stropy budou 
uzpůsobeny dle konkrétního dodavatele systému světlovodů. V místě prostupů stropem jsou 
navrženy požární ucpávky, které jsou součástí dodávky světlovodu. 

Světlovod se skládá z vnější akrylátové kopule s uv inhibitory a technologií kopulového zrcátka 
pro zlepšení příjmu denního světla, trouby z polymerického odrazného materiálu s minimálním 
činitelem odrazu 99-99,7% pro viditelné spektrum denního světla - nutno deklarovat zkouškou, 
index podání barev cri ≥ 98 - nutno deklarovat zkouškou. Do podhledu je osazen akrylátový 
kruhový prizmatický difuzér. 

 
Návaznost na spojovací kr ček SO 03 

V případě realizace spojovacího krčku bude  část konstrukcí v čele krčku odstraněna a v 
místnosti A.2.52 bude provedena rampa - ocelová konstrukce, opatřená protiskluznou nášlapnou 
vrstvou (pro ocelovou konstrukci rampy nutno zpracovat dílenskou dokumentaci)- viz samostatná 
část dokumentace SO 03 

 
Návaznost na instala ční kanál SO 04 
Budova pavilonu A je v suterénu v místnosti A.S.10 napojena na instalační kanál, který je 

řešen v samostatné dokumentaci SO 04. Průchod je navržen hliníkovými dveřmi s požární 
odolností. Návaznost hydroizolací a tepelné izolace je řešena v části dokumentace arch. č. 15033-
DPS-D.1.1-SO 01-31_35 

e) Požární odolnost konstrukcí 
Veškeré konstrukce objektu budou provedeny s předepsanou požární odolností a v souladu s 
požárně bezpečnostním řešením. Budou dodrženy minimální odstupové vzdálenosti. 

Podrobnosti jsou uvedeny v požárně bezpečnostním řešení v samostatné části dokumentace. 

f) Tepeln ě technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výpln í otvor ů 
Nové konstrukce budou splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 (2011– Tepelná ochrana 

budov) na doporučené součinitele prostupu tepla.  

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prost ředí a řešení p řípadných negativních 
účinků 
V případě potřeby bude zajištěna příslušná ochrana stavebních konstrukcí proti ionizujícímu 

záření (řešení podle atomového zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších změn, resp. ve vazbě 
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na vyhlášku č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně) - bude upřesněno v dalším stupni projektu, ve 
vazbě na používané zdravotnické vybavení a plánované výkony. 

Projektovaný objekt splňuje nejnovější požadavky na ochranu životního prostředí. 

h) Ochrana objektu p řed škodlivými vlivy vn ějšího prost ředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Dle doloženého radonového průzkumu se dotčené pozemky nachází v kategorii území se středním 
radonovým indexem. Na základě toho realizace stavby vyžaduje protiradonových opatření. Při 
řešení otázek spojených s těmito ochrannými opatřeními je možné vycházet zvláště ze zmíněné 
normy ČSN 730601. Obecně lze konstatovat, že pro prevenci je nejvhodnější využít alternativní 
opatření prováděná z jiných důvodů (hydroizolace, vzduchotechnika ap.), aby vícenáklady na 
protiradonovou ochranu byly minimální. Za dostatečné protiradonové opatření se dle normy v 
případě středního radonového indexu stavby považuje provedení všech kontaktních konstrukcí v 
1. kategorii těsnosti, tj. pomocí celistvé protiradonové izolace s plynotěsně provedenými spoji a 
prostupy (případně kombinace postupů specifikovaných ve zmíněné normě). 

b) ochrana před bludnými proudy 

Stavba bude chráněna proti bludným proudům běžným způsobem. Prostor staveniště není 
zasažen bludnými proudy. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Stavba nebude ovlivněna technickou seizmicitou 

d) ochrana před hlukem 

Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly normové hodnoty na požadovanou 
neprůzvučnost obvodových plášťů budov, stěn a příček mezi místnostmi. Rovněž jsou splněny 
normové hodnoty na kročejovou neprůzvučnost stropních konstrukcí. Všechna zabudovaná 
technická zařízení působící hluk a vibrace jsou umístěna tak, aby byl omezen přenos hluku a 
vibrací do stavební konstrukce a jejich šíření, zejména do chráněného vnitřního prostoru stavby. 

i) Dodržení obecných požadavk ů na výstavbu 
Projektová dokumentace respektuje hygienické a bezpečnostní předpisy. 

Projektová dokumentace je provedena v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. zákon o územním 
plánování a stavebním řádu a s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 
Budou dodrženy příslušné technické normy, ukazatele, směrnice a předpisy hygienické, požární 
ochrany, bezpečnosti práce, technických zařízení a respektována ochranná pásma. Stavba je také 
v souladu s vyhláškou 501/2006 Sb. 

Projekt předpokládá, že dodavatelem zařízení bude odborná firma, která má s podobnými 
dodávkami a pracemi zkušenosti a která se obeznámí se všemi okolnostmi této zakázky. 

Montáže budou provádět pouze firmy k tomu kvalifikačně a odborně způsobilé a dle konkrétních 
požadavků i náležitě proškolené nebo certifikované od výrobce zařízení. Při instalaci budou 
respektována příslušná zákonná ustanovení a normy, zejména týkající se bezpečnosti práce a 
ochrany zdraví. 

Před zahájením prací je nutno dodat technologické předpisy, postupy provádění a technické 
předpisy ke všem konstrukcím a výrobkům.  

Součástí dodávky budou všechny potřebné zkoušky, dodavatelská dokumentace, návody - 
manuály k obsluze a údržbě, vč. mimořádných situací – podklady pro provozní řád. 

Součástí dodávky musí být finální povrchová úprava všech prvků, transport na stavbu a přesuny. 
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a) Účel objektu 
 Projekt řeší výstavbu nové budovy pavilonu A v areálu Oblastní nemocnice Jičín. Záměrem 

investora je vystavět nový pavilon nemocnice na místě stávající budovy A, který bude rozšiřovat 
poskytované služby v rámci areálu Oblastní nemocnice Jičín, provozně naváže na stávající 
provozy nemocnice a zároveň bude splňovat požadavky moderních medicínských technologií.  

Dokumentace je zpracována k datu 04/2017 a nemůže tedy obsahovat žádné změny 
pozdějšího data. 

b) Zásady architektonického, funk čního, dispozi čního a výtvarného řešení, včetně 
řešení p řístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopno stí pohybu a 
orientace 

Stavba nového areálu nemocnice byla započata v roce 1923 na místě bývalého vojenského 
cvičiště vedle stávající budovy chorobince. Autorem projektu je Ing. arch. Čeněk Musil.  

Výstavba byla zprvu rozdělena na dvě etapy. První etapa výstavby byla dokončena v roce 1924. 
Součástí byla výstavba budovy dvoupatrového chirurgického pavilonu, budovy desinfekčního 
pavilonu, budovy pitevny a márnice a oplocení nemocnice. Druhá etapa byla dokončena v roce 
1927 a její součástí byla výstavba infekčního pavilonu, který byl předán k užívání v roce 1928. 
Poslední etapa základního tvaru areálu byla dokončena v roce 1930. Autorem je opět architekt Ing. 
arch. Čeněk Musil. Součástí této etapy je i původní interní pavilon, na jehož místě je nyní 
projektována nová budova pro laboratoře a onkologii. 

Nově navrhovaný objekt má čtyři nadzemní a jedno podzemní patro. Tvarově se skládá z více 
kvádrů, z uličního pohledu je objekt osově souměrný. Prostorově se nový objekt drží původních os 
objektu. Fasáda do ulice je pohledově exponovaná a je pro zachování integrity areálu pojata osově 
souměrně, včetně dvou krajních vystupujících rizalitů. Zároveň je nejvyšší patro barevně odlišné a 
zastřešené valbovou střechou. Architektonicky se nová budova snaží přiblížit původnímu 
historickému duchu areálu nemocnice, a to členěním a barevností fasády. Jedná se zejména o 
členění fasády římsami, o členění oken a o tvar střechy. 

Objekt má půdorys nepravidelného obdélníku s délkami stran 56,0m a 29,0m, po výšce jednotlivá 
podlaží vzájemně ustupují. Je zastřešený šikmou valbovou střechou. Objekt je navržen s jedním 
podzemním a čtyřmi nadzemními podlažími. V jednotlivých podlažích jsou umístěny nemocniční 
ambulantní provozy. Přeprava pacientů, personálu a nákladu, vč. laboratorních vzorků bude 
zajištěna systémem výtahů a schodišť.  

 

1. PP – Sklady, strojovny, šatny, sklady 

Jedná se o podzemní technické podlaží, ve kterém budou umístěny místnosti zabezpečující chod 
objektu. Jedná se hlavně o strojovny VZT, technické místnosti slaboproudých a silnoproudých 
rozvodů, centrální úpravnu vody, strojovnu potrubní pošty, kompresorovou stanici, sklady a šatny 
pro personál objektu.  

Šatny jsou koncipovány odděleně pro muže a ženy dle počtu zaměstnanců jednotlivých oddělení 
včetně rezervy 10%. V souladu s hygienickými požadavky jsou v šatnách umístěny sprchy, 
umyvadla a WC. 

V 1.PP je umístěna také část centra klinických laboratoří a vyšetřovna zobrazovacích metod 
včetně potřebného technického zázemí. 

1.PP je přístupno centrálním schodištěm a výtahy (lůžkový a osobní), schodištěm pro personál a 
osobním výtahem pro personál a také nákladním výtahem pro zásobování objektu.  
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1NP – Vstupní podlaží  - Transfuzní stanice, ambula nce  

Vstupní podlaží bude obsahovat medicínské provozy, které jsou nejnáročnější na pohyb pacientů. 
Jednotlivé místnosti v tomto podlaží budou děleny na ambulance, čekárny, sociální zařízení pro 
personál a pacienty, komunikační prostory, sklady, technické místnosti. V tomto podlaží budou 
umístěny dva hlavní vstupy z jihozápadní strany objektu a vstup pro zásobování ze severozápadní 
strany objektu. Vstup pracovníků do odběrového střediska bude přes samostatné personální 
schodiště s výtahem V3, které navazuje v 1. PP na centrální šatny. 

 

2.NP  – Laborato ře biochemie, mikrobiologie a hematologie 

Celé toto podlaží je určeno pro umístění klinických laboratoří včetně filtru, pomocných místností a 
sociálních zařízení. V rámci laboratorního provozu se uvažuje s velkoplošnými laboratořemi pro 
umístění moderních technologických zařízení. 

Vstup pracovníků mikrobiologických laboratoří na pracoviště bude pouze přes samostatné 
personální schodiště s výtahem V3, které navazuje v 1. PP na centrální šatny. Před vstupem do 
mikrobiologické části laboratoří budou pracovníci procházet filtrem. Prostor filtru je vybaven dvěma 
šatnami a sprchou. 

 

3.NP  – Hemodialyza ční st ředisko  

Velkou část tohoto podlaží zaujme hemodialýza včetně všech obslužných prostor. Dále je zde 
navržena nefrologická ambulance. Komunikační prostory, sociální zázemí pro zaměstnance a 
pacienty a čekárny jsou pak samozřejmostí. V tomto podlaží je také navržena úpravna vody, sklad 
a místnost pro servis a sklad dialyzačních monitorů. 

Vstup pracovníků na pracoviště bude přes samostatné personální schodiště s výtahem V3, které 
navazuje v 1. PP na centrální šatny. Vstup pacientů na hemodialyzační sál bude přes filtr se 
šatnou a sociálním zázemím (samostatně muži, ženy). 

 

4.NP  – Onkologický stacioná ř, technické místnosti 

Zde jsou navrženy onkologické ambulance, onkologický stacionář s vyšetřovnou včetně zázemí. 
Ve zbytku pak budou umístěny technické místnosti a sklady. Součástí patra je čekárna a 
komunikační prostory. 

Vstup na pracoviště bude přes samostatné personální schodiště s výtahem V3, které navazuje v 1. 
PP na centrální šatny. 

 

5.NP – Strojovna VZT 

Podkrovní prostor je využit jako strojovna VZT. V části prostoru jsou umístěny venkovní chladiče, 
tento prostor není zastřešen, je zde navržena plochá střecha. 

Přístup do 5.NP je pouze hlavním schodištěm a výtahem V1. 

Jednotlivá podlaží jsou vybavena pracovnami, pracovnami lékařů a pracovnami sester dle 
požadavků jednotlivých oddělení. Pracoviště jsou vybavena hygienickými zařízeními jak pro 
zaměstnance, tak i bezbariérovými pro pacienty. Pro zaměstnance jsou navrženy denní místnosti, 
které jsou vybaveny sedacím nábytkem, dřezem, umyvadlem, zařízením pro ohřívání a 
uchovávání jídla. U denních místností se předpokládá, že budou vzhledem k provozu jednotlivých 
oddělení využívány střídavě v čase, ne hromadně všemi zaměstnanci najednou. 
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Podrobn ější popis provozu a vybavení jednotlivých odd ělení zdravotnickou technologií řeší 
samostatná část dokumentace Zdravotnická technologie. 

Vybavení všech pracoviš ť je navrženo v souladu s požadavky a zadáním invest ora a 
uživatele a ve vazb ě na požadavky související legislativy, požadavky no rem a p ředpis ů 
(např. vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické  a věcné vybavení 
zdravotnických za řízení / nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví p ři práci / vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách p ředcházení vzniku a 
šíření infek čních onemocn ění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotni ckých 
zařízení a ústav ů sociální pé če / apod.). 

 

Navržené řešení plně respektuje vyhlášku č. 398/2009 Sb., která stanovuje obecné technické 
požadavky pro užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Objekt je 
(vyjma části technického suterénu) navržen jako bezbariérový, včetně všech vstupů pro pacienty a 
únikových cest. Ve všech odděleních jsou situována bezbariérová WC, komunikace a výtahy jsou 
řešeny rovněž jako bezbariérové. Prosklená dveřní křídla i další prosklené plochy budou zaskleny 
bezpečnostním sklem a upraveny dle vyhlášky.  

c) Kapacity, užitné plochy, obestav ěné prostory, zastav ěné plochy 
Standardní provoz se předpokládá jednosměnný a vícesměnný dle potřeby jednotlivých 

oddělení. Předpokládaný počet pracovních sil a směnnost jsou uvedeny v samostatné příloze v 
části Zdravotnické technologie. Dle těchto kapacit jsou dimenzovány jak šatny, tak hygienická 
zařízení v objektu. 

Zastavěná plocha:      1437m2 
Obestavěný prostor:   30230m3 
 
Užitné plochy podrobněji viz půdorysy jednotlivých podlaží. 

 

d) Technické a konstruk ční řešení objektu 
Úroveň ±0,000 byla stanovena na výšce 289,70Bpv, jedná se o úroveň čisté podlahy 1.NP. 

Nosný systém objektu je železobetonový monolitický skelet, tvořený stropními deskami, které 
jsou podporovány sloupy a stěnami ztužujících jader, která plní funkci vertikálních komunikačních 
prostor – schodišť a výtahů. Konstrukční výšky jsou 4,015m v 1.PP, 4,0m ve 1.NP -3.NP, 4,09m ve 
4.NP a 4,26m v 5.NP. 

Základní modulace je 7,5m v příčném směru a 7,5 (krajní pole 6,0)m v podélném směru.  

Základové podmínky  

Na staveništi byla v průběhu minulých let provedena řada inženýrsko – geologických 
průzkumů, v rámci nyní provedených průzkumných prací byly provedeny 3 IG vrty do hloubky 
9,0m, výsledné zhodnocení bylo provedeno na základě syntézy všech dat – podrobně viz 
technická zpráva konstrukční části dokumentace 15033-DPS-D.1.2-SO 01. 

Výkopy 

Objekt je navržen na místě stávající budovy A. Stavební jáma bude po bouracích pracích 
(samostatná dokumentace) vyčištěna a základová spára upravena dle požadavků konstrukční 
části.  

Před zahájením výkopů nutno vytyčit a vyznačit stávající inženýrské sítě. 

Při provádění zemních prací je nutno počítat s čerpáním srážkové vody ze stavební jámy. Dobu 
provádění zemních prací doporučujeme omezit na minimum, stavební jámu nutno hloubit v 
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suchém, klimaticky vhodném období a výkopy základů ponechat otevřené co nejkratší možnou 
dobu. Základovou spáru je rovněž nutno odpovídajícím způsobem chránit před degradací 
povětrnostními vlivy. 

Vjezd do stavební jámy bude ze západní strany šikmou rampou.  

Při výkopových pracích bude na staveniště přivolán geotechnik, který potvrdí, že zemina 
v místě stavby má charakteristické vlastnosti shodné nebo únosnější, než jaké jsou uvedeny ve 
statickém výpočtu (uvažované na základě nejbližšího vrtu). 

Ustálená úroveň hladiny spodní vody se nachází v úrovni 286,5-286,9m n.m, v průběhu roku v 
závislosti na intenzitě atmosférických srážek bude mírně kolísat. Generelní směr proudění 
podzemní vody je k JZ až J, tj. k toku Cidliny, její údolí tvoří drenážní bázi širšího zájmového 
území. 

Zajištění stavební jámy je provedeno pomocí štětovnic Larsen předpokládané délky 8,2 m. 
Štětovnice budou zajištěny pomocí mikropilot předpokládané celkové délky 7,5 m. Pro lepší 
zajištění štětovnic budou mikropiloty opřeny do ocelových převázek z dvojice ocelových profilů 
U200. 

Na projekt zajištění stavební jámy musí být zpracovaná dílenská dokumentace včetně 
statického výpočtu vybraným dodavatelem stavby. 

 

Nosné konstrukce 

Základy   

Objekt je založen kombinací hlubinného založení na vrtaných pilotách a základové desky 
uložené na zemině. Tento systém byl navržen z důvodů neúnosných zemin v základové spáře, 
které by musely být upraveny případně vyměněny, což je v přítomnosti hladiny podzemní vody v 
úrovni okolí základové spáry technologicky poměrně zásadní komplikace. Vrtané piloty přenášejí 
zatížení ze sloupů a stěn, základová deska je uložena na zemině a přenáší takto do ní jen zatížení 
na ní umístěné s maximálním podílem svislých sil ze sloupů a stěn do 10%.  

Vzhledem k výskytu podzemní vody v základové spáře, bude nutné zajistit po dobu vrtání pilot 
a provádění spodní stavby řádné odvodnění stavební jámy včetně čerpání podzemní vody. Práce 
budou prováděny v suchém a bezmrazém období, aby bylo vyloučeno zatopení, případně 
promrznutí a znehodnocení zeminy v základové spáře. Základová spára bude přebírána 
stavebním dozorem za účasti geotechnika. 

Piloty mají průměr 900mm a 1200mm a délky 8-14m a jsou uvažovány jako plovoucí ve vrstvě 
zvětralých slínovců. Základová deska má tl. 350mm a není spojena s pilotami.  

Podloží pod základovou deskou musí splňovat tyto parametry:  

E def2 = 25MPa, Edef2/Edef1 =  max 2,5,  

je navržen hutněný štěrkový podsyp min. 300mm. 

Na vrstvě podkladního betonu, který bude vybetonován ihned po ruční úpravě základové spáry 
a horní hrany pilot bude položena separační netkaná geotextilie a dvojitý hydroizolační systém. Na 
tento je položena ochranná geotextilie a ochranná betonová mazanina, ve které povedou hadice 
hydroizolačního systému přes otvory v základové desce do kontrolních šachtic. Na tuto mazaninu 
bude vybetonována základová deska. Systém dvojité hydroizolace je zpracován v části 
dokumentace arch. č. 15033-DPS-D.1.1-SO 01-31_35 

V podkladním betonu bude provedena uzemňovací soustava - mříž, která bude pomocí pásků 
vedených na vnějším líci základové stěny propojena s vnitřním uzemněním objektu – pásky 
v železobetonových podlahách připojených na vodivě propojenou (provařenou) výztuž sloupů a 
stěn. Na líc žb sloupů a stěn budou vyvedeny uzemňovací body. Podrobně viz část elektro. 
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Suterén bude proveden jako základová vana s hydroizolací. Všechny konstrukce základů a 
spodní stavby budou opatřeny dvojitým kontrolovatelným hydroizolačním systémem proti tlakové 
vodě do úrovně 1m nad hladinu spodní vody. Systém tvoří předstěna z betonových tvárnic 
ztraceného bednění v tl. 200mm, na kterou je aplikován dvojitý hydroizolační systém chráněný 
geotextiliemi z obou stran. Na něj bude aplikována ve dvou vrstvách tepelná izolace z desek XPS 
300 v tl. 100mm a EPS v tl. 60mm. V této vrstvě budou rozvedeny kontrolní hadice, které budou 
přes stěnu vyvedeny do kontrolních šachet na stěnách.  

Svislé konstrukce podzemního podlaží objektu jsou obvodové železobetonové stěny 
tl. 300mm, vnitřní stěny jader tl. 200mm  a sloupy čtvercového průřezu s délkou strany 400mm. 
Stropní konstrukce nad 1.PP je obousměrně vyztužená deska tl. 240mm opatřená nad sloupy 
hlavicí půdorysných rozměrů 2,4 x 2,4m a výšky 40mm pod dolní hranu desky. Celková výška 
desky v místě hlavice je 280mm.  

Součástí spodní stavby jsou i anglické dvorky, navržené jako ochranná konstrukce pro 
světlovody vedoucí do 1.PP. Tyto anglické dvorky budou dva, jeden se čtyřmi, druhý s šesti 
světlovody. Stěna mezi suterénem a venkovním prostorem dvorku bude vyzděna 
z pórobetonových tvárnic a zateplena. V této stěně budou provedeny prostupy pro světlovody. 

Nosné betonové konstrukce (výkresy tvaru, prostupy, schémata provaření výztuže, schémata 
výztuže, piloty) viz stavebně konstrukční část  - arch. č. 15033-DPS-D.1.2- SO 01-01_205 

Polohy a dimenze prostupů v železobetonových konstrukcích jsou specifikovány v konstrukční 
části dokumentace ve výkresech tvaru. 

 

Horní stavba  

Od 2.NP konstrukce ustupuje o jeden modul v podélném směru, 4.NP jsou ustoupeny krátké 
boční strany, 5.NP vystupuje jen v rozsahu komunikačního jádra.  

Svislé konstrukce jsou tvořeny vnitřními a obvodovými sloupy čtvercového průřezu s délkou 
strany 400mm a vnitřními stěnami jader tl. 200mm. Obvodové sloupy 4.NP na kratších stranách 
jsou uloženy přímo na stropní desku nad 3.NP.   

Stropní desky mají tl. 240mm a jsou opatřeny nad vnitřními sloupy plochými hlavicemi 40mm 
pod dolní hranu stropní desky (celková tloušťka desky je zde pak 280mm). Po obvodě je navržen 
lemující ztužující trám celkové výšky 850mm a šířky 175mm, v místě oken má funkci spuštěného 
nadpraží. Na ustupujících podlažích jsou stropní desky po obvodě vždy opatřeny železobetonovou 
atikou.  

Schodišt ě   

V objektu jsou umístěna dvě schodiště, která tvoří šikmé desky tl. 150mm s nadbetonovanými 
stupni. Mezipodesty a podesty mají tl. 200mm a jsou uloženy do stěn jader. Povrchovou úpravu 
schodišťových stupňů i podest tvoří vinylový povlak, provedení dle projektu interiéru. 

Je navrženo nerezové schodišťové zábradlí, kruhové průřezy, trubka ∅40mm, kotvení do čela 
stupňů schodiště. Madlo dle vyhl. 398/2009 sb., horní hrana ve výšce 1100mm, druhá trubka ve 
výšce 900mm, včetně zábradlí na poslední podestě. Madlo na stěně je součástí projektu interiéru. 

 Výtahové šachty, instala ční jádra  

V objektu jsou umístěny 4 výtahy, dva osobní a jeden lůžkový jsou součástí komunikačních 
jader, jeden nákladní je v rozsahu 1.PP – 1.NP. Výtahové šachty budou odvětrány. Technologie a 
vybavení výtahů je řešeno v samostatné části dokumentace.  

Instalační šachty jsou součástí svislých železobetonových jader objektu. V železobetonové 
konstrukci jsou navrženy montážní otvory, které budou po instalaci dozděny. V některých šachtách 
jsou navrženy revizní otvory s dvířky s pož. odolností. Šachty ESI jsou přístupné dveřmi a uvnitř 
bude instalována ocelová pochůzí plošina kotvená do žb stěn jádra. 
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Střechy 

Hlavní nejvyšší část  objektu je zastřešena šikmou valbovou střechou. Nosnou konstrukcí 
střechy jsou ocelové vazníky. Podrobně řeší samostatná konstrukční část dokumentace arch.č. 
15033-DPS-D.1.2.2-SO 01-05. 

Krytina je navržena z falcovaného plechu z barevného legovaného hliníku tl. 0,7mm 
s dvouvrstvým vypalovaným lakem na pojistné hydroizolaci vhodné pro pokládku na bednění, jako 
podkladní vrstva k AL krytině a bednění. Bednění je navrženo plné tl. 32mm, na toto bednění jsou 
kotveny impregnované desky OSB4 v tl. 12mm. Viz výkresová část (skladba č. S19). 

Součástí dodávky krytiny budou veškeré klempířské prvky na střeše – nástřešní žlaby, které 
budou šikmo vyústěny do půdního prostoru, kde budou napojeny na vnitřní kanalizaci, včetně 
oplechování římsy, kotlíků těsnění; odvětrání hřebene; oplechování a lemování vikýřů, které budou 
sloužit k větrání půdního prostoru; lemování prvků odvětrání VZT a ZTI, která procházejí přes 
střešní krytinu, včetně větracích nástavců. Na střeše budou instalovány systémové protisněhové 
zábrany – sněholamové trubky dle technických podmínek dodavatele krytiny. Dále budou na střeše 
instalovány hromosvodné jímací tyče dle specifikace v části silnoproudá elektrotechnika, včetně 
systémových prostupů krytinou a systémového kotvení k ocelové konstrukci střechy a ke stěně.  
Hromosvod dále povede pod zateplovacím systémem a ve skladbě terasy v trubce Kopoflex 
k chodníkové krabici, kde bude propojen s vývody z uzemňovací soustavy položené v podkladním 
betonu. 

Podlaha půdního prostoru bude zateplena deskami z EPS 200 tl. 180mm, které budou 
v místech určených technologií VZT vyspádovány do vpustí. V místě uložení rozvaděčů použít pro 
tepelně izolační vrstvu XPS 500. Na tepelnou izolaci bude aplikována hydroizolační fólie PVC 
určená pod zatěžovací vrstvy. Fólie bude vytažena na stěny jádra i na stěny atiky cca 100mm. 
V rozsahu dle požadavku technologie budou položeny betonové chodníčky na podložkách. Pod 
podložky vkládat přířezy fólie.   

V části půdorysu 14,6 x 9m mezi osami D a F je navržena plochá střecha pro umístění suchých 
chladičů. V této části je navržena krytina z hydroizolačních pásů s tepelnou izolací a spádovými 
deskami z minerální vlny. Odvodnění bude provedeno do dvou vpustí. Svislé stěny oddělující 
prostor pro chladiče jsou navrženy jako ocelová nosná konstrukce s výplní min. vlnou s bedněním 
tl. 24mm z vnitřní strany a krytinou shodnou jako krytina šikmých částí střechy z vnější strany. 
Boční části budou kryty děrovaným pozinkovaným plechem a s akustickou výplní minerální vatou 
budou fungovat jako akustické stěny. V těchto stěnách jsou navrženy prostupy dle požadavků VZT 
včetně žaluzií a prostupy pro čtyři světlovody. Tyto prostupy musí být koordinovány s dodavateli 
světlovodů a VZT. Prostor je z půdního prostoru přístupný vraty. 

  Podstřešní prostor bude využíván pro technologii VZT, je přístupný hlavním schodištěm a 
výtahem V1. VZT jednotky budou položeny na samostatné podpůrné konstrukci, která umožňuje 
instalaci na fólii. Nožičky konstrukce je vhodné vypodložit přířezy z fólie. Rozvaděče MaR budou 
uloženy na dlažbě, která bude celoplošně vypodložena vhodným způsobem tak, aby dlaždice 
roznášely zatížení od rozvaděčů celoplošně. V místě uložení rozvaděčů použít pro tepelně izolační 
vrstvu XPS 500. Rovněž je možné rozvaděče uložit na samostatné podpůrné konstrukci. 

Ve 4.NP jsou nad ustupujícími rizality střechy řešeny jako terasy. Střecha je dle PBŘ 
požadována s klasifikací do požárně nebezpečného prostoru Broof (t3) dle ČSN EN 13 501-5. Je 
navržena systémová skladba s betonovou dlažbou na hydroizolační fólii, tepelněizolačních 
deskách PIR tl. 180mm a spádových deskách z EPS 150S tl. min. 60mm. 

Ve 2NP a nad částí budoucího krčku jsou střechy rovněž řešeny jako ploché s klasifikací do 
požárně nebezpečného prostoru Broof (t3) dle ČSN EN 13 501-5. Zde jsou navrženy hydroizolační 
pásy na tepelně izolačních deskách z minerální plsti tl. 100mm a spádových deskách z minerální 
plsti  min. tl. min. 160mm. 

Veškeré detaily jsou řešeny systémově dle technických podmínek dodavatele materiálů.  
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Na základě zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících 
legislativních dokumentů, zejména pak nařízení vlády 591/2006 Sb., je nutné u stavebních 
konstrukcí, kde hrozí pád z výšky nebo do hloubky větší než 1500 mm, vytvořit taková opatření, 
která by umožnila provádět jejich bezpečnou údržbu a kontrolu (vč. případných dalších zařízení na 
nich umístěných). Předmětné střešní konstrukce (popř. ostatní stavební konstrukce) nejsou 
koncipovány jako pochůzí (nejsou určeny pro běžný pohyb osob), proto v daném případě není 
technicky vhodné ani ekonomické pro zajištění všech volných okrajů využít trvalou kolektivní 
ochranu proti pádu z výšky a do hloubky při užívání stavby . Z tohoto důvodu bylo zvoleno řešení 
kotvicích bodů umožňujících bezpečné připevnění OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky ) 
při práci v nebezpečném prostoru u volného okraje v dob ě užívání stavby . 

Z tohoto důvodu je na střeše 2.NP je navržen záchytný systém s poddajným kotvícím vedením 
z permanentního nerezového lana., kotvící body budou kotvené do železobetonové konstrukce 
stropu. Výška kotvících bodů nad úrovní finální exteriérové vrstvy střešní konstrukce (popř. jiné 
stavební konstrukce) se navrhuje cca 200 mm, hydroizolační vodonepropustná vrstva musí být 
vyvedena min. 150 mm nad povrch střechy. 

 Tímto řešením není dotčena povinnost chránit pracovníky proti pádu osob z výšky a do 
hloubky v průběhu realizace stavby primárn ě kolektivními prostředky ochrany proti pádu osob z 
výšky a do hloubky (např. vhodným překrytím otvorů ve střeše, zřízením provizorního zábradlí 
s dostatečnou únosností, lešení atp.), jak ukládají platné předpisy pro bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci (dále jen BOZP). 

První použití zabezpečovacího sytému proti pádu z výšky a do hloubky je možné teprve po 
řádně provedené revizi a po předání zabezpečovacího systému do užívání oprávněnou osobou. 

Užívání zabezpečovacího systému je umožněno jen proškoleným a vhodně vybaveným 
pracovníkům, kteří jsou poučeni a řádně seznámeni s návodem na používání navrženého 
zabezpečovacího systému proti pádu z výšky a do hloubky.  

Nikdy by neměl žádný pracovník pracovat ve výškách sám. Práce ve výškách je umožněna jen 
za vhodných povětrnostních podmínek. Pro práci ve výškách by měl být zpracován plán pro případ 
zachycení pádu, podle kterého by se mělo postupovat v případě zachycení pádu. 

Pro připojení OOPP ke kotevním bodům platí následující pravidla: 

♦ Spojovací lano (tj. lano, ke kterému je připojený postroj pracovníka) je nutné vždy zkrátit na 
minimální možnou délku vzhledem k prováděné pracovní činnosti, maximálně však na takovou 
délku, aby nemohlo dojít k volnému pádu delšímu než 1,5 m. 

♦ Konkrétní maximální délky spojovacích prostředků jsou uvedeny v dokumentaci skutečného 
provedení a v návodu na užívání 

♦ Na lanovém úseku (podél lana) mohou pracovat současně maximálně 4 osoby, z toho vždy 
maximálně dva v jednom poli (tj. délka lana mezi dvěma kotvícími body) 

♦ Na jednotlivém kotvícím bodu mohou být připevněny maximálně 3 osoby 

♦ Připevňování OOPP k systému ochrany proti pádu musí být prováděno vždy ze strany, kde 
nehrozí pád z výšky, tzn. mimo nebezpečný okraj v šířce 1,5 m od hrany pádu 

Při nepříznivých povětrnostních podmínkách je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. 
Nepříznivé povětrnostní podmínky, které výrazně zvyšují nebezpečí pádu nebo sklouznutí, jsou 
definovány nařízením vlády č. 362/2005 Sb. 

Nad hlavními vstupy  je navržena ocelová stříška s integrovaným vnitřním žlabem, zavěšena 
na táhlech. Na ocelové konstrukci bude položen trapézový plech a spádová vrstva EPS. Na tuto 
bude vytvořen hydroizolační stěrkový systém, uv stabilní, dvousložková polyuretanová pryskyřice 
(primární nátěr + výztužná textilie + finální nátěr), systém bude aplikován také na žlab. Součástí 
ocelové konstrukce je napojení žlabu na svislý svod. Spodní strana stříšky je zabedněna OSB 
deskou a fasádním polystyrénem EPS tl. 50mm, ze kterého je rovněž vytvořena římsa.  Spodní a 
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čelní strana bude omítnuta lehčenou jednovrstvou omítkou vyztuženou sklovláknitou mřížkovou 
tkaninou.  

Nad zadním technickým vstupem  je navržena zavěšená rovná stříška s minerálním čirým 
sklem tl. 10mm (esg bezpečnostní), ukotvení je z nerezových prvků, rozměr skleněného zastřešení 
vchodu je 2100x1200mm. Skleněná závěsná stříška má dvě nerezová táhla a dvě spodní kování. 
Sklo je po obvodě leštěné 

 

Podlahy 

Podlahy na základové železobetonové desce budou zatepleny deskami z extrudovaného 
polystyrenu EPS 200S tl. 100mm, na separační fólii bude samonivelační potěr a na něj finální 
vrstva podlahy dle účelu místnosti a návrhu projektu interiéru.  

Na stropních konstrukcích jsou podlahy izolovány akustickou izolací, na separační fólii bude 
samonivelační vyrovnávací potěr a na něj finální vrstva podlahy dle účelu místnosti a návrhu 
projektu interiéru. 

Vlastní podlahové krytiny jsou vesměs navrženy jako bezesparé, ve většině místností budou 
provedeny vinylové povlaky, na chodbách a v laboratořích polyuretanové stěrky, v technických 
místnostech pak stěrky epoxidové. V sociálních zařízeních a sprchách jsou navrženy podlahy ve 
spádu do vpustí, stěrkové hydroizolace a protiskluzné nášlapné vrstvy. Finální vrstvy podlah viz 
tabulky místností a projekt interiéru. 

Na trase stěhování magnetické rezonance  (místnosti A.S.03,04; A.S.19-26) je navržena 
tepelná izolace v podlaze jako celoplošně lepená XPS 700 s roznášecí podlahovou deskou tl. 
85mm. transportní trasa MRI musí mít min. profil 2500x2500mm, podlaha musí odolat 
proměnlivému zatížení 80kN, sklon max. 3%. 

V místnosti připravené pro vestavbu magnetické rezonance bude podlaha upravena dle 
požadavků dodavatele MRI, tepelná izolace je navržena desek z pěnoskla s roznášecí podlahovou 
deskou tl. 85mm s bezprašným otěruvzdorným nátěrem. 

Na severovýchodní straně objektu je navržen montážní otvor pro transport technických 
zařízení MRI do suterénu. Otvor bude řešen železobetonovou demontovatelnou stropní deskou, 
která bude napenetrována, bude položena hydroizolace natavitelnými asf. pásy z SBS modif. 
asfaltu, polyuretanovým lepidlem nalepena tepelná izolace EPS 200 ve spádu min. 2% v tl. 
~200mm, na TI provedena hydroizolace samolepicím pásem z SBS modif. asfaltu vyztužený 
skleněnou tkaninou a natavitelným pásem z SBS modif. asfaltu vyztužený vložkou z polyesterové 
rohože. Na hydroizolaci bude položena separační geotextilie a do pískového podsypu položena 
betonová zámková dlažba tl. 80mm.  

V suterénu jsou navrženy poklopy pro revizní šachty ZTI a pro kontrolní šachty hydroizolačního 
systému. Jsou navrženy poklopy pro vyplnění betonem a povrchovou úpravou dle povrchové 
úpravy dané místnosti. Poklopy jsou kotveny do železobetonové desky.  

 

Zdivo, p říčky 

Obvodové stěny – výplňové zdivo mezi železobetonovými sloupy - budou provedeny z tvárnic z 
autoklávovaného pórobetonu P4-500, tl.250mm. Funkci překladu v místě oken zde plní lemující 
ztužující trám stropní desky.  

Vnitřní nenosné příčky budou provedeny vesměs jako SDK 2x opláštěné příčky provedené na 
kovové konstrukci. Vzhledem k typu objektu budou jako finální vrstva příček použity 
vysokopevnostní sádrokartonové desky. V prostorech sociálních zařízení budou použity SDK 
desky určené pro vlhké prostředí. V suterénu budou příčky z převážné části vyzděné z tvárnic z 
autoklávovaného pórobetonu. Překlady budou použity systémové.  
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V příčkách budou provedeny prostupy pro instalace jednotlivých profesí, dimenze a umístění 
prostupů musí být přizpůsobeno skutečnému provedení instalací. Nad prostupy instalací šířky větší 
než 500mm, jejichž horní hrana je více než 150mm pod žb stropní konstrukcí je rovněž nutno 
umístit překlad. Požární ucpávky prostupů jsou součástí dodávky jednotlivých profesí.  

Příčky musí splňovat parametry zvukové neprůzvučnosti dle ČSN 73 0532.  

V případě použití sádrokartonových příček musí stavba zabezpečit příslušné výztuhy pro 
možnost montáže závěsných skříněk zdravotnického, laboratorního a komerčního nábytku a 
dalších předmětů, které vyžadují montáž na zeď a jejichž hmotnost převyšuje nosnost příslušné 
příčky. Rovněž je nutno zabezpečit výztuhy v místě prostupů instalací. V případě instalací, které 
jsou mimo příčky, nebo je jejich průměr větší, než je šířka vnitřního prostoru příčky, je nutné je 
opláštit SDK dle skutečné velikosti na stavbě. 

Vzhledem k velkému množství prostupů, jejichž poloha se může při provádění od projektu lišit, 
doporučujeme provádění příček až po provedení hlavních instalací v podhledech.  

V místnosti 4.22 bude instalována AKU nádrž. Pro instalaci této nádrže je nutno vynechat 
v obvodovém zdivu montážní otvor dle požadavku dodavatele nádrže. 

 

Zateplení obvodového plášt ě 

Objekt bude vně zateplen kontaktním zateplovacím systémem z tepelněizolačních minerálních 
bezvláknitých desek z kalciumsilikáthydrátu, vápence, písku, cementu, vody a přísady na tvorbu 
pórů tl.180mm, v částech mezi okny tl.160mm. Desky budou celoplošně lepeny prodyšným 
systémovým lepidlem a mechanicky zajištěny kotvením hmoždinkami vhodnými do tvárnic z 
pórobetonu a dle technických požadavků dodavatele zateplovacího systému ČSN 73 2901 
Provádění vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS) ČSN 73 2902 vnější 
tepelněizolační kompozitní systémy (ETICS) - navrhování a použití mechanického upevnění pro 
spojení s podkladem, počet a délka kotev dle statického výpočtu 15033-DPS-D.1.2-SO 01-301, 
římsy prokotvit samostatně až do pórobetonové vyzdívky. Na desky bude proveden stěrkový tmel s 
výztužnou tkaninou. Finální povrchová úprava zateplovacího systému bude provedena lehkou 
jednovrstvou omítkou vyztuženou sklovláknitou mřížkovou tkaninou. 

Pod zateplovacím systémem povede v trubce Kopoflex k chodníkové krabici hromosvod, kde 
bude propojen s vývody z uzemňovací soustavy položené v podkladním betonu. 

V oblasti soklu je navržen obklad přírodním kamenem – pískovcem. Zde budou desky XPS 300 
tl. 160mm celoplošně lepeny, na ně bude provedena stěrková hydroizolace, stěrková vrstva se 
síťovinou, tato bude přikotvena speciálními kotevními hmoždinkami vhodnými do tvárnic 
z pórobetonu pro zatížení obkladem. Přesný typ dle výběru konkrétního obkladu. Poté bude 
provedena druhá stěrková vrstva – lepidlo se síťovinou a na tuto vrstvu bude speciálním lepidlem 
pro přírodní kámen lepen obklad pískovcem tl. do 30mm. 

Suterén objektu bude v rozsahu dvojitého hydroizolačního systému zateplen ve dvou vrstvách 
deskami EPS 100 tl. 60mm a deskami XPS tl. 100mm. Nad úrovní dvojitého hydroiz. systému 
bude zateplen deskami XPS 300 tl 180mm. Postup lepení tepelněizolačních desek viz výkresy 
hydroiz. systému. 

Podhledy, úpravy povrch ů 

Světlé výšky stropů (podhledů) ve většině místností (mimo technické prostory) budou 3,0m.  
V některých místnostech, zejména v sociálních zařízeních, bude podhled snížen na 2,6m z důvodu 
zvýšené potřeby prostoru instalací v podhledu. Technické místnosti budou provedeny bez 
podhledu. 

Podhledy ve většině místností budou provedeny rastrové minerální, v některých místnostech 
podhledy rastrové SDK. Ve většině prostor (mimo hygienických zařízení a techn. zázemí) budou 
použity podhledy s perforací se zvýšenou zvukovou pohltivostí. V místnostech se zvýšenou 
vlhkostí (WC, koupelny apod.) budou použity podhledy s odolností proti vlhkosti. V hygienických 
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zařízeních budou provedeny protiskluzné vinylové podlahy a keramické obklady, včetně 
stěrkových hydroizolací. Rovněž ve vybraných zdravotnických prostorách budou provedeny 
keramické obklady, ve většině případů až do výšky podhledu. Obvodové zdivo bude z interiéru 
omítnuto sádrovými omítkami. Povrchy z SDK desek budou opatřeny penetračními nátěry. Stěny i 
podhledy budou finálně opatřeny finálními barevnými malbami. Na chodbách a v exponovaných 
místech budou stěny obloženy ochrannými vinylovými panely. Na chodbách budou osazena 
ochranná svodidla, rohy na chodbách a v exponovaných místech budou kryty rohovníky.  

V některých místnostech jsou navrženy textilní zástěny na kolejnicovém systému, tyto kolejnice 
budou přichyceny do stropu dle technických podmínek a požadavku konkrétního dodavatele.  

V místnosti pro biochemické analyzátory jsou navrženy instalační sloupky pro vedení instalací 
elektro a vody k technologii. Sloupky budou systémové, dodávka technologie. Uchycení dle 
technických podmínek konkrétního výrobku a dodavatele.  

Úpravy povrchů stěn, nášlapné vrstvy podlah, ochranné prvky stěn jsou specifikovány 
v samostatné části v projektu vybavení interiéru 15033-DPS-D.2-01.3. 

Izolace proti vlhkosti 

Všechny nosné konstrukce základů a spodní stavby budou opatřeny hydroizolací proti tlakové 
spodní vodě dvojitým kontrolovatelným hydroizolačním systémem. Systém tvoří dvě fólie, hlavní a 
kontrolní, svařené mezi sebou do uzavřených sektorů. Spoje dvou sousedních sektorů jsou vždy 
vzájemně překryty – tudíž kontrolovatelné. Mezi fóliemi je vložena drenážní vložka umožňující 
kontrolu těsnosti a případně i pozdější aktivaci. V případě defektu izolace lze vadné místo vyhledat 
podle kontrolních trubic, ze kterých vytéká voda. Hadice jsou svedeny do kontrolních šachet 
hydroizolačního systému. Jsou navrženy poklopy pro vyplnění betonem a povrchovou úpravou dle 
povrchové úpravy dané místnosti. Svislé části hydroizolace mají hadice svedeny do stěnových 
šachet, které jsou umístěny cca 1m od podlahy a kryty dvířky. 

Prostupy systémem musí být řešeny ocelovými nekorodujícími průchodkami s přírubami pro 
napojení hydroizolace. Systém dvojité hydroizolace je zpracován v části dokumentace arch. č. 
15033-DPS-D.1.1-SO 01-31_35. 

V prostoru hygienických zařízení budou provedeny pod finálními vrstvami podlah i vinylovými 
obklady stěrkové hydroizolace. 

 

 Tepelné izolace  

Tepelné izolace budou provedeny na fasádě, zateplení suterénu – viz výše. 

Střecha objektu bude zateplena deskami z minerální vlny v tl. 180mm na stropní konstrukci 
posledního podlaží.  

Ve 2.NP je umístěno několik vestaveb pro chlazené sklady a místnost pro vestavbu komorového 
termostatu. Konstrukce těchto vestaveb budou tepelně izolovány, včetně tepelně izolované 
podlahy a stropu. Vestavby jsou dodávkou technologie. 

 

Akustické izolace 

Dveře příp. okna jednotlivých místností pavilonu a konstrukce je ohraničující (stěny, příčky, 
podhledy apod.) musí splňovat parametry zvukové neprůzvučnosti dle ČSN 73 0532. Podhledy 
budou provedeny se zvýšenou zvukovou pohltivostí. Základové železobetonové bloky pro jednotky 
VZT v suterénu budou položeny na separační fólii a antivibrační separační materiál 25mm na bázi 
polyuretanu eliminující průnik vibrací. Svislou spáru mezi podlahou a základem vyplnit stejným 
materiálem v tl 25mm.  VZT zařízení v 5.NP budou umístěna na podpůrné konstrukce 
s antivibračními podložkami. 

Použité tepelněizolační materiály zabraňují přenosu hluku. 
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Výpln ě otvor ů 

Prosvětlení objektu je navrženo pomocí oken  s AL rámy. Zasklení bude provedeno trojskly 
izolačním trojsklem Ug=0,6 W/m2.K (s výjimkou protipožárních oken). Celkový součinitel prostupu 
tepla oken Uw=1,2 W/m2.K. V místech sociálních zařízení bude zasklení doplněno neprůhlednými 
foliemi. Okna jsou navržena otvíravá nebo sklopná dovnitř, vybavena celoobvodovým kováním, s 
klikou z vnitřní strany v 1/3 výšky křídla. Součástí oken budou venkovní rolovací elektricky 
ovládané hliníkové žaluzie a vnitřní dřevotřískové parapety. Barva vnějších oken RAL 7016 mat, 
oboustranně - bude vyvzorkováno a odsouhlaseno investorem. Barva vnitřních oken RAL 7047 
mat, oboustranně, v případě prokládacího okna nerez - bude vyvzorkováno a odsouhlaseno 
investorem. Vnitřní okna zasklena izolačním dvojsklem nebo jednoduchým sklem, popřípadě v 
bezpečnostním nebo protipožárním provedení. 

Určená okna v 1.NP nad světlovody budou provedena s požární odolností dle PBŘ. U oken s 
požární odolností bude provedeno značení požární odolnosti přímo na každém jednotlivém 
výrobku (tj. na oknech, rámech a sklech) v místech, která jsou pro kontrolu přístupná i po 
zabudování výrobků ve stavbě. 

Veškeré výrobky budou dodány včetně kotvícího materiálu, parotěsné pásky z vnitřní strany, 
paropropustné pásky z vnější strany připojovací spáry. Zabudování výrobků a připojovací spáry 
bude řešeno dle platných předpisů a ČSN norem. 

Osazení okna, připojovací spára, počet kotev a způsob kotvení bude řešeno dle ČSN 74 6077 

Vnější dve ře jsou navrženy hliníkové, prosklené části dveří budou zaskleny bezpečnostním 
sklem P2A proti vloupání. Celkový součinitel prostupu tepla dveří Uw=1,5 W/m2.K (izolační trojskla 
Ug=0,6 W/m2.K). Barva všech vnějších dveří RAL 7016 - bude vyvzorkováno a odsouhlaseno 
investorem. Dveře budou dodány včetně kování, samozavíračů, apod. - bude vyvzorkováno a 
odsouhlaseno investorem. 

Dveře v interiéru  budou vesměs dřevěné voštinové laminované - HPL nebo hliníkové osazené 
do ocelových zárubní. Část dveří (mimo dveří do hygienických zařízení) bude v provedení 
s prosklením, zaskleny bezpečnostním sklem. Barva všech vnitřních dveří RAL 7047 - bude 
vyvzorkováno a odsouhlaseno investorem. 

Dveře budou osazeny ochrannými prvky - řeší samostatný projekt interiérů.  

Dveře příp. okna jednotlivých místností pavilonu musí splňovat parametry zvukové neprůzvučnosti 
dle ČSN 73 0532. Zvuková neprůzvučnost Rw=27 dB, u dveří s požadavkem na zvýšenou 
zvukovou neprůzvučnost Rw=37 dB. 

Všechny dveře i okna budou v provedení se zvýšenou odolností. Použité materiály výrobků dveří 
musí být odolné vůči dezinfekčním a čisticím prostředkům ve zdravotnictví. U všech dveří, kde by 
hrozilo poškození zdi otevřeným křídlem, bude zarážka dveřního křídla kotvená v podlaze. 

V hranicích požárních úseků budou osazeny dveře s požadovanou protipožární odolností dle PBŘ. 

Dveře do místností s vestavbami jsou součástí vestavby, nejsou ve výpisu dveří.  

Specializovanou firmou bude zpracován samostatný projekt systému generálního klíče. 
Systém generálního klíče umožňuje rozřazení přístupových práv na úrovni mechanického nebo 
mechatronického klíče. Zvažovaný systém orientačně předpokládá 5 úrovní přístupu včetně 
generálního klíče. Ke každému zámku bude 5 ks klíčů, každé oddělení bude mít hlavní klíč v počtu 
5 ks, generální klíč bude v počtu 5 ks. Pro účel tendru dodavatele SGK jsou stanoveny tzv. běžné 
rozměry cylindrických vložek, které by měly pokrýt rozsah dodávky systému. Přesný rozměr bude 
zaměřen přímo v místě realizace před samotnou dodávkou. Před dodáním cylindrických vložek 
SGK budou dveře dočasně osazeny stavební vložkou. 

 Detailní uzamykací plán bude sestaven investorem s dodavatelem SGK. 

V sociálních zařízeních jsou navrženy zástěny  z bezpečnostního, kaleného, pískovaného, 
neprůhledného skla. Skla mají sražené hrany zamezující pořezání. Kování a panty z nerezové 
oceli - bude vyvzorkováno a odsouhlaseno investorem. Zástěny 60 mm nad podlahou. Kotvení do 
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vyztužené SDK stěny. Použité materiály výrobků zástěn musí být odolné vůči dezinfekčním a 
čisticím prostředkům ve zdravotnictví. 

Světlovody 

Místnosti v podzemním podlaží s pracovišti vyžadujícími denní osvětlení budou prosvětleny 
kruhovými světlovody vyvedenými přes podhled a prostup obvodovou stěnou nad terén. V těchto 
místech jsou navrženy anglické dvorky k ochraně konstrukce světlovodu. Anglické dvorky budou 
zakryty ocelovou konstrukcí kotvenou do železobetonových stěn dvorku, kde otvory pro světlovody 
budou uzpůsobeny dle skutečného umístění a průměru dle konkrétního dodavatele světlovodů. 
Konstrukce bude zakryta OSB deskami, spádovou vrstvou z EPS, hydroizolací a hliníkovou 
krytinou včetně lemování. 

Taktéž 3 místnosti ve 3.NP, které jsou situovány uvnitř dispozice s nedostatkem osvětlení 
denním světlem okny, jsou prosvětleny světlovody vyvedenými nad střechu. Světlovody vedou 
podhledem a prostupem přes žb stropní desku přes 4NP prostupem přes stropní desku do 
půdního prostoru. Odtud jsou trouby vyústěny nad střešní plášť, kde je umístěna kopule. Část 
světlovodů ústí do prostoru s chladiči. Trouby jsou v trase přes půdní prostor chráněny minerálními 
rohožemi nebo jinou adekvátní protipožární izolací na EI 30. Rovněž trasa přes 4.NP je chráněna 
požárně odolnými SDK příčkami na EI 30. Velikosti prostupů přes železobetonové stropy budou 
uzpůsobeny dle konkrétního dodavatele systému světlovodů. V místě prostupů stropem jsou 
navrženy požární ucpávky, které jsou součástí dodávky světlovodu. 

Světlovod se skládá z vnější akrylátové kopule s uv inhibitory a technologií kopulového zrcátka 
pro zlepšení příjmu denního světla, trouby z polymerického odrazného materiálu s minimálním 
činitelem odrazu 99-99,7% pro viditelné spektrum denního světla - nutno deklarovat zkouškou, 
index podání barev cri ≥ 98 - nutno deklarovat zkouškou. Do podhledu je osazen akrylátový 
kruhový prizmatický difuzér. 

 
Návaznost na spojovací kr ček SO 03 

V případě realizace spojovacího krčku bude  část konstrukcí v čele krčku odstraněna a v 
místnosti A.2.52 bude provedena rampa - ocelová konstrukce, opatřená protiskluznou nášlapnou 
vrstvou (pro ocelovou konstrukci rampy nutno zpracovat dílenskou dokumentaci)- viz samostatná 
část dokumentace SO 03 

 
Návaznost na instala ční kanál SO 04 
Budova pavilonu A je v suterénu v místnosti A.S.10 napojena na instalační kanál, který je 

řešen v samostatné dokumentaci SO 04. Průchod je navržen hliníkovými dveřmi s požární 
odolností. Návaznost hydroizolací a tepelné izolace je řešena v části dokumentace arch. č. 15033-
DPS-D.1.1-SO 01-31_35 

e) Požární odolnost konstrukcí 
Veškeré konstrukce objektu budou provedeny s předepsanou požární odolností a v souladu s 
požárně bezpečnostním řešením. Budou dodrženy minimální odstupové vzdálenosti. 

Podrobnosti jsou uvedeny v požárně bezpečnostním řešení v samostatné části dokumentace. 

f) Tepeln ě technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výpln í otvor ů 
Nové konstrukce budou splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 (2011– Tepelná ochrana 

budov) na doporučené součinitele prostupu tepla.  

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prost ředí a řešení p řípadných negativních 
účinků 
V případě potřeby bude zajištěna příslušná ochrana stavebních konstrukcí proti ionizujícímu 

záření (řešení podle atomového zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších změn, resp. ve vazbě 
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na vyhlášku č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně) - bude upřesněno v dalším stupni projektu, ve 
vazbě na používané zdravotnické vybavení a plánované výkony. 

Projektovaný objekt splňuje nejnovější požadavky na ochranu životního prostředí. 

h) Ochrana objektu p řed škodlivými vlivy vn ějšího prost ředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Dle doloženého radonového průzkumu se dotčené pozemky nachází v kategorii území se středním 
radonovým indexem. Na základě toho realizace stavby vyžaduje protiradonových opatření. Při 
řešení otázek spojených s těmito ochrannými opatřeními je možné vycházet zvláště ze zmíněné 
normy ČSN 730601. Obecně lze konstatovat, že pro prevenci je nejvhodnější využít alternativní 
opatření prováděná z jiných důvodů (hydroizolace, vzduchotechnika ap.), aby vícenáklady na 
protiradonovou ochranu byly minimální. Za dostatečné protiradonové opatření se dle normy v 
případě středního radonového indexu stavby považuje provedení všech kontaktních konstrukcí v 
1. kategorii těsnosti, tj. pomocí celistvé protiradonové izolace s plynotěsně provedenými spoji a 
prostupy (případně kombinace postupů specifikovaných ve zmíněné normě). 

b) ochrana před bludnými proudy 

Stavba bude chráněna proti bludným proudům běžným způsobem. Prostor staveniště není 
zasažen bludnými proudy. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Stavba nebude ovlivněna technickou seizmicitou 

d) ochrana před hlukem 

Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly normové hodnoty na požadovanou 
neprůzvučnost obvodových plášťů budov, stěn a příček mezi místnostmi. Rovněž jsou splněny 
normové hodnoty na kročejovou neprůzvučnost stropních konstrukcí. Všechna zabudovaná 
technická zařízení působící hluk a vibrace jsou umístěna tak, aby byl omezen přenos hluku a 
vibrací do stavební konstrukce a jejich šíření, zejména do chráněného vnitřního prostoru stavby. 

i) Dodržení obecných požadavk ů na výstavbu 
Projektová dokumentace respektuje hygienické a bezpečnostní předpisy. 

Projektová dokumentace je provedena v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. zákon o územním 
plánování a stavebním řádu a s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 
Budou dodrženy příslušné technické normy, ukazatele, směrnice a předpisy hygienické, požární 
ochrany, bezpečnosti práce, technických zařízení a respektována ochranná pásma. Stavba je také 
v souladu s vyhláškou 501/2006 Sb. 

Projekt předpokládá, že dodavatelem zařízení bude odborná firma, která má s podobnými 
dodávkami a pracemi zkušenosti a která se obeznámí se všemi okolnostmi této zakázky. 

Montáže budou provádět pouze firmy k tomu kvalifikačně a odborně způsobilé a dle konkrétních 
požadavků i náležitě proškolené nebo certifikované od výrobce zařízení. Při instalaci budou 
respektována příslušná zákonná ustanovení a normy, zejména týkající se bezpečnosti práce a 
ochrany zdraví. 

Před zahájením prací je nutno dodat technologické předpisy, postupy provádění a technické 
předpisy ke všem konstrukcím a výrobkům.  

Součástí dodávky budou všechny potřebné zkoušky, dodavatelská dokumentace, návody - 
manuály k obsluze a údržbě, vč. mimořádných situací – podklady pro provozní řád. 

Součástí dodávky musí být finální povrchová úprava všech prvků, transport na stavbu a přesuny. 
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a) Účel objektu 
 Projekt řeší výstavbu nové budovy pavilonu A v areálu Oblastní nemocnice Jičín. Záměrem 

investora je vystavět nový pavilon nemocnice na místě stávající budovy A, který bude rozšiřovat 
poskytované služby v rámci areálu Oblastní nemocnice Jičín, provozně naváže na stávající 
provozy nemocnice a zároveň bude splňovat požadavky moderních medicínských technologií.  

Dokumentace je zpracována k datu 04/2017 a nemůže tedy obsahovat žádné změny 
pozdějšího data. 

b) Zásady architektonického, funk čního, dispozi čního a výtvarného řešení, včetně 
řešení p řístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopno stí pohybu a 
orientace 

Stavba nového areálu nemocnice byla započata v roce 1923 na místě bývalého vojenského 
cvičiště vedle stávající budovy chorobince. Autorem projektu je Ing. arch. Čeněk Musil.  

Výstavba byla zprvu rozdělena na dvě etapy. První etapa výstavby byla dokončena v roce 1924. 
Součástí byla výstavba budovy dvoupatrového chirurgického pavilonu, budovy desinfekčního 
pavilonu, budovy pitevny a márnice a oplocení nemocnice. Druhá etapa byla dokončena v roce 
1927 a její součástí byla výstavba infekčního pavilonu, který byl předán k užívání v roce 1928. 
Poslední etapa základního tvaru areálu byla dokončena v roce 1930. Autorem je opět architekt Ing. 
arch. Čeněk Musil. Součástí této etapy je i původní interní pavilon, na jehož místě je nyní 
projektována nová budova pro laboratoře a onkologii. 

Nově navrhovaný objekt má čtyři nadzemní a jedno podzemní patro. Tvarově se skládá z více 
kvádrů, z uličního pohledu je objekt osově souměrný. Prostorově se nový objekt drží původních os 
objektu. Fasáda do ulice je pohledově exponovaná a je pro zachování integrity areálu pojata osově 
souměrně, včetně dvou krajních vystupujících rizalitů. Zároveň je nejvyšší patro barevně odlišné a 
zastřešené valbovou střechou. Architektonicky se nová budova snaží přiblížit původnímu 
historickému duchu areálu nemocnice, a to členěním a barevností fasády. Jedná se zejména o 
členění fasády římsami, o členění oken a o tvar střechy. 

Objekt má půdorys nepravidelného obdélníku s délkami stran 56,0m a 29,0m, po výšce jednotlivá 
podlaží vzájemně ustupují. Je zastřešený šikmou valbovou střechou. Objekt je navržen s jedním 
podzemním a čtyřmi nadzemními podlažími. V jednotlivých podlažích jsou umístěny nemocniční 
ambulantní provozy. Přeprava pacientů, personálu a nákladu, vč. laboratorních vzorků bude 
zajištěna systémem výtahů a schodišť.  

 

1. PP – Sklady, strojovny, šatny, sklady 

Jedná se o podzemní technické podlaží, ve kterém budou umístěny místnosti zabezpečující chod 
objektu. Jedná se hlavně o strojovny VZT, technické místnosti slaboproudých a silnoproudých 
rozvodů, centrální úpravnu vody, strojovnu potrubní pošty, kompresorovou stanici, sklady a šatny 
pro personál objektu.  

Šatny jsou koncipovány odděleně pro muže a ženy dle počtu zaměstnanců jednotlivých oddělení 
včetně rezervy 10%. V souladu s hygienickými požadavky jsou v šatnách umístěny sprchy, 
umyvadla a WC. 

V 1.PP je umístěna také část centra klinických laboratoří a vyšetřovna zobrazovacích metod 
včetně potřebného technického zázemí. 

1.PP je přístupno centrálním schodištěm a výtahy (lůžkový a osobní), schodištěm pro personál a 
osobním výtahem pro personál a také nákladním výtahem pro zásobování objektu.  
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1NP – Vstupní podlaží  - Transfuzní stanice, ambula nce  

Vstupní podlaží bude obsahovat medicínské provozy, které jsou nejnáročnější na pohyb pacientů. 
Jednotlivé místnosti v tomto podlaží budou děleny na ambulance, čekárny, sociální zařízení pro 
personál a pacienty, komunikační prostory, sklady, technické místnosti. V tomto podlaží budou 
umístěny dva hlavní vstupy z jihozápadní strany objektu a vstup pro zásobování ze severozápadní 
strany objektu. Vstup pracovníků do odběrového střediska bude přes samostatné personální 
schodiště s výtahem V3, které navazuje v 1. PP na centrální šatny. 

 

2.NP  – Laborato ře biochemie, mikrobiologie a hematologie 

Celé toto podlaží je určeno pro umístění klinických laboratoří včetně filtru, pomocných místností a 
sociálních zařízení. V rámci laboratorního provozu se uvažuje s velkoplošnými laboratořemi pro 
umístění moderních technologických zařízení. 

Vstup pracovníků mikrobiologických laboratoří na pracoviště bude pouze přes samostatné 
personální schodiště s výtahem V3, které navazuje v 1. PP na centrální šatny. Před vstupem do 
mikrobiologické části laboratoří budou pracovníci procházet filtrem. Prostor filtru je vybaven dvěma 
šatnami a sprchou. 

 

3.NP  – Hemodialyza ční st ředisko  

Velkou část tohoto podlaží zaujme hemodialýza včetně všech obslužných prostor. Dále je zde 
navržena nefrologická ambulance. Komunikační prostory, sociální zázemí pro zaměstnance a 
pacienty a čekárny jsou pak samozřejmostí. V tomto podlaží je také navržena úpravna vody, sklad 
a místnost pro servis a sklad dialyzačních monitorů. 

Vstup pracovníků na pracoviště bude přes samostatné personální schodiště s výtahem V3, které 
navazuje v 1. PP na centrální šatny. Vstup pacientů na hemodialyzační sál bude přes filtr se 
šatnou a sociálním zázemím (samostatně muži, ženy). 

 

4.NP  – Onkologický stacioná ř, technické místnosti 

Zde jsou navrženy onkologické ambulance, onkologický stacionář s vyšetřovnou včetně zázemí. 
Ve zbytku pak budou umístěny technické místnosti a sklady. Součástí patra je čekárna a 
komunikační prostory. 

Vstup na pracoviště bude přes samostatné personální schodiště s výtahem V3, které navazuje v 1. 
PP na centrální šatny. 

 

5.NP – Strojovna VZT 

Podkrovní prostor je využit jako strojovna VZT. V části prostoru jsou umístěny venkovní chladiče, 
tento prostor není zastřešen, je zde navržena plochá střecha. 

Přístup do 5.NP je pouze hlavním schodištěm a výtahem V1. 

Jednotlivá podlaží jsou vybavena pracovnami, pracovnami lékařů a pracovnami sester dle 
požadavků jednotlivých oddělení. Pracoviště jsou vybavena hygienickými zařízeními jak pro 
zaměstnance, tak i bezbariérovými pro pacienty. Pro zaměstnance jsou navrženy denní místnosti, 
které jsou vybaveny sedacím nábytkem, dřezem, umyvadlem, zařízením pro ohřívání a 
uchovávání jídla. U denních místností se předpokládá, že budou vzhledem k provozu jednotlivých 
oddělení využívány střídavě v čase, ne hromadně všemi zaměstnanci najednou. 
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Podrobn ější popis provozu a vybavení jednotlivých odd ělení zdravotnickou technologií řeší 
samostatná část dokumentace Zdravotnická technologie. 

Vybavení všech pracoviš ť je navrženo v souladu s požadavky a zadáním invest ora a 
uživatele a ve vazb ě na požadavky související legislativy, požadavky no rem a p ředpis ů 
(např. vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické  a věcné vybavení 
zdravotnických za řízení / nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví p ři práci / vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách p ředcházení vzniku a 
šíření infek čních onemocn ění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotni ckých 
zařízení a ústav ů sociální pé če / apod.). 

 

Navržené řešení plně respektuje vyhlášku č. 398/2009 Sb., která stanovuje obecné technické 
požadavky pro užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Objekt je 
(vyjma části technického suterénu) navržen jako bezbariérový, včetně všech vstupů pro pacienty a 
únikových cest. Ve všech odděleních jsou situována bezbariérová WC, komunikace a výtahy jsou 
řešeny rovněž jako bezbariérové. Prosklená dveřní křídla i další prosklené plochy budou zaskleny 
bezpečnostním sklem a upraveny dle vyhlášky.  

c) Kapacity, užitné plochy, obestav ěné prostory, zastav ěné plochy 
Standardní provoz se předpokládá jednosměnný a vícesměnný dle potřeby jednotlivých 

oddělení. Předpokládaný počet pracovních sil a směnnost jsou uvedeny v samostatné příloze v 
části Zdravotnické technologie. Dle těchto kapacit jsou dimenzovány jak šatny, tak hygienická 
zařízení v objektu. 

Zastavěná plocha:      1437m2 
Obestavěný prostor:   30230m3 
 
Užitné plochy podrobněji viz půdorysy jednotlivých podlaží. 

 

d) Technické a konstruk ční řešení objektu 
Úroveň ±0,000 byla stanovena na výšce 289,70Bpv, jedná se o úroveň čisté podlahy 1.NP. 

Nosný systém objektu je železobetonový monolitický skelet, tvořený stropními deskami, které 
jsou podporovány sloupy a stěnami ztužujících jader, která plní funkci vertikálních komunikačních 
prostor – schodišť a výtahů. Konstrukční výšky jsou 4,015m v 1.PP, 4,0m ve 1.NP -3.NP, 4,09m ve 
4.NP a 4,26m v 5.NP. 

Základní modulace je 7,5m v příčném směru a 7,5 (krajní pole 6,0)m v podélném směru.  

Základové podmínky  

Na staveništi byla v průběhu minulých let provedena řada inženýrsko – geologických 
průzkumů, v rámci nyní provedených průzkumných prací byly provedeny 3 IG vrty do hloubky 
9,0m, výsledné zhodnocení bylo provedeno na základě syntézy všech dat – podrobně viz 
technická zpráva konstrukční části dokumentace 15033-DPS-D.1.2-SO 01. 

Výkopy 

Objekt je navržen na místě stávající budovy A. Stavební jáma bude po bouracích pracích 
(samostatná dokumentace) vyčištěna a základová spára upravena dle požadavků konstrukční 
části.  

Před zahájením výkopů nutno vytyčit a vyznačit stávající inženýrské sítě. 

Při provádění zemních prací je nutno počítat s čerpáním srážkové vody ze stavební jámy. Dobu 
provádění zemních prací doporučujeme omezit na minimum, stavební jámu nutno hloubit v 
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suchém, klimaticky vhodném období a výkopy základů ponechat otevřené co nejkratší možnou 
dobu. Základovou spáru je rovněž nutno odpovídajícím způsobem chránit před degradací 
povětrnostními vlivy. 

Vjezd do stavební jámy bude ze západní strany šikmou rampou.  

Při výkopových pracích bude na staveniště přivolán geotechnik, který potvrdí, že zemina 
v místě stavby má charakteristické vlastnosti shodné nebo únosnější, než jaké jsou uvedeny ve 
statickém výpočtu (uvažované na základě nejbližšího vrtu). 

Ustálená úroveň hladiny spodní vody se nachází v úrovni 286,5-286,9m n.m, v průběhu roku v 
závislosti na intenzitě atmosférických srážek bude mírně kolísat. Generelní směr proudění 
podzemní vody je k JZ až J, tj. k toku Cidliny, její údolí tvoří drenážní bázi širšího zájmového 
území. 

Zajištění stavební jámy je provedeno pomocí štětovnic Larsen předpokládané délky 8,2 m. 
Štětovnice budou zajištěny pomocí mikropilot předpokládané celkové délky 7,5 m. Pro lepší 
zajištění štětovnic budou mikropiloty opřeny do ocelových převázek z dvojice ocelových profilů 
U200. 

Na projekt zajištění stavební jámy musí být zpracovaná dílenská dokumentace včetně 
statického výpočtu vybraným dodavatelem stavby. 

 

Nosné konstrukce 

Základy   

Objekt je založen kombinací hlubinného založení na vrtaných pilotách a základové desky 
uložené na zemině. Tento systém byl navržen z důvodů neúnosných zemin v základové spáře, 
které by musely být upraveny případně vyměněny, což je v přítomnosti hladiny podzemní vody v 
úrovni okolí základové spáry technologicky poměrně zásadní komplikace. Vrtané piloty přenášejí 
zatížení ze sloupů a stěn, základová deska je uložena na zemině a přenáší takto do ní jen zatížení 
na ní umístěné s maximálním podílem svislých sil ze sloupů a stěn do 10%.  

Vzhledem k výskytu podzemní vody v základové spáře, bude nutné zajistit po dobu vrtání pilot 
a provádění spodní stavby řádné odvodnění stavební jámy včetně čerpání podzemní vody. Práce 
budou prováděny v suchém a bezmrazém období, aby bylo vyloučeno zatopení, případně 
promrznutí a znehodnocení zeminy v základové spáře. Základová spára bude přebírána 
stavebním dozorem za účasti geotechnika. 

Piloty mají průměr 900mm a 1200mm a délky 8-14m a jsou uvažovány jako plovoucí ve vrstvě 
zvětralých slínovců. Základová deska má tl. 350mm a není spojena s pilotami.  

Podloží pod základovou deskou musí splňovat tyto parametry:  

E def2 = 25MPa, Edef2/Edef1 =  max 2,5,  

je navržen hutněný štěrkový podsyp min. 300mm. 

Na vrstvě podkladního betonu, který bude vybetonován ihned po ruční úpravě základové spáry 
a horní hrany pilot bude položena separační netkaná geotextilie a dvojitý hydroizolační systém. Na 
tento je položena ochranná geotextilie a ochranná betonová mazanina, ve které povedou hadice 
hydroizolačního systému přes otvory v základové desce do kontrolních šachtic. Na tuto mazaninu 
bude vybetonována základová deska. Systém dvojité hydroizolace je zpracován v části 
dokumentace arch. č. 15033-DPS-D.1.1-SO 01-31_35 

V podkladním betonu bude provedena uzemňovací soustava - mříž, která bude pomocí pásků 
vedených na vnějším líci základové stěny propojena s vnitřním uzemněním objektu – pásky 
v železobetonových podlahách připojených na vodivě propojenou (provařenou) výztuž sloupů a 
stěn. Na líc žb sloupů a stěn budou vyvedeny uzemňovací body. Podrobně viz část elektro. 



Číslo p řílohy: 15033-DPS-D.1.1-SO 01-01 7 

Suterén bude proveden jako základová vana s hydroizolací. Všechny konstrukce základů a 
spodní stavby budou opatřeny dvojitým kontrolovatelným hydroizolačním systémem proti tlakové 
vodě do úrovně 1m nad hladinu spodní vody. Systém tvoří předstěna z betonových tvárnic 
ztraceného bednění v tl. 200mm, na kterou je aplikován dvojitý hydroizolační systém chráněný 
geotextiliemi z obou stran. Na něj bude aplikována ve dvou vrstvách tepelná izolace z desek XPS 
300 v tl. 100mm a EPS v tl. 60mm. V této vrstvě budou rozvedeny kontrolní hadice, které budou 
přes stěnu vyvedeny do kontrolních šachet na stěnách.  

Svislé konstrukce podzemního podlaží objektu jsou obvodové železobetonové stěny 
tl. 300mm, vnitřní stěny jader tl. 200mm  a sloupy čtvercového průřezu s délkou strany 400mm. 
Stropní konstrukce nad 1.PP je obousměrně vyztužená deska tl. 240mm opatřená nad sloupy 
hlavicí půdorysných rozměrů 2,4 x 2,4m a výšky 40mm pod dolní hranu desky. Celková výška 
desky v místě hlavice je 280mm.  

Součástí spodní stavby jsou i anglické dvorky, navržené jako ochranná konstrukce pro 
světlovody vedoucí do 1.PP. Tyto anglické dvorky budou dva, jeden se čtyřmi, druhý s šesti 
světlovody. Stěna mezi suterénem a venkovním prostorem dvorku bude vyzděna 
z pórobetonových tvárnic a zateplena. V této stěně budou provedeny prostupy pro světlovody. 

Nosné betonové konstrukce (výkresy tvaru, prostupy, schémata provaření výztuže, schémata 
výztuže, piloty) viz stavebně konstrukční část  - arch. č. 15033-DPS-D.1.2- SO 01-01_205 

Polohy a dimenze prostupů v železobetonových konstrukcích jsou specifikovány v konstrukční 
části dokumentace ve výkresech tvaru. 

 

Horní stavba  

Od 2.NP konstrukce ustupuje o jeden modul v podélném směru, 4.NP jsou ustoupeny krátké 
boční strany, 5.NP vystupuje jen v rozsahu komunikačního jádra.  

Svislé konstrukce jsou tvořeny vnitřními a obvodovými sloupy čtvercového průřezu s délkou 
strany 400mm a vnitřními stěnami jader tl. 200mm. Obvodové sloupy 4.NP na kratších stranách 
jsou uloženy přímo na stropní desku nad 3.NP.   

Stropní desky mají tl. 240mm a jsou opatřeny nad vnitřními sloupy plochými hlavicemi 40mm 
pod dolní hranu stropní desky (celková tloušťka desky je zde pak 280mm). Po obvodě je navržen 
lemující ztužující trám celkové výšky 850mm a šířky 175mm, v místě oken má funkci spuštěného 
nadpraží. Na ustupujících podlažích jsou stropní desky po obvodě vždy opatřeny železobetonovou 
atikou.  

Schodišt ě   

V objektu jsou umístěna dvě schodiště, která tvoří šikmé desky tl. 150mm s nadbetonovanými 
stupni. Mezipodesty a podesty mají tl. 200mm a jsou uloženy do stěn jader. Povrchovou úpravu 
schodišťových stupňů i podest tvoří vinylový povlak, provedení dle projektu interiéru. 

Je navrženo nerezové schodišťové zábradlí, kruhové průřezy, trubka ∅40mm, kotvení do čela 
stupňů schodiště. Madlo dle vyhl. 398/2009 sb., horní hrana ve výšce 1100mm, druhá trubka ve 
výšce 900mm, včetně zábradlí na poslední podestě. Madlo na stěně je součástí projektu interiéru. 

 Výtahové šachty, instala ční jádra  

V objektu jsou umístěny 4 výtahy, dva osobní a jeden lůžkový jsou součástí komunikačních 
jader, jeden nákladní je v rozsahu 1.PP – 1.NP. Výtahové šachty budou odvětrány. Technologie a 
vybavení výtahů je řešeno v samostatné části dokumentace.  

Instalační šachty jsou součástí svislých železobetonových jader objektu. V železobetonové 
konstrukci jsou navrženy montážní otvory, které budou po instalaci dozděny. V některých šachtách 
jsou navrženy revizní otvory s dvířky s pož. odolností. Šachty ESI jsou přístupné dveřmi a uvnitř 
bude instalována ocelová pochůzí plošina kotvená do žb stěn jádra. 
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Střechy 

Hlavní nejvyšší část  objektu je zastřešena šikmou valbovou střechou. Nosnou konstrukcí 
střechy jsou ocelové vazníky. Podrobně řeší samostatná konstrukční část dokumentace arch.č. 
15033-DPS-D.1.2.2-SO 01-05. 

Krytina je navržena z falcovaného plechu z barevného legovaného hliníku tl. 0,7mm 
s dvouvrstvým vypalovaným lakem na pojistné hydroizolaci vhodné pro pokládku na bednění, jako 
podkladní vrstva k AL krytině a bednění. Bednění je navrženo plné tl. 32mm, na toto bednění jsou 
kotveny impregnované desky OSB4 v tl. 12mm. Viz výkresová část (skladba č. S19). 

Součástí dodávky krytiny budou veškeré klempířské prvky na střeše – nástřešní žlaby, které 
budou šikmo vyústěny do půdního prostoru, kde budou napojeny na vnitřní kanalizaci, včetně 
oplechování římsy, kotlíků těsnění; odvětrání hřebene; oplechování a lemování vikýřů, které budou 
sloužit k větrání půdního prostoru; lemování prvků odvětrání VZT a ZTI, která procházejí přes 
střešní krytinu, včetně větracích nástavců. Na střeše budou instalovány systémové protisněhové 
zábrany – sněholamové trubky dle technických podmínek dodavatele krytiny. Dále budou na střeše 
instalovány hromosvodné jímací tyče dle specifikace v části silnoproudá elektrotechnika, včetně 
systémových prostupů krytinou a systémového kotvení k ocelové konstrukci střechy a ke stěně.  
Hromosvod dále povede pod zateplovacím systémem a ve skladbě terasy v trubce Kopoflex 
k chodníkové krabici, kde bude propojen s vývody z uzemňovací soustavy položené v podkladním 
betonu. 

Podlaha půdního prostoru bude zateplena deskami z EPS 200 tl. 180mm, které budou 
v místech určených technologií VZT vyspádovány do vpustí. V místě uložení rozvaděčů použít pro 
tepelně izolační vrstvu XPS 500. Na tepelnou izolaci bude aplikována hydroizolační fólie PVC 
určená pod zatěžovací vrstvy. Fólie bude vytažena na stěny jádra i na stěny atiky cca 100mm. 
V rozsahu dle požadavku technologie budou položeny betonové chodníčky na podložkách. Pod 
podložky vkládat přířezy fólie.   

V části půdorysu 14,6 x 9m mezi osami D a F je navržena plochá střecha pro umístění suchých 
chladičů. V této části je navržena krytina z hydroizolačních pásů s tepelnou izolací a spádovými 
deskami z minerální vlny. Odvodnění bude provedeno do dvou vpustí. Svislé stěny oddělující 
prostor pro chladiče jsou navrženy jako ocelová nosná konstrukce s výplní min. vlnou s bedněním 
tl. 24mm z vnitřní strany a krytinou shodnou jako krytina šikmých částí střechy z vnější strany. 
Boční části budou kryty děrovaným pozinkovaným plechem a s akustickou výplní minerální vatou 
budou fungovat jako akustické stěny. V těchto stěnách jsou navrženy prostupy dle požadavků VZT 
včetně žaluzií a prostupy pro čtyři světlovody. Tyto prostupy musí být koordinovány s dodavateli 
světlovodů a VZT. Prostor je z půdního prostoru přístupný vraty. 

  Podstřešní prostor bude využíván pro technologii VZT, je přístupný hlavním schodištěm a 
výtahem V1. VZT jednotky budou položeny na samostatné podpůrné konstrukci, která umožňuje 
instalaci na fólii. Nožičky konstrukce je vhodné vypodložit přířezy z fólie. Rozvaděče MaR budou 
uloženy na dlažbě, která bude celoplošně vypodložena vhodným způsobem tak, aby dlaždice 
roznášely zatížení od rozvaděčů celoplošně. V místě uložení rozvaděčů použít pro tepelně izolační 
vrstvu XPS 500. Rovněž je možné rozvaděče uložit na samostatné podpůrné konstrukci. 

Ve 4.NP jsou nad ustupujícími rizality střechy řešeny jako terasy. Střecha je dle PBŘ 
požadována s klasifikací do požárně nebezpečného prostoru Broof (t3) dle ČSN EN 13 501-5. Je 
navržena systémová skladba s betonovou dlažbou na hydroizolační fólii, tepelněizolačních 
deskách PIR tl. 180mm a spádových deskách z EPS 150S tl. min. 60mm. 

Ve 2NP a nad částí budoucího krčku jsou střechy rovněž řešeny jako ploché s klasifikací do 
požárně nebezpečného prostoru Broof (t3) dle ČSN EN 13 501-5. Zde jsou navrženy hydroizolační 
pásy na tepelně izolačních deskách z minerální plsti tl. 100mm a spádových deskách z minerální 
plsti  min. tl. min. 160mm. 

Veškeré detaily jsou řešeny systémově dle technických podmínek dodavatele materiálů.  
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Na základě zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících 
legislativních dokumentů, zejména pak nařízení vlády 591/2006 Sb., je nutné u stavebních 
konstrukcí, kde hrozí pád z výšky nebo do hloubky větší než 1500 mm, vytvořit taková opatření, 
která by umožnila provádět jejich bezpečnou údržbu a kontrolu (vč. případných dalších zařízení na 
nich umístěných). Předmětné střešní konstrukce (popř. ostatní stavební konstrukce) nejsou 
koncipovány jako pochůzí (nejsou určeny pro běžný pohyb osob), proto v daném případě není 
technicky vhodné ani ekonomické pro zajištění všech volných okrajů využít trvalou kolektivní 
ochranu proti pádu z výšky a do hloubky při užívání stavby . Z tohoto důvodu bylo zvoleno řešení 
kotvicích bodů umožňujících bezpečné připevnění OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky ) 
při práci v nebezpečném prostoru u volného okraje v dob ě užívání stavby . 

Z tohoto důvodu je na střeše 2.NP je navržen záchytný systém s poddajným kotvícím vedením 
z permanentního nerezového lana., kotvící body budou kotvené do železobetonové konstrukce 
stropu. Výška kotvících bodů nad úrovní finální exteriérové vrstvy střešní konstrukce (popř. jiné 
stavební konstrukce) se navrhuje cca 200 mm, hydroizolační vodonepropustná vrstva musí být 
vyvedena min. 150 mm nad povrch střechy. 

 Tímto řešením není dotčena povinnost chránit pracovníky proti pádu osob z výšky a do 
hloubky v průběhu realizace stavby primárn ě kolektivními prostředky ochrany proti pádu osob z 
výšky a do hloubky (např. vhodným překrytím otvorů ve střeše, zřízením provizorního zábradlí 
s dostatečnou únosností, lešení atp.), jak ukládají platné předpisy pro bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci (dále jen BOZP). 

První použití zabezpečovacího sytému proti pádu z výšky a do hloubky je možné teprve po 
řádně provedené revizi a po předání zabezpečovacího systému do užívání oprávněnou osobou. 

Užívání zabezpečovacího systému je umožněno jen proškoleným a vhodně vybaveným 
pracovníkům, kteří jsou poučeni a řádně seznámeni s návodem na používání navrženého 
zabezpečovacího systému proti pádu z výšky a do hloubky.  

Nikdy by neměl žádný pracovník pracovat ve výškách sám. Práce ve výškách je umožněna jen 
za vhodných povětrnostních podmínek. Pro práci ve výškách by měl být zpracován plán pro případ 
zachycení pádu, podle kterého by se mělo postupovat v případě zachycení pádu. 

Pro připojení OOPP ke kotevním bodům platí následující pravidla: 

♦ Spojovací lano (tj. lano, ke kterému je připojený postroj pracovníka) je nutné vždy zkrátit na 
minimální možnou délku vzhledem k prováděné pracovní činnosti, maximálně však na takovou 
délku, aby nemohlo dojít k volnému pádu delšímu než 1,5 m. 

♦ Konkrétní maximální délky spojovacích prostředků jsou uvedeny v dokumentaci skutečného 
provedení a v návodu na užívání 

♦ Na lanovém úseku (podél lana) mohou pracovat současně maximálně 4 osoby, z toho vždy 
maximálně dva v jednom poli (tj. délka lana mezi dvěma kotvícími body) 

♦ Na jednotlivém kotvícím bodu mohou být připevněny maximálně 3 osoby 

♦ Připevňování OOPP k systému ochrany proti pádu musí být prováděno vždy ze strany, kde 
nehrozí pád z výšky, tzn. mimo nebezpečný okraj v šířce 1,5 m od hrany pádu 

Při nepříznivých povětrnostních podmínkách je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. 
Nepříznivé povětrnostní podmínky, které výrazně zvyšují nebezpečí pádu nebo sklouznutí, jsou 
definovány nařízením vlády č. 362/2005 Sb. 

Nad hlavními vstupy  je navržena ocelová stříška s integrovaným vnitřním žlabem, zavěšena 
na táhlech. Na ocelové konstrukci bude položen trapézový plech a spádová vrstva EPS. Na tuto 
bude vytvořen hydroizolační stěrkový systém, uv stabilní, dvousložková polyuretanová pryskyřice 
(primární nátěr + výztužná textilie + finální nátěr), systém bude aplikován také na žlab. Součástí 
ocelové konstrukce je napojení žlabu na svislý svod. Spodní strana stříšky je zabedněna OSB 
deskou a fasádním polystyrénem EPS tl. 50mm, ze kterého je rovněž vytvořena římsa.  Spodní a 
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čelní strana bude omítnuta lehčenou jednovrstvou omítkou vyztuženou sklovláknitou mřížkovou 
tkaninou.  

Nad zadním technickým vstupem  je navržena zavěšená rovná stříška s minerálním čirým 
sklem tl. 10mm (esg bezpečnostní), ukotvení je z nerezových prvků, rozměr skleněného zastřešení 
vchodu je 2100x1200mm. Skleněná závěsná stříška má dvě nerezová táhla a dvě spodní kování. 
Sklo je po obvodě leštěné 

 

Podlahy 

Podlahy na základové železobetonové desce budou zatepleny deskami z extrudovaného 
polystyrenu EPS 200S tl. 100mm, na separační fólii bude samonivelační potěr a na něj finální 
vrstva podlahy dle účelu místnosti a návrhu projektu interiéru.  

Na stropních konstrukcích jsou podlahy izolovány akustickou izolací, na separační fólii bude 
samonivelační vyrovnávací potěr a na něj finální vrstva podlahy dle účelu místnosti a návrhu 
projektu interiéru. 

Vlastní podlahové krytiny jsou vesměs navrženy jako bezesparé, ve většině místností budou 
provedeny vinylové povlaky, na chodbách a v laboratořích polyuretanové stěrky, v technických 
místnostech pak stěrky epoxidové. V sociálních zařízeních a sprchách jsou navrženy podlahy ve 
spádu do vpustí, stěrkové hydroizolace a protiskluzné nášlapné vrstvy. Finální vrstvy podlah viz 
tabulky místností a projekt interiéru. 

Na trase stěhování magnetické rezonance  (místnosti A.S.03,04; A.S.19-26) je navržena 
tepelná izolace v podlaze jako celoplošně lepená XPS 700 s roznášecí podlahovou deskou tl. 
85mm. transportní trasa MRI musí mít min. profil 2500x2500mm, podlaha musí odolat 
proměnlivému zatížení 80kN, sklon max. 3%. 

V místnosti připravené pro vestavbu magnetické rezonance bude podlaha upravena dle 
požadavků dodavatele MRI, tepelná izolace je navržena desek z pěnoskla s roznášecí podlahovou 
deskou tl. 85mm s bezprašným otěruvzdorným nátěrem. 

Na severovýchodní straně objektu je navržen montážní otvor pro transport technických 
zařízení MRI do suterénu. Otvor bude řešen železobetonovou demontovatelnou stropní deskou, 
která bude napenetrována, bude položena hydroizolace natavitelnými asf. pásy z SBS modif. 
asfaltu, polyuretanovým lepidlem nalepena tepelná izolace EPS 200 ve spádu min. 2% v tl. 
~200mm, na TI provedena hydroizolace samolepicím pásem z SBS modif. asfaltu vyztužený 
skleněnou tkaninou a natavitelným pásem z SBS modif. asfaltu vyztužený vložkou z polyesterové 
rohože. Na hydroizolaci bude položena separační geotextilie a do pískového podsypu položena 
betonová zámková dlažba tl. 80mm.  

V suterénu jsou navrženy poklopy pro revizní šachty ZTI a pro kontrolní šachty hydroizolačního 
systému. Jsou navrženy poklopy pro vyplnění betonem a povrchovou úpravou dle povrchové 
úpravy dané místnosti. Poklopy jsou kotveny do železobetonové desky.  

 

Zdivo, p říčky 

Obvodové stěny – výplňové zdivo mezi železobetonovými sloupy - budou provedeny z tvárnic z 
autoklávovaného pórobetonu P4-500, tl.250mm. Funkci překladu v místě oken zde plní lemující 
ztužující trám stropní desky.  

Vnitřní nenosné příčky budou provedeny vesměs jako SDK 2x opláštěné příčky provedené na 
kovové konstrukci. Vzhledem k typu objektu budou jako finální vrstva příček použity 
vysokopevnostní sádrokartonové desky. V prostorech sociálních zařízení budou použity SDK 
desky určené pro vlhké prostředí. V suterénu budou příčky z převážné části vyzděné z tvárnic z 
autoklávovaného pórobetonu. Překlady budou použity systémové.  
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V příčkách budou provedeny prostupy pro instalace jednotlivých profesí, dimenze a umístění 
prostupů musí být přizpůsobeno skutečnému provedení instalací. Nad prostupy instalací šířky větší 
než 500mm, jejichž horní hrana je více než 150mm pod žb stropní konstrukcí je rovněž nutno 
umístit překlad. Požární ucpávky prostupů jsou součástí dodávky jednotlivých profesí.  

Příčky musí splňovat parametry zvukové neprůzvučnosti dle ČSN 73 0532.  

V případě použití sádrokartonových příček musí stavba zabezpečit příslušné výztuhy pro 
možnost montáže závěsných skříněk zdravotnického, laboratorního a komerčního nábytku a 
dalších předmětů, které vyžadují montáž na zeď a jejichž hmotnost převyšuje nosnost příslušné 
příčky. Rovněž je nutno zabezpečit výztuhy v místě prostupů instalací. V případě instalací, které 
jsou mimo příčky, nebo je jejich průměr větší, než je šířka vnitřního prostoru příčky, je nutné je 
opláštit SDK dle skutečné velikosti na stavbě. 

Vzhledem k velkému množství prostupů, jejichž poloha se může při provádění od projektu lišit, 
doporučujeme provádění příček až po provedení hlavních instalací v podhledech.  

V místnosti 4.22 bude instalována AKU nádrž. Pro instalaci této nádrže je nutno vynechat 
v obvodovém zdivu montážní otvor dle požadavku dodavatele nádrže. 

 

Zateplení obvodového plášt ě 

Objekt bude vně zateplen kontaktním zateplovacím systémem z tepelněizolačních minerálních 
bezvláknitých desek z kalciumsilikáthydrátu, vápence, písku, cementu, vody a přísady na tvorbu 
pórů tl.180mm, v částech mezi okny tl.160mm. Desky budou celoplošně lepeny prodyšným 
systémovým lepidlem a mechanicky zajištěny kotvením hmoždinkami vhodnými do tvárnic z 
pórobetonu a dle technických požadavků dodavatele zateplovacího systému ČSN 73 2901 
Provádění vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS) ČSN 73 2902 vnější 
tepelněizolační kompozitní systémy (ETICS) - navrhování a použití mechanického upevnění pro 
spojení s podkladem, počet a délka kotev dle statického výpočtu 15033-DPS-D.1.2-SO 01-301, 
římsy prokotvit samostatně až do pórobetonové vyzdívky. Na desky bude proveden stěrkový tmel s 
výztužnou tkaninou. Finální povrchová úprava zateplovacího systému bude provedena lehkou 
jednovrstvou omítkou vyztuženou sklovláknitou mřížkovou tkaninou. 

Pod zateplovacím systémem povede v trubce Kopoflex k chodníkové krabici hromosvod, kde 
bude propojen s vývody z uzemňovací soustavy položené v podkladním betonu. 

V oblasti soklu je navržen obklad přírodním kamenem – pískovcem. Zde budou desky XPS 300 
tl. 160mm celoplošně lepeny, na ně bude provedena stěrková hydroizolace, stěrková vrstva se 
síťovinou, tato bude přikotvena speciálními kotevními hmoždinkami vhodnými do tvárnic 
z pórobetonu pro zatížení obkladem. Přesný typ dle výběru konkrétního obkladu. Poté bude 
provedena druhá stěrková vrstva – lepidlo se síťovinou a na tuto vrstvu bude speciálním lepidlem 
pro přírodní kámen lepen obklad pískovcem tl. do 30mm. 

Suterén objektu bude v rozsahu dvojitého hydroizolačního systému zateplen ve dvou vrstvách 
deskami EPS 100 tl. 60mm a deskami XPS tl. 100mm. Nad úrovní dvojitého hydroiz. systému 
bude zateplen deskami XPS 300 tl 180mm. Postup lepení tepelněizolačních desek viz výkresy 
hydroiz. systému. 

Podhledy, úpravy povrch ů 

Světlé výšky stropů (podhledů) ve většině místností (mimo technické prostory) budou 3,0m.  
V některých místnostech, zejména v sociálních zařízeních, bude podhled snížen na 2,6m z důvodu 
zvýšené potřeby prostoru instalací v podhledu. Technické místnosti budou provedeny bez 
podhledu. 

Podhledy ve většině místností budou provedeny rastrové minerální, v některých místnostech 
podhledy rastrové SDK. Ve většině prostor (mimo hygienických zařízení a techn. zázemí) budou 
použity podhledy s perforací se zvýšenou zvukovou pohltivostí. V místnostech se zvýšenou 
vlhkostí (WC, koupelny apod.) budou použity podhledy s odolností proti vlhkosti. V hygienických 
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zařízeních budou provedeny protiskluzné vinylové podlahy a keramické obklady, včetně 
stěrkových hydroizolací. Rovněž ve vybraných zdravotnických prostorách budou provedeny 
keramické obklady, ve většině případů až do výšky podhledu. Obvodové zdivo bude z interiéru 
omítnuto sádrovými omítkami. Povrchy z SDK desek budou opatřeny penetračními nátěry. Stěny i 
podhledy budou finálně opatřeny finálními barevnými malbami. Na chodbách a v exponovaných 
místech budou stěny obloženy ochrannými vinylovými panely. Na chodbách budou osazena 
ochranná svodidla, rohy na chodbách a v exponovaných místech budou kryty rohovníky.  

V některých místnostech jsou navrženy textilní zástěny na kolejnicovém systému, tyto kolejnice 
budou přichyceny do stropu dle technických podmínek a požadavku konkrétního dodavatele.  

V místnosti pro biochemické analyzátory jsou navrženy instalační sloupky pro vedení instalací 
elektro a vody k technologii. Sloupky budou systémové, dodávka technologie. Uchycení dle 
technických podmínek konkrétního výrobku a dodavatele.  

Úpravy povrchů stěn, nášlapné vrstvy podlah, ochranné prvky stěn jsou specifikovány 
v samostatné části v projektu vybavení interiéru 15033-DPS-D.2-01.3. 

Izolace proti vlhkosti 

Všechny nosné konstrukce základů a spodní stavby budou opatřeny hydroizolací proti tlakové 
spodní vodě dvojitým kontrolovatelným hydroizolačním systémem. Systém tvoří dvě fólie, hlavní a 
kontrolní, svařené mezi sebou do uzavřených sektorů. Spoje dvou sousedních sektorů jsou vždy 
vzájemně překryty – tudíž kontrolovatelné. Mezi fóliemi je vložena drenážní vložka umožňující 
kontrolu těsnosti a případně i pozdější aktivaci. V případě defektu izolace lze vadné místo vyhledat 
podle kontrolních trubic, ze kterých vytéká voda. Hadice jsou svedeny do kontrolních šachet 
hydroizolačního systému. Jsou navrženy poklopy pro vyplnění betonem a povrchovou úpravou dle 
povrchové úpravy dané místnosti. Svislé části hydroizolace mají hadice svedeny do stěnových 
šachet, které jsou umístěny cca 1m od podlahy a kryty dvířky. 

Prostupy systémem musí být řešeny ocelovými nekorodujícími průchodkami s přírubami pro 
napojení hydroizolace. Systém dvojité hydroizolace je zpracován v části dokumentace arch. č. 
15033-DPS-D.1.1-SO 01-31_35. 

V prostoru hygienických zařízení budou provedeny pod finálními vrstvami podlah i vinylovými 
obklady stěrkové hydroizolace. 

 

 Tepelné izolace  

Tepelné izolace budou provedeny na fasádě, zateplení suterénu – viz výše. 

Střecha objektu bude zateplena deskami z minerální vlny v tl. 180mm na stropní konstrukci 
posledního podlaží.  

Ve 2.NP je umístěno několik vestaveb pro chlazené sklady a místnost pro vestavbu komorového 
termostatu. Konstrukce těchto vestaveb budou tepelně izolovány, včetně tepelně izolované 
podlahy a stropu. Vestavby jsou dodávkou technologie. 

 

Akustické izolace 

Dveře příp. okna jednotlivých místností pavilonu a konstrukce je ohraničující (stěny, příčky, 
podhledy apod.) musí splňovat parametry zvukové neprůzvučnosti dle ČSN 73 0532. Podhledy 
budou provedeny se zvýšenou zvukovou pohltivostí. Základové železobetonové bloky pro jednotky 
VZT v suterénu budou položeny na separační fólii a antivibrační separační materiál 25mm na bázi 
polyuretanu eliminující průnik vibrací. Svislou spáru mezi podlahou a základem vyplnit stejným 
materiálem v tl 25mm.  VZT zařízení v 5.NP budou umístěna na podpůrné konstrukce 
s antivibračními podložkami. 

Použité tepelněizolační materiály zabraňují přenosu hluku. 
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Výpln ě otvor ů 

Prosvětlení objektu je navrženo pomocí oken  s AL rámy. Zasklení bude provedeno trojskly 
izolačním trojsklem Ug=0,6 W/m2.K (s výjimkou protipožárních oken). Celkový součinitel prostupu 
tepla oken Uw=1,2 W/m2.K. V místech sociálních zařízení bude zasklení doplněno neprůhlednými 
foliemi. Okna jsou navržena otvíravá nebo sklopná dovnitř, vybavena celoobvodovým kováním, s 
klikou z vnitřní strany v 1/3 výšky křídla. Součástí oken budou venkovní rolovací elektricky 
ovládané hliníkové žaluzie a vnitřní dřevotřískové parapety. Barva vnějších oken RAL 7016 mat, 
oboustranně - bude vyvzorkováno a odsouhlaseno investorem. Barva vnitřních oken RAL 7047 
mat, oboustranně, v případě prokládacího okna nerez - bude vyvzorkováno a odsouhlaseno 
investorem. Vnitřní okna zasklena izolačním dvojsklem nebo jednoduchým sklem, popřípadě v 
bezpečnostním nebo protipožárním provedení. 

Určená okna v 1.NP nad světlovody budou provedena s požární odolností dle PBŘ. U oken s 
požární odolností bude provedeno značení požární odolnosti přímo na každém jednotlivém 
výrobku (tj. na oknech, rámech a sklech) v místech, která jsou pro kontrolu přístupná i po 
zabudování výrobků ve stavbě. 

Veškeré výrobky budou dodány včetně kotvícího materiálu, parotěsné pásky z vnitřní strany, 
paropropustné pásky z vnější strany připojovací spáry. Zabudování výrobků a připojovací spáry 
bude řešeno dle platných předpisů a ČSN norem. 

Osazení okna, připojovací spára, počet kotev a způsob kotvení bude řešeno dle ČSN 74 6077 

Vnější dve ře jsou navrženy hliníkové, prosklené části dveří budou zaskleny bezpečnostním 
sklem P2A proti vloupání. Celkový součinitel prostupu tepla dveří Uw=1,5 W/m2.K (izolační trojskla 
Ug=0,6 W/m2.K). Barva všech vnějších dveří RAL 7016 - bude vyvzorkováno a odsouhlaseno 
investorem. Dveře budou dodány včetně kování, samozavíračů, apod. - bude vyvzorkováno a 
odsouhlaseno investorem. 

Dveře v interiéru  budou vesměs dřevěné voštinové laminované - HPL nebo hliníkové osazené 
do ocelových zárubní. Část dveří (mimo dveří do hygienických zařízení) bude v provedení 
s prosklením, zaskleny bezpečnostním sklem. Barva všech vnitřních dveří RAL 7047 - bude 
vyvzorkováno a odsouhlaseno investorem. 

Dveře budou osazeny ochrannými prvky - řeší samostatný projekt interiérů.  

Dveře příp. okna jednotlivých místností pavilonu musí splňovat parametry zvukové neprůzvučnosti 
dle ČSN 73 0532. Zvuková neprůzvučnost Rw=27 dB, u dveří s požadavkem na zvýšenou 
zvukovou neprůzvučnost Rw=37 dB. 

Všechny dveře i okna budou v provedení se zvýšenou odolností. Použité materiály výrobků dveří 
musí být odolné vůči dezinfekčním a čisticím prostředkům ve zdravotnictví. U všech dveří, kde by 
hrozilo poškození zdi otevřeným křídlem, bude zarážka dveřního křídla kotvená v podlaze. 

V hranicích požárních úseků budou osazeny dveře s požadovanou protipožární odolností dle PBŘ. 

Dveře do místností s vestavbami jsou součástí vestavby, nejsou ve výpisu dveří.  

Specializovanou firmou bude zpracován samostatný projekt systému generálního klíče. 
Systém generálního klíče umožňuje rozřazení přístupových práv na úrovni mechanického nebo 
mechatronického klíče. Zvažovaný systém orientačně předpokládá 5 úrovní přístupu včetně 
generálního klíče. Ke každému zámku bude 5 ks klíčů, každé oddělení bude mít hlavní klíč v počtu 
5 ks, generální klíč bude v počtu 5 ks. Pro účel tendru dodavatele SGK jsou stanoveny tzv. běžné 
rozměry cylindrických vložek, které by měly pokrýt rozsah dodávky systému. Přesný rozměr bude 
zaměřen přímo v místě realizace před samotnou dodávkou. Před dodáním cylindrických vložek 
SGK budou dveře dočasně osazeny stavební vložkou. 

 Detailní uzamykací plán bude sestaven investorem s dodavatelem SGK. 

V sociálních zařízeních jsou navrženy zástěny  z bezpečnostního, kaleného, pískovaného, 
neprůhledného skla. Skla mají sražené hrany zamezující pořezání. Kování a panty z nerezové 
oceli - bude vyvzorkováno a odsouhlaseno investorem. Zástěny 60 mm nad podlahou. Kotvení do 
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vyztužené SDK stěny. Použité materiály výrobků zástěn musí být odolné vůči dezinfekčním a 
čisticím prostředkům ve zdravotnictví. 

Světlovody 

Místnosti v podzemním podlaží s pracovišti vyžadujícími denní osvětlení budou prosvětleny 
kruhovými světlovody vyvedenými přes podhled a prostup obvodovou stěnou nad terén. V těchto 
místech jsou navrženy anglické dvorky k ochraně konstrukce světlovodu. Anglické dvorky budou 
zakryty ocelovou konstrukcí kotvenou do železobetonových stěn dvorku, kde otvory pro světlovody 
budou uzpůsobeny dle skutečného umístění a průměru dle konkrétního dodavatele světlovodů. 
Konstrukce bude zakryta OSB deskami, spádovou vrstvou z EPS, hydroizolací a hliníkovou 
krytinou včetně lemování. 

Taktéž 3 místnosti ve 3.NP, které jsou situovány uvnitř dispozice s nedostatkem osvětlení 
denním světlem okny, jsou prosvětleny světlovody vyvedenými nad střechu. Světlovody vedou 
podhledem a prostupem přes žb stropní desku přes 4NP prostupem přes stropní desku do 
půdního prostoru. Odtud jsou trouby vyústěny nad střešní plášť, kde je umístěna kopule. Část 
světlovodů ústí do prostoru s chladiči. Trouby jsou v trase přes půdní prostor chráněny minerálními 
rohožemi nebo jinou adekvátní protipožární izolací na EI 30. Rovněž trasa přes 4.NP je chráněna 
požárně odolnými SDK příčkami na EI 30. Velikosti prostupů přes železobetonové stropy budou 
uzpůsobeny dle konkrétního dodavatele systému světlovodů. V místě prostupů stropem jsou 
navrženy požární ucpávky, které jsou součástí dodávky světlovodu. 

Světlovod se skládá z vnější akrylátové kopule s uv inhibitory a technologií kopulového zrcátka 
pro zlepšení příjmu denního světla, trouby z polymerického odrazného materiálu s minimálním 
činitelem odrazu 99-99,7% pro viditelné spektrum denního světla - nutno deklarovat zkouškou, 
index podání barev cri ≥ 98 - nutno deklarovat zkouškou. Do podhledu je osazen akrylátový 
kruhový prizmatický difuzér. 

 
Návaznost na spojovací kr ček SO 03 

V případě realizace spojovacího krčku bude  část konstrukcí v čele krčku odstraněna a v 
místnosti A.2.52 bude provedena rampa - ocelová konstrukce, opatřená protiskluznou nášlapnou 
vrstvou (pro ocelovou konstrukci rampy nutno zpracovat dílenskou dokumentaci)- viz samostatná 
část dokumentace SO 03 

 
Návaznost na instala ční kanál SO 04 
Budova pavilonu A je v suterénu v místnosti A.S.10 napojena na instalační kanál, který je 

řešen v samostatné dokumentaci SO 04. Průchod je navržen hliníkovými dveřmi s požární 
odolností. Návaznost hydroizolací a tepelné izolace je řešena v části dokumentace arch. č. 15033-
DPS-D.1.1-SO 01-31_35 

e) Požární odolnost konstrukcí 
Veškeré konstrukce objektu budou provedeny s předepsanou požární odolností a v souladu s 
požárně bezpečnostním řešením. Budou dodrženy minimální odstupové vzdálenosti. 

Podrobnosti jsou uvedeny v požárně bezpečnostním řešení v samostatné části dokumentace. 

f) Tepeln ě technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výpln í otvor ů 
Nové konstrukce budou splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 (2011– Tepelná ochrana 

budov) na doporučené součinitele prostupu tepla.  

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prost ředí a řešení p řípadných negativních 
účinků 
V případě potřeby bude zajištěna příslušná ochrana stavebních konstrukcí proti ionizujícímu 

záření (řešení podle atomového zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších změn, resp. ve vazbě 
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na vyhlášku č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně) - bude upřesněno v dalším stupni projektu, ve 
vazbě na používané zdravotnické vybavení a plánované výkony. 

Projektovaný objekt splňuje nejnovější požadavky na ochranu životního prostředí. 

h) Ochrana objektu p řed škodlivými vlivy vn ějšího prost ředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Dle doloženého radonového průzkumu se dotčené pozemky nachází v kategorii území se středním 
radonovým indexem. Na základě toho realizace stavby vyžaduje protiradonových opatření. Při 
řešení otázek spojených s těmito ochrannými opatřeními je možné vycházet zvláště ze zmíněné 
normy ČSN 730601. Obecně lze konstatovat, že pro prevenci je nejvhodnější využít alternativní 
opatření prováděná z jiných důvodů (hydroizolace, vzduchotechnika ap.), aby vícenáklady na 
protiradonovou ochranu byly minimální. Za dostatečné protiradonové opatření se dle normy v 
případě středního radonového indexu stavby považuje provedení všech kontaktních konstrukcí v 
1. kategorii těsnosti, tj. pomocí celistvé protiradonové izolace s plynotěsně provedenými spoji a 
prostupy (případně kombinace postupů specifikovaných ve zmíněné normě). 

b) ochrana před bludnými proudy 

Stavba bude chráněna proti bludným proudům běžným způsobem. Prostor staveniště není 
zasažen bludnými proudy. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Stavba nebude ovlivněna technickou seizmicitou 

d) ochrana před hlukem 

Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly normové hodnoty na požadovanou 
neprůzvučnost obvodových plášťů budov, stěn a příček mezi místnostmi. Rovněž jsou splněny 
normové hodnoty na kročejovou neprůzvučnost stropních konstrukcí. Všechna zabudovaná 
technická zařízení působící hluk a vibrace jsou umístěna tak, aby byl omezen přenos hluku a 
vibrací do stavební konstrukce a jejich šíření, zejména do chráněného vnitřního prostoru stavby. 

i) Dodržení obecných požadavk ů na výstavbu 
Projektová dokumentace respektuje hygienické a bezpečnostní předpisy. 

Projektová dokumentace je provedena v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. zákon o územním 
plánování a stavebním řádu a s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 
Budou dodrženy příslušné technické normy, ukazatele, směrnice a předpisy hygienické, požární 
ochrany, bezpečnosti práce, technických zařízení a respektována ochranná pásma. Stavba je také 
v souladu s vyhláškou 501/2006 Sb. 

Projekt předpokládá, že dodavatelem zařízení bude odborná firma, která má s podobnými 
dodávkami a pracemi zkušenosti a která se obeznámí se všemi okolnostmi této zakázky. 

Montáže budou provádět pouze firmy k tomu kvalifikačně a odborně způsobilé a dle konkrétních 
požadavků i náležitě proškolené nebo certifikované od výrobce zařízení. Při instalaci budou 
respektována příslušná zákonná ustanovení a normy, zejména týkající se bezpečnosti práce a 
ochrany zdraví. 

Před zahájením prací je nutno dodat technologické předpisy, postupy provádění a technické 
předpisy ke všem konstrukcím a výrobkům.  

Součástí dodávky budou všechny potřebné zkoušky, dodavatelská dokumentace, návody - 
manuály k obsluze a údržbě, vč. mimořádných situací – podklady pro provozní řád. 

Součástí dodávky musí být finální povrchová úprava všech prvků, transport na stavbu a přesuny. 
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a) Účel objektu 
 Projekt řeší výstavbu nové budovy pavilonu A v areálu Oblastní nemocnice Jičín. Záměrem 

investora je vystavět nový pavilon nemocnice na místě stávající budovy A, který bude rozšiřovat 
poskytované služby v rámci areálu Oblastní nemocnice Jičín, provozně naváže na stávající 
provozy nemocnice a zároveň bude splňovat požadavky moderních medicínských technologií.  

Dokumentace je zpracována k datu 04/2017 a nemůže tedy obsahovat žádné změny 
pozdějšího data. 

b) Zásady architektonického, funk čního, dispozi čního a výtvarného řešení, včetně 
řešení p řístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopno stí pohybu a 
orientace 

Stavba nového areálu nemocnice byla započata v roce 1923 na místě bývalého vojenského 
cvičiště vedle stávající budovy chorobince. Autorem projektu je Ing. arch. Čeněk Musil.  

Výstavba byla zprvu rozdělena na dvě etapy. První etapa výstavby byla dokončena v roce 1924. 
Součástí byla výstavba budovy dvoupatrového chirurgického pavilonu, budovy desinfekčního 
pavilonu, budovy pitevny a márnice a oplocení nemocnice. Druhá etapa byla dokončena v roce 
1927 a její součástí byla výstavba infekčního pavilonu, který byl předán k užívání v roce 1928. 
Poslední etapa základního tvaru areálu byla dokončena v roce 1930. Autorem je opět architekt Ing. 
arch. Čeněk Musil. Součástí této etapy je i původní interní pavilon, na jehož místě je nyní 
projektována nová budova pro laboratoře a onkologii. 

Nově navrhovaný objekt má čtyři nadzemní a jedno podzemní patro. Tvarově se skládá z více 
kvádrů, z uličního pohledu je objekt osově souměrný. Prostorově se nový objekt drží původních os 
objektu. Fasáda do ulice je pohledově exponovaná a je pro zachování integrity areálu pojata osově 
souměrně, včetně dvou krajních vystupujících rizalitů. Zároveň je nejvyšší patro barevně odlišné a 
zastřešené valbovou střechou. Architektonicky se nová budova snaží přiblížit původnímu 
historickému duchu areálu nemocnice, a to členěním a barevností fasády. Jedná se zejména o 
členění fasády římsami, o členění oken a o tvar střechy. 

Objekt má půdorys nepravidelného obdélníku s délkami stran 56,0m a 29,0m, po výšce jednotlivá 
podlaží vzájemně ustupují. Je zastřešený šikmou valbovou střechou. Objekt je navržen s jedním 
podzemním a čtyřmi nadzemními podlažími. V jednotlivých podlažích jsou umístěny nemocniční 
ambulantní provozy. Přeprava pacientů, personálu a nákladu, vč. laboratorních vzorků bude 
zajištěna systémem výtahů a schodišť.  

 

1. PP – Sklady, strojovny, šatny, sklady 

Jedná se o podzemní technické podlaží, ve kterém budou umístěny místnosti zabezpečující chod 
objektu. Jedná se hlavně o strojovny VZT, technické místnosti slaboproudých a silnoproudých 
rozvodů, centrální úpravnu vody, strojovnu potrubní pošty, kompresorovou stanici, sklady a šatny 
pro personál objektu.  

Šatny jsou koncipovány odděleně pro muže a ženy dle počtu zaměstnanců jednotlivých oddělení 
včetně rezervy 10%. V souladu s hygienickými požadavky jsou v šatnách umístěny sprchy, 
umyvadla a WC. 

V 1.PP je umístěna také část centra klinických laboratoří a vyšetřovna zobrazovacích metod 
včetně potřebného technického zázemí. 

1.PP je přístupno centrálním schodištěm a výtahy (lůžkový a osobní), schodištěm pro personál a 
osobním výtahem pro personál a také nákladním výtahem pro zásobování objektu.  
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1NP – Vstupní podlaží  - Transfuzní stanice, ambula nce  

Vstupní podlaží bude obsahovat medicínské provozy, které jsou nejnáročnější na pohyb pacientů. 
Jednotlivé místnosti v tomto podlaží budou děleny na ambulance, čekárny, sociální zařízení pro 
personál a pacienty, komunikační prostory, sklady, technické místnosti. V tomto podlaží budou 
umístěny dva hlavní vstupy z jihozápadní strany objektu a vstup pro zásobování ze severozápadní 
strany objektu. Vstup pracovníků do odběrového střediska bude přes samostatné personální 
schodiště s výtahem V3, které navazuje v 1. PP na centrální šatny. 

 

2.NP  – Laborato ře biochemie, mikrobiologie a hematologie 

Celé toto podlaží je určeno pro umístění klinických laboratoří včetně filtru, pomocných místností a 
sociálních zařízení. V rámci laboratorního provozu se uvažuje s velkoplošnými laboratořemi pro 
umístění moderních technologických zařízení. 

Vstup pracovníků mikrobiologických laboratoří na pracoviště bude pouze přes samostatné 
personální schodiště s výtahem V3, které navazuje v 1. PP na centrální šatny. Před vstupem do 
mikrobiologické části laboratoří budou pracovníci procházet filtrem. Prostor filtru je vybaven dvěma 
šatnami a sprchou. 

 

3.NP  – Hemodialyza ční st ředisko  

Velkou část tohoto podlaží zaujme hemodialýza včetně všech obslužných prostor. Dále je zde 
navržena nefrologická ambulance. Komunikační prostory, sociální zázemí pro zaměstnance a 
pacienty a čekárny jsou pak samozřejmostí. V tomto podlaží je také navržena úpravna vody, sklad 
a místnost pro servis a sklad dialyzačních monitorů. 

Vstup pracovníků na pracoviště bude přes samostatné personální schodiště s výtahem V3, které 
navazuje v 1. PP na centrální šatny. Vstup pacientů na hemodialyzační sál bude přes filtr se 
šatnou a sociálním zázemím (samostatně muži, ženy). 

 

4.NP  – Onkologický stacioná ř, technické místnosti 

Zde jsou navrženy onkologické ambulance, onkologický stacionář s vyšetřovnou včetně zázemí. 
Ve zbytku pak budou umístěny technické místnosti a sklady. Součástí patra je čekárna a 
komunikační prostory. 

Vstup na pracoviště bude přes samostatné personální schodiště s výtahem V3, které navazuje v 1. 
PP na centrální šatny. 

 

5.NP – Strojovna VZT 

Podkrovní prostor je využit jako strojovna VZT. V části prostoru jsou umístěny venkovní chladiče, 
tento prostor není zastřešen, je zde navržena plochá střecha. 

Přístup do 5.NP je pouze hlavním schodištěm a výtahem V1. 

Jednotlivá podlaží jsou vybavena pracovnami, pracovnami lékařů a pracovnami sester dle 
požadavků jednotlivých oddělení. Pracoviště jsou vybavena hygienickými zařízeními jak pro 
zaměstnance, tak i bezbariérovými pro pacienty. Pro zaměstnance jsou navrženy denní místnosti, 
které jsou vybaveny sedacím nábytkem, dřezem, umyvadlem, zařízením pro ohřívání a 
uchovávání jídla. U denních místností se předpokládá, že budou vzhledem k provozu jednotlivých 
oddělení využívány střídavě v čase, ne hromadně všemi zaměstnanci najednou. 
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Podrobn ější popis provozu a vybavení jednotlivých odd ělení zdravotnickou technologií řeší 
samostatná část dokumentace Zdravotnická technologie. 

Vybavení všech pracoviš ť je navrženo v souladu s požadavky a zadáním invest ora a 
uživatele a ve vazb ě na požadavky související legislativy, požadavky no rem a p ředpis ů 
(např. vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické  a věcné vybavení 
zdravotnických za řízení / nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví p ři práci / vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách p ředcházení vzniku a 
šíření infek čních onemocn ění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotni ckých 
zařízení a ústav ů sociální pé če / apod.). 

 

Navržené řešení plně respektuje vyhlášku č. 398/2009 Sb., která stanovuje obecné technické 
požadavky pro užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Objekt je 
(vyjma části technického suterénu) navržen jako bezbariérový, včetně všech vstupů pro pacienty a 
únikových cest. Ve všech odděleních jsou situována bezbariérová WC, komunikace a výtahy jsou 
řešeny rovněž jako bezbariérové. Prosklená dveřní křídla i další prosklené plochy budou zaskleny 
bezpečnostním sklem a upraveny dle vyhlášky.  

c) Kapacity, užitné plochy, obestav ěné prostory, zastav ěné plochy 
Standardní provoz se předpokládá jednosměnný a vícesměnný dle potřeby jednotlivých 

oddělení. Předpokládaný počet pracovních sil a směnnost jsou uvedeny v samostatné příloze v 
části Zdravotnické technologie. Dle těchto kapacit jsou dimenzovány jak šatny, tak hygienická 
zařízení v objektu. 

Zastavěná plocha:      1437m2 
Obestavěný prostor:   30230m3 
 
Užitné plochy podrobněji viz půdorysy jednotlivých podlaží. 

 

d) Technické a konstruk ční řešení objektu 
Úroveň ±0,000 byla stanovena na výšce 289,70Bpv, jedná se o úroveň čisté podlahy 1.NP. 

Nosný systém objektu je železobetonový monolitický skelet, tvořený stropními deskami, které 
jsou podporovány sloupy a stěnami ztužujících jader, která plní funkci vertikálních komunikačních 
prostor – schodišť a výtahů. Konstrukční výšky jsou 4,015m v 1.PP, 4,0m ve 1.NP -3.NP, 4,09m ve 
4.NP a 4,26m v 5.NP. 

Základní modulace je 7,5m v příčném směru a 7,5 (krajní pole 6,0)m v podélném směru.  

Základové podmínky  

Na staveništi byla v průběhu minulých let provedena řada inženýrsko – geologických 
průzkumů, v rámci nyní provedených průzkumných prací byly provedeny 3 IG vrty do hloubky 
9,0m, výsledné zhodnocení bylo provedeno na základě syntézy všech dat – podrobně viz 
technická zpráva konstrukční části dokumentace 15033-DPS-D.1.2-SO 01. 

Výkopy 

Objekt je navržen na místě stávající budovy A. Stavební jáma bude po bouracích pracích 
(samostatná dokumentace) vyčištěna a základová spára upravena dle požadavků konstrukční 
části.  

Před zahájením výkopů nutno vytyčit a vyznačit stávající inženýrské sítě. 

Při provádění zemních prací je nutno počítat s čerpáním srážkové vody ze stavební jámy. Dobu 
provádění zemních prací doporučujeme omezit na minimum, stavební jámu nutno hloubit v 



Číslo p řílohy: 15033-DPS-D.1.1-SO 01-01 6 

suchém, klimaticky vhodném období a výkopy základů ponechat otevřené co nejkratší možnou 
dobu. Základovou spáru je rovněž nutno odpovídajícím způsobem chránit před degradací 
povětrnostními vlivy. 

Vjezd do stavební jámy bude ze západní strany šikmou rampou.  

Při výkopových pracích bude na staveniště přivolán geotechnik, který potvrdí, že zemina 
v místě stavby má charakteristické vlastnosti shodné nebo únosnější, než jaké jsou uvedeny ve 
statickém výpočtu (uvažované na základě nejbližšího vrtu). 

Ustálená úroveň hladiny spodní vody se nachází v úrovni 286,5-286,9m n.m, v průběhu roku v 
závislosti na intenzitě atmosférických srážek bude mírně kolísat. Generelní směr proudění 
podzemní vody je k JZ až J, tj. k toku Cidliny, její údolí tvoří drenážní bázi širšího zájmového 
území. 

Zajištění stavební jámy je provedeno pomocí štětovnic Larsen předpokládané délky 8,2 m. 
Štětovnice budou zajištěny pomocí mikropilot předpokládané celkové délky 7,5 m. Pro lepší 
zajištění štětovnic budou mikropiloty opřeny do ocelových převázek z dvojice ocelových profilů 
U200. 

Na projekt zajištění stavební jámy musí být zpracovaná dílenská dokumentace včetně 
statického výpočtu vybraným dodavatelem stavby. 

 

Nosné konstrukce 

Základy   

Objekt je založen kombinací hlubinného založení na vrtaných pilotách a základové desky 
uložené na zemině. Tento systém byl navržen z důvodů neúnosných zemin v základové spáře, 
které by musely být upraveny případně vyměněny, což je v přítomnosti hladiny podzemní vody v 
úrovni okolí základové spáry technologicky poměrně zásadní komplikace. Vrtané piloty přenášejí 
zatížení ze sloupů a stěn, základová deska je uložena na zemině a přenáší takto do ní jen zatížení 
na ní umístěné s maximálním podílem svislých sil ze sloupů a stěn do 10%.  

Vzhledem k výskytu podzemní vody v základové spáře, bude nutné zajistit po dobu vrtání pilot 
a provádění spodní stavby řádné odvodnění stavební jámy včetně čerpání podzemní vody. Práce 
budou prováděny v suchém a bezmrazém období, aby bylo vyloučeno zatopení, případně 
promrznutí a znehodnocení zeminy v základové spáře. Základová spára bude přebírána 
stavebním dozorem za účasti geotechnika. 

Piloty mají průměr 900mm a 1200mm a délky 8-14m a jsou uvažovány jako plovoucí ve vrstvě 
zvětralých slínovců. Základová deska má tl. 350mm a není spojena s pilotami.  

Podloží pod základovou deskou musí splňovat tyto parametry:  

E def2 = 25MPa, Edef2/Edef1 =  max 2,5,  

je navržen hutněný štěrkový podsyp min. 300mm. 

Na vrstvě podkladního betonu, který bude vybetonován ihned po ruční úpravě základové spáry 
a horní hrany pilot bude položena separační netkaná geotextilie a dvojitý hydroizolační systém. Na 
tento je položena ochranná geotextilie a ochranná betonová mazanina, ve které povedou hadice 
hydroizolačního systému přes otvory v základové desce do kontrolních šachtic. Na tuto mazaninu 
bude vybetonována základová deska. Systém dvojité hydroizolace je zpracován v části 
dokumentace arch. č. 15033-DPS-D.1.1-SO 01-31_35 

V podkladním betonu bude provedena uzemňovací soustava - mříž, která bude pomocí pásků 
vedených na vnějším líci základové stěny propojena s vnitřním uzemněním objektu – pásky 
v železobetonových podlahách připojených na vodivě propojenou (provařenou) výztuž sloupů a 
stěn. Na líc žb sloupů a stěn budou vyvedeny uzemňovací body. Podrobně viz část elektro. 
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Suterén bude proveden jako základová vana s hydroizolací. Všechny konstrukce základů a 
spodní stavby budou opatřeny dvojitým kontrolovatelným hydroizolačním systémem proti tlakové 
vodě do úrovně 1m nad hladinu spodní vody. Systém tvoří předstěna z betonových tvárnic 
ztraceného bednění v tl. 200mm, na kterou je aplikován dvojitý hydroizolační systém chráněný 
geotextiliemi z obou stran. Na něj bude aplikována ve dvou vrstvách tepelná izolace z desek XPS 
300 v tl. 100mm a EPS v tl. 60mm. V této vrstvě budou rozvedeny kontrolní hadice, které budou 
přes stěnu vyvedeny do kontrolních šachet na stěnách.  

Svislé konstrukce podzemního podlaží objektu jsou obvodové železobetonové stěny 
tl. 300mm, vnitřní stěny jader tl. 200mm  a sloupy čtvercového průřezu s délkou strany 400mm. 
Stropní konstrukce nad 1.PP je obousměrně vyztužená deska tl. 240mm opatřená nad sloupy 
hlavicí půdorysných rozměrů 2,4 x 2,4m a výšky 40mm pod dolní hranu desky. Celková výška 
desky v místě hlavice je 280mm.  

Součástí spodní stavby jsou i anglické dvorky, navržené jako ochranná konstrukce pro 
světlovody vedoucí do 1.PP. Tyto anglické dvorky budou dva, jeden se čtyřmi, druhý s šesti 
světlovody. Stěna mezi suterénem a venkovním prostorem dvorku bude vyzděna 
z pórobetonových tvárnic a zateplena. V této stěně budou provedeny prostupy pro světlovody. 

Nosné betonové konstrukce (výkresy tvaru, prostupy, schémata provaření výztuže, schémata 
výztuže, piloty) viz stavebně konstrukční část  - arch. č. 15033-DPS-D.1.2- SO 01-01_205 

Polohy a dimenze prostupů v železobetonových konstrukcích jsou specifikovány v konstrukční 
části dokumentace ve výkresech tvaru. 

 

Horní stavba  

Od 2.NP konstrukce ustupuje o jeden modul v podélném směru, 4.NP jsou ustoupeny krátké 
boční strany, 5.NP vystupuje jen v rozsahu komunikačního jádra.  

Svislé konstrukce jsou tvořeny vnitřními a obvodovými sloupy čtvercového průřezu s délkou 
strany 400mm a vnitřními stěnami jader tl. 200mm. Obvodové sloupy 4.NP na kratších stranách 
jsou uloženy přímo na stropní desku nad 3.NP.   

Stropní desky mají tl. 240mm a jsou opatřeny nad vnitřními sloupy plochými hlavicemi 40mm 
pod dolní hranu stropní desky (celková tloušťka desky je zde pak 280mm). Po obvodě je navržen 
lemující ztužující trám celkové výšky 850mm a šířky 175mm, v místě oken má funkci spuštěného 
nadpraží. Na ustupujících podlažích jsou stropní desky po obvodě vždy opatřeny železobetonovou 
atikou.  

Schodišt ě   

V objektu jsou umístěna dvě schodiště, která tvoří šikmé desky tl. 150mm s nadbetonovanými 
stupni. Mezipodesty a podesty mají tl. 200mm a jsou uloženy do stěn jader. Povrchovou úpravu 
schodišťových stupňů i podest tvoří vinylový povlak, provedení dle projektu interiéru. 

Je navrženo nerezové schodišťové zábradlí, kruhové průřezy, trubka ∅40mm, kotvení do čela 
stupňů schodiště. Madlo dle vyhl. 398/2009 sb., horní hrana ve výšce 1100mm, druhá trubka ve 
výšce 900mm, včetně zábradlí na poslední podestě. Madlo na stěně je součástí projektu interiéru. 

 Výtahové šachty, instala ční jádra  

V objektu jsou umístěny 4 výtahy, dva osobní a jeden lůžkový jsou součástí komunikačních 
jader, jeden nákladní je v rozsahu 1.PP – 1.NP. Výtahové šachty budou odvětrány. Technologie a 
vybavení výtahů je řešeno v samostatné části dokumentace.  

Instalační šachty jsou součástí svislých železobetonových jader objektu. V železobetonové 
konstrukci jsou navrženy montážní otvory, které budou po instalaci dozděny. V některých šachtách 
jsou navrženy revizní otvory s dvířky s pož. odolností. Šachty ESI jsou přístupné dveřmi a uvnitř 
bude instalována ocelová pochůzí plošina kotvená do žb stěn jádra. 
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Střechy 

Hlavní nejvyšší část  objektu je zastřešena šikmou valbovou střechou. Nosnou konstrukcí 
střechy jsou ocelové vazníky. Podrobně řeší samostatná konstrukční část dokumentace arch.č. 
15033-DPS-D.1.2.2-SO 01-05. 

Krytina je navržena z falcovaného plechu z barevného legovaného hliníku tl. 0,7mm 
s dvouvrstvým vypalovaným lakem na pojistné hydroizolaci vhodné pro pokládku na bednění, jako 
podkladní vrstva k AL krytině a bednění. Bednění je navrženo plné tl. 32mm, na toto bednění jsou 
kotveny impregnované desky OSB4 v tl. 12mm. Viz výkresová část (skladba č. S19). 

Součástí dodávky krytiny budou veškeré klempířské prvky na střeše – nástřešní žlaby, které 
budou šikmo vyústěny do půdního prostoru, kde budou napojeny na vnitřní kanalizaci, včetně 
oplechování římsy, kotlíků těsnění; odvětrání hřebene; oplechování a lemování vikýřů, které budou 
sloužit k větrání půdního prostoru; lemování prvků odvětrání VZT a ZTI, která procházejí přes 
střešní krytinu, včetně větracích nástavců. Na střeše budou instalovány systémové protisněhové 
zábrany – sněholamové trubky dle technických podmínek dodavatele krytiny. Dále budou na střeše 
instalovány hromosvodné jímací tyče dle specifikace v části silnoproudá elektrotechnika, včetně 
systémových prostupů krytinou a systémového kotvení k ocelové konstrukci střechy a ke stěně.  
Hromosvod dále povede pod zateplovacím systémem a ve skladbě terasy v trubce Kopoflex 
k chodníkové krabici, kde bude propojen s vývody z uzemňovací soustavy položené v podkladním 
betonu. 

Podlaha půdního prostoru bude zateplena deskami z EPS 200 tl. 180mm, které budou 
v místech určených technologií VZT vyspádovány do vpustí. V místě uložení rozvaděčů použít pro 
tepelně izolační vrstvu XPS 500. Na tepelnou izolaci bude aplikována hydroizolační fólie PVC 
určená pod zatěžovací vrstvy. Fólie bude vytažena na stěny jádra i na stěny atiky cca 100mm. 
V rozsahu dle požadavku technologie budou položeny betonové chodníčky na podložkách. Pod 
podložky vkládat přířezy fólie.   

V části půdorysu 14,6 x 9m mezi osami D a F je navržena plochá střecha pro umístění suchých 
chladičů. V této části je navržena krytina z hydroizolačních pásů s tepelnou izolací a spádovými 
deskami z minerální vlny. Odvodnění bude provedeno do dvou vpustí. Svislé stěny oddělující 
prostor pro chladiče jsou navrženy jako ocelová nosná konstrukce s výplní min. vlnou s bedněním 
tl. 24mm z vnitřní strany a krytinou shodnou jako krytina šikmých částí střechy z vnější strany. 
Boční části budou kryty děrovaným pozinkovaným plechem a s akustickou výplní minerální vatou 
budou fungovat jako akustické stěny. V těchto stěnách jsou navrženy prostupy dle požadavků VZT 
včetně žaluzií a prostupy pro čtyři světlovody. Tyto prostupy musí být koordinovány s dodavateli 
světlovodů a VZT. Prostor je z půdního prostoru přístupný vraty. 

  Podstřešní prostor bude využíván pro technologii VZT, je přístupný hlavním schodištěm a 
výtahem V1. VZT jednotky budou položeny na samostatné podpůrné konstrukci, která umožňuje 
instalaci na fólii. Nožičky konstrukce je vhodné vypodložit přířezy z fólie. Rozvaděče MaR budou 
uloženy na dlažbě, která bude celoplošně vypodložena vhodným způsobem tak, aby dlaždice 
roznášely zatížení od rozvaděčů celoplošně. V místě uložení rozvaděčů použít pro tepelně izolační 
vrstvu XPS 500. Rovněž je možné rozvaděče uložit na samostatné podpůrné konstrukci. 

Ve 4.NP jsou nad ustupujícími rizality střechy řešeny jako terasy. Střecha je dle PBŘ 
požadována s klasifikací do požárně nebezpečného prostoru Broof (t3) dle ČSN EN 13 501-5. Je 
navržena systémová skladba s betonovou dlažbou na hydroizolační fólii, tepelněizolačních 
deskách PIR tl. 180mm a spádových deskách z EPS 150S tl. min. 60mm. 

Ve 2NP a nad částí budoucího krčku jsou střechy rovněž řešeny jako ploché s klasifikací do 
požárně nebezpečného prostoru Broof (t3) dle ČSN EN 13 501-5. Zde jsou navrženy hydroizolační 
pásy na tepelně izolačních deskách z minerální plsti tl. 100mm a spádových deskách z minerální 
plsti  min. tl. min. 160mm. 

Veškeré detaily jsou řešeny systémově dle technických podmínek dodavatele materiálů.  
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Na základě zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících 
legislativních dokumentů, zejména pak nařízení vlády 591/2006 Sb., je nutné u stavebních 
konstrukcí, kde hrozí pád z výšky nebo do hloubky větší než 1500 mm, vytvořit taková opatření, 
která by umožnila provádět jejich bezpečnou údržbu a kontrolu (vč. případných dalších zařízení na 
nich umístěných). Předmětné střešní konstrukce (popř. ostatní stavební konstrukce) nejsou 
koncipovány jako pochůzí (nejsou určeny pro běžný pohyb osob), proto v daném případě není 
technicky vhodné ani ekonomické pro zajištění všech volných okrajů využít trvalou kolektivní 
ochranu proti pádu z výšky a do hloubky při užívání stavby . Z tohoto důvodu bylo zvoleno řešení 
kotvicích bodů umožňujících bezpečné připevnění OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky ) 
při práci v nebezpečném prostoru u volného okraje v dob ě užívání stavby . 

Z tohoto důvodu je na střeše 2.NP je navržen záchytný systém s poddajným kotvícím vedením 
z permanentního nerezového lana., kotvící body budou kotvené do železobetonové konstrukce 
stropu. Výška kotvících bodů nad úrovní finální exteriérové vrstvy střešní konstrukce (popř. jiné 
stavební konstrukce) se navrhuje cca 200 mm, hydroizolační vodonepropustná vrstva musí být 
vyvedena min. 150 mm nad povrch střechy. 

 Tímto řešením není dotčena povinnost chránit pracovníky proti pádu osob z výšky a do 
hloubky v průběhu realizace stavby primárn ě kolektivními prostředky ochrany proti pádu osob z 
výšky a do hloubky (např. vhodným překrytím otvorů ve střeše, zřízením provizorního zábradlí 
s dostatečnou únosností, lešení atp.), jak ukládají platné předpisy pro bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci (dále jen BOZP). 

První použití zabezpečovacího sytému proti pádu z výšky a do hloubky je možné teprve po 
řádně provedené revizi a po předání zabezpečovacího systému do užívání oprávněnou osobou. 

Užívání zabezpečovacího systému je umožněno jen proškoleným a vhodně vybaveným 
pracovníkům, kteří jsou poučeni a řádně seznámeni s návodem na používání navrženého 
zabezpečovacího systému proti pádu z výšky a do hloubky.  

Nikdy by neměl žádný pracovník pracovat ve výškách sám. Práce ve výškách je umožněna jen 
za vhodných povětrnostních podmínek. Pro práci ve výškách by měl být zpracován plán pro případ 
zachycení pádu, podle kterého by se mělo postupovat v případě zachycení pádu. 

Pro připojení OOPP ke kotevním bodům platí následující pravidla: 

♦ Spojovací lano (tj. lano, ke kterému je připojený postroj pracovníka) je nutné vždy zkrátit na 
minimální možnou délku vzhledem k prováděné pracovní činnosti, maximálně však na takovou 
délku, aby nemohlo dojít k volnému pádu delšímu než 1,5 m. 

♦ Konkrétní maximální délky spojovacích prostředků jsou uvedeny v dokumentaci skutečného 
provedení a v návodu na užívání 

♦ Na lanovém úseku (podél lana) mohou pracovat současně maximálně 4 osoby, z toho vždy 
maximálně dva v jednom poli (tj. délka lana mezi dvěma kotvícími body) 

♦ Na jednotlivém kotvícím bodu mohou být připevněny maximálně 3 osoby 

♦ Připevňování OOPP k systému ochrany proti pádu musí být prováděno vždy ze strany, kde 
nehrozí pád z výšky, tzn. mimo nebezpečný okraj v šířce 1,5 m od hrany pádu 

Při nepříznivých povětrnostních podmínkách je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. 
Nepříznivé povětrnostní podmínky, které výrazně zvyšují nebezpečí pádu nebo sklouznutí, jsou 
definovány nařízením vlády č. 362/2005 Sb. 

Nad hlavními vstupy  je navržena ocelová stříška s integrovaným vnitřním žlabem, zavěšena 
na táhlech. Na ocelové konstrukci bude položen trapézový plech a spádová vrstva EPS. Na tuto 
bude vytvořen hydroizolační stěrkový systém, uv stabilní, dvousložková polyuretanová pryskyřice 
(primární nátěr + výztužná textilie + finální nátěr), systém bude aplikován také na žlab. Součástí 
ocelové konstrukce je napojení žlabu na svislý svod. Spodní strana stříšky je zabedněna OSB 
deskou a fasádním polystyrénem EPS tl. 50mm, ze kterého je rovněž vytvořena římsa.  Spodní a 
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čelní strana bude omítnuta lehčenou jednovrstvou omítkou vyztuženou sklovláknitou mřížkovou 
tkaninou.  

Nad zadním technickým vstupem  je navržena zavěšená rovná stříška s minerálním čirým 
sklem tl. 10mm (esg bezpečnostní), ukotvení je z nerezových prvků, rozměr skleněného zastřešení 
vchodu je 2100x1200mm. Skleněná závěsná stříška má dvě nerezová táhla a dvě spodní kování. 
Sklo je po obvodě leštěné 

 

Podlahy 

Podlahy na základové železobetonové desce budou zatepleny deskami z extrudovaného 
polystyrenu EPS 200S tl. 100mm, na separační fólii bude samonivelační potěr a na něj finální 
vrstva podlahy dle účelu místnosti a návrhu projektu interiéru.  

Na stropních konstrukcích jsou podlahy izolovány akustickou izolací, na separační fólii bude 
samonivelační vyrovnávací potěr a na něj finální vrstva podlahy dle účelu místnosti a návrhu 
projektu interiéru. 

Vlastní podlahové krytiny jsou vesměs navrženy jako bezesparé, ve většině místností budou 
provedeny vinylové povlaky, na chodbách a v laboratořích polyuretanové stěrky, v technických 
místnostech pak stěrky epoxidové. V sociálních zařízeních a sprchách jsou navrženy podlahy ve 
spádu do vpustí, stěrkové hydroizolace a protiskluzné nášlapné vrstvy. Finální vrstvy podlah viz 
tabulky místností a projekt interiéru. 

Na trase stěhování magnetické rezonance  (místnosti A.S.03,04; A.S.19-26) je navržena 
tepelná izolace v podlaze jako celoplošně lepená XPS 700 s roznášecí podlahovou deskou tl. 
85mm. transportní trasa MRI musí mít min. profil 2500x2500mm, podlaha musí odolat 
proměnlivému zatížení 80kN, sklon max. 3%. 

V místnosti připravené pro vestavbu magnetické rezonance bude podlaha upravena dle 
požadavků dodavatele MRI, tepelná izolace je navržena desek z pěnoskla s roznášecí podlahovou 
deskou tl. 85mm s bezprašným otěruvzdorným nátěrem. 

Na severovýchodní straně objektu je navržen montážní otvor pro transport technických 
zařízení MRI do suterénu. Otvor bude řešen železobetonovou demontovatelnou stropní deskou, 
která bude napenetrována, bude položena hydroizolace natavitelnými asf. pásy z SBS modif. 
asfaltu, polyuretanovým lepidlem nalepena tepelná izolace EPS 200 ve spádu min. 2% v tl. 
~200mm, na TI provedena hydroizolace samolepicím pásem z SBS modif. asfaltu vyztužený 
skleněnou tkaninou a natavitelným pásem z SBS modif. asfaltu vyztužený vložkou z polyesterové 
rohože. Na hydroizolaci bude položena separační geotextilie a do pískového podsypu položena 
betonová zámková dlažba tl. 80mm.  

V suterénu jsou navrženy poklopy pro revizní šachty ZTI a pro kontrolní šachty hydroizolačního 
systému. Jsou navrženy poklopy pro vyplnění betonem a povrchovou úpravou dle povrchové 
úpravy dané místnosti. Poklopy jsou kotveny do železobetonové desky.  

 

Zdivo, p říčky 

Obvodové stěny – výplňové zdivo mezi železobetonovými sloupy - budou provedeny z tvárnic z 
autoklávovaného pórobetonu P4-500, tl.250mm. Funkci překladu v místě oken zde plní lemující 
ztužující trám stropní desky.  

Vnitřní nenosné příčky budou provedeny vesměs jako SDK 2x opláštěné příčky provedené na 
kovové konstrukci. Vzhledem k typu objektu budou jako finální vrstva příček použity 
vysokopevnostní sádrokartonové desky. V prostorech sociálních zařízení budou použity SDK 
desky určené pro vlhké prostředí. V suterénu budou příčky z převážné části vyzděné z tvárnic z 
autoklávovaného pórobetonu. Překlady budou použity systémové.  
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V příčkách budou provedeny prostupy pro instalace jednotlivých profesí, dimenze a umístění 
prostupů musí být přizpůsobeno skutečnému provedení instalací. Nad prostupy instalací šířky větší 
než 500mm, jejichž horní hrana je více než 150mm pod žb stropní konstrukcí je rovněž nutno 
umístit překlad. Požární ucpávky prostupů jsou součástí dodávky jednotlivých profesí.  

Příčky musí splňovat parametry zvukové neprůzvučnosti dle ČSN 73 0532.  

V případě použití sádrokartonových příček musí stavba zabezpečit příslušné výztuhy pro 
možnost montáže závěsných skříněk zdravotnického, laboratorního a komerčního nábytku a 
dalších předmětů, které vyžadují montáž na zeď a jejichž hmotnost převyšuje nosnost příslušné 
příčky. Rovněž je nutno zabezpečit výztuhy v místě prostupů instalací. V případě instalací, které 
jsou mimo příčky, nebo je jejich průměr větší, než je šířka vnitřního prostoru příčky, je nutné je 
opláštit SDK dle skutečné velikosti na stavbě. 

Vzhledem k velkému množství prostupů, jejichž poloha se může při provádění od projektu lišit, 
doporučujeme provádění příček až po provedení hlavních instalací v podhledech.  

V místnosti 4.22 bude instalována AKU nádrž. Pro instalaci této nádrže je nutno vynechat 
v obvodovém zdivu montážní otvor dle požadavku dodavatele nádrže. 

 

Zateplení obvodového plášt ě 

Objekt bude vně zateplen kontaktním zateplovacím systémem z tepelněizolačních minerálních 
bezvláknitých desek z kalciumsilikáthydrátu, vápence, písku, cementu, vody a přísady na tvorbu 
pórů tl.180mm, v částech mezi okny tl.160mm. Desky budou celoplošně lepeny prodyšným 
systémovým lepidlem a mechanicky zajištěny kotvením hmoždinkami vhodnými do tvárnic z 
pórobetonu a dle technických požadavků dodavatele zateplovacího systému ČSN 73 2901 
Provádění vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS) ČSN 73 2902 vnější 
tepelněizolační kompozitní systémy (ETICS) - navrhování a použití mechanického upevnění pro 
spojení s podkladem, počet a délka kotev dle statického výpočtu 15033-DPS-D.1.2-SO 01-301, 
římsy prokotvit samostatně až do pórobetonové vyzdívky. Na desky bude proveden stěrkový tmel s 
výztužnou tkaninou. Finální povrchová úprava zateplovacího systému bude provedena lehkou 
jednovrstvou omítkou vyztuženou sklovláknitou mřížkovou tkaninou. 

Pod zateplovacím systémem povede v trubce Kopoflex k chodníkové krabici hromosvod, kde 
bude propojen s vývody z uzemňovací soustavy položené v podkladním betonu. 

V oblasti soklu je navržen obklad přírodním kamenem – pískovcem. Zde budou desky XPS 300 
tl. 160mm celoplošně lepeny, na ně bude provedena stěrková hydroizolace, stěrková vrstva se 
síťovinou, tato bude přikotvena speciálními kotevními hmoždinkami vhodnými do tvárnic 
z pórobetonu pro zatížení obkladem. Přesný typ dle výběru konkrétního obkladu. Poté bude 
provedena druhá stěrková vrstva – lepidlo se síťovinou a na tuto vrstvu bude speciálním lepidlem 
pro přírodní kámen lepen obklad pískovcem tl. do 30mm. 

Suterén objektu bude v rozsahu dvojitého hydroizolačního systému zateplen ve dvou vrstvách 
deskami EPS 100 tl. 60mm a deskami XPS tl. 100mm. Nad úrovní dvojitého hydroiz. systému 
bude zateplen deskami XPS 300 tl 180mm. Postup lepení tepelněizolačních desek viz výkresy 
hydroiz. systému. 

Podhledy, úpravy povrch ů 

Světlé výšky stropů (podhledů) ve většině místností (mimo technické prostory) budou 3,0m.  
V některých místnostech, zejména v sociálních zařízeních, bude podhled snížen na 2,6m z důvodu 
zvýšené potřeby prostoru instalací v podhledu. Technické místnosti budou provedeny bez 
podhledu. 

Podhledy ve většině místností budou provedeny rastrové minerální, v některých místnostech 
podhledy rastrové SDK. Ve většině prostor (mimo hygienických zařízení a techn. zázemí) budou 
použity podhledy s perforací se zvýšenou zvukovou pohltivostí. V místnostech se zvýšenou 
vlhkostí (WC, koupelny apod.) budou použity podhledy s odolností proti vlhkosti. V hygienických 
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zařízeních budou provedeny protiskluzné vinylové podlahy a keramické obklady, včetně 
stěrkových hydroizolací. Rovněž ve vybraných zdravotnických prostorách budou provedeny 
keramické obklady, ve většině případů až do výšky podhledu. Obvodové zdivo bude z interiéru 
omítnuto sádrovými omítkami. Povrchy z SDK desek budou opatřeny penetračními nátěry. Stěny i 
podhledy budou finálně opatřeny finálními barevnými malbami. Na chodbách a v exponovaných 
místech budou stěny obloženy ochrannými vinylovými panely. Na chodbách budou osazena 
ochranná svodidla, rohy na chodbách a v exponovaných místech budou kryty rohovníky.  

V některých místnostech jsou navrženy textilní zástěny na kolejnicovém systému, tyto kolejnice 
budou přichyceny do stropu dle technických podmínek a požadavku konkrétního dodavatele.  

V místnosti pro biochemické analyzátory jsou navrženy instalační sloupky pro vedení instalací 
elektro a vody k technologii. Sloupky budou systémové, dodávka technologie. Uchycení dle 
technických podmínek konkrétního výrobku a dodavatele.  

Úpravy povrchů stěn, nášlapné vrstvy podlah, ochranné prvky stěn jsou specifikovány 
v samostatné části v projektu vybavení interiéru 15033-DPS-D.2-01.3. 

Izolace proti vlhkosti 

Všechny nosné konstrukce základů a spodní stavby budou opatřeny hydroizolací proti tlakové 
spodní vodě dvojitým kontrolovatelným hydroizolačním systémem. Systém tvoří dvě fólie, hlavní a 
kontrolní, svařené mezi sebou do uzavřených sektorů. Spoje dvou sousedních sektorů jsou vždy 
vzájemně překryty – tudíž kontrolovatelné. Mezi fóliemi je vložena drenážní vložka umožňující 
kontrolu těsnosti a případně i pozdější aktivaci. V případě defektu izolace lze vadné místo vyhledat 
podle kontrolních trubic, ze kterých vytéká voda. Hadice jsou svedeny do kontrolních šachet 
hydroizolačního systému. Jsou navrženy poklopy pro vyplnění betonem a povrchovou úpravou dle 
povrchové úpravy dané místnosti. Svislé části hydroizolace mají hadice svedeny do stěnových 
šachet, které jsou umístěny cca 1m od podlahy a kryty dvířky. 

Prostupy systémem musí být řešeny ocelovými nekorodujícími průchodkami s přírubami pro 
napojení hydroizolace. Systém dvojité hydroizolace je zpracován v části dokumentace arch. č. 
15033-DPS-D.1.1-SO 01-31_35. 

V prostoru hygienických zařízení budou provedeny pod finálními vrstvami podlah i vinylovými 
obklady stěrkové hydroizolace. 

 

 Tepelné izolace  

Tepelné izolace budou provedeny na fasádě, zateplení suterénu – viz výše. 

Střecha objektu bude zateplena deskami z minerální vlny v tl. 180mm na stropní konstrukci 
posledního podlaží.  

Ve 2.NP je umístěno několik vestaveb pro chlazené sklady a místnost pro vestavbu komorového 
termostatu. Konstrukce těchto vestaveb budou tepelně izolovány, včetně tepelně izolované 
podlahy a stropu. Vestavby jsou dodávkou technologie. 

 

Akustické izolace 

Dveře příp. okna jednotlivých místností pavilonu a konstrukce je ohraničující (stěny, příčky, 
podhledy apod.) musí splňovat parametry zvukové neprůzvučnosti dle ČSN 73 0532. Podhledy 
budou provedeny se zvýšenou zvukovou pohltivostí. Základové železobetonové bloky pro jednotky 
VZT v suterénu budou položeny na separační fólii a antivibrační separační materiál 25mm na bázi 
polyuretanu eliminující průnik vibrací. Svislou spáru mezi podlahou a základem vyplnit stejným 
materiálem v tl 25mm.  VZT zařízení v 5.NP budou umístěna na podpůrné konstrukce 
s antivibračními podložkami. 

Použité tepelněizolační materiály zabraňují přenosu hluku. 
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Výpln ě otvor ů 

Prosvětlení objektu je navrženo pomocí oken  s AL rámy. Zasklení bude provedeno trojskly 
izolačním trojsklem Ug=0,6 W/m2.K (s výjimkou protipožárních oken). Celkový součinitel prostupu 
tepla oken Uw=1,2 W/m2.K. V místech sociálních zařízení bude zasklení doplněno neprůhlednými 
foliemi. Okna jsou navržena otvíravá nebo sklopná dovnitř, vybavena celoobvodovým kováním, s 
klikou z vnitřní strany v 1/3 výšky křídla. Součástí oken budou venkovní rolovací elektricky 
ovládané hliníkové žaluzie a vnitřní dřevotřískové parapety. Barva vnějších oken RAL 7016 mat, 
oboustranně - bude vyvzorkováno a odsouhlaseno investorem. Barva vnitřních oken RAL 7047 
mat, oboustranně, v případě prokládacího okna nerez - bude vyvzorkováno a odsouhlaseno 
investorem. Vnitřní okna zasklena izolačním dvojsklem nebo jednoduchým sklem, popřípadě v 
bezpečnostním nebo protipožárním provedení. 

Určená okna v 1.NP nad světlovody budou provedena s požární odolností dle PBŘ. U oken s 
požární odolností bude provedeno značení požární odolnosti přímo na každém jednotlivém 
výrobku (tj. na oknech, rámech a sklech) v místech, která jsou pro kontrolu přístupná i po 
zabudování výrobků ve stavbě. 

Veškeré výrobky budou dodány včetně kotvícího materiálu, parotěsné pásky z vnitřní strany, 
paropropustné pásky z vnější strany připojovací spáry. Zabudování výrobků a připojovací spáry 
bude řešeno dle platných předpisů a ČSN norem. 

Osazení okna, připojovací spára, počet kotev a způsob kotvení bude řešeno dle ČSN 74 6077 

Vnější dve ře jsou navrženy hliníkové, prosklené části dveří budou zaskleny bezpečnostním 
sklem P2A proti vloupání. Celkový součinitel prostupu tepla dveří Uw=1,5 W/m2.K (izolační trojskla 
Ug=0,6 W/m2.K). Barva všech vnějších dveří RAL 7016 - bude vyvzorkováno a odsouhlaseno 
investorem. Dveře budou dodány včetně kování, samozavíračů, apod. - bude vyvzorkováno a 
odsouhlaseno investorem. 

Dveře v interiéru  budou vesměs dřevěné voštinové laminované - HPL nebo hliníkové osazené 
do ocelových zárubní. Část dveří (mimo dveří do hygienických zařízení) bude v provedení 
s prosklením, zaskleny bezpečnostním sklem. Barva všech vnitřních dveří RAL 7047 - bude 
vyvzorkováno a odsouhlaseno investorem. 

Dveře budou osazeny ochrannými prvky - řeší samostatný projekt interiérů.  

Dveře příp. okna jednotlivých místností pavilonu musí splňovat parametry zvukové neprůzvučnosti 
dle ČSN 73 0532. Zvuková neprůzvučnost Rw=27 dB, u dveří s požadavkem na zvýšenou 
zvukovou neprůzvučnost Rw=37 dB. 

Všechny dveře i okna budou v provedení se zvýšenou odolností. Použité materiály výrobků dveří 
musí být odolné vůči dezinfekčním a čisticím prostředkům ve zdravotnictví. U všech dveří, kde by 
hrozilo poškození zdi otevřeným křídlem, bude zarážka dveřního křídla kotvená v podlaze. 

V hranicích požárních úseků budou osazeny dveře s požadovanou protipožární odolností dle PBŘ. 

Dveře do místností s vestavbami jsou součástí vestavby, nejsou ve výpisu dveří.  

Specializovanou firmou bude zpracován samostatný projekt systému generálního klíče. 
Systém generálního klíče umožňuje rozřazení přístupových práv na úrovni mechanického nebo 
mechatronického klíče. Zvažovaný systém orientačně předpokládá 5 úrovní přístupu včetně 
generálního klíče. Ke každému zámku bude 5 ks klíčů, každé oddělení bude mít hlavní klíč v počtu 
5 ks, generální klíč bude v počtu 5 ks. Pro účel tendru dodavatele SGK jsou stanoveny tzv. běžné 
rozměry cylindrických vložek, které by měly pokrýt rozsah dodávky systému. Přesný rozměr bude 
zaměřen přímo v místě realizace před samotnou dodávkou. Před dodáním cylindrických vložek 
SGK budou dveře dočasně osazeny stavební vložkou. 

 Detailní uzamykací plán bude sestaven investorem s dodavatelem SGK. 

V sociálních zařízeních jsou navrženy zástěny  z bezpečnostního, kaleného, pískovaného, 
neprůhledného skla. Skla mají sražené hrany zamezující pořezání. Kování a panty z nerezové 
oceli - bude vyvzorkováno a odsouhlaseno investorem. Zástěny 60 mm nad podlahou. Kotvení do 
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vyztužené SDK stěny. Použité materiály výrobků zástěn musí být odolné vůči dezinfekčním a 
čisticím prostředkům ve zdravotnictví. 

Světlovody 

Místnosti v podzemním podlaží s pracovišti vyžadujícími denní osvětlení budou prosvětleny 
kruhovými světlovody vyvedenými přes podhled a prostup obvodovou stěnou nad terén. V těchto 
místech jsou navrženy anglické dvorky k ochraně konstrukce světlovodu. Anglické dvorky budou 
zakryty ocelovou konstrukcí kotvenou do železobetonových stěn dvorku, kde otvory pro světlovody 
budou uzpůsobeny dle skutečného umístění a průměru dle konkrétního dodavatele světlovodů. 
Konstrukce bude zakryta OSB deskami, spádovou vrstvou z EPS, hydroizolací a hliníkovou 
krytinou včetně lemování. 

Taktéž 3 místnosti ve 3.NP, které jsou situovány uvnitř dispozice s nedostatkem osvětlení 
denním světlem okny, jsou prosvětleny světlovody vyvedenými nad střechu. Světlovody vedou 
podhledem a prostupem přes žb stropní desku přes 4NP prostupem přes stropní desku do 
půdního prostoru. Odtud jsou trouby vyústěny nad střešní plášť, kde je umístěna kopule. Část 
světlovodů ústí do prostoru s chladiči. Trouby jsou v trase přes půdní prostor chráněny minerálními 
rohožemi nebo jinou adekvátní protipožární izolací na EI 30. Rovněž trasa přes 4.NP je chráněna 
požárně odolnými SDK příčkami na EI 30. Velikosti prostupů přes železobetonové stropy budou 
uzpůsobeny dle konkrétního dodavatele systému světlovodů. V místě prostupů stropem jsou 
navrženy požární ucpávky, které jsou součástí dodávky světlovodu. 

Světlovod se skládá z vnější akrylátové kopule s uv inhibitory a technologií kopulového zrcátka 
pro zlepšení příjmu denního světla, trouby z polymerického odrazného materiálu s minimálním 
činitelem odrazu 99-99,7% pro viditelné spektrum denního světla - nutno deklarovat zkouškou, 
index podání barev cri ≥ 98 - nutno deklarovat zkouškou. Do podhledu je osazen akrylátový 
kruhový prizmatický difuzér. 

 
Návaznost na spojovací kr ček SO 03 

V případě realizace spojovacího krčku bude  část konstrukcí v čele krčku odstraněna a v 
místnosti A.2.52 bude provedena rampa - ocelová konstrukce, opatřená protiskluznou nášlapnou 
vrstvou (pro ocelovou konstrukci rampy nutno zpracovat dílenskou dokumentaci)- viz samostatná 
část dokumentace SO 03 

 
Návaznost na instala ční kanál SO 04 
Budova pavilonu A je v suterénu v místnosti A.S.10 napojena na instalační kanál, který je 

řešen v samostatné dokumentaci SO 04. Průchod je navržen hliníkovými dveřmi s požární 
odolností. Návaznost hydroizolací a tepelné izolace je řešena v části dokumentace arch. č. 15033-
DPS-D.1.1-SO 01-31_35 

e) Požární odolnost konstrukcí 
Veškeré konstrukce objektu budou provedeny s předepsanou požární odolností a v souladu s 
požárně bezpečnostním řešením. Budou dodrženy minimální odstupové vzdálenosti. 

Podrobnosti jsou uvedeny v požárně bezpečnostním řešení v samostatné části dokumentace. 

f) Tepeln ě technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výpln í otvor ů 
Nové konstrukce budou splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 (2011– Tepelná ochrana 

budov) na doporučené součinitele prostupu tepla.  

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prost ředí a řešení p řípadných negativních 
účinků 
V případě potřeby bude zajištěna příslušná ochrana stavebních konstrukcí proti ionizujícímu 

záření (řešení podle atomového zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších změn, resp. ve vazbě 
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na vyhlášku č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně) - bude upřesněno v dalším stupni projektu, ve 
vazbě na používané zdravotnické vybavení a plánované výkony. 

Projektovaný objekt splňuje nejnovější požadavky na ochranu životního prostředí. 

h) Ochrana objektu p řed škodlivými vlivy vn ějšího prost ředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Dle doloženého radonového průzkumu se dotčené pozemky nachází v kategorii území se středním 
radonovým indexem. Na základě toho realizace stavby vyžaduje protiradonových opatření. Při 
řešení otázek spojených s těmito ochrannými opatřeními je možné vycházet zvláště ze zmíněné 
normy ČSN 730601. Obecně lze konstatovat, že pro prevenci je nejvhodnější využít alternativní 
opatření prováděná z jiných důvodů (hydroizolace, vzduchotechnika ap.), aby vícenáklady na 
protiradonovou ochranu byly minimální. Za dostatečné protiradonové opatření se dle normy v 
případě středního radonového indexu stavby považuje provedení všech kontaktních konstrukcí v 
1. kategorii těsnosti, tj. pomocí celistvé protiradonové izolace s plynotěsně provedenými spoji a 
prostupy (případně kombinace postupů specifikovaných ve zmíněné normě). 

b) ochrana před bludnými proudy 

Stavba bude chráněna proti bludným proudům běžným způsobem. Prostor staveniště není 
zasažen bludnými proudy. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Stavba nebude ovlivněna technickou seizmicitou 

d) ochrana před hlukem 

Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly normové hodnoty na požadovanou 
neprůzvučnost obvodových plášťů budov, stěn a příček mezi místnostmi. Rovněž jsou splněny 
normové hodnoty na kročejovou neprůzvučnost stropních konstrukcí. Všechna zabudovaná 
technická zařízení působící hluk a vibrace jsou umístěna tak, aby byl omezen přenos hluku a 
vibrací do stavební konstrukce a jejich šíření, zejména do chráněného vnitřního prostoru stavby. 

i) Dodržení obecných požadavk ů na výstavbu 
Projektová dokumentace respektuje hygienické a bezpečnostní předpisy. 

Projektová dokumentace je provedena v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. zákon o územním 
plánování a stavebním řádu a s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 
Budou dodrženy příslušné technické normy, ukazatele, směrnice a předpisy hygienické, požární 
ochrany, bezpečnosti práce, technických zařízení a respektována ochranná pásma. Stavba je také 
v souladu s vyhláškou 501/2006 Sb. 

Projekt předpokládá, že dodavatelem zařízení bude odborná firma, která má s podobnými 
dodávkami a pracemi zkušenosti a která se obeznámí se všemi okolnostmi této zakázky. 

Montáže budou provádět pouze firmy k tomu kvalifikačně a odborně způsobilé a dle konkrétních 
požadavků i náležitě proškolené nebo certifikované od výrobce zařízení. Při instalaci budou 
respektována příslušná zákonná ustanovení a normy, zejména týkající se bezpečnosti práce a 
ochrany zdraví. 

Před zahájením prací je nutno dodat technologické předpisy, postupy provádění a technické 
předpisy ke všem konstrukcím a výrobkům.  

Součástí dodávky budou všechny potřebné zkoušky, dodavatelská dokumentace, návody - 
manuály k obsluze a údržbě, vč. mimořádných situací – podklady pro provozní řád. 

Součástí dodávky musí být finální povrchová úprava všech prvků, transport na stavbu a přesuny. 
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a) Účel objektu 
 Projekt řeší výstavbu nové budovy pavilonu A v areálu Oblastní nemocnice Jičín. Záměrem 

investora je vystavět nový pavilon nemocnice na místě stávající budovy A, který bude rozšiřovat 
poskytované služby v rámci areálu Oblastní nemocnice Jičín, provozně naváže na stávající 
provozy nemocnice a zároveň bude splňovat požadavky moderních medicínských technologií.  

Dokumentace je zpracována k datu 04/2017 a nemůže tedy obsahovat žádné změny 
pozdějšího data. 

b) Zásady architektonického, funk čního, dispozi čního a výtvarného řešení, včetně 
řešení p řístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopno stí pohybu a 
orientace 

Stavba nového areálu nemocnice byla započata v roce 1923 na místě bývalého vojenského 
cvičiště vedle stávající budovy chorobince. Autorem projektu je Ing. arch. Čeněk Musil.  

Výstavba byla zprvu rozdělena na dvě etapy. První etapa výstavby byla dokončena v roce 1924. 
Součástí byla výstavba budovy dvoupatrového chirurgického pavilonu, budovy desinfekčního 
pavilonu, budovy pitevny a márnice a oplocení nemocnice. Druhá etapa byla dokončena v roce 
1927 a její součástí byla výstavba infekčního pavilonu, který byl předán k užívání v roce 1928. 
Poslední etapa základního tvaru areálu byla dokončena v roce 1930. Autorem je opět architekt Ing. 
arch. Čeněk Musil. Součástí této etapy je i původní interní pavilon, na jehož místě je nyní 
projektována nová budova pro laboratoře a onkologii. 

Nově navrhovaný objekt má čtyři nadzemní a jedno podzemní patro. Tvarově se skládá z více 
kvádrů, z uličního pohledu je objekt osově souměrný. Prostorově se nový objekt drží původních os 
objektu. Fasáda do ulice je pohledově exponovaná a je pro zachování integrity areálu pojata osově 
souměrně, včetně dvou krajních vystupujících rizalitů. Zároveň je nejvyšší patro barevně odlišné a 
zastřešené valbovou střechou. Architektonicky se nová budova snaží přiblížit původnímu 
historickému duchu areálu nemocnice, a to členěním a barevností fasády. Jedná se zejména o 
členění fasády římsami, o členění oken a o tvar střechy. 

Objekt má půdorys nepravidelného obdélníku s délkami stran 56,0m a 29,0m, po výšce jednotlivá 
podlaží vzájemně ustupují. Je zastřešený šikmou valbovou střechou. Objekt je navržen s jedním 
podzemním a čtyřmi nadzemními podlažími. V jednotlivých podlažích jsou umístěny nemocniční 
ambulantní provozy. Přeprava pacientů, personálu a nákladu, vč. laboratorních vzorků bude 
zajištěna systémem výtahů a schodišť.  

 

1. PP – Sklady, strojovny, šatny, sklady 

Jedná se o podzemní technické podlaží, ve kterém budou umístěny místnosti zabezpečující chod 
objektu. Jedná se hlavně o strojovny VZT, technické místnosti slaboproudých a silnoproudých 
rozvodů, centrální úpravnu vody, strojovnu potrubní pošty, kompresorovou stanici, sklady a šatny 
pro personál objektu.  

Šatny jsou koncipovány odděleně pro muže a ženy dle počtu zaměstnanců jednotlivých oddělení 
včetně rezervy 10%. V souladu s hygienickými požadavky jsou v šatnách umístěny sprchy, 
umyvadla a WC. 

V 1.PP je umístěna také část centra klinických laboratoří a vyšetřovna zobrazovacích metod 
včetně potřebného technického zázemí. 

1.PP je přístupno centrálním schodištěm a výtahy (lůžkový a osobní), schodištěm pro personál a 
osobním výtahem pro personál a také nákladním výtahem pro zásobování objektu.  
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1NP – Vstupní podlaží  - Transfuzní stanice, ambula nce  

Vstupní podlaží bude obsahovat medicínské provozy, které jsou nejnáročnější na pohyb pacientů. 
Jednotlivé místnosti v tomto podlaží budou děleny na ambulance, čekárny, sociální zařízení pro 
personál a pacienty, komunikační prostory, sklady, technické místnosti. V tomto podlaží budou 
umístěny dva hlavní vstupy z jihozápadní strany objektu a vstup pro zásobování ze severozápadní 
strany objektu. Vstup pracovníků do odběrového střediska bude přes samostatné personální 
schodiště s výtahem V3, které navazuje v 1. PP na centrální šatny. 

 

2.NP  – Laborato ře biochemie, mikrobiologie a hematologie 

Celé toto podlaží je určeno pro umístění klinických laboratoří včetně filtru, pomocných místností a 
sociálních zařízení. V rámci laboratorního provozu se uvažuje s velkoplošnými laboratořemi pro 
umístění moderních technologických zařízení. 

Vstup pracovníků mikrobiologických laboratoří na pracoviště bude pouze přes samostatné 
personální schodiště s výtahem V3, které navazuje v 1. PP na centrální šatny. Před vstupem do 
mikrobiologické části laboratoří budou pracovníci procházet filtrem. Prostor filtru je vybaven dvěma 
šatnami a sprchou. 

 

3.NP  – Hemodialyza ční st ředisko  

Velkou část tohoto podlaží zaujme hemodialýza včetně všech obslužných prostor. Dále je zde 
navržena nefrologická ambulance. Komunikační prostory, sociální zázemí pro zaměstnance a 
pacienty a čekárny jsou pak samozřejmostí. V tomto podlaží je také navržena úpravna vody, sklad 
a místnost pro servis a sklad dialyzačních monitorů. 

Vstup pracovníků na pracoviště bude přes samostatné personální schodiště s výtahem V3, které 
navazuje v 1. PP na centrální šatny. Vstup pacientů na hemodialyzační sál bude přes filtr se 
šatnou a sociálním zázemím (samostatně muži, ženy). 

 

4.NP  – Onkologický stacioná ř, technické místnosti 

Zde jsou navrženy onkologické ambulance, onkologický stacionář s vyšetřovnou včetně zázemí. 
Ve zbytku pak budou umístěny technické místnosti a sklady. Součástí patra je čekárna a 
komunikační prostory. 

Vstup na pracoviště bude přes samostatné personální schodiště s výtahem V3, které navazuje v 1. 
PP na centrální šatny. 

 

5.NP – Strojovna VZT 

Podkrovní prostor je využit jako strojovna VZT. V části prostoru jsou umístěny venkovní chladiče, 
tento prostor není zastřešen, je zde navržena plochá střecha. 

Přístup do 5.NP je pouze hlavním schodištěm a výtahem V1. 

Jednotlivá podlaží jsou vybavena pracovnami, pracovnami lékařů a pracovnami sester dle 
požadavků jednotlivých oddělení. Pracoviště jsou vybavena hygienickými zařízeními jak pro 
zaměstnance, tak i bezbariérovými pro pacienty. Pro zaměstnance jsou navrženy denní místnosti, 
které jsou vybaveny sedacím nábytkem, dřezem, umyvadlem, zařízením pro ohřívání a 
uchovávání jídla. U denních místností se předpokládá, že budou vzhledem k provozu jednotlivých 
oddělení využívány střídavě v čase, ne hromadně všemi zaměstnanci najednou. 
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Podrobn ější popis provozu a vybavení jednotlivých odd ělení zdravotnickou technologií řeší 
samostatná část dokumentace Zdravotnická technologie. 

Vybavení všech pracoviš ť je navrženo v souladu s požadavky a zadáním invest ora a 
uživatele a ve vazb ě na požadavky související legislativy, požadavky no rem a p ředpis ů 
(např. vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické  a věcné vybavení 
zdravotnických za řízení / nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví p ři práci / vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách p ředcházení vzniku a 
šíření infek čních onemocn ění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotni ckých 
zařízení a ústav ů sociální pé če / apod.). 

 

Navržené řešení plně respektuje vyhlášku č. 398/2009 Sb., která stanovuje obecné technické 
požadavky pro užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Objekt je 
(vyjma části technického suterénu) navržen jako bezbariérový, včetně všech vstupů pro pacienty a 
únikových cest. Ve všech odděleních jsou situována bezbariérová WC, komunikace a výtahy jsou 
řešeny rovněž jako bezbariérové. Prosklená dveřní křídla i další prosklené plochy budou zaskleny 
bezpečnostním sklem a upraveny dle vyhlášky.  

c) Kapacity, užitné plochy, obestav ěné prostory, zastav ěné plochy 
Standardní provoz se předpokládá jednosměnný a vícesměnný dle potřeby jednotlivých 

oddělení. Předpokládaný počet pracovních sil a směnnost jsou uvedeny v samostatné příloze v 
části Zdravotnické technologie. Dle těchto kapacit jsou dimenzovány jak šatny, tak hygienická 
zařízení v objektu. 

Zastavěná plocha:      1437m2 
Obestavěný prostor:   30230m3 
 
Užitné plochy podrobněji viz půdorysy jednotlivých podlaží. 

 

d) Technické a konstruk ční řešení objektu 
Úroveň ±0,000 byla stanovena na výšce 289,70Bpv, jedná se o úroveň čisté podlahy 1.NP. 

Nosný systém objektu je železobetonový monolitický skelet, tvořený stropními deskami, které 
jsou podporovány sloupy a stěnami ztužujících jader, která plní funkci vertikálních komunikačních 
prostor – schodišť a výtahů. Konstrukční výšky jsou 4,015m v 1.PP, 4,0m ve 1.NP -3.NP, 4,09m ve 
4.NP a 4,26m v 5.NP. 

Základní modulace je 7,5m v příčném směru a 7,5 (krajní pole 6,0)m v podélném směru.  

Základové podmínky  

Na staveništi byla v průběhu minulých let provedena řada inženýrsko – geologických 
průzkumů, v rámci nyní provedených průzkumných prací byly provedeny 3 IG vrty do hloubky 
9,0m, výsledné zhodnocení bylo provedeno na základě syntézy všech dat – podrobně viz 
technická zpráva konstrukční části dokumentace 15033-DPS-D.1.2-SO 01. 

Výkopy 

Objekt je navržen na místě stávající budovy A. Stavební jáma bude po bouracích pracích 
(samostatná dokumentace) vyčištěna a základová spára upravena dle požadavků konstrukční 
části.  

Před zahájením výkopů nutno vytyčit a vyznačit stávající inženýrské sítě. 

Při provádění zemních prací je nutno počítat s čerpáním srážkové vody ze stavební jámy. Dobu 
provádění zemních prací doporučujeme omezit na minimum, stavební jámu nutno hloubit v 
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suchém, klimaticky vhodném období a výkopy základů ponechat otevřené co nejkratší možnou 
dobu. Základovou spáru je rovněž nutno odpovídajícím způsobem chránit před degradací 
povětrnostními vlivy. 

Vjezd do stavební jámy bude ze západní strany šikmou rampou.  

Při výkopových pracích bude na staveniště přivolán geotechnik, který potvrdí, že zemina 
v místě stavby má charakteristické vlastnosti shodné nebo únosnější, než jaké jsou uvedeny ve 
statickém výpočtu (uvažované na základě nejbližšího vrtu). 

Ustálená úroveň hladiny spodní vody se nachází v úrovni 286,5-286,9m n.m, v průběhu roku v 
závislosti na intenzitě atmosférických srážek bude mírně kolísat. Generelní směr proudění 
podzemní vody je k JZ až J, tj. k toku Cidliny, její údolí tvoří drenážní bázi širšího zájmového 
území. 

Zajištění stavební jámy je provedeno pomocí štětovnic Larsen předpokládané délky 8,2 m. 
Štětovnice budou zajištěny pomocí mikropilot předpokládané celkové délky 7,5 m. Pro lepší 
zajištění štětovnic budou mikropiloty opřeny do ocelových převázek z dvojice ocelových profilů 
U200. 

Na projekt zajištění stavební jámy musí být zpracovaná dílenská dokumentace včetně 
statického výpočtu vybraným dodavatelem stavby. 

 

Nosné konstrukce 

Základy   

Objekt je založen kombinací hlubinného založení na vrtaných pilotách a základové desky 
uložené na zemině. Tento systém byl navržen z důvodů neúnosných zemin v základové spáře, 
které by musely být upraveny případně vyměněny, což je v přítomnosti hladiny podzemní vody v 
úrovni okolí základové spáry technologicky poměrně zásadní komplikace. Vrtané piloty přenášejí 
zatížení ze sloupů a stěn, základová deska je uložena na zemině a přenáší takto do ní jen zatížení 
na ní umístěné s maximálním podílem svislých sil ze sloupů a stěn do 10%.  

Vzhledem k výskytu podzemní vody v základové spáře, bude nutné zajistit po dobu vrtání pilot 
a provádění spodní stavby řádné odvodnění stavební jámy včetně čerpání podzemní vody. Práce 
budou prováděny v suchém a bezmrazém období, aby bylo vyloučeno zatopení, případně 
promrznutí a znehodnocení zeminy v základové spáře. Základová spára bude přebírána 
stavebním dozorem za účasti geotechnika. 

Piloty mají průměr 900mm a 1200mm a délky 8-14m a jsou uvažovány jako plovoucí ve vrstvě 
zvětralých slínovců. Základová deska má tl. 350mm a není spojena s pilotami.  

Podloží pod základovou deskou musí splňovat tyto parametry:  

E def2 = 25MPa, Edef2/Edef1 =  max 2,5,  

je navržen hutněný štěrkový podsyp min. 300mm. 

Na vrstvě podkladního betonu, který bude vybetonován ihned po ruční úpravě základové spáry 
a horní hrany pilot bude položena separační netkaná geotextilie a dvojitý hydroizolační systém. Na 
tento je položena ochranná geotextilie a ochranná betonová mazanina, ve které povedou hadice 
hydroizolačního systému přes otvory v základové desce do kontrolních šachtic. Na tuto mazaninu 
bude vybetonována základová deska. Systém dvojité hydroizolace je zpracován v části 
dokumentace arch. č. 15033-DPS-D.1.1-SO 01-31_35 

V podkladním betonu bude provedena uzemňovací soustava - mříž, která bude pomocí pásků 
vedených na vnějším líci základové stěny propojena s vnitřním uzemněním objektu – pásky 
v železobetonových podlahách připojených na vodivě propojenou (provařenou) výztuž sloupů a 
stěn. Na líc žb sloupů a stěn budou vyvedeny uzemňovací body. Podrobně viz část elektro. 
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Suterén bude proveden jako základová vana s hydroizolací. Všechny konstrukce základů a 
spodní stavby budou opatřeny dvojitým kontrolovatelným hydroizolačním systémem proti tlakové 
vodě do úrovně 1m nad hladinu spodní vody. Systém tvoří předstěna z betonových tvárnic 
ztraceného bednění v tl. 200mm, na kterou je aplikován dvojitý hydroizolační systém chráněný 
geotextiliemi z obou stran. Na něj bude aplikována ve dvou vrstvách tepelná izolace z desek XPS 
300 v tl. 100mm a EPS v tl. 60mm. V této vrstvě budou rozvedeny kontrolní hadice, které budou 
přes stěnu vyvedeny do kontrolních šachet na stěnách.  

Svislé konstrukce podzemního podlaží objektu jsou obvodové železobetonové stěny 
tl. 300mm, vnitřní stěny jader tl. 200mm  a sloupy čtvercového průřezu s délkou strany 400mm. 
Stropní konstrukce nad 1.PP je obousměrně vyztužená deska tl. 240mm opatřená nad sloupy 
hlavicí půdorysných rozměrů 2,4 x 2,4m a výšky 40mm pod dolní hranu desky. Celková výška 
desky v místě hlavice je 280mm.  

Součástí spodní stavby jsou i anglické dvorky, navržené jako ochranná konstrukce pro 
světlovody vedoucí do 1.PP. Tyto anglické dvorky budou dva, jeden se čtyřmi, druhý s šesti 
světlovody. Stěna mezi suterénem a venkovním prostorem dvorku bude vyzděna 
z pórobetonových tvárnic a zateplena. V této stěně budou provedeny prostupy pro světlovody. 

Nosné betonové konstrukce (výkresy tvaru, prostupy, schémata provaření výztuže, schémata 
výztuže, piloty) viz stavebně konstrukční část  - arch. č. 15033-DPS-D.1.2- SO 01-01_205 

Polohy a dimenze prostupů v železobetonových konstrukcích jsou specifikovány v konstrukční 
části dokumentace ve výkresech tvaru. 

 

Horní stavba  

Od 2.NP konstrukce ustupuje o jeden modul v podélném směru, 4.NP jsou ustoupeny krátké 
boční strany, 5.NP vystupuje jen v rozsahu komunikačního jádra.  

Svislé konstrukce jsou tvořeny vnitřními a obvodovými sloupy čtvercového průřezu s délkou 
strany 400mm a vnitřními stěnami jader tl. 200mm. Obvodové sloupy 4.NP na kratších stranách 
jsou uloženy přímo na stropní desku nad 3.NP.   

Stropní desky mají tl. 240mm a jsou opatřeny nad vnitřními sloupy plochými hlavicemi 40mm 
pod dolní hranu stropní desky (celková tloušťka desky je zde pak 280mm). Po obvodě je navržen 
lemující ztužující trám celkové výšky 850mm a šířky 175mm, v místě oken má funkci spuštěného 
nadpraží. Na ustupujících podlažích jsou stropní desky po obvodě vždy opatřeny železobetonovou 
atikou.  

Schodišt ě   

V objektu jsou umístěna dvě schodiště, která tvoří šikmé desky tl. 150mm s nadbetonovanými 
stupni. Mezipodesty a podesty mají tl. 200mm a jsou uloženy do stěn jader. Povrchovou úpravu 
schodišťových stupňů i podest tvoří vinylový povlak, provedení dle projektu interiéru. 

Je navrženo nerezové schodišťové zábradlí, kruhové průřezy, trubka ∅40mm, kotvení do čela 
stupňů schodiště. Madlo dle vyhl. 398/2009 sb., horní hrana ve výšce 1100mm, druhá trubka ve 
výšce 900mm, včetně zábradlí na poslední podestě. Madlo na stěně je součástí projektu interiéru. 

 Výtahové šachty, instala ční jádra  

V objektu jsou umístěny 4 výtahy, dva osobní a jeden lůžkový jsou součástí komunikačních 
jader, jeden nákladní je v rozsahu 1.PP – 1.NP. Výtahové šachty budou odvětrány. Technologie a 
vybavení výtahů je řešeno v samostatné části dokumentace.  

Instalační šachty jsou součástí svislých železobetonových jader objektu. V železobetonové 
konstrukci jsou navrženy montážní otvory, které budou po instalaci dozděny. V některých šachtách 
jsou navrženy revizní otvory s dvířky s pož. odolností. Šachty ESI jsou přístupné dveřmi a uvnitř 
bude instalována ocelová pochůzí plošina kotvená do žb stěn jádra. 
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Střechy 

Hlavní nejvyšší část  objektu je zastřešena šikmou valbovou střechou. Nosnou konstrukcí 
střechy jsou ocelové vazníky. Podrobně řeší samostatná konstrukční část dokumentace arch.č. 
15033-DPS-D.1.2.2-SO 01-05. 

Krytina je navržena z falcovaného plechu z barevného legovaného hliníku tl. 0,7mm 
s dvouvrstvým vypalovaným lakem na pojistné hydroizolaci vhodné pro pokládku na bednění, jako 
podkladní vrstva k AL krytině a bednění. Bednění je navrženo plné tl. 32mm, na toto bednění jsou 
kotveny impregnované desky OSB4 v tl. 12mm. Viz výkresová část (skladba č. S19). 

Součástí dodávky krytiny budou veškeré klempířské prvky na střeše – nástřešní žlaby, které 
budou šikmo vyústěny do půdního prostoru, kde budou napojeny na vnitřní kanalizaci, včetně 
oplechování římsy, kotlíků těsnění; odvětrání hřebene; oplechování a lemování vikýřů, které budou 
sloužit k větrání půdního prostoru; lemování prvků odvětrání VZT a ZTI, která procházejí přes 
střešní krytinu, včetně větracích nástavců. Na střeše budou instalovány systémové protisněhové 
zábrany – sněholamové trubky dle technických podmínek dodavatele krytiny. Dále budou na střeše 
instalovány hromosvodné jímací tyče dle specifikace v části silnoproudá elektrotechnika, včetně 
systémových prostupů krytinou a systémového kotvení k ocelové konstrukci střechy a ke stěně.  
Hromosvod dále povede pod zateplovacím systémem a ve skladbě terasy v trubce Kopoflex 
k chodníkové krabici, kde bude propojen s vývody z uzemňovací soustavy položené v podkladním 
betonu. 

Podlaha půdního prostoru bude zateplena deskami z EPS 200 tl. 180mm, které budou 
v místech určených technologií VZT vyspádovány do vpustí. V místě uložení rozvaděčů použít pro 
tepelně izolační vrstvu XPS 500. Na tepelnou izolaci bude aplikována hydroizolační fólie PVC 
určená pod zatěžovací vrstvy. Fólie bude vytažena na stěny jádra i na stěny atiky cca 100mm. 
V rozsahu dle požadavku technologie budou položeny betonové chodníčky na podložkách. Pod 
podložky vkládat přířezy fólie.   

V části půdorysu 14,6 x 9m mezi osami D a F je navržena plochá střecha pro umístění suchých 
chladičů. V této části je navržena krytina z hydroizolačních pásů s tepelnou izolací a spádovými 
deskami z minerální vlny. Odvodnění bude provedeno do dvou vpustí. Svislé stěny oddělující 
prostor pro chladiče jsou navrženy jako ocelová nosná konstrukce s výplní min. vlnou s bedněním 
tl. 24mm z vnitřní strany a krytinou shodnou jako krytina šikmých částí střechy z vnější strany. 
Boční části budou kryty děrovaným pozinkovaným plechem a s akustickou výplní minerální vatou 
budou fungovat jako akustické stěny. V těchto stěnách jsou navrženy prostupy dle požadavků VZT 
včetně žaluzií a prostupy pro čtyři světlovody. Tyto prostupy musí být koordinovány s dodavateli 
světlovodů a VZT. Prostor je z půdního prostoru přístupný vraty. 

  Podstřešní prostor bude využíván pro technologii VZT, je přístupný hlavním schodištěm a 
výtahem V1. VZT jednotky budou položeny na samostatné podpůrné konstrukci, která umožňuje 
instalaci na fólii. Nožičky konstrukce je vhodné vypodložit přířezy z fólie. Rozvaděče MaR budou 
uloženy na dlažbě, která bude celoplošně vypodložena vhodným způsobem tak, aby dlaždice 
roznášely zatížení od rozvaděčů celoplošně. V místě uložení rozvaděčů použít pro tepelně izolační 
vrstvu XPS 500. Rovněž je možné rozvaděče uložit na samostatné podpůrné konstrukci. 

Ve 4.NP jsou nad ustupujícími rizality střechy řešeny jako terasy. Střecha je dle PBŘ 
požadována s klasifikací do požárně nebezpečného prostoru Broof (t3) dle ČSN EN 13 501-5. Je 
navržena systémová skladba s betonovou dlažbou na hydroizolační fólii, tepelněizolačních 
deskách PIR tl. 180mm a spádových deskách z EPS 150S tl. min. 60mm. 

Ve 2NP a nad částí budoucího krčku jsou střechy rovněž řešeny jako ploché s klasifikací do 
požárně nebezpečného prostoru Broof (t3) dle ČSN EN 13 501-5. Zde jsou navrženy hydroizolační 
pásy na tepelně izolačních deskách z minerální plsti tl. 100mm a spádových deskách z minerální 
plsti  min. tl. min. 160mm. 

Veškeré detaily jsou řešeny systémově dle technických podmínek dodavatele materiálů.  
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Na základě zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících 
legislativních dokumentů, zejména pak nařízení vlády 591/2006 Sb., je nutné u stavebních 
konstrukcí, kde hrozí pád z výšky nebo do hloubky větší než 1500 mm, vytvořit taková opatření, 
která by umožnila provádět jejich bezpečnou údržbu a kontrolu (vč. případných dalších zařízení na 
nich umístěných). Předmětné střešní konstrukce (popř. ostatní stavební konstrukce) nejsou 
koncipovány jako pochůzí (nejsou určeny pro běžný pohyb osob), proto v daném případě není 
technicky vhodné ani ekonomické pro zajištění všech volných okrajů využít trvalou kolektivní 
ochranu proti pádu z výšky a do hloubky při užívání stavby . Z tohoto důvodu bylo zvoleno řešení 
kotvicích bodů umožňujících bezpečné připevnění OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky ) 
při práci v nebezpečném prostoru u volného okraje v dob ě užívání stavby . 

Z tohoto důvodu je na střeše 2.NP je navržen záchytný systém s poddajným kotvícím vedením 
z permanentního nerezového lana., kotvící body budou kotvené do železobetonové konstrukce 
stropu. Výška kotvících bodů nad úrovní finální exteriérové vrstvy střešní konstrukce (popř. jiné 
stavební konstrukce) se navrhuje cca 200 mm, hydroizolační vodonepropustná vrstva musí být 
vyvedena min. 150 mm nad povrch střechy. 

 Tímto řešením není dotčena povinnost chránit pracovníky proti pádu osob z výšky a do 
hloubky v průběhu realizace stavby primárn ě kolektivními prostředky ochrany proti pádu osob z 
výšky a do hloubky (např. vhodným překrytím otvorů ve střeše, zřízením provizorního zábradlí 
s dostatečnou únosností, lešení atp.), jak ukládají platné předpisy pro bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci (dále jen BOZP). 

První použití zabezpečovacího sytému proti pádu z výšky a do hloubky je možné teprve po 
řádně provedené revizi a po předání zabezpečovacího systému do užívání oprávněnou osobou. 

Užívání zabezpečovacího systému je umožněno jen proškoleným a vhodně vybaveným 
pracovníkům, kteří jsou poučeni a řádně seznámeni s návodem na používání navrženého 
zabezpečovacího systému proti pádu z výšky a do hloubky.  

Nikdy by neměl žádný pracovník pracovat ve výškách sám. Práce ve výškách je umožněna jen 
za vhodných povětrnostních podmínek. Pro práci ve výškách by měl být zpracován plán pro případ 
zachycení pádu, podle kterého by se mělo postupovat v případě zachycení pádu. 

Pro připojení OOPP ke kotevním bodům platí následující pravidla: 

♦ Spojovací lano (tj. lano, ke kterému je připojený postroj pracovníka) je nutné vždy zkrátit na 
minimální možnou délku vzhledem k prováděné pracovní činnosti, maximálně však na takovou 
délku, aby nemohlo dojít k volnému pádu delšímu než 1,5 m. 

♦ Konkrétní maximální délky spojovacích prostředků jsou uvedeny v dokumentaci skutečného 
provedení a v návodu na užívání 

♦ Na lanovém úseku (podél lana) mohou pracovat současně maximálně 4 osoby, z toho vždy 
maximálně dva v jednom poli (tj. délka lana mezi dvěma kotvícími body) 

♦ Na jednotlivém kotvícím bodu mohou být připevněny maximálně 3 osoby 

♦ Připevňování OOPP k systému ochrany proti pádu musí být prováděno vždy ze strany, kde 
nehrozí pád z výšky, tzn. mimo nebezpečný okraj v šířce 1,5 m od hrany pádu 

Při nepříznivých povětrnostních podmínkách je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. 
Nepříznivé povětrnostní podmínky, které výrazně zvyšují nebezpečí pádu nebo sklouznutí, jsou 
definovány nařízením vlády č. 362/2005 Sb. 

Nad hlavními vstupy  je navržena ocelová stříška s integrovaným vnitřním žlabem, zavěšena 
na táhlech. Na ocelové konstrukci bude položen trapézový plech a spádová vrstva EPS. Na tuto 
bude vytvořen hydroizolační stěrkový systém, uv stabilní, dvousložková polyuretanová pryskyřice 
(primární nátěr + výztužná textilie + finální nátěr), systém bude aplikován také na žlab. Součástí 
ocelové konstrukce je napojení žlabu na svislý svod. Spodní strana stříšky je zabedněna OSB 
deskou a fasádním polystyrénem EPS tl. 50mm, ze kterého je rovněž vytvořena římsa.  Spodní a 
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čelní strana bude omítnuta lehčenou jednovrstvou omítkou vyztuženou sklovláknitou mřížkovou 
tkaninou.  

Nad zadním technickým vstupem  je navržena zavěšená rovná stříška s minerálním čirým 
sklem tl. 10mm (esg bezpečnostní), ukotvení je z nerezových prvků, rozměr skleněného zastřešení 
vchodu je 2100x1200mm. Skleněná závěsná stříška má dvě nerezová táhla a dvě spodní kování. 
Sklo je po obvodě leštěné 

 

Podlahy 

Podlahy na základové železobetonové desce budou zatepleny deskami z extrudovaného 
polystyrenu EPS 200S tl. 100mm, na separační fólii bude samonivelační potěr a na něj finální 
vrstva podlahy dle účelu místnosti a návrhu projektu interiéru.  

Na stropních konstrukcích jsou podlahy izolovány akustickou izolací, na separační fólii bude 
samonivelační vyrovnávací potěr a na něj finální vrstva podlahy dle účelu místnosti a návrhu 
projektu interiéru. 

Vlastní podlahové krytiny jsou vesměs navrženy jako bezesparé, ve většině místností budou 
provedeny vinylové povlaky, na chodbách a v laboratořích polyuretanové stěrky, v technických 
místnostech pak stěrky epoxidové. V sociálních zařízeních a sprchách jsou navrženy podlahy ve 
spádu do vpustí, stěrkové hydroizolace a protiskluzné nášlapné vrstvy. Finální vrstvy podlah viz 
tabulky místností a projekt interiéru. 

Na trase stěhování magnetické rezonance  (místnosti A.S.03,04; A.S.19-26) je navržena 
tepelná izolace v podlaze jako celoplošně lepená XPS 700 s roznášecí podlahovou deskou tl. 
85mm. transportní trasa MRI musí mít min. profil 2500x2500mm, podlaha musí odolat 
proměnlivému zatížení 80kN, sklon max. 3%. 

V místnosti připravené pro vestavbu magnetické rezonance bude podlaha upravena dle 
požadavků dodavatele MRI, tepelná izolace je navržena desek z pěnoskla s roznášecí podlahovou 
deskou tl. 85mm s bezprašným otěruvzdorným nátěrem. 

Na severovýchodní straně objektu je navržen montážní otvor pro transport technických 
zařízení MRI do suterénu. Otvor bude řešen železobetonovou demontovatelnou stropní deskou, 
která bude napenetrována, bude položena hydroizolace natavitelnými asf. pásy z SBS modif. 
asfaltu, polyuretanovým lepidlem nalepena tepelná izolace EPS 200 ve spádu min. 2% v tl. 
~200mm, na TI provedena hydroizolace samolepicím pásem z SBS modif. asfaltu vyztužený 
skleněnou tkaninou a natavitelným pásem z SBS modif. asfaltu vyztužený vložkou z polyesterové 
rohože. Na hydroizolaci bude položena separační geotextilie a do pískového podsypu položena 
betonová zámková dlažba tl. 80mm.  

V suterénu jsou navrženy poklopy pro revizní šachty ZTI a pro kontrolní šachty hydroizolačního 
systému. Jsou navrženy poklopy pro vyplnění betonem a povrchovou úpravou dle povrchové 
úpravy dané místnosti. Poklopy jsou kotveny do železobetonové desky.  

 

Zdivo, p říčky 

Obvodové stěny – výplňové zdivo mezi železobetonovými sloupy - budou provedeny z tvárnic z 
autoklávovaného pórobetonu P4-500, tl.250mm. Funkci překladu v místě oken zde plní lemující 
ztužující trám stropní desky.  

Vnitřní nenosné příčky budou provedeny vesměs jako SDK 2x opláštěné příčky provedené na 
kovové konstrukci. Vzhledem k typu objektu budou jako finální vrstva příček použity 
vysokopevnostní sádrokartonové desky. V prostorech sociálních zařízení budou použity SDK 
desky určené pro vlhké prostředí. V suterénu budou příčky z převážné části vyzděné z tvárnic z 
autoklávovaného pórobetonu. Překlady budou použity systémové.  
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V příčkách budou provedeny prostupy pro instalace jednotlivých profesí, dimenze a umístění 
prostupů musí být přizpůsobeno skutečnému provedení instalací. Nad prostupy instalací šířky větší 
než 500mm, jejichž horní hrana je více než 150mm pod žb stropní konstrukcí je rovněž nutno 
umístit překlad. Požární ucpávky prostupů jsou součástí dodávky jednotlivých profesí.  

Příčky musí splňovat parametry zvukové neprůzvučnosti dle ČSN 73 0532.  

V případě použití sádrokartonových příček musí stavba zabezpečit příslušné výztuhy pro 
možnost montáže závěsných skříněk zdravotnického, laboratorního a komerčního nábytku a 
dalších předmětů, které vyžadují montáž na zeď a jejichž hmotnost převyšuje nosnost příslušné 
příčky. Rovněž je nutno zabezpečit výztuhy v místě prostupů instalací. V případě instalací, které 
jsou mimo příčky, nebo je jejich průměr větší, než je šířka vnitřního prostoru příčky, je nutné je 
opláštit SDK dle skutečné velikosti na stavbě. 

Vzhledem k velkému množství prostupů, jejichž poloha se může při provádění od projektu lišit, 
doporučujeme provádění příček až po provedení hlavních instalací v podhledech.  

V místnosti 4.22 bude instalována AKU nádrž. Pro instalaci této nádrže je nutno vynechat 
v obvodovém zdivu montážní otvor dle požadavku dodavatele nádrže. 

 

Zateplení obvodového plášt ě 

Objekt bude vně zateplen kontaktním zateplovacím systémem z tepelněizolačních minerálních 
bezvláknitých desek z kalciumsilikáthydrátu, vápence, písku, cementu, vody a přísady na tvorbu 
pórů tl.180mm, v částech mezi okny tl.160mm. Desky budou celoplošně lepeny prodyšným 
systémovým lepidlem a mechanicky zajištěny kotvením hmoždinkami vhodnými do tvárnic z 
pórobetonu a dle technických požadavků dodavatele zateplovacího systému ČSN 73 2901 
Provádění vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS) ČSN 73 2902 vnější 
tepelněizolační kompozitní systémy (ETICS) - navrhování a použití mechanického upevnění pro 
spojení s podkladem, počet a délka kotev dle statického výpočtu 15033-DPS-D.1.2-SO 01-301, 
římsy prokotvit samostatně až do pórobetonové vyzdívky. Na desky bude proveden stěrkový tmel s 
výztužnou tkaninou. Finální povrchová úprava zateplovacího systému bude provedena lehkou 
jednovrstvou omítkou vyztuženou sklovláknitou mřížkovou tkaninou. 

Pod zateplovacím systémem povede v trubce Kopoflex k chodníkové krabici hromosvod, kde 
bude propojen s vývody z uzemňovací soustavy položené v podkladním betonu. 

V oblasti soklu je navržen obklad přírodním kamenem – pískovcem. Zde budou desky XPS 300 
tl. 160mm celoplošně lepeny, na ně bude provedena stěrková hydroizolace, stěrková vrstva se 
síťovinou, tato bude přikotvena speciálními kotevními hmoždinkami vhodnými do tvárnic 
z pórobetonu pro zatížení obkladem. Přesný typ dle výběru konkrétního obkladu. Poté bude 
provedena druhá stěrková vrstva – lepidlo se síťovinou a na tuto vrstvu bude speciálním lepidlem 
pro přírodní kámen lepen obklad pískovcem tl. do 30mm. 

Suterén objektu bude v rozsahu dvojitého hydroizolačního systému zateplen ve dvou vrstvách 
deskami EPS 100 tl. 60mm a deskami XPS tl. 100mm. Nad úrovní dvojitého hydroiz. systému 
bude zateplen deskami XPS 300 tl 180mm. Postup lepení tepelněizolačních desek viz výkresy 
hydroiz. systému. 

Podhledy, úpravy povrch ů 

Světlé výšky stropů (podhledů) ve většině místností (mimo technické prostory) budou 3,0m.  
V některých místnostech, zejména v sociálních zařízeních, bude podhled snížen na 2,6m z důvodu 
zvýšené potřeby prostoru instalací v podhledu. Technické místnosti budou provedeny bez 
podhledu. 

Podhledy ve většině místností budou provedeny rastrové minerální, v některých místnostech 
podhledy rastrové SDK. Ve většině prostor (mimo hygienických zařízení a techn. zázemí) budou 
použity podhledy s perforací se zvýšenou zvukovou pohltivostí. V místnostech se zvýšenou 
vlhkostí (WC, koupelny apod.) budou použity podhledy s odolností proti vlhkosti. V hygienických 
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zařízeních budou provedeny protiskluzné vinylové podlahy a keramické obklady, včetně 
stěrkových hydroizolací. Rovněž ve vybraných zdravotnických prostorách budou provedeny 
keramické obklady, ve většině případů až do výšky podhledu. Obvodové zdivo bude z interiéru 
omítnuto sádrovými omítkami. Povrchy z SDK desek budou opatřeny penetračními nátěry. Stěny i 
podhledy budou finálně opatřeny finálními barevnými malbami. Na chodbách a v exponovaných 
místech budou stěny obloženy ochrannými vinylovými panely. Na chodbách budou osazena 
ochranná svodidla, rohy na chodbách a v exponovaných místech budou kryty rohovníky.  

V některých místnostech jsou navrženy textilní zástěny na kolejnicovém systému, tyto kolejnice 
budou přichyceny do stropu dle technických podmínek a požadavku konkrétního dodavatele.  

V místnosti pro biochemické analyzátory jsou navrženy instalační sloupky pro vedení instalací 
elektro a vody k technologii. Sloupky budou systémové, dodávka technologie. Uchycení dle 
technických podmínek konkrétního výrobku a dodavatele.  

Úpravy povrchů stěn, nášlapné vrstvy podlah, ochranné prvky stěn jsou specifikovány 
v samostatné části v projektu vybavení interiéru 15033-DPS-D.2-01.3. 

Izolace proti vlhkosti 

Všechny nosné konstrukce základů a spodní stavby budou opatřeny hydroizolací proti tlakové 
spodní vodě dvojitým kontrolovatelným hydroizolačním systémem. Systém tvoří dvě fólie, hlavní a 
kontrolní, svařené mezi sebou do uzavřených sektorů. Spoje dvou sousedních sektorů jsou vždy 
vzájemně překryty – tudíž kontrolovatelné. Mezi fóliemi je vložena drenážní vložka umožňující 
kontrolu těsnosti a případně i pozdější aktivaci. V případě defektu izolace lze vadné místo vyhledat 
podle kontrolních trubic, ze kterých vytéká voda. Hadice jsou svedeny do kontrolních šachet 
hydroizolačního systému. Jsou navrženy poklopy pro vyplnění betonem a povrchovou úpravou dle 
povrchové úpravy dané místnosti. Svislé části hydroizolace mají hadice svedeny do stěnových 
šachet, které jsou umístěny cca 1m od podlahy a kryty dvířky. 

Prostupy systémem musí být řešeny ocelovými nekorodujícími průchodkami s přírubami pro 
napojení hydroizolace. Systém dvojité hydroizolace je zpracován v části dokumentace arch. č. 
15033-DPS-D.1.1-SO 01-31_35. 

V prostoru hygienických zařízení budou provedeny pod finálními vrstvami podlah i vinylovými 
obklady stěrkové hydroizolace. 

 

 Tepelné izolace  

Tepelné izolace budou provedeny na fasádě, zateplení suterénu – viz výše. 

Střecha objektu bude zateplena deskami z minerální vlny v tl. 180mm na stropní konstrukci 
posledního podlaží.  

Ve 2.NP je umístěno několik vestaveb pro chlazené sklady a místnost pro vestavbu komorového 
termostatu. Konstrukce těchto vestaveb budou tepelně izolovány, včetně tepelně izolované 
podlahy a stropu. Vestavby jsou dodávkou technologie. 

 

Akustické izolace 

Dveře příp. okna jednotlivých místností pavilonu a konstrukce je ohraničující (stěny, příčky, 
podhledy apod.) musí splňovat parametry zvukové neprůzvučnosti dle ČSN 73 0532. Podhledy 
budou provedeny se zvýšenou zvukovou pohltivostí. Základové železobetonové bloky pro jednotky 
VZT v suterénu budou položeny na separační fólii a antivibrační separační materiál 25mm na bázi 
polyuretanu eliminující průnik vibrací. Svislou spáru mezi podlahou a základem vyplnit stejným 
materiálem v tl 25mm.  VZT zařízení v 5.NP budou umístěna na podpůrné konstrukce 
s antivibračními podložkami. 

Použité tepelněizolační materiály zabraňují přenosu hluku. 
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Výpln ě otvor ů 

Prosvětlení objektu je navrženo pomocí oken  s AL rámy. Zasklení bude provedeno trojskly 
izolačním trojsklem Ug=0,6 W/m2.K (s výjimkou protipožárních oken). Celkový součinitel prostupu 
tepla oken Uw=1,2 W/m2.K. V místech sociálních zařízení bude zasklení doplněno neprůhlednými 
foliemi. Okna jsou navržena otvíravá nebo sklopná dovnitř, vybavena celoobvodovým kováním, s 
klikou z vnitřní strany v 1/3 výšky křídla. Součástí oken budou venkovní rolovací elektricky 
ovládané hliníkové žaluzie a vnitřní dřevotřískové parapety. Barva vnějších oken RAL 7016 mat, 
oboustranně - bude vyvzorkováno a odsouhlaseno investorem. Barva vnitřních oken RAL 7047 
mat, oboustranně, v případě prokládacího okna nerez - bude vyvzorkováno a odsouhlaseno 
investorem. Vnitřní okna zasklena izolačním dvojsklem nebo jednoduchým sklem, popřípadě v 
bezpečnostním nebo protipožárním provedení. 

Určená okna v 1.NP nad světlovody budou provedena s požární odolností dle PBŘ. U oken s 
požární odolností bude provedeno značení požární odolnosti přímo na každém jednotlivém 
výrobku (tj. na oknech, rámech a sklech) v místech, která jsou pro kontrolu přístupná i po 
zabudování výrobků ve stavbě. 

Veškeré výrobky budou dodány včetně kotvícího materiálu, parotěsné pásky z vnitřní strany, 
paropropustné pásky z vnější strany připojovací spáry. Zabudování výrobků a připojovací spáry 
bude řešeno dle platných předpisů a ČSN norem. 

Osazení okna, připojovací spára, počet kotev a způsob kotvení bude řešeno dle ČSN 74 6077 

Vnější dve ře jsou navrženy hliníkové, prosklené části dveří budou zaskleny bezpečnostním 
sklem P2A proti vloupání. Celkový součinitel prostupu tepla dveří Uw=1,5 W/m2.K (izolační trojskla 
Ug=0,6 W/m2.K). Barva všech vnějších dveří RAL 7016 - bude vyvzorkováno a odsouhlaseno 
investorem. Dveře budou dodány včetně kování, samozavíračů, apod. - bude vyvzorkováno a 
odsouhlaseno investorem. 

Dveře v interiéru  budou vesměs dřevěné voštinové laminované - HPL nebo hliníkové osazené 
do ocelových zárubní. Část dveří (mimo dveří do hygienických zařízení) bude v provedení 
s prosklením, zaskleny bezpečnostním sklem. Barva všech vnitřních dveří RAL 7047 - bude 
vyvzorkováno a odsouhlaseno investorem. 

Dveře budou osazeny ochrannými prvky - řeší samostatný projekt interiérů.  

Dveře příp. okna jednotlivých místností pavilonu musí splňovat parametry zvukové neprůzvučnosti 
dle ČSN 73 0532. Zvuková neprůzvučnost Rw=27 dB, u dveří s požadavkem na zvýšenou 
zvukovou neprůzvučnost Rw=37 dB. 

Všechny dveře i okna budou v provedení se zvýšenou odolností. Použité materiály výrobků dveří 
musí být odolné vůči dezinfekčním a čisticím prostředkům ve zdravotnictví. U všech dveří, kde by 
hrozilo poškození zdi otevřeným křídlem, bude zarážka dveřního křídla kotvená v podlaze. 

V hranicích požárních úseků budou osazeny dveře s požadovanou protipožární odolností dle PBŘ. 

Dveře do místností s vestavbami jsou součástí vestavby, nejsou ve výpisu dveří.  

Specializovanou firmou bude zpracován samostatný projekt systému generálního klíče. 
Systém generálního klíče umožňuje rozřazení přístupových práv na úrovni mechanického nebo 
mechatronického klíče. Zvažovaný systém orientačně předpokládá 5 úrovní přístupu včetně 
generálního klíče. Ke každému zámku bude 5 ks klíčů, každé oddělení bude mít hlavní klíč v počtu 
5 ks, generální klíč bude v počtu 5 ks. Pro účel tendru dodavatele SGK jsou stanoveny tzv. běžné 
rozměry cylindrických vložek, které by měly pokrýt rozsah dodávky systému. Přesný rozměr bude 
zaměřen přímo v místě realizace před samotnou dodávkou. Před dodáním cylindrických vložek 
SGK budou dveře dočasně osazeny stavební vložkou. 

 Detailní uzamykací plán bude sestaven investorem s dodavatelem SGK. 

V sociálních zařízeních jsou navrženy zástěny  z bezpečnostního, kaleného, pískovaného, 
neprůhledného skla. Skla mají sražené hrany zamezující pořezání. Kování a panty z nerezové 
oceli - bude vyvzorkováno a odsouhlaseno investorem. Zástěny 60 mm nad podlahou. Kotvení do 
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vyztužené SDK stěny. Použité materiály výrobků zástěn musí být odolné vůči dezinfekčním a 
čisticím prostředkům ve zdravotnictví. 

Světlovody 

Místnosti v podzemním podlaží s pracovišti vyžadujícími denní osvětlení budou prosvětleny 
kruhovými světlovody vyvedenými přes podhled a prostup obvodovou stěnou nad terén. V těchto 
místech jsou navrženy anglické dvorky k ochraně konstrukce světlovodu. Anglické dvorky budou 
zakryty ocelovou konstrukcí kotvenou do železobetonových stěn dvorku, kde otvory pro světlovody 
budou uzpůsobeny dle skutečného umístění a průměru dle konkrétního dodavatele světlovodů. 
Konstrukce bude zakryta OSB deskami, spádovou vrstvou z EPS, hydroizolací a hliníkovou 
krytinou včetně lemování. 

Taktéž 3 místnosti ve 3.NP, které jsou situovány uvnitř dispozice s nedostatkem osvětlení 
denním světlem okny, jsou prosvětleny světlovody vyvedenými nad střechu. Světlovody vedou 
podhledem a prostupem přes žb stropní desku přes 4NP prostupem přes stropní desku do 
půdního prostoru. Odtud jsou trouby vyústěny nad střešní plášť, kde je umístěna kopule. Část 
světlovodů ústí do prostoru s chladiči. Trouby jsou v trase přes půdní prostor chráněny minerálními 
rohožemi nebo jinou adekvátní protipožární izolací na EI 30. Rovněž trasa přes 4.NP je chráněna 
požárně odolnými SDK příčkami na EI 30. Velikosti prostupů přes železobetonové stropy budou 
uzpůsobeny dle konkrétního dodavatele systému světlovodů. V místě prostupů stropem jsou 
navrženy požární ucpávky, které jsou součástí dodávky světlovodu. 

Světlovod se skládá z vnější akrylátové kopule s uv inhibitory a technologií kopulového zrcátka 
pro zlepšení příjmu denního světla, trouby z polymerického odrazného materiálu s minimálním 
činitelem odrazu 99-99,7% pro viditelné spektrum denního světla - nutno deklarovat zkouškou, 
index podání barev cri ≥ 98 - nutno deklarovat zkouškou. Do podhledu je osazen akrylátový 
kruhový prizmatický difuzér. 

 
Návaznost na spojovací kr ček SO 03 

V případě realizace spojovacího krčku bude  část konstrukcí v čele krčku odstraněna a v 
místnosti A.2.52 bude provedena rampa - ocelová konstrukce, opatřená protiskluznou nášlapnou 
vrstvou (pro ocelovou konstrukci rampy nutno zpracovat dílenskou dokumentaci)- viz samostatná 
část dokumentace SO 03 

 
Návaznost na instala ční kanál SO 04 
Budova pavilonu A je v suterénu v místnosti A.S.10 napojena na instalační kanál, který je 

řešen v samostatné dokumentaci SO 04. Průchod je navržen hliníkovými dveřmi s požární 
odolností. Návaznost hydroizolací a tepelné izolace je řešena v části dokumentace arch. č. 15033-
DPS-D.1.1-SO 01-31_35 

e) Požární odolnost konstrukcí 
Veškeré konstrukce objektu budou provedeny s předepsanou požární odolností a v souladu s 
požárně bezpečnostním řešením. Budou dodrženy minimální odstupové vzdálenosti. 

Podrobnosti jsou uvedeny v požárně bezpečnostním řešení v samostatné části dokumentace. 

f) Tepeln ě technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výpln í otvor ů 
Nové konstrukce budou splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 (2011– Tepelná ochrana 

budov) na doporučené součinitele prostupu tepla.  

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prost ředí a řešení p řípadných negativních 
účinků 
V případě potřeby bude zajištěna příslušná ochrana stavebních konstrukcí proti ionizujícímu 

záření (řešení podle atomového zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších změn, resp. ve vazbě 
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na vyhlášku č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně) - bude upřesněno v dalším stupni projektu, ve 
vazbě na používané zdravotnické vybavení a plánované výkony. 

Projektovaný objekt splňuje nejnovější požadavky na ochranu životního prostředí. 

h) Ochrana objektu p řed škodlivými vlivy vn ějšího prost ředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Dle doloženého radonového průzkumu se dotčené pozemky nachází v kategorii území se středním 
radonovým indexem. Na základě toho realizace stavby vyžaduje protiradonových opatření. Při 
řešení otázek spojených s těmito ochrannými opatřeními je možné vycházet zvláště ze zmíněné 
normy ČSN 730601. Obecně lze konstatovat, že pro prevenci je nejvhodnější využít alternativní 
opatření prováděná z jiných důvodů (hydroizolace, vzduchotechnika ap.), aby vícenáklady na 
protiradonovou ochranu byly minimální. Za dostatečné protiradonové opatření se dle normy v 
případě středního radonového indexu stavby považuje provedení všech kontaktních konstrukcí v 
1. kategorii těsnosti, tj. pomocí celistvé protiradonové izolace s plynotěsně provedenými spoji a 
prostupy (případně kombinace postupů specifikovaných ve zmíněné normě). 

b) ochrana před bludnými proudy 

Stavba bude chráněna proti bludným proudům běžným způsobem. Prostor staveniště není 
zasažen bludnými proudy. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Stavba nebude ovlivněna technickou seizmicitou 

d) ochrana před hlukem 

Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly normové hodnoty na požadovanou 
neprůzvučnost obvodových plášťů budov, stěn a příček mezi místnostmi. Rovněž jsou splněny 
normové hodnoty na kročejovou neprůzvučnost stropních konstrukcí. Všechna zabudovaná 
technická zařízení působící hluk a vibrace jsou umístěna tak, aby byl omezen přenos hluku a 
vibrací do stavební konstrukce a jejich šíření, zejména do chráněného vnitřního prostoru stavby. 

i) Dodržení obecných požadavk ů na výstavbu 
Projektová dokumentace respektuje hygienické a bezpečnostní předpisy. 

Projektová dokumentace je provedena v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. zákon o územním 
plánování a stavebním řádu a s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 
Budou dodrženy příslušné technické normy, ukazatele, směrnice a předpisy hygienické, požární 
ochrany, bezpečnosti práce, technických zařízení a respektována ochranná pásma. Stavba je také 
v souladu s vyhláškou 501/2006 Sb. 

Projekt předpokládá, že dodavatelem zařízení bude odborná firma, která má s podobnými 
dodávkami a pracemi zkušenosti a která se obeznámí se všemi okolnostmi této zakázky. 

Montáže budou provádět pouze firmy k tomu kvalifikačně a odborně způsobilé a dle konkrétních 
požadavků i náležitě proškolené nebo certifikované od výrobce zařízení. Při instalaci budou 
respektována příslušná zákonná ustanovení a normy, zejména týkající se bezpečnosti práce a 
ochrany zdraví. 

Před zahájením prací je nutno dodat technologické předpisy, postupy provádění a technické 
předpisy ke všem konstrukcím a výrobkům.  

Součástí dodávky budou všechny potřebné zkoušky, dodavatelská dokumentace, návody - 
manuály k obsluze a údržbě, vč. mimořádných situací – podklady pro provozní řád. 

Součástí dodávky musí být finální povrchová úprava všech prvků, transport na stavbu a přesuny. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

INVESTOR: 

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ,  
PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245 
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 

 

 

VEDOUCÍ PROJEKTANT ING. ONDŘEJ FABIÁN  

 

ZODP. PROJEKTANT ING. ONDŘEJ FABIÁN  
VYPRACOVAL ING. MONIKA SVOBODOVÁ  
KONTROLOVAL ING. ONDŘEJ FABIÁN  
KRAJ:   KRÁLOVÉHRADECKÝ STAV.  ÚŘAD: JIČÍN 
 

NÁZEV AKCE:  

NOVOSTAVBA PAVILONU ʺAʺ 
 

(STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ 
NEMOCNICE JIČÍN A. S.) 

 

STUPEŇ DPS 

DATUM 04/2017 

FORMÁT/POČET STR. A4 / 16 

MĚŘÍTKO -- 
 

NÁZEV OBJEKTU:  
 

SO 01 PAVILON A  

   
Č. ZAK 15033 

SOUBOR DOC 

NÁZEV PŘÍLOHY:  

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

Č. PŘÍLOHY: 
 

15033-DPS-D.1.1-SO 01-01 



Číslo p řílohy: 15033-DPS-D.1.1-SO 01-01 2 

OBSAH 

 

a) Účel objektu ............................................................................................................................... 3 

b) Zásady architektonického, funk čního, dispozi čního a výtvarného řešení, včetně 
řešení p řístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopno stí pohybu a 
orientace  ............................................................................................................................................ 3 

c) Kapacity, užitné plochy, obestav ěné prostory, zastav ěné plochy  ............................. 5 

d) Technické a konstruk ční řešení objektu  ........................................................................... 5 

e) Požární odolnost konstrukcí ............................................................................................... 14 

f) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výpln í otvor ů ..................... 14 

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prost ředí a řešení p řípadných negativních 
účinků ............................................................................................................................................... 14 

h) Ochrana objektu p řed škodlivými vlivy vn ějšího prost ředí ....................................... 15 

i) Dodržení obecných požadavk ů na výstavbu  ................................................................. 15 

 



Číslo p řílohy: 15033-DPS-D.1.1-SO 01-01 3 

 

a) Účel objektu 
 Projekt řeší výstavbu nové budovy pavilonu A v areálu Oblastní nemocnice Jičín. Záměrem 

investora je vystavět nový pavilon nemocnice na místě stávající budovy A, který bude rozšiřovat 
poskytované služby v rámci areálu Oblastní nemocnice Jičín, provozně naváže na stávající 
provozy nemocnice a zároveň bude splňovat požadavky moderních medicínských technologií.  

Dokumentace je zpracována k datu 04/2017 a nemůže tedy obsahovat žádné změny 
pozdějšího data. 

b) Zásady architektonického, funk čního, dispozi čního a výtvarného řešení, včetně 
řešení p řístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopno stí pohybu a 
orientace 

Stavba nového areálu nemocnice byla započata v roce 1923 na místě bývalého vojenského 
cvičiště vedle stávající budovy chorobince. Autorem projektu je Ing. arch. Čeněk Musil.  

Výstavba byla zprvu rozdělena na dvě etapy. První etapa výstavby byla dokončena v roce 1924. 
Součástí byla výstavba budovy dvoupatrového chirurgického pavilonu, budovy desinfekčního 
pavilonu, budovy pitevny a márnice a oplocení nemocnice. Druhá etapa byla dokončena v roce 
1927 a její součástí byla výstavba infekčního pavilonu, který byl předán k užívání v roce 1928. 
Poslední etapa základního tvaru areálu byla dokončena v roce 1930. Autorem je opět architekt Ing. 
arch. Čeněk Musil. Součástí této etapy je i původní interní pavilon, na jehož místě je nyní 
projektována nová budova pro laboratoře a onkologii. 

Nově navrhovaný objekt má čtyři nadzemní a jedno podzemní patro. Tvarově se skládá z více 
kvádrů, z uličního pohledu je objekt osově souměrný. Prostorově se nový objekt drží původních os 
objektu. Fasáda do ulice je pohledově exponovaná a je pro zachování integrity areálu pojata osově 
souměrně, včetně dvou krajních vystupujících rizalitů. Zároveň je nejvyšší patro barevně odlišné a 
zastřešené valbovou střechou. Architektonicky se nová budova snaží přiblížit původnímu 
historickému duchu areálu nemocnice, a to členěním a barevností fasády. Jedná se zejména o 
členění fasády římsami, o členění oken a o tvar střechy. 

Objekt má půdorys nepravidelného obdélníku s délkami stran 56,0m a 29,0m, po výšce jednotlivá 
podlaží vzájemně ustupují. Je zastřešený šikmou valbovou střechou. Objekt je navržen s jedním 
podzemním a čtyřmi nadzemními podlažími. V jednotlivých podlažích jsou umístěny nemocniční 
ambulantní provozy. Přeprava pacientů, personálu a nákladu, vč. laboratorních vzorků bude 
zajištěna systémem výtahů a schodišť.  

 

1. PP – Sklady, strojovny, šatny, sklady 

Jedná se o podzemní technické podlaží, ve kterém budou umístěny místnosti zabezpečující chod 
objektu. Jedná se hlavně o strojovny VZT, technické místnosti slaboproudých a silnoproudých 
rozvodů, centrální úpravnu vody, strojovnu potrubní pošty, kompresorovou stanici, sklady a šatny 
pro personál objektu.  

Šatny jsou koncipovány odděleně pro muže a ženy dle počtu zaměstnanců jednotlivých oddělení 
včetně rezervy 10%. V souladu s hygienickými požadavky jsou v šatnách umístěny sprchy, 
umyvadla a WC. 

V 1.PP je umístěna také část centra klinických laboratoří a vyšetřovna zobrazovacích metod 
včetně potřebného technického zázemí. 

1.PP je přístupno centrálním schodištěm a výtahy (lůžkový a osobní), schodištěm pro personál a 
osobním výtahem pro personál a také nákladním výtahem pro zásobování objektu.  
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1NP – Vstupní podlaží  - Transfuzní stanice, ambula nce  

Vstupní podlaží bude obsahovat medicínské provozy, které jsou nejnáročnější na pohyb pacientů. 
Jednotlivé místnosti v tomto podlaží budou děleny na ambulance, čekárny, sociální zařízení pro 
personál a pacienty, komunikační prostory, sklady, technické místnosti. V tomto podlaží budou 
umístěny dva hlavní vstupy z jihozápadní strany objektu a vstup pro zásobování ze severozápadní 
strany objektu. Vstup pracovníků do odběrového střediska bude přes samostatné personální 
schodiště s výtahem V3, které navazuje v 1. PP na centrální šatny. 

 

2.NP  – Laborato ře biochemie, mikrobiologie a hematologie 

Celé toto podlaží je určeno pro umístění klinických laboratoří včetně filtru, pomocných místností a 
sociálních zařízení. V rámci laboratorního provozu se uvažuje s velkoplošnými laboratořemi pro 
umístění moderních technologických zařízení. 

Vstup pracovníků mikrobiologických laboratoří na pracoviště bude pouze přes samostatné 
personální schodiště s výtahem V3, které navazuje v 1. PP na centrální šatny. Před vstupem do 
mikrobiologické části laboratoří budou pracovníci procházet filtrem. Prostor filtru je vybaven dvěma 
šatnami a sprchou. 

 

3.NP  – Hemodialyza ční st ředisko  

Velkou část tohoto podlaží zaujme hemodialýza včetně všech obslužných prostor. Dále je zde 
navržena nefrologická ambulance. Komunikační prostory, sociální zázemí pro zaměstnance a 
pacienty a čekárny jsou pak samozřejmostí. V tomto podlaží je také navržena úpravna vody, sklad 
a místnost pro servis a sklad dialyzačních monitorů. 

Vstup pracovníků na pracoviště bude přes samostatné personální schodiště s výtahem V3, které 
navazuje v 1. PP na centrální šatny. Vstup pacientů na hemodialyzační sál bude přes filtr se 
šatnou a sociálním zázemím (samostatně muži, ženy). 

 

4.NP  – Onkologický stacioná ř, technické místnosti 

Zde jsou navrženy onkologické ambulance, onkologický stacionář s vyšetřovnou včetně zázemí. 
Ve zbytku pak budou umístěny technické místnosti a sklady. Součástí patra je čekárna a 
komunikační prostory. 

Vstup na pracoviště bude přes samostatné personální schodiště s výtahem V3, které navazuje v 1. 
PP na centrální šatny. 

 

5.NP – Strojovna VZT 

Podkrovní prostor je využit jako strojovna VZT. V části prostoru jsou umístěny venkovní chladiče, 
tento prostor není zastřešen, je zde navržena plochá střecha. 

Přístup do 5.NP je pouze hlavním schodištěm a výtahem V1. 

Jednotlivá podlaží jsou vybavena pracovnami, pracovnami lékařů a pracovnami sester dle 
požadavků jednotlivých oddělení. Pracoviště jsou vybavena hygienickými zařízeními jak pro 
zaměstnance, tak i bezbariérovými pro pacienty. Pro zaměstnance jsou navrženy denní místnosti, 
které jsou vybaveny sedacím nábytkem, dřezem, umyvadlem, zařízením pro ohřívání a 
uchovávání jídla. U denních místností se předpokládá, že budou vzhledem k provozu jednotlivých 
oddělení využívány střídavě v čase, ne hromadně všemi zaměstnanci najednou. 
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Podrobn ější popis provozu a vybavení jednotlivých odd ělení zdravotnickou technologií řeší 
samostatná část dokumentace Zdravotnická technologie. 

Vybavení všech pracoviš ť je navrženo v souladu s požadavky a zadáním invest ora a 
uživatele a ve vazb ě na požadavky související legislativy, požadavky no rem a p ředpis ů 
(např. vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické  a věcné vybavení 
zdravotnických za řízení / nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví p ři práci / vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách p ředcházení vzniku a 
šíření infek čních onemocn ění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotni ckých 
zařízení a ústav ů sociální pé če / apod.). 

 

Navržené řešení plně respektuje vyhlášku č. 398/2009 Sb., která stanovuje obecné technické 
požadavky pro užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Objekt je 
(vyjma části technického suterénu) navržen jako bezbariérový, včetně všech vstupů pro pacienty a 
únikových cest. Ve všech odděleních jsou situována bezbariérová WC, komunikace a výtahy jsou 
řešeny rovněž jako bezbariérové. Prosklená dveřní křídla i další prosklené plochy budou zaskleny 
bezpečnostním sklem a upraveny dle vyhlášky.  

c) Kapacity, užitné plochy, obestav ěné prostory, zastav ěné plochy 
Standardní provoz se předpokládá jednosměnný a vícesměnný dle potřeby jednotlivých 

oddělení. Předpokládaný počet pracovních sil a směnnost jsou uvedeny v samostatné příloze v 
části Zdravotnické technologie. Dle těchto kapacit jsou dimenzovány jak šatny, tak hygienická 
zařízení v objektu. 

Zastavěná plocha:      1437m2 
Obestavěný prostor:   30230m3 
 
Užitné plochy podrobněji viz půdorysy jednotlivých podlaží. 

 

d) Technické a konstruk ční řešení objektu 
Úroveň ±0,000 byla stanovena na výšce 289,70Bpv, jedná se o úroveň čisté podlahy 1.NP. 

Nosný systém objektu je železobetonový monolitický skelet, tvořený stropními deskami, které 
jsou podporovány sloupy a stěnami ztužujících jader, která plní funkci vertikálních komunikačních 
prostor – schodišť a výtahů. Konstrukční výšky jsou 4,015m v 1.PP, 4,0m ve 1.NP -3.NP, 4,09m ve 
4.NP a 4,26m v 5.NP. 

Základní modulace je 7,5m v příčném směru a 7,5 (krajní pole 6,0)m v podélném směru.  

Základové podmínky  

Na staveništi byla v průběhu minulých let provedena řada inženýrsko – geologických 
průzkumů, v rámci nyní provedených průzkumných prací byly provedeny 3 IG vrty do hloubky 
9,0m, výsledné zhodnocení bylo provedeno na základě syntézy všech dat – podrobně viz 
technická zpráva konstrukční části dokumentace 15033-DPS-D.1.2-SO 01. 

Výkopy 

Objekt je navržen na místě stávající budovy A. Stavební jáma bude po bouracích pracích 
(samostatná dokumentace) vyčištěna a základová spára upravena dle požadavků konstrukční 
části.  

Před zahájením výkopů nutno vytyčit a vyznačit stávající inženýrské sítě. 

Při provádění zemních prací je nutno počítat s čerpáním srážkové vody ze stavební jámy. Dobu 
provádění zemních prací doporučujeme omezit na minimum, stavební jámu nutno hloubit v 
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suchém, klimaticky vhodném období a výkopy základů ponechat otevřené co nejkratší možnou 
dobu. Základovou spáru je rovněž nutno odpovídajícím způsobem chránit před degradací 
povětrnostními vlivy. 

Vjezd do stavební jámy bude ze západní strany šikmou rampou.  

Při výkopových pracích bude na staveniště přivolán geotechnik, který potvrdí, že zemina 
v místě stavby má charakteristické vlastnosti shodné nebo únosnější, než jaké jsou uvedeny ve 
statickém výpočtu (uvažované na základě nejbližšího vrtu). 

Ustálená úroveň hladiny spodní vody se nachází v úrovni 286,5-286,9m n.m, v průběhu roku v 
závislosti na intenzitě atmosférických srážek bude mírně kolísat. Generelní směr proudění 
podzemní vody je k JZ až J, tj. k toku Cidliny, její údolí tvoří drenážní bázi širšího zájmového 
území. 

Zajištění stavební jámy je provedeno pomocí štětovnic Larsen předpokládané délky 8,2 m. 
Štětovnice budou zajištěny pomocí mikropilot předpokládané celkové délky 7,5 m. Pro lepší 
zajištění štětovnic budou mikropiloty opřeny do ocelových převázek z dvojice ocelových profilů 
U200. 

Na projekt zajištění stavební jámy musí být zpracovaná dílenská dokumentace včetně 
statického výpočtu vybraným dodavatelem stavby. 

 

Nosné konstrukce 

Základy   

Objekt je založen kombinací hlubinného založení na vrtaných pilotách a základové desky 
uložené na zemině. Tento systém byl navržen z důvodů neúnosných zemin v základové spáře, 
které by musely být upraveny případně vyměněny, což je v přítomnosti hladiny podzemní vody v 
úrovni okolí základové spáry technologicky poměrně zásadní komplikace. Vrtané piloty přenášejí 
zatížení ze sloupů a stěn, základová deska je uložena na zemině a přenáší takto do ní jen zatížení 
na ní umístěné s maximálním podílem svislých sil ze sloupů a stěn do 10%.  

Vzhledem k výskytu podzemní vody v základové spáře, bude nutné zajistit po dobu vrtání pilot 
a provádění spodní stavby řádné odvodnění stavební jámy včetně čerpání podzemní vody. Práce 
budou prováděny v suchém a bezmrazém období, aby bylo vyloučeno zatopení, případně 
promrznutí a znehodnocení zeminy v základové spáře. Základová spára bude přebírána 
stavebním dozorem za účasti geotechnika. 

Piloty mají průměr 900mm a 1200mm a délky 8-14m a jsou uvažovány jako plovoucí ve vrstvě 
zvětralých slínovců. Základová deska má tl. 350mm a není spojena s pilotami.  

Podloží pod základovou deskou musí splňovat tyto parametry:  

E def2 = 25MPa, Edef2/Edef1 =  max 2,5,  

je navržen hutněný štěrkový podsyp min. 300mm. 

Na vrstvě podkladního betonu, který bude vybetonován ihned po ruční úpravě základové spáry 
a horní hrany pilot bude položena separační netkaná geotextilie a dvojitý hydroizolační systém. Na 
tento je položena ochranná geotextilie a ochranná betonová mazanina, ve které povedou hadice 
hydroizolačního systému přes otvory v základové desce do kontrolních šachtic. Na tuto mazaninu 
bude vybetonována základová deska. Systém dvojité hydroizolace je zpracován v části 
dokumentace arch. č. 15033-DPS-D.1.1-SO 01-31_35 

V podkladním betonu bude provedena uzemňovací soustava - mříž, která bude pomocí pásků 
vedených na vnějším líci základové stěny propojena s vnitřním uzemněním objektu – pásky 
v železobetonových podlahách připojených na vodivě propojenou (provařenou) výztuž sloupů a 
stěn. Na líc žb sloupů a stěn budou vyvedeny uzemňovací body. Podrobně viz část elektro. 
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Suterén bude proveden jako základová vana s hydroizolací. Všechny konstrukce základů a 
spodní stavby budou opatřeny dvojitým kontrolovatelným hydroizolačním systémem proti tlakové 
vodě do úrovně 1m nad hladinu spodní vody. Systém tvoří předstěna z betonových tvárnic 
ztraceného bednění v tl. 200mm, na kterou je aplikován dvojitý hydroizolační systém chráněný 
geotextiliemi z obou stran. Na něj bude aplikována ve dvou vrstvách tepelná izolace z desek XPS 
300 v tl. 100mm a EPS v tl. 60mm. V této vrstvě budou rozvedeny kontrolní hadice, které budou 
přes stěnu vyvedeny do kontrolních šachet na stěnách.  

Svislé konstrukce podzemního podlaží objektu jsou obvodové železobetonové stěny 
tl. 300mm, vnitřní stěny jader tl. 200mm  a sloupy čtvercového průřezu s délkou strany 400mm. 
Stropní konstrukce nad 1.PP je obousměrně vyztužená deska tl. 240mm opatřená nad sloupy 
hlavicí půdorysných rozměrů 2,4 x 2,4m a výšky 40mm pod dolní hranu desky. Celková výška 
desky v místě hlavice je 280mm.  

Součástí spodní stavby jsou i anglické dvorky, navržené jako ochranná konstrukce pro 
světlovody vedoucí do 1.PP. Tyto anglické dvorky budou dva, jeden se čtyřmi, druhý s šesti 
světlovody. Stěna mezi suterénem a venkovním prostorem dvorku bude vyzděna 
z pórobetonových tvárnic a zateplena. V této stěně budou provedeny prostupy pro světlovody. 

Nosné betonové konstrukce (výkresy tvaru, prostupy, schémata provaření výztuže, schémata 
výztuže, piloty) viz stavebně konstrukční část  - arch. č. 15033-DPS-D.1.2- SO 01-01_205 

Polohy a dimenze prostupů v železobetonových konstrukcích jsou specifikovány v konstrukční 
části dokumentace ve výkresech tvaru. 

 

Horní stavba  

Od 2.NP konstrukce ustupuje o jeden modul v podélném směru, 4.NP jsou ustoupeny krátké 
boční strany, 5.NP vystupuje jen v rozsahu komunikačního jádra.  

Svislé konstrukce jsou tvořeny vnitřními a obvodovými sloupy čtvercového průřezu s délkou 
strany 400mm a vnitřními stěnami jader tl. 200mm. Obvodové sloupy 4.NP na kratších stranách 
jsou uloženy přímo na stropní desku nad 3.NP.   

Stropní desky mají tl. 240mm a jsou opatřeny nad vnitřními sloupy plochými hlavicemi 40mm 
pod dolní hranu stropní desky (celková tloušťka desky je zde pak 280mm). Po obvodě je navržen 
lemující ztužující trám celkové výšky 850mm a šířky 175mm, v místě oken má funkci spuštěného 
nadpraží. Na ustupujících podlažích jsou stropní desky po obvodě vždy opatřeny železobetonovou 
atikou.  

Schodišt ě   

V objektu jsou umístěna dvě schodiště, která tvoří šikmé desky tl. 150mm s nadbetonovanými 
stupni. Mezipodesty a podesty mají tl. 200mm a jsou uloženy do stěn jader. Povrchovou úpravu 
schodišťových stupňů i podest tvoří vinylový povlak, provedení dle projektu interiéru. 

Je navrženo nerezové schodišťové zábradlí, kruhové průřezy, trubka ∅40mm, kotvení do čela 
stupňů schodiště. Madlo dle vyhl. 398/2009 sb., horní hrana ve výšce 1100mm, druhá trubka ve 
výšce 900mm, včetně zábradlí na poslední podestě. Madlo na stěně je součástí projektu interiéru. 

 Výtahové šachty, instala ční jádra  

V objektu jsou umístěny 4 výtahy, dva osobní a jeden lůžkový jsou součástí komunikačních 
jader, jeden nákladní je v rozsahu 1.PP – 1.NP. Výtahové šachty budou odvětrány. Technologie a 
vybavení výtahů je řešeno v samostatné části dokumentace.  

Instalační šachty jsou součástí svislých železobetonových jader objektu. V železobetonové 
konstrukci jsou navrženy montážní otvory, které budou po instalaci dozděny. V některých šachtách 
jsou navrženy revizní otvory s dvířky s pož. odolností. Šachty ESI jsou přístupné dveřmi a uvnitř 
bude instalována ocelová pochůzí plošina kotvená do žb stěn jádra. 



Číslo p řílohy: 15033-DPS-D.1.1-SO 01-01 8 

Střechy 

Hlavní nejvyšší část  objektu je zastřešena šikmou valbovou střechou. Nosnou konstrukcí 
střechy jsou ocelové vazníky. Podrobně řeší samostatná konstrukční část dokumentace arch.č. 
15033-DPS-D.1.2.2-SO 01-05. 

Krytina je navržena z falcovaného plechu z barevného legovaného hliníku tl. 0,7mm 
s dvouvrstvým vypalovaným lakem na pojistné hydroizolaci vhodné pro pokládku na bednění, jako 
podkladní vrstva k AL krytině a bednění. Bednění je navrženo plné tl. 32mm, na toto bednění jsou 
kotveny impregnované desky OSB4 v tl. 12mm. Viz výkresová část (skladba č. S19). 

Součástí dodávky krytiny budou veškeré klempířské prvky na střeše – nástřešní žlaby, které 
budou šikmo vyústěny do půdního prostoru, kde budou napojeny na vnitřní kanalizaci, včetně 
oplechování římsy, kotlíků těsnění; odvětrání hřebene; oplechování a lemování vikýřů, které budou 
sloužit k větrání půdního prostoru; lemování prvků odvětrání VZT a ZTI, která procházejí přes 
střešní krytinu, včetně větracích nástavců. Na střeše budou instalovány systémové protisněhové 
zábrany – sněholamové trubky dle technických podmínek dodavatele krytiny. Dále budou na střeše 
instalovány hromosvodné jímací tyče dle specifikace v části silnoproudá elektrotechnika, včetně 
systémových prostupů krytinou a systémového kotvení k ocelové konstrukci střechy a ke stěně.  
Hromosvod dále povede pod zateplovacím systémem a ve skladbě terasy v trubce Kopoflex 
k chodníkové krabici, kde bude propojen s vývody z uzemňovací soustavy položené v podkladním 
betonu. 

Podlaha půdního prostoru bude zateplena deskami z EPS 200 tl. 180mm, které budou 
v místech určených technologií VZT vyspádovány do vpustí. V místě uložení rozvaděčů použít pro 
tepelně izolační vrstvu XPS 500. Na tepelnou izolaci bude aplikována hydroizolační fólie PVC 
určená pod zatěžovací vrstvy. Fólie bude vytažena na stěny jádra i na stěny atiky cca 100mm. 
V rozsahu dle požadavku technologie budou položeny betonové chodníčky na podložkách. Pod 
podložky vkládat přířezy fólie.   

V části půdorysu 14,6 x 9m mezi osami D a F je navržena plochá střecha pro umístění suchých 
chladičů. V této části je navržena krytina z hydroizolačních pásů s tepelnou izolací a spádovými 
deskami z minerální vlny. Odvodnění bude provedeno do dvou vpustí. Svislé stěny oddělující 
prostor pro chladiče jsou navrženy jako ocelová nosná konstrukce s výplní min. vlnou s bedněním 
tl. 24mm z vnitřní strany a krytinou shodnou jako krytina šikmých částí střechy z vnější strany. 
Boční části budou kryty děrovaným pozinkovaným plechem a s akustickou výplní minerální vatou 
budou fungovat jako akustické stěny. V těchto stěnách jsou navrženy prostupy dle požadavků VZT 
včetně žaluzií a prostupy pro čtyři světlovody. Tyto prostupy musí být koordinovány s dodavateli 
světlovodů a VZT. Prostor je z půdního prostoru přístupný vraty. 

  Podstřešní prostor bude využíván pro technologii VZT, je přístupný hlavním schodištěm a 
výtahem V1. VZT jednotky budou položeny na samostatné podpůrné konstrukci, která umožňuje 
instalaci na fólii. Nožičky konstrukce je vhodné vypodložit přířezy z fólie. Rozvaděče MaR budou 
uloženy na dlažbě, která bude celoplošně vypodložena vhodným způsobem tak, aby dlaždice 
roznášely zatížení od rozvaděčů celoplošně. V místě uložení rozvaděčů použít pro tepelně izolační 
vrstvu XPS 500. Rovněž je možné rozvaděče uložit na samostatné podpůrné konstrukci. 

Ve 4.NP jsou nad ustupujícími rizality střechy řešeny jako terasy. Střecha je dle PBŘ 
požadována s klasifikací do požárně nebezpečného prostoru Broof (t3) dle ČSN EN 13 501-5. Je 
navržena systémová skladba s betonovou dlažbou na hydroizolační fólii, tepelněizolačních 
deskách PIR tl. 180mm a spádových deskách z EPS 150S tl. min. 60mm. 

Ve 2NP a nad částí budoucího krčku jsou střechy rovněž řešeny jako ploché s klasifikací do 
požárně nebezpečného prostoru Broof (t3) dle ČSN EN 13 501-5. Zde jsou navrženy hydroizolační 
pásy na tepelně izolačních deskách z minerální plsti tl. 100mm a spádových deskách z minerální 
plsti  min. tl. min. 160mm. 

Veškeré detaily jsou řešeny systémově dle technických podmínek dodavatele materiálů.  
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Na základě zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících 
legislativních dokumentů, zejména pak nařízení vlády 591/2006 Sb., je nutné u stavebních 
konstrukcí, kde hrozí pád z výšky nebo do hloubky větší než 1500 mm, vytvořit taková opatření, 
která by umožnila provádět jejich bezpečnou údržbu a kontrolu (vč. případných dalších zařízení na 
nich umístěných). Předmětné střešní konstrukce (popř. ostatní stavební konstrukce) nejsou 
koncipovány jako pochůzí (nejsou určeny pro běžný pohyb osob), proto v daném případě není 
technicky vhodné ani ekonomické pro zajištění všech volných okrajů využít trvalou kolektivní 
ochranu proti pádu z výšky a do hloubky při užívání stavby . Z tohoto důvodu bylo zvoleno řešení 
kotvicích bodů umožňujících bezpečné připevnění OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky ) 
při práci v nebezpečném prostoru u volného okraje v dob ě užívání stavby . 

Z tohoto důvodu je na střeše 2.NP je navržen záchytný systém s poddajným kotvícím vedením 
z permanentního nerezového lana., kotvící body budou kotvené do železobetonové konstrukce 
stropu. Výška kotvících bodů nad úrovní finální exteriérové vrstvy střešní konstrukce (popř. jiné 
stavební konstrukce) se navrhuje cca 200 mm, hydroizolační vodonepropustná vrstva musí být 
vyvedena min. 150 mm nad povrch střechy. 

 Tímto řešením není dotčena povinnost chránit pracovníky proti pádu osob z výšky a do 
hloubky v průběhu realizace stavby primárn ě kolektivními prostředky ochrany proti pádu osob z 
výšky a do hloubky (např. vhodným překrytím otvorů ve střeše, zřízením provizorního zábradlí 
s dostatečnou únosností, lešení atp.), jak ukládají platné předpisy pro bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci (dále jen BOZP). 

První použití zabezpečovacího sytému proti pádu z výšky a do hloubky je možné teprve po 
řádně provedené revizi a po předání zabezpečovacího systému do užívání oprávněnou osobou. 

Užívání zabezpečovacího systému je umožněno jen proškoleným a vhodně vybaveným 
pracovníkům, kteří jsou poučeni a řádně seznámeni s návodem na používání navrženého 
zabezpečovacího systému proti pádu z výšky a do hloubky.  

Nikdy by neměl žádný pracovník pracovat ve výškách sám. Práce ve výškách je umožněna jen 
za vhodných povětrnostních podmínek. Pro práci ve výškách by měl být zpracován plán pro případ 
zachycení pádu, podle kterého by se mělo postupovat v případě zachycení pádu. 

Pro připojení OOPP ke kotevním bodům platí následující pravidla: 

♦ Spojovací lano (tj. lano, ke kterému je připojený postroj pracovníka) je nutné vždy zkrátit na 
minimální možnou délku vzhledem k prováděné pracovní činnosti, maximálně však na takovou 
délku, aby nemohlo dojít k volnému pádu delšímu než 1,5 m. 

♦ Konkrétní maximální délky spojovacích prostředků jsou uvedeny v dokumentaci skutečného 
provedení a v návodu na užívání 

♦ Na lanovém úseku (podél lana) mohou pracovat současně maximálně 4 osoby, z toho vždy 
maximálně dva v jednom poli (tj. délka lana mezi dvěma kotvícími body) 

♦ Na jednotlivém kotvícím bodu mohou být připevněny maximálně 3 osoby 

♦ Připevňování OOPP k systému ochrany proti pádu musí být prováděno vždy ze strany, kde 
nehrozí pád z výšky, tzn. mimo nebezpečný okraj v šířce 1,5 m od hrany pádu 

Při nepříznivých povětrnostních podmínkách je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. 
Nepříznivé povětrnostní podmínky, které výrazně zvyšují nebezpečí pádu nebo sklouznutí, jsou 
definovány nařízením vlády č. 362/2005 Sb. 

Nad hlavními vstupy  je navržena ocelová stříška s integrovaným vnitřním žlabem, zavěšena 
na táhlech. Na ocelové konstrukci bude položen trapézový plech a spádová vrstva EPS. Na tuto 
bude vytvořen hydroizolační stěrkový systém, uv stabilní, dvousložková polyuretanová pryskyřice 
(primární nátěr + výztužná textilie + finální nátěr), systém bude aplikován také na žlab. Součástí 
ocelové konstrukce je napojení žlabu na svislý svod. Spodní strana stříšky je zabedněna OSB 
deskou a fasádním polystyrénem EPS tl. 50mm, ze kterého je rovněž vytvořena římsa.  Spodní a 
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čelní strana bude omítnuta lehčenou jednovrstvou omítkou vyztuženou sklovláknitou mřížkovou 
tkaninou.  

Nad zadním technickým vstupem  je navržena zavěšená rovná stříška s minerálním čirým 
sklem tl. 10mm (esg bezpečnostní), ukotvení je z nerezových prvků, rozměr skleněného zastřešení 
vchodu je 2100x1200mm. Skleněná závěsná stříška má dvě nerezová táhla a dvě spodní kování. 
Sklo je po obvodě leštěné 

 

Podlahy 

Podlahy na základové železobetonové desce budou zatepleny deskami z extrudovaného 
polystyrenu EPS 200S tl. 100mm, na separační fólii bude samonivelační potěr a na něj finální 
vrstva podlahy dle účelu místnosti a návrhu projektu interiéru.  

Na stropních konstrukcích jsou podlahy izolovány akustickou izolací, na separační fólii bude 
samonivelační vyrovnávací potěr a na něj finální vrstva podlahy dle účelu místnosti a návrhu 
projektu interiéru. 

Vlastní podlahové krytiny jsou vesměs navrženy jako bezesparé, ve většině místností budou 
provedeny vinylové povlaky, na chodbách a v laboratořích polyuretanové stěrky, v technických 
místnostech pak stěrky epoxidové. V sociálních zařízeních a sprchách jsou navrženy podlahy ve 
spádu do vpustí, stěrkové hydroizolace a protiskluzné nášlapné vrstvy. Finální vrstvy podlah viz 
tabulky místností a projekt interiéru. 

Na trase stěhování magnetické rezonance  (místnosti A.S.03,04; A.S.19-26) je navržena 
tepelná izolace v podlaze jako celoplošně lepená XPS 700 s roznášecí podlahovou deskou tl. 
85mm. transportní trasa MRI musí mít min. profil 2500x2500mm, podlaha musí odolat 
proměnlivému zatížení 80kN, sklon max. 3%. 

V místnosti připravené pro vestavbu magnetické rezonance bude podlaha upravena dle 
požadavků dodavatele MRI, tepelná izolace je navržena desek z pěnoskla s roznášecí podlahovou 
deskou tl. 85mm s bezprašným otěruvzdorným nátěrem. 

Na severovýchodní straně objektu je navržen montážní otvor pro transport technických 
zařízení MRI do suterénu. Otvor bude řešen železobetonovou demontovatelnou stropní deskou, 
která bude napenetrována, bude položena hydroizolace natavitelnými asf. pásy z SBS modif. 
asfaltu, polyuretanovým lepidlem nalepena tepelná izolace EPS 200 ve spádu min. 2% v tl. 
~200mm, na TI provedena hydroizolace samolepicím pásem z SBS modif. asfaltu vyztužený 
skleněnou tkaninou a natavitelným pásem z SBS modif. asfaltu vyztužený vložkou z polyesterové 
rohože. Na hydroizolaci bude položena separační geotextilie a do pískového podsypu položena 
betonová zámková dlažba tl. 80mm.  

V suterénu jsou navrženy poklopy pro revizní šachty ZTI a pro kontrolní šachty hydroizolačního 
systému. Jsou navrženy poklopy pro vyplnění betonem a povrchovou úpravou dle povrchové 
úpravy dané místnosti. Poklopy jsou kotveny do železobetonové desky.  

 

Zdivo, p říčky 

Obvodové stěny – výplňové zdivo mezi železobetonovými sloupy - budou provedeny z tvárnic z 
autoklávovaného pórobetonu P4-500, tl.250mm. Funkci překladu v místě oken zde plní lemující 
ztužující trám stropní desky.  

Vnitřní nenosné příčky budou provedeny vesměs jako SDK 2x opláštěné příčky provedené na 
kovové konstrukci. Vzhledem k typu objektu budou jako finální vrstva příček použity 
vysokopevnostní sádrokartonové desky. V prostorech sociálních zařízení budou použity SDK 
desky určené pro vlhké prostředí. V suterénu budou příčky z převážné části vyzděné z tvárnic z 
autoklávovaného pórobetonu. Překlady budou použity systémové.  
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V příčkách budou provedeny prostupy pro instalace jednotlivých profesí, dimenze a umístění 
prostupů musí být přizpůsobeno skutečnému provedení instalací. Nad prostupy instalací šířky větší 
než 500mm, jejichž horní hrana je více než 150mm pod žb stropní konstrukcí je rovněž nutno 
umístit překlad. Požární ucpávky prostupů jsou součástí dodávky jednotlivých profesí.  

Příčky musí splňovat parametry zvukové neprůzvučnosti dle ČSN 73 0532.  

V případě použití sádrokartonových příček musí stavba zabezpečit příslušné výztuhy pro 
možnost montáže závěsných skříněk zdravotnického, laboratorního a komerčního nábytku a 
dalších předmětů, které vyžadují montáž na zeď a jejichž hmotnost převyšuje nosnost příslušné 
příčky. Rovněž je nutno zabezpečit výztuhy v místě prostupů instalací. V případě instalací, které 
jsou mimo příčky, nebo je jejich průměr větší, než je šířka vnitřního prostoru příčky, je nutné je 
opláštit SDK dle skutečné velikosti na stavbě. 

Vzhledem k velkému množství prostupů, jejichž poloha se může při provádění od projektu lišit, 
doporučujeme provádění příček až po provedení hlavních instalací v podhledech.  

V místnosti 4.22 bude instalována AKU nádrž. Pro instalaci této nádrže je nutno vynechat 
v obvodovém zdivu montážní otvor dle požadavku dodavatele nádrže. 

 

Zateplení obvodového plášt ě 

Objekt bude vně zateplen kontaktním zateplovacím systémem z tepelněizolačních minerálních 
bezvláknitých desek z kalciumsilikáthydrátu, vápence, písku, cementu, vody a přísady na tvorbu 
pórů tl.180mm, v částech mezi okny tl.160mm. Desky budou celoplošně lepeny prodyšným 
systémovým lepidlem a mechanicky zajištěny kotvením hmoždinkami vhodnými do tvárnic z 
pórobetonu a dle technických požadavků dodavatele zateplovacího systému ČSN 73 2901 
Provádění vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS) ČSN 73 2902 vnější 
tepelněizolační kompozitní systémy (ETICS) - navrhování a použití mechanického upevnění pro 
spojení s podkladem, počet a délka kotev dle statického výpočtu 15033-DPS-D.1.2-SO 01-301, 
římsy prokotvit samostatně až do pórobetonové vyzdívky. Na desky bude proveden stěrkový tmel s 
výztužnou tkaninou. Finální povrchová úprava zateplovacího systému bude provedena lehkou 
jednovrstvou omítkou vyztuženou sklovláknitou mřížkovou tkaninou. 

Pod zateplovacím systémem povede v trubce Kopoflex k chodníkové krabici hromosvod, kde 
bude propojen s vývody z uzemňovací soustavy položené v podkladním betonu. 

V oblasti soklu je navržen obklad přírodním kamenem – pískovcem. Zde budou desky XPS 300 
tl. 160mm celoplošně lepeny, na ně bude provedena stěrková hydroizolace, stěrková vrstva se 
síťovinou, tato bude přikotvena speciálními kotevními hmoždinkami vhodnými do tvárnic 
z pórobetonu pro zatížení obkladem. Přesný typ dle výběru konkrétního obkladu. Poté bude 
provedena druhá stěrková vrstva – lepidlo se síťovinou a na tuto vrstvu bude speciálním lepidlem 
pro přírodní kámen lepen obklad pískovcem tl. do 30mm. 

Suterén objektu bude v rozsahu dvojitého hydroizolačního systému zateplen ve dvou vrstvách 
deskami EPS 100 tl. 60mm a deskami XPS tl. 100mm. Nad úrovní dvojitého hydroiz. systému 
bude zateplen deskami XPS 300 tl 180mm. Postup lepení tepelněizolačních desek viz výkresy 
hydroiz. systému. 

Podhledy, úpravy povrch ů 

Světlé výšky stropů (podhledů) ve většině místností (mimo technické prostory) budou 3,0m.  
V některých místnostech, zejména v sociálních zařízeních, bude podhled snížen na 2,6m z důvodu 
zvýšené potřeby prostoru instalací v podhledu. Technické místnosti budou provedeny bez 
podhledu. 

Podhledy ve většině místností budou provedeny rastrové minerální, v některých místnostech 
podhledy rastrové SDK. Ve většině prostor (mimo hygienických zařízení a techn. zázemí) budou 
použity podhledy s perforací se zvýšenou zvukovou pohltivostí. V místnostech se zvýšenou 
vlhkostí (WC, koupelny apod.) budou použity podhledy s odolností proti vlhkosti. V hygienických 
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zařízeních budou provedeny protiskluzné vinylové podlahy a keramické obklady, včetně 
stěrkových hydroizolací. Rovněž ve vybraných zdravotnických prostorách budou provedeny 
keramické obklady, ve většině případů až do výšky podhledu. Obvodové zdivo bude z interiéru 
omítnuto sádrovými omítkami. Povrchy z SDK desek budou opatřeny penetračními nátěry. Stěny i 
podhledy budou finálně opatřeny finálními barevnými malbami. Na chodbách a v exponovaných 
místech budou stěny obloženy ochrannými vinylovými panely. Na chodbách budou osazena 
ochranná svodidla, rohy na chodbách a v exponovaných místech budou kryty rohovníky.  

V některých místnostech jsou navrženy textilní zástěny na kolejnicovém systému, tyto kolejnice 
budou přichyceny do stropu dle technických podmínek a požadavku konkrétního dodavatele.  

V místnosti pro biochemické analyzátory jsou navrženy instalační sloupky pro vedení instalací 
elektro a vody k technologii. Sloupky budou systémové, dodávka technologie. Uchycení dle 
technických podmínek konkrétního výrobku a dodavatele.  

Úpravy povrchů stěn, nášlapné vrstvy podlah, ochranné prvky stěn jsou specifikovány 
v samostatné části v projektu vybavení interiéru 15033-DPS-D.2-01.3. 

Izolace proti vlhkosti 

Všechny nosné konstrukce základů a spodní stavby budou opatřeny hydroizolací proti tlakové 
spodní vodě dvojitým kontrolovatelným hydroizolačním systémem. Systém tvoří dvě fólie, hlavní a 
kontrolní, svařené mezi sebou do uzavřených sektorů. Spoje dvou sousedních sektorů jsou vždy 
vzájemně překryty – tudíž kontrolovatelné. Mezi fóliemi je vložena drenážní vložka umožňující 
kontrolu těsnosti a případně i pozdější aktivaci. V případě defektu izolace lze vadné místo vyhledat 
podle kontrolních trubic, ze kterých vytéká voda. Hadice jsou svedeny do kontrolních šachet 
hydroizolačního systému. Jsou navrženy poklopy pro vyplnění betonem a povrchovou úpravou dle 
povrchové úpravy dané místnosti. Svislé části hydroizolace mají hadice svedeny do stěnových 
šachet, které jsou umístěny cca 1m od podlahy a kryty dvířky. 

Prostupy systémem musí být řešeny ocelovými nekorodujícími průchodkami s přírubami pro 
napojení hydroizolace. Systém dvojité hydroizolace je zpracován v části dokumentace arch. č. 
15033-DPS-D.1.1-SO 01-31_35. 

V prostoru hygienických zařízení budou provedeny pod finálními vrstvami podlah i vinylovými 
obklady stěrkové hydroizolace. 

 

 Tepelné izolace  

Tepelné izolace budou provedeny na fasádě, zateplení suterénu – viz výše. 

Střecha objektu bude zateplena deskami z minerální vlny v tl. 180mm na stropní konstrukci 
posledního podlaží.  

Ve 2.NP je umístěno několik vestaveb pro chlazené sklady a místnost pro vestavbu komorového 
termostatu. Konstrukce těchto vestaveb budou tepelně izolovány, včetně tepelně izolované 
podlahy a stropu. Vestavby jsou dodávkou technologie. 

 

Akustické izolace 

Dveře příp. okna jednotlivých místností pavilonu a konstrukce je ohraničující (stěny, příčky, 
podhledy apod.) musí splňovat parametry zvukové neprůzvučnosti dle ČSN 73 0532. Podhledy 
budou provedeny se zvýšenou zvukovou pohltivostí. Základové železobetonové bloky pro jednotky 
VZT v suterénu budou položeny na separační fólii a antivibrační separační materiál 25mm na bázi 
polyuretanu eliminující průnik vibrací. Svislou spáru mezi podlahou a základem vyplnit stejným 
materiálem v tl 25mm.  VZT zařízení v 5.NP budou umístěna na podpůrné konstrukce 
s antivibračními podložkami. 

Použité tepelněizolační materiály zabraňují přenosu hluku. 
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Výpln ě otvor ů 

Prosvětlení objektu je navrženo pomocí oken  s AL rámy. Zasklení bude provedeno trojskly 
izolačním trojsklem Ug=0,6 W/m2.K (s výjimkou protipožárních oken). Celkový součinitel prostupu 
tepla oken Uw=1,2 W/m2.K. V místech sociálních zařízení bude zasklení doplněno neprůhlednými 
foliemi. Okna jsou navržena otvíravá nebo sklopná dovnitř, vybavena celoobvodovým kováním, s 
klikou z vnitřní strany v 1/3 výšky křídla. Součástí oken budou venkovní rolovací elektricky 
ovládané hliníkové žaluzie a vnitřní dřevotřískové parapety. Barva vnějších oken RAL 7016 mat, 
oboustranně - bude vyvzorkováno a odsouhlaseno investorem. Barva vnitřních oken RAL 7047 
mat, oboustranně, v případě prokládacího okna nerez - bude vyvzorkováno a odsouhlaseno 
investorem. Vnitřní okna zasklena izolačním dvojsklem nebo jednoduchým sklem, popřípadě v 
bezpečnostním nebo protipožárním provedení. 

Určená okna v 1.NP nad světlovody budou provedena s požární odolností dle PBŘ. U oken s 
požární odolností bude provedeno značení požární odolnosti přímo na každém jednotlivém 
výrobku (tj. na oknech, rámech a sklech) v místech, která jsou pro kontrolu přístupná i po 
zabudování výrobků ve stavbě. 

Veškeré výrobky budou dodány včetně kotvícího materiálu, parotěsné pásky z vnitřní strany, 
paropropustné pásky z vnější strany připojovací spáry. Zabudování výrobků a připojovací spáry 
bude řešeno dle platných předpisů a ČSN norem. 

Osazení okna, připojovací spára, počet kotev a způsob kotvení bude řešeno dle ČSN 74 6077 

Vnější dve ře jsou navrženy hliníkové, prosklené části dveří budou zaskleny bezpečnostním 
sklem P2A proti vloupání. Celkový součinitel prostupu tepla dveří Uw=1,5 W/m2.K (izolační trojskla 
Ug=0,6 W/m2.K). Barva všech vnějších dveří RAL 7016 - bude vyvzorkováno a odsouhlaseno 
investorem. Dveře budou dodány včetně kování, samozavíračů, apod. - bude vyvzorkováno a 
odsouhlaseno investorem. 

Dveře v interiéru  budou vesměs dřevěné voštinové laminované - HPL nebo hliníkové osazené 
do ocelových zárubní. Část dveří (mimo dveří do hygienických zařízení) bude v provedení 
s prosklením, zaskleny bezpečnostním sklem. Barva všech vnitřních dveří RAL 7047 - bude 
vyvzorkováno a odsouhlaseno investorem. 

Dveře budou osazeny ochrannými prvky - řeší samostatný projekt interiérů.  

Dveře příp. okna jednotlivých místností pavilonu musí splňovat parametry zvukové neprůzvučnosti 
dle ČSN 73 0532. Zvuková neprůzvučnost Rw=27 dB, u dveří s požadavkem na zvýšenou 
zvukovou neprůzvučnost Rw=37 dB. 

Všechny dveře i okna budou v provedení se zvýšenou odolností. Použité materiály výrobků dveří 
musí být odolné vůči dezinfekčním a čisticím prostředkům ve zdravotnictví. U všech dveří, kde by 
hrozilo poškození zdi otevřeným křídlem, bude zarážka dveřního křídla kotvená v podlaze. 

V hranicích požárních úseků budou osazeny dveře s požadovanou protipožární odolností dle PBŘ. 

Dveře do místností s vestavbami jsou součástí vestavby, nejsou ve výpisu dveří.  

Specializovanou firmou bude zpracován samostatný projekt systému generálního klíče. 
Systém generálního klíče umožňuje rozřazení přístupových práv na úrovni mechanického nebo 
mechatronického klíče. Zvažovaný systém orientačně předpokládá 5 úrovní přístupu včetně 
generálního klíče. Ke každému zámku bude 5 ks klíčů, každé oddělení bude mít hlavní klíč v počtu 
5 ks, generální klíč bude v počtu 5 ks. Pro účel tendru dodavatele SGK jsou stanoveny tzv. běžné 
rozměry cylindrických vložek, které by měly pokrýt rozsah dodávky systému. Přesný rozměr bude 
zaměřen přímo v místě realizace před samotnou dodávkou. Před dodáním cylindrických vložek 
SGK budou dveře dočasně osazeny stavební vložkou. 

 Detailní uzamykací plán bude sestaven investorem s dodavatelem SGK. 

V sociálních zařízeních jsou navrženy zástěny  z bezpečnostního, kaleného, pískovaného, 
neprůhledného skla. Skla mají sražené hrany zamezující pořezání. Kování a panty z nerezové 
oceli - bude vyvzorkováno a odsouhlaseno investorem. Zástěny 60 mm nad podlahou. Kotvení do 
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vyztužené SDK stěny. Použité materiály výrobků zástěn musí být odolné vůči dezinfekčním a 
čisticím prostředkům ve zdravotnictví. 

Světlovody 

Místnosti v podzemním podlaží s pracovišti vyžadujícími denní osvětlení budou prosvětleny 
kruhovými světlovody vyvedenými přes podhled a prostup obvodovou stěnou nad terén. V těchto 
místech jsou navrženy anglické dvorky k ochraně konstrukce světlovodu. Anglické dvorky budou 
zakryty ocelovou konstrukcí kotvenou do železobetonových stěn dvorku, kde otvory pro světlovody 
budou uzpůsobeny dle skutečného umístění a průměru dle konkrétního dodavatele světlovodů. 
Konstrukce bude zakryta OSB deskami, spádovou vrstvou z EPS, hydroizolací a hliníkovou 
krytinou včetně lemování. 

Taktéž 3 místnosti ve 3.NP, které jsou situovány uvnitř dispozice s nedostatkem osvětlení 
denním světlem okny, jsou prosvětleny světlovody vyvedenými nad střechu. Světlovody vedou 
podhledem a prostupem přes žb stropní desku přes 4NP prostupem přes stropní desku do 
půdního prostoru. Odtud jsou trouby vyústěny nad střešní plášť, kde je umístěna kopule. Část 
světlovodů ústí do prostoru s chladiči. Trouby jsou v trase přes půdní prostor chráněny minerálními 
rohožemi nebo jinou adekvátní protipožární izolací na EI 30. Rovněž trasa přes 4.NP je chráněna 
požárně odolnými SDK příčkami na EI 30. Velikosti prostupů přes železobetonové stropy budou 
uzpůsobeny dle konkrétního dodavatele systému světlovodů. V místě prostupů stropem jsou 
navrženy požární ucpávky, které jsou součástí dodávky světlovodu. 

Světlovod se skládá z vnější akrylátové kopule s uv inhibitory a technologií kopulového zrcátka 
pro zlepšení příjmu denního světla, trouby z polymerického odrazného materiálu s minimálním 
činitelem odrazu 99-99,7% pro viditelné spektrum denního světla - nutno deklarovat zkouškou, 
index podání barev cri ≥ 98 - nutno deklarovat zkouškou. Do podhledu je osazen akrylátový 
kruhový prizmatický difuzér. 

 
Návaznost na spojovací kr ček SO 03 

V případě realizace spojovacího krčku bude  část konstrukcí v čele krčku odstraněna a v 
místnosti A.2.52 bude provedena rampa - ocelová konstrukce, opatřená protiskluznou nášlapnou 
vrstvou (pro ocelovou konstrukci rampy nutno zpracovat dílenskou dokumentaci)- viz samostatná 
část dokumentace SO 03 

 
Návaznost na instala ční kanál SO 04 
Budova pavilonu A je v suterénu v místnosti A.S.10 napojena na instalační kanál, který je 

řešen v samostatné dokumentaci SO 04. Průchod je navržen hliníkovými dveřmi s požární 
odolností. Návaznost hydroizolací a tepelné izolace je řešena v části dokumentace arch. č. 15033-
DPS-D.1.1-SO 01-31_35 

e) Požární odolnost konstrukcí 
Veškeré konstrukce objektu budou provedeny s předepsanou požární odolností a v souladu s 
požárně bezpečnostním řešením. Budou dodrženy minimální odstupové vzdálenosti. 

Podrobnosti jsou uvedeny v požárně bezpečnostním řešení v samostatné části dokumentace. 

f) Tepeln ě technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výpln í otvor ů 
Nové konstrukce budou splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 (2011– Tepelná ochrana 

budov) na doporučené součinitele prostupu tepla.  

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prost ředí a řešení p řípadných negativních 
účinků 
V případě potřeby bude zajištěna příslušná ochrana stavebních konstrukcí proti ionizujícímu 

záření (řešení podle atomového zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších změn, resp. ve vazbě 
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na vyhlášku č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně) - bude upřesněno v dalším stupni projektu, ve 
vazbě na používané zdravotnické vybavení a plánované výkony. 

Projektovaný objekt splňuje nejnovější požadavky na ochranu životního prostředí. 

h) Ochrana objektu p řed škodlivými vlivy vn ějšího prost ředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Dle doloženého radonového průzkumu se dotčené pozemky nachází v kategorii území se středním 
radonovým indexem. Na základě toho realizace stavby vyžaduje protiradonových opatření. Při 
řešení otázek spojených s těmito ochrannými opatřeními je možné vycházet zvláště ze zmíněné 
normy ČSN 730601. Obecně lze konstatovat, že pro prevenci je nejvhodnější využít alternativní 
opatření prováděná z jiných důvodů (hydroizolace, vzduchotechnika ap.), aby vícenáklady na 
protiradonovou ochranu byly minimální. Za dostatečné protiradonové opatření se dle normy v 
případě středního radonového indexu stavby považuje provedení všech kontaktních konstrukcí v 
1. kategorii těsnosti, tj. pomocí celistvé protiradonové izolace s plynotěsně provedenými spoji a 
prostupy (případně kombinace postupů specifikovaných ve zmíněné normě). 

b) ochrana před bludnými proudy 

Stavba bude chráněna proti bludným proudům běžným způsobem. Prostor staveniště není 
zasažen bludnými proudy. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Stavba nebude ovlivněna technickou seizmicitou 

d) ochrana před hlukem 

Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly normové hodnoty na požadovanou 
neprůzvučnost obvodových plášťů budov, stěn a příček mezi místnostmi. Rovněž jsou splněny 
normové hodnoty na kročejovou neprůzvučnost stropních konstrukcí. Všechna zabudovaná 
technická zařízení působící hluk a vibrace jsou umístěna tak, aby byl omezen přenos hluku a 
vibrací do stavební konstrukce a jejich šíření, zejména do chráněného vnitřního prostoru stavby. 

i) Dodržení obecných požadavk ů na výstavbu 
Projektová dokumentace respektuje hygienické a bezpečnostní předpisy. 

Projektová dokumentace je provedena v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. zákon o územním 
plánování a stavebním řádu a s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 
Budou dodrženy příslušné technické normy, ukazatele, směrnice a předpisy hygienické, požární 
ochrany, bezpečnosti práce, technických zařízení a respektována ochranná pásma. Stavba je také 
v souladu s vyhláškou 501/2006 Sb. 

Projekt předpokládá, že dodavatelem zařízení bude odborná firma, která má s podobnými 
dodávkami a pracemi zkušenosti a která se obeznámí se všemi okolnostmi této zakázky. 

Montáže budou provádět pouze firmy k tomu kvalifikačně a odborně způsobilé a dle konkrétních 
požadavků i náležitě proškolené nebo certifikované od výrobce zařízení. Při instalaci budou 
respektována příslušná zákonná ustanovení a normy, zejména týkající se bezpečnosti práce a 
ochrany zdraví. 

Před zahájením prací je nutno dodat technologické předpisy, postupy provádění a technické 
předpisy ke všem konstrukcím a výrobkům.  

Součástí dodávky budou všechny potřebné zkoušky, dodavatelská dokumentace, návody - 
manuály k obsluze a údržbě, vč. mimořádných situací – podklady pro provozní řád. 

Součástí dodávky musí být finální povrchová úprava všech prvků, transport na stavbu a přesuny. 

 


