
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INVESTOR: 

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ,  
PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245 
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 

 

 

VEDOUCÍ PROJEKTANT ING. ONDŘEJ FABIÁN  

 

ZODP. PROJEKTANT ING. ONDŘEJ FABIÁN  
VYPRACOVAL PAVEL LUKÁČ  
KONTROLOVAL ING. ONDŘEJ FABIÁN  
KRAJ:   KRÁLOVÉHRADECKÝ STAV.  ÚŘAD: JIČÍN 
 

NÁZEV AKCE:  

NOVOSTAVBA PAVILONU ʺAʺ 
 

(STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ 
NEMOCNICE JIČÍN A. S.) 

 

STUPEŇ DPS 

DATUM 04/2017 

FORMÁT/POČET STR. A4 / 3 

MĚŘÍTKO -- 
 

NÁZEV OBJEKTU:  
 

SO 02 PŘESUN SOCHY 

   
Č. ZAK 15033 

SOUBOR DOC 

NÁZEV PŘÍLOHY:  

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

Č. PŘÍLOHY: 
 

15033-DPS-D.1.1-SO 02-01 



Číslo p řílohy: 15033-DPS-D.1.1-SO 02-01 2 

 
OBSAH 

 
a) Účel objektu ............................................................................................................................... 3 

b) Zásady architektonického, funk čního a výtvarného řešení  ......................................... 3 

c) Kapacity, užitkové plochy, obestav ěné prostory, zastav ěné plochy ......................... 3 

d) Technické a konstruk ční řešení objektu  ........................................................................... 3 

 



Číslo p řílohy: 15033-DPS-D.1.1-SO 02-01 3 

 

a) Účel objektu 

V souvislosti s výstavbou budovy pavilonu A v areálu nemocnice Jičín bude vybudován i nový 
spojovací krček navazující na již stávající krček mezi pavilonem Interních oborů a 
Radiodiagnostickým pavilonem budovami areálu nemocnice. Sousoší „Charita“ leží na ose vjezdu 
do areálu nemocnice mezi dvěma chodníky vedoucími k Pavilonu Interních oborů na zelené ploše. 
Z důvodu kolize polohy sochy se spojovacím krčkem v pohledu je nutné sousoší přesunout. 

b) Zásady architektonického, funk čního a výtvarného řešení  

Sousoší je posunuto směrem k vjezdu do areálu o 13,5 m od původní polohy (4 m před nově 
vybudovaný spojovací krček). Vzhled sousoší se nezmění.  

c) Obestav ěný prostor, zastav ěná plocha 
Zastavěná plocha sousoší          6,4 m2 

Obestavěný prostor    cca 26m3 

Zastavěná plocha základové patky   8,1 m2  

d) Technické a konstruk ční řešení objektu 
Před přesunem sousoší bude vytyčena plocha výkopu. Provede se skrývka orné půdy 5x4 do 

hloubky 250mm. Orná půda bude uložena na staveništi, která bude využita pro terénní úpravy 
kolem sousoší.  

Následně se provede výkop o rozměrech 3,4 x 2,35 mm do hloubky 1,15 od skrývky. Stávající 
zemina bude uložena na staveništi. Zemina bude využita pro finální terénní úpravy kolem 
navrženého stavebního objektu v areálu nemocnice. 

Před samotnou betonáží se provede hutněný štěrkový podsyp z kameniva fr.16/32 v tl. 150mm 
(předpokládané množství cca 1,22m3). Po zhutnění štěrkového povrchu se provede podkladní 
beton tl.100 mm před samotném zhotovením základové patky. Betonový základ bude vyztužen 
výztužným košem dle statického návrhu. Ocelová výztuž koše bude od „čisté hrany“ 
železobetonového základu 50 mm. Pro základovou konstrukci je uvažováno s betonovou směsi 
C25/30 (předpokládané množství 7,2m3). Základová deska bude ošetřována během procesu 
tvrdnutí dle technologických postupů pro základové desky.  

Po vytvrdnutí betonové konstrukce se provede nátěr asfaltovou penetrační emulzí a nalepení 
asfaltového hydroizolačního pásu. Po umístění hydroizolace se provede přesunutí sousoší pomocí 
těžké techniky. Kolem sousoší v obvodu se provede uložení betonové dlažby 500x500mm 
v tl.50mm na štěrkové kamenivu fr.8/16. Betonová dlažba bude uložena v mírném spádu 0,5°. 
Finální úpravy zahrnují vyrovnání terénu a zatravnění travním semenem. 
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Zastavěná plocha základové patky   8,1 m2  

d) Technické a konstruk ční řešení objektu 
Před přesunem sousoší bude vytyčena plocha výkopu. Provede se skrývka orné půdy 5x4 do 

hloubky 250mm. Orná půda bude uložena na staveništi, která bude využita pro terénní úpravy 
kolem sousoší.  

Následně se provede výkop o rozměrech 3,4 x 2,35 mm do hloubky 1,15 od skrývky. Stávající 
zemina bude uložena na staveništi. Zemina bude využita pro finální terénní úpravy kolem 
navrženého stavebního objektu v areálu nemocnice. 

Před samotnou betonáží se provede hutněný štěrkový podsyp z kameniva fr.16/32 v tl. 150mm 
(předpokládané množství cca 1,22m3). Po zhutnění štěrkového povrchu se provede podkladní 
beton tl.100 mm před samotném zhotovením základové patky. Betonový základ bude vyztužen 
výztužným košem dle statického návrhu. Ocelová výztuž koše bude od „čisté hrany“ 
železobetonového základu 50 mm. Pro základovou konstrukci je uvažováno s betonovou směsi 
C25/30 (předpokládané množství 7,2m3). Základová deska bude ošetřována během procesu 
tvrdnutí dle technologických postupů pro základové desky.  

Po vytvrdnutí betonové konstrukce se provede nátěr asfaltovou penetrační emulzí a nalepení 
asfaltového hydroizolačního pásu. Po umístění hydroizolace se provede přesunutí sousoší pomocí 
těžké techniky. Kolem sousoší v obvodu se provede uložení betonové dlažby 500x500mm 
v tl.50mm na štěrkové kamenivu fr.8/16. Betonová dlažba bude uložena v mírném spádu 0,5°. 
Finální úpravy zahrnují vyrovnání terénu a zatravnění travním semenem. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INVESTOR: 

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ,  
PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245 
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 

 

 

VEDOUCÍ PROJEKTANT ING. ONDŘEJ FABIÁN  

 

ZODP. PROJEKTANT ING. ONDŘEJ FABIÁN  
VYPRACOVAL PAVEL LUKÁČ  
KONTROLOVAL ING. ONDŘEJ FABIÁN  
KRAJ:   KRÁLOVÉHRADECKÝ STAV.  ÚŘAD: JIČÍN 
 

NÁZEV AKCE:  

NOVOSTAVBA PAVILONU ʺAʺ 
 

(STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ 
NEMOCNICE JIČÍN A. S.) 

 

STUPEŇ DPS 

DATUM 04/2017 

FORMÁT/POČET STR. A4 / 3 

MĚŘÍTKO -- 
 

NÁZEV OBJEKTU:  
 

SO 02 PŘESUN SOCHY 

   
Č. ZAK 15033 

SOUBOR DOC 

NÁZEV PŘÍLOHY:  

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

Č. PŘÍLOHY: 
 

15033-DPS-D.1.1-SO 02-01 



Číslo p řílohy: 15033-DPS-D.1.1-SO 02-01 2 

 
OBSAH 

 
a) Účel objektu ............................................................................................................................... 3 

b) Zásady architektonického, funk čního a výtvarného řešení  ......................................... 3 

c) Kapacity, užitkové plochy, obestav ěné prostory, zastav ěné plochy ......................... 3 

d) Technické a konstruk ční řešení objektu  ........................................................................... 3 

 



Číslo p řílohy: 15033-DPS-D.1.1-SO 02-01 3 

 

a) Účel objektu 

V souvislosti s výstavbou budovy pavilonu A v areálu nemocnice Jičín bude vybudován i nový 
spojovací krček navazující na již stávající krček mezi pavilonem Interních oborů a 
Radiodiagnostickým pavilonem budovami areálu nemocnice. Sousoší „Charita“ leží na ose vjezdu 
do areálu nemocnice mezi dvěma chodníky vedoucími k Pavilonu Interních oborů na zelené ploše. 
Z důvodu kolize polohy sochy se spojovacím krčkem v pohledu je nutné sousoší přesunout. 

b) Zásady architektonického, funk čního a výtvarného řešení  

Sousoší je posunuto směrem k vjezdu do areálu o 13,5 m od původní polohy (4 m před nově 
vybudovaný spojovací krček). Vzhled sousoší se nezmění.  
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Před přesunem sousoší bude vytyčena plocha výkopu. Provede se skrývka orné půdy 5x4 do 

hloubky 250mm. Orná půda bude uložena na staveništi, která bude využita pro terénní úpravy 
kolem sousoší.  

Následně se provede výkop o rozměrech 3,4 x 2,35 mm do hloubky 1,15 od skrývky. Stávající 
zemina bude uložena na staveništi. Zemina bude využita pro finální terénní úpravy kolem 
navrženého stavebního objektu v areálu nemocnice. 

Před samotnou betonáží se provede hutněný štěrkový podsyp z kameniva fr.16/32 v tl. 150mm 
(předpokládané množství cca 1,22m3). Po zhutnění štěrkového povrchu se provede podkladní 
beton tl.100 mm před samotném zhotovením základové patky. Betonový základ bude vyztužen 
výztužným košem dle statického návrhu. Ocelová výztuž koše bude od „čisté hrany“ 
železobetonového základu 50 mm. Pro základovou konstrukci je uvažováno s betonovou směsi 
C25/30 (předpokládané množství 7,2m3). Základová deska bude ošetřována během procesu 
tvrdnutí dle technologických postupů pro základové desky.  

Po vytvrdnutí betonové konstrukce se provede nátěr asfaltovou penetrační emulzí a nalepení 
asfaltového hydroizolačního pásu. Po umístění hydroizolace se provede přesunutí sousoší pomocí 
těžké techniky. Kolem sousoší v obvodu se provede uložení betonové dlažby 500x500mm 
v tl.50mm na štěrkové kamenivu fr.8/16. Betonová dlažba bude uložena v mírném spádu 0,5°. 
Finální úpravy zahrnují vyrovnání terénu a zatravnění travním semenem. 
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