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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

1 Identifika ční údaje  

 

Údaje o stavbě 

 

 a) Název stavby:  Přístavba a stavební úpravy dílen 

Horská 258, Vrchlabí  

      

 b) Místo stavby :  st.p.č. 292, p.p.č. 482/4, 482/5 

k.ú. Hořejší Vrchlabí 

 

 c) Předmět dokumentace: studie    

 

 

Údaje o stavebníkovi 

 

 Investor:   Královéhradecký kraj   

     Pivovarské náměstí 1245/2  

     Hradec Králové  

     500 03 

 

Údaje o zpracovateli dokumentace 

  

 Zpracovatel PD:  ATELIER PAVLÍ ČEK 

     Ing. Marek Pavlíček 

     Rooseveltova 2855 

     Dvůr Králové n/L  

     544 01     

     IČ: 412 27 221 

 

 Hlavní projektant:  Ing. Marek Pavlí ček 

     autorizovaný inženýr pro pozemní stavby 

     ČKAIT 0600 360 
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2. Popis sou časného stavu  

 

 Budova Horská č.p. 258 ve Vrchlabí byla postavena na počátku 20. století (projektová 

dokumentace je datována 1902) jako víceúčelový objekt. Ve zvýšeném přízemí byla výroba 

a obchod (zřejmě s textilním zbožím), 2. a 3.N.P. bylo určeno pro bydlení a obchodní 

jednání. Suterénní prostory sloužily jako sklepy a prádelna. 

 V současnosti je objekt využíván pro praktickou výuku učňovských oborů Střední 

školy strojní a elektrotechnické se sídlem v Nové Pace.  

Suterénní prostory (1.P.P.) jsou využívány pouze částečně, a to jako technické 

zázemí (plynová kotelna, místnost pro plynoměry) a jako skladové prostory. 

V 1.N.P. se nachází strojní dílny, přípravna materiálu, svařovna, sklad a nezbytné 

sociální zařízení (šatny s umyvadly a nepoužívané WC).  

Prostory v 2.N.P. jsou využívány převážně jako ruční dílny s navazujícím sociálním 

zařízením (šatny, umyvárna, úklidová místnost, WC), dále je zde denní místnost (svačiny) a 

kancelář mistra. 

V 3.N.P. (podkroví) jsou menší prostory pro teoretickou výuku a samostatná bytová 

jednotka. 

 

Ze stavebně konstrukčního hlediska se jedná o částečně podsklepený zděný stěnový 

konstrukční systém s jedním podzemním podlažím, 2 plnohodnotnými nadzemími podlažími 

a obytným podkrovím nad východní částí půdorysu.  

Obvodové a vnitřní nosné stěny nadzemích podlaží jsou vyzděny z plných cihel 

převážně na tl. 450 mm, v suterénu bylo užito smíšeného zdiva tl. 600 mm.  

Stropy nad 1.P.P. a 1.N.P. jsou tvořeny cihelnými klenbami do ocelových 

válcovaných nosníků, stropy nad 2. jsou zřejmě dřevěné trámové, opatřené podbitím z prken 

a omítkou na rákosovém pletivu. 

3.N.P. se nachází pouze nad východní částí půdorysu a bylo vytvořeno jako obytné 

podkroví vestavěné do dřevěného krovu sedlové střechy s polovalbami. Západní křídlo 

stávajícího objektu je pouze dvoupodlažní a je zastřešeno sedlovou střechou s velmi malým 

spádem střešní krytiny.  

Objekt je zásobován pitnou vodou vodovodní přípojkou PE 5/4“ z veřejného 

vodovodního řadu v ulici Horská. Vodoměrná sestava je umístěna ve sklepě.  

Zásobování elektrickou energií je zajištěno kabelovou přípojkou nízkého napětí, 

přípojková skříň je osazena u jižní fasády, hodnota hlavního jističe objektu je 63 A.  
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Zdrojem tepla pro vytápění a přípravu teplé vody je zemní plyn. Objekt je zásobován 

STL PL přípojkou PE 32 z STL plynovodu PE 90 v ulici Horská. Plynovodní přípojka je 

zavedena do skříně s regulátorem tlaku plynu, která je osazena ve východní fasádě. Odtud 

je NTL plynovodní přípojka ocelovým potrubím vedena k 2 plynoměrům umístěným 

v samostatné místnosti v suterénu. Vytápění objektu je teplovodní ústřední, 2 kotle na zemní 

plyn Buderus Logimax Plus GB 162-45 V3 (každý o výkonu 45 kW) jsou umístěny 

v suterénu. Příprava teplé vody je zajišťována v místě spotřeby lokálními plynovými a 

elektrickými průtokovými ohřívači. 

Splaškové vody jsou z objektu vedeny kanalizační přípojkou DN 150 západním 

směrem do kanalizační stoky DN 300 Tiché uličce.  Dešťové vody ze střechy jsou převážně 

svedeny na terén. Nelze vyloučit, že určitá část dešťových vod je odváděna i do veřejné 

kanalizace.  

 

Po statické stránce objekt nevykazuje významné poruchy. Technický stav objektu 

odpovídá jeho stáří.  

Stěny suterénu jsou vlhké, izolace proti zemní vlhkosti (byla-li vůbec realizována) 

neplní svoji funkci. Původní systém přirozeného odvádění podzemí vody ze suterénu není 

funkční a byl nahrazen přečerpávacím systémem ovládaným plovákovým spínačem.  

Střešní krytina nad západním křídlem byla v minulosti opravena natavením dalšího 

asfaltového pasu, střecha však pravděpodobně není zateplena a střešní konstrukce nad 

touto částí objektu není v dobrém technickém stavu. 

Konstrukce krovu nad východní částí objektu se jeví v poměrně dobrém technickém 

stavu. Strop nad vytápěnými prostory však není zateplen a plechová střešní krytina této části 

stavby se blíží k hranici své životnosti.   

Původní dřevěná okna byla již v minulosti vyměněna za plastová okna zasklená 

izolačními dvojskly, dveře a vrata zůstala zatím původní. 

K západnímu štítu západního křídla byla v minulosti přistavěna garáž pro 1 osobní 

automobil. Garáž je přízemní nepodsklepená stavba zastřešená pultovou střechou.  

 

        

3. Popis navržených stavebních úprav stávajícího ob jektu  

 

 Z hlediska obsazenosti osobami se kapacita stávajícího objektu nemění. Ve 

stávajícím objektu je navržena výměna veškerých instalací (vodovod, kanalizace, ústřední 

vytápění, silnoproud, slaboproud) a bude provedena revize rozvodu domovního plynovodu.  
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 Původní přirozený systém odvodnění sklepa bude v maximální možné míře obnoven 

tak, aby fungoval nezávisle na doplňkovém stávajícím systému přečerpávání vody.  

 WC a šatny s umyvárnou v 1.N.P. budou zrekonstruovány. Stávající přístavba 

(pravděpodobně kdysi točitého schodiště) k vnitřnímu rohu budovy bude odstraněna a bude 

nahrazena přístavbou šachty pro zdvihací plošinu (bezbariérový přístup). 

 V nadzemních podlažích budou po nových instalacích vnitřní omítky opraveny. Při 

větším rozsahu oprav budou vnitřní omítky realizovány nové. Ve sklepě budou nové omítky 

provedeny v celém rozsahu.  

Poškozené podlahy budou vybourány a zhotoveny nově.  

Střecha nad západním křídlem bude demontována a realizována nově včetně 

zateplení a nové střešní krytiny. Demontován bude i nájezd na rampu, rampa a přístřešek, 

pod kterým je vstup do sklepa stávajícího západního křídla. 

Zateplit je třeba rovněž veškeré stropy nad posledním vytápěným podlažím ve 

východním křídle objektu, zvážena bude varianta zateplení obvodových stěn stávající 

budovy a stropu nad suterénem. Střešní krytina východního křídla bude vyměněna. 

Stávající objekt bude s přístavbou propojen spojovací chodbou, která bude navazovat 

na stávající centrální chodbu na úrovni 1. a 2.N.P.  

 

 

4. Návrh p řístavby  

 Cílem studie je návrh přístavby ke stávajícímu objektu tak, aby v navrženém areálu 

bylo možno v plném rozsahu zajistit praktickou výuku učňů všech ročníků a oborů a do 

budoucna mohla být také navýšena kapacita učiliště. V přístavbě vzniknou 4 nové dílny, 

s navazujícím zázemím (šatny, WC, úklidová místnost, kancelář, denní místnost, …).  

 Z hlediska kapacity je uvažováno s max. 12 žácích na 1 dílnu, celková kapacita 

přístavby tedy je: 4  x 12 žáků = 48 žáků.  

 Přístavba je navržena jako dvoupodlažní zděný stěnový systém zastřešený plochou 

střechou. Vertikální komunikaci zajišťuje nové dvouramenné schodiště, které navazuje na 

hlavní vstup z atria mezi západními křídly nově vzniklého areálu. Centrální chodba přístavby 

navazuje na chodbu stávající části areálu a spojuje obě schodiště (stávající a nové). 

Charakter oborů praktické výuky vylučuje zařazení osob s omezenou schopností pohybu a 

orientace. Areál bude ale přístupný bezbariérově zdvihací plošinou přistavěnou do vnitřního 

rohu stávající budovy v místě odstraněné stávající přístavby (věžičky). V 2.N.P. je navrženo 

WC pro imobilní, které bude sloužit také jako WC pro personál.   

 Stravování žáků a teoretická výuka probíhá mimo areál dílen.  

V části 1.N.P. je podlaha navržena na úrovni terénu (-1,200), aby bylo možno do 1 

dílny v 1.N.P. vjet osobním automobilem, ve zbývající části je podlaha navržena v úrovni 
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podlahy stávající budovy (±0,000). Vyšší světlá výška dílny s podlahou na kótě (-1,200) 

umožní umístění zvedáku na osobní automobily.   

V areálu je navrženo parkoviště pro 10 osobních automobilů a garáž se dvěma 

parkovacími stáními (pro školní mikrobus a cvičnou rolbu). 

Stávající garáž přistavěná k západnímu štítu stávající budovy zůstane také 

zachovaná a bude upravena.  

Půdorys přístavby lze vepsat do obdélníka o půdorysných rozměrech 18 x 32,6 m. 

Parkoviště pro zaměstnance o kapacitě 10 osobních automobilů je navrženo v jihozápadním 

rohu areálu. S ohledem na odstupovou vzdálenost přístavby od stávající zástavby ustupuje 

západní štítová zeď  2 N.P. oproti západní štítové stěně 1.N.P. o 3,8 m. Garáž pro školní 

mikrobus je situována do jednopodlažní části přístavby, garáž pro cvičnou rolbu je 

zakomponovaná do dvoupodlažní části přístavby.  

V přístavbě jsou na úrovni 1.N.P. kromě garáže navrženy 2 dílny – jedna o rozměrech 

7 x 12,5 m, druhá o rozměrech 6 x 14,5 m. Dále je v přízemí navržena šatna s umyvárnou, 

WC a úklidová místnost.  

V 2.N.P. jsou navrženy 2 dílny – jedna 7 x 12,05 m, druhá 6 x 11,35 m. Dále jsou zde 

šatny s umyvárnami, úklidová místnost, kancelář, denní místnost a WC pro imobilní, které 

bude sloužit i pro personál.   

 

Z hlediska územního plánování je celý areál zařazen do funkčního využití území ZO 

(plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura).  

Podmínky prostorového uspořádání jsou: 

• maximální koeficient zastavění pozemku   80%  

• maximální počet podzemních podlaží  2 

• maximální počet nadzemních podlaží  4 + podkroví  

Navržená výstavba je v souladu s územně plánovací dokumentací.  

 

5. Návrh materiálového a konstruk čního řešení p řístavby  

 

Základy - plošné založení na betonových monolitických základových pasech 

- hloubka 1,2 – 1,5 m pod terénem, na štěrkopískové terase údolní nivy 

 

Podlahy - v 1.N.P. podkladní armov. beton, hydroizolace, TI z XPS, drátkobeton+vsyp 

  - v 2.N.P. v dílnách strojně hlazený drátkobeton (nebo arm. beton) se vsypem 

  - šatny, umyvárny, WC, chodby, schodiště – keramická dlažba 

  - kancelář a denní místnost – PVC 
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Zdivo  - obvodové – keramické zdivo tl. 300 (380) mm + KZS 200 (120) mm 

  - vnitřní nosné – keramické zdivo tl. 300 mm 

  - příčky keramické zděné tl. 115 mm 

 

Stropy   - nad dílnami v 1. a 2.N.P. ŽB monolitické trámové 

  - nad ostatními prostory ŽB monolitické křížem armované desky 

 

Schodiště - ŽB monolitické nebo montované  

 

Střecha - jednoplášťová na ŽB stropu nad 2.N.P. 

  - parotěsná izolace z těžkého asfaltového pásu, spádové klíny a TI z EPS,  

  krytina z PE fólie nebo modifikovaných asfaltových pásů  

 

Okna  - plastová 

 

Dveře  - vchodové z hliníkových profilů 

  - vnitřní – ocelové zárubně, povrch dveří CPL laminát 

 

Vrata  - sekční zateplená 

 

Povrchy - vnitřní stěny - vápenné štukové omítky 

  - stropy – vápenné štukové omítky nebo sádrokartonové podhledy  

  - fasáda – kontaktní zateplovací systém s izolantem z MW  

 

6. Popis stavebních úprav stávajícího objektu   

 
• Kompletní výměna instalací – ZT, ÚT, EL, SL, revize rozvodů PL 

• Obnova odvodnění sklepa 

• Rekonstrukce WC v 1.N.P. a šaten v 1.N.P. 

• Omítky – ve sklepě kompletně nové, ostatní opravy po instalacích 

• Nové podlahy 

• Nová střešní konstrukce nad západním křídlem (nad 2.N.P.) 

• Demontáž nájezdu na rampu, rampy a přístřešku, odstranění přístavby „věžičky“ 

• Přístavba zděné šachty pro zdvihací plošinu ve vnitřním rohu (v místě „věžičky“) 

• Výměna vrat (z původní rampy) za zateplená sekční (stejné rozměry) 

• Zateplení obálky budovy (okna byla už vyměněna) 

• Nová plechová střešní krytina hlavní budovy 
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7. Připojení na technickou a dopravní infrastrukturu  

 

 Zásobování pitnou vodou 

Areál bude zásobován pitnou vodou stávající vodovodní přípojkou PE 5/4“ 

z veřejného vodovodního řadu v ulici Horská. Vodoměrná sestava je umístěna ve sklepě. 

Přípojka má dostatečnou dimenzi a bude využita pro celý areál.  

 

Zásobování elektrickou energií 

Zásobování elektrickou energií bude zajištěno stávající kabelovou přípojkou nízkého 

napětí. Přípojková skříň je osazena u jižní fasády, hodnota hlavního třífázového jističe před 

elektroměrem je 63 A. Jeho hodnota bude navýšena na 100 A.   

 

Vytápění a příprava teplé vody 

Zdrojem tepla pro vytápění a přípravu teplé vody je zemní plyn. Objekt je zásobován 

STL PL přípojkou PE 32 z STL plynovodu PE 90 v ulici Horská. Plynovodní přípojka je 

zavedena do skříně s regulátorem tlaku plynu, skříň je osazena ve východní fasádě. Odtud 

je NTL plynovodní přípojka ocelovým potrubím vedena ke 2 plynoměrům (1 pro školu, druhý 

pro byt) umístěným v samostatné místnosti v suterénu. Vytápění objektu je teplovodní 

ústřední, 2 kotle na zemní plyn Buderus Logimax Plus GB 162-45 V3 (každý o výkonu 45 

kW) jsou umístěny v suterénu. Příprava teplé vody je zajišťována v místě spotřeby lokálními 

plynovými a elektrickými průtokovými ohřívači. 

 

Zdroj tepla je v současnosti navržen s rezervou, která by měla pokrýt potřebu tepla 

celého nově vzniklého areálu (při zateplení stávajícího objektu). 

Stávající objekt  3 488 m3 x 20 W/m3 = 69,76 kW 

Přístavba  3 259 m3 x 10 W/m3 = 32,59 kW  

Celkem tepelné ztráty (TZ)            102,35 kW 

 

Zdroj tepla:  0,7 x TZ + TUV = 0,7 x 102,35 kW + 18 kW = 89,65 kW 

 

Dle předběžného výpočtu je stávající zdroj tepla jeví jako dostačující, v dalších 

stupních PD bude třeba výpočet zpřesnit. Ohřev vody lze realizovat buď centrálně 

v zásobníkovém ohřívači v plynové kotelně nebo lokálními ohřívači v místě spotřeby. 

V dalších stupních PD bude výpočet zpřesněn a v případě potřeby lze navrhnout dodatečný 

zdroj tepla (např. tepelné čerpadlo na střechu přístavby) nebo lokální ohřev TUV. 
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Likvidace splaškových vod 

Splaškové vody jsou ze stávajícího objektu svedeny kanalizační přípojkou DN 150 

západním směrem do kanalizační stoky DN 300 v Tiché uličce. Do této kanalizační stoky 

budou svedeny i splaškové vody z navržené přístavby. 

 

Likvidace dešťových vod   

Dešťové vody ze střech budou svedeny do vsaku na pozemku stavby, bezpečnostní 

přepad ze vsakování bude zaústěn do veřejné kanalizace v Tiché uličce. 

 

Dopravní připojení 

Stávající příjezd do areálu z Tiché uličky se nemění. Vstup pro pěší je možný buď  

z Tiché uličky nebo z ulice Horská.  

 

 

8. Harmonogram výstavby  

 

1. etapa  - realizace přístavby, provoz stávajícího objektu nepřerušen    

 

2. etapa  – přesun strojů ze stávající budovy do nových dílen + dovybavení 

- zásobování energiemi ze stávající budovy 

 

     3. etapa - rekonstrukce stávající budovy, přístavba zdvihací plošiny + nové vybavení  

   

 

 

Ve Dvoře Králové n/L dne 29. 10. 2019  Vypracoval: ing. Marek Pavlíček 


