

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka	Obnova obvodového pláště budovy LDN HK /fasáda/ a výměna špaletových dřevěných oken – stavební práce
Spisová značka	CIRI/2020/2
Zadavatel	Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové, IČ: 001 80 092, se sídlem: Pospíšilova 351/4, 500 03 Hradec Králové
Způsob zadání	podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízením

Zadavatel poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentaci obdobně § 98 odst. 3 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Žádám o vysvětlení, proč dochází k prodloužení lhůty na podání nabídky o celou původní délku , když dochází ke změně 2 položek ve VV na jejichž přecenění stačí 1 pracovní den. Dále považujeme za neobvyklé upravit VV a prodloužit termín podání nabídek těsně před ukončením termínu.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel přistoupil k prodloužení lhůty o celou původní délku z toho důvodu, že kromě doplnění či odebrání některých položek soupisu prací s výkazem výměr došlo i ke změně předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Taková změna je změnou, která může mít vliv na okruh možných účastníků zadávacího řízení ve smyslu § 99 odst. 2 zákona. V takovém případě zákon stanoví zadavateli povinnost prodloužit lhůtu pro podání nabídek o celou její původní délku. K době změny zadávacích podmínek pak zadavatel uvádí, že do dne uveřejnění neměl k dispozici podklady nezbytné ke změně soupisu prací a k výpočtu předpokládané hodnoty.

Zadávací dokumentace zůstává beze změny.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Místo podání ani lhůta pro podání nabídek se nemění a jsou platné dle zadávacích podmínek.

Za zástupce zadavatele na základě pověření

V Hradci Králové dne 24. 1. 2020

Centrum investic, rozvoje a inovací