



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: eva.vortelova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/077-19/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Vortelová/18

Hradec Králové dne
29. 1. 2020

Vysvětlení, změna č. 3 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře – II. etapa“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytnu vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Dotaz č. 1:

„Dobrý den,

ke stavbě „II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře – II. etapa“, konkrétně části rozpočtu pro zadavatele Královéhradecký kraj bychom měli následující dotaz:

- soupis prací objektu SO 109 Silnice II/300 obsahuje v oddílu 5 Komunikace následující asfaltové směsi:

SMA 11 S modifikovaný

ACL 16 S modifikovaný

ACP 22 +.

V Technické zprávě a ve Vzorových příčných řezech jsou však pro příslušné konstrukce typu A a nebo B směsi rozdílné. Například u konstrukce typu B je uvedena směs ACL 16 + bez zmínky o modifikovaném asfaltu. Taktéž je uvedena jako krytová vrstva SMA 11 + a není určena jako modifikovaná. Bylo by možno tedy upřesnit typy asfaltových směsí?

Děkujeme a jsme s pozdravem“

Vysvětlení, změna/doplnění zadávací dokumentace:

K výše uvedeným dotazům zadavatel uvádí následující:

Dotaz č. 1:

Vzhledem k tomu, že požadavek na použití modifikovaného pojiva není uveden v projektové dokumentaci, a je uveden ve výkazu výměr, odkazuje zadavatel na Preambuli, kde je uvedeno:

„V případě rozdílu mezi výkazem výměr a ostatními částmi zadávací dokumentace, zejména projektovou dokumentací, platí informace uvedené ve výkazu výměr.“

Zadavatel tedy požaduje použití modifikovaného pojiva.

Dále se formulář Smlouva o dílo – závazný vzor (pro zadavatele Město Dvůr Králové nad Labem), který byl uveřejněn na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace, nahrazuje formulářem Smlouva o dílo – závazný vzor (pro zadavatele Město Dvůr Králové nad Labem), který je součástí tohoto vysvětlení/změny zadávací dokumentace.

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě dokumentů, které jsou součástí tohoto vysvětlení/změny zadávacích podmínek.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentace k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na stavební práce „**II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře – II. etapa**“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 13. 2. 2020 v 9:00 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00006353>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

.....
Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření